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Zusatzliche Technische Vorschriften fiir Kanal- und StraBenbauarbeiten

1. Baustelleneinrichtung

Der AN hat die Baustelle so einzurichten, dass durch die aufgestellten Tagesunterkiinfte
und Materialcontainer, die gelagerten Baustoffe und Materialien sowie abgestellten Gerate
und Fahrzeuge ein Schaden auf den Lagerflachen vermieden wird. Er haftet fir evtl. Scha-
den dieser Art.

Baustelleneinrichtungen werden nur insoweit besonders vergutet, als hierfir im Titel
Baustelleneinrichtung oder in anderen Titeln besondere Positionen vorgesehen sind, an-
sonsten sind die Kosten fur die Baustelleneinrichtung einzurechnen. Hierzu gehdren auch
Hilfsbriicken, Stahlplatten, Bauzaune, Tagesunterkiinfte, Gerlste, Gerate und Werkzeuge,
Sanitaranlagen etc.

Von Subunternehmern kénnen keinerlei zusatzliche Kosten flr Baustelleneinrichtungen ge-
genuber dem AG geltend gemacht werden.

Lager- und Arbeitsplatze: nur bedingt im Bereich der Baustelle vorhanden

Etwa dariiber hinaus erforderliche Lager- und Arbeitspldatze hat der Auftragnehmer
zu beschaffen; die Kosten sind durch die Einheitspreise abgegolten.

Durch die Lagerung von Baumaterialien diirfen keine Rettungswege etc. versperrt
und der Anliegerverkehr nicht behindert werden.

Verkehrswege innerhalb des Baugeldndes: vorhanden

Vorh. Schaden etc. im Baustellenbereich einschl. der Zufahrts- und Abfahrtswege sind aus-
reichend mittels Foto und Video durch den AN zu dokumentieren. Die Dokumentation wird
nicht besonders vergutet. Werden der Bauleitung keine Hinweise auf Schaden gemacht, so
tragt der AN die Kosten flr die Wiederherstellung.

Der Auftragnehmer hat dafiir Sorge zu tragen, dass die Baustelle dauernd in einem aufge-
raumten Zustand gehalten wird, insbesondere dort, wo der 6ffentliche Raum ohnehin sehr
eng gehalten ist. Verunreinigungen und Bauschutt sind ohne gesonderte Vergutung zu ent-
fernen. Wird durch den AN Privateigentum in Anspruch genommen, so hat der Unternehmer
hierfir nach Absprache mit dem Eigentimer eine Entschadigung zu zahlen. Schaden an
Hecken und Zaunen oder sonstigem Privateigentum sind sofort kostenlos zu beheben. Er-
geben sich spater Absackungen, die auf unsachgemafes Verdichten zurlickzuflhren sind,
so hat diese der Unternehmer auf seine Kosten zu beheben.

Der AN hat selbst und eigenverantwortlich zu Uberprifen, welche MaRnahmen im Einzelnen
zu treffen sind, um Schadigungen Dritter auszuschlieRen. Erschwernisse hieraus sind bei
der Preisbildung entsprechend zu berucksichtigen. Eine zusatzliche Vergutung zur Baustel-
leneinrichtung erfolgt nicht.

2. Grenzsteine

Die vorh. sichtbaren Grenzsteine bzw. Grenzpunkte sind durch den AN auf der Grundlage
neuester Katasterunterlagen ortlich zu prifen und zu markieren. Fehlende Grenzsteine
oder Grenzpunkte sind umgehend vor Baubeginn dem AG und der Bauleitung anhand einer
Katasterplankopie anzuzeigen. Unterbleibt diese Anzeige, so wird davon ausgegangen,
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dass alle Grenzsteine bzw. -punkte vorhanden waren. Wahrend der Baumafinahme sind
die vorh. Grenzsteine bzw. —punkte zu schitzen. - Fir verlorengegangene Grenzsteine
bzw. -punkte, die auf eine unsachgemale Ausfihrung des AN zuriickzufihren ist, ist beim
Vermessungs- und Katasteramt oder einem O.b.V.l. eine Neuversteinung zu beantragen,
alle anfallenden Kosten gehen zu Lasten des Auftragnehmers. Die Kosten fiir die Sicherung
der Grenzsteine sind einzurechnen, sofern im LV hierfur keine gesonderte Position vorge-
sehen ist.

3. Verkehrssicherheit

Die Gewahrleistung und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit ist Sache des AN.

Fur die erforderliche Wartung aller Verkehrssicherungsanlagen, insbesondere aufierhalb
der Arbeitszeit sowie an Sonn- und Feiertagen ist vom AN ein verantwortlicher und jederzeit
erreichbarer Ansprechpartner zu benennen.

Der AN hat fur die erforderliche Verkehrsanordnung bei den zustandigen Behdrden alle
erforderlichen Antrage zu stellen.

Samitliche fiir die Verkehrssicherheit erforderlichen Malnahmen wie Beleuchtung, Aufstel-
len der Verkehrsschilder, Umleitungsbeschilderung usw. sind nach den verkehrspolizeili-
chen Vorschriften und der StVO fir die Dauer der Baumalinahme vorzunehmen. Insbeson-
dere sind die verkehrssicheren Ubergénge bzw. Uberfahrten fiir den Anliegerverkehr der
Baustelle zu schaffen und zu unterhalten. Diese Kosten sind einzurechnen, sofern im LV
hierfir keine besondere Position vorgesehen ist.

Fur die Beschilderung dirfen nur Verkehrszeichen verwendet werden, die das Glitezeichen
»,RAL" tragen und der Strallenverkehrsordnung entsprechen.

Die Abnahme der Baustellen-/Sperrbeschilderung ist vor Inbetriebnahme vom AN bei der

Anordnungsbehdrde zu beantragen.
Der AN haftet fur die Einhaltung aller behdrdlichen Auflagen.

4. Versorgungsleitungen

Der AN hat vor Baubeginn mit den beteiligten Behérden und Stellen - Post, Telekom,
E-Werk, Ferngas, Wasserwerken, Tiefbaudamtern, der Bundesbahn usw. - Verbindung auf-
zunehmen, um Uber die Lage von Kanalen, Kabeln, Leitungen usw., Auskunft zu erhalten,
die bei der Bauausfuhrung zu bertcksichtigen sind.

Versorgungstrager Auskunft erteilt: Gemeinde Hovelhof, Tel. 05257/5009 — 0

Die vom Auftragnehmer zu erstattenden Kosten des Verbrauchs (z.B. Wasser, Strom) wer-
den durch Messungen ermittelt, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist.



5. Bauzeitenplan

Der Auftragnehmer hat in Abstimmung mit der Bauleitung einen verbindlichen Bauzeiten-
plan aufzustellen, der vor Auftragserteilung vorzulegen ist und Vertragsbestandteil wird.
Evtl. notwendige Fristverlangerungen sind rechtzeitig vor Ablauf der Auftragsfrist schriftlich
vom Auftragnehmer beim Auftraggeber zu beantragen und zu begriinden.

Der Bauzeitenplan ist auf Grund von Ausfuhrungsanderungen, Behinderungen etc. zu ak-
tualisieren.

6. Absteckung und Aufmaf

Uberpriifung von MaRen

Alle in den Zeichnungen angegebenen Malle sind vor der Bauausfihrung zu Uberprifen
und mit der Ortlichkeit zu vergleichen. Unstimmigkeiten sind sofort mit der Bauleitung zu
klaren.

Absteckungen etc.

Der AN hat anhand der vom AG bzw. der Bauleitung tbergebenen Ausfiihrungsunterlagen
und nach weiteren Angaben der Bauleitung alle erforderlichen Absteckungen, Aufmalie,
Messungen usw. selbst auszufihren und ist fur deren Richtigkeit zur zeichnungs- und ver-
tragsgemafen Ausfiihrung des Vorhabens allein verantwortlich. Dies gilt auch dann, wenn
hieran ein Beauftragter des AG bzw. der Bauleitung teilnimmt.

Hoéhenangaben

Die Héhenangaben der Festpunktverzeichnisse oder von Festpunkten sind an Ort und
Stelle zu Gberprufen. Bei allen Hohenangaben ist davon auszugehen, dass die vor Jahren
festgelegten Festpunkte durch Umbauarbeiten oder Veranderungen an Bauten nicht mehr
mit den ursprunglichen Hohen Ubereinstimmen.

Die Hohenubertragung von nur einem Festpunkt ist unzulassig.

Es ist unbedingt erforderlich, die Hohenmessung Uber einen zweiten oder dritten Festpunkt
zu Uberprifen.

Ungenauigkeiten die groRer als 0,01 m sind, sind der Bauleitung zur Uberpriifung zu mel-
den. Folgen aus der Nichtbeachtung dieser Bedingungen gehen voll zu Lasten des AN.

Bereitstellen von Messgeraten

Fir die drtlichen Absteckungen und Aufmalle und wahrend der Bauausfuhrung sind vom
AN die erforderlichen Mess- und Absteckungsgerate, ein einwandfreies Nivelliergerat, ein-
schl. Messlatte, u.a. kostenlos zur Verfigung zu stellen.

7. Grundwasserhaltung

Die Grundwasserhaltung und Baugrubensicherung ist, soweit erforderlich, fachgerecht auf-
zubauen und entsprechend dem Baufortschritt zu betreiben.

Abstand, Tiefe und Ausbildung der Brunnen, Sickerschlitze, Spiilfilter, Anzahl und Gréle
der Pumpen sind den 6rtlichen Verhaltnissen anzupassen und bedtrfen der Zustimmung
des Auftraggebers. Fir alle Schaden, die auf eine nicht ordnungsgemalie Wasserhaltung
zurtckzufihren sind, haftet der Auftragnehmer.



Das Ableiten des geférderten Grundwassers ist so durchzuflihren, dass der Baustellenver-
kehr nicht behindert wird.

Die Vorgaben des Baugrundgutachtens und der wasserrechtlichen Genehmigungen, falls
vorhanden, sind zu berucksichtigen.

8. Erdarbeiten

Der entnommene Aushubboden bzw. vorhandenes Schottermaterial etc. ist, soweit er nicht
zum Wiedereinbau bendtigt werden kann, in Abstimmung mit der Bauleitung zu einer dem
AN rechtlich zur Verfugung stehenden Deponie abzufahren und dort zu lagern, evtl. Depo-
niegeblhren sind einzurechnen.

Generell gilt, dass bei Wiedereinbau des Aushubbodens bzw. Schottermaterials etc.
der AN die Standfestigkeit des eingebauten Bodens/Materials zu garantieren hat.
Sollte bei einer nachtraglichen Kontrolle der Verdichtung des wieder eingebauten
Aushubbodens bzw. Schottermaterials durch den AG eine unzureichende Verdich-
tung festgestellt werden, so ist der wieder eingebaute Boden nachtraglich zu finan-
ziellen Lasten des AN auszutauschen. Die Kosten fiir eine erneute Kontrolle der Ver-
dichtung tragt der AN.

Die Vorgaben des Baugrundgutachtens sind zu beriicksichtigen.

9. Gesteinskornung und Baustoffgemische

Fur Schichten des Stralkenoberbaues sind nur Gesteinskérnungen gemal TL-Gestein StB
zugelassen.

Die Baustoffgemische und Béden zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Stra-
Renbau missen die auf die jeweilige Schicht bezogenen Anforderungen der TL SoB-StB
erflllen.

Falls vom AG gefordert, sind die Ergebnisse der Gitelberwachung (Prifzeugnisse Uber
die Fremduberwachung) nach TL G SoB StB uber die Eignung der zu liefernden Baustoff-
gemische und Bdden zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Strallenbau vor-
zulegen.

MaRgebend sind alle letztglltigen Prifzeugnisse, welche nach dem jeweiligen Turnus der
Fremduberwachung (%4, %2, 1- und 2-jahrige Prifung) die Ergebnisse aller Prufparameter
belegen.

Werden im Rahmen von Kontrollprifungen unzulassige Abweichungen von den vertraglich
zugesicherten Eigenschaften insbesondere von den wasserwirtschaftlichen Merkmalen bei
Recycling-Baustoffen oder industriellen Nebenprodukten festgestellt und entstehen hieraus
Auflagen und finanzielle Forderungen, so gehen diese zu Lasten des AN.



10. Betonpflasterstein, Betonplatten und Bordsteine

Vor Baubeginn sind dem AG Mustersteine zur Farbauswahl vorzulegen.

Um produktionsbedingte Farbschattierungen innerhalb gleichfarbiger Pflaster- und Platten-
flachen so gering wie moglich zu halten, muss gleichzeitig von mehreren Paletten gearbeitet
werden.

Die erforderlichen Pflastermale sind vor Baubeginn durch Musterflachen zu ermitteln. Die
Kosten hierflr sind einzurechnen. Es ist vom AN sicherzustellen, dass die Pflastersteine
bzw. Platten so maf3haltig sind, dass sie im gewahlten Verband dem einmal festgelegten
Malf} entsprechen.

Alle Betonsteine etc. missen die Anforderungen des CDF-Tests nach DIN CEN/TS 12390-
9:2006-08, "Prufung von Festbeton — Teil 9: Frost- und Frost-Tausalz-Widerstand — Abwit-
terung" erfullen.

Verlegeart nach Wahl des AG.

Betonpflasterstein

Alle Betonpflastersteine, deren Diagonale kleiner oder gleich 300 mm ist, missen die Qua-
litat ,DI“ gem. DIN EN 1338 aufweisen.

Alle Betonpflastersteine, deren Diagonale grofier 300 mm ist, missen die Qualitat ,KDI*
gem. DIN EN 1338 aufweisen.

Wasserdurchlassige Betonpflastersteine missen der BDB-Richtlinien entsprechen.

Betonpflastersteine, die durchgehende Locher oder Kammern aufweisen, sind der Pro-
duktspezifikationen der BGB-Richtlinien zugrunde zu legen.

Die einzelnen Pflasterbezeichnungen, Hersteller und Qualitatsanforderungen sind in die
entsprechenden Positionen angegeben. Es dirfen nur, soweit im LV nicht anders ausge-
schrieben, Betonpflasterstein und Basamentsteine ,gefast” verwendet werden.

Betonsteinplatten
Alle Betonsteinplatten, deren Diagonale kleiner oder gleich 300 mm ist, missen die Qualitat
,PDUI 7“ gema DIN EN 1338 aufweisen.

Alle Betonsteinplatten, deren Diagonale groRer 300 mm ist, missen die Qualitat ,PKDUI 7*
gemal DIN EN 1338 aufweisen.

Schneidarbeiten

Um ein sauberes Bild der Platten- und Pflasterflachen zu gewahrleisten, ist in der entspre-
chenden Position, sofern nichts anderes ausgeschrieben ist, ausschlief3lich mit Nassschnitt
zu kalkulieren.

.Brechen” oder ,Knacken® von Betonsteinplatten und Betonsteinpflaster wird nicht zugelas-
sen, sofern das LV hierfur eine Position berlcksichtigt.

Bettung und Verfugung

Zur Herstellung fur die Bettung und Verfugung von Betonsteinpflaster und Betonsteinplatten
dirfen nur Gesteinskérnungen bzw. Gesteinskérnungsgemische gemafy TL-Pflaster StB
verwendet werden.



Gesteinskérnungen mussen gutelberwacht sein. Sie missen der TL Gestein-StB entspre-
chen.

Bordsteine

Alle Bordsteine aus Beton mussen die Qualitat ,DTI“ gemaR DIN EN 1340 aufweisen.

Bdgen mit Radien kleiner 12,00 m sind mit Bogensteinen herzustellen. Die Ausbildung von
Bdgen mit V2-Steinen wird nur in Ausnahmefallen zugelassen.

Einzukalkulieren sind die erforderlichen Schneidarbeiten.

Betonsohle und -riickenstitzen

Fir das Setzen von Bord-, Tiefbord- und Rinnensteinen sowie flr Pflastersteine flir Rinnen
ist mindestens Beton C 20/25 zu verwenden, sofern im LV nichts anderes ausgeschrieben
ist.

Die Betonsohle muss eine Starke von 20 cm und die ein- oder beidseitigen Rickenstltzen
eine Starke von 15 cm aufweisen.

Der Beton flr die Sohle und die Riickenstitze ist frisch in frisch einzubauen und zu verdich-
ten. Zusatzliche Erdarbeiten aufRerhalb der Betonriickenstlitze sind einzukalkulieren.

Betonlagerung und -einbau

Zwischen Anlieferung und Verarbeitung von Beton auf der Baustelle durfen max. 4 Stunden
Zeitdifferenz liegen. Der Beton ist flr die Dauer der Lagerung auf der Baustelle gegen Aus-
trocknung zu schitzen. Bei hoher Sonneneinstrahlung und Temperaturen tber 30° C ver-
ringert sich die Lagerzeit auf max. 2 Stunden.

Der verarbeitete Beton ist gemaf DIN 1045-3 nachzubehandeln.

gebundene Pflasterbauweise

Flachenbefestigungen mit Pflaster- und Plattenbelagen in gebundener Bauweise sind ge-
maf dem Arbeitspapier Nr. 618/2 der FGSV herzustellen.

Die zu verarbeitenden Steine missen sauber sein.

Die Steine sind in Haftkleber zu tauchen und frisch in frisch in Beton zu versetzen.

Die Steine sind hammerfest zu setzen, ein Abritteln der Flache ist nicht zuldssig. Nach
Verlegung darf die fertiggestellte Flache 24 Stunden nicht begangen werden.

Die Verfugung der Steine oder Platten darf nur bei mittleren Temperaturen erfolgen. Vor
Einbringen der Fugenverfillung sind die Steine vorzunassen. Es ist jedoch zu gewahrleis-
ten, dass kein Wasser in den Fugen steht.

11. Bituminoser Oberbau

Baustoffe fiir bituminose Deckschichten

Baustoffe aus Kalkstein (Edelsplitte, Edelbrechsand etc.) sind in bit. Deckschichten und als
Abstreumaterial nicht zugelassen. Gesteinskérnungen fur Asphaltmischgut missen den
Anforderungen der TL-Asphalt StB fiir die jeweilige Asphaltmischgutsorte entsprechen. Ab-
streumaterial muss den Kategorien des Anhanges A der TL-Asphalt StB entsprechen.

Edelsplitte fir die oberste Schicht von Fahrbahndecken (Asphaltdeckschichten aus
Walzasphalt) und Abstreusplitte missen in Bezug auf den Widerstand gegen Polieren min-
destens der fur die Asphaltmischgutsorte geforderten Kategorie entsprechen.

o flr Deckschichten aus Asphaltbeton:
leichte und normale Beanspruchung PSV =42



besondere Beanspruchung PSV =48
o flr Deckschichten aus Splittmastix:

normale Beanspruchung PSV =48

besondere Beanspruchung PSV = 51
¢ bei Deckschichten aus Gussasphalt:

normale Beanspruchung PSV =42

besondere Beanspruchung PSV =48
¢ bei offenporigem Asphalt PSV =54

Asphaltmischgut

Fur das Asphaltmischgut sind Strallenbaubitumen gemaf den Anforderungen der TL-Bitu-
men-StB zu verwenden.

Die Zusammensetzung des Asphaltmischgutes flr Asphalttrag-, Asphaltbinder-, Asphalt-
deck-, und Asphalt-Tragdeckschichten muss den TL Asphalt-StB 07/13entsprechen.

Falls vom AG gefordert, ist der Fremduberwachungsbericht nach TL Asphalt-StB 07/13 vor-
zulegen.

Die Verwendung von Asphaltgranulat kann fur die Herstellung von Asphaltmischgut gem.
Pkt. 2.3 der TL-Asphalt-StB 07/13 verwendet werden.

Mischgut aus verschiedenen Mischwerken fur Deckschichten einer Baumallnahme ist nicht
zulassig. Fir bituminose Tragschichten bedarf dies der Zustimmung des AG’s.

Anspriihen der Unterlage

Um einen ausreichenden Schichtenverband zwischen den bitumindsen Asphaltschichten
zu gewabhrleisten, ist die Unterlage auf jeden Fall mit einem Bitumenemulsionsmittel anzu-
spruhen. Der Einbau von ,,Frisch in Frisch* wird nicht zugelassen.

Beim Einbau von Gussasphalt darf die Unterlage nicht angespriht werden.

Folgende Bindemittelsorten und —dosierungen sollen fir das Ansprihen der Unterlagen
verwendet werden:

Belastungsklasse BK 100-BK 3,2

aufzubringende Schicht
ACT ACB | AC D oder SMA
Anspriihmenge C60BP1-S in g/m?

E o  |f 150 bis 250 250 bis 350 X
sl Q |dof 250 bis 350 250 bis 350 X
S£ g ola 300 bis 400 300 bis 500 X
ESSToff 2 X 150 bis 250

28 O |df - 250 bis 350 250 bis 350

o < [oq - 300 bis 500 250 bis 350




Belastungsklasse BK 1.8 —= BK 0,3

aufzubringende Schicht
ACT | | AC D oder SMA
Anspriihmenge C40BF1-S in g/m?
S S | 200 bis 300 X 200 bis 300
; ? €S <<-(> gf 300 bis 400 X 200 bis 300
< @ & o/a 350 bis 450 X 300 bis 400
AC T = Asphalttragschicht f = frisch

AC B = Asphaltbinderschicht gf = gefrast
AC D = Asphaltdeckschicht o/a = sehr offenporig oder ausgemagert bzw. Kornausbruch
SMA = Splittmastixasphalt X = sind objektbezogen zu betrachten

- = sollte nicht vorkommen

Die Zahlen geben die Bitumenemulsionsmenge in g/m? an.

Bei der Prufung am Bohrkern, Durchmesser 150 mm, wird durch Kontrollprifungen der
Haftverbund zwischen Asphaltschichten tberpruft.

Einbau

Die Ausfuhrung des Asphalteinbaus muss den Anforderungen der ZTV-Asphalt-StB ent-
sprechen.

Grundsatzlich darf nicht auf gefrorener und nasser Unterlage sowie bei Starkregen einge-
baut werden; die gilt insbesondere fur Deck- und Binderschichten. Die Unterlage muss frei
von Schnee und Eis sein.

Die Mindestlufttemperaturen sind der ZTV-Asphalt 07/13, Tabelle 6: Einbaubedingungen,
zu entnehmen.
Beim Einbau von Asphalt bei hohen Aulientemperaturen muss folgendes beachtet werden:

e Die Mischguttemperatur, insbesondere bei dickeren Schichten, ist nicht im oberen zu-
l&ssigen Bereich zu wahlen. Ein rechtzeitiges Abstimmen zwischen Einbaustelle und
Mischwerk ist erforderlich.

e Gummiradwalzen sind geeignet zum ersten Andrticken des frischen Mischgutes unmit-
telbar hinter dem Fertiger — danach sind Glattmantelwalzen einzusetzen.

e Beim Einsatz von Gummiradwalzen auf Deckschichten, aber auch bei zu friiher Ver-
kehrsfreigabe, besteht — vor allem bei sehr dicht zusammengesetztem Mischgut — die
Gefahr des Aufsteigens von Mortel und der Glattebildung.

e Verformungen durch zu friihe Verkehrsfreigabe sind zu vermeiden. Asphaltlagen sollten
daher immer ausreichend (unter 40° C) abkuhlen kénnen - méglichst Gber Nacht -, be-
vor sie fur den Verkehr freigegeben werden.



Ausfiuhrung

Asphaltdeckschichten sind grundsatzlich mit versetzt fahrenden Fertigern heil an heif’ oder
mit einem Fertiger in ganzer Fahrbahnbreite einzubauen, sofern dies nicht verkehrstechni-
sche Grunde ausschlielen. In diesem Fall mussen die Arbeitsndhte unmittelbar neben der
spateren Langsmarkierung liegen.

Bei halbseitiger Bauweise wird der Langsstol3 ohne besondere Vergutung so ausgefihrt,
dass die Langsnahte der einzelnen Oberbauschichten um mindestens 0,20 m gegeneinan-
der versetzt sind und die Langsnaht der Deckschicht aul3erhalb der fur die Markierung vor-
gesehenen Flache liegt.

Die Herstellung von provisorischen Abschliissen, Rampen und Angleichungen, auch in
Langsrichtung, sowie ihre Beseitigung sind Nebenleistung und werden nicht gesondert ver-
gutet.

Eventuelle Mehraufwendungen fur Handeinbau im Fahrbahnbereich durch Verkehrs-
inseln, Aufpflasterungsbereich oder Fahrbahneinengungen wie Pflanzbeete etc. wer-
den nicht gesondert vergiitet und sind in die entsprechenden E.P.’s einzukalkulieren.

Der Einbau von wasserdurchlassiger Asphaltbefestigung hat auf jeden Fall maschinell zu
erfolgen. Ein Stillstand des Fertigers beim Einbau ist zu vermeiden. Zur Verdichtung sollten
nur schwere Glattmantelwalzen ohne Vibration eingesetzt werden. Der Transport des
Mischgutes sollte eine Transportzeit von 45 Minuten nicht Uberschreiten. Die Zeitspanne
zwischen Herstellung und Einbau sollte 60 Minuten nicht Gberschreiten.

Priifung der Ebenheit

Bei maschinellem Einbau auf Verkehrsflachen der Belastungsklasse BK 100 bis BK 0,3
durfen Unebenheiten der Oberflache innerhalb einer 4 m langen Messstrecke in Langs- und
Querrichtung die in der ZTV-Asphalt 07/13 angegebenen Grenzwerte der Tabelle 25 nicht
uberschreiten.

Die erforderlichen Messgeratschaften sind vom AN zur Abnahme vorzuhalten.

Bohrkernentnahme fiir Prifung

Falls im LV gefordert, hat die Bohrkernentnahme fur die Prifungen (Schichtdicke, Verdich-
tung etc.) spatestens 4 Wochen nach Einbau der Deckschicht zu erfolgen.

Die Verfullung der Bohrlécher erfolgt mit Splitt, im Bereich des bituminésen Oberbaus mit
Bitumenstopfen.

12. Verdichtungsnachweise

Fir den Nachweis des Verdichtungsgrades D, im Stral3enbau werden nur statische Platten-
druckversuche nach DIN 18.134 zugelassen.

Die statische Plattendruckversuche mussen durch eine unabhangige anerkannte Prufstelle
(Geologiebiro etc.) im Beisein des AG’s oder der Bauleitung ausgefihrt werden. Die Ter-
mine sind dem AG bzw. der Bauleitung rechtzeitig (mindestens 24 Stunden vor Durchflh-
rung) mitzuteilen.

Die Standorte werden durch den AG vorgegeben und sind in Ubersichtsskizzen einzutra-
gen.
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Fir die Durchfihrung der statischen Lastplattendruckversuche hat der AN als Gegenge-
wicht einen Bagger, LKW oder Anhanger zur Verfiigung zu stellen. Die Kosten hierfir sind
einzurechnen.

Bei dem Einsatz von dynamischen Plattendruckgeraten fur die Eigenliberwachungsprufun-
gen ist zunachst die Korrelation mit einem statischen Plattendruckversuch im Beisein des
Auftraggebers vorzunehmen. Dabei ist der Mittelwert aus drei dynamischen Einzelversu-
chen zu bilden, auffallige Ausreif3er sind zu verwerfen.

Bei Durchflihrung von dynamischen Plattendruckversuchen gilt:

e Bei einem geforderten E>-Wert von 45 MN/m? gilt: Evq > 25 MN/m?, sofern keine Korre-
lation durchzuflhren ist.

e Bei KorngréRen > 0/32 mm ist das mittelschwere Fallgewichtsgerat (1,5fache Stol3be-
lastung) zu verwenden. Bei einem Anforderungswert von E,2 > 45 MN/m? gilt: Evq1,5 > 40
MN/m?), sofern keine Korrelation durchzufiihren ist.

Fur die Verfillung von Rohrgraben im Kanalbau ist die Eigenliberwachungsprifung des

Verdichtungsgrades mittels Rammsondierung gemaf DIN 4094 (mind. 1 Stiick pro Haltung)
im Beisein der Bauleitung nachzuweisen.

13. Entwasserungskanalarbeiten

Alle Rohrleitungen sind nach EN 1610 gemal Planung und Angabe der Bauleitung zu ver-
legen.

Die Dichtigkeitsprifung der Kanalleitungen erfolgt gemafl EN 1610 durch Muffendruckpri-
fung bzw. Luft- oder Wasserdichtigkeit auf der Grundlage des LV'’s.

Bei nicht fachgerechter Ausfiihrung der Schachtbauwerke ist der AG berechtigt, diese in
offener Baugrube gem. EN 1610 abdriicken zu lassen. Dies gilt insbesondere bei gemau-
erten oder selbstbetonierten Schachtbauwerken sowie bei Schachtanschlissen. Die Kos-
ten hierfur sind einzurechnen.

Sollte die Dichtigkeitsprobe kein befriedigendes Ergebnis bringen, so gehen die Kosten fur
weitere Leistungen, wie Abdichten, Wiederfillen und Entleeren, ebenfalls zu Lasten des
AN.

Vor Abnahme sind die Kanalhaltungen einschl. Schachte zu saubern und ggf. zu spulen.
Die Kosten hierflr sind einzurechnen!

14. AufmaR und Abrechnung

Der Bodenaushub bzw. -auftrag ist auf Anordnung der Bauleitung auf der Grundlage der
nivellierten Héhen des Urgeléandes bzw. vorh. Querprofile abzurechnen, ggf. unter Abzug
des Mutterbodens, sofern die Ausschreibung nichts anderes vorsieht. Erfolgt die Abrech-
nung uber ein digitales Gelandemodel (DGM), so sind die zur Berechnung bendtigten
Punkte im ETRS-89-Koordinatensystem abzugeben. Alle weiteren hierflr erforderlichen
Unterlagen, wie Bruchkanten, Umringe fur die Einzelflachenermittlungen, Zeichnungen im
dxf. bzw. dwg.Format etc. sind beizufigen. Die Aufnahme des Urgeldndes hat durch den
AN im Beisein der Bauleitung zu erfolgen oder wird ggf. vom AG zur Verfigung gestellt. Die
Anzahl der Querprofile und Abrechnungsabschnitte ist mit der Bauleitung abzustimmen.

Die Aufmale sind gemeinsam mit einem Vertreter des AG durchzufiihren. Hierlber ist ein
Protokoll anzufertigen und von den Beteiligten zu unterschreiben.

Fir Abrechnung der Kanal- und Wasserleitung sind Formblatter zu verwenden. Die Grund-
stiicksanschllisse sind aufzumessen und auf die Gebaudeecken bzw. Grenzpunkte oder
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rechtwinklig auf den Hauptkanal einzumessen und missen auf einem Lageplan ersichtlich
sein. Verbindliche Bestandsplane sind nur dann anzufertigen, wenn in den Vorbemerkun-
gen des LV’s hierauf ausdrticklich hingewiesen wird.

Der AN hat vor Beginn der BaumaRhahme mit dem AG abzuklaren, ob gegebenenfalls
fur einzelne Titel, Untertitel, Abschnitte, Hausanschliisse etc. separate Abschlags-
und Schlussrechnungen anzufertigen sind. Die Kosten sind einzurechnen.

15. Schutz der vorhandenen Vegetation

Die Bestimmungen des Landschaftsgesetzes NW sind zu beachten.

Vermeidbare Beeintrachtigungen von Natur und Landschaft sind zu unterlassen, die not-
wendigen Eingriffe sind auf ein Minimum zu beschranken.

16. Materiallieferungen
Wenn in den Positionen des LV’s nicht naher bezeichnet, werden fiir evil. erforderliche Um-
rechnungen von Schittgitern folgende Raumgewichte verbindlich zugrundegelegt:

lose ge- verdichtet

schittet
Kiessand / Sand 1 m? 1.70 t 210t
Vorabsiebung 1m? 1.60 t 2.00t
Kalksteinsplitt 1m? 1.70 t 2.10t
Kalksteinschotter, Hartkalksteinschittung 1 m3 1.80t 220t
bitumindse Tragschicht 1m? - 2.381
Binder 1 m?3 - 240t
Deckschicht 1m? - 245t
Gussasphalt Tmd - 245t
Mutterboden 1m? 1.70 t

Baustoffnachweis nach Gewicht
(zu BOB/B § 14 Nr. 1 und 2; ZVB-StB 80 Nr. 41)

Materialnachweise durch Lieferscheine mit Wiegekarten (Wiegegebuhren sind einzurech-
nen), Lieferscheine ohne Wiegenachweis werden nicht anerkannt. Die Lieferscheine bzw.
Wiegekarten sind im Original vorzulegen, Zweitschriften oder Fotokopien kdnnen nicht an-
erkannt werden. Es ist ein Massennachweis Uber die eingebauten Materialien zu fihren!

Die Lieferscheine sind nach Datum und Material zu ordnen und mit Materialzusam-
menstellung den Abschlags- (auf Anforderung) und Schlussrechnungen beizufiigen.

Auf die Eigenluiberwachungspriifungen durch den AN gem. ZTVE- StB, ZTV SoB-StB,
ZTVT-StB und ZTV-StB Asphalt wird ausdriicklich hingewiesen. Die Prifungsergeb-
nisse sind der Bauleitung ohne Anforderung vorzulegen.

Recycling-Material ist als Einbaumaterial nur nach ausdriicklicher Genehmigung
durch den AG zugelassen. Die Unschadlichkeit ist dann nachzuweisen. Auf Anforde-
rung ist ggf. das Giitezeugnis vorzulegen.

In Binder- und Deckschichten sind grundsatzlich keine recycelten Stoffe zugelassen.



