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Index Datum Anderungen bzw. Ergénzungen

Sachbearbeiter

Samtliche Male sind am Bau zu prifen.
Unstimmigkeiten sind der Bauleitung mitzuteilen.
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ANSICHT MaRgeblich fiir die Werkplanung und Fertigung sind die Angaben und Plane des Statikers

Bauteil MaRstab
ANSICHT TREPPENANLAGE 1:30
Bauvorhaben Datum
GRUNDSCHULE TINSBERG, Obertinsberger Str. 16 20.11.2025
Umbau / Nutzungsanderung zum Ausbau des Offenen Ganztages | .. oeameiter
Errichtung einer Stahl-AulRentreppe S Dietrich
Fachamt/Bauherr Entwurfsverfasser Blatt Nr.
A1.10

Stadt

Ldenscheid

\___/ Stadtdes Lichts

ZENTRALE GEBAUDEWIRTSCHAFT

Gustav-Adolf-Str. 4, 58507 Lidenscheid
Postfach 2740 58505 Lidenscheid

e-mail: sabine.urban_dietrich@luedenscheid.de

835/594




