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Stadt Ludenscheid Abt. Bau- und Ingenieurwesen
58507 Ludenscheid Am Fuhrpark 14 S , L

StraBenunterhaltung 2026

Allgemeine Leistungsbeschreibung

Der Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb Liidenscheid, Abteilung Bau-, Ingenieurwesen,
beabsichtigt im Rahmen der StralRenunterhaltung, die Instandhaltung einer Stralen im Stadtgebiet
Lidenscheid durchzufiihren.

Es handelt sich dabei um eine Stralle und einen Gehweg.

Geplant ist die folgende, einzeln abzurechnenden MaRnahme:

- Im Schmidtschen Kamp| Im Zuge der MalRnahme wird die vorhandene Asphaltdecke auf einer Flache
von ca. 700,00 m? zunachst ca. 4 cm tief abgefrast. Das anfallende Frasgut
ist aufzunehmen und fachgerecht abzufahren. Anschliefend erfolgt der
Einbau einer neuen Asphaltdeckschicht. Im Bereich der Einfahrt Freiherr-
vom-Stein-Stralle werden die vorhandenen Bordsteine aufgenommen und
durch neue Bordsteine ersetzt. Zur Abgrenzung wird eine neue
Basamentbahn gesetzt. Weiterhin ist im Bereich der Hasleystralle ein
durchgehender Gehweg herzustellen, um die Strale Im Schmitschen Kamp
unterzuordnen. In diesem Zusammenhang wird eine neue Bordanlage
hergestellt und ebenfalls eine neue Basamentbahn zur Abgrenzung der
StraBe gesetzt. Im genannten Bereich befindet sich ein Kastanienbaum,
weshalb samtliche Erdarbeiten im Wurzelbereich ausschliefllich in
Handschachtung auszufiihren sind, um Beschadigungen der Baumwurzeln
zu vermeiden. Besondere Sorgfalt ist hierbei sicherzustellen.

- HasleystralRe Im Zuge der MaRnahme wird auf einer Flache von ca. 317,00 m? im
(Gehweg) Gehwegbereich der Hasleystralle das vorhandene Natursteinpflaster
aufgenommen und fachgerecht entsorgt. AnschlieRend wird der Oberbau
hergestellt bzw. verdichtet und darauf eine 4 cm starke Tragschicht sowie
eine 4 cm starke Deckschicht eingebaut.

Bei allen MaRnahmen sind noch weitere Nebenarbeiten wie z. B. das Erneuern bzw. Regulieren von
Bordsteinen, angrenzenden Pflasterflachen, Kellerlichtschachten oder Schachtabdeckungen zu leisten.

Sollten sich bei der von den Stadtwerken Liidenscheid (Enervie-Gruppe) in den Baubereichen
durchzufithrenden Uberpriifungen der Schieber- und Hydrantenkappen Mangel herausstellen, ist der
Auftragnehmer verpflichtet, die erforderlichen Tiefbauarbeiten fiir die Stadtwerke auszufiihren. Diese
Arbeiten sind gesondert mit den Stadtwerken Liidenscheid (Enervie-Gruppe) abzurechnen.
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Stadt Ludenscheid Abt. Bau- und Ingenieurwesen
58507 Ludenscheid Am Fuhrpark 14 S , L

Erganzende Vertragsbedingungen
(Stand: 09.04.2019)

Kalkulationsgrundlagen

Es wird ausdricklich darauf hingewiesen, dass die nachfolgenden Leistungsbeschreibungen vom
Standartleistungsbuch abweichen kénnen.

Die Vorbemerkungen enthalten ebenfalls kalkulationsrelevante Aussagen zur Bauausfiihrung. Auch der
Aufwand hierfiir ist in die Einheitspreise einzurechnen.

Sofern nicht ausdriicklich in der Leistungsbeschreibung anders beschrieben, sind alle Preise fiir die
komplette Ausfiihrung der Arbeiten, einschl. Lieferung aller Stoffe zu kalkulieren und einzutragen. Beim
Rickbau von Anlagen ist die ordnungsgemale Entsorgung ebenfalls einzurechnen, sofern in der
Positionsbeschreibung nichts anderes angegeben ist.

Sind Stoffe durch den AN zu beseitigen, ist die eventuell anfallende Deponiegebiihr in die Einheitspreise
einzurechnen. Eine andere Art der Verwertung ist dem AN freigestellt, sofern diese den gesetzlichen
Vorgaben entspricht.

Bei samtlichen Positionen fiir den Ein- und Ausbau von geb. und ungeb. Materialien, sowie dem Frasen
von Asphalt, sind die Erschwernisse durch Einbauten wie Schieberkappen, Hydranten, Schachte, Inseln
oder StralRenablaufe einzukalkulieren und werden nicht gesondert verglitet. Das Angleichen der
Einbauteile an die neue Strallenhdhe wird lGber die entsprechenden Positionen verglitet. Das Anheben der
Einbauteile hat prinzipiell vor Einbau der Deckschicht zu erfolgen.

Es wird ausdricklich darauf hingewiesen, dass evtl. Nachtragsangebote mit den entsprechenden
Kalkulationsunterlagen vor der Ausfiihrung der Arbeiten beim AG zur Prifung einzureichen sind.
Grundlage fiir das Nachtragsangebot ist ein gemeinsam mit dem AG erstelltes LV fiir den Nachtrag.

Zur Priifung evtl. Nachtrage ist die dem Hauptangebot zu Grunde liegende Urkalkulation vor Beauftragung
beim STL zu hinterlegen. Der Auftraggeber hat das Recht bei Erfordernis Einsicht in die Urkalkulation zu
nehmen.

Allgemeines
Baustoffe, Bauteile und bauliche Anlagen sind im Sinne der Bauordnung NW "Bauprodukte". Es gelten die
entsprechenden Vorschriften der Bauproduktenrichtlinie und des Bauproduktengesetzes.

Baustoffe und Materiallieferungen

Der Auftragnehmer hat dafiir zu sorgen, dass durch die von ihm verwendeten Baustoffe und Gerate
Grund- und Oberflachenwasser nicht verschmutzt werden.

Flr verwendete Baustoffe gelten nachfolgend genannte KorngréRen, sofern im Leistungstext keine
anderen Aussagen getroffen sind:

Mineralgemische:

Vorsieb 0/56 mm
Frostschutz 0/45 mm
Rohrauflager und umhiillungssplitt: 5/16 mm
Bit. Tragschicht: 0/22 mm
Asphaltbinder: 0/16 mm

Die Lieferungen von Schiittglitern und Asphaltmaterial sind durch Original-Wiegekarten nachzuweisen. Die
Wiegekarten missen unmittelbar nach Lieferung des Materials auf der Baustelle und spatestens am
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nachsten Tag dem Bauleiter der Stadt Lidenscheid vorgelegt, abgezeichnet und eine Durchschrift
Ubergeben werden. Eine spatere Anerkennung kann nur nach vorheriger Absprache erfolgen.

Fir die Ermittlung der abzue se se srechnenden Mineralstoffe im eingebauten Zustand(Frostschutz,
Vorabsieb, Schottertragschichten) gelten folgende Werte:

0/32 mm-2,10 t/m3

0/45 mm - 2,20 t/m3

0/56 mm - 2,23 t/m?

Fur Splitt 5/16 mm gilt ein Wert von 1,55 t/m3.

Werden vom Auftragnehmer gelieferte Baustoffe durch den Auftraggeber beanstandet, so bleibt es dem
Auftraggeber vorbehalten, zusatzliche Probeentnahmen und Untersuchungen von Proben entsprechend
den jeweiligen Vorschriften - Eignungsprifungen - zu verlangen.

Diesem Verlangen muss der Auftragnehmer auf seine Kosten nachkommen. Die Untersuchungs- und
Folgekosten gehen im Beanstandungsfall zu Lasten des Auftragnehmers.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, beanstandete Baustoffe zu seinen Lasten auszuwechseln.

Betonsteinarbeiten

Bordsteine mit Rinnbahnplatten/Basamentbahn

Als Beton fir Rickenstiitzen, Unterbeton usw. ist nur ein Beton C 20/25 zu verwenden.

Bordsteine und Rinnbahnsteine sind in Beton frisch auf frisch zu versetzen, gleiches gilt flir die
Riickenstitzen.

Schnitte an Bordsteinen sind moglichst zu vermeiden.

Grundsatzlich sind Rinnbahnplatten mit Ihrer Nut quer zur Fahrtrichtung zu verlegen.

Die von Asphalt beriihrten Flachen der Rinnbahnsteine sind mit Kaltbitumen vorzustreichen.

Die im LV genannte Hohenlage der Riickenstiitze von 10 cm unter Oberkante Bordstein ist ein Mittelwert.
Bei freistehenden Bordsteinen, Asphaltgehwegbelag und Gehwegplatten verringert sich dieser Wert auf 5
cm, bei Pflastergehwegen erhéht er sich bis auf 15 cm.

Die Mindestdicke der Betonriickenstiitze von 15 cm ist zu gewahrleisten. Dies ist durch eine Schalung zu
gewahrleisten, ein Schiittkegel ist nicht zuldssig. Mehrkosten sind in die EP. einzurechnen und werden
nicht gesondert verglitet.

Flr eine zusatzliche Armierung der Riickenstiitze bei freistehenden Bordsteinen ist im LV gegebenenfalls
eine Zulageposition vorgesehen.

Rinnbahnsteine aller Art sind grundsatzlich mit Mortel in voller Fugenhdhe zu verschlammen. Frontseitig
sind die Fugen mit Schnellzement zu verschlieBen, sodass das Material nicht herauslaufen kann.
Anschliefend ist die Oberflache zu reinigen, ohne dass die Fugen auswaschen. Dies gilt auch wenn im LV
eine Fugenfillung mit Sand oder anderem Material ausgeschrieben ist, Ausnahmen sind schriftlich mit
dem Auftraggeber zu vereinbaren. Die vorgenannten Leistungen sind in die entsprechenden EP's
einzurechnen.

Betonsteinpflaster

Flr Betonsteinpflaster sind Betonsteinpflastersteine aus gebrochenem Naturstein (Splittbeton) mit
gefasten Kanten und angeformten Abstandhalter zu verwenden. Es ist darauf zu achten das die
Abstandshalter nur als Transportsicherung dienen.

Die gelieferten Steine sollen immer eine um mindestens 20 % lber die Anforderung der DIN
hinausgehende Druckfestigkeit haben.

Beim Pflastern sind mindestens 1/2 Steine einzubauen.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, fiir die Dauer der Gewahrleistung einen ordnungsgemafien
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Fugenschluss der Betonsteinpflasterflachen sicherzustellen; ggf. durch mehrmaliges Nachsanden und
-schldmmen der beerferferftroffenen Flachen.

Entwasserungseinrichtungen

Kastenrinnen sind grundsatzlich mit abschliefbaren Gussrosten zu liefern.

StralReneinldufe sind mit Pewepren einlage zu liefern.

Die Lagerfugen bei Schachtringen und -konen sind mit Zementmortel zu verfugen.

Um eine vollflachige Auflagerung der Ausgleichsringe und Schachtabdeckungen zu gewahrleisten, muss
die Schachtgeschrankregulierung auf endgiiltige Hohe mittels Schlauchschalung und Vergussmortel der
Kérnung 35 fiir Offnungen von 62,5 cm erfolgen.

Material: Ergelit Superfix 35 oder gleichwertiges (Abweichung vom Material nur nach Absprache mit der
ortlichen Bauleitung).

Recycling / teerhaltiges Aufbruchmaterial

Beim Aufnehmen von alten Asphaltflaichen kann evtl. teerhaltiges Asphaltmaterial vorgefunden werden.
Behinderungen hieraus berechtigen nicht zu Anderungen der angebotenen Einheitspreise der
entsprechenden LV-Positionen fiir das Aufnehmen des Aufbruchmaterials (Frasen, bit. Oberflachen
aufnehmen usw.). Die Kosten des Abtransportes fiir die Entsorgung des teerhaltigen Materials werden
Uber die entsprechenden Positionen des LVs abgerechnet.

Der Transport des teerhaltigen Materials darf nur durch einen zertifizierten Entsorgungs- fachbetrieb
erfolgen. Entsorgung und Transport unterliegen dem elektronischen Abfall- nachweisverfahren (eANV).

Landschaftsgartnerische Entwicklungspflege an Vegetationsflachen

Die Entwicklungspflege nach DIN 18 919 an den Pflanzflachen beginnt nach der Abnahme und ist wahrend
der zweijahrigen Gewahrleistungszeit durchzufiihren. Die Pflegearbeiten miissen vom Auftragnehmer
auch nach der Gewahrleistungszeit bis zum Ende der Vegetationsperiode des laufenden Jahres
weitergefihrt werden.

Ausfiihrung
Baustelleneinrichtung

Die Flachen fir die Baustelleneinrichtung sind aulRerhalb des Baufeldes vom Auftragnehmer selbst zu
beschaffen bzw. zu Lasten des Auftragnehmers anzupachten, einschliellich erforderlicher Zufahrtswege.
Flr aulRerhalb des Baufeldes liegende offentliche Flachen, die als Einrichtungsplatz genutzt werden sollen,
ist ein Antrag auf Sondernutzungsgenehmigung bei der Stadt Liidenscheid, Amt fiir Bauservice und
Bauordnung, Abt. Sondernutzung zu stellen.

Die Kosten fiir die Beschilderung, Sicherung und ordnungsgemalie Beleuchtung von Leitungsum- und
Neuverlegungen auBerhalb des eigentlichen Baustellenbereiches gehen zu Lasten des jeweiligen
Veranlassers.

Die Verkehrsrechtliche Anordnung fiir die jeweilige BaumalRnahme ist vom Antragsteller bei der
zustandigen StralRenverkehrsbehdrde zu beantragen, einzuholen und zu befolgen.

Die fur die Aufstellung von Baubuden usw. evtl. erforderlichen Genehmigungen hat der Auftragnehmer
einzuholen.

Die Beleuchtung der Baustelle ist Sache des Auftragnehmers, ebenso die Beleuchtung von FuRwegen bzw.
-stegen, Bauzdaunen und Hilfsbriicken. Die entsprechenden Vorschriften bzw. Richtlinien sind einzuhalten,
u. a. die StralRenverkehrsordnung, die Bestimmungen und Auflagen der Gewerbeaufsicht.

Dem Auftragnehmer obliegt die Verkehrssicherungspflicht auch gegeniiber Dritten auf der gesamten
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Baustelle.

sFallsFFalls zur Verkehrsfihrung und -lenkung eine Baustellenverkehrssignalanlage in Anspruch genommen
werden soll, ist der Betreiber und der Verleiher der benutzten Verkehrssignalanlage dem Auftraggeber bei
Aufstellen der Anlage zu benennen oder auf der Verkehrssignalanlage kenntlich zu machen.

Arbeitsstellen an StraBen

Die Qualifikation des zu benennenden Verantwortlichen fiir die Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen
gemal dem "Merkblatt Giber Rahmenbedingungen fiir erforderliche Fachkenntnisse zur Verkehrssicherung
von Arbeitsstellen an StraBen (MVAS 1999)" ist vor Auftragserteilung, auf Verlangen des Auftraggebers,
nachzuweisen. Der Auftraggeber behilt sich vor, bei Fehlen eines solchen Nachweises das Angebot von
der Wertung auszuschlieRen. Bei auslandischen Bietern wird ein gleichwertiger Qualifikationsnachweis
anerkannt.

Zufahrten und Umleitungen

Sofern in den Vorbemerkungen und im Leistungsverzeichnis keine andere Regelung festgelegt ist, werden
dem Auftragnehmer zur Durchfiihrung der BaumaRnahme vom Auftraggeber keine Zufahrtswege zur
Verfligung gestellt. Der Auftragnehmer hat die erforderlichen Genehmigungen vom StralRenbaulasttrager
und dem zustandigen StraBenverkehrsamt fiir die Stralenbenutzung sowie bei Privatwegen von den
Eigentiimern selbst einzuholen.

Der Auftragnehmer hat auf den durch den Bauverkehr in Anspruch genommenen StraRen und Wegen
jegliche Verschmutzung unverziglich zu entfernen und die StraBenbaulasttrager bzw. Eigentimer von
Anspriichen Dritter, die sich insbesondere aus einer Beeintrachtigung der Verkehrssicherheit infolge einer
Verschmutzung ergeben, freizustellen

Ver- und Entsorgungsleitungen

Die Adressen der Ver- und Entsorgungsunternehmen, die im Stadtgebiet Anlagen betreiben, konnen beim
Auftraggeber erfragt werden.

Der Auftragnehmer hat sich vor Angebotsabgabe, wie auch in jedem Falle vor Baubeginn, bei den
zustandigen Ver- und Entsorgungstragern lber die Lage der Anlagen zu erkundigen. Die entsprechenden
Plane und Unterlagen sind immer auf der Baustelle vorzuhalten.

Die Art der Herstellung der Graben sowie die librige Bauausfliihrung muss entsprechend den Auflagen der
Ver- und Entsorgungstrager hergestellt werden. Querschlage auf Anweisung der Bauleitung werden als
Grabenaushub vergiitet, sofern im LV keine gesonderte Position ausgewiesen ist. Eine Vergiitung fir
Grabenaushub von Hand erfolgt nur, wenn er vor Baubeginn vom Auftraggeber angeordnet wurde. Dies
trifft auch fiir die Hausanschlisse zu.

Bauablaufplanung

Die Arbeiten sind dem Vertrag entsprechend fertig zu stellen. Ein Bauzeitenplan, der alle anfallenden
Arbeiten einschlieflich eventueller Arbeiten fiir die Ver- und Entsorgungstrager sowie klare
Bauendtermine fiir bestimmte Teilleistungen beriicksichtigt, ist vom Auftragnehmer auf Verlangen des
Auftraggebers bei Auftragserteilung innerhalb von 14 Tagen vorzulegen.

Er ist mit einer Wochenteilung zu versehen und muss aufgeteilt sein nach Losen und StraBen, einzelnen
Gewerken, Bauabschnitten und besonderen Arbeiten.

Insbesondere wird dabei auf die eventuell anfallenden Ver- und Entsorgungstragerarbeiten hingewiesen,
die getrennt nach den verschiedenen Tragern detailliert aufzufiihren sind.

Bautagesberichte
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Vom An sind arbeitstdglich Bautagesberichte zu flihren. Die Berichte sind taglich unaufgefordert dem
zustandigen Bauleiter des Auftraggebers zur Unterschrift vorzulegen. In die Berichte sind mindestens die
folgenden Angaben aufzunehmen:

. Arbeitstaglich Wetter und Temperatur (Héchst- und Tiefstand)

. Taglich Uhrzeiten von Beginn und Ende einer Arbeitsschicht

. Die Leistung des An, Zahl der beschaftigten Poliere, Facharbeiter usw.

. Geleistete Stundenlohnarbeiten

. Maschineneinsatz

. Eingang von Stoffen und Bauteilen (inkl. LS-Nummer)

. Angaben Uber Beschaffenheit des Baugrundes

. Beginn und Beendigung einzelner Bauarbeiten und Bauabschnitte

. Behinderungen und auRRergewohnliche Ereignisse

10. Wichtige miindliche Weisungen an den Polier

11. Anweisungen durch den Bauleiter des AG

Stundenlohnzettel sind gesondert zu erstellen, es gelten sonst aber vorgenannte Regelungen.

O o0 NODULDE WN B

Vermessungsarbeiten

Die Durchfiihrung der notwendigen Vermessungsarbeiten der BaumaRnahme ist Sache des
Auftragnehmers fiir die er entsprechende qualifizierte Fachkrafte einzusetzen hat. lhm werden bei
Auftragserteilung alle erforderlich werdenden Héhenfestpunkte, Querprofile, Langsschnitte und
Absteckplane Uberreicht. Vor Baubeginn werden einmalig Achspunkte, Grenzpunkte etc. abgesteckt.

Schutz von Gebauden und Grundstiicken

Gebdude, Grundstiicke und Anlagen jeder Art, die durch die Bauarbeiten beriihrt oder gefahrdet werden
kénnen, sollten vom Auftragnehmer vor Baubeginn auf ihre Sicherheit und Beschaffenheit untersucht
werden. Bei vorhandenen Schaden an Bauwerken sind diese fotografisch festzuhalten. Besteht die
Moglichkeit einer Gefahrdung, so hat der Auftragnehmer den Auftraggeber umgehend zu benachrichtigen
und mit ihm einvernehmlich besondere SicherheitsmaBnahmen zu treffen. Unterlasst der Auftragnehmer
die sofortige Anzeige der erkennbaren Schaden, so ist er fiir alle Nachteile, die dem Auftraggeber hieraus
entstehen, haftbar.

Beton- und Stahlbetonarbeiten
Erforderliche Statik, sowie Schal- und Bewehrungspldane werden, wenn im Leistungsverzeichnis nichts
anderes aufgefiihrt ist, vom Auftraggeber zur Verfligung gestellt.

Anschliisse

Anschliisse an den bestehenden Kanal sind, soweit keine Abzweige oder Stutzen vorhanden sind, im
Bohrverfahren herzustellen. Das Anbohren hat mit einem geeigneten Bohrgerat und die Herstellung des
Anschlusses mit entsprechenden zugelassenen Formstiicken zu erfolgen. Diese miissen vom
Stadtentwdsserungsbetrieb Lidenscheid Herscheid (SELH) abgenommen werden.

Alle Anschliisse miissen grundsatzlich von der Bauleitung, vor Wiederverfiillung abgenommen werden.

Schutz von Baumen und Vegetationsflachen bei Bauarbeiten

Baume, Pflanzenbestiande und Vegetationsflachen, die durch Bauarbeiten beriihrt werden, sind zu
schiitzen. Es wird besonders darauf hingewiesen, dass der Auftragnehmer bei der Ausfiihrung der
Bauarbeiten die

DIN 18 920
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- Schutz von Baumen, Pflanzenbestanden und Vegetationsflaichen bei BaumaRnahmen -

und die RAS - LG 4 - Richtlinien fiir die Anlage von StralSen, Teil: Landschaftsplanung, Abschnitt 4: Schutz
von Baumen und Strauchern im Bereich von Baustellen zu beachten hat.

Besteht die Moglichkeit einer Gefahrdung, so hat der Auftragnehmer den Auftraggeber umgehend zu
benachrichtigen und mit ihm einvernehmlich besondere SicherheitsmalRnahmen zu treffen. Unterlasst der
Auftragnehmer die sofortige Anzeige der erkennbaren Schaden, so ist er fiir alle Nachteile, die dem
Auftraggeber hieraus entstehen, haftbar.

Abrechnung

Freistellungsbescheid

Mit der Schlussrechnung hat der Auftragnehmer einen Nachweis der Grundstiickseigentiimer und
StraBenbaulasttrager, deren Flachen und Anlagen wahrend der Bauzeit benutzt wurden, beizubringen, aus
denen hervorgeht, dass samtliche Auflagen erfiillt sind und keinerlei Anspriiche mehr gestellt werden.

Unterlagen

Die Abschlagsrechnungen sind in einfacher Ausfertigung mit entsprechender Massenermittlung in
Schriftform und auf Verlangen des AG in Form einer D11. Datei einzureichen.

Die Schlussrechnung ist in zweifacher Ausfertigung einzureichen, wovon der Unternehmer ein Exemplar
korrigiert zurlickerhalt.

Zur Abrechnung gehoren je nach Erfordernis folgende Unterlagen:

1. Massenberechnung schriftlich und auf Verlangen als D11. Datei

2. Lageplane mit eingezeichneten Massen nach Positionen getrennt (einzelne Positionen verschiedenfarbig
angelegt)

3. Erdbauprifungsprotokolle

4. Eigenliberwachungspriifprotokolle

5. Original-Lieferscheine mit Nachweis Soll- und Ist-Aufstellung

6. AufmalRblatter und - falls erforderlich - Nivellements.

7. Nachtrage sind nur zulassig, wenn diese vor der Ausfiihrung schriftlich angemeldet und ausfiihrlich
erlautert worden sind. Diese werden dann durch den AG genehmigt und beauftragt.

Abrechnungszeichnungen

Der Auftragnehmer hat nach Fertigstellung der BaumaRnahmen - falls erforderlich bzw. auf Anforderung
des Auftraggebers - Abrechnungszeichnungen in einfacher Ausfertigung zu fertigen, aus denen die
wesentlichen Positionen in Anzahl, Lage und Hohe zu erkennen sind.

Sonstiges

Geratestunden

Maschinen- und Gerateeinsatz im Stundenlohn darf nur auf ausdrickliche Anweisung der Bauleitung des
Auftraggebers erfolgen. Wenn im Leistungsverzeichnis keine Positionen fiir Gerdteeinsatz enthalten sind,
erfolgt die Verglitung nach der Baugerateliste. Flr Lkw-Einsatz gilt KGS ("Kostensatze Gltertransport
StraRe").
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Subunternehmer

Zusatzlich zu den Vertragsbedingungen der Stadt Liidenscheid muss der zuklinftige Auftragnehmer vor
Erteilung des Auftrages die schriftliche Zusage des jeweils gemeldeten Subunternehmers vorlegen, dass
dieser die ihm Uibertragenen Arbeiten gemald Bauzeitplanung bzw. Baufortschritt durchfiihrt. Weiterhin sind
Nachweise der Fachkunde, der Eignung und weitere Unternehmerbescheinigungen, auf Verlangen des AG,
fiir den entsprechenden Subunternehmer vorzulegen. Bei nicht erbringen der Nachweise, behilt es sich der
AG vor, den Subunternehmer nicht fiir die Arbeiten zuzulassen.
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR

1. Im Schmidtschen Kamp Strale

11. Baustelleneinrichtung und Rdumung

1.1.10. TLK-Name: KDVZ2016/2. STLV Stralenbau 01.02.2016, TLK-Nr.: 18. 1. 301.

Baustelle einrichten und rdumen

Baustelle einrichten und rdumen.

Im Preis eingeschlossen sind: An- und Abfuhr, Ab- und
Aufladen,

Umbauen und Vorhalten aller fir die Bauausfihrung
erforderlichen Einrichtungen wie Gerate, Maschinen,
Bauwagen, Lagerschuppen, Aufenthaltsrdume und
Abortanlagen,

sowie heranbringen von Wasser, Gas und Strom von den vom
Auftraggeber bezeichneten Stellen bis zur jeweiligen
AnschluB3stelle im Bereich der Baustelle,

ausgenommen Einrichtungen flir Sonderarbeiten wie z. B.
Wasserhaltung, Vortriebsarbeiten usw., jedoch nur soweit dafir
im Leistungsverzeichnis besondere Ansatze enthalten sind.
Die geforderte Vergutung fir diese Position wird

zur Halfte bei der 1. Abschlagszahlung berticksichtigt.

Die Restsummen werden je nach Baufortschritt fallig.

1,000 PSCh oo e,

Summe 1.1. Baustelleneinrichtung und Rdumung s

Druckdatum: Seite: 10



Stadt Ludenscheid Abt. Bau- und Ingenieurwesen
58507 Ludenscheid Am Fuhrpark 14

STL

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.2

1.2.10.

Verkehrssicherung

Verkehrssicherung nach Anordnung

EINRICHTUNGEN ZUR VERKEHRSSICHERUNG, ZUR
VERKEHRSUMLEITUNG UND VERKEHRSREGELUNG NACH
MARGABE DER ZUSTANDIGEN STRARENVERKEHRS-
BEHORDE MIT DER ERFORDERLICHEN BESCHILDERUNG
UND BELEUCHTUNG, BEI BAUARBEITEN AUF
ZWEISTREIFIGEN STRAREN, EINSCHL. ANTRANSPORT,
VORHALTEN, WARTEN UND UMSETZEN DER

ERFORDERL. GEBOTS-, VERBOTS-, HINWEISSCHILDER USW.

WAHREND DER BAUZEIT. NACH BEENDIGUNG DER
BAUARBEITEN AUFGESTELLTE SCHILDER, LEITEINRICH-
TUNGEN USW. ABBAUEN, ABFAHREN UND BENUTZTE
FLACHEN IN DEN URSPRUNGLICHEN ZUSTAND VERSETZEN.
Einzukalkulieren ist auch:

- Veranderung der vorhandenen Beschilderung

entsprechend den Anordnungen der Strallenverkehrsbehdrde
(hier: Fachdienst Bauservice der Stadt Lidenscheid)

- Die Anpassung der Absperrung an den jeweiligen
Baufortschritt;

- Aufbau, Vorhalten und anpassen der erforderlichen
Absperrschranken, Bauzaune, Schilder und Gelbmarkierungen
- Hilfsdienste fur die Mullabfuhr, sofern deren

Fahrzeuge auf Grund der Baustelle nicht alle

Abfallbehalter erreichen kénnen.

Diese Hilfsdienste umfassen das Heranbringen der
Abfallbehalter zu einem fir das Mullfahrzeug erreichen

baren Punkt und nach Entleerung das Zuriickbringen zu

den jeweiligen Grundstucken. Die Anzahl der

Entsorgungen richtet sich nach dem stadtischen
Entsorgungskalender.

- Die Information der Anwohner Uber Einschrankungen und
Behinderungen im Bereich lhrer jeweiligen Grundstlcke.

- Erstellung der erforderlichen Verkehrszeichenplane

Die Vorgaben der Ausfiihrungsbeschreibung sind zu beachten,
zudem ist der Aufwand flr das erforderliche Anpassen der
Absperrung entsprechend den Bauphasen einzurechnen.

Ebenfalls einzurechnen ist die Absicherung der Arbeiten an der
ndrdlichem Umgehungsstrecke und die gemaf
Ausfiuhrungsbeschreibung der Verkehrssicherung erforderlichen
Beschilderung ausserhalb des eigentlichen Baufeldes.

Gesondert vergutet werden lediglich die grof3flachigen
Hinweistafeln und die Beschilderung auf3erhalb des
Baustellenbereiches.

1,000 psch .ooovvveeeiiiieieee

Druckdatum:

Seite: 11



Stadt Ludenscheid Abt. Bau- und Ingenieurwesen
58507 Ludenscheid Am Fuhrpark 14 S , L

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Summe 1.2. Verkehrssicherung e

Druckdatum: Seite: 12



Stadt Ludenscheid Abt. Bau- und Ingenieurwesen
58507 Ludenscheid Am Fuhrpark 14 S , L

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR
1.3. Vorbereitende Arbeiten, Einbauten,
Frasen, Asphaltarmierung,
Betonfahrbahn

Die Leistungen schlieBen gemaR den
Allgemeinen Technischen

Vorschriften der VOB grundsitzlich die
Lieferung samtlicher

Stoffe ein.

1.3.10. TLK-Name: KDVZ-Straldenbau-2011/STLV Straflenbau 11.01.2011, TLK-Nr.: 51. 1. 703.
Bit. Decke frasen, zusammenhang., bis 5 cm, iib. 2 m breit, Frasgut AN
Bitumindse Deckschicht frdsen und reinigen.
Flache = Fahrbahnen in zusammenhangender Flache
Deckschicht = Asphaltbeton, Guf3- oder
Splittmastixasphalt,
Frastiefe = bis 5 cm
Frasbreite = Giber 2,00 m.
Das anfallende Frasgut geht in das Eigentum des AN Uber
und wird beseitigt.

700,000 M? L e

1.3.20. TLK-Name: KDVZ2016/2. STLV StralRenbau 01.02.2016, TLK-Nr.: 21. 2. 222.
***hit.StraBenbefestigung beseitigen
***Bitum. StralRenbefestigung, i.M. ca. '"15 ' cm dick, aufbrechen.
Material geht in Eigentum des AN Uber und wird beseitigt.

50,000 M? o e

1.3.30. TLK-Name: KDVZ-Strallenbau-2015/STLV Strallenbau 01.02.2015, TLK-Nr.: 51. 1. 231.
Schieber- und Hydrantenkappen hohenmaRig regulieren
Ventilschieber und Hydrantenkappen in Fahrbahnen der neuen
Héhenlage entsprechend setzen. Hierzu die vorhandenen Einbauteile
ausbauen, zur spateren Auflage eine vom AG beigestellte Aufla-
gerplatte auf verdichteten Untergrund legen und die vom AG beige-
stellten Einbauteile héhengerecht mit Zementmortel MG 11l aufsetzen.
Einbegriffen ist der seitliche Deckenanschluf? aus C12/15 bis 3 cm un-
ter Oberkante Binder und das darlberliegende Bindermaterial.

19,000 St

1.3.40. TLK-Name: KDVZ-Strallenbau-2011/STLV Strallenbau 11.01.2011, TLK-Nr.: 21. 2. 412.
***Abbruchkante herstellen,Schneidmaschine
***Gerade Abbruchkante
an vorh. bitum. Befestigung, i. M. ca. '15' cm dick,
mit Schneidemaschine scharfkantig herstellen.

Druckdatum: Seite: 13



Stadt Ludenscheid Abt. Bau- und Ingenieurwesen
58507 Ludenscheid Am Fuhrpark 14 S , L

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Material geht in Eigentum des AN Uber und wird beseitigt.

20,000 M i

Summe 1.3. Vorbereitende Arbeiten, Einbaut.. @ e,

Druckdatum: Seite: 14



Stadt Ludenscheid Abt. Bau- und Ingenieurwesen
58507 Ludenscheid Am Fuhrpark 14 S , L

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag

in EUR in EUR

1.4.

1.4.10.

1.4.20.

Erdbau

Die Leistungen schlieBen gemaR den Allgemeinen Technischen
Vorschriften der VOB grundsatzlich die Lieferung samtlicher
Stoffe ein.

Folgende Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen

in ihrer z.Zt. giiltigen Fassung gelten als vereinbart:

ZTVE - StB

TLK-Name: STLV StralRenbau 01.02.2019/1 (1), TLK-Nr.: 24. 3. 113.
***Boden l6sen, beseit., Aufm. Abtrag-Auftrag, Homogenbereich ...
***Boden aus Abtragsstrecken profilgerecht 16sen, laden und
fordern.

Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.
Homogenbereich

'wie alte Bodenklasse 3-5'

Boden geht in das Eigentum des AN Uber und wird beseitigt.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen, abzuglich innerhalb der
Baustrecke eingebauter und nach Auftragsprofilen

aufgemessener Massen ohne Berlicksichtigung eines
Verdichtungsfaktors.

15,000 M® L

TLK-Name: KDVZ-Strallenbau-2015/STLV Strallenbau 01.02.2015, TLK-Nr.: 24. 6. 112.
vorh. Planum erneut profilieren, verdichten, Boden gesondert

Vorhandenes Planum erneut profilieren und verdichten.

Massen werden soweit mdglich, innerhalb der Baustelle ausgeglichen.

Die Lieferung von Boden bzw. das Beseitigen iberschiissigen Bodens

wird gesondert berechnet.

35,000 M? L

Summe 1.4. Erdbau.. e

Druckdatum:

Seite: 15



Stadt Ludenscheid Abt. Bau- und Ingenieurwesen
58507 Ludenscheid Am Fuhrpark 14

STL

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.5.

1.5.10.

1.5.20.

Tragschichten ohne/mit Bindemittel

Die Leistungen schlieBen gemaR den Allgemeinen Technischen

Vorschriften der VOB grundsatzlich die Lieferung samtlicher Stoffe ein.

Folgende Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen
in ihrer z.Zt. gliltigen Fassung gelten als vereinbart:
ZTV SoB - StB

ZTV-Lw

ZTV Beton - StB

TL Beton - StB

***Frostschutzschicht herstellen, 0/45-0/56 [t]
***Frostschutzmaterial in Verkehrsflachen der
Belastungsklassen Bk 100 - Bk 0,3 einbauen und
verdichten.

Material = 0/45 bis 0/56 mm.

Schichtdicke = '10-20' cm.

Der bau- und umwelttechnische Eignungsnachweis gemaf
den aktuell glltigen Vorschriften ist mindestens 14
Tage vor Einbau vorzulegen.

35,000t

Frostschutzschicht herst., 0/45-0/56, zur Regulierung [t]
Frostschutzmaterial in Verkehrsflachen der
Belastungsklassen Bk 100 - Bk 0,3 einbauen und
verdichten.

In Schadensstellen, zur Profilregulierung und zum
Ausgleichen bei Anschliissen und Ubergéngen.

Material = 0/45 bis 0/56 mm.

Der bau- und umwelttechnische Eignungsnachweis geman

den aktuell gliltigen Vorschriften ist mindestens 14
Tage vor Einbau vorzulegen.

25,000t

Summe 1.5. Tragschichten ohne/mit Bindemit..

Druckdatum:

Seite: 16



Stadt Ludenscheid Abt. Bau- und Ingenieurwesen
58507 Ludenscheid Am Fuhrpark 14 S , L

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR

1.6. Entwaésserung fiir StraBen

Die Leistungen schlieBen gemaR den Allgemeinen Technischen
Vorschriften der VOB grundsatzlich die Lieferung samtlicher
Stoffe ein.

Folgende Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen

in ihrer z.Zt. giiltigen Fassung gelten als vereinbart:

ZTVE - StB

ZTV Ew - StB

1.6.10. TLK-Name: KDVZ2016/2. STLV Stral’enbau 01.02.2016, TLK-Nr.: 28. 8. 104.
Aufsatz ausbauen und lagern
Aufsatz fur StraRenablauf freilegen und ausbauen in
vorhandener Befestigung. Aufsatz sdubern und im
Baustellenbereich lagern. Ubrige Stoffe gehen in
Eigentum des AN Uber und werden beseitigt.

4,000 St s

1.6.20. TLK-Name: KDVZ-Stralienbau-2015/STLV Strallenbau 01.02.2015, TLK-Nr.: 28. 8. 634.
Aufsatz des AG fiir StraBenablauf aufsetzen
Aufsatz fur Stralenablauf nach DIN 1213 aufsetzen. Aufsatz zunachst
provisorisch auflegen und entsprechend Bauablauf Zug um Zug auf
neue planmaRige Héhe setzen. Fugen mit Zementmértel MG I, DIN
1053 dicht flllen und glattstreichen. Aufsatz des AG.

4,000 St o e

1.6.30. *** Bedarfsposition mit GB
TLK-Name: KDVZ2016/2. STLV Strallenbau 01.02.2016, TLK-Nr.: 28. 8. 101.
RE ausbauen, Aushub beseitigen
Strallenablauf einschl. Aufsatz und Fundament
vollstandig ausbauen.
Anschluf3leitungen, die bestehen bleiben, soweit
erforderlich abdichten.
Erdarbeiten zwischen Leitungsanschlissen und
Ablaufboden in Boden der Klasse 3 bis 6 werden nicht
gesondert berechnet.
Das Ausbauen von Rohrleitungen wird gesondert
berechnet.
Strallenablauf aus Betonfertigteilen.
Samtliche Stoffe und Aushub gehen in Eigentum des AN
Uber und werden beseitigt.

1,000 St s e

Druckdatum: Seite: 17



Stadt Ludenscheid Abt. Bau- und Ingenieurwesen
58507 Ludenscheid Am Fuhrpark 14

STL

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.6.40.

1.6.50.

1.6.60.

*** Bedarfsposition mit GB

TLK-Name: KDVZ2016/2. STLV Straenbau 01.02.2016, TLK-Nr.: 28. 8. 372.
RE, PVC-Anschl., Kl. D, A-Guss, 300x500, Pult, 34,5 mm
Straflenablauf-Kombination aus Betonfertigteilen nach

DIN 4052 auf 15 cm Unterbeton C12/15 mit Aufsatz
einbauen.

Fugen mit Zementmortel MG Ill, DIN 1053 dicht fillen

und glattstreichen.

Boden: ahnlich DIN 4052 - 1a,

mit Steckmuffe DN 150 fur Kunststoffrohre aus PP / PVC
Schaftkonus: DIN 4052 - 11, Bauh6he 295 mm
Auflagerring: DIN 4052 - 10b

Eimer: DIN 4052 - D1

Aufsatz nach DIN 19594

A-Guss-Nr. 4720.50, ELCORD, Klasse D 400,

300 x 500 mm, Pultform, Schlitzweite 34,5 mm

oder gleichwertig

1,000 St

*** Bedarfsposition mit GB
TLK-Name: KDVZ-StralRenbau-2015/STLV StralRenbau 01.02.2015, TLK-Nr.: 28. 4. 111.
***KG-PVC-U, SN4, AnschluBleitung, DN/OD 160
***Anschlufleitung aus PVC-U, SN4, DN/OD 160,
in Anlehnung an DIN EN 1401,
mit angeformten Steckmuffen (DIN V 19534)
oder als muffenloses Rohr incl. der erforderlichen Muffen,
einschl. werkseitig eingelegten Lippendichtungen nach DIN 4060 in
verschiedenen Baulangen liefern und unter Beachtung der
Einbauvorschriften des Herstellers verlegen.
Anschlisse an vorh. und neue Schachte bzw. Sammelrohrleitungen
sowie Formstiicke werden gesondert vergiitet.
Auflager aus Sand, Kiessand, Splitt oder Vorabsiebung nach
DIN EN 1610 herstellen
Uberdeckung Rohrscheitel iiber
l60l
cm bis
'150'
cm.

5,000 M L s

TLK-Name: KDVZ2016/2. STLV StralRenbau 01.02.2016, TLK-Nr.: 28. 8. 402.
Auflagerring 10b zu Aufsatzen 500x500 mm, einbauen

Betonfertigteil nach DIN 4052 fur StralRenablauf

einbauen.

Fugen zwischen Fertigteilen mit Zementmoértel MG 1,

DIN 1053, dicht fillen und glattstreichen.

Auflagerring: DIN 4052 - 10b

zu Aufsatzen 300 x 500 mm, DIN 19853.

Druckdatum:

Seite: 18



Stadt Ludenscheid Abt. Bau- und Ingenieurwesen
58507 Ludenscheid Am Fuhrpark 14 S , L

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR

3,000 St L e

1.6.70. *** Bedarfsposition mit GB
TLK-Name: KDVZ-StralRenbau-2015/STLV Stralenbau 01.02.2015, TLK-Nr.: 28. 7. 501.
***SchachtanschluB herstellen, vorh. Betonfertigteil
***Schachtanschluld herstellen
Rohrleitung an vorh. Schacht anschlieRen, Anschluf’ dichten.
Berechnet wird das Herstellen des Anschlusses.
Rohrleitung DN
'160'Schacht aus Betonfertigteilen nach DIN 4034

1,000 St o

1.6.80. *** Bedarfsposition mit GB
TLK-Name: KDVZ-StralRenbau-2015/STLV StralRenbau 01.02.2015, TLK-Nr.: 28. 4. 121.
KG-PVC-U, SN4, Bogen, DN/OD 160, Zulage
Bogen aus PVC-U, SN4, DN/OD 160,
in Anlehnung an DIN EN 1401,
mit angeformten Steckmuffen (DIN V 19534),
einschl. werkseitig eingelegten Lippendichtungen nach DIN 4060 lie-
fern und unter Beachtung der Einbauvorschriften des Herstellers
einbauen.
Zulage zu den Leitungspositionen.

5,000 St s

Summe 1.6. Entwasserung fiir StraBen.. s

Druckdatum: Seite: 19



Stadt Ludenscheid Abt. Bau- und Ingenieurwesen
58507 Ludenscheid Am Fuhrpark 14 S , L

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR

1.9. Asphaltschichten

Die Leistungen schlieBen gemaR den Allgemeinen Technischen
Vorschriften der VOB grundsatzlich die Lieferung samtlicher Stoffe ein.
Folgende Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen

in ihrer z.Zt. gliltigen Fassung gelten als vereinbart:

ZTV Asphalt-StB

ZTV Fug - StB

ZTV LW

1.9.10. TLK-Name: STLV Strallenbau 01.02.2019/1 (1), TLK-Nr.: 56. 5. 312.
A.-beton, Bk 1,0, 4 cm, AC 8 DN, Bit. 50/70[ t ]
Asphaltbeton
in Verkehrsflachen der
Belastungsklasse Bk 1,0 herstellen
Schichtdicke = 4 cm.
Mischgut: AC 8 DN
Bindemittel Bitumen 50/70
Bei Fahrbahnen ohne Randeinfassungen seitliche
Abbdschungen mit Neigung 1 zu 1 anlegen.

70,000 t i

1.9.30. TLK-Name: KDVZ2016/2. STLV StralRenbau 01.02.2016, TLK-Nr.: 56. 8. 123.
Fugen mit Dichtungsband herst., einschl. schneiden, Profil 40 x 10
Fugen bzw. Anschlisse in der Dicke der bitumindsen
Deckschicht mit schmelzbarem Bitumen-Dichtungsband
nach Verarbeitungshinweisen des Herstellers, einbauen
Vor dem Einbau der Deckschicht vorhandene Deckschicht
schneiden bzw. nachschneiden, |6sen und beseitigen.

AnschlieBend vorhandene Wandung, soweit erforderlich
trocknen, mit Voranstrich versehen und nach dem
Trocknen des Voranstrichmittels das angeschmolzene
Dichtungsband an die Wandung gleichmafig anpressen.
Bandhdhe 40 mm.

Bandbreite 10 mm,

10,000 M s e

1.9.40. TLK-Name: STLV StralRenbau 01.02.2019/1 (1), TLK-Nr.: 56. 1. 114.
Bitumenemulsion, C40B5-S, 300 g/m?, einschl. Reinig.
Bitumenemulsion C40B5-S
aufsprihen.

Bindemittelmenge ca. 300 g/m?2.
Einschl. vorheriger Reinigung der verschmutzten

Druckdatum: Seite: 20



Stadt Ludenscheid Abt. Bau- und Ingenieurwesen
58507 Ludenscheid Am Fuhrpark 14 S , L

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Unterlage mit selbstaufnehmender Kehrmaschine.
Kehrgut geht in Eigentum des AN und wird beseitigt.

700,000 M? L e

1.9.50. TLK-Name: STLV StralRenbau 24.02.2020/KDVZ2020, TLK-Nr.: 56. 5. 611.
Asphaltbeton abstumpfen, Splitt 1/3, 0,75 kg/m? [m?]
Asphaltbeton zur Erhéhung der Anfangsgriffigkeit
durch Abstreuen und Einwalzen abstumpfen.
Das Entfernen des nicht gebundenen Abstreumaterials ist
einzurechnen.
Material = Splitt 1/3 mm
Menge = 0,75 kg/m?.

700,000 M? s e

Summe 1.9. Asphaltschichten..

Druckdatum: Seite: 21



Stadt Ludenscheid Abt. Bau- und Ingenieurwesen
58507 Ludenscheid Am Fuhrpark 14 S , L

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR

1.10. Kontaminierte Ausbaustoffe

Fir den Umgang gelten grundsitzlich die Richtlinien

fur die umweltvertraglichenVerwertung von

Ausbaustoffen mit teer-/pechtypischen Bestandteilen

sowie fiir die Verwertung von Ausbauasphalt im StraBenbau
(RuVA-StB 01).

1.10.10. ***Kohlenteerhaltiges Bitumengemisch, als Zulage
***Kohlenteerhaltiges Bitumengemisch, als Zulage zu
Pos. 1.3.10 und Pos. 1.3.20
Abfallschlissel Nr. 170301,
frasen oder aufbrechen, aufnehmen, auf LKW laden, mit
Plane oder Folie abdecken und von einem daflr zugelassenem
Unternehmen zu einer zugelassenen Aufbereitungsanlage
transportieren und entsorgen. Das Entsorgungsentgeld ist
einzurechnen.Die RuVA-StB ist zu beachten.
Schichtdicke:
4" cm i.M.
Die Abrechnung erfolgt nach Wiegekarten.
Der Entsorgungsnachweis und die Transportgenehmigung
sind vor Beginn der Arbeiten zu beantragen bzw. vorzulegen.
Die Abwicklung der Entsorgung hat im elektronischen
Abfallnachweisverfahren (eANV) zu erfolgen, die Vorgaben des
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes (KrwW-/AbfG) und der
Nachweisverordnung (NachwV) sind hierbei zu beachten.
Einzelheiten sind vor Beginn der Arbeiten rechtzeitig mit dem
AG abzustimmen.

70,000 t i

Summe 1.10. Kontaminierte Ausbaustoffe.. @

Druckdatum: Seite: 22



Stadt Ludenscheid Abt. Bau- und Ingenieurwesen
58507 Ludenscheid Am Fuhrpark 14

STL

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.11.

Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten werden nur nach vorheriger ausdricklicher Zustimmung des Auftraggebers ausgefihrt
und vergltet. Ohne diese Zustimmung gelten sie als nicht beauftragt und begriinden keinen
Vergutungsanspruch.

1.11.10.

1.11.20.

1.11.30.

1.11.40.

TLK-Name: STLV Stralenbau 24.02.2020/KDVZ2020, TLK-Nr.: 81. 1. 111.
Kompaktradlader , Schaufelvolumen 1,25 m?

Betriebsstunden eines Kompaktradladers

Motorleistung > 40 kW,

Schaufelvolumen max 1,25 m3

10,000 h

TLK-Name: STLV Stral3enbau 24.02.2020/KDVZ2020, TLK-Nr.: 81. 3. 120.

Kompaktbagger, Loffel , 0,40 m?
Betriebsstunden eines Kompaktbaggers
auf Rad,- oder Kettenfahrwerk
Motorleistung 50 - 70 kW,
Loffelvolumen max 0,40 m3

10,000 h

TLK-Name: STLV Stralenbau 24.02.2020/KDVZ2020, TLK-Nr.: 81. 5. 116.
Vibrationsplatte 0,6 to

Betriebsstunden einer Vibrationsplatte

Arbeitsbreite bis 850 mm

Betriebsgewicht bis 0,6 to

Leistung > 6 kW

10,000 h

TLK-Name: STLV Stral3enbau 24.02.2020/KDVZ2020, TLK-Nr.: 82. 1. 202.

LKW-Kipper 10 t (2-Achser)
Betriebsstunden eines LKW-Kippers,
Nutzlast: ca. 10 to (2-Achser)

10,000 h e

Druckdatum:
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Stadt Ludenscheid Abt. Bau- und Ingenieurwesen
58507 Ludenscheid Am Fuhrpark 14 S , L

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR
1.11.50. TLK-Name: STLV StralRenbau 24.02.2020/KDVZ2020, TLK-Nr.: 83. 1. 102.

Facharbeiter
zum Nachweis
Facharbeiter

15,000 h s s
Summe 1.11. Stundenlohnarbeiten  L———
Summe 1. Im Schmidtschen Kamp StraBe ™ e

Druckdatum: Seite: 24



Stadt Ludenscheid Abt. Bau- und Ingenieurwesen
58507 Ludenscheid Am Fuhrpark 14 S , L

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR
2, Frei Herr vom Stein StraBe Gehweg
2.3. Vorbereitende Arbeiten, Einbauten,
Frasen, Asphaltarmierung,
Betonfahrbahn

Die Leistungen schlieBen gemaR den
Allgemeinen Technischen

Vorschriften der VOB grundsitzlich die
Lieferung samtlicher

Stoffe ein.

2.3.20. TLK-Name: KDVZ2016/2. STLV Stral’enbau 01.02.2016, TLK-Nr.: 21. 2. 222.
***bit.StraBenbefestigung beseitigen
***Bitum. Strallenbefestigung, i.M. ca. '"15 ' cm dick, aufbrechen.
Material geht in Eigentum des AN Uber und wird beseitigt.

30,000 M? L

2.3.40. TLK-Name: KDVZ-StralRenbau-2011/STLV StraRenbau 11.01.2011, TLK-Nr.: 21. 2. 412.
***Abbruchkante herstellen,Schneidmaschine
***Gerade Abbruchkante
an vorh. bitum. Befestigung, i. M. ca. '15' cm dick,
mit Schneidemaschine scharfkantig herstellen.
Material geht in Eigentum des AN Uber und wird beseitigt.

20,000 M

2.3.50. ***Kohlenteerhaltiges Bitumengemisch, als Zulage
***Kohlenteerhaltiges Bitumengemisch, als Zulage zu
Pos. 2.3.20
Abfallschlissel Nr. 170301,
frasen oder aufbrechen, aufnehmen, auf LKW laden, mit
Plane oder Folie abdecken und von einem daflr zugelassenem
Unternehmen zu einer zugelassenen Aufbereitungsanlage
transportieren und entsorgen. Das Entsorgungsentgeld ist
einzurechnen.Die RuVA-StB ist zu beachten.
Schichtdicke:
"14' cm i.M.
Die Abrechnung erfolgt nach Wiegekarten.
Der Entsorgungsnachweis und die Transportgenehmigung
sind vor Beginn der Arbeiten zu beantragen bzw. vorzulegen.
Die Abwicklung der Entsorgung hat im elektronischen
Abfallnachweisverfahren (eANV) zu erfolgen, die Vorgaben des
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes (KrwW-/AbfG) und der

Druckdatum: Seite: 25



Stadt Ludenscheid Abt. Bau- und Ingenieurwesen
58507 Ludenscheid Am Fuhrpark 14 S , L

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Nachweisverordnung (NachwV) sind hierbei zu beachten.
Einzelheiten sind vor Beginn der Arbeiten rechtzeitig mit dem
AG abzustimmen.

18,000 t s e

Summe 2.3. Vorbereitende Arbeiten, Einbaut.. @ e,

Druckdatum: Seite: 26



Stadt Ludenscheid Abt. Bau- und Ingenieurwesen
58507 Ludenscheid Am Fuhrpark 14 S , L

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR

2.4, Erdbau

Die Leistungen schlieBen gemaR den Allgemeinen Technischen
Vorschriften der VOB grundsatzlich die Lieferung samtlicher Stoffe ein.
Folgende Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen

in ihrer z.Zt. gliltigen Fassung gelten als vereinbart:

ZTVE - StB

2.4.10. TLK-Name: STLV Strallenbau 01.02.2019/1 (1), TLK-Nr.: 24. 3. 216.
Boden KI. 3-5 I6sen, beseit., Aufm. Abtrag
Boden aus Abtragsstrecken profilgerecht I6sen, laden und
fordern.
Klassen 3 bis 5
Boden geht in das Eigentum des AN Uber und wird beseitigt.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

5,000 M® s

2.4.359. Boden KI. 3-6, v. Hand I6sen, Zulage
Boden aus Abtragsstrecken profilgerecht von Hand 16sen,
laden und fordern.
Klassen 3 bis 6
Berechnet wird der Mehraufwand fir die Handarbeit
gegenuber der in den Erdaushubpositionen berechneten
Maschinenarbeit.

2.4.501. ***Oberboden AN andecken [m?]
***Oberboden, vom AN frei Baustelle geliefert,
profilgerecht andecken.
Nicht vermeidbare, neu entstehende Bodenverdichtungen
laufend beheben. Fremdstoffe und fir die Begriinung
ungeigneten Boden aussondern, aufnehmen und beseitigen.
Das Anlegen von schrag verlaufenden Rillen in
Boschungsflachen vor dem Oberbodenauftrag wird
gesondert vergutet.
Andeckung auf Boschungen, Banketten, Trennstreifen,
uA,
Anschluss ca. 5 cm unter Fahrbahnrand,
Dicke der Andeckung '10' cm.
Abrechnung nach Auftragsflachen.

Summe 2.4. Erdbau.. e
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Stadt Ludenscheid Abt. Bau- und Ingenieurwesen
58507 Ludenscheid Am Fuhrpark 14

STL

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

2.7. Borde, Rinnen

Die Leistungen schlieBen gemaR den Allgemeinen Technischen

Vorschriften der VOB grundsatzlich die Lieferung samtlicher

Stoffe ein.

Folgende Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen
in ihrer z.Zt. giiltigen Fassung gelten als vereinbart:
ZTV Pflaster - StB

TL Pflaster - StB

2.7.10. TLK-Name: STLV Stral3enbau 24.02.2020/KDVZ2020, TLK-Nr.: 54. 1. 101.

Betonbordstein aufnehmen, Aufbruch beseitigen
Bordsteine aufnehmen. Bordsteine aus Beton,
verschiedene Grolien, in Beton versetzt, Unterbeton ca.
15 cm dick, und Rickenstitze aufbrechen.

Bordsteine und Ubriges Aufbruchgut gehen in Eigentum
des AN Uber und werden beseitigt.

15,000 m .

2.7.30. Bordstein/Rinnensteine auf passende Lange oder Gehrung schneiden

Bordsteine/Rinnensteine verschiedener GroRen auf passende

Lange oder
Gehrung schneiden. Es ist ein sauberer, scharfkantiger
Schnitt herzustellen.

10,000 St s

2.7.50. TLK-Name: STLV Stralenbau 24.02.2020/KDVZ2020, TLK-Nr.: 54. 3. 331.
1-reihiger Pflasterstreifen vor Bordsteinen herstellen, Beton 240/160/140

1-reihiger Pflasterstreifen vor Bordsteinen nach dem
"Merkblatt fur Flachenbefestigungen mit Pflaster- und
Plattenbelagen” herstellen.

Pflastersteine DIN EN 1338 -140 (Beton 240/160/140 mm).
Unterbeton C 12/15, Dicke im verdichteten Zustand 20 cm.
Pflaster mit Zementmartel einschlammen, Uberschissigen
Mortel entfernen und Oberflache reinigen.

20,000 m e

2.7.132. Bordstein R 15 x 22, r = 2 cm; zweischichtig, quarzhell gewaschen

Bordstein aus Beton setzen, DIN EN 1340 -
R15x22,r=2cm,

Material = zweischichtig, Vorsatzbeton mit gebrochenem
naturlichen Hartgestein, Oberflache quarzhell gewaschen
Hersteller = beliebig

Riickenstiitze aus Beton C 20/25,

Druckdatum:
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Stadt Ludenscheid Abt. Bau- und Ingenieurwesen
58507 Ludenscheid Am Fuhrpark 14 S , L

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR

bis ca. 12 cm unter OK Bordstein, i.M.15 cm dick,
Unterbeton C 20/25, Dicke im verdichteten Zustand 20
cm.

Um das Austreten von Bodenteilchen zu vermeiden, ist
der Fugenspalt an der Steinrlickseite mit Zementmortel,
Mischungsverhaltnis 1 : 4, zu verstreichen.

Summe 2.7. Borde, Rinnen..

Druckdatum: Seite: 29



Stadt Ludenscheid Abt. Bau- und Ingenieurwesen
58507 Ludenscheid Am Fuhrpark 14 S , L

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR

2.8. Tragschichten ohne/mit Bindemittel

Die Leistungen schlieBen gemaR den Allgemeinen Technischen
Vorschriften der VOB grundsatzlich die Lieferung samtlicher Stoffe ein.
Folgende Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen

in ihrer z.Zt. gliltigen Fassung gelten als vereinbart:

ZTV SoB - StB

ZTV-Lw

ZTV Beton - StB

TL Beton - StB

2.8.121. Frostschutzschicht herst., 0/45-0/56, zur Regulierung [t]
Frostschutzmaterial in Verkehrsflachen der
Belastungsklassen Bk 100 - Bk 0,3 einbauen und
verdichten.

In Schadensstellen, zur Profilregulierung und zum
Ausgleichen bei Anschliissen und Ubergangen.
Material = 0/45 bis 0/56 mm.

Der bau- und umwelttechnische Eignungsnachweis gemaf
den aktuell gliltigen Vorschriften ist mindestens 14
Tage vor Einbau vorzulegen.

Summe 2.8. Tragschichten ohne/mit Bindemit.. @ ..t
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Stadt Ludenscheid Abt. Bau- und Ingenieurwesen
58507 Ludenscheid Am Fuhrpark 14

STL

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag

in EUR

in EUR

2.9.

2.9.20.

2.9.30.

2.9.40.

Asphaltschichten

Die Leistungen schlieBen gemaR den
Allgemeinen Technischen
Vorschriften der VOB grundsitzlich die
Lieferung samtlicher Stoffe ein.
Folgende Zusétzliche Technische
Vertragsbedingungen

in ihrer z.Zt. giiltigen Fassung gelten
als vereinbart:

ZTV Asphalt-StB

ZTV Fug - StB

ZTV LW

TLK-Name: STLV Strallenbau 24.02.2020/KDVZ2020, TLK-Nr.: 56. 2. 207.
A.-tragschicht, Bk 1,0, 14 cm, 2 Lagen, AC 32 TN/ AC 22 TN, Bit. 70/100 [t]
Asphalttragschicht, 2 Lagen,

in Verkehrsflachen der

Belastungsklasse Bk 1,0 herstellen.

Schichtdicke = 14 cm.

Mischgut: AC 32 TN/ AC 22 TN

Bindemittel Bitumen 70 / 100.

Bei Fahrbahnen ohne Randeinfassungen seitliche

Abbdschungen mit Neigung 1 zu 1 anlegen.

15,000 t

TLK-Name: STLV StralRenbau 01.02.2019/1 (1), TLK-Nr.: 56. 5. 312.
A.-beton, Bk 1,0, 4 cm, AC 8 DN, Bit. 50/70[ t ]

Asphaltbeton

in Verkehrsflachen der

Belastungsklasse Bk 1,0 herstellen

Schichtdicke = 4 cm.

Mischgut: AC 8 DN

Bindemittel Bitumen 50/70

Bei Fahrbahnen ohne Randeinfassungen seitliche

Abbdschungen mit Neigung 1 zu 1 anlegen.

5000 t

TLK-Name: KDVZ2016/2. STLV Strallenbau 01.02.2016, TLK-Nr.: 56. 8. 123.
Fugen mit Dichtungsband herst., einschl. schneiden, Profil 40 x 10
Fugen bzw. Anschlisse in der Dicke der bitumindsen

Deckschicht mit schmelzbarem Bitumen-Dichtungsband

nach Verarbeitungshinweisen des Herstellers, einbauen

Vor dem Einbau der Deckschicht vorhandene Deckschicht

schneiden bzw. nachschneiden, 16sen und beseitigen.

Anschlieend vorhandene Wandung, soweit erforderlich

trocknen, mit Voranstrich versehen und nach dem

Trocknen des Voranstrichmittels das angeschmolzene

Dichtungsband an die Wandung gleichmafig anpressen.

Druckdatum:
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Stadt Ludenscheid Abt. Bau- und Ingenieurwesen
58507 Ludenscheid Am Fuhrpark 14 S , L

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Bandhohe 40 mm.
Bandbreite 10 mm,

7,000 m L

2.9.50. TLK-Name: STLV StralRenbau 01.02.2019/1 (1), TLK-Nr.: 56. 1. 114.
Bitumenemulsion, C40B5-S, 300 g/m?, einschl. Reinig.
Bitumenemulsion C40B5-S
aufspruihen.

Bindemittelmenge ca. 300 g/m2.

Einschl. vorheriger Reinigung der verschmutzten
Unterlage mit selbstaufnehmender Kehrmaschine.
Kehrgut geht in Eigentum des AN und wird beseitigt.

35,000 M? L e

2.9.60. TLK-Name: STLV StralRenbau 24.02.2020/KDVZ2020, TLK-Nr.: 56. 5. 611.
Asphaltbeton abstumpfen, Splitt 1/3, 0,75 kg/m? [m?]
Asphaltbeton zur Erhéhung der Anfangsgriffigkeit
durch Abstreuen und Einwalzen abstumpfen.
Das Entfernen des nicht gebundenen Abstreumaterials ist
einzurechnen.
Material = Splitt 1/3 mm
Menge = 0,75 kg/m>2.

35,000 M? L

Summe 2.9. Asphaltschichten.. —  ————

Summe 2. Frei Herr vom Stein StraBe Gehweg = = .
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Stadt Ludenscheid Abt. Bau- und Ingenieurwesen
58507 Ludenscheid Am Fuhrpark 14 S , L

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR
3. Hasley StraBe Gehweg
3.3. Vorbereitende Arbeiten, Einbauten,
Frasen, Asphaltarmierung,
Betonfahrbahn

Die Leistungen schlieBen gemaR den
Allgemeinen Technischen

Vorschriften der VOB grundsitzlich die
Lieferung samtlicher

Stoffe ein.

3.3.20. TLK-Name: KDVZ2016/2. STLV Stral’enbau 01.02.2016, TLK-Nr.: 21. 2. 222.
***bit.StraBenbefestigung beseitigen
***Bitum. Strallenbefestigung, i.M. ca. '"15 ' cm dick, aufbrechen.
Material geht in Eigentum des AN Uber und wird beseitigt.

50,000 M? L e

3.3.40. TLK-Name: KDVZ-StralRenbau-2011/STLV StraRenbau 11.01.2011, TLK-Nr.: 21. 2. 412.
***Abbruchkante herstellen,Schneidmaschine
***Gerade Abbruchkante
an vorh. bitum. Befestigung, i. M. ca. '15' cm dick,
mit Schneidemaschine scharfkantig herstellen.
Material geht in Eigentum des AN Uber und wird beseitigt.

15,000 M s

3.3.50. ***Kohlenteerhaltiges Bitumengemisch, als Zulage
***Kohlenteerhaltiges Bitumengemisch, als Zulage zu
Pos. 3.3.20
Abfallschlissel Nr. 170301,
frasen oder aufbrechen, aufnehmen, auf LKW laden, mit
Plane oder Folie abdecken und von einem daflr zugelassenem
Unternehmen zu einer zugelassenen Aufbereitungsanlage
transportieren und entsorgen. Das Entsorgungsentgeld ist
einzurechnen.Die RuVA-StB ist zu beachten.
Schichtdicke:
"14' cm i.M.
Die Abrechnung erfolgt nach Wiegekarten.
Der Entsorgungsnachweis und die Transportgenehmigung
sind vor Beginn der Arbeiten zu beantragen bzw. vorzulegen.
Die Abwicklung der Entsorgung hat im elektronischen
Abfallnachweisverfahren (eANV) zu erfolgen, die Vorgaben des
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes (KrwW-/AbfG) und der

Druckdatum: Seite: 33



Stadt Ludenscheid Abt. Bau- und Ingenieurwesen
58507 Ludenscheid Am Fuhrpark 14 S , L

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Nachweisverordnung (NachwV) sind hierbei zu beachten.
Einzelheiten sind vor Beginn der Arbeiten rechtzeitig mit dem
AG abzustimmen.

18,000 t s e

Summe 3.3. Vorbereitende Arbeiten, Einbaut.. @ e,
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58507 Ludenscheid Am Fuhrpark 14 S , L

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR

3.4. Erdbau

Die Leistungen schlieBen gemaR den Allgemeinen Technischen
Vorschriften der VOB grundsatzlich die Lieferung samtlicher Stoffe ein.
Folgende Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen

in ihrer z.Zt. gliltigen Fassung gelten als vereinbart:

ZTVE - StB

3.4.10. TLK-Name: STLV Strallenbau 01.02.2019/1 (1), TLK-Nr.: 24. 3. 216.
Boden KI. 3-5 I6sen, beseit., Aufm. Abtrag
Boden aus Abtragsstrecken profilgerecht I6sen, laden und
fordern.
Klassen 3 bis 5
Boden geht in das Eigentum des AN Uber und wird beseitigt.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

5,000 M® s

3.4.359. Boden KI. 3-6, v. Hand I6sen, Zulage
Boden aus Abtragsstrecken profilgerecht von Hand 16sen,
laden und fordern.
Klassen 3 bis 6
Berechnet wird der Mehraufwand fir die Handarbeit
gegenuber der in den Erdaushubpositionen berechneten
Maschinenarbeit.

Summe 3.4. Erdbau..
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Stadt Ludenscheid Abt. Bau- und Ingenieurwesen
58507 Ludenscheid Am Fuhrpark 14

STL

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

3.8. Borde, Rinnen

Die Leistungen schlieBen gemaR den Allgemeinen Technischen

Vorschriften der VOB grundsatzlich die Lieferung samtlicher

Stoffe ein.

Folgende Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen
in ihrer z.Zt. giiltigen Fassung gelten als vereinbart:
ZTV Pflaster - StB

TL Pflaster - StB

3.8.10. TLK-Name: STLV Stral3enbau 24.02.2020/KDVZ2020, TLK-Nr.: 54. 1. 101.

Betonbordstein aufnehmen, Aufbruch beseitigen
Bordsteine aufnehmen. Bordsteine aus Beton,
verschiedene Grolien, in Beton versetzt, Unterbeton ca.
15 cm dick, und Rickenstitze aufbrechen.

Bordsteine und Ubriges Aufbruchgut gehen in Eigentum
des AN Uber und werden beseitigt.

15,000 m .

3.8.30. Bordstein/Rinnensteine auf passende Lange oder Gehrung schneiden

Bordsteine/Rinnensteine verschiedener GroRen auf passende

Lange oder
Gehrung schneiden. Es ist ein sauberer, scharfkantiger
Schnitt herzustellen.

10,000 St s

3.8.50. TLK-Name: STLV Stralenbau 24.02.2020/KDVZ2020, TLK-Nr.: 54. 3. 331.
1-reihiger Pflasterstreifen vor Bordsteinen herstellen, Beton 240/160/140

1-reihiger Pflasterstreifen vor Bordsteinen nach dem
"Merkblatt fur Flachenbefestigungen mit Pflaster- und
Plattenbelagen” herstellen.

Pflastersteine DIN EN 1338 -140 (Beton 240/160/140 mm).
Unterbeton C 12/15, Dicke im verdichteten Zustand 20 cm.
Pflaster mit Zementmartel einschlammen, Uberschissigen
Mortel entfernen und Oberflache reinigen.

20,000 m e

3.8.132. Bordstein R 15 x 22, r = 2 cm; zweischichtig, quarzhell gewaschen

Bordstein aus Beton setzen, DIN EN 1340 -
R15x22,r=2cm,

Material = zweischichtig, Vorsatzbeton mit gebrochenem
naturlichen Hartgestein, Oberflache quarzhell gewaschen
Hersteller = beliebig

Riickenstiitze aus Beton C 20/25,

Druckdatum:
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58507 Ludenscheid Am Fuhrpark 14 S , L

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR

bis ca. 12 cm unter OK Bordstein, i.M.15 cm dick,
Unterbeton C 20/25, Dicke im verdichteten Zustand 20
cm.

Um das Austreten von Bodenteilchen zu vermeiden, ist
der Fugenspalt an der Steinrlickseite mit Zementmortel,
Mischungsverhaltnis 1 : 4, zu verstreichen.

Summe 3.8. Borde, Rinnen..
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58507 Ludenscheid Am Fuhrpark 14 S , L

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR

3.9. Tragschichten ohne/mit Bindemittel

Die Leistungen schlieBen gemaR den Allgemeinen Technischen
Vorschriften der VOB grundsatzlich die Lieferung samtlicher Stoffe ein.
Folgende Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen

in ihrer z.Zt. gliltigen Fassung gelten als vereinbart:

ZTV SoB - StB

ZTV-Lw

ZTV Beton - StB

TL Beton - StB

3.9.121. Frostschutzschicht herst., 0/45-0/56, zur Regulierung [t]
Frostschutzmaterial in Verkehrsflachen der
Belastungsklassen Bk 100 - Bk 0,3 einbauen und
verdichten.

In Schadensstellen, zur Profilregulierung und zum
Ausgleichen bei Anschliissen und Ubergangen.
Material = 0/45 bis 0/56 mm.

Der bau- und umwelttechnische Eignungsnachweis geman

den aktuell gliltigen Vorschriften ist mindestens 14
Tage vor Einbau vorzulegen.

20,000 t s

Summe 3.9. Tragschichten ohne/mit Bindemit.. @ ..t
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58507 Ludenscheid Am Fuhrpark 14 S , L

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR

3.10. Pflaster

Die Leistungen schlieBen gemaR den Allgemeinen Technischen
Vorschriften der VOB grundsatzlich die Lieferung samtlicher Stoffe ein.
Folgende Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen

in ihrer z.Zt. gliltigen Fassung gelten als vereinbart:

ZTV Pflaster - StB

TL Pflaster - StB

3.10.131. Betonsteinpflaster umpflastern, fehlendes Material AG
Betonsteinpflaster aus Pflastersteinen gema ZTV
Pflaster-StB
umpflastern.

Vorhandenes Pflaster, in Sand oder Splitt verlegt,
aufnehmen, saubern und seitlich lagern, nicht
wiederverwendbares Material aussortieren und
beseitigen.

Wiederverwendbares Material gemaf ZTV-Pflaster StB
wieder

einbauen in Fahrbahn und Nebenflachen.

Fehlendes Material wird vom AG frei Baustelle
geliefert.

Einzelflachen in verschiedenen Grofen.
Bettungsmaterial = Brechsand-Splitt 0/5

Fugenmaterial = Brechsand-Splitt 0/4

Fir das abschlieRende Einschlammen ist Brechsand-Splitt
0/4 zu verwenden.

5,000 M? s

3.10.140. Kleinpflaster umpflastern, fehlendes Material AG
Kleinpflaster aus Pflastersteinen gemaR ZTV
Pflaster-StB
umpflastern.

Vorhandenes Pflaster, in Sand oder Splitt verlegt,
aufnehmen, sdubern und seitlich lagern, nicht
wiederverwendbares Material aussortieren und
beseitigen.

Wiederverwendbares Material gemaf ZTV-Pflaster StB
wieder

einbauen in Fahrbahn und Nebenflachen.

Fehlendes Material wird vom AG frei Baustelle
geliefert.

Einzelflachen in verschiedenen Groflien.
Bettungsmaterial = Brechsand-Splitt 0/5

Fugenmaterial = Brechsand-Splitt 0/4

Fir das abschlieRende Einschlammen ist Brechsand-Splitt
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR

0/4 zu verwenden.

3.10.150. UNI-Optiloc® liefern und einbauen
UNI-Optiloc®

winkelférmiger Verbundpflasterstein fir maschinelle Verlegung

in Verlegeeinheiten, mit Vorsatz, Oberseite planmaBig eben,
mit Scheinfugen, mit Fase, mit Abstandhaltern, Pflastersteine
aus Beton DIN EN 1338

Vorbemerkung:

0.3 Einzelangaben bei Abweichungen von den ATV,
DIN 18 318

Abweichungen bei 3.5.2 Verlegen in ungleichmafligem
Verband. Die Verlegeeinheiten weisen untereinander
durchgehende Fugen im Verband auf.

Rastermalfd (Nennmalf), Steindicke 100 mm:
225 x 112,5 mm (221,5 x 109 x 100 mm) DI Lage (0,90 m?)

Randsteine als Ergdnzungssteine als Kombiform:

225 x112,5 mm (221,5 x 109 x 100 mm) DI 1/1 Randstein

112,5 x 112,5 mm (109 x 109 x 100 mm) DI 1/2 Randstein

Je Lage Randsteinform sind 23 Stk. 1/1 Randsteine und 24 Stk.
1/2 Randsteine enthalten

Rastermal} (Nennmal3), Steindicke 120 mm:

Lage (0,95 m?) 265 x 132,5 mm (260 x 127,5 x 120 mm)
DI

zusammengefasst zu einer Verlegeeinheit von 1 m?

Randsteine als Ergdnzungssteine als Kombiform:

265 x 132,5 mm (263,5 x 127,5 x 120 mm) D | 1/1 Randstein
132,5 x 132,5 mm (131 x 127,5 x 120 mm) D | 1/2 Randstein

Je Lage Randsteinform sind 18 Stk. 1/1 Randsteine und 18 Stk.
1/2 Randsteine enthalten

Farbe: naturgrau 001

Hersteller: ........cccooovveeeen.

Pflastersteine aus Beton liefern und mit 3 - 5 mm (bei Stein-
dicke > 12 cm mit 5 - 8 mm) Fugen unter Beachtung der DIN
18 318 und ZTV P-StB fachgerecht nach Verlegeplan zwischen
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3.10.160.

3.10.170.

3.10.221.

Randeinfassungen verlegen, verfugen und abriitteln.
Bei Anschlissen an Randern und Einbauten in der
Pflasterdecke hat der Zuschnitt durch Nassschnitt zu erfolgen.

40,000 M? L e

Geotextil., Vliesstoff, GRK 3, min. 150 g/m?, liefern, einbauen - Trennschicht liber der
wasserdurchldssigen Tragschicht

Geotextilen, Vliesstoff mit einem Gewicht von min. 150 g/gm,
Geotextilrobustheitsklasse (GRK) 3 liefern und fachgerecht auf
die wasserdurchlaBige Asphalttragschicht PA 22T WDA in
verschiedenen Breiten und Langen einbauen.

Bei der Lieferung sind die "technischen Lieferbedingungen fur
Geotextilen und Geogitter flir den Erdbau im Strallenverkehr
(TL Geotex E-STB) " einzuhalten und zu beachten.

Fir den Einbau ist das "Merkblatt fiir die Anwendung von
Geotextilien und Geogittern im Erdbau des Strallenbaus"
einzuhalten und zu beachten.

Vergutet wird die verlegte Flache ohne Bericksichtigung von
Uberlappung oder sonstigen Materialverlusten.

40,000 M? L e

wasserdurchlassige A.-tragschicht PA 22 T WDA als Tragschicht unter Pflasterflachen
vonHand einbauen

Asphalttragschicht in 1 Lage herstellen in

Handeinbau als Tragschicht unter Pflasterflachen
Mischgut: PA22 T WDA

Bindemittel Bitumen 50 / 70.

Bei Fahrbahnen ohne Randeinfassungen seitliche
Abbdschungen mit Neigung 1 zu 1 anlegen. Abgerechnet
wird die fir diese Schicht geforderte Breite bis zur

Mitte der Béschungslinien.

Starke: 10 cm

14,000 t s

Natursteinpfl. (klein/mosaik) aufnehmen, Bettung, Lager AN
Natursteinpflaster aufnehmen einschl. Bettung. Aufbruch

der Tragschicht wird gesondert berechnet.

Art = Kleinpflaster und / oder Mosaikpflaster, mit
Fugenverfiillung und Bettung aus Sand

Aufbruchgut geht in Eigentum des AN Uber und wird

beseitigt.

317,000 M? L e

Druckdatum:
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Summe 3.10. Pflaster.. e
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3.11. Asphaltschichten
Die Leistungen schlieBen gemaR den
Allgemeinen Technischen
Vorschriften der VOB grundsitzlich die
Lieferung samtlicher Stoffe ein.
Folgende Zusétzliche Technische
Vertragsbedingungen
in ihrer z.Zt. giiltigen Fassung gelten
als vereinbart:
ZTV Asphalt-StB
ZTV Fug - StB
ZTV LW
3.11.230. ***A.-tragschicht, Bk ..., Handeinbau, ... cm, ... Lage, AC 32 T...
AC22T..,Bit.../.. [t]
***Asphalttragschicht, '1' Lage(n),in Verkehrsflachen
der
Belastungsklasse Bk '1,0' herstellen.
Handeinbau
Schichtdicke ='4' cm.
Mischgut: AC32T'N'/AC 22T
I\t
Bindemittel Bitumen '70/100 .
Bei Fahrbahnen ohne Randeinfassungen seitliche
Abbdschungen mit Neigung 1 zu 1 anlegen.
37,000 t e e
3.11.312. ***A.-beton, Bk ...,, ...cm, AC ... DN, Bit. ... [t]
***Asphaltbeton in Verkehrsflachen herstellen
Belastungsklasse '1,0'
Schichtdicke '4' cm,
Mischgut AC '8' DN,
Bindemittel Bitumen '50/70',
Bei Fahrbahnen ohne Randeinfassung seitliche
Abbdschungen mit Neigung 1 zu 1 anlegen.
Abgerechnet wird die fur diese Schicht geforderte
Breite bis zur Mitte der Bdschungslinien.
37,000 £ e e
3.11.320. Verschmutzte Beton- oder bituminése Flachen reinigen
Verschmutzte Beton- oder bitumindse Flachen mit
selbstaufnehmender Kehrmaschine griindlich reinigen.
Das Kehrgut geht in das Eigentum des AN uber und wird
beseitigt.
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55,000 M? i e

3.11.330. Fugen mit Dichtungsband herst., einschl. schneiden, Profil 40 x 10

Fugen bzw. Anschlisse in der Dicke der bitumindsen
Deckschicht mit schmelzbarem Bitumen-Dichtungsband
nach Verarbeitungshinweisen des Herstellers, einbauen
Vor dem Einbau der Deckschicht vorhandene Deckschicht
schneiden bzw. nachschneiden, 16sen und beseitigen.
Anschlieend vorhandene Wandung, soweit erforderlich
trocknen, mit Voranstrich versehen und nach dem
Trocknen des Voranstrichmittels das angeschmolzene
Dichtungsband an die Wandung gleichmafig anpressen.
Bandhdhe 40 mm.

Bandbreite 10 mm,

10,000 M s e
3.11.340. Bitumenemulsion, C40B5-S, 300 g/m?
Bitumenemulsion C40B5-S
aufsprihen.
Bindemittelmenge ca. 300 g/m?2.
317,000 M2 s e
3.11.611. Asphaltbeton abstumpfen, Splitt 1/3, 0,75 kg/m? [m?]

Asphaltbeton zur Erhéhung der Anfangsgriffigkeit

durch Abstreuen und Einwalzen abstumpfen.

Das Entfernen des nicht gebundenen Abstreumaterials ist
einzurechnen.

Material = Splitt 1/3 mm

Menge = 0,75 kg/m>2.

317,000 M? i e

Summe 3.11. Asphaltschichten..

Summe 3. Hasley StraBe Gehweg = e

Druckdatum: Seite: 44



Stadt Ludenscheid Abt. Bau- und Ingenieurwesen
58507 Ludenscheid Am Fuhrpark 14 S , L

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR

4, Teil B - Im Schmidtschen Kamp

Allgemeine Leistungsbeschreibung

Der Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb Lidenscheid
(STL) beabsichtigt in den Stralen "Im Schmidtschen Kamp" in
Ludenscheid die Fahrbahnoberflache zu sanieren.

Die Stadtentwasserungsbetrieb Liidenscheid Herscheid A6R
(SELH) beteiligt sich als Kanalnetzbetreiber mit dem Teil B an
der Ausschreibung, um in dem Zuge insgesamt 1
Schachtgeschrank im Fahrbahnbereich regulieren zu lassen.

Zur Durchflihrung der Abnahme nach Fertigstellung und vor
Ablauf der Gewahrleistung ist vom AN geeignetes Personal und
Gerat zur Verfiigung zu stellen.

Die Gewahrleistung betragt 4 Jahre.

Alle H6hen- und Langenangaben im Lageplan und Profilen sind
vom Auftragnehmer vor Ort zu kontrollieren.

Bitte beachten Sie die Hinweise im Langtext.
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41.

Teil B - Geschrankeregulierungen

Aushub

Bei Geschrankeregulierung und Austausch bzw Einbau von
Ausgleichsringen sind folgende MalRe maligebend:

L=1,50 m;
B=1,50 m;
T= Schachtabbruchttiefe + 5 cm

Bei Austausch von Konen, Schachtringen, etc. sind folgende
Male malgebend:

L= SchachtauRendurchmesser + 1,2 m;
B= Schachtaullendurchmesser + 1,2 m;
T= Schachtabbruchttiefe + 5 cm

Die vorgenannten Male gelten als Abrechnungsgrundlage.
Ungerechtfertigter Mehraushub geht zu Lasten des
Auftragnehmers.

Ausbau

Wieder einzubauendes Geschrank aufnehmen, saubern und
seitlich lagern, ansonsten bei Anweisung des Bauleiters
fachgerecht entsorgen.

Eventuell beschadigte Ausgleichsringe und
Umpflasterungen aufnehmen und entsorgen.

Einbau

Vorbereiten und sdubern der Oberflachen.

Das Geschrank und die Ausgleichsringe miissen
vollflachig und tragfahig aufliegen.

Hohenanpassung der Schachtabdeckungen erfolgt mit
Auflagerringen nach DIN 4034-1.

Fugenmaterial:

Ergelit Schachtbaumortel oder mind. gleichwertig,
normaler Zement- oder Kalkzementmortel ist nicht zulassig.
Setzen des Schachtgeschrénks auf endgultige Héhe
mittels Schlauchschalung und Vergussmortel.
Fugenmaterial:

Ergelit Superfix 35 F oder mind. gleichwertiges
(schrumpffreier, schnell hartender Vergussmortel,
Abweichung vom Material nur nach Absprache mit der
Ortlichen Bauleitung). Das Lieferung des Mortels ist in die

Druckdatum:
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4.1.10.

entsprechenden Lesistungpositionen einzukalkulieren.
Eine Umpflasterung des Schachtrahmens ist nicht
zulassig.

Beim Einbau von selbstnivellierenden Geschranken
mussen die Einbauanleitungen des Herstellers beachtet
werden.

Schmutzfanger werden in Hauptstraflen nicht eingebaut!

Baustoffe und Materiallieferungen
Mineralgemisch fur Strafen: Kérnung 0/32 bis 0/56,
Bitumindse Tragschicht 0/16 bis 0/32

Die Lieferungen von Schiittgitern und Asphaltmaterial
sind durch Wiegekarten nachzuweisen. Die Wiegekarten
mussen unmittelbar nach Lieferung des Materials auf der
Baustelle hinterlegt werden und sind dem Bauleiter der

SELH ASR wdchentlich abgezeichnet zu Gbergeben. Eine
spatere Anerkennung kann nicht erfolgen.

Fir die Ermittlung der abzurechnenden Mineralstoffe
(Frostschutz, Vorabsieb, Aphalttragschichten und
Asphaltdeckschichten ) gelten folgende Werte:

Frostschutzschicht 2,10 t/m?
Vorabsieb 2,20 t/m?
Asphalttragschicht 2,4 t/m?
Asphaltdeckschicht 2,5 t/m?3
Splitt 5/11 mm 1,55 t/m3.

Fir die Verwendung der ausgeschriebenen Mineralstoffe flr
Mineralstoffgemische wird auf die entsprechenden Richtlinien
und Vorschriften unter Beachtung der hieraus resultierenden
KorngréRen verwiesen.

Eine Verkehrssicherung fur den Teil B wird nicht als gesonderte
Leistung ausgeschrieben. Aufwendungen fur den Anteil der
Verkehrsicherung im Teil B sind auf die Einheitspreise der
Leistungspositionen zu verteilen.

Bodenaushub, Tiefe von 0,0 bis 1,00 m.

Boden der alten Bodenklassen DIN 18.300 - KI. 3-6
(wenn nicht gesondert ausgeschrieben), fir die Baug-
ruben der Kanale und Bauwerke ausheben.

Den zum Verfillen der Baugruben erforderlichen und
geeigneten Aushubboden lagern. Die verdrangten
Bodenmassen gehen in das Eigentum des Auftrag-
nehmers Uber und sind den Vorschriften entsprechend

Druckdatum:
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4.1.20.

4.1.30.

4.1.40.

4.1.50.

zu beseitigen

Nach Fertigstellung der Kanale und Bauwerke die Bau-
gruben gemal ZTV wieder verfillen und verdichten.
Baugrubentiefe: von 0,0 bis 1,00 m.

0,700 m® ..

StraBenaufbruch bis 30cm

Der bitumindse StralRenbelag um die bestehende
Schachtabdeckung ist, wenn mdoglich kreisrund, im
Durchmesser 150cm und bis 30cm tief auszuschneiden,
abzufrasen oder aufzustemmen.

Sollte der bitumindse StralRenbelag gestemmt werden, so ist
eine feine Stemmkante zu erzeugen.

Das ausheben, transportieren, im Baustellenbereich
zwischenlagern, spateres verladen auf ein LKW und das
abfahren des Aufbruchs ist in die Position mit einzurechnen.
Das Aufbruchgut geht in das Eigentum des AN Uber und
wird ordnungsgeman beseitigt.

Vorhandene Schachtabdeckung, bestehend aus Rahmen,
Deckel und Fuhrrungsring aufnehmen.

Die Schachtabdeckung bleibt Eigentum des AG und wird durch
die SELH AGR abtransportiert.

Seitlich gelagertes Material ist zu sichern und durch
Warneinrichtungen kenntlich zu machen.

Als Zulage zum Bodenaushub.

Schachtabdeckung ausbauen
Schachtabdeckung wie vorgefunden ausbauen und seitlich
lagern.

Ausgebaute Schachtabdeckungen werden durch die SELH A6R
abgeholt und entsorgt.

1,000 St

Ziegelmauerwerk, Ausgleichsringe oder Adapterring aufnehmen und
entsorgen, als Zulage

Ziegelmauerwerk, Ausgleichsringe oder Adapterring

aufnehmen und entsorgen, als Zulage zur Aushubposition.

0,200 Stgm ..cccveeeeeeeee

Ausgleichringe liefern und einbauen
Ausgleichringe bzw. Adapterringe fur Schachtgeschranke liefern
und einbauen einschl. Lieferung aller Materialien.

Druckdatum:
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Ausgleichringe unterschiedlicher Bauhohe liefern und
einbauen. (siehe Texthinweis)

1,000 St

4.1.60. Schachtabdeckung Klasse D 400 aufnehmen, saubern und wiederversetzen
Schachtabdeckung KI. D 400 wie vorgefunden aufnehmen,
saubern, seitl. lagern und gemaf den Herstellervorschriften
fachgerecht auf Hohe einbauen.
Einschl. Lieferung aller Materialien.

1,000 St

4.1.70. Asphalttragschicht 0/22 liefern und einbauen
Asphalttragschicht 0/22 in kleinen Mengen liefern,
einbauen und verdichten.

Einbaustarke wie vorgefunden.

Die Abrechnung erfolgt nach Wiegeschein.

1,400 t

Stundenlohnarbeiten werden nur nach vorheriger ausdricklicher Zustimmung des Auftraggebers ausgefihrt
und vergltet. Ohne diese Zustimmung gelten sie als nicht beauftragt und begriinden keinen
Vergutungsanspruch.

4.1.80. Bauvorarbeiter o. dgl.
Zum Nachweis fiir einen Bauvorarbeiter o. dgl.
1,000 Std oo e
4.1.90. Baufacharbeiter
Zum Nachweis fir einen Baufacharbeiter
1,000 Std oo e

4.1.100. Kompressor, 4,0 com/min
Zum Nachweis fiir einen schallgedampften Kompressor bis
4,0 cbm/min, einschl. einem Abbau-, bzw. Bohrhammer,
ohne Bedienung.

1,000 Std .o e

Summe 4.1. Teil B - Geschrankeregulierungen e
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Summe 4. Teil B - Im Schmidtschen Kamp s

Summe LV 1 StraBenunterhaltung 2026 @ s

Zuziglich der gesetzlichen Mehrwertsteueraus EUR

in Héhe von 19,00% EUR
......................... EUR
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