Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb Liidenscheid

Am Fuhrpark 10
58507 Liidenscheid

Angebotsaufforderung

Projektdaten

Projekt: Sech064

Vergabedaten
Art der Ausschreibung:

Auftragsdaten
Auftraggeber:

Stralle:
PLZ/Ort:

Auftragnehmer:
Stral3e:
PLZ/Ort:

Leistungsverzeichnis: 1

Angebotssumme

Zuzuglich 19,00% Mehrwertsteuer

Angebotssumme brutto:

StraBenunterhaltung 2027

Offentliche Ausschreibung

STL Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb
Liadenscheid
Abteilung Bau-, Ingenieurwesen

Am Fuhrpark 10
58507 Ludenscheid

StraBenunterhaltung 2027

EUR

EUR

EUR
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Leistungsbeschreibung

Allgemeine Beschreibung des Bauvorhabens und seine Durchfiihrung: Diese
Baubeschreibung gilt flr alle Teile des Leistungsverzeichnisses und ist bei der
Preisermittlung zu bertcksichtigen. Mehraufwendungen hieraus sind in die
Einheitspreise einzukalkulieren. Eine gesonderte Vergutung erfolgt nicht.

1. Projektbeschreibung

1.1 Anlass

Der Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb Liudenscheid, Abteilung Bau-,
Ingenieurwesen, beabsichtigt im Rahmen der Strallenunterhaltung, die
Instandhaltung verschiedener Straf’en im Stadtgebiet Lidenscheid durchzufiihren.
Es handelt sich um zwei unmittelbar aneinander angrenzende Wohnstrallen mit
jeweils folgenden Einzelbauleistungen:

Wassersteige
Hier soll die vorhandene Decke 4 cm tief gefrast werden. Bordsteine/Rinnen

werden teilweise reguliert und beschadigte Steine ausgetauscht. Eine neue
Asphaltdeckschicht wird eingebaut. Die Flache betragt ca. 1.000,00 m2.

Lange Sicht
Hier soll die vorhandene Decke 4 cm tief gefrast werden. Ebenso soll die

Asphalttragschicht erneuert werden. Bordsteine/Rinnen werden teilweise reguliert
und beschadigte Steine ausgetauscht. Eine neue Asphaltdeckschicht wird
eingebaut. Die Flache betragt ca. 400,00 m2.

Sollten bei den von den Stadtwerken Lidenscheid (Enervie-Gruppe) in den
Baubereichen  durchzufilhrenden  Uberpriifungen  der  Schieber-  und
Hydrantenkappen Mangel festgestellt werden, ist der Auftragnehmer verpflichtet,
die hierfur erforderlichen Tiefbauarbeiten im Auftrag der Stadtwerke auszufiihren.
Die Abrechnung dieser Arbeiten erfolgt gesondert mit den Stadtwerken
Ludenscheid (Enervie-Gruppe).

1.2 Lage des Bauvorhabens

Die ausgeschriebene Baumalnahme liegt im ndrdlichen Teil Lidenscheids, im
Stadtteil Wehberg. Die Andienung erfolgt Uber das stadtische Stralennetz. Lage
und Erreichbarkeit sind den beigeflgten Verkehrslageplanen zu entnehmen.
Wahrend der Bauzeit ist sicherzustellen, dass die Hauser der Anwohner
entsprechend dem Baufortschritt erreichbar bleiben.

1.3 Trager der MaRnahme
Der Auftraggeber (inkl. Ausschreibung und Bauleitung) fir die BaumalRnahme ist
der STL.
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2. Erlauterung zur Ausschreibung

2.1 Gegenstand der Ausschreibung
Auszufihren  sind  Stralenbauarbeiten  zur  Verkehrssicherheit gemaf
Baubeschreibung uns Leistungsverzeichnis.

2.2 Gliederung des Leistungsverzeichnisses
Die Ausschreibung unterteilt die Leistungen in drei Abrechnungsabschnitt mit
leistungsbezogenen Titeln, die zugleich als Rechnungsgrundlage dienen:

1. Wassersteige:
Straltensanierung flr den STL Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb
Ludenscheid

2. Lange Sicht:
StralBensanierung fir den STL Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb
Ludenscheid

3. Teil B:
Geschrankeregulierung fir den SELH Stadtentwasserungsbetrieb Lidenscheid
Herscheid AGR

2.3 Kalkulationshinweis
Eine fur die Kalkulation erforderliche Begutachtung des Stral’enabschnitts vor
Angebotsabgabe wird vom Auftraggeber empfohlen.

3. Ausfiihrungszeichnungen / Vermessung

3.1 Ausfiihrungszeichnungen

Die Ausflhrung erfolgt gemaR Baubeschreibung, Leistungsverzeichnis und den
Anweisungen des Auftraggebers (AG). Es werden keine weiteren Planunterlagen
fur die Angebotsphase den Ausschreibungsunterlagen beigefugt.

3.2 Vermessungsdaten und Absteckung
Entfallt.
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4. Bauablauf

Die Ausfuhrung erfolgt witterungsabhangig und in Abstimmung mit der 6rtlichen
Bauleitung. Mit der Ausfuhrung der Mallnahme soll im Marz 2027 begonnen
werden und ist bis spatestens 31.05.2026 abzuschlieRen. Eine zeitliche
wetterbedingte Verschiebung des Baubeginns ist bei Angebotsabgabe zu
beachten und wird nicht gesondert vergitet. Innerhalb des Bauzeitraums sind
samtliche vertraglich geschuldeten Leistungen vollstdndig und fristgerecht zu
erbringen. Die Gesamtbauzeit darf nicht Gberschritten werden. Uberschreitungen
gehen zu Lasten des AN, sofern er diese zu vertreten hat. Eine Verlangerung der
Ausfihrungsfrist erfolgt nur, wenn der AN die Verzégerung nachweislich nicht zu
verantworten hat oder diese seitens des AG angewiesen wurde.

4.1 Bauzeitenplan

Es wird auf das Vorlegen eines Bauzeitenplans zur Prifung verzichtet. Die
Bauzeitenplanung ist im Allgemeinen mit ggf. beteiligten Versorgungstragern im
Hinblick auf Bauablauf und Verkehrsfilhrung abzustimmen. Die genannte
Gesamtbauzeit ist zwingend einzuhalten.

4.2 Arbeitsunterbrechungen Veranstaltungen

Das Baufeld ist wahrend der Ausflihrung und taglich nach Beendigung der
Arbeiten mit den, vom AG gelieferten, Absperrschranken/ Schrankenzdunen
abzusperren und zu sichern.

4.3 Lager- und Arbeitsplatze

In unmittelbarer Nahe zum Baustellenbereich stehen keine Flachen als
Lagerplatze zur Verfligung, die fir die Baudurchfihrung durch den AG kostenfrei
bereitgestellt werden kénnen. Weitere Flachen fir Lager- und Arbeitsplatze sind
vom AN anzumieten, bereitzustellen und im Vorfeld der Malinahme zu
organisieren, einschliellich erforderlicher Zufahrtswege. Die in Anspruch
genommenen Flachen sind nach Fertigstellung in den "ordnungsgemafien"
Zustand mind. wie vorgefunden herzustellen. Entsprechende Leistungen werden
nicht gesondert vergutet.

Fir auBerhalb des Baufeldes liegende offentliche Flachen, die als
Einrichtungsplatz genutzt werden sollen, ist ein Antrag auf
Sondernutzungsgenehmigung bei der Stadt Lidenscheid, Amt fir Bauservice und
Bauordnung, Abt. Sondernutzung zu stellen. Die Kosten fir die Beschilderung,
Sicherung und ordnungsgemalfe Beleuchtung von Leitungsverlegungen aulerhalb
des eigentlichen Baustellenbereiches gehen zu Lasten des jeweiligen
Veranlassers.
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5. Verkehrsbildung und Verkehrssicherung

Die  Verkehrssicherung und Verkehrslenkung erfolgen gemal  der
verkehrsrechtlichen Anordnung der zustandigen Behorde. Der AN hat diese im
Detail mit den Behdérden abzustimmen und ohne gesonderte Vergitung rechtzeitig,
vollstandig und genehmigungsfahig zu beantragen. Ubliche Auflagen der Behdrde
sind bei der Preisbildung der Leistungspositionen des Leistungsverzeichnisses zu
berlicksichtigen. Alle Arbeiten im Offentlichen Verkehrsraum sind mit dem
Fachdienst Bauservice der Stadt Ludenscheid sowie der Polizei abzustimmen.
Kontaktdaten:

Stadt Liidenscheid - Amt fiir Bauservice
Frau Schneickert Tel.: 02351/17-2524

Herr Streich Tel.: 02351/17-1083

Email: baustellen@luedenscheid.de

VRAOQ an: sondernutzung@luedenscheid.de.

Die Vorschriften fir Arbeiten im o6ffentlichen Strallenraum (RSA 21) sowie die
Stralenverkehrsordnung und die Auflagen der Gewerbeaufsicht bzw. der
zustandigen Arbeitsschutzbehdrde sind einzuhalten. Personen, die auf3erhalb von
Gehwegen und Absperrungen im Verkehrsraum arbeiten und nicht durch eine
geschlossene Absperrung geschiitzt sind (Langsabsperrungen mit Absperrbaken
gelten nicht als geschlossen), missen Warnkleidung nach DIN EN ISO 20471
tragen.

Der Auftragnehmer ist fir die Verkehrssicherung auf der gesamten Baustelle
verantwortlich, auch gegenuiber Dritten. Alle hierfir notwendigen MalRnahmen,
einschlielllich zusatzlicher Absperrungen (z. B. Bauzadune), deren Anpassung an
den Baufortschritt, sowie die erforderliche Beleuchtung von Baustelle, FuBwegen,
Stegen, Bauzaunen und Hilfsbriicken, sind vom Auftragnehmer auszufihren.

Der AN hat die Verkehrssicherung wahrend der gesamten Bauzeit regelmafig,
mindestens jedoch arbeitstaglich sowie nach besonderen Ereignissen, zu
kontrollieren. Beschadigte, verschobene oder unzureichende
Verkehrssicherungseinrichtungen sind unverzlglich wieder ordnungsgemaf
herzustellen. Die Kontrollen und die ausgefihrten Malnahmen sind zu
dokumentieren und dem AG auf Verlangen vorzulegen.

Der AN hat sicherzustellen, dass bei Storungen der Verkehrssicherung jederzeit
eine verantwortliche und fachkundige Person erreichbar ist. Erforderliche
Sicherungsmaflnahmen sind unverziglich durchzufiihren. Rettungswege,
Feuerwehrzufahrten, Grundstiickszufahrten sowie die sichere Fihrung des Ful3-
und Radverkehrs sind wahrend der Bauzeit aufrechtzuerhalten oder rechtzeitig mit
den zustandigen Stellen abzustimmen.

Diese Leistungen sind, sofern nicht anders beschrieben, in den Positionen des
Titels ,Verkehrssicherung“ in die Einheitspreise einzukalkulieren und werden nicht
gesondert vergutet. Dies gilt insbesondere fur das Aufstellen, Vorhalten, Warten,
Kontrollieren, Anpassen, Umsetzen und R&umen der erforderlichen
Verkehrssicherungseinrichtungen. Fir die Aufstellung von Baubuden und
ahnlichen Einrichtungen sind erforderliche Genehmigungen durch den
Auftragnehmer einzuholen.
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Sofern in den Vorbemerkungen oder im Leistungsverzeichnis keine abweichende
Regelung getroffen wurde, stellt der Auftraggeber dem Auftragnehmer keine
Zufahrtswege zur Verfigung. Der Auftragnehmer hat alle erforderlichen
Genehmigungen fir die Nutzung oOffentlicher Strallen beim zustandigen
Stralienbaulasttrager und StralRenverkehrsamt sowie fir Privatwege bei den
jeweiligen Eigentiimern eigenstandig einzuholen.

Verschmutzungen auf durch den Bauverkehr genutzten Stralen und Wegen sind
vom Auftragnehmer unverziglich zu beseitigen. Er hat den jeweiligen
StraBenbaulasttrager bzw. Eigentimer von Ansprichen Dritter freizustellen,
insbesondere im  Zusammenhang mit einer Beeintrachtigung der
Verkehrssicherheit infolge solcher Verschmutzungen.

Die Qualifikation des Verantwortlichen fir die Verkehrssicherung gemall MVAS
1999 ist auf Verlangen des Auftraggebers vor Auftragserteilung nachzuweisen.
Fehlt der Nachweis, kann das Angebot von der Wertung ausgeschlossen werden.
Bei auslandischen Bietern wird ein gleichwertiger Nachweis anerkannt.

Bei Widersprichen zwischen den Ausschreibungsunterlagen und der
verkehrsrechtlichen Anordnung gelten die Auflagen der verkehrsrechtlichen
Anordnung. Der AN hat den AG (ber daraus entstehende Anderungen oder
zusatzlichen Aufwand unverziglich schriftlich zu informieren.

5.1 Aufrechterhaltung Verkehr

Wahrend der Bauausflihrung ist jederzeit eine ausreichende Durchfahrt fir
Rettungsdienste, Polizei und Feuerwehr sicherzustellen. Die Kommunikation mit
der Leitstelle obliegt dem AN und ist ohne gesonderte Vergltung in den
Allgemeinkosten der Ma3nahme zu berucksichtigen.

5.2 Verkehrsfiihrungen wahrend der Bauarbeiten
Die Arbeiten werden entsprechend der verkehrsrechtlichen Anordnung ausgefiihrt.

5.3 Arbeitsraum
Die Arbeitsraumbreiten im Baubereich sind auf das Baufeld begrenzt und durch
Vorgaben der Behorden sowie des Auftraggebers verbindlich.
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6. Bauausfiihrung

6.1 Baubesprechungen
Der AG wird regelmaRig eine Besichtigung der Baustelle durchfiihren. Auf eine
festgelegte, wochentliche Baubesprechung wird verzichtet.

6.2 Sicherung vor Baubeginn
Sichtbare Mangel am Untergrund oder an Vorleistungen sowie mdgliche Gefahren
fur die fertige Leistung sind vom AN schriftlich anzuzeigen.

6.3 StraRenreinigung

Verunreinigungen der umliegenden Straf3en sind durch geeignete MalRnahmen zu
vermeiden. Nicht vermeidbare Verschmutzungen sind unverziiglich zu beseitigen.
Aufwendungen fur die Stra3enreinigung werden nicht gesondert vergutet.

7. Baustoffe

Baustoffe, Bauteile und bauliche Anlagen sind im Sinne der Bauordnung NW
"Bauprodukte". Es gelten die entsprechenden Vorschriften der
Bauproduktenrichtlinie und des Bauproduktengesetzes. Der Auftragnehmer hat
daflr zu sorgen, dass durch die von ihm verwendeten Baustoffe und Gerate
Grund- und Oberflachenwasser nicht verschmutzt werden.

7.1 Liefern von Baustoffen und Bauteilen

Alle Leistungen beinhalten die Lieferung, das Abladen und Lagern der benétigten
Baustoffe und Bauteile auf der Baustelle, sofern nicht anders in der
Leistungsbeschreibung geregelt. Bei Erdarbeiten umfasst die Leistung die
Bodengestellung nur, wenn dies ausdricklich vorgesehen ist.

Alle Baustoffe und Formteile missen den aktuellen DIN- und EN-Normen sowie
weiteren technischen Vorschriften entsprechen. Die zugehoérigen Datenblatter
(Einbauvorgaben, Prifberichte, Dokumentationen, Wartungsanweisungen etc.)
sind dem AG vor Verwendung und Einbau unaufgefordert vorzulegen. Ohne diese
Nachweise ist ein Einbau nicht zulassig.

Fur verwendete Baustoffe gelten nachfolgend genannte Korngréfien, sofern im
Leistungstext keine anderen Aussagen getroffen sind - Mineralgemische:

Vorsieb 0/56 mm
Frostschutz 0/45 mm
Rohrauflager und Umhlillungssplitt 5/16 mm
Bit. Tragschicht: 0/22 mm
Asphaltbinder: 0/16 mm

Fir die Ermittlung der abzurechnenden Mineralstoffe im eingebauten Zustand
(Frostschutz, Vorabsieb, Schottertragschichten) gelten folgende Werte:

0/32 mm - 2,10 t/m?®
0/45 mm - 2,20 t/m?
0/56 mm - 2,23 t/m?
Fr Splitt 5/16 mm gilt ein Wert von 1,55 t/m?.
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Werden vom Auftragnehmer gelieferte Baustoffe durch den Auftraggeber
beanstandet, so bleibt es dem Auftraggeber vorbehalten, zusatzliche
Probeentnahmen und Untersuchungen von Proben entsprechend den jeweiligen
Vorschriften (Eignungsprifungen) zu verlangen. Diesem Verlangen muss der
Auftragnehmer auf seine Kosten nachkommen. Die Untersuchungs- und
Folgekosten gehen im Beanstandungsfall zu Lasten des Auftragnehmers. Der
Auftragnehmer ist verpflichtet, beanstandete Baustoffe zu seinen Lasten
auszuwechseln.

7.2 Nachweis der Baustoffe

Als Nachweis fiur den Verbrauch von Schittgitern sind die Lieferscheine
vorzulegen und von der ortlichen Baulberwachung gegengezeichnet einzureichen.
Dies muss spatestens mit der Schlussrechnung erfolgen. Mit der Schlussrechnung
ist zudem eine Aufstellung aller Lieferscheine nach Materialarten vom AN
vorzulegen.

Die Lieferungen von Schittglitern und Asphaltmaterial sind durch Original-
Wiegekarten nachzuweisen. Die Wiegekarten missen unmittelbar nach Lieferung
des Materials auf der Baustelle und mit Einreichen einer Abschlagsrechnung,
spatestens mit Einreichen der Schlussrechnung dem Bauleiter der Stadt
Lidenscheid vorgelegt, abgezeichnet und eine Durchschrift Gbergeben werden.
Eine spatere Anerkennung kann nur nach vorheriger Absprache erfolgen.

7.3 Betonsteinarbeiten

Als Beton flr Ruckenstitzen, Unterbeton usw. ist nur ein Beton C 20/25 zu
verwenden. Bordsteine und Rinnenbahnsteine sind in Beton frisch auf frisch zu
versetzen, gleiches gilt fur die Rlckenstitzen. Schnitte an Bordsteinen sind
maoglichst zu vermeiden. Grundsatzlich sind Rinnenbahnplatten mit Ihrer Nut quer
zur Fahrtrichtung zu verlegen.

Die von Asphalt berihrten Flachen der Rinnenbahnsteine sind mit Kaltbitumen
vorzustreichen. Die im LV genannte Hohenlage der Ruckenstutze von 10 cm unter
Oberkante Bordstein ist ein Mittelwert. Bei freistehenden Bordsteinen,
Asphaltgehwegbelag und Gehwegplatten verringert sich dieser Wert auf 5 cm, bei
Pflastergehwegen erhdht er sich bis auf 15 cm. Die Mindestdicke der
Betonrlckenstitze von 15 cm ist zu gewahrleisten. Dies ist durch eine Schalung zu
gewahrleisten, ein Schittkegel ist nicht zulassig. Mehrkosten sind in die EP.
einzurechnen und werden nicht gesondert vergutet. Fur eine zusatzliche Armierung
der Ruckenstltze bei freistehenden Bordsteinen ist im LV ggf. eine Zulageposition
vorgesehen.

Rinnenbahnsteine aller Art sind grundsatzlich mit Mértel in voller Fugenhéhe zu
verschldammen. Frontseitig sind die Fugen mit Schnellzement zu verschlie3en,
sodass das Material nicht herauslaufen kann. Anschlieend ist die Oberflache zu
reinigen, ohne dass die Fugen auswaschen. Dies gilt auch wenn im LV eine
Fugenfiillung mit Sand oder anderem Material ausgeschrieben ist, Ausnahmen
sind schriftlich mit dem Auftraggeber zu vereinbaren. Die vorgenannten Leistungen
sind in die entsprechenden EP's einzurechnen.

7.4 Betonsteinpflaster

Fir Betonsteinpflaster sind Betonsteinpflastersteine aus gebrochenem Naturstein
(Splittbeton) mit gefasten Kanten und angeformten Abstandhalter zu verwenden.
Es ist darauf zu achten das die Abstandshalter nur als Transportsicherung dienen.
Die gelieferten Steine sollen immer eine um mindestens 20 % Uber die
Anforderung der DIN hinausgehende Druckfestigkeit haben. Bei dem Pflastern
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sind mindestens 1/2 Steine einzubauen.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, fur die Dauer der Gewahrleistung einen
ordnungsgemalfien Fugenschluss der Betonsteinpflasterflachen sicherzustellen;
ggf. durch mehrmaliges Nachsanden und -schlammen der betroffenen Flachen.

7.5 Entwasserungseinrichtungen

Kastenrinnen sind grundsatzlich mit abschlieRbaren Gussrosten zu liefern.
Stralleneinlaufe sind mit Pewepreneinlage zu liefern. Die Lagerfugen bei
Schachtringen und -konen sind mit Zementmortel zu verfugen. Um eine vollflachige
Auflagerung der Ausgleichsringe und Schachtabdeckungen zu gewabhrleisten,
muss die Schachtgeschrankeregulierung auf endglltige Hoéhe mittels
Schlauchschalung und Vergussmértel der Kérnung 35 fir Offnungen von 62,5 cm
erfolgen. Material: Ergelit Superfix 35 oder gleichwertiges (Abweichung vom
Material nur nach Absprache mit der 6rtlichen Bauleitung).

7.6 Asphaltarbeiten

Fir die BaumalRnahme ist der Einsatz von temperaturabgesenktem Asphalt (TA-
Asphalt) in Verbindung mit Absaugeinrichtungen am StralRenfertiger vorgesehen.
Aus Grinden des Arbeitsschutzes ist das Asphaltmischgut temperaturabgesenkt
herzustellen und einzubauen.

Grundsatzlich sind StralRenfertiger mit wirksamer Absaugeinrichtung einzusetzen.

Die Temperaturabsenkung kann durch organische, mineralische oder
oberflachenaktive Zusatze sowie mittels Schaumbitumentechnologie erfolgen. Die
Verfahren gelten als gleichwertig. Das gewahlte Verfahren ist im Rahmen des
Angebots festzulegen und im Eignungsnachweis anzugeben.

Organisch  viskositatsveranderte  Bitumen dirfen als  gebrauchsfertige
viskositatsveranderte Bitumen gemall TL VBit-StB oder als Bitumen gemal® TL
Bitumen-StB unter Zugabe eines viskositatsverandernden organischen Zusatzes
im Asphaltmischwerk verwendet werden. In beiden Fallen sind die Anforderungen
der TL VBit-StB einzuhalten.

Bei Verwendung mineralischer oder oberflachenaktiver Zusatze sowie bei
Anwendung der Schaumbitumentechnologie gelten die Anforderungen der TL
Bitumen-StB. Oberflachenaktive Zusatze dirfen die Rheologie des Bitumens nicht
verandern.

Es dirfen ausschliefl3lich Fertigprodukte und Zusatze zur Temperaturabsenkung
verwendet werden, die in der jeweils gliltigen Fassung der ,Erfahrungssammliung
Uber die Verwendung von  Fertigprodukten und  Zusatzen  zur
Temperaturabsenkung von Asphalt” der Bundesanstalt fir StralRenwesen (BASt)
aufgefihrt sind. Bei Verwendung gebrauchsfertiger viskositatsveranderter Bitumen
missen diese den ,Technischen Lieferbedingungen fir gebrauchsfertige
viskositatsveranderte Bitumen® (TL VBit-StB) entsprechen.

In der BASt-Erfahrungssammlung aufgeflihrte Fertigprodukte und Zusatze sind
ohne weitere Einsatznachweise zur Verwendung zugelassen. Diese
Fertigprodukte und Zusatze sind in der Erstprifung durch konkreten Verweis auf
den Listeneintrag in der BASt gefiihrten Listen auszuweisen.
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7.7 Recycling / teerhaltiges Aufbruchmaterial

Beim Aufnehmen von alten Asphaltflachen kann evtl. teerhaltiges Asphaltmaterial
vorgefunden werden. Behinderungen hieraus berechtigen nicht zu Anderungen der
angebotenen Einheitspreise der entsprechenden LV-Positionen fir das
Aufnehmen des Aufbruchmaterials (Frasen, bit. Oberflachen aufnehmen usw.). Die
Kosten des Abtransportes fur die Entsorgung des teerhaltigen Materials werden
Uber die entsprechenden Positionen des LVs abgerechnet. Der Transport des
teerhaltigen Materials darf nur durch einen zertifizierten Entsorgungsfachbetrieb
erfolgen. Entsorgung und Transport unterliegen dem elektronischen
Abfallnachweisverfahren (eANV).

8. Dokumentation der Bauarbeiten

8.1 Fotodokumentation
Entfallt.

8.2 Tagesberichte

Der Auftragnehmer (AN) ist verpflichtet, taglich Bautagesberichte zu erstellen und
diese spatestens mit der Schlussrechnung im Original der Bautiberwachung des
Auftraggebers (AG) zu Ubergeben. Die Form der Bautagesberichte bestimmt der
AN. Mindestens sind die praxisublichen Angaben aufzunehmen:

1. Wetter und Temperaturen (Héchst- und Tiefstwerte),

2.Beginn und Ende der Arbeitsschichten,

3. Leistung des AN sowie Anzahl der Poliere,

4. Facharbeiter usw., Geleistete Stundenlohnarbeiten und Maschineneinsatz,
5.Eingang von Baustoffen und Bauteilen,

6.Beginn und Abschluss einzelner Bauarbeiten und Abschnitte,
7.Behinderungen und aulRergewbhnliche Ereignisse,

8. Wichtige miindliche Weisungen an den Baufiihrer und Anweisungen des AG.

Stundenlohnzettel sind gesondert zu erstellen, es gelten sonst aber vorgenannte
Regelungen.

9. Bauabrechnung

Es wird ausdricklich darauf hingewiesen, dass die nachfolgenden
Leistungsbeschreibungen vom Standardleistungsbuch abweichen kdénnen. Die
Vorbemerkungen enthalten ebenfalls kalkulationsrelevante Aussagen zur
Bauausfuhrung. Auch der Aufwand hierflr ist in die Einheitspreise einzurechnen.
Sofern nicht ausdriicklich in der Leistungsbeschreibung anders beschrieben, sind
alle Preise fir die komplette Ausfihrung der Arbeiten, einschl. Lieferung aller
Stoffe zu kalkulieren und einzutragen
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9.1 Abrechnung

Aus Grinden der Finanzierung ist die Dokumentation der Baudurchflihrung und
Bauabrechnung entsprechend der ausgeschriebenen Abschnitte und Leistungstitel
vorzunehmen. Alle Rechnungen sind mit den zugehdrigen
Abrechnungszeichnungen, Aufmalden, Liefernachweisen, Pruf- und
Qualitdtsnachweisen, Bautagesberichten sowie sonstigen Unterlagen je Abschnitt
separat einzureichen. Die Dokumentation ist schriftlich oder digital (1-fach als .pdf)
vorzulegen.

Nachtragsangebote sind mit vollstandiger Kalkulation vor Ausflihnrung der Arbeiten
beim AG zur Prifung vorzulegen. Zur Prifung evtl. Nachtrage ist die dem
Hauptangebot zugrunde liegende Urkalkulation vor Beauftragung beim STL zu
hinterlegen. Der AG hat das Recht bei Erfordernis Einsicht in die Urkalkulation zu
nehmen.

Sind Stoffe durch den AN =zu beseitigen, ist die eventuell anfallende
Deponiegebihr einzurechnen. Eine andere Art der Verwertung ist dem AN
freigestellt, sofern diese den gesetzlichen Vorgaben entspricht.

9.2 Rechnungsstruktur

Die Abschlagsrechnungen sowie die Schlussrechnung sind in einfacher
Ausfertigung mit entsprechender Massenermittlung in Schriftform sowie als DA11-
Datei einzureichen. Der Unternehmer erhalt ein Exemplar mindestens in digitaler
Form zurlck. Zur Abrechnung gehdren, soweit erforderlich, folgende Unterlagen:

1.Massenberechnungen,

2.Lagepldne mit positionsbezogen eingezeichneten Massen,
3. Erdbaupriifprotokolle,
4.Eigeniiberwachungspriifprotokolle,

5. Original-Lieferscheine mit Soll- und Ist-Aufstellung,

6. Aufmaliblétter sowie, falls erforderlich, Nivellements.

Fir digital aufgemessene und als Abrechnungsgrundlage verwendete Lageplane
gelten erganzende Anforderungen. Die digitalen Unterlagen sind so aufzubereiten,
dass die dargestellten Massen, Flachen, Langen und Abrechnungspositionen
eindeutig nachvollzogen und uberprift werden kénnen. Hierzu sind insbesondere
folgende Punkte zu beachten:

1.Vorlage der Bestands- bzw. Abrechnungspldne als DWG/DXF-Datei sowie

PDF-Datei,
2.Nachvollziehbare Layerstruktur, entsprechend der jeweiligen Bauleistungen,
3. Getrennte Darstellung der einzelnen Bauleistungen bzw.

Abrechnungspositionen,

4.Darstellung der abzurechnenden Flédchen, Léngen und Kubaturen mit den
erforderlichen Bemallungen. Es ist darauf zu achten, dass die einzelnen
Teilflachen in sich geschlossen aufgenommen wurden,

5. Farbliche Abgrenzung der einzelnen Bauleistungen bzw.
Abrechnungspositionen,

6.Hinterlegung eines aktuellen Luftbildes der Ortlichkeit als Orientierungshilfe.

Nachtrage sind nur zulassig, wenn diese vor der Ausfihrung schriftlich angemeldet
und ausflhrlich erlautert worden sind. Sie bedlrfen der vorherigen Genehmigung
und Beauftragung durch den Auftraggeber.
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10. Rechtsvorschriften und Regelungen

10.1 Unfallverhitungsvorschriften

Der Bieter ist verpflichtet alle Sicherheitsvorschriften zu beachten. Alle
eingesetzten Gerate haben den UVVen und den DINen zu entsprechen. Die
einschlagigen Sicherheitsbestimmungen, die UVV des Gemeindeunfall-V bzw.
der zustandigen Berufsgenossenschaft und der StVO sind einzuhalten.

10.2 Natur- und Landschaftsschutz

Die Bestimmungen des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) und das fur die
Baudurchfihrung beachtliche Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG) sowie der
daflr ergangenen Verordnungen sind in ihrer jeweils neuesten Fassung bei der
Baudurchflihrung zu beachten.

10.3 Immissionsschutz

Die Bestimmungen des Bundesimmissionsschutzgesetzes (BImSchG) des Bundes
sowie der daflr ergangenen Verordnungen sind in ihrer jeweils neusten Fassung
bei der Baudurchfiihrung zu beachten.

10.4 Kampfmittel

Hinweise auf das Vorliegen von Kampfmitteln im Baustellenbereich sind dem AG
nicht bekannt. Im Falle von Kampfmittelfunden sind die Arbeiten unverziglich
einzustellen. Der Gefahrenbereich ist zu verlassen bzw. zu sichern und mdgliche
Gefahrdete sind zu informieren (z. B. Anlieger). Daruber hinaus ist unverziglich
Uber Notruf die Polizei und der Kampfmittelrdaumdienst zu verstandigen.

10.5 Anzuwendende Normen

Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen sowie die VOB/B und VOB/C in der zum
Zeitpunkt der Ausschreibung gultigen Fassung. Vertragsgrundlagen sind zudem
die Verdingungsunterlagen, das Leistungsverzeichnis mit Vorbemerkungen sowie
alle einschlagigen DIN-Normen, TL, ZTV und sonstigen technischen Regelwerke
(z. B. DWA-Merkblatter) in der zum Einreichungstermin glltigen Fassung.

10.6 Gewahrleistung
Die Leistungen werden férmlich abgenommen.
Die Gewahrleistungszeit fir diese Mallnahmen betragen vier Jahre.
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11. Erganzende Vertragsbedingungen

11.1 Ver- und Entsorgungsleitungen

Die Adressen der im Stadtgebiet tatigen Ver- und Entsorgungsunternehmen
kénnen beim Auftraggeber erfragt werden. Der Auftragnehmer hat sich vor
Angebotsabgabe und vor Baubeginn bei den zustandigen Tragern Gber die Lage
der Anlagen zu informieren. Entsprechende Plane und Unterlagen sind auf der
Baustelle bereitzuhalten.

11.2 Anschlisse

Anschlisse an den bestehenden Kanal sind, soweit keine Abzweige oder Stutzen
vorhanden sind, im Bohrverfahren herzustellen. Das Anbohren hat mit einem
geeigneten Bohrgerat und die Herstellung des Anschlusses mit entsprechenden
zugelassenen Formstiicken zu erfolgen. Diese mussen vom
Stadtentwasserungsbetrieb Lidenscheid Herscheid (SELH) abgenommen werden.
Alle Anschlisse mussen grundsatzlich von der Bauleitung, vor Wiederverfillung
abgenommen werden.

11.3 Schutz von Baumen und Vegetationsflachen bei Bauarbeiten
Entfallt.

11.4 Landschaftsgartnerische Entwicklungspflege an Vegetationsflachen
Entfallt.

11.5 Geratestunden
Maschinen- und Gerateeinsatz im Stundenlohn darf nur auf ausdriickliche

Anweisung der Bauleitung des Auftraggebers erfolgen.
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1. Wassersteige
11. Baustelleneinrichtung und Raumung

TLK-Name: KDVZ2016/2. STLV StralRenbau 01.02.2016, T...
1.1.10. Baustelle einrichten und rdaumen

Baustelle einrichten und rdumen.

Im Preis eingeschlossen sind: An- und Abfuhr, Ab- und
Aufladen,

Umbauen und Vorhalten aller fir die Bauausfihrung
erforderlichen Einrichtungen wie Gerate, Maschinen,
Bauwagen, Lagerschuppen, Aufenthaltsraume und
Abortanlagen,

sowie heranbringen von Wasser, Gas und Strom von den vom
Auftraggeber bezeichneten Stellen bis zur jeweiligen
AnschluB3stelle im Bereich der Baustelle,

ausgenommen Einrichtungen fir Sonderarbeiten wie z. B.
Wasserhaltung, Vortriebsarbeiten usw., jedoch nur soweit dafir
im Leistungsverzeichnis besondere Ansatze enthalten sind.
Die geforderte Vergutung fir diese Position wird

zur Halfte bei der 1. Abschlagszahlung bericksichtigt.

Die Restsummen werden je nach Baufortschritt fallig.

1,000 psCh s e,

Summe 1.1. Baustelleneinrichtung und R...
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1.2. Verkehrssicherung
1.2.10. Verkehrssicherung nach Anordnung

EINRICHTUNGEN ZUR VERKEHRSSICHERUNG, ZUR
VERKEHRSUMLEITUNG UND VERKEHRSREGELUNG NACH
MARGABE DER ZUSTANDIGEN STRARENVERKEHRS-
BEHORDE MIT DER ERFORDERLICHEN BESCHILDERUNG
UND BELEUCHTUNG, BEI BAUARBEITEN AUF
ZWEISTREIFIGEN STRAREN, EINSCHL. ANTRANSPORT,
VORHALTEN, WARTEN UND UMSETZEN DER
ERFORDERL. GEBOTS-, VERBOTS-, HINWEISSCHILDER
USW. WAHREND DER BAUZEIT. NACH BEENDIGUNG DER
BAUARBEITEN AUFGESTELLTE SCHILDER, LEITEINRICH-
TUNGEN USW. ABBAUEN, ABFAHREN UND BENUTZTE
FLACHEN IN DEN URSPRUNGLICHEN ZUSTAND
VERSETZEN.

Einzukalkulieren ist auch:

- Veranderung der vorhandenen Beschilderung

entsprechend den Anordnungen der Strallenverkehrsbehdérde
(hier: Fachdienst Bauservice der Stadt Ludenscheid)

- Die Anpassung der Absperrung an den jeweiligen
Baufortschritt;

- Aufbau, Vorhalten und anpassen der erforderlichen
Absperrschranken, Bauzaune, Schilder und Gelbmarkierungen
- Hilfsdienste fir die Millabfuhr, sofern deren

Fahrzeuge auf Grund der Baustelle nicht alle

Abfallbehalter erreichen kdnnen.

Diese Hilfsdienste umfassen das Heranbringen der
Abfallbehalter zu einem fiir das Millfahrzeug erreichen

baren Punkt und nach Entleerung das Zurtckbringen zu

den jeweiligen Grundstlcken. Die Anzahl der

Entsorgungen richtet sich nach dem stadtischen
Entsorgungskalender.

- Die Information der Anwohner Uber Einschrankungen und
Behinderungen im Bereich lhrer jeweiligen Grundstiicke.

- Erstellung der erforderlichen Verkehrszeichenplane

Die Vorgaben der Ausflihrungsbeschreibung sind zu beachten,
zudem ist der Aufwand fiir das erforderliche Anpassen der
Absperrung entsprechend den Bauphasen einzurechnen.

1,000 psCh s e,

Summe 1.2. Verkehrssicherung s
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1.3. Vorbereitende Arbeiten, Einbauten,
Frasen, Asphaltarmierung,
Betonfahrbahn

Die Leistungen schlieBen gemaR den
Allgemeinen Technischen

Vorschriften der VOB grundsatzlich die
Lieferung samtlicher

Stoffe ein.

1.3.10. Bit. Decke frasen, zusammenhang., bis 5 cm, iib. 2 m
breit, Frasgut AN

Bitumindse Deckschicht frasen und reinigen.

Flache = Fahrbahnen in zusammenhangender Flache
Deckschicht = Asphaltbeton, Guss- oder
Splittmastixasphalt,

Frastiefe = bis 5 cm

Frasbreite = Gber 2,00 m.

Das anfallende Frasgut geht in das Eigentum des AN Uber
und wird beseitigt.

1.000,000 m*

1.3.20. ***hit.StraBenbefestigung beseitigen

***Bitum. Stralenbefestigung, i.M. ca. '"14' cm dick, aufbrechen.
Material geht in Eigentum des AN Uber und wird beseitigt.

100,000 m? e

1.3.30. ***Kohlenteerh. Material aufn., Zulage Asphalt

***Kohlenteerhaltiges Bitumengemisch,
Abfallschlissel Nr. 170301%,
als Zulage zur Position '1.3.10.-1.3.20.",

den beladenden LKW, mit Plane abdecken

und von einem dafiir zugelassenem Unternehmen zu einer
zugelassenen Aufbereitungsanlage transportieren und
entsorgen. Das Entsorgungsentgeld ist einzurechnen.

Die RuVA-StB ist zu beachten.

Die Abrechnung erfolgt nach Wiegekarten.

Der Entsorgungsnachweis und die Transportgenehmigung
sind vor Beginn der Arbeiten zu beantragen bzw.
vorzulegen.

Die Abwicklung der Entsorgung hat im elektronischen
Abfallnachweisverfahren (eANV) zu erfolgen, die
Vorgaben des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes
(KrW-/AbfG) und der Nachweisverordnung (NachwV) sind
hierbei zu beachten. Einzelheiten sind vor Beginn der
Arbeiten rechtzeitig mit dem AG abzustimmen.

Vergutet werden die Mehraufwendungen beim Transport und
der Entsorgung.

150,000t

Gesamtbetrag
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TLK-Name: KDVZ-Stralkenbau-2015/STLV Stralenbau 01....
1.3.40. Schieber- und Hydrantenkappen hohenmaRig regulieren

Ventilschieber und Hydrantenkappen in Fahrbahnen der neuen
Hoéhenlage entsprechend setzen. Hierzu die vorhandenen Einbauteile
ausbauen, zur spateren Auflage eine vom AG beigestellte Auflagerplat-
te auf verdichteten Untergrund legen und die vom AG beigestellten
Einbauteile héhengerecht mit Zementmadrtel MG 1l aufsetzen. Einbegrif-
fen ist der seitliche Deckenanschlu® aus C12/15 bis 3 cm unter
Oberkante Binder und das darlberliegende Bindermaterial.

11,000 St e

TLK-Name: KDVZ-Stralenbau-2011/STLV Strallenbau 11....
1.3.50. ***Abbruchkante herstellen,Schneidmaschine

***Gerade Abbruchkante

an vorh. bitum. Befestigung, i. M. ca. '4' cm dick,

mit Schneidemaschine scharfkantig herstellen.

Material geht in Eigentum des AN Uber und wird beseitigt.

20,000 m s

Summe 1.3. Vorbereitende Arbeiten, Einb...
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1.4. Erdbau

Die Leistungen schlieBen gemaR den Allgemeinen
Technischen

Vorschriften der VOB grundsatzlich die Lieferung
samtlicher

Stoffe ein.

Folgende Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen
in ihrer z.Zt. giiltigen Fassung gelten als vereinbart:
ZTV E - StB

TLK-Name: STLV Straflenbau 01.02.2019/1 (1), TLK-Nr.:2...

1.4.10. ***Boden l6sen, beseit., Aufm. Abtrag-Auftrag,
Homogenbereich ...

***Boden aus Abtragsstrecken profilgerecht |6sen, laden und
fordern.

Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.
Homogenbereich

'wie alte Bodenklasse 3-5'

Boden geht in das Eigentum des AN Uber und wird beseitigt.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen, abzlglich innerhalb der
Baustrecke eingebauter und nach Auftragsprofilen
aufgemessener Massen ohne Berucksichtigung eines
Verdichtungsfaktors.

30,000 M3 L

TLK-Name: KDVZ-StraRenbau-2015/STLV Strallenbau 01....
1.4.20. vorh. Planum erneut profilieren, verdichten, Boden
gesondert

Vorhandenes Planum erneut profilieren und verdichten.

Massen werden soweit méglich, innerhalb der Baustelle ausgeglichen.
Die Lieferung von Boden bzw. das Beseitigen tberschiissigen Bodens
wird gesondert berechnet.

200,000 m? L e

Summe 1.4. Erdbau Die Leistungen schli...
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1.5. Tragschichten ohne/mit Bindemittel

Die Leistungen schlieBen gemaR den Allgemeinen
Technischen

Vorschriften der VOB grundsatzlich die Lieferung
samtlicher Stoffe ein.

Folgende Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen
in ihrer z.Zt. giiltigen Fassung gelten als vereinbart:
ZTV SoB - StB

ZTV-Lw

ZTV Beton - StB

TL Beton - StB

1.5.10. Frostschutzschicht herst., 0/45-0/56, zur Regulierung [t]

Frostschutzmaterial in Verkehrsflachen der
Belastungsklassen Bk 100 - Bk 0,3 einbauen und
verdichten.

In Schadensstellen, zur Profilregulierung und zum
Ausgleichen bei Anschliissen und Ubergéangen.
Material = 0/45 bis 0/56 mm.

Der bau- und umwelttechnische Eignungsnachweis gemaf

den aktuell glltigen Vorschriften ist mindestens 14
Tage vor Einbau vorzulegen.

40,000t s

Summe 1.5. Tragschichten ohne/mit Bind... e
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1.6. Borde, Rinnen

Die Leistungen schlieBen gemaR den Allgemeinen
Technischen

Vorschriften der VOB grundsatzlich die Lieferung
samtlicher

Stoffe ein.

Folgende Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen
in ihrer z.Zt. giiltigen Fassung gelten als vereinbart:
ZTV Pflaster - StB

TL Pflaster - StB

Die Ruckenstltze in den nachfolgenden Positionen wurde
auf 12 cm unter OK Bordstein festgelegt aufgrund der
Annahme, dass hinter dem Bordstein eine
Betonpflasterflache erstellt wird mit 8 cm Steinstarke

und 4 cm Bettung.

Bei anderen Einbausituationen oder Aufbaustarken ist
die Ruckenstltze jeweils anzupassen.

TLK-Name: STLV StraRenbau 24.02.2020/KDVZ2020, TLK...

1.6.10. 1-reihiger Pflasterstreifen mit Betonbettung, aufnehmen,
beseitigen

1-reihiger Pflasterstreifen als Randeinfassung, Rinnen
0.a. einschl. Bettung aufnehmen.

Art = Pflaster verschiedener Arten und Groflien, mit
Fugenfillung verschiedener Art.

Bettung aus Beton oder Mbértel.

Bettung und Steine gehen in Eigentum des AN Uber und
werden beseitigt.

70,000 M s e
1.6.20. 1-reihiger Pflasterstreifen vor Bordsteinen herstellen,
Beton
160/160/140

1-reihiger Pflasterstreifen vor Bordsteinen nach dem
"Merkblatt fur Flachenbefestigungen mit Pflaster- und
Plattenbeldgen" herstellen.

Pflastersteine DIN EN 1338 -140 (Beton 160/160/140 mm).
Unterbeton C 20/25, Dicke im verdichteten Zustand 20

cm.

Pflaster mit Zementmortel einschlammen, Gberschissigen
Mortel entfernen und Oberflache reinigen.

70,000 m L

Summe 1.6. Borde, Rinnen Die Leistunge...
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1.7. Entwasserung fiir StraBen

Die Leistungen schlieBen gemaR den Allgemeinen
Technischen

Vorschriften der VOB grundsatzlich die Lieferung
samtlicher

Stoffe ein.

Folgende Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen
in ihrer z.Zt. giiltigen Fassung gelten als vereinbart:
ZTV E - StB

ZTV Ew - StB

TLK-Name: KDVZ2016/2. STLV Stral’enbau 01.02.2016, T...
1.7.10. Aufsatz ausbauen und lagern

Aufsatz flr StralRenablauf freilegen und ausbauen in
vorhandener Befestigung. Aufsatz saubern und im
Baustellenbereich lagern. Ubrige Stoffe gehen in
Eigentum des AN Uber und werden beseitigt.

4,000 St

TLK-Name: KDVZ-StraRenbau-2015/STLV Strallenbau 01....
1.7.20. Aufsatz des AG fiir StraBenablauf aufsetzen

Aufsatz fur Straflenablauf nach DIN 1213 aufsetzen. Aufsatz zunachst
provisorisch auflegen und entsprechend Bauablauf Zug um Zug auf
neue planmaBige Héhe setzen. Fugen mit Zementmortel MG I, DIN
1053 dicht fiillen und glattstreichen. Aufsatz des AG.

4,000 St

*** Bedarfsposition mit GB
TLK-Name: KDVZ2016/2. STLV Straltenbau 01.02.2016, T...
1.7.30. RE ausbauen, Aushub beseitigen

Strallenablauf einschl. Aufsatz und Fundament
vollstandig ausbauen.

Anschlufleitungen, die bestehen bleiben, soweit
erforderlich abdichten.

Erdarbeiten zwischen Leitungsanschlissen und
Ablaufboden in Boden der Klasse 3 bis 6 werden nicht
gesondert berechnet.

Das Ausbauen von Rohrleitungen wird gesondert
berechnet.

Strallenablauf aus Betonfertigteilen.

Samtliche Stoffe und Aushub gehen in Eigentum des AN
Uber und werden beseitigt.

2,000 St

Gesamtbetrag
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*** Bedarfsposition mit GB
TLK-Name: KDVZ2016/2. STLV Stralenbau 01.02.2016, T...
1.7.40. RE, PVC-Anschl., KI. D, A-Guss, 300x500, Pult, 34,5 mm

Strallenablauf-Kombination aus Betonfertigteilen nach
DIN 4052 auf 15 cm Unterbeton C12/15 mit Aufsatz
einbauen.

Fugen mit Zementmortel MG Ill, DIN 1053 dicht fiillen
und glattstreichen.

Boden: ahnlich DIN 4052 - 1a,

mit Steckmuffe DN 150 fir Kunststoffrohre aus PP / PVC
Schaftkonus: DIN 4052 - 11, Bauhdhe 295 mm
Auflagerring: DIN 4052 - 10b

Eimer: DIN 4052 - D1

Aufsatz nach DIN 19594:

A-Guss-Nr. 4720.50, ELCORD, Klasse D 400,

300 x 500 mm, Pultform, Schlitzweite 34,5 mm

oder gleichwertig

2,000 St L

*** Bedarfsposition mit GB
TLK-Name: KDVZ-StraRenbau-2015/STLV Strallenbau 01....
1.7.50. **KG-PVC-U, SN4, AnschluBleitung, DN/OD 160

***Anschlufleitung aus PVC-U, SN4, DN/OD 160,

in Anlehnung an DIN EN 1401,

mit angeformten Steckmuffen (DIN V 19534)

oder als muffenloses Rohr incl. der erforderlichen Muffen,

einschl. werkseitig eingelegten Lippendichtungen nach DIN 4060 in
verschiedenen Baulangen liefern und unter Beachtung der
Einbauvorschriften des Herstellers verlegen.

Anschlusse an vorh. und neue Schéchte bzw. Sammelrohrleitungen so-
wie Formstlicke werden gesondert vergltet.

Auflager aus Sand, Kiessand, Splitt oder Vorabsiebung nach

DIN EN 1610 herstellen

Uberdeckung Rohrscheitel iiber

I60|

cm bis

150’

cm.

5,000 M s

TLK-Name: KDVZ2016/2. STLV Straflenbau 01.02.2016, T...
1.7.60. Auflagerring 10b zu Aufsatzen 500x500 mm, einbauen

Betonfertigteil nach DIN 4052 fir Stralenablauf

einbauen.

Fugen zwischen Fertigteilen mit Zementmortel MG 11,

DIN 1053, dicht flillen und glattstreichen.

Auflagerring: DIN 4052 - 10b

zu Aufsatzen 300 x 500 mm, DIN 19853.

4,000 St s
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*** Bedarfsposition mit GB
TLK-Name: KDVZ-Strallenbau-2015/STLV Stral’enbau 01....
1.7.70. ***8chachtanschluB herstellen, vorh. Betonfertigteil
***Schachtanschlul} herstellen
Rohrleitung an vorh. Schacht anschlief3en, Anschluf} dichten.
Berechnet wird das Herstellen des Anschlusses.

Rohrleitung DN
'160'Schacht aus Betonfertigteilen nach DIN 4034

2,000 St L

*** Bedarfsposition mit GB
TLK-Name: KDVZ-StraRenbau-2015/STLV Stralenbau 01....
1.7.80. KG-PVC-U, SN4, Bogen, DN/OD 160, Zulage

Bogen aus PVC-U, SN4, DN/OD 160,

in Anlehnung an DIN EN 1401,

mit angeformten Steckmuffen (DIN V 19534),

einschl. werkseitig eingelegten Lippendichtungen nach DIN 4060 lie-
fern und unter Beachtung der Einbauvorschriften des Herstellers
einbauen.

Zulage zu den Leitungspositionen.

4,000 St s

Summe 1.7. Entwasserung fiir StraBen Di... = s
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1.8. Asphaltschichten

Die Leistungen schlieBen gemaR den Allgemeinen
Technischen

Vorschriften der VOB grundsatzlich die Lieferung
samtlicher Stoffe ein.

Folgende Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen
in ihrer z.Zt. giiltigen Fassung gelten als vereinbart:
ZTV Asphalt-StB

ZTV Fug - StB

ZTV LW

Die Verwendung von Asphaltgranulat in Deck- und
Binderschichten ist nicht zugelassen.

Entstehende Nahte sind entsprechend den Leistungspositionen
herzustellen.

Ein Einbauplan mit Angabe zur Aufteilung der Asphaltflachen
beim Einbau der Binder- und Deckschichten ist vor dem Einbau
vorzulegen und mit dem Auftraggeber abzustimmen

1.8.10. Bitumenemulsion, C40B5-S, 300 g/m?, einschl. Reinig.

Bitumenemulsion C40B5-S

aufspriihen.

Bindemittelmenge ca. 300 g/m>2.

Einschl. vorheriger Reinigung der verschmutzten
Unterlage mit selbstaufnehmender Kehrmaschine.
Kehrgut geht in Eigentum des AN und wird beseitigt.

1.000,000 M? s e

1.8.20. A.-beton, Bk 1,0, 4 cm, AC 11 DN, Bit. 50/70 [ t ]

TA Asphaltbeton in Verkehrsflachen herstellen
Belastungsklasse Bk 1,0

Schichtdicke = 4 cm.

Mischgut: AC 11 DN

Bindemittel Bitumen [50/70 // 50/80 VL}

Bei Fahrbahnen ohne Randeinfassungen seitliche
Abbdschungen mit Neigung 1 zu 1 anlegen.
Strallenfertiger mit Absaugeinrichtung

Die Abrechnung erfolgt nach Wiegeschein.

110,000t s e
1.8.30. ***A.-beton, Regulierung, Handeinbau, AC 11 DN, Bit.
50/70 [t]
***TA Asphaltbeton in Verkehrsflachen herstellen
Handeinbau,

Einbau in Schadensstellen, zur Profilregulierung und
zum Angleichen bei Anschlissen und Ubergangen,
Mischgut: AC 11 DN
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Bindemittel Bitumen [50/70 // 50/80 VL]
Bei Fahrbahnen ohne Randeinfassungen seitliche
Abbdschungen mit Neigung 1 zu 1 anlegen.

10,000t

1.8.40. ***A.-tragschicht, Regulierung, Handeinbau,
Angleichungen, AC 32 TN/ AC
22 TN, Bit. 50/70 bzw. 70/100 [t]

***Asphalttragschicht, Handeinbau,

in Verkehrsflachen herstellen

Einbau in Schadensstellen, zur Profilregulierung und
zum Angleichen bei Anschliissen und Ubergéngen,
Mischgut: AC 32 TN/AC 22 TN

Bindemittel Bitumen [50/70 // 50/80 VL]

Bei Fahrbahnen ohne Randeinfassungen seitliche
Abbdschungen mit Neigung 1 zu 1 anlegen.

35,000t

1.8.50. Asphaltbeton abstumpfen, Splitt 1/3, 0,75 kg/m? [m?]

Asphaltbeton zur Erhdhung der Anfangsgriffigkeit

durch Abstreuen und Einwalzen abstumpfen.

Das Entfernen des nicht gebundenen Abstreumaterials ist
einzurechnen.

Material = Splitt 1/3 mm

Menge = 0,75 kg/m>.

1.000,000 m? s

1.8.60. Fugen mit Dichtungsband herst., einschl. schneiden,
Profil 40 x 10

Fugen bzw. Anschlisse in der Dicke der bituminésen
Deckschicht mit schmelzbarem Bitumen-Dichtungsband
nach Verarbeitungshinweisen des Herstellers, einbauen
Vor dem Einbau der Deckschicht vorhandene Deckschicht
schneiden bzw. nachschneiden, I6sen und beseitigen.
Anschlieend vorhandene Wandung, soweit erforderlich
trocknen, mit Voranstrich versehen und nach dem
Trocknen des Voranstrichmittels das angeschmolzene
Dichtungsband an die Wandung gleichmafig anpressen.
Bandhohe 40 mm.

Bandbreite 10 mm,

20,000 m s e

Summe 1.8. Asphaltschichten Die Leistu...
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1.9. Stundenlohnarbeiten

TLK-Name: STLV StralBenbau 24.02.2020/KDVZ2020, TLK...
1.9.10. Kompaktradlader , Schaufelvolumen 1,25 m?

Betriebsstunden eines Kompaktradladers
Motorleistung > 40 kW,
Schaufelvolumen max 1,25 m3

10,000 h

TLK-Name: STLV StralRenbau 24.02.2020/KDVZ2020, TLK...
1.9.20. Kompaktbagger, Loéffel , 0,40 m?®

Betriebsstunden eines Kompaktbaggers
auf Rad,- oder Kettenfahrwerk
Motorleistung 50 - 70 kW,
Loffelvolumen max 0,40 m3

10,000 h

TLK-Name: STLV Stralenbau 24.02.2020/KDVZ2020, TLK...
1.9.30. Vibrationsplatte 0,6 to

Betriebsstunden einer Vibrationsplatte
Arbeitsbreite bis 850 mm
Betriebsgewicht bis 0,6 to

Leistung > 6 kW

10,000 h

TLK-Name: STLV StralBenbau 24.02.2020/KDVZ2020, TLK...
1.9.40. LKW-Kipper 10 t (2-Achser)

Betriebsstunden eines LKW-Kippers,
Nutzlast: ca. 10 to (2-Achser)

10,000 h

TLK-Name: STLV StraRenbau 24.02.2020/KDVZ2020, TLK...
1.9.50. Facharbeiter

zum Nachweis
Facharbeiter

15,000 h

Summe 1.9. Stundenlohnarbeiten
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Summe 1. Wassersteige
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2. Lange Sicht
21. Baustelleneinrichtung und Raumung

TLK-Name: KDVZ2016/2. STLV StralRenbau 01.02.2016, T...
2.1.10. Baustelle einrichten und rdaumen

Baustelle einrichten und rdumen.

Im Preis eingeschlossen sind: An- und Abfuhr, Ab- und
Aufladen,

Umbauen und Vorhalten aller fir die Bauausfihrung
erforderlichen Einrichtungen wie Gerate, Maschinen,
Bauwagen, Lagerschuppen, Aufenthaltsraume und
Abortanlagen,

sowie heranbringen von Wasser, Gas und Strom von den vom
Auftraggeber bezeichneten Stellen bis zur jeweiligen
AnschluB3stelle im Bereich der Baustelle,

ausgenommen Einrichtungen fir Sonderarbeiten wie z. B.
Wasserhaltung, Vortriebsarbeiten usw., jedoch nur soweit dafir
im Leistungsverzeichnis besondere Ansatze enthalten sind.
Die geforderte Vergutung fir diese Position wird

zur Halfte bei der 1. Abschlagszahlung bericksichtigt.

Die Restsummen werden je nach Baufortschritt fallig.

1,000 psCh s e,

Summe 2.1. Baustelleneinrichtung und R...
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2.2. Verkehrssicherung
2.2.10. Verkehrssicherung nach Anordnung

EINRICHTUNGEN ZUR VERKEHRSSICHERUNG, ZUR
VERKEHRSUMLEITUNG UND VERKEHRSREGELUNG NACH
MARGABE DER ZUSTANDIGEN STRARENVERKEHRS-
BEHORDE MIT DER ERFORDERLICHEN BESCHILDERUNG
UND BELEUCHTUNG, BEI BAUARBEITEN AUF
ZWEISTREIFIGEN STRAREN, EINSCHL. ANTRANSPORT,
VORHALTEN, WARTEN UND UMSETZEN DER
ERFORDERL. GEBOTS-, VERBOTS-, HINWEISSCHILDER
USW. WAHREND DER BAUZEIT. NACH BEENDIGUNG DER
BAUARBEITEN AUFGESTELLTE SCHILDER, LEITEINRICH-
TUNGEN USW. ABBAUEN, ABFAHREN UND BENUTZTE
FLACHEN IN DEN URSPRUNGLICHEN ZUSTAND
VERSETZEN.

Einzukalkulieren ist auch:

- Veranderung der vorhandenen Beschilderung

entsprechend den Anordnungen der Strallenverkehrsbehdérde
(hier: Fachdienst Bauservice der Stadt Ludenscheid)

- Die Anpassung der Absperrung an den jeweiligen
Baufortschritt;

- Aufbau, Vorhalten und anpassen der erforderlichen
Absperrschranken, Bauzaune, Schilder und Gelbmarkierungen
- Hilfsdienste fir die Millabfuhr, sofern deren

Fahrzeuge auf Grund der Baustelle nicht alle

Abfallbehalter erreichen kdnnen.

Diese Hilfsdienste umfassen das Heranbringen der
Abfallbehalter zu einem fiir das Millfahrzeug erreichen

baren Punkt und nach Entleerung das Zurtckbringen zu

den jeweiligen Grundstlcken. Die Anzahl der

Entsorgungen richtet sich nach dem stadtischen
Entsorgungskalender.

- Die Information der Anwohner Uber Einschrankungen und
Behinderungen im Bereich lhrer jeweiligen Grundstiicke.

- Erstellung der erforderlichen Verkehrszeichenplane

Die Vorgaben der Ausflihrungsbeschreibung sind zu beachten,
zudem ist der Aufwand fiir das erforderliche Anpassen der
Absperrung entsprechend den Bauphasen einzurechnen.

Ebenfalls einzurechnen ist die Absicherung der Arbeiten an der
noérdlichem Umgehungsstrecke und die gemaf
Ausfiihrungsbeschreibung der Verkehrssicherung erforderlichen
Beschilderung ausserhalb des eigentlichen Baufeldes.

Gesondert vergutet werden lediglich die groflachigen
Hinweistafeln und die Beschilderung auf3erhalb des
Baustellenbereiches.

1,000 psCh s s

Summe 2.2, Verkehrssicherung
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2.3. Vorbereitende Arbeiten, Einbauten,
Frasen, Asphaltarmierung,
Betonfahrbahn

Die Leistungen schlieBen gemaR den
Allgemeinen Technischen

Vorschriften der VOB grundsatzlich die
Lieferung samtlicher

Stoffe ein.

TLK-Name: KDVZ-Stralenbau-2011/STLV Strallenbau 11....

2.3.10. Bit. Decke frasen, zusammenhang., bis 5 cm, iib. 2 m
breit, Frasgut AN

Bitumindse Deckschicht frasen und reinigen.

Flache = Fahrbahnen in zusammenhangender Flache
Deckschicht = Asphaltbeton, Guf3- oder
Splittmastixasphalt,

Frastiefe = bis 5 cm

Frasbreite = Gber 2,00 m.

Das anfallende Frasgut geht in das Eigentum des AN Uber
und wird beseitigt.

400,000 m? i e

TLK-Name: KDVZ2016/2. STLV Stralenbau 01.02.2016, T...
2.3.20. ***hit.StraBenbefestigung beseitigen

***Bitum. Stralenbefestigung, i.M. ca. '"15 ' cm dick, aufbrechen.
Material geht in Eigentum des AN Uber und wird beseitigt.

400,000 m? i e

TLK-Name: KDVZ-Stralkenbau-2015/STLV Stralenbau 01....
2.3.30. Schieber- und Hydrantenkappen hohenmaBig regulieren

Ventilschieber und Hydrantenkappen in Fahrbahnen der neuen
Hoéhenlage entsprechend setzen. Hierzu die vorhandenen Einbauteile
ausbauen, zur spateren Auflage eine vom AG beigestellte Auflagerplat-
te auf verdichteten Untergrund legen und die vom AG beigestellten
Einbauteile hohengerecht mit Zementmartel MG 1l aufsetzen. Einbegrif-
fen ist der seitliche DeckenanschluR aus C12/15 bis 3 cm unter
Oberkante Binder und das darliberliegende Bindermaterial.

7,000 St

TLK-Name: KDVZ-Stralenbau-2011/STLV Strallenbau 11....
2.3.40. ***Abbruchkante herstellen,Schneidmaschine

***Gerade Abbruchkante

an vorh. bitum. Befestigung, i. M. ca. '"15' cm dick,

mit Schneidemaschine scharfkantig herstellen.
Material geht in Eigentum des AN Uber und wird beseitigt.
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5,000 m

Einheitspreis Gesamtbetrag

Summe 2.3. Vorbereitende Arbeiten, Einb...
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2.4. Erdbau

Die Leistungen schlieBen gemaR den Allgemeinen
Technischen

Vorschriften der VOB grundsatzlich die Lieferung
samtlicher

Stoffe ein.

Folgende Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen
in ihrer z.Zt. giiltigen Fassung gelten als vereinbart:
ZTV E - StB

TLK-Name: STLV Straflenbau 01.02.2019/1 (1), TLK-Nr.:2...

2.4.10. ***Boden l6sen, beseit., Aufm. Abtrag-Auftrag,
Homogenbereich ...

***Boden aus Abtragsstrecken profilgerecht |6sen, laden und
fordern.

Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.
Homogenbereich

'wie alte Bodenklasse 3-5'

Boden geht in das Eigentum des AN Uber und wird beseitigt.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen, abzlglich innerhalb der
Baustrecke eingebauter und nach Auftragsprofilen
aufgemessener Massen ohne Berucksichtigung eines
Verdichtungsfaktors.

5,000 m® L e,

TLK-Name: KDVZ-StraRenbau-2015/STLV Strallenbau 01....
2.4.20. vorh. Planum erneut profilieren, verdichten, Boden
gesondert

Vorhandenes Planum erneut profilieren und verdichten.

Massen werden soweit méglich, innerhalb der Baustelle ausgeglichen.
Die Lieferung von Boden bzw. das Beseitigen tberschiissigen Bodens
wird gesondert berechnet.

400,000 Mm? L e

Summe 2.4. Erdbau Die Leistungen schli...
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2.5. Tragschichten ohne/mit Bindemittel

Die Leistungen schlieBen gemaR den Allgemeinen
Technischen

Vorschriften der VOB grundsatzlich die Lieferung
samtlicher Stoffe ein.

Folgende Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen
in ihrer z.Zt. giiltigen Fassung gelten als vereinbart:
ZTV SoB - StB

ZTV-Lw

ZTV Beton - StB

TL Beton - StB

2.5.10. Frostschutzschicht herst., 0/45-0/56, zur Regulierung [t]

Frostschutzmaterial in Verkehrsflachen der
Belastungsklassen Bk 100 - Bk 0,3 einbauen und
verdichten.

In Schadensstellen, zur Profilregulierung und zum
Ausgleichen bei Anschliissen und Ubergéangen.
Material = 0/45 bis 0/56 mm.

Der bau- und umwelttechnische Eignungsnachweis gemaf

den aktuell glltigen Vorschriften ist mindestens 14
Tage vor Einbau vorzulegen.

15,000t

Summe 2.5. Tragschichten ohne/mit Bind... e
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2.6. Entwasserung fiir StraBen

Die Leistungen schlieBen gemaR den Allgemeinen
Technischen

Vorschriften der VOB grundsatzlich die Lieferung
samtlicher

Stoffe ein.

Folgende Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen
in ihrer z.Zt. giiltigen Fassung gelten als vereinbart:
ZTV E - StB

ZTV Ew - StB

TLK-Name: KDVZ2016/2. STLV Stral’enbau 01.02.2016, T...
2.6.10. Aufsatz ausbauen und lagern

Aufsatz flr StralRenablauf freilegen und ausbauen in
vorhandener Befestigung. Aufsatz saubern und im
Baustellenbereich lagern. Ubrige Stoffe gehen in
Eigentum des AN Uber und werden beseitigt.

2,000 St

TLK-Name: KDVZ-StraRenbau-2015/STLV Strallenbau 01....
2.6.20. Aufsatz des AG fiir StraBenablauf aufsetzen

Aufsatz fur Straflenablauf nach DIN 1213 aufsetzen. Aufsatz zunachst
provisorisch auflegen und entsprechend Bauablauf Zug um Zug auf
neue planmaBige Héhe setzen. Fugen mit Zementmortel MG I, DIN
1053 dicht fiillen und glattstreichen. Aufsatz des AG.

2,000 St

*** Bedarfsposition mit GB
TLK-Name: KDVZ2016/2. STLV Straltenbau 01.02.2016, T...
2.6.30. RE ausbauen, Aushub beseitigen

Strallenablauf einschl. Aufsatz und Fundament
vollstandig ausbauen.

Anschlufleitungen, die bestehen bleiben, soweit
erforderlich abdichten.

Erdarbeiten zwischen Leitungsanschlissen und
Ablaufboden in Boden der Klasse 3 bis 6 werden nicht
gesondert berechnet.

Das Ausbauen von Rohrleitungen wird gesondert
berechnet.

Strallenablauf aus Betonfertigteilen.

Samtliche Stoffe und Aushub gehen in Eigentum des AN
Uber und werden beseitigt.

1,000 St
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*** Bedarfsposition mit GB
TLK-Name: KDVZ2016/2. STLV Stralenbau 01.02.2016, T...
2.6.40. RE, PVC-Anschl., KI. D, A-Guss, 300x500, Pult, 34,5 mm

Strallenablauf-Kombination aus Betonfertigteilen nach
DIN 4052 auf 15 cm Unterbeton C12/15 mit Aufsatz
einbauen.

Fugen mit Zementmortel MG Ill, DIN 1053 dicht fiillen
und glattstreichen.

Boden: ahnlich DIN 4052 - 1a,

mit Steckmuffe DN 150 fir Kunststoffrohre aus PP / PVC
Schaftkonus: DIN 4052 - 11, Bauhdhe 295 mm
Auflagerring: DIN 4052 - 10b

Eimer: DIN 4052 - D1

Aufsatz nach DIN 19594:

A-Guss-Nr. 4720.50, ELCORD, Klasse D 400,

300 x 500 mm, Pultform, Schlitzweite 34,5 mm

oder gleichwertig

1,000 St s

*** Bedarfsposition mit GB
TLK-Name: KDVZ-StraRenbau-2015/STLV Strallenbau 01....
2.6.50. **KG-PVC-U, SN4, AnschluBleitung, DN/OD 160

***Anschlufleitung aus PVC-U, SN4, DN/OD 160,

in Anlehnung an DIN EN 1401,

mit angeformten Steckmuffen (DIN V 19534)

oder als muffenloses Rohr incl. der erforderlichen Muffen,

einschl. werkseitig eingelegten Lippendichtungen nach DIN 4060 in
verschiedenen Baulangen liefern und unter Beachtung der
Einbauvorschriften des Herstellers verlegen.

Anschlusse an vorh. und neue Schéchte bzw. Sammelrohrleitungen so-
wie Formstlicke werden gesondert vergltet.

Auflager aus Sand, Kiessand, Splitt oder Vorabsiebung nach

DIN EN 1610 herstellen

Uberdeckung Rohrscheitel iiber

I60|

cm bis

150’

cm.

5,000 M s

TLK-Name: KDVZ2016/2. STLV Straflenbau 01.02.2016, T...
2.6.60. Auflagerring 10b zu Aufsatzen 500x500 mm, einbauen

Betonfertigteil nach DIN 4052 fir Stralenablauf
einbauen.

Fugen zwischen Fertigteilen mit Zementmortel MG 11,
DIN 1053, dicht flillen und glattstreichen.
Auflagerring: DIN 4052 - 10b

zu Aufsatzen 300 x 500 mm, DIN 19853.

3,000 St
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*** Bedarfsposition mit GB
TLK-Name: KDVZ-Straflenbau-2015/STLV Strallenbau 01....
2.6.70. ***8chachtanschluB herstellen, vorh. Betonfertigteil

***Schachtanschlul} herstellen

Rohrleitung an vorh. Schacht anschlief3en, Anschluf} dichten.
Berechnet wird das Herstellen des Anschlusses.

Rohrleitung DN

'160'Schacht aus Betonfertigteilen nach DIN 4034

1,000 St s

*** Bedarfsposition mit GB
TLK-Name: KDVZ-StraRenbau-2015/STLV Stralenbau 01....
2.6.80. KG-PVC-U, SN4, Bogen, DN/OD 160, Zulage

Bogen aus PVC-U, SN4, DN/OD 160,

in Anlehnung an DIN EN 1401,

mit angeformten Steckmuffen (DIN V 19534),

einschl. werkseitig eingelegten Lippendichtungen nach DIN 4060 lie-
fern und unter Beachtung der Einbauvorschriften des Herstellers
einbauen.

Zulage zu den Leitungspositionen.

5,000 St L

Summe 2.6. Entwasserung fiir StraBen Di... = s
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2.7. Borde, Rinnen

Die Leistungen schlieBen gemaR den Allgemeinen
Technischen

Vorschriften der VOB grundsatzlich die Lieferung
samtlicher

Stoffe ein.

Folgende Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen
in ihrer z.Zt. giiltigen Fassung gelten als vereinbart:
ZTV Pflaster - StB

TL Pflaster - StB

TLK-Name: KDVZ-StraRenbau-2010/STLV Stralenbau 05....

Die Riickenstiitze in den nachfolgenden Positionen wurde
auf 12 cm unter OK Bordstein festgelegt aufgrund der
Annahme, dass hinter dem Bordstein eine
Betonpflasterflache erstellt wird mit 8 cm Steinstarke

und 4 cm Bettung.

Bei anderen Einbausituationen oder Aufbaustarken ist
die Rlckenstitze jeweils anzupassen.

2.7.30. Bordstein/Rinnensteine auf passende Lange oder
Gehrung schneiden

Bordsteine/Rinnensteine verschiedener Grofen auf passende
Lange oder

Gehrung schneiden. Es ist ein sauberer, scharfkantiger

Schnitt herzustellen.

10,000 St e

TLK-Name: STLV StraRenbau 24.02.2020/KDVZ2020, TLK...
2.7.40. 1-reihiger Pflasterstreifen mit Betonbettung, aufnehmen,
beseitigen

1-reihiger Pflasterstreifen als Randeinfassung, Rinnen
0.a. einschl. Bettung aufnehmen.

Art = Pflaster verschiedener Arten und Groflien, mit
Fugenfillung verschiedener Art.

Bettung aus Beton oder Mbértel.

Bettung und Steine gehen in Eigentum des AN Uber und
werden beseitigt.

100,000 M s e
2.7.321. 1-reihiger Pflasterstreifen vor Bordsteinen herstellen,
Beton
160/160/140

1-reihiger Pflasterstreifen vor Bordsteinen nach dem
"Merkblatt fur Flachenbefestigungen mit Pflaster- und
Plattenbeldgen" herstellen.

Pflastersteine DIN EN 1338 -140 (Beton 160/160/140 mm).
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Unterbeton C 20/25, Dicke im verdichteten Zustand 20
cm.

Pflaster mit Zementmortel einschldmmen, Gberschiissigen
Mortel entfernen und Oberflache reinigen.

100,000 m s

Summe 2.7. Borde, Rinnen Die Leistunge... L
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2.9. Asphaltschichten

Die Leistungen schlieBen gemaR den Allgemeinen
Technischen

Vorschriften der VOB grundsatzlich die Lieferung
samtlicher Stoffe ein.

Folgende Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen
in ihrer z.Zt. giiltigen Fassung gelten als vereinbart:
ZTV Asphalt-StB

ZTV Fug - StB

ZTV LW

2.9.10. A.-beton, Bk 1,0, 4 cm, AC 11 DN, Bit. 50/70 [t ]

TA Asphaltbeton in Verkehrsflachen herstellen
Belastungsklasse Bk 1,0

Schichtdicke = 4 cm.

Mischgut: AC 11 DN

Bindemittel Bitumen [50/70 // 50/80 VL}

Bei Fahrbahnen ohne Randeinfassungen seitliche
Abbdschungen mit Neigung 1 zu 1 anlegen.
StralRenfertiger mit Absaugeinrichtung

Die Abrechnung erfolgt nach Wiegeschein.

40,000t

2.9.20. A.-tragschicht, Bk 0,3, 10 cm, 1 Lage, AC 22 TN, Bit.
70/100 [t]

Asphalttragschicht, 1 Lage,

in Verkehrsflachen der

Belastungsklasse Bk 0,3 herstellen.

Schichtdicke = 10 cm.

Mischgut: AC 22 TN

Bindemittel Bitumen [50/70 // 50/80 VL]

Bei Fahrbahnen ohne Randeinfassungen seitliche
Abbdschungen mit Neigung 1 zu 1 anlegen.

135,000t s

TLK-Name: KDVZ2016/2. STLV Straflenbau 01.02.2016, T...

2.9.30. Fugen mit Dichtungsband herst., einschl. schneiden,
Profil 40 x 10

Fugen bzw. Anschlisse in der Dicke der bitumindsen
Deckschicht mit schmelzbarem Bitumen-Dichtungsband
nach Verarbeitungshinweisen des Herstellers, einbauen
Vor dem Einbau der Deckschicht vorhandene Deckschicht
schneiden bzw. nachschneiden, I6sen und beseitigen.
Anschlieend vorhandene Wandung, soweit erforderlich
trocknen, mit Voranstrich versehen und nach dem
Trocknen des Voranstrichmittels das angeschmolzene
Dichtungsband an die Wandung gleichmafig anpressen.
Bandhohe 40 mm.

Bandbreite 10 mm,
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10,000 M s

TLK-Name: STLV StralBenbau 01.02.2019/1 (1), TLK-Nr.:5...
2.9.40. Bitumenemulsion, C40B5-S, 300 g/m?, einschl. Reinig.

Bitumenemulsion C40B5-S

aufsprihen.

Bindemittelmenge ca. 300 g/m2.

Einschl. vorheriger Reinigung der verschmutzten
Unterlage mit selbstaufnehmender Kehrmaschine.
Kehrgut geht in Eigentum des AN und wird beseitigt.

400,000 Mm? L

TLK-Name: STLV StralBenbau 24.02.2020/KDVZ2020, TLK...
2.9.50. Asphaltbeton abstumpfen, Splitt 1/3, 0,75 kg/m? [m?]

Asphaltbeton zur Erhdhung der Anfangsgriffigkeit

durch Abstreuen und Einwalzen abstumpfen.

Das Entfernen des nicht gebundenen Abstreumaterials ist
einzurechnen.

Material = Splitt 1/3 mm

Menge = 0,75 kg/m=.

400,000 m? i e

Summe 2.9. Asphaltschichten Die Leistu...
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2.10. Kontaminierte Ausbaustoffe

Fir den Umgang gelten grundsatzlich die Richtlinien
fur die umweltvertraglichenVerwertung von
Ausbaustoffen mit teer-/pechtypischen Bestandteilen
sowie fiir die Verwertung von Ausbauasphalt im
StraBenbau

(RuVA-StB 01).

*** Bedarfsposition mit GB
2.10.10. ***Kohlenteerhaltiges Bitumengemisch, als Zulage

***Kohlenteerhaltiges Bitumengemisch, als Zulage zu

Pos. 1.3.10 und Pos. 1.3.20

Abfallschlissel Nr. 170301,

frasen oder aufbrechen, aufnehmen, auf LKW laden, mit
Plane oder Folie abdecken und von einem dafiir zugelassenem
Unternehmen zu einer zugelassenen Aufbereitungsanlage
transportieren und entsorgen. Das Entsorgungsentgeld ist
einzurechnen.Die RuVA-StB ist zu beachten.

Schichtdicke:

‘4" cm i.M.

Die Abrechnung erfolgt nach Wiegekarten.

Der Entsorgungsnachweis und die Transportgenehmigung
sind vor Beginn der Arbeiten zu beantragen bzw. vorzulegen.
Die Abwicklung der Entsorgung hat im elektronischen
Abfallnachweisverfahren (eANV) zu erfolgen, die Vorgaben des
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes (KrW-/AbfG) und der
Nachweisverordnung (NachwV) sind hierbei zu beachten.
Einzelheiten sind vor Beginn der Arbeiten rechtzeitig mit dem
AG abzustimmen.

40,000t s

Summe 2.10. Kontaminierte Ausbaustoffe... @ .
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2.11. Stundenlohnarbeiten

TLK-Name: STLV StralRenbau 24.02.2020/KDVZ2020, TLK...
2.11.10. Kompaktradlader , Schaufelvolumen 1,25 m?

Betriebsstunden eines Kompaktradladers
Motorleistung > 40 kW,
Schaufelvolumen max 1,25 m3

10,000 h

TLK-Name: STLV StralRenbau 24.02.2020/KDVZ2020, TLK...
2.11.20. Kompaktbagger, Léffel , 0,40 m®

Betriebsstunden eines Kompaktbaggers
auf Rad,- oder Kettenfahrwerk
Motorleistung 50 - 70 kW,
Loffelvolumen max 0,40 m3

10,000 h

TLK-Name: STLV Stralenbau 24.02.2020/KDVZ2020, TLK...
2.11.30. Vibrationsplatte 0,6 to

Betriebsstunden einer Vibrationsplatte
Arbeitsbreite bis 850 mm
Betriebsgewicht bis 0,6 to

Leistung > 6 kW

10,000 h

TLK-Name: STLV StralBenbau 24.02.2020/KDVZ2020, TLK...
2.11.40. LKW-Kipper 10 t (2-Achser)

Betriebsstunden eines LKW-Kippers,
Nutzlast: ca. 10 to (2-Achser)

10,000 h

TLK-Name: STLV StraRenbau 24.02.2020/KDVZ2020, TLK...
2.11.50. Facharbeiter

zum Nachweis
Facharbeiter

15,000 h

Gesamtbetrag

Summe 2.11. Stundenlohnarbeiten
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Summe 2. Lange Sicht
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3. Teil B - Gechriankeregulierung SELH

Allgemeine Leistungsbeschreibung

Der Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb Liidenscheid

(STL) beabsichtigt in den StralRen "Lange Sicht" und
"Wassersteige" in Lidenscheid die Fahrbahnoberflache zu
sanieren.

Die Stadtentwasserungsbetrieb Lidenscheid Herscheid A6R
(SELH) beteiligt sich als Kanalnetzbetreiber mit dem Teil B an
der Ausschreibung, um in dem Zuge die insgesamt 8
Schachtgeschranke im Fahrbahnbereich regulieren zu lassen.

Zur Durchfihrung der Abnahme nach Fertigstellung und vor
Ablauf der Gewahrleistung ist vom AN geeignetes Personal und
Gerat zur Verfligung zu stellen.

Die Gewahrleistung betragt 4 Jahre.

Alle Hohen- und Langenangaben im Lageplan und Profilen sind
vom Auftragnehmer vor Ort zu kontrollieren.

Bitte beachten Sie die Hinweise im Langtext.

3.2, Teil B - Geschrankeregulierungen
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Aushub

Bei Geschrankeregulierung und Austausch bzw Einbau von
Ausgleichsringen sind folgende Malie maflRgebend:

L=1,50 m;
B= 1,50 m;
T= Schachtabbruchttiefe + 5 cm

Bei Austausch von Konen, Schachtringen, etc. sind folgende
Male maligebend:

L= Schachtauf’endurchmesser + 1,2 m;
B= Schachtaufendurchmesser + 1,2 m;
T= Schachtabbruchttiefe + 5 cm

Die vorgenannten Mal3e gelten als Abrechnungsgrundlage.
Ungerechtfertigter Mehraushub geht zu Lasten des
Auftragnehmers.

Ausbau

Wieder einzubauendes Geschrank aufnehmen, sdubern und
seitlich lagern, ansonsten bei Anweisung des Bauleiters
fachgerecht entsorgen.

Eventuell beschadigte Ausgleichsringe und
Umpflasterungen aufnehmen und entsorgen.

Einbau

Vorbereiten und sdubern der Oberflachen.

Das Geschrank und die Ausgleichsringe missen
vollflachig und tragfahig aufliegen.

Hohenanpassung der Schachtabdeckungen erfolgt mit
Auflagerringen nach DIN 4034-2.

Fugenmaterial:

Ergelit Schachtbaumoértel oder mind. gleichwertig,
normaler Zement- oder Kalkzementmortel ist nicht zulassig.
Setzen des Schachtgeschranks auf endgultige Héhe
mittels Schlauchschalung und Vergussmoértel.
Fugenmaterial:

Ergelit Superfix 35 F oder mind. gleichwertiges
(schrumpffreier, schnell hartender Vergussmortel,
Abweichung vom Material nur nach Absprache mit der
ortlichen Bauleitung). Das Lieferung des Mortels ist in die
entsprechenden Lesistungpositionen einzukalkulieren.
Eine Umpflasterung des Schachtrahmens ist nicht
zulassig.

Beim Einbau von selbstnivellierenden Geschranken
mussen die Einbauanleitungen des Herstellers beachtet
werden.

Schmutzfanger werden in Hauptstraflten nicht eingebaut!

Baustoffe und Materiallieferungen
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Mineralgemisch fir Strafen:  Kérnung 0/32 bis 0/56,

Bitumindse Tragschicht 0/16 bis 0/32

Die Lieferungen von Schuttgitern und Asphaltmaterial sind
durch Wiegekarten nachzuweisen. Die Wiegekarten missen
unmittelbar nach Lieferung des Materials auf der Baustelle
hinterlegt werden und sind dem Bauleiter der SELH ASR
wdchentlich abgezeichnet zu Ubergeben. Eine spatere
Anerkennung kann nicht erfolgen.

Fur die Ermittlung der abzurechnenden Mineralstoffe
(Frostschutz, Vorabsieb, Aphalttragschichten und
Asphaltdeckschichten ) gelten folgende Werte:

Frostschutzschicht 2,10 t/m3
Vorabsieb 2,20 t/m?®
Asphalttragschicht 2,4 t/m?
Asphaltdeckschicht 2,5 t/m?3
Splitt 5/11 mm 1,55 t/m3.

Fir die Verwendung der ausgeschriebenen Mineralstoffe fur

Mineralstoffgemische wird auf die entsprechenden Richtlinien
und Vorschriften unter Beachtung der hieraus resultierenden

KorngréRen verwiesen.

Eine Verkehrssicherung fiir den Teil B wird nicht als
gesonderte Leistung ausgeschrieben. Aufwendungen fiir den
Anteil der Verkehrsicherung im Teil B sind auf die
Einheitspreise der Leistungspositionen zu verteilen.

3.21. Bodenaushub, Tiefe von 0,0 bis 1,00 m.

Boden der alten Bodenklassen DIN 18.300 - KI. 3-6
(wenn nicht gesondert ausgeschrieben), fur die Baug-
ruben der Kanéle und Bauwerke ausheben.

Den zum Verfillen der Baugruben erforderlichen und
geeigneten Aushubboden lagern. Die verdrangten
Bodenmassen gehen in das Eigentum des Auftrag-
nehmers Uber und sind den Vorschriften entsprechend
zu beseitigen

Nach Fertigstellung der Kanale und Bauwerke die Bau-
gruben gemalf ZTV wieder verfillen und verdichten.
Baugrubentiefe: von 0,0 bis 1,00 m.

2,000 mM®

3.2.2. StraRenaufbruch bis 30cm

Der bitumindse Stra3enbelag um die bestehende
Schachtabdeckung ist, wenn maglich kreisrund, im
Durchmesser 150cm und bis 30cm tief auszuschneiden,
abzufrasen oder aufzustemmen.

Sollte der bitumindse Strallenbelag gestemmt werden, so ist
eine feine Stemmkante zu erzeugen.

Das ausheben, transportieren, im Baustellenbereich
zwischenlagern, spateres verladen auf ein LKW und das
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abfahren des Aufbruchs ist in die Position mit einzurechnen.
Das Aufbruchgut geht in das Eigentum des AN uber und

wird ordnungsgemaf beseitigt.

Vorhandene Schachtabdeckung, bestehend aus Rahmen,
Deckel und Fihrrungsring aufnehmen.

Die Schachtabdeckung bleibt Eigentum des AG und wird durch
die SELH AGR abtransportiert.

Seitlich gelagertes Material ist zu sichern und durch
Warneinrichtungen kenntlich zu machen.

Als Zulage zum Bodenaushub.

18,000 M2 s e
3.2.3. Schachtabdeckung ausbauen
Schachtabdeckung wie vorgefunden ausbauen und seitlich
lagern.

Ausgebaute Schachtabdeckungen werden durch die SELH A6R
abgeholt und entsorgt.

8,000 St

3.24. Ziegelmauerwerk, Ausgleichsringe oder Adapterring
aufnehmen und
entsorgen, als Zulage

Ziegelmauerwerk, Ausgleichsringe oder Adapterring
aufnehmen und entsorgen, als Zulage zur Aushubposition.

0,500 StgM s e,

3.2.5. "Hagener Ring" liefern und einbauen

Hagener Ring (modifizierter von der SELH AR hergestellter
Ausgleichsring mit vergdRerter Auflageflache) vom Lager der
SELH AJR in der Lennestr.2 abholen, zur Baustelle
transportieren und fachgerecht mit Schachtbaumortel einbauen.

Vor Abholung ist Hr. Nawotka (02351/6632 130) zu informieren.

Hinweis:

Der Hagener Ring ist ein speziell gefertigter Betonring mit
Stahlbewehrung fir die Schachtkopfsanierung von gemauerten
Schachten. Er wird im Ubergang vom Mauerwerk zum
Ausgleichsring oder zur Schachtabdeckung eingebaut.

Starke: 8 und 10 cm; Lichter Duchmesser 62,5 cm
Gewicht: ca. 90 kg

Schachtnummern: (Siehe Schachtliste)

1,000 St

3.2.6. Schachtabdeckung Klasse D 400 aufnehmen, saubern
und wiederversetzen

Schachtabdeckung KI. D 400 wie vorgefunden aufnehmen,
saubern, seitl. lagern und geman den Herstellervorschriften
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fachgerecht auf Hohe einbauen.
Einschl. Lieferung aller Materialien.

7,000 St

3.2.7. Schachtabdeckung Klasse D400 liefern und einbauen
Schachtabdeckung Klasse D400

KIWA geprift und gemaf den Anforderungen der
Gutesicherung nach RAL-GZ 692

Beton-Guss-Rahmen,
lichte Weite 610mm, rund, Rahmenhéhe 160mm, entsprechend
DIN 19584-8 mit dampfender Einlage

Beton-Guss-Deckel,
rund, mit Ventilation, mit dampfender Einlage, entsprechend
DIN 19584-2

liefern, abladen, zur Verwendungsstelle transportieren und auf
planmafRige Héhe (gemafR den Herstellervorschriften) setzen.
Einschl. Lieferung aller dafuir notwendiger Materialien und
Geratschaften.

Das Auflager mit Schachtbaumaortel gem. Hinweis zu dieser
Position dicht flllen und glattstreichen.

Siehe Schachtliste

Fabrikat:

MEIERGUSS Art.-Nr.104033 mit ddmpfenden Einlagen
MEIPREN oder optisch, technisch und wirtschaftlich mindestens
gleichwertig.

1,000 St

3.2.8. Schmutzfanger liefern und einbauen
Schmutzfanger liefern und einbauen

Schmutzfanger aus Stahl, kreuzverstarkt, Ausfihrung:
schwer, Stabstarke: 15 mm, liefern und einbauen.

8,000 St L

3.2.9. Frostschutz, 0/45-0/56 mm, liefern, einbauen und
verdichten

Frostschutzmaterial fur StralRen der Bauklassen | bis
VI, Parkstreifen, Busbuchten, Rad- und Gehwege, in kleinen
Mengen liefern, fachgerecht einbauen und verdichten.

Material = gebrochenes Naturgestein 0/45 bis 0/56 mm.
Schichtdicke bis 40 cm.

Die Abrechnung erfolgt nach Wiegeschein.

0,500t
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3.2.10. Fugen mit Dichtungsband herstellen, Profil 40 x 10

Fugen bzw. Anschlisse in der Dicke der bituminésen
Deckschicht mit schmelzbarem Bitumen-Dichtungsband,
nach Verarbeitungshinweisen des Herstellers, einbauen
Vor dem Einbau der obersten Deckschicht die vorhandene
Wandung,soweit erforderlich, trocknen, mit Voranstrich
versehen

und nach dem Trocknen des Voranstrichmittels das
angeschmolzene Dichtungsband an die Wandung
gleichmaRig anpressen.

Bandhohe 40 mm,

Bandbreite 10 mm.

8,000 St

3.2.11. Asphalttragschicht 0/22 liefern und einbauen

Asphalttragschicht 0/22 in kleinen Mengen liefern,
einbauen und verdichten.
Einbaustarke wie vorgefunden.

Die Abrechnung erfolgt nach Wiegeschein.

4400t e e
3.2.12. Bauvorarbeiter o. dgl.
Zum Nachweis fir einen Bauvorarbeiter o. dgl.
1,000 Std s e
3.213. Baufacharbeiter
Zum Nachweis fir einen Baufacharbeiter
1,000 Std e e

3.2.14. Kompressor, 4,0 cbom/min

Zum Nachweis fiir einen schallgedampften Kompressor bis
4,0 cbm/min, einschl. einem Abbau-, bzw. Bohrhammer,
ohne Bedienung.

1,000 Std s e,
Summe 3.2. Teil B - Geschrankeregulieru... e
Summe 3. Teil B - Gechrankeregulierun... e
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1. Wassersteige
1.1. Baustelleneinrichtung und Rdumung
1.2. Verkehrssicherung
1.3. Vorbereitende Arbeiten, Einbauten,
Frasen, Asphaltarmierung,
Betonfahrbahn

Die Leistungen schlielien gemaf den
Allgemeinen Technischen

Vorschriften der VOB grundséatzlich die
Lieferung sdmtlicher

Stoffe ein.

1.4. Erdbau

Die Leistungen schliellen gemaf den Allgemeinen
Technischen

Vorschriften der VOB grundsatzlich die Lieferung
samtlicher

Stoffe ein.

Folgende Zusatzliche Technische
Vertragsbedingungen

in ihrer z.Zt. glltigen Fassung gelten als vereinbart:
ZTV E - StB

1.5. Tragschichten ohne/mit Bindemittel

Die Leistungen schliellen gemaf den Allgemeinen
Technischen

Vorschriften der VOB grundsatzlich die Lieferung
samtlicher Stoffe ein.

Folgende Zusatzliche Technische
Vertragsbedingungen

in ihrer z.Zt. glltigen Fassung gelten als vereinbart:
ZTV SoB - StB

ZTV-Lw

ZTV Beton - StB

TL Beton - StB

1.6. Borde, Rinnen

Die Leistungen schliellen gemaf den Allgemeinen
Technischen

Vorschriften der VOB grundsatzlich die Lieferung
samtlicher

Stoffe ein.

Folgende Zusatzliche Technische
Vertragsbedingungen

in ihrer z.Zt. glltigen Fassung gelten als vereinbart:
ZTV Pflaster - StB

TL Pflaster - StB
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag
1.7. Entwéasserung fur StraBen

Die Leistungen schlielen gemaf den Allgemeinen
Technischen

Vorschriften der VOB grundsétzlich die Lieferung
samtlicher

Stoffe ein.

Folgende Zusatzliche Technische
Vertragsbedingungen

in ihrer z.Zt. gultigen Fassung gelten als vereinbart:
ZTV E - StB

ZTV Ew - StB

1.8. Asphaltschichten

Die Leistungen schlielen gemaf den Allgemeinen
Technischen

Vorschriften der VOB grundsatzlich die Lieferung
samtlicher Stoffe ein.

Folgende Zusatzliche Technische
Vertragsbedingungen

in ihrer z.Zt. gultigen Fassung gelten als vereinbart:
ZTV Asphalt-StB

ZTV Fug - StB

ZTV LW

1.9. Stundenlohnarbeiten

Summe 1. Wassersteige
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Projekt: Sech064 StraBenunterhaltung 2027
LV: 1 StraBenunterhaltung 2027 Wiéhrung: EUR
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag
2. Lange Sicht
2.1. Baustelleneinrichtung und Rdumung
2.2. Verkehrssicherung
2.3. Vorbereitende Arbeiten, Einbauten,
Frasen, Asphaltarmierung,
Betonfahrbahn

Die Leistungen schlielien gemaf den
Allgemeinen Technischen

Vorschriften der VOB grundséatzlich die
Lieferung sdmtlicher

Stoffe ein.

2.4. Erdbau

Die Leistungen schliellen gemaf den Allgemeinen
Technischen

Vorschriften der VOB grundsatzlich die Lieferung
samtlicher

Stoffe ein.

Folgende Zusatzliche Technische
Vertragsbedingungen

in ihrer z.Zt. glltigen Fassung gelten als vereinbart:
ZTV E - StB

2.5. Tragschichten ohne/mit Bindemittel

Die Leistungen schliellen gemaf den Allgemeinen
Technischen

Vorschriften der VOB grundsatzlich die Lieferung
samtlicher Stoffe ein.

Folgende Zusatzliche Technische
Vertragsbedingungen

in ihrer z.Zt. glltigen Fassung gelten als vereinbart:
ZTV SoB - StB

ZTV-Lw

ZTV Beton - StB

TL Beton - StB

2.6. Entwasserung fur Straken

Die Leistungen schliellen gemaf den Allgemeinen
Technischen

Vorschriften der VOB grundsatzlich die Lieferung
samtlicher

Stoffe ein.

Folgende Zusatzliche Technische
Vertragsbedingungen

in ihrer z.Zt. glltigen Fassung gelten als vereinbart:
ZTV E - StB

ZTV Ew - StB
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LV: 1 StraBenunterhaltung 2027 Wiéhrung: EUR
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag
2.7. Borde, Rinnen e,

Die Leistungen schlielen gemaf den Allgemeinen
Technischen

Vorschriften der VOB grundsétzlich die Lieferung
samtlicher

Stoffe ein.

Folgende Zusatzliche Technische
Vertragsbedingungen

in ihrer z.Zt. gultigen Fassung gelten als vereinbart:
ZTV Pflaster - StB

TL Pflaster - StB

29. Asphaltschichten

Die Leistungen schlielen gemaf den Allgemeinen
Technischen

Vorschriften der VOB grundsatzlich die Lieferung
samtlicher Stoffe ein.

Folgende Zusatzliche Technische
Vertragsbedingungen

in ihrer z.Zt. gultigen Fassung gelten als vereinbart:
ZTV Asphalt-StB

ZTV Fug - StB

ZTV LW

2.10. Kontaminierte Ausbaustoffe

Fur den Umgang gelten grundsétzlich die Richtlinien
fur die umweltvertraglichenVerwertung von
Ausbaustoffen mit teer-/pechtypischen Bestandteilen
sowie flr die Verwertung von Ausbauasphalt im
Strallenbau

(RuVA-StB 01).

2.11. Stundenlohnarbeiten

Summe 2. Lange Sicht ~ —
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Projekt: Sech064 StraBenunterhaltung 2027

LV: 1 StraBenunterhaltung 2027 Wiéhrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

3. Teil B - Gechriankeregulierung SELH

3.2. Teil B - Geschrankeregulierungen
Summe 3. Teil B - Gechréankeregulierun... e
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Angebotsaufforderung
Zusammenstellung

Projekt: Sech064 StraBenunterhaltung 2027
LV: 1 StraBenunterhaltung 2027 Wiéhrung: EUR
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag
1. Wassersteige
2. Lange Sicht
3. Teil B - Gechrankeregulierung SELH

Summe LV 1 StraBenunterhaltung 2027 =

Zuzuglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19,00%
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