
   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
                                                                                                                                                                                 

 Projektdaten

       Projekt: Tm0006 Rahmenvertrag Baumpflege
      PLZ/Ort:  
   Straße: 

 Vergabedaten

   Art der Ausschreibung: 

 Ausführungstermine

 Auftraggeberdaten

   Auftraggeber: 
   Straße: 
      PLZ/Ort:  

       Leistungsverzeichnis: 0027 Rahmenvertrag Baumpflege 2027-2030

     Angebotssumme:  EUR
    .........................................................................................................

   Zu den Vergabe- und Vertragsbedingungen wird ein Nachlass 
      in Höhe von  % gewährt EUR
        .......................................   .........................................................................................................
  

    Angebotssumme netto abzüglich Nachlass:  EUR
    .........................................................................................................
  

      zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer:  EUR
    .........................................................................................................

     Angebotssumme brutto:  EUR
    .........................................................................................................

 Bei Einhaltung des vereinbarten Zahlungsziels wird ein Skonto 
    in Höhe von  % gewährt
      .......................................
  

          
             (Ort) (Datum) (rechtsgültige Unterschrift)
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  Rahmenvertrag Baumpflege Stadtgebiet Lüdenscheid

       1 .  öffentliche Straßen  &  Grünflächen
          2 .  unbebaute Liegenschaften  ( FD 80 ) , 
             Spielplätze ,  ZGW - Objekte  ( Schulen  &  Kitas )

  Ausführung von Baumpflegearbeiten und Maßnahmen zur statischen Ertüchtigung von 
  Bäumen auf Abruf 

         Der Stadtreinigungs- Transport- und Baubetrieb Lüdenscheid -STL-  beabsichtigt die im 
 Leistungsverzeichnis beschriebenen Baumpflegearbeiten als Leistungen auf Abruf mit zeitlichen 
   vorgegebenen Rüstzeiten zu vergeben.  Die Laufzeit des Rahmenvertrages über die 
    Baumpflegearbeiten gilt für den Zeitraum von 4 Jahren.
    Es wird eine Probezeit von 6 Monaten festgelgt.
       Bei nicht einwandfreier, vertragsgemäßer Ausführung, behält sich der AKG vor, den Vertrag in den 
      ersten 6 Monaten innerhalb von 7 Tagen zu kündigen.  

  Gegenstand der zu erbringenden Leistungen

   Baumpflegearbeiten und Fällungen, sowie Maßnahmen zur statischen Ertüchtigung von Bäumen 
  im öffentlichen Verkehrsraum und auf den Standorten bebauter und unbebauter städt. 
  Liegenschaften im Stadtgebiet Lüdenscheid.

  In den zurückliegenden Jahren wurden Baumpflegearbeiten unterschiedlichster Leistungen an ca. 
   3.000 Bäumen ausgeführt.
   Die Anzahl der zu bearbeitenden Bäume unterliegt, auf Grund der extremen 
 Witterungsbedingungen und Umwelteinflüssen erheblichen Schwankungen und kann deswegen 
  nicht vorausgesagt werden.

 Geplant ist die Durchführung der Baumpflegearbeiten und Baumfällungen in der Zuständigkeit 
          des Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetriebes Lüdenscheid - STL. Dabei kann es sich um 
  die Baumbestände an folgenden Standorten handeln:

  -öffentlicher Verkehrsraum von Straßen und Plätzen
    -öffentliche Grün- und Parkanlagen
  -Friedhöfe
    -Kinderspiel- und Bolzplätzen
        -Freianlagen an Schulen, Kindergärten, sonstige städt. Gebäude
  -Sportanlagen
  -unbebaute städtische Liegenschaften

   Zu bearbeiten sind Bäume im Stadtgebiet Lüdenscheid, innerhalb der Vertragslaufzeit des 
       Rahmenvertrages. Der Auftragnehmer (nachfolgend AN genannt) muss die im 
   Leistungsverzeichnis beschriebenen Arbeiten auf Anforderung des Auftraggebers (nachfolgend 
    AG genannt) innerhalb der nachfolgend gestaffelten Rüstzeiten beginnen und erledigen.
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  Rüstzeiten

 Arbeiten zur Beseitigung von Störungen die im Zusammenhang mit Bäumen stehen
   Fertigstellung innerhalb 5 Monaten nach dem Abruf

 Arbeiten zur unmittelbaren Gefahrenabwehr
   Fertigstellung spätestens 5 Stunden nach Abruf

 Hinweis
  Arbeiten im öffentlichen Verkehrsraum in Verbindung mit verkehrsrechtlichen Anordnungen. 
  Arbeitsbeginn nach der Zustellung des Genehmigungsbescheides folgenden Werktages. 
    Hierfür gilt: Nach Eingang des Auftragsschreibens ist unverzüglich mit der Einholung der VZ-
 Genehmigungen zu beginnen und innerhalb von drei Werktagen bei der Genehmigungsstelle 
      einzureichen. Unmittelbar nach Genehmigung des VZ-Plans ist mit den Arbeiten zu beginnen. 

   Hinweis Aufbau Leistungsverzeichnis 
    Für die Ausführung von Baumpflegearbeiten, gelten die nachfolgend genannten Regelwerke bzw. 
  deren aktualisierten Ausgaben:

 Ausführungsbestimmungen
     FGSV-RSA-Richtlinie die für Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen
   FLL-Richtlinie für Regelkontrolle zur Überprüfung der Verkehrssicherheit von
   Bäumen - Baumkontrollrichtlinien in der aktuellen Fassung
       ZTV-Baumpflege - Zusätzliche technische Vertragsbedingungen für Baumpflege, in der jeweils 
  gültigen Fassung.

 Allgemeine Bestimmungen
  Motorsägen sind mit umweltverträglichem Öl zu betreiben.
 Nachweise für Stundenlohnarbeiten sind unverzüglich beim Auftraggeber einzureichen 
         (persönlich, per Fax, per Mail) Nachträglich eingereichte Nachweise werden nicht anerkannt.
       Die Nachweise müssen folgende Angaben enthalten: Auftragnehmer, Objektbezeichnung, Anzahl 
   der Arbeitsstunden mit Beginn und Ende der Arbeitszeit, Positionsnummer der durchgeführten 
       Arbeit Vor- und Zunahme der Mitarbeiter, Datum, Unterschrift von Auftraggeber und 
 Auftragnehmer

  Sonstige allgemeine Vertragsbedingungen und Erläuterungen des Rahmenvertrages

     Schadensersatzklausel bei Minder- bzw. Mehrbeauftragung
 Die im Leistungsverzeichnis angegebenen Mengen dienen ausschließlich zur Ermittlung der 
 Angebotssumme und müssen mit den zur Ausführung kommenden Mengen keinesfalls 
       übereinstimmen. Bei Minder- bzw. Mehrbeauftragung hat der Auftragnehmer keinen Anspruch auf 
  Schadensersatz jeglicher Art.

 Auftragserteilung
 Für jede auszuführende Leistung erhält der Auftragnehmer vor Beginn einen schriftlichen 
  Einzelauftrag mit der jeweils notwenigen Teilleistung aus diesem Rahmenvertrag.
 Die durchzuführenden Leistungen sind dem digitalen Baumkataster zu entnehmen und 
    entsprechend, nach Fertigstellung sofort auszutragen. 
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         Notwenige Eckdaten (Maßnahme, Baumnummer, Stammumfang) zur Ermittlung der Arbeiten 
  werden durch den AG genannt und mit dem Einzelauftrag übermittelt.
  Das Tablet zur Abarbeitung wird vom AG gestellt.

     Für unaufschiebbare Arbeiten (Gefahr in Verzug) können Einzelaufträge in Notfällen mündlich 
   oder fernmündlich erteilt werden. Sie werden nachträglich schriftlich durch einen Bestellzettel 
  bestätigt und müssen unverzüglich ausgeführt werden.  

 Rechnungsstellung
   Vollständig abgearbeitete Objekte sind einmal monatlich, bis spätestens zum siebten Tag eines 
  jeden Monats abzurechnen. 
     Rechnungen sind vollständig mit Bezeichnung, Auftragsnummer, den jeweiligen 
   Positionsnummern und durchgeführten Maßnahmen, sowie die dazugehörigen Tagesberichten 
    bzw. Auftragslisten per Mail einzureichen. 

 Arbeitsbeginn und Anmeldung der Arbeit
    Die täglichen Einsatzorte sind zwingend dem Auftraggeber jeweils bis  18  Uhr des Vortages per 
  Mail mitzuteilen. 

 Nebenabreden
   Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. Änderungen und Ergänzungen bedürfen der 
    Schriftform. Dies gilt auch für einen Verzicht auf die Schriftformerfordernis. 

 Qualifikation
   Baumpflegearbeiten dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. Der 
     Baumpfleger muss alle nach ZTV-Baumpflege möglichen Baumpflegemaßnahmen, die im 
    jeweiligen Bestellzettel gefordert sind, selbstständig durchführen können. 

   Der Auftragnehmer hat sicherzustellen, dass alle Mitarbeiter entsprechend den Vorgaben der 
              Berufsgenossenschaft (UVV) die notwenigen arbeitsmedizinischen Untersuchungen (z.B. H9) und 
          für die jeweils ausgeübte Tätigkeit die notwenige geforderte Befähigung haben (z.B. AS l, AS ll, 
        SKT B, Erste-Hilfe-Kurs etc.)

         Es wird gefordert, die Mitarbeiter regelmäßig weiter zu qualifizieren. So müssen sie z.B. in der 
    Lage sein, neue Schadbilder zu erkennen.

   Der für die Maßnahmen am Baum, verantwortliche Baumpfleger und der Bauleiter des 
   Auftragnehmers müssen der deutschen Sprache in Wort und Schrift mächtig sein. Der 
    Mindeststandard muss dem gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für Sprachen (GER) 
      Stufe B1 entsprechen. Nach Aufforderung durch den Auftraggeber ist dieser nachzuweisen.

     Der Auftragnehmer muss für die Baumpflegearbeiten des Vertrages mindestens  3  Arbeitskräfte , 
   für die Arbeiten ständig vorhalten .
        Der AG behält sich vor ,  den Einsatz weiterer  3  Arbeitskräfte zu fordern ,  wenn es zu 
   baumpflegerischen Engpässen in der Abarbeitung kommen kann .
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  Die Mindestqualifikation von mindestens einer eingesetzten Arbeitskraft vor Ort pro Baustelle, 
        muss einem European Treeworker, mit mindestens 3 Jahren Berufserfahrung, entsprechen.
        Für Baumfällarbeiten muss eine Mindestqualifikation von AS-Baum II bzw. SKT-B vorliegen.
   Für Baustellen im Straßenbereich muss ein Verantwortlicher nach MVAS 99 auf der Baustelle 
  sein.
   Die Maßgabe gilt auch für die Bieter, die bereits andere Aufträge über Baumpflegearbeiten für 
  den STL ausführen. 

 Bauleiter des Auftragnehmers
 Der AN hat dem AG einen verantwortlichen Bauleiter für die Arbeiten schriftlich zu benennen und 
   festzulegen. Der Bauleiter des AN hat auf Anforderung des AG im Stadtgebiet Lüdenscheid an 
  Ortsterminen teilzunehmen. 
 Die Mindestqualifikation des Bauleiters muss einem Fachagrarwirt für Baumpflege oder 
          Hochschulabschluss in einem "grünen" Studienfach, mit mindestens 8 Jahren Berufserfahrung, 
  entsprechen.
 Der Bauleiter des AN hat vor dem Arbeitsbeginn bei jedem Auftrag das eingesetzte Personal 
   einzuweisen. Die vorbeschriebenen Leistungen hat der AN bei seiner Einzelpreiskalkulation zu 
  berücksichtigen und werden nicht gesondert vergütet.

   Die Nachweise über die jeweiligen Qualifikationen sind mit einzureichen. Bei nicht 
  nachgewiesenen Qualifikationen wird die Firma aus dem Vergabeverfahren ausgeschlossen.

 Sicherheit der Fahrzeuge und Maschinen
 Der Auftragnehmer hat die Betriebssicherheit der Fahrzeuge und Maschinen entsprechend den 
       gesetzlichen Vorgaben, des TÜV und den UVV-Vorschriften sicherzustellen. Diese sind nach 
      Aufforderung der Bauleitung innerhalb von 3 Werktagen in Kopie vorzulegen (insbesondere UVV-
    Prüfung der Hubarbeitsbühnen, Holzhäcksler und Fräsen).

 Ausführung der Baumpflegearbeiten
    Baumarbeiten sind in der Regel mit der Hubarbeitsbühne (selbstfahrend auf Kette oder LKW) 
  auszuführen.

    Seilklettertechnik/Geforderte Qualifikationen in der SKT:
         In der UVV VSG 4.2 (§2 und 3) der Gartenbau BG und den in der dortigen Anlage befindlichen 
   Sicherheitsregeln für SKT ist der mögliche Einsatz der Seilklettertechnik STKT geregelt. In dieser 
       ist festgelegt, dass die SKT nur dann eingesetzt werden darf, wenn andere Zugangstechniken, wie 
       z.B. Hubarbeitsbühnen nicht geeignet eingesetzt werden können. Dies festzustellen obliegt dem 
 Auftragnehmer in Absprache mit dem jeweiligen Bauleiter des Auftraggebers im Rahmen der 
  einsatzortbezogenen Gefährdungsbeurteilung. 
   Alle Maßnahmen der SKT kommen nur dort in Frage, wo der Einsatz von Hubsteigern aufgrund 
        der Örtlichkeit nicht möglich ist. Dabei können auch Belange des Baumes eine Rolle spielen, z.B. 
  Bodenverdichtung durch die Hubarbeitsbühne etc. 
     An schlecht bzw. nicht erreichbaren Stellen ist mit der Seilklettertechnik zu arbeiten. An 
   Straßenbäumen ist Seilklettertechnik in der Regel nicht zulässig. Alle seilunterstützten Arbeiten 
   dürfen nur von qualifizierten Baumpflegern durchgeführt werden, welche zudem in den 
      seilunterstützten Arbeitsverfahren gemäß UVV VSG 4.2 §2 tauglich und fachkundig sind.
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   Beim Einsatz der Seilklettertechnik ist es zwingend erforderlich, dass sich ein weiterer 
   Facharbeiter mit der SKT-B Befähigung und der entsprechenden Ausrüstung auf der Baustelle 
    befindet. Dies ist bei der Einzelpreisfindung der SKT Positionen zu berücksichtigen.

        Eine Vergütung bei SKT-Einsatz, erfolgt nur dann, wenn es schriftlich vom AG angeordnet wurde. 
      Die Vergütung erfolgt nach Einzelposition plus die Zulagen-Position für den SKT-Einsatz.

 Verkehrssicherungseinrichtungen während der Baumpflegemaßnahmen
         Alle Geh- und Radwege an/in Grünanlagen (außerhalb der Straßenbegrenzungslinien) und auch 
 Trampelpfade innerhalb von waldartigen Grünflächen im Bereich der Baumpflegearbeiten sind 
   entsprechend den gesetzlichen Vorgaben bzw. den Vorgaben der 
       Gartenbauberufsgenossenschaft abzusichern, bzw. abzusperren. Dies gilt auch für die Arbeiten 
   auf Kleingartenanlagen und auf Friedhöfen. Beispielhaft für die Absicherung dieser Bereiche wird 
         auf die Richtlinie für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen Teil B, Titel 2.4, 3.0 und 3.2 
  verwiesen. 
         Anforderung an Beschilderung: Schildergröße Typ 2, Reflexionsklasse RA2, Aufstellhöhe 
       Unterkante mind. 2,20m, Fußplatten K2
 Die Stellung von ausreichendem Personal zur Absicherung der Baustelle ist bei der Kalkulation der 
        Einheitspreise (Preis/Stück) zu berücksichtigen. 

 Einholen von Genehmigungen entlang von öffentlichen Verkehrsstraßen
 Für Baumpflegearbeiten im öffentlichen Verkehrsraum ist eine verkehrsbehördliche Genehmigung 
          (VZ-Pläne) durch den Auftragnehmer einzuholen. Diese sind notwendig, um im öffentlichen 
       Verkehrsraum nach Straßenverkehrsordnung (StVO) zu arbeiten bzw. Halteverbotszonen 
  einzurichten. 
 Die entsprechenden Genehmigungen werden für die Straßen im Gebiet der Stadt Lüdenscheid 
     erteilt. Sie sind vom Auftragnehmer jeweils mindestens 2 Wochen vor dem beabsichtigten 
  Arbeitsbeginn zu beantragen.
   Es ist vorgesehen, dass die ausführende Baumpflegefirma für den Zeitraum des 
     Rahmenvertrages, ausschließlich für die Durchführung von Beauftragungen durch den STL, eine 
      Jahres-Sondergenehmigung erhält, für Baustellen mit geringem Aufwand.

  Es gibt zwei unterschiedliche Arten von Sondergenehmigungen:

                     1 .  Jahres - Sondergenehmigung
    Diese Sondergenehmigung zur Durchführung von Baumpflegearbeiten trifft in ca. 70% aller 
    Fälle zu und wird vom STL pauschal beantragt. Kosten entstehen dem AN nicht. 
 Voraussetzung für die Nutzung dieser Genehmigung ist ein zeitlicher Aufwand von maximal 
         0,5 Stunden/Baum und längstens insgesamt 3 Stunden je Straße/Maßnahme. 
     Bei dieser Art von Baustellen darf nur mit dem Regelplan B IV/1, welcher in verschiedenen 
    Ausführungen vorliegt, gearbeitet werden.  
      Maßnahmen, welche auf Grundlage der Jahres-Sondergenehmigung durchgeführt werden, 
 müssen vor Arbeitsbeginn per Mail und mit einem Foto der aufgestellten Beschildrung 
     angeküdnigt werden. Die Mailempfänger werden vom AG festgelegt. Die einzuhaltenden 
      Fristen für das Aufstellen des Verkehrszeichens 283 (absolutes Halteverbot) sind zwingend 
  einzuhalten.
    Für den Mailverkehr wird das Tablet genutzt, welches vom AG zur Verfügung gestellt wird. 

      Druckdatum:    Seite: 6

  

      Stadt  Lüdenscheid     Abt. Bau- und Ingenieurwesen    
      58507 Lüdenscheid     Am Fuhrpark 14                STL



   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

       Projekt: Tm0006 Rahmenvertrag Baumpflege
       LV: 0027 Rahmenvertrag Baumpflege 2027-2030
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

        2 .  Antrag auf Anordnung zur Verkehrsbeschilderung gem .  §  45  StVO
    Dieser Antrag ist in ca. 30% aller Fälle vor Durchführung von Baumpflegearbeiten zu 
     stellen. Der Antrag wird vom AN für Maßnahmen gestellt, die den Umfang unter 
            Punkt 1 überschreiten, bzw. nicht dem Regelplan B IV /1 entsprechen. Die Gebühren für 
 die erforderliche verkehrsrechtliche Anordnung in solchen Einzelfällen werden seitens des 
  AG übernommen. 

      Jahres-Sondergenehmigungen dürfen nicht auf Landesstraßen genutzt werden. Hier ist immer, 
    ohne Ausnahme, eine gesonderte verkehrsrechtliche Anordnung notwendig.
   Bei Unklarheiten zur Beantragung/Nutzung in Bezug auf die verkehrsbehördlichen 
 Voraussetzungen ist mit ausreichendem zeitlichen Vorlauf eine Klärung durch den AN beim AG 
  herzustellen. 
 Sämtliche Genehmigungen müssen auf der Baustelle ständig mitgeführt werden und auf 
    Verlangen der Polizei, des Ordnungsamtes und der Bauleitung des Auftraggebers vorzeigbar sein.

   Kostenübernahme Gebühren verkehrsbehördliche Genehmigung VZ-Plan
       Die Genehmigung für verkehrsbehördliche Anordnungen (VZ-Pläne) sind in Namen und Rechnung 
     des Auftragnehmers zu stellen. Die Kosten werden nach Rechnungsbeleg/Gebührenbeleg vom 
  Auftraggeber erstattet. 
      Anfallende Kosten für Eilgenehmigungen, welche selbst verschuldet sind, werden nicht erstattet.

     Einholung & Gebührenanerkennung VZ-Plan
 Werden neben Baumpflegemaßnahmen und Baumfällungen im Straßenraum auch 
   Wurzelfräsarbeiten für den gleichen Arbeitsabschnitt beauftragt, erkennt der Auftraggeber nur die 
   einmalige Inrechnungstellung der Einholung der notwendigen Genehmigungen, Gebühren sowie 
  die jeweilige  Position der Absicherung und Absperrungsmaßnahmen an. 

     Sofern nicht vom Auftraggeber verschuldet bzw. durch höhere Gewalt begründet, werden die 
     Gebühren für eine Verlängerung/Neubeantragung der VZ-Genehmigungen nur einmalig pro 
      Arbeitsauftrag (Straße) gezahlt.

 Gebühren Leitungsplanauskünfte
  Leitungsplanauskünfte für Fräsarbeiten sind durch den Auftragnehmer einzuholen. 
   Gebühren/Kosten für die Nutzung von kostenpflichtigen Internetportalen zur Einholung der 
   Leitungsplanauskünfte und Gebühren/Kostenerhebung der Leitungsträger für die 
  Zurverfügungstellung der Leitungsplanauskünfte sind vom Auftragnehmer zu tragen.

 Beseitigung von selbstverursachten Schäden
     Die Beseitigung von selbstverursachten Schäden an Bäumen und (baulichen) Anlagen 
    (insbesondere Vegetationsflächen) hat durch den Auftragnehmer zu seinen Lasten fachtechnisch 
      einwandfrei zu erfolgen. Der Bauverkehr hat so zu erfolgen, dass niemand unnötig gefährdet bzw. 
    behindert wird. Der Maschineneinsatz hat entsprechend den örtlichen Gegebenheiten zu erfolgen. 

 Förderwege
         Das Fördern von Pflanzen(teilen) bis zu 50 m zum Abtransport gehört gemäß DIN 18320 zur 
  Leistung.
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    Reinigung der Baustelle/Abtransport Schnittgut:
   Nach Beendigung der Arbeiten ist die Baustelle täglich zu reinigen. Kalkulatorisch ist Schnittgut 
         (Kronenholz, Stammholz, Hackgut)  täglich abzutransportieren. 

 Baumfällungen
   Bäume sind in einem Arbeitsgang vollständig zu fällen. Das Belassen von Baumtorsen und zeitlich 
  späteres Absetzen mehrerer gesammelter Reststammstücke ist nicht gestattet.
   Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass eine Zwischenlagerung von Häckselgut und 
 Stammholz auf öffentlichen Flächen nur in Ausnahmefällen und nur nach Absprache mit dem 
  Auftraggeber möglich ist.
 Grundlage für alle zur Ausführung gelangenden Maßnahmen zur Wiederherstellung der 
       Verkehrssicherheit an Bäumen sind die ZTV-Baumpflege, bzw. auch fachlich gesicherte 
  weitergehende Erkenntnisse.
     Alle notwendigen Baumpflegeschnitte gemäß ZTV-Baumpflege sind auf Astring bzw. Zugast 
  auszuführen.
   In Ausnahmefällen kann von den Vorgaben der ZTV-Baumpflege nach Anweisung durch die 
  Bauleitung des Auftraggebers abgewichen werden.

 Angabe der Baumart und Stammumfänge
 Baumart und Abmessung werden in den jeweiligen Einzelaufträgen genannt und im Vorfeld durch 
  den Baumkontrolleur festgelegt. 

 Entsorgung des anfallenden Holzmaterials
       Anfallendes Hackgut und Stammholz, sofern dieses nicht verwertet werden kann (Wertholz), 
   gehen in das Eigentum des Auftragsnehmers über. Soweit in den Teilleistungspositionen nicht 
      ausdrücklich aufgeführt, ist der Auftragnehmer verpflichtet sämtliches Stammholz, Astwerk, 
   Schlagraum, Sägespänen und Holzresten zu beseitigen beziehungsweise aufzunehmen und über 
   dafür zugelassene Deponien einer fachgerechten Entsorgung zuzuführen. Die Kosten dafür sind 
  bei der Preisbildung zu berücksichtigen und werden nicht gesondert vergütet.

    Verwertbares Stammholz (Wertholz)
      Stammholz für das ein voraussichtlicher Preis in Höhe von 1.500,00 € erzielt werden kann, geht 
         nicht (von selbst) in das Eigentum des Auftragnehmers über. Das weitere Vorgehen ist in diesen 
  Fällen mit dem Auftraggeber abzustimmen.

 Wurzelstockfräsen und Leitungsplanauskünfte
 Die Einholung vom Leitungsauskünften zur Bestimmung des Verlaufs von Versorgungsleitungen 
   für die Fräsarbeiten hat durch den Auftragnehmer zu erfolgen. Es ist sich bei den jeweiligen 
     Betreibern oder zuständige Stellen über Art, Lage, Zustand und Verlauf von Leitungen zu 
                 erkundigen. Zuständige Stellen können z.B. sein: Elektrizitäts-, Gas-, Fernwärme- und 
     Wasserversorgungsunternehmen, Telekommunikationsunternehmen, private Betreiber von 
    Versorgungsleitungen, Betreiber von Leitungen zur Versorgung von Streitkräften.
     Die zu fräsenden Flächen sind im Anschluss so zu hinterlassen, dass keine Baumstumpfreste, die 
    Fahrbahn oder den Gehweg behindern. Anfallendes Material ist abzufahren. 

 Arbeiten auf den Friedhöfen
   Es wird darauf verwiesen, dass lärmintensive Arbeiten in der Nähe von Beisetzungen nicht 
   möglich sind. Den Anweisungen zur Arbeitsunterbrechung der Friedhofsverwaltung ist Folge zu 
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     leisten. Um unnötige Standzeiten zu vermeiden, ist in Abstimmung mit der Bauleitung und der 
  Friedhofsverwaltung der Arbeitseinsatz auf den Friedhöfen zu planen. 

 Arbeiten an Schulen und Kitas
  Baumpflegearbeiten an Schulen und Kindergärten muss der AN bei der jeweiligen 
       Schul -/ Kindergartenleitung mindestens  2  Werktage vorab anmelden .
   Es wird darauf hingewiesen, dass lärmintensive Arbeiten in der Nähe von Gebäuden mit 
      Lehrräumen nicht, oder nur nach Absprache, möglich sind.
   Um unnötige Standzeiten zu vermeiden, ist eine Abstimmung mit den Hausmeistern und der 
  Schulleitung vor Ort nötig und die Arbeiten sind hauptsächlich in die Ferien zu verlegen.

 Zeitliche Vorgabe für die Durchführung der Einzelaufträge
     Die im jeweiligen Auftragsschreiben (Bestellzettel) genannte Frist zur Fertigstellung der 
       Einzelmaßnahme (Einzelfrist) ist durch den Auftragnehmer zwingend einzuhalten. Entsprechend 
   der FLL-Baumkontrollrichtlinie gibt die im Auftragsschreiben genannte Frist den Zeitrahmen bis zur 
  vollständigen Wiederherstellung der Verkehrssicherheit vor. 

  Der AN ist im Rahmen seiner Unternehmerpflichten angehalten diese Fristen einzuhalten bzw. 
     Bedenken anzumelden, sollten die Fristen  nicht eingehalten werden können. Dies ist dem 
        jeweiligen AG unverzüglich mit Angabe der Gründe des Verzugs schriftlich (E-Mail) mitzuteilen.  
   Der AG verweist darauf, dass bei verschuldeter Nichteinhaltung der Bearbeitungsfrist  seitens des 
     AN, eine einmalige Fristverlängerung ausgesprochen wird. Sollte die Verkehrssicherheit dann 
     nicht innerhalb der vorgenannten Fristen wiederhergestellt werden, behält sich der AG vor, den 
 jeweiligen Einzelauftrag zu entziehen und die Verkehrssicherheit im Rahmen der Gefahrenabwehr 
  selbst herzustellen.
          Entstehende Mehrkosten gehen entsprechend §8 Nr. 3 Abs. II VOB/B zu Lasten des 
  Auftragnehmers.
   Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass nur eine einmalige Fristsetzung vor Auftragsentzug 
  erfolgt. 

 Benötigte Arbeitshöhen der Hubarbeitsbühnen
    Es ist standardmäßig von einer notwendigen Arbeitshöhe der Hubarbeitsbühne (LKW bzw. 
      selbstfahrend auf Raupenfahrwerk) von 30-35 m für alle Baumpflegearbeiten auszugehen.
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  Vom  Bieter auszufüllende Angaben und Erklärungen

   Für die angebotenen Baumpflegearbeiten werde ich/ werden wir  folgende Fachkräfte 
         (Name + Qualifikation + Berufserfahrung) einsetzen:

  Bauleiter

  Name: ............................................................................................................................

  Qualifikation: ..................................................................................................................

   Berufserfahrung:.......................Jahre

  European Treeworker

  Anzahl:...........................................................................................................................

  Name: ...........................................................................................................................

  Qualifikation: ..................................................................................................................

   Berufserfahrung:.......................Jahre

   (vom Bieter eintragen)

   Kopien der Qualifikationen sind zwingend beizufügen .
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    1. Baustelleneinrichtung

   1.1. 

    1.1.10. Verkehrssicherung mit Ampelanlage
  Für die Arbeiten an den Hauptverkehrsstraßen in Lüdenscheid, 
 wird auf verlangen des Bauservice eine Ampelanlage notwendig 
  sein. 
 Es handelt sich hierbei umbewegliche Arbeitsstellen 
   (Wanderbaustellen).
   Diese Position kommt nur dann zum Einsatz, wenn der AG dies 
  expliziet anordnet. 
   Sonst gelten die üblichen verkehrsrechlichen Anordnungen, wie im 
  Vortext beschrieben.

  Diese Position beinhaltet folgende Leistungen:

  - Einhohlung der Verkehrsrechlichenanordnung
  - Einhohlung eines Lichtsignalzeitenplans
    - Ampelanlage inkl. dazugehöriger Verkehrszeichen
  - Vorhalten der Ampelanlage während der Bauphase
  - Sicherheitsabsperrungen

         5,000 Stck ......................... .........................
    

      1.1.20. Baufeld mit mobilem Bauzaun 2,00m hoch sichern
    Baumarbeiten im laufenden Schul- und Kindergartenbetrieb, 
     bzw. auf Spiel- und Sportplätzen muss der AN auf Anordung des 
   AG mit Bauzaunabsperrung vor Arbeitsbeginn sichern, bis zum 
 Räume des Baufeldes vorhalten und sofort nach Bauende 
  räumen.

   Bauzaun auf befestigtem Untergrund aus Einzelelementen, mit 
    Standfüßen, untereinander verbinden,
     Zaunoberkante über Oberfläche Gelände 2,00 m einrichten, für 
   die Bauzeit vorhalten, nach Baufortschritt umsetzen und nach 
  Bauende räumen.

         20,000 m ......................... .........................
    

    

        Summe 1.1.  .........................

    

         Summe 1. Baustelleneinrichtung .........................
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         2. öffentlicher Verkehrsraum von Straßen und Plätze, öffentliche Grün- und Parkanlagen, 
 Friedhöfe

    2.1. Beseitigung von Störungen an Bäumen

  Rüstzeitvorgabe
    Fertigstellung binnen 5 Monate nach dem Abruf.

    

        2.1.10. Kronenpflegeschnitt, Stammumfang 30-90 cm
  Kronenpflegeschnitt  ZTV 3.2.2
      Maßnahme gem. ZTV-Baumpflege 2017
   Stammumpfang 30-90 cm

   Zusatzleistung :
     - Entfernen von Stamm -  und Stockaustrieben
   - Lichtraumprofil herstellen
   - Fassadenberührung beseitigen

 Die nachfolgenden  Nebenleistungen sind vom AN bei der 
 Preiskalkulation  zu berücksichtigen und werden nicht gesondert 
  vergütet.
  Gestellung der mobilen Hubarbeitsbühnen. 
 Ausführung der Baumpflegearbeiten mittels Hubarbeitsbühne

     Anfallenden Holzabraum fördern, laden, abtransportieren und 
      entsorgen, einschl. Deponiegebühren.

         50,000 Stck ......................... .........................
    

        2.1.20. Kronenpflegeschnitt, Stammumfang 90-150 cm
     Kronenpflegeschnitt, Stammumpfang 90-150 cm

  sonst wie Vorposition 1.1.20

         80,000 Stck ......................... .........................
    

        2.1.30. Kronenpflegeschnitt, Stammumfang 150-220 cm
     Kronenpflegeschnitt, Stammumpfang 150-220 cm

  sonst wie Vorposition 1.1.20

         90,000 Stck ......................... .........................
    

        2.1.40. Kronenpflegeschnitt, Stammumfang 220-310 cm
     Kronenpflegeschnitt, Stammumpfang 220-310 cm

  sonst wie Vorposition 1.1.20

         70,000 Stck ......................... .........................
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         2.1.50. Kronenpflegeschnitt, Stammumfang >310 cm
      Kronenpflegeschnitt, Stammumpfang >310cm

  sonst wie Vorposition 1.1.20

         40,000 Stck ......................... .........................
    

        2.1.60. Einkürzung, Stammumfang 30-90 cm
  Einkürzung ZTV 3.3.1
       (einzelne Äste, Teile der Krone, Krone)
      Maßnahme gem. ZTV-Baumpflege 2017
   Stammumpfang 30-90 cm

 Kronenteileinkürzung
   - zur Entlastung bruchgefährdeter Äste
     - Beseitigung Überhang/ Fassadenberührung
    - Kronenauslichtung %-Satz wird je Baum angegeben

   Zusatzleistung :
     -  Restkrone nicht / arttypisch formen
   -  Totholzbeseitigung

 Die nachfolgenden  Nebenleistungen sind vom AN bei der 
 Preiskalkulation  zu berücksichtigen und werden nicht gesondert 
  vergütet.
  Gestellung der mobilen Hubarbeitsbühnen. 

     Anfallenden Holzabraum fördern, laden, abtransportieren und 
      entsorgen, einschl. Deponiegebühren.

         15,000 Stck ......................... .........................
    

        2.1.70. Einkürzung, Stammumfang 90-150 cm
     Einkürzung, Stammumfang 90-150 cm

  sonst wie Vorposition 1.1.70

         20,000 Stck ......................... .........................
    

        2.1.80. Einkürzung, Stammumfang 150-220 cm
     Einkürzung, Stammumfang 150-220 cm

  sonst wie Vorposition 1.1.70

         20,000 Stck ......................... .........................
    

      Druckdatum:    Seite: 13

  

      Stadt  Lüdenscheid     Abt. Bau- und Ingenieurwesen    
      58507 Lüdenscheid     Am Fuhrpark 14                STL



   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

       Projekt: Tm0006 Rahmenvertrag Baumpflege
       LV: 0027 Rahmenvertrag Baumpflege 2027-2030
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

        2.1.90. Einkürzung, Stammumfang 220-310 cm
     Einkürzung, Stammumfang 220-310 cm

  sonst wie Vorposition 1.1.70

         40,000 Stck ......................... .........................
    

         2.1.100. Einkürzung,Stammumfang >310 cm
      Einkürzung, Stammumfang >310 cm

  sonst wie Vorposition 1.1.70

         10,000 Stck ......................... .........................
    

        2.1.110. Kopfbaumschnitt, Stammumfang 30-90 cm
  Kopfbaumschnitt ZTV 3.2.7
      Maßnahme gem. ZTV-Baumpflege 2017
   Stammumfang 30-90 cm

 Die Triebe auf dem Kopf sind an der Basis flach und nur im 
  Triebdurchmesser ohne Verletzung des Kopfes abzuschneiden.

  Der Schnitt ist in der Vegetationsruhe durchzuführen.

         20,000 Stck ......................... .........................
    

        2.1.120. Kopfbaumschnitt, Stammumfang 90-150 cm
     Kopfbaumschnitt, Stammumfang 90-150 cm

  sonst wie Vorposition 1.1.120

         60,000 Stck ......................... .........................
    

        2.1.130. Kopfbaumschnitt, Stammumfang 150-220 cm
     Kopfbaumschnitt, Stammumfang 150-220 cm

  sonst wie Vorposition 1.1.120

         50,000 Stck ......................... .........................
    

        2.1.140. Kopfbaumschnitt, Stammumfang 220-310 cm
     Kopfbaumschnitt, Stammumfang 220-310 cm

  sonst wie Vorposition 1.1.120

         5,000 Stck ......................... .........................
    

          2.1.150. Lichtraumprofil herstellen bis 4,50 m Höhe,Stammumfang 30-90cm
  Lichtraumprofilschnitt ZTV 3.2.3
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      Maßnahme gem. ZTV-Baumpflege 2017
    Lichtraumprofil herstellen bis 4,50 m Höhe,
   Stammumfang 30-90cm

         20,000 Stck ......................... .........................
    

          2.1.160. Lichtraumprofil herstellen bis 4,50 m Höhe, Stammumfang 90-150 cm
     Lichtraumprofilschnitt, Stammumfang 90-150 cm

  sonst wie Vorpositin 1.1.160

         20,000 Stck ......................... .........................
    

          2.1.170. Lichtraumprofil herstellen bis 4,50 m Höhe, Stammumfang 150-220 cm
     Lichtraumprofilschnitt, Stammumfang 150-220 cm

  sonst wie Vorpositin 1.1.160

         20,000 Stck ......................... .........................
    

          2.1.180. Lichtraumprofil herstellen bis 4,50 m Höhe, Stammumfang 220-310 cm
     Lichtraumprofilschnitt, Stammumfang 220-310 cm

  sonst wie Vorpositin 1.1.160

         20,000 Stck ......................... .........................
    

           2.1.190. Lichtraumprofil herstellem bis 4,50 m Höhe, Stammumfang > 310 cm
      Lichtraumprofilschnitt, Stammumfang >310 cm

  sonst wie Vorpositin 1.1.160

         10,000 Stck ......................... .........................
    

        2.1.200. Entfernung baumfremder Bewuchs, bis 5 m Höhe
 Entfernung baumfremder Bewuchs
      Maßnahme gem. ZTV-Baumpflege 2017
  Entfernen von unerwünschtem Aufwuchs an Bäumen, 
      Rankpflanzen wie Efeu oder gleichwertig, Reduzierung um 100 %, 
   Höhenbereich bis 5 m

         2,000 Stck ......................... .........................
    

        2.1.210. Entfernung baumfremder Bewuchs, bis 10 m Höhe
 Entfernung baumfremder Bewuchs
      Maßnahme gem. ZTV-Baumpflege 2017
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  Entfernen von unerwünschtem Aufwuchs an Bäumen, 
      Rankpflanzen wie Efeu oder gleichwertig, Reduzierung um 100 %, 
   Höhenbereich bis 10 m

         5,000 Stck ......................... .........................
    

              2.1.220. Stamm- und Stockaustriebe entfernen, bis 4,5 m Höhe, Stammumfang 30-90 cm
   Entfernung von Stamm- und Stockaustrieben
     Maßnahme gemäß ZTV-Baumpflege 2017 
       bis 4,5m über dem Boden, Reduzierung um 100%, 
   Stammumfang 30-90 cm

         20,000 Stck ......................... .........................
    

              2.1.230. Stamm- und Stockaustriebe entfernen, bis 4,5 m Höhe, Stammumfang 90-150 cm
    Entfernung von Stamm- und Stockaustrieben, 
   Stammumfang 90-150 cm

         20,000 Stck ......................... .........................
    

              2.1.240. Stamm- und Stockaustriebe entfernen, bis 4,5 m Höhe,  Stammumfang 150-220 cm
    Entfernung von Stamm- und Stockaustrieben, 
   Stammumfang 150-220 cm

         20,000 Stck ......................... .........................
    

              2.1.250. Stamm- und Stockaustriebe entfernen, bis 4,5 m Höhe,  Stammumfang 220-310 cm
    Entfernung von Stamm- und Stockaustrieben, 
   Stammumfang 220-310 cm

         10,000 Stck ......................... .........................
    

               2.1.260. Stamm- und Stockaustriebe entfernen, bis 4,5 m Höhe,  Stammumfang >310 cm
    Entfernung von Stamm- und Stockaustrieben, 
    Stammumfang >310 cm

         5,000 Stck ......................... .........................
    

    2.1.270. Jungbaumpflege
  Jungbaumpflege ZTV 3.2.1
      Maßnahme gem. ZTV-Baumpflege 2017

         30,000 Stck ......................... .........................
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    2.1.280. Formschnitt
  Formschnitt ZTV 3.2.6
      Maßnahme gem. ZTV-Baumpflege 2017

         50,000 Stck ......................... .........................
    

        2.1.290. Totholzbeseitigung, Stammumfang 30-90 cm
     Totholzbeseitigung ZTV- Baumpflege 3.2.4
      Maßnahme gem. ZTV-Baumpflege 2017
   Stammumfang 30-90 cm

   Zusatzleistung :
    Entfernen von Stamm -  und Stockaustrieben

 Die nachfolgenden  Nebenleistungen sind vom AN bei der 
 Preiskalkulation  zu berücksichtigen und werden nicht gesondert 
  vergütet.
  Gestellung der mobilen Hubarbeitsbühnen. 
 Ausführung der Baumpflegearbeiten mittels Hubsteiger
     Anfallenden Holzabraum fördern, laden, abtransportieren und 
      entsorgen, einschl. Deponiegebühren.

         60,000 Stck ......................... .........................
    

        2.1.300. Totholzbeseitigung, Stammumfang 90-150 cm
     Totholzbeseitigung, Stammumfang 90-150 cm 

  sonst wie Vorposition 1.1.290

         100,000 Stck ......................... .........................
    

        2.1.310. Totholzbeseitigung, Stammumfang 150-220 cm
     Totholzbeseitigung, Stammumfang 150-220 cm 

  sonst wie Vorposition 1.1.290

         100,000 Stck ......................... .........................
    

        2.1.320. Totholzbeseitigung,Stammumfang 220-310 cm
     Totholzbeseitigung, Stammumfang 220-310 cm 

  sonst wie Vorposition 1.1.290

         60,000 Stck ......................... .........................
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         2.1.330. Totholzbeseitigung, Stammumfang >310 cm
      Totholzbeseitigung, Stammumfang > 310 cm 

  sonst wie Vorposition 1.1.290

         30,000 Stck ......................... .........................
    

        2.1.340. Baum fällen, Stammumfang 30-90 cm
      Baum fällen, Stammumfang 30-90 cm

 Die nachfolgenden  Nebenleistungen sind vom AN bei der 
 Preiskalkulation  zu berücksichtigen und werden nicht gesondert 
  vergütet.
  Gestellung der mobilen Hubarbeitsbühnen. 
 Ausführung der Baumpflegearbeiten mittels Hubsteiger
     Anfallenden Holzabraum fördern, laden, abtransportieren und 
      entsorgen, einschl. Deponiegebühren.

         20,000 Stck ......................... .........................
    

        2.1.350. Baum fällen, Stammumfang 90-150 cm
     Baum fällen, Stammumfang 90-150 cm

  sonst wie Vorposition 1.1.340

         30,000 Stck ......................... .........................
    

        2.1.360. Baum fällen, Stammumfang 150-220 cm
      Baum fällen, Stammumfang 150-220 cm

  sonst wie Vorposition 1.1.340

         25,000 Stck ......................... .........................
    

        2.1.370. Baum fällen, Stammumfang 220-310 cm
     Baum fällen, Stammumfang 220-310 cm

  sonst wie Vorposition 1.1.340

         10,000 Stck ......................... .........................
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         2.1.380. Baum fällen, Stammumfang >310 cm
       Baum fällen, Stammumfang >310 cm

  sonst wie Vorposition 1.1.340

         5,000 Stck ......................... .........................
    

    

          Summe 2.1. Beseitigung von Störungen an .. .........................
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    2.2. Massariakontrolle

  Rüstzeitvorgabe
    Fertigstellung binnen 5 Monate nach dem Abruf.

    

        2.2.10. Massariakontrolle, Stammumfang  90-150 cm
 Massariakontrolle
   Stammumfang 90-150 cm

 Baumkontrolle
  durch eine fachlich qualifizierte Inaugenscheinnahme, 
  Massariakontrolle an Platanen,

  Totholzbeseitigung,
         gemäß ZTV-Baumpflege, befallene, tote, gebrochende Äste ab 
        Schwachaststärke entfernen. Stammholz , Astwerk, Schlagraum , 
    Sägespänen und Holzresten räumen, den Arbeitsraum säubern, 
 gewonnenes Material aufnehmen und grundsätzlich auf 
  zugelassene Deponie entsorgen.

         2,000 Stck ......................... .........................
    

        2.2.20. Massariakontrolle, Stammumfang 150-220 cm
      Massariakontrolle , Stammumfang 150-220 cm

  sonst wie Vorposition 1.2.10

         8,000 Stck ......................... .........................
    

        2.2.30. Massariakontrolle, Stammumfang 220-310 cm
     Massariakontrolle, Stammumfang 220-310 cm

  sonst wie Vorposition 1.2.10

         3,000 Stck ......................... .........................
    

         2.2.40. Massariakontrolle, Stammumfang > 310 cm
      Massariakontrolle, Stammumfang > 310 cm

  sonst wie Vorposition 1.2.10

         3,000 Stck ......................... .........................
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         Summe 2.2. Massariakontrolle .........................
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    2.3. Baumstubben fräsen

  Rüstzeitvorgabe
    Fertigstellung binnen 5 Monate nach dem Abruf.

    

    Frästiefe mind. 70 cm

 Straße und Gehweg dürfen durch überschüssiges Material nicht 
  beeinträgt werden. 
 Entstandenes Fräsmaterial ist vollständig zu entsorgen und die 
 entstandene Baumgrube ist  mit pflanzfähigem Mutterboden 
  aufzufüllen. 

 Die nachfolgenden Leistungen sind vom AN bei der 
 Preiskalkulation zu berücksichtigen und werden nicht gesondert 
        vergütet: Laden, Abfahren und Entsorgen des Materials, liefern des 
 Materials

    

      2.3.10. Baumstubben fräsen Stammumfang bis 90 cm
           Baumstubben fräsen, Tiefe 70 cm, Stammumfang bis 90 cm,
 überschüssiges Material abfahren

         3,000 Stck ......................... .........................
    

      2.3.20. Baumstubben fräsen Stammumfang bis 150 cm
           Baumstubben fräsen,Tiefe 70 cm, Stammumfang bis 150 cm,
 überschüssiges Material abfahren

         10,000 Stck ......................... .........................
    

      2.3.30. Baumstubben fräsen Stammumfang bis 220 cm
          Baumstubben fräsen,Tiefe 70 cm, Stammumfang bis 220 cm,
 überschüssiges Material abfahren

         7,000 Stck ......................... .........................
    

      2.3.40. Baumstubben fräsen Stammumfang bis 310 cm
          Baumstubben fräsen,Tiefe 70 cm, Stammumfang bis 310 cm,
 überschüssiges Material abfahren

         4,000 Stck ......................... .........................
    

    

         Summe 2.3. Baumstubben fräsen .........................
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    2.4. Bearbeitung flächiger Bestände

  Rüstzeitvorgabe
    Fertigstellung binnen 5 Monate nach dem Abruf.

    

   Diese Position dient der Bearbeitung flächiger Bestände, welche 
   nicht einzeln katiert sind oder der Flächen, welche aufgeforstet 
   werden müssen, bevor eine Aufnahme der Bäume statt finden 
  kann.

     Es handelt sich um rund 51 Flächen verschiedenster Größen, mit 
  unterschiedlichem Baumbestand.

 In den Einheitspreis dieser Positionen sind verlängerte Förderwege 
  und der erhöhte Aufwand mit einzurechnen. 

    

    2.4.10. Stundenlohnarbeiten flächiger Bestand
      - drei Mitarbeiter, die den vorausgesetzten, ausgeschriebenen   

 Vorgaben entsprechen
      - Kettensäge, inkl. Betriebsmittel
      - Hacker, inkl. Betriebsmittel

         30,000 Std ......................... .........................
    

      2.4.20. Stundenlohnarbeiten flächiger Bestand - Steiger
      - drei Mitarbeiter, die den vorausgesetzten, ausgeschriebenen     

 Vorgaben entsprechen
      - Steiger, inkl. Betriebsstoffe
      - Hacker, inkl. Betriebsmittel

         50,000 Std ......................... .........................
    

      2.4.30. Stundenlohnarbeiten  flächiger Bestand - SKT
   Arbeiten mittels Seilklettertechnik, wie im Vortext beschrieben
      - ein Kletterer, der den vorausgesetzten, ausgeschriebenen   

 Vorgaben entspricht
      - ein Bodenmann, der den vorausgesetzten, ausgeschriebenen   

 Vorgaben entspricht

         20,000 Std ......................... .........................
    

      2.4.40. Stundenlohnarbeiten  flächiger Bestand - Fällkran
       - drei Mitarbeiter/Bediener, die den vorausgesetzten, 
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 ausgeschriebenen     Vorgaben entsprechen
      - Fällkran, inkl. Betriebsstoffe
      - LKW, inkl. Betriebsmittel

         20,000 Std ......................... .........................
    

    

         Summe 2.4. Bearbeitung flächiger Bestände .........................
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    2.5. Arbeiten zur unmittelbaren Gefahrenabwehr

  Rüstzeitvorgabe
   Arbeitsbeginn nach dem Abruf binnen 5 Stunden 

   Bei Verzögerungen, auf Grund verschiedener Umstände hat 
  dies in Absprache mit dem Auftraggeber zu erfolgen.
  Die Gefahrenstelle muss unter Umständen abgesperrt werden.
  Die zustätzlich entstehenden Kosten trägt der AN.

   Die Abrechnung erfolgt im Stundenlohn. Auf Grund der 
 teilweisen kurzen Arbeitseinsätze und nicht kalkulierbaren 
   Fahrzeiten von Gefahrenort zu Gefahrenort, wird die Wegezeit 
  als Arbeitszeit anerkannt und vergütet. 

    

    2.5.10. Sofortmaßnahme Hubsteiger
   Hubsteiger einschl. Bedienerpersonal und Betriebsstoffe und 
     Bodenpersonal, Höhe bis 30 m

         20,000 Std ......................... .........................
    

    2.5.20. Sofortmaßnahme Baumpfleger
   Stundenlohnarbeiten Baumpfleger inkl. Kettensäge

         15,000 Std ......................... .........................
    

    

          Summe 2.5. Arbeiten zur unmittelbaren Gefa.. .........................
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      2.6. Arbeiten zur unmittelbaren Gefahrenabwehr  - Eichenprozissionsspinner

  Rüstzeitvorgabe
   Arbeitsbeginn nach dem Abruf binnen 6 Stunden oder 
 spätestens am darauf folgenden Werktag 

    

      2.6.10. Beseitigung des Eichenprozessionsspinners - Absaugen
 Beseitigung des Eichenprozessionsspinners mittels
 Absaugen 

         3,000 Std ......................... .........................
    

    

          Summe 2.6. Arbeiten zur unmittelbaren Gefa.. .........................
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      2.7. Baumschutz - Kalkanstrich

  Rüstzeitvorgabe
    Fertigstellung binnen 5 Monate nach dem Abruf.

    

 Art und Umfang der anzustreichenden Stellen sind im Vorfeld mit 
  dem AG abzustimmen. 
   Höhe des Anstrichs bis Kronenansatz, wenn nicht anders vereinbart 
  gesamter Stamm.

  Fabrikat:
   Cortoflex, flüssig
 Biomechanischr Weißanstrich

  oder funkitonal identisches Erzeugnis:

 ............................................................................................................
   (vom Bieter einzutragen)

    

      2.7.10. Kalkanstrich, Jungbaum
   Kalkanstrich, Jungbaum

         1,000 Stck ......................... .........................
    

        2.7.20. Kalkanstrich, Stammumfang 30-90 cm
     Kalkanstrich, Stammumfang 30-90 cm

         2,000 Stck ......................... .........................
    

        2.7.30. Kalkanstrich, Stammumfang 90-150 cm
     Kalkanstrich, Stammumfang 90-150 cm

         5,000 Stck ......................... .........................
    

        2.7.40. Kalkanstrich, Stammumfang 150-220 cm
     Kalkanstrich, Stammumfang 150-220 cm

         3,000 Stck ......................... .........................
    

        2.7.50. Kalkanstrich, Stammumfang 220-310 cm
     Kalkanstrich, Stammumfang 220-310 cm

         3,000 Stck ......................... .........................
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         2.7.60. Kalkanstrich, Stammumfang >310 cm
      Kalkanstrich, Stammumfang >310 cm

         2,000 Stck ......................... .........................
    

    

           Summe 2.7. Baumschutz - Kalkanstrich .........................
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        2.8. Statische Ertüchtigung von Bäumen - Einfach-Verbund

  Der Einbau der Kronensicherungen ist zwingend im Katster 
     mit folgenden Angeben zu dokumentieren :  Einbauzeitpunkt , 
    Systemangabe ,  Bruchlast

 Die nachfolgenden Leistungen sind vom AN bei der 
 Preiskalkulation zu berücksichtigen und werden nicht gesondert 
  vergütet:

    - ggf. Demontage der alten Kronensicherung
  - Entsorgung der alten Kronensicherung

    

               2.8.10. Einfach-Verbund, Bruchlast mind. 4t, Stammumfang 90-150 cm
         Einfach-Verbund,Bruchlast mind. 4t, 
   Stammumfang 90-150 cm

         2,000 Stck ......................... .........................
    

               2.8.20. Einfach-Verbund, Bruchlast mind. 4t, Stammumfang 150-220 cm
         Einfach-Verbund, Bruchlast mind. 4t, 
   Stammumfang 150-220 cm

         5,000 Stck ......................... .........................
    

               2.8.30. Einfach-Verbund, Bruchlast mind. 4t, Stammumfang 220-310 cm
         Einfach-Verbund, Bruchlast mind. 4t, 
   Stammumfang 220-310 cm

         5,000 Stck ......................... .........................
    

               2.8.40. Einfach-Verbund, Bruchlast mind. 8t, Stammumfang150-220 cm
         Einfach-Verbund,Bruchlast mind. 8t, 
   Stammumfang 150-220 cm

         2,000 Stck ......................... .........................
    

               2.8.50. Einfach-Verbund, Bruchlast mind. 8t, Stammumfang 220-310 cm
         Einfach-Verbund,Bruchlast mind. 8t, 
   Stammumfang 220-310 cm

         5,000 Stck ......................... .........................
    

               2.8.60. Einfach-Verbund, Bruchlast mind. 8t, Stammumfang über 310 cm
         Einfach-Verbund,Bruchlast mind. 8t, 
   Stammumfang über 310 cm

         1,000 Stck ......................... .........................
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          Summe 2.8. Statische Ertüchtigung von Bäum.. .........................
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        2.9. Statische Ertüchtigung von Bäumen - Dreiecks-Verbund

  Der Einbau der Kronensicherungen ist zwingend im Katster 
     mit folgenden Angeben zu dokumentieren :  Einbauzeitpunkt , 
    Systemangabe ,  Bruchlast

 Die nachfolgenden Leistungen sind vom AN bei der 
 Preiskalkulation zu berücksichtigen und werden nicht gesondert 
  vergütet:

    - ggf. Demontage der alten Kronensicherung
  - Entsorgung der alten Kronensicherung

    

               2.9.10. Dreiecks-Verbund, Bruchlast mind. 4t,Stammumfang 90-150 cm
         Dreiecks-Verbund, Bruchlast mind. 4t,
   Stammumfang 90-150 cm

         2,000 Stck ......................... .........................
    

               2.9.20. Dreiecks-Verbund, Bruchlast mind. 4t,Stammumfang 150-220 cm
         Dreiecks-Verbund, Bruchlast mind. 4t,
   Stammumfang 150-220 cm

         3,000 Stck ......................... .........................
    

               2.9.30. Dreiecks-Verbund, Bruchlast mind. 4t,Stammumfang 220-310 cm
         Dreiecks-Verbund, Bruchlast mind. 4t,
   Stammumfang 220-310 cm

         2,000 Stck ......................... .........................
    

               2.9.40. Dreiecks-Verbund, Bruchlast mind. 8t,Stammumfang 150-220 cm
         Dreiecks-Verbund, Bruchlast mind. 8t,
   Stammumfang 150-220 cm

         2,000 Stck ......................... .........................
    

               2.9.50. Dreiecks-Verbund, Bruchlast mind. 8t, Stammumfang 220-310 cm
         Dreiecks-Verbund,Bruchlast mind. 8t, 
   Stammumfang 220-310 cm

         3,000 Stck ......................... .........................
    

               2.9.60. Dreiecks-Verbund, Bruchlast mind. 8t, Stammumfang über 310 cm
         Dreiecks-Verbund,Bruchlast mind. 8t, 
   Stammumfang über 310 cm

         2,000 Stck ......................... .........................
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          Summe 2.9. Statische Ertüchtigung von Bäum.. .........................
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      2.10. Statische Ertüchtigung von Bäumen - Verbolzung

 Einbau von Stahlgewindestangen
    Maßnahme gemäß ZTV-Baumpflege 2017

   Der Durchmesser des Bohrkanals darf maximal 1mm größer als 
   der Durchmesser der einzubauenden Gewindestange sein. Die 
     Verschraubung (Mutter und Unterlegscheiben) muss rechtwinklig 
  zum Bohrkanal und vollflächig auf gesundem Splintholz aufliegen; 

 dabei dürfen die entstehenden Ränder der Rinde nicht vom 
  Holzkörper gelöst werden.

   Muttern dürfen nur handfest angezogen werden. Die 
 Unterlegscheiben dürfen nicht in das Splintholz eingepresst 
  werden.

    

        2.10.20. Verbolzung, Stammumfang 220-310 cm
      Verbolzung, Stammumfang 220-310 cm

         1,000 Stck ......................... .........................
    

         2.10.30. Verbolzung, Stammumfang >310 cm
      Verbolzung, Stammumfang >310 cm

         1,000 Stck ......................... .........................
    

    

          Summe 2.10. Statische Ertüchtigung von Bäum.. .........................
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    2.11. Stundenlohnarbeiten

    2.11.10. Stundenlohnarbeiten Baumpfleger
   Stundenlohnarbeiten Baumpfleger inkl. Kettensäge

         20,000 Std ......................... .........................
    

    2.11.20. Stundenlohnarbeiten Baumpfleger SKT
   Stundenlohnarbeiten Baumpfleger im SKT-Einsatz

     In den Einheitspreis ist der zweite, befähigte Facharbeiter, mit 
   entsprechender Ausbildung und Ausrüstung vor Ort, mit 
  einzukalkulieren.

  Wie im Vortext beschrieben.

         10,000 Std ......................... .........................
    

    2.11.30. Stundenlohnarbeiten Facharbeiter
 Stundenlohnarbeiten Facharbeiter

         10,000 Std ......................... .........................
    

    

         Summe 2.11. Stundenlohnarbeiten .........................
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      2.12. Maschinen- und Geräteverrechnungssätze

    2.12.10. Häcksler
       inkl. Bedienerpersonal, Betriebsstoffe, so wie alle Zuschläge sind 
 einzurechnen
   bis 30 cm Stammdurchmesser

         30,000 Std ......................... .........................
    

    2.12.20. LKW mit Ladekran
         bis 26 to Gesamtgewicht, inkl. Bedienerpersonal, Betriebsstoffe

         10,000 Std ......................... .........................
    

    2.12.30. Forstschlepper mit Seilwinde
     inkl. Bedienerpersonal, Betriebsstoffe

         3,000 Std ......................... .........................
    

    2.12.40. Hubsteiger
       inkl. Bedienerpersonal, Betriebsstoffe und Bodenpersonal, Höhe 
   bis 30 m

         20,000 Std ......................... .........................
    

    2.12.50. Fällkran
         Arbeitshöhe bis 30m, inkl. Bedienerpersonal, Betriebsstoffe

   Auf Grund der Verkehrslage, der damit verbundenen schnelleren 
    Abarbeitung, welche den Verkehr nicht unnötig lange beeinflusst, 
  kann eine Fällung mittels Fällkran notwenig sein.
  Rücksprache mit dem AG.

         10,000 Std ......................... .........................
    

    

            Summe 2.12. Maschinen- und Geräteverrechnun.. .........................

    

          Summe 2. öffentlicher Verkehrsraum von .. .........................
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            3. Sport- Spiel- und Bolzplätze, Freinanlagen an Schulen und Kindergärten, sonstige 
     städt. Gebäude, unbebaute Liegenschaften

    3.1. Beseitigung von Störungen an Bäumen

  Rüstzeitvorgabe
    Fertigstellung binnen 5 Monate nach dem Abruf.

    

        3.1.10. Kronenpflegeschnitt, Stammumfang 30-90 cm
  Kronenpflegeschnitt  ZTV 3.2.2
      Maßnahme gem. ZTV-Baumpflege 2017
   Stammumpfang 30-90 cm

   Zusatzleistung :
     - Entfernen von Stamm -  und Stockaustrieben
   - Lichtraumprofil herstellen
   - Fassadenberührung beseitigen

 Die nachfolgenden  Nebenleistungen sind vom AN bei der 
 Preiskalkulation  zu berücksichtigen und werden nicht gesondert 
  vergütet.
  Gestellung der mobilen Hubarbeitsbühnen. 
 Ausführung der Baumpflegearbeiten mittels Hubarbeitsbühne

     Anfallenden Holzabraum fördern, laden, abtransportieren und 
      entsorgen, einschl. Deponiegebühren.

         15,000 Stck ......................... .........................
    

        3.1.20. Kronenpflegeschnitt, Stammumfang 90-150 cm
     Kronenpflegeschnitt, Stammumpfang 90-150 cm

  sonst wie Vorposition 2.2.10

         70,000 Stck ......................... .........................
    

        3.1.30. Kronenpflegeschnitt, Stammumfang 150-220 cm
     Kronenpflegeschnitt, Stammumpfang 150-220 cm

  sonst wie Vorposition 2.2.10

         60,000 Stck ......................... .........................
    

        3.1.40. Kronenpflegeschnitt, Stammumfang 220-310 cm
     Kronenpflegeschnitt, Stammumpfang 220-310 cm
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  sonst wie Vorposition 2.2.10

         30,000 Stck ......................... .........................
    

         3.1.50. Kronenpflegeschnitt, Stammumfang >310 cm
      Kronenpflegeschnitt, Stammumpfang >310cm

  sonst wie Vorposition 2.2.10

         10,000 Stck ......................... .........................
    

        3.1.60. Einkürzung, Stammumfang 30-90 cm
  Einkürzung ZTV 3.3.1
       (einzelne Äste, Teile der Krone, Krone)
      Maßnahme gem. ZTV-Baumpflege 2017
   Stammumpfang 30-90 cm

 Kronenteileinkürzung
   - zur Entlastung bruchgefährdeter Äste
     -Beseitigung Überhang/ Fassadenberührung

   Zusatzleistung :
     -  Restkrone nicht / arttypisch formen
   -  Totholzbeseitigung
     -  Kronenauslichtung  %- Satz wird je Baum angegeben

 Die nachfolgenden  Nebenleistungen sind vom AN bei der 
 Preiskalkulation  zu berücksichtigen und werden nicht gesondert 
  vergütet.
  Gestellung der mobilen Hubarbeitsbühnen. 

     Anfallenden Holzabraum fördern, laden, abtransportieren und 
      entsorgen, einschl. Deponiegebühren.

         10,000 Stck ......................... .........................
    

        3.1.70. Einkürzung, Stammumfang 90-150 cm
     Einkürzung, Stammumfang 90-150 cm

  sonst wie Vorposition 2.2.60

         20,000 Stck ......................... .........................
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        3.1.80. Einkürzung, Stammumfang 150-220 cm
     Einkürzung, Stammumfang 150-220 cm

  sonst wie Vorposition 2.2.60

         30,000 Stck ......................... .........................
    

        3.1.90. Einkürzung, Stammumfang 220-310 cm
     Einkürzung, Stammumfang 220-310 cm

  sonst wie Vorposition 2.2.60

         10,000 Stck ......................... .........................
    

         3.1.100. Einkürzung,Stammumfang >310 cm
      Einkürzung, Stammumfang >310 cm

  sonst wie Vorposition 2.2.60

         5,000 Stck ......................... .........................
    

          3.1.110. Lichtraumprofil herstellen bis 4,50 m Höhe,Stammumfang 30-90cm
  Lichtraumprofilschnitt ZTV 3.2.3
      Maßnahme gem. ZTV-Baumpflege 2017
    Lichtraumprofil herstellen bis 4,50 m Höhe,
   Stammumfang 30-90cm

         20,000 Stck ......................... .........................
    

          3.1.120. Lichtraumprofil herstellen bis 4,50 m Höhe, Stammumfang 90-150 cm
     Lichtraumprofilschnitt, Stammumfang 90-150 cm

  sonst wie Vorpositin 2.2.120

         20,000 Stck ......................... .........................
    

          3.1.130. Lichtraumprofil herstellen bis 4,50 m Höhe, Stammumfang 150-220 cm
     Lichtraumprofilschnitt, Stammumfang 150-220 cm

  sonst wie Vorpositin 2.2.120

         20,000 Stck ......................... .........................
    

          3.1.140. Lichtraumprofil herstellen bis 4,50 m Höhe, Stammumfang 220-310 cm
     Lichtraumprofilschnitt, Stammumfang 220-310 cm

  sonst wie Vorpositin 2.2.120

         10,000 Stck ......................... .........................
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           3.1.150. Lichtraumprofil herstellen bis 4,50 m Höhe, Stammumfang > 310 cm
      Lichtraumprofilschnitt, Stammumfang >310 cm

  sonst wie Vorpositin 2.2.120

         10,000 Stck ......................... .........................
    

        3.1.160. Entfernung baumfremder Bewuchs, bis 5 m Höhe
 Entfernung baumfremder Bewuchs
      Maßnahme gem. ZTV-Baumpflege 2017
  Entfernen von unerwünschtem Aufwuchs an Bäumen, 
      Rankpflanzen wie Efeu oder gleichwertig, Reduzierung um 100 %, 
   Höhenbereich bis 5 m

         2,000 Stck ......................... .........................
    

        3.1.170. Entfernung baumfremder Bewuchs, bis 10 m Höhe
 Entfernung baumfremder Bewuchs
      Maßnahme gem. ZTV-Baumpflege 2017
  Entfernen von unerwünschtem Aufwuchs an Bäumen, 
      Rankpflanzen wie Efeu oder gleichwertig, Reduzierung um 100 %, 
   Höhenbereich bis 10 m

         4,000 Stck ......................... .........................
    

              3.1.180. Stamm- und Stockaustriebe entfernen, bis 4,5 m Höhe, Stammumfang 30-90 cm
   Entfernung von Stamm- und Stockaustrieben
     Maßnahme gemäß ZTV-Baumpflege 2017 
       bis 4,5m über dem Boden, Reduzierung um 100%, 
   Stammumfang 30-90 cm

         10,000 Stck ......................... .........................
    

              3.1.190. Stamm- und Stockaustriebe entfernen, bis 4,5 m Höhe, Stammumfang 90-150 cm
    Entfernung von Stamm- und Stockaustrieben, 
   Stammumfang 90-150 cm

         30,000 Stck ......................... .........................
    

              3.1.200. Stamm- und Stockaustriebe entfernen, bis 4,5 m Höhe,  Stammumfang 150-220 cm
    Entfernung von Stamm- und Stockaustrieben, 
   Stammumfang 150-220 cm

         10,000 Stck ......................... .........................
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              3.1.210. Stamm- und Stockaustriebe entfernen, bis 4,5 m Höhe,  Stammumfang 220-310 cm
    Entfernung von Stamm- und Stockaustrieben, 
   Stammumfang 220-310 cm

         10,000 Stck ......................... .........................
    

    3.1.220. Jungbaumpflege
  Jungbaumpflege ZTV 3.2.1
      Maßnahme gem. ZTV-Baumpflege 2017

         10,000 Stck ......................... .........................
    

        3.1.230. Totholzbeseitigung, Stammumfang 30-90 cm
     Totholzbeseitigung ZTV- Baumpflege 3.2.4
      Maßnahme gem. ZTV-Baumpflege 2017
   Stammumfang 30-90 cm

   Zusatzleistung :
     - Entfernen von Stamm -  und Stockaustrieben

 Die nachfolgenden  Nebenleistungen sind vom AN bei der 
 Preiskalkulation  zu berücksichtigen und werden nicht gesondert 
  vergütet.
  Gestellung der mobilen Hocharbeitsbühnen. 
 Ausführung der Baumpflegearbeiten mittels Hubsteiger
     Anfallenden Holzabraum fördern, laden, abtransportieren und 
      entsorgen, einschl. Deponiegebühren.

         30,000 Stck ......................... .........................
    

        3.1.240. Totholzbeseitigung, Stammumfang 90-150 cm
     Totholzbeseitigung, Stammumfang 90-150 cm 

  sonst wie Vorposition 2.2.230

         30,000 Stck ......................... .........................
    

        3.1.250. Totholzbeseitigung, Stammumfang 150-220 cm
     Totholzbeseitigung, Stammumfang 150-220 cm 

  sonst wie Vorposition 2.2.230

         60,000 Stck ......................... .........................
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        3.1.260. Totholzbeseitigung,Stammumfang 220-310 cm
     Totholzbeseitigung, Stammumfang 220-310 cm 

  sonst wie Vorposition 2.2.230

         40,000 Stck ......................... .........................
    

         3.1.270. Totholzbeseitigung, Stammumfang >310 cm
      Totholzbeseitigung, Stammumfang > 310 cm 

  sonst wie Vorposition 2.2.230

         10,000 Stck ......................... .........................
    

        3.1.280. Baum fällen, Stammumfang 30-90 cm
      Baum fällen, Stammumfang 30-90 cm

         20,000 Stck ......................... .........................
    

        3.1.290. Baum fällen, Stammumfang 90-150 cm
     Baum fällen, Stammumfang 90-150 cm

         15,000 Stck ......................... .........................
    

        3.1.300. Baum fällen, Stammumfang 150-220 cm
      Baum fällen, Stammumfang 150-220 cm

         15,000 Stck ......................... .........................
    

        3.1.310. Baum fällen, Stammumfang 220-310 cm
     Baum fällen, Stammumfang 220-310 cm

         5,000 Stck ......................... .........................
    

         3.1.320. Baum fällen, Stammumfang >310 cm
       Baum fällen, Stammumfang >310 cm

         2,000 Stck ......................... .........................
    

    

          Summe 3.1. Beseitigung von Störungen an .. .........................
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    3.3. Baumstubben fräsen

  Rüstzeitvorgabe

    Fertigstellung binnen 5 Monate nach dem Abruf.

    

    Frästiefe mind. 70 cm

 Straße und Gehweg dürfen durch überschüssiges Material nicht 
  beeinträgt werden. 
 Entstandenes Fräsmaterial ist vollständig zu entsorgen und die 
 entstandene Baumgrube ist  mit pflanzfähigem Mutterboden 
  aufzufüllen. 

 Die nachfolgenden Leistungen sind vom AN bei der 
 Preiskalkulation zu berücksichtigen und werden nicht gesondert 
        vergütet: Laden, Abfahren und Entsorgen des Materials, liefern des 
 Materials

    

      3.3.10. Baumstubben fräsen Stammumfang bis 90 cm
       Baumstubben fräsen, Stammumfang bis 90 cm,
 überschüssiges Material abfahren

         2,000 Stck ......................... .........................
    

      3.3.20. Baumstubben fräsen Stammumfang bis 150 cm
       Baumstubben fräsen, Stammumfang bis 150 cm,
 überschüssiges Material abfahren

         3,000 Stck ......................... .........................
    

      3.3.30. Baumstubben fräsenStammumfang bis 220 cm
      Baumstubben fräsen, Stammumfang bis 220 cm,
 überschüssiges Material abfahren

         2,000 Stck ......................... .........................
    

      3.3.40. Baumstubben fräsenStammumfang bis 310 cm
      Baumstubben fräsen, Stammumfang bis 310 cm,
 überschüssiges Material abfahren

         2,000 Stck ......................... .........................
    

    

         Summe 3.3. Baumstubben fräsen .........................

      Druckdatum:    Seite: 42

  

      Stadt  Lüdenscheid     Abt. Bau- und Ingenieurwesen    
      58507 Lüdenscheid     Am Fuhrpark 14                STL



   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

       Projekt: Tm0006 Rahmenvertrag Baumpflege
       LV: 0027 Rahmenvertrag Baumpflege 2027-2030
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    3.4. Bearbeitung flächiger Bestände

  Rüstzeitvorgabe

    Fertigstellung binnen 5 Monate nach dem Abruf.

    

   Diese Position dient der Bearbeitung flächiger Bestände, welche 
   nicht einzeln katiert sind oder der Flächen, welche aufgeforstet 
   werden müssen, bevor eine Aufnahme der Bäume statt finden 
  kann.

 In den Einheitspreis dieser Positionen sind verlängerte Förderwege 
  und der erhöhte Aufwand mit einzurechnen. 

    

    3.4.10. Stundenlohnarbeiten flächiger Bestand
      - drei Mitarbeiter, die den vorausgesetzten, ausgeschriebenen   
 Vorgaben entsprechen
      - Kettensäge, inkl. Betriebsmittel
      - Hacker, inkl. Betriebsmittel

         100,000 Std ......................... .........................
    

      3.4.20. Stundenlohnarbeiten flächiger Bestand - Steiger
      -Steigerarbeiten inkl. Bediener, Betriebsstoffe und ein   
 Bodenmann
      - Hacker, inkl. Betriebsmittel

         50,000 Std ......................... .........................
    

      3.4.30. Stundenlohnarbeiten flächiger Bestand - SKT
 Arbeiten mittels Seilklettertechnik
  - ein Kletterer
  - ein Bodenmann

         20,000 Std ......................... .........................
    

      3.4.40. Stundenlohnarbeiten  flächiger Bestand - Fällkran
       - drei Mitarbeiter/Bediener, die den vorausgesetzten, 

 ausgeschriebenen     Vorgaben entsprechen
      - Fällkran, inkl. Betriebsstoffe
      - LKW, inkl. Betriebsmittel

         20,000 Std ......................... .........................
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         Summe 3.4. Bearbeitung flächiger Bestände .........................
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    3.5. Arbeiten zur unmittelbaren Gefahrenabwehr

  Rüstzeitvorgabe
   Arbeitsbeginn nach dem Abruf binnen 5 Stunden 

   Bei Verzögerungen, auf Grund verschiedener Umstände hat 
  dies in Absprache mit dem Auftraggeber zu erfolgen.
  Die Gefahrenstelle muss unter Umständen abgesperrt werden.
  Die zustätzlich entstehenden Kosten trägt der AN.

   Die Abrechnung erfolgt im Stundenlohn. Auf Grund der 
 teilweisen kurzen Arbeitseinsätze und nicht kalkulierbaren 
   Fahrzeiten von Gefahrenort zu Gefahrenort, wird die Wegezeit 
  als Arbeitszeit anerkannt und vergütet. 

    

    3.5.10. Sofortmaßnahme Hubsteiger
   Hubsteiger einschl. Bedienerpersonal und Betriebsstoffe und 
     Bodenpersonal, Höhe bis 28 m

         10,000 Std ......................... .........................
    

    3.5.20. Sofortmaßnahme Baumpfleger
   Stundenlohnarbeiten Baumpfleger inkl. Kettensäge

         10,000 Std ......................... .........................
    

    

          Summe 3.5. Arbeiten zur unmittelbaren Gefa.. .........................
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      3.6. Arbeiten zur unmittelbaren Gefahrenabwehr  - Eichenprozissionsspinner

  Rüstzeitvorgabe
   Arbeitsbeginn nach dem Abruf binnen 6 Stunden oder 
 spätestens am darauf folgenden Werktag 

    

      3.6.10. Beseitigung des Eichenprozessionsspinners - Absaugen
 Beseitigung des Eichenprozessionsspinners mittels 
 Absaugen 

         3,000 Std ......................... .........................
    

    

          Summe 3.6. Arbeiten zur unmittelbaren Gefa.. .........................
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        3.7. Statische Ertüchtigung von Bäumen - Einfach-Verbund

  Der Einbau der Kronensicherungen ist unter Angabe von Ort, 
    Einbauzeitpunkt, Einbaugrund sowie der verwendeten Stoffe, 
  Bauteile und der Systembruchlast zu dokumentieren.

   Umschlingende Befestigungen sind so einzubauen, dass sie 
     dauerhaft rinden- und kambiumschonend sind, nicht scheuern oder 
   einwachsen und eine Zuwachsreserve enthalten, die mindestens 
  der Häflte des Stammdurchmessers entspricht.

   Die Komponenten der Sicherung sind so anzubringen, dass sie 
     dauerhaft nicht aneinander und/oder an Zweigen, Ästen oder 
  Stämmlingen reiben oder scheuern.

   Erfolgt der Einbau in einer Ebene muss dieser mindestens 2/3 der 
      Länger/höhe des zu sichernden Astes/Stämmlings erfolgen.

 Die nachfolgenden Leistungen sind vom AN bei der 
 Preiskalkulation zu berücksichtigen und werden nicht gesondert 
  vergütet:

    - ggf. Demontage der alten Kronensicherung
  - Entsorgung der alten Kronensicherung

    

               3.7.10. Einfach-Verbund, Bruchlast mind. 4t, Stammumfang 90-150 cm
         Einfach-Verbund,Bruchlast mind. 4t, 
   Stammumfang 90-150 cm

         2,000 Stck ......................... .........................
    

               3.7.20. Einfach-Verbund, Bruchlast mind. 4t, Stammumfang 150-220 cm
         Einfach-Verbund, Bruchlast mind. 4t, 
   Stammumfang 150-220 cm

         2,000 Stck ......................... .........................
    

               3.7.30. Einfach-Verbund, Bruchlast mind. 4t, Stammumfang 220-310 cm
         Einfach-Verbund, Bruchlast mind. 4t, 
   Stammumfang 220-310 cm

         2,000 Stck ......................... .........................
    

               3.7.40. Einfach-Verbund, Bruchlast mind. 8t, Stammumfang 90-150 cm
         Einfach-Verbund, Bruchlast mind. 8t, 
   Stammumfang 90-150 cm

         2,000 Stck ......................... .........................
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               3.7.50. Einfach-Verbund, Bruchlast mind. 8t, Stammumfang150-220 cm
         Einfach-Verbund,Bruchlast mind. 8t, 
   Stammumfang 150-220 cm

         3,000 Stck ......................... .........................
    

               3.7.60. Einfach-Verbund, Bruchlast mind. 8t, Stammumfang 220-310 cm
         Einfach-Verbund,Bruchlast mind. 8t, 
   Stammumfang 220-310 cm

         2,000 Stck ......................... .........................
    

               3.7.70. Einfach-Verbund, Bruchlast mind. 8t, Stammumfang über 310 cm
         Einfach-Verbund,Bruchlast mind. 8t, 
   Stammumfang über 310 cm

         2,000 Stck ......................... .........................
    

    

          Summe 3.7. Statische Ertüchtigung von Bäum.. .........................
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        3.8. Statische Ertüchtigung von Bäumen - Dreiecks-Verbund

  Der Einbau der Kronensicherungen ist unter Angabe von Ort, 
    Einbauzeitpunkt, Einbaugrund sowie der verwendeten Stoffe, 
  Bauteile und der Systembruchlast zu dokumentieren.

   Umschlingende Befestigungen sind so einzubauen, dass sie 
     dauerhaft rinden- und kambiumschonend sind, nicht scheuern oder 
   einwachsen und eine Zuwachsreserve enthalten, die mindestens 
  der Häflte des Stammdurchmessers entspricht.

   Die Komponenten der Sicherung sind so anzubringen, dass sie 
     dauerhaft nicht aneinander und/oder an Zweigen, Ästen oder 
  Stämmlingen reiben oder scheuern.

   Erfolgt der Einbau in einer Ebene muss dieser mindestens 2/3 der 
      Länger/höhe des zu sichernden Astes/Stämmlings erfolgen.

 Die nachfolgenden Leistungen sind vom AN bei der 
 Preiskalkulation zu berücksichtigen und werden nicht gesondert 
  vergütet:

    - ggf. Demontage der alten Kronensicherung
  - Entsorgung der alten Kronensicherung

    

               3.8.10. Dreiecks-Verbund, Bruchlast mind. 4t,Stammumfang 90-150 cm
         Dreiecks-Verbund, Bruchlast mind. 4t,
   Stammumfang 90-150 cm

         1,000 Stck ......................... .........................
    

               3.8.20. Dreiecks-Verbund, Bruchlast mind. 4t,Stammumfang 150-220 cm
         Dreiecks-Verbund, Bruchlast mind. 4t,
   Stammumfang 150-220 cm

         3,000 Stck ......................... .........................
    

               3.8.30. Dreiecks-Verbund, Bruchlast mind. 4t, Stammumfang 220-310 cm
         Dreiecks-Verbund, Bruchlast mind. 4t,
   Stammumfang 220-310 cm

         2,000 Stck ......................... .........................
    

               3.8.40. Dreiecks-Verbund, Bruchlast mind. 8t,Stammumfang 90-150 cm
         Dreiecks-Verbund, Bruchlast mind. 8t,
   Stammumfang 90-150 cm

         1,000 Stck ......................... .........................
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               3.8.50. Dreiecks-Verbund, Bruchlast mind. 8t,Stammumfang 150-220 cm
         Dreiecks-Verbund, Bruchlast mind. 8t,
   Stammumfang 150-220 cm

         5,000 Stck ......................... .........................
    

               3.8.60. Dreiecks-Verbund, Bruchlast mind. 8t, Stammumfang 220-310 cm
         Dreiecks-Verbund,Bruchlast mind. 8t, 
   Stammumfang 220-310 cm

         2,000 Stck ......................... .........................
    

               3.8.70. Dreiecks-Verbund, Bruchlast mind. 8t, Stammumfang über 310 cm
         Dreiecks-Verbund,Bruchlast mind. 8t, 
   Stammumfang über 310 cm

         1,000 Stck ......................... .........................
    

    

          Summe 3.8. Statische Ertüchtigung von Bäum.. .........................

      Druckdatum:    Seite: 50

  

      Stadt  Lüdenscheid     Abt. Bau- und Ingenieurwesen    
      58507 Lüdenscheid     Am Fuhrpark 14                STL



   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

       Projekt: Tm0006 Rahmenvertrag Baumpflege
       LV: 0027 Rahmenvertrag Baumpflege 2027-2030
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    3.9. Stundenlohnarbeiten

    3.9.10. Stundenlohnarbeiten Baumpfleger
   Stundenlohnarbeiten Baumpfleger inkl. Kettensäge

         10,000 Std ......................... .........................
    

    3.9.20. Stundenlohnarbeiten Baumpfleger STK
   Stundenlohnarbeiten Baumpfleger im SKT-Einsatz

     In den Einheitspreis ist der zweite, befähigte Facharbeiter, mit 
   entsprechender Ausbildung und Ausrüstung vor Ort, mit 
  einzukalkulieren.

  Wie im Vortext beschrieben.

         10,000 Std ......................... .........................
    

    3.9.30. Stundenlohnarbeiten Facharbeiter
 Stundenlohnarbeiten Facharbeiter

         10,000 Std ......................... .........................
    

    

         Summe 3.9. Stundenlohnarbeiten .........................

      Druckdatum:    Seite: 51

  

      Stadt  Lüdenscheid     Abt. Bau- und Ingenieurwesen    
      58507 Lüdenscheid     Am Fuhrpark 14                STL



   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

       Projekt: Tm0006 Rahmenvertrag Baumpflege
       LV: 0027 Rahmenvertrag Baumpflege 2027-2030
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

      3.10. Maschinen- und Geräteverrechnungssätze

    3.10.10. Häcksler
     Bedienerpersonal, Betriebsstoffe, so wie alle Zuschläge sind 
 einzurechnen
   bis 30 cm Stammdurchmesser

         10,000 Std ......................... .........................
    

    3.10.20. LKW mit Ladekran
       LKW mit Ladekran bis 9,50 to Gesamtgewicht, einschl. Fahrer und 
 Betriebsstoffe

         5,000 Std ......................... .........................
    

    3.10.30. Forstschlepper mit Seilwinde
      Forstschlepper bis 160 PS, mit Seilwinde einschl. 
 Bedienerpersonal und Betriebsstoffe

         2,000 Std ......................... .........................
    

    3.10.40. Hubsteiger
   Hubsteiger einschl. Bedienerpersonal und Betriebsstoffe und 
     Bodenpersonal, Höhe bis 28 m

         15,000 Std ......................... .........................
    

    

            Summe 3.10. Maschinen- und Geräteverrechnun.. .........................

    

               Summe 3. Sport- Spiel- und Bolzplätze, .. .........................

      Druckdatum:    Seite: 52

  

      Stadt  Lüdenscheid     Abt. Bau- und Ingenieurwesen    
      58507 Lüdenscheid     Am Fuhrpark 14                STL



   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

       Projekt: Tm0006 Rahmenvertrag Baumpflege
       LV: 0027 Rahmenvertrag Baumpflege 2027-2030
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    4. Zulagen

   4.1. 

              4.1.10. Zulage SKT-Einsatz  für Pos. 2.1.10 bis 2.1.370 und 3.2.10 bis 3.2.320
     Zulage zu den Baumpflege-Positionen für den SKT-Einsatz

  Diese Position wird nur nach Rücksprache mit dem AG eingesetzt.

     In den Einheitspreis ist der zweite, befähigte Facharbeiter, mit 
   entsprechender Ausbildung und Ausrüstung vor Ort, mit 
  einzukalkulieren.

  Wie im Vortext beschrieben.

         90,000 Stck ......................... .........................
    

           4.1.20. Zulage Mehraufwand für Pos. 2 und Pos. 3 - Einzelbäume
   Zulage zu den Baumpflege-Positionen für einen nicht im Vorfeld 
   kalkulierbaren Mehraufwand, auf Grund der Flächenbeschaffenheit

  Diese Position wird nur nach Rücksprache mit dem AG eingesetzt.
 dieser Mehraufwand ist zwingend auf einem Tagesbericht zu 
   vermerken. Dieser Tagesbericht ist zwingend sofort vom AG 
  unterschreiben zu lassen. 

     In diesen Stundenlohnpreis sind 2 Mitarbeiter inkl. Motorsäge 
  einzukalkulieren.

         180,000 Std ......................... .........................
    

             4.1.30. Zulage Mehraufwand für Pos. 2 und Pos. 3 - Einzelbäume - Maschine
   Zulage zu den Baumpflege-Positionen für einen nicht im Vorfeld 
   kalkulierbaren Mehraufwand, auf Grund der Flächenbeschaffenheit

  Diese Position wird nur nach Rücksprache mit dem AG eingesetzt.
 dieser Mehraufwand ist zwingend auf einem Tagesbericht zu 
   vermerken. Dieser Tagesbericht ist zwingend sofort vom AG 
  unterschreiben zu lassen. 

   In diesen Stundenlohnpreis sind ein LKW inkl. Bediener 
 einzukalkulieren

         130,000 Std ......................... .........................
    

    

        Summe 4.1.  .........................

      Druckdatum:    Seite: 53
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

       Projekt: Tm0006 Rahmenvertrag Baumpflege
       LV: 0027 Rahmenvertrag Baumpflege 2027-2030
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     
    

         Summe 4. Zulagen .........................

      Druckdatum:    Seite: 54
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
 Zusammenstellung

       Projekt: Tm0006 Rahmenvertrag Baumpflege
       LV: 0027 Rahmenvertrag Baumpflege 2027-2030
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

    LV  0027
     1.  Baustelleneinrichtung

     1.1.  .........................
    

         Summe 1. Baustelleneinrichtung  .........................

          2.  öffentlicher Verkehrsraum von Straßen und Plätze, öffentliche Grün- und Parkanlagen, 
 Friedhöfe

      2.1. Beseitigung von Störungen an Bäumen .........................

      2.2. Massariakontrolle .........................

      2.3. Baumstubben fräsen .........................

      2.4. Bearbeitung flächiger Bestände .........................

      2.5. Arbeiten zur unmittelbaren Gefahrenabwehr .........................

         2.6. Arbeiten zur unmittelbaren Gefahrenabwehr  - Eichenpr.. .........................

        2.7. Baumschutz - Kalkanstrich .........................

          2.8. Statische Ertüchtigung von Bäumen - Einfach-Verbund .........................

          2.9. Statische Ertüchtigung von Bäumen - Dreiecks-Verbund .........................

        2.10. Statische Ertüchtigung von Bäumen - Verbolzung .........................

      2.11. Stundenlohnarbeiten .........................

        2.12. Maschinen- und Geräteverrechnungssätze .........................
    

          Summe 2. öffentlicher Verkehrsraum von ..  .........................

             3.  Sport- Spiel- und Bolzplätze, Freinanlagen an Schulen und Kindergärten, sonstige 
     städt. Gebäude, unbebaute Liegenschaften

      3.1. Beseitigung von Störungen an Bäumen .........................

      3.3. Baumstubben fräsen .........................

      3.4. Bearbeitung flächiger Bestände .........................

      3.5. Arbeiten zur unmittelbaren Gefahrenabwehr .........................

         3.6. Arbeiten zur unmittelbaren Gefahrenabwehr  - Eichenpr.. .........................

      Druckdatum:    Seite: 55
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
 Zusammenstellung

       Projekt: Tm0006 Rahmenvertrag Baumpflege
       LV: 0027 Rahmenvertrag Baumpflege 2027-2030
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

          3.7. Statische Ertüchtigung von Bäumen - Einfach-Verbund .........................

          3.8. Statische Ertüchtigung von Bäumen - Dreiecks-Verbund .........................

      3.9. Stundenlohnarbeiten .........................

        3.10. Maschinen- und Geräteverrechnungssätze .........................
    

               Summe 3. Sport- Spiel- und Bolzplätze, ..  .........................

     4.  Zulagen

     4.1.  .........................
    

         Summe 4. Zulagen  .........................

    

         Summe LV 0027 Rahmenvertrag Baumpflege ..  .........................

      Druckdatum:    Seite: 56
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
 Zusammenstellung

       Projekt: Tm0006 Rahmenvertrag Baumpflege
       LV: 0027 Rahmenvertrag Baumpflege 2027-2030
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

    LV  0027

      1. Baustelleneinrichtung .........................

         2. öffentlicher Verkehrsraum von Straßen und Plätze, öff.. .........................

             3. Sport- Spiel- und Bolzplätze, Freinanlagen an Schulen.. .........................

      4. Zulagen .........................
    

         Summe LV 0027 Rahmenvertrag Baumpflege ..  .........................

      Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus  .........................  EUR

        in Höhe von 19,00 %  .........................  EUR

    .........................  EUR
    

      Druckdatum:    Seite: 57
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