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01 Erd- & Tiefbauarbeiten BE-FlächeLV

 Allgemeine Hinweise:

Allgemeine Hinweise:

Bei der jetzt geplanten Baumaßnahme handelt es sich z.T.
um eine geförderte Maßnahme mit Mitteln der
Städtebauförderung von Land und Bund im Rahmen des
Integrierten Handlungskonzeptes Altstadt (IHK-A) sowie um
ein mit eigenen Mitteln finanziertes Vorhaben.

Der Förderzeitraum endet Ende 2027, bis dahin muss die
Gesamtmaßnahme umgesetzt und abgerechnet sein.

Zur Umsetzung der Gesamtmaßnahme soll die der Aula
vorgelagerte Rasenfläche als Baustelleneinrichtungsfläche
hergerichtet werden. Das ist Inhalt dieser
Leistungsbeschreibung. Mit der Umsetzung der hier
ausgeschreibenen Leistung muss daher unmittelbar nach
Auftragserteilung begonnen werden! Bei der Umsetzung ist
darauf zu achten, dass der Gehweg entlang der Hochstraße
und damit entlang des Aula-Grundstücks als Schulweg
genutzt und dadurch entsprechend stark frequentiert wird.
Die Baustellenzufahrt erfolgt über die Zufahrt des
Lehrerparkplatzes. Die Zufahrt muss gewährleistet bleiben,
mit ggf. auftretenden Behinderung ist zu rechnen.

Allgemeine Baubeschreibung zum Objekt

1. Lage der Baustelle:

58511 Lüdenscheid, Hochstraße 27/29

2. Fläche:  

gesamter Schulstandort:
Bruttogrundfläche (BGF)  ca. 6.448 m²
Ebenen: 6 Ebenen

Aula:
Bruttogrundfläche (BGF) ca. 955 m²
Ebenen: 1 Ebene + 1 Raum auf 2. Ebene

3. Gebäudedaten:

Zur Vorstellung sind der Ausschreibung folgende 
Planunterlagen beigefügt:
Grundriss, Lageplan, Fotos.

4. Bauzeiten gemäß Rahmenzeitplan

Die Terminplanung zum Projekt ist dem beigefügten
Bauzeitenplan zu entnehmen.
Wichtig: Mit der Ausführung der Leistungen ist ab
Auftragsvergabe sofort zu beginnen!
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Leistungsverzeichnis Modernisierung Aula (1242)

            
01 Erd- & Tiefbauarbeiten BE-FlächeLV

 Allgemeine Baubeschreibung zum Objekt

5. Fahrtkosten

Fahrtkosten im Zuge der hier beschriebenen Leistungen der
Baumaßnahme werden nicht separat vergütet. Sie sind in die
einzelnen Positionen des Leistungsverzeichnisses
einzukalkulieren.

6. Standortbeschreibung:

Die Staberger Gymnasien teilen sich auf in zwei getrennte
Schulen. Das teilweise denkmalgeschützte
Zeppelin-Gymnasium mit freistehender Dreifachturnhalle und
darunter angeordneten Kunsträumen, die gemeinsam
genutzte Mensa als eigenständiges Gebäude und das
Geschwister-Scholl-Gymnasium bilden den Gesamtstandort
und teilen sich die Schulhoffläche.

Das Geschwister-Scholl-Gymnasium ist Ende der 1950er
Jahre als mehrgeschossiges Schulgebäude in drei
Bauabschnitten errichtet worden.

Die Aula befindet sich im Untergeschoss (Ebene -1) mit
separatem, ebenerdigem Eingang unterhalb der Turnhalle.
Sie bedarf aufgrund ihres Alters einer Modernisierung und
funktionalen Ertüchtigung, die nachfolgend beschrieben wird.
Die Aula ist im Bestand nur eingeschränkt barrierefrei
nutzbar. Die Aula wird unabhängig vom Schulbetrieb auch
von Externen für Veranstaltungen genutzt. Es handelt sich
um eine Versammlungsstätte nach SBauVO.

7. Maßnahmenbeschreibung:

Die Aula soll durch die Modernisierung und funktionale
Ertüchtigung den heutigen Ansprüchen an eine
Veranstaltungsstätte dieser Art gerecht werden. Damit
verbunden ist auch die Herstellung der Barrierearmut sowohl
für Besucher als auch für Vortragende.
Derzeitig bestehende Mängel im Brandschutz und in der
Lüftungstechnik haben die Nutzung zuletzt stark
eingeschränkt. Diese Mängel werden im Zuge der aktuellen
Baumaßnahme mit behoben. Gleichfalls wird eine Sanierung
und Erweiterung der elektrischen Installationen stattfinden. 

Im Außenbereich werden Rettungswege neu angelegt

sowie der Hauptzugangsbereich von der barrierefreien

Bushaltestelle aus bis zum Eingang des Foyers

neugestaltet.

Für die dafür erforderlichen Erd- und Tiefbauarbeiten

erfolgt zeitversetzt ein gesondertes Vergabeverfahren,

die Ausführung ist im Sommer 2027 vorgesehen.
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Leistungsverzeichnis Modernisierung Aula (1242)

            
01 Erd- & Tiefbauarbeiten BE-FlächeLV

 Allgemeine Baubeschreibung zum Objekt

8. Baustellenzugang:

Die Baustelle ist über die Hochstraße zu erreichen. Eine

Baustelleneinrichtungsfläche ist unmittelbar vor dem

Gebäudeteil auf einer aktuellen Rasenfläche vorgesehen.

Die Fläche wird zum Zweck der

Baustelleneinrichtungsfläche hergerichtet. Das ist Inhalt

der nachfolgenden Leistungsbeschreibung.

9. Rauchverbot:

Im gesamten Gebäude gilt absolutes Rauchverbot.

10. Sonstiges:

Wasser und Strom sind vorhanden und können genutzt
werden.

01   Titel   Herrichten Bautselleneinrichtungsfläche (BE-Fläche)

01.1 Baustelle einrichten, vorhalten und räumen

Baustelle einrichten, vorhalten und räumen.  
Im Preis eingeschlossen sind: 

An- und Abfuhr, Ab- und Aufladen,
Umbauen und Vorhalten aller für die Bauausführung
erforderlichen Einrichtungen wie Geräte, Maschinen,  
Bauwagen, Lagerschuppen, Baustellen-WC (nur für die eigene
Nutzung während der Herrichtung der Flächen),
sowie heranbringen von Wasser, Gas und Strom von den 
vom Auftraggeber bezeichneten Stellen bis zur jeweiligen 
Anschlußstelle im Bereich der Baustelle, 
ausgenommen Einrichtungen für Sonderarbeiten wie z.B. 
Wasserhaltung,  Vortriebsarbeiten usw ., jedoch nur soweit
dafür im Leistungsverzeichnis besondere Ansätze enthalten
sind.

1 psch GP ............................

01.2 Versetzen von Beschilderung

Versetzen von Beschilderung
Im Bereich der geplanten Baustellenzufahrt befindet sich ein
Verkehrsschild. Dieses ist im Zuge der Arbeiten um ca. 3,50 m
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 30.06.2026 - Seite 5
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Leistungsverzeichnis Modernisierung Aula (1242)

            
01 Erd- & Tiefbauarbeiten BE-FlächeLV

01 Titel Herrichten Bautselleneinrichtungsfläche (BE-Fläche)

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

seitlich zu versetzen.

- Ausbau des Verkehrsschildes und Pfosten einschl. Ausbau
und Entsorgung des Fundaments
- Wiederaufstellen des Verkehrsschildes mit Pfosten einschl.
Anlegen des erforderlichen Fundaments

1 St EP ......................... GP ............................

01.3 Aufnehmen von Rand- und Bordsteinen

Im Zufahrtsbereich ist zwischen der Zufahrt des Parkplatzes
und der Grünfläche die vorhandene Bordsteinanlage teilweise
abzusenken. 
Aufnehmen von Rand- und Bordsteinen aus Beton einschl.
Unterbau und Rückenstütze, einschl. Entsorgung aller
ausgebauten Materialien.
Tiefe: ca. 15 cm
Höhe: ca. 25-30 cm
Beim Ausbau sind die verbleibenden Steine und angrenzende
Flächen, die nicht bearbeitet werden, zu schützen.

6 m EP ......................... GP ............................

01.4 Bordsteine aus Beton gemäß DIN EN 1340, DIN 483

Bordsteine aus Beton gemäß DIN EN 1340, DIN 483
liefern und nach DIN 18318, ZTV Pflaster-StB, anstelle der in
der Vorposition aufgenommenen Bordsteine versetzen. 
Bord in zusammenhängender Länge.
Die Steine sind auf Unterbeton mit Rückenstütze aus Beton 
C16/20 zu versetzen. Schalung wird nicht gesondert vergütet. 
Dicke des Unterbeton im verdichtetem Zustand 20 cm.
Breite der Rückenstütze im verdichteten Zustand 10/15 cm.
Eventuell erforderliches Schneiden der Steine sowie die 
Anpassung bzw. Aussparung an bestehende Einbauten werden 
nicht gesondert vergütet.
Material: zweischichtig, Vorsatzbeton mit gebrochenem 
natürlichen Hartgestein,
Farbe:   quarzhell gewaschen
Bordsteine: Rundbordstein 15/22/100 cm, r=2 cm. A= +3cm

6 m EP ......................... GP ............................

01.5 Betonsteinpflaster als einzeilige Reihe

Betonsteinpflaster als einzeilige Reihe als Trennung zwischen
Asphaltfläche und Bordstein aufnehmen, seitlich lagern und
nach Absenkung der Bordsteine (Pos. 4) wieder versetzen,

6 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 30.06.2026 - Seite 6



 Stadt Lüdenscheid Zentrale Gebäudewirtschaft, 58507 Lüdenscheid

Leistungsverzeichnis Modernisierung Aula (1242)

            
01 Erd- & Tiefbauarbeiten BE-FlächeLV

01 Titel Herrichten Bautselleneinrichtungsfläche (BE-Fläche)

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.6 Rückbau Gehwegplatten

Rückbau einzeln verlegter Gehwegplatten in der Rasenfläche,
Gehwegplatten aufnehmen und entsorgen.
Abmessungen: 0,40 x 0,70 m
 
Das Material wird Eigentum des AN und ist zu entsorgen. 

35 St EP ......................... GP ............................

01.7 Stahlplatten liefern, als Überfahrschutz für Wurzelbereiche

Schutzmaßnahme für vorhandene Laubbäume:

Auslegen von Stahlplatten als Lastverteilungen zum
Überfahrschutz des Wurzelbereiches von 2 Laubbäumen.
Liefern, auslegen, vorhalten und nach Abschluss der
Baumaßnahme (ca. Oktober 2027) abfahren.

32 m² EP ......................... GP ............................

01.8 Schutzmaßnahme Schachtabdeckung

Schutzmaßnahme für vorhandene Schachtabdeckung:

Auslegen einer Stahlplatte als Lastverteilung zum
Überfahrschutz vorh. Schachtabdeckung.
Liefern, auslegen, vorhalten und nach Abschluss der
Baumaßnahme (ca. Oktober 2027) abfahren.

Abmessungen der Schachtabdeckung:
1 St. 1,25 m x 1,25 m

1 St EP ......................... GP ............................

01.9 Oberboden (Mutterboden) lösen, aufnehmen

Bestehende Rasenfläche mit Vegetationsschicht und
Oberboden (Mutterboden) aufnehmen. Oberfläche bis zu einer
Dicke von ca. 20 cm lösen, aufnehmen und laden. 
Oberboden auf mehreren kleineren Mieten seitlich lagern.
Die Mietenflächen befinden sich im Wurzelbereich von
Bestandsbäumen, daher darf der Boden nur locker
aufgeschüttet werden. Ein Zusammenschieben mittels Bagger
ist nicht zugelassen.
Oberfläche nach Abschluss der Arbeiten grob profilgerecht
herstellen. 
Einschließlich aller erforderlichen Nebenleistungen.

325 m² EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Titel Herrichten Bautselleneinrichtungsfläche (BE-Fläche)

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.10 Geotextil als Trenn- und Filterlage

Geotextil als Trenn- und Filterlage auf der vorbereiteten
Planumsfläche liefern und vollflächig verlegen. Überlappungen
gemäß Herstellerangaben mit 30-50 cm herstellen.
Einschließlich aller erforderlichen Befestigungen und
Nebenleistungen.

350 m² EP ......................... GP ............................

01.11 Frostschutzmaterial 04/45

Frostschutzmaterial der Körnung 0/45 liefern, einbauen,
profilgerecht verteilen. Schichtdicke ca. 20 cm. 

Frostschutzschicht als befahrbare Oberfläche der geplanten 
Baustelleneinrichtungsfläche herstellen.
Herstellung in Anlehnung an Verkehrsflächen der
Belastungsklassen Bk1,0 bis Bk3,0.
Baustoffgemisch 0/45.
Baustoffgemisch aus natürlichen Gesteinskörnungen.

65 m³ EP ......................... GP ............................

Hinweis Bauzaun und Vorhaltung

Hinweis Bauzaun/Bautore und Vorhaltung
Es ist von einer Vorhaltung des Bauzauns mit Toren bis
voraussichtlich Ende Oktober 2027 auszugehen.
Die allgemeine Vorhaltung ist mit einzukalkulieren.

01.12 Bauzaun herstellen

Bauzaun herstellen, 
Bauzaun H = 2,00 m, bestehend aus Baustahlgewebe oder 
Zaungeflecht (feuerverzinkt), Bauzaun fluchtgerecht entlang 
der Straße und entlang der Grünfläche vor der Aula 
aufstellen, im Bauverlauf ggf. mehrmals verstellen, 
regelmäßig kontrollieren und für die Dauer der Bauzeit 
unterhalten. 
Nach Angabe der Bauleitung Zaun abbauen und abfahren. 
Mattengröße ca. 2.000 x 3.500 mm (h/l), Elemente umlaufend 
durch verzinktes Stahlrohr eingefasst. Einschließlich der 
erforderlichen Betonfüße und der dauerhaften Befestigung. 

60 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Modernisierung Aula (1242)

            
01 Erd- & Tiefbauarbeiten BE-FlächeLV

01 Titel Herrichten Bautselleneinrichtungsfläche (BE-Fläche)

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.13 Tor der Baustellenzufahrt bestehend aus zwei Metallgitterflügeln

Tor der Baustellenzufahrt bestehend aus zwei Metallgitterflügeln
mit einer Breite von jeweils 2 m einschl. der zugehörigen
seitlichen Befestigungen, und herstellen der Verschließbarkeit
durch eine Kette mit Vorhängeschloss mit Zahlencode.

2 St EP ......................... GP ............................

Hinweis

Stundenlohnarbeiten werden nur nach vorheriger ausdrücklicher
Zustimmung des Auftraggebers ausgeführt 
und vergütet.  Ohne diese Zustimmung gelten sie als nicht
beauftragt und begründen keinen Vergütungsanspruch.

01.14 Baufacharbeiter

Baufacharbeiter 
Stundenlohn zum Nachweis für einen Baufacharbeiter

5 h EP ......................... GP ............................

01.15 Helfer

Helfer 
Stundenlohn zum Nachweis für einen Bauhelfer

5 h EP ......................... GP ............................

01.16 Kompaktbagger, Löffel , 0,40 m³

Kompaktbagger, Löffel , 0,40 m³
Betriebsstunden eines Kompaktbaggers
auf Rad,- oder Kettenfahrwerk
Motorleistung 50 - 70  kW,
Löffelvolumen max  0,40  m3

3 h EP ......................... GP ............................

01.17 LKW

LKW

3 h EP ......................... GP ............................

01.18 Kompressor

Einsatz eines Kompressors

3 h EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Modernisierung Aula (1242)

            
01 Erd- & Tiefbauarbeiten BE-FlächeLV

01 Titel Herrichten Bautselleneinrichtungsfläche (BE-Fläche)

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.19 Rüttelplatte

Rüttelplatte zur Verdichtung von Boden und ungebundenen
Tragschichten

3 h EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  01  

  Herrichten Bautselleneinrichtungsfläche (BE-Fläche), Netto: ...............................
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LV-Zusammenfassung Modernisierung Aula (1242)

            
01 Erd- & Tiefbauarbeiten BE-FlächeLV

  Nr. Bezeichnung Gesamt in EURSeite

 
  01 Titel Herrichten Bautselleneinrichtungsfläche (BE-Fläche) ..............................5

    Summe  LV  01  Erd- & Tiefbauarbeiten BE-Fläche

Angebotssumme, Netto: EUR ..................................

.....% Nachlass auf LV: EUR ..................................

zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR ..................................

 Angebotssumme, Brutto: EUR  ..................................

Die Zahlungsfrist beginnt mit dem Eingang der Rechnung, frühestens mit dem Tage der Erfüllung der 
Leistung. Ist eine Abnahme vereinbart und erfolgt diese erst nach Eingang der Rechnung, beginnt die 
Zahlungsfrist mit dem Tag der Abnahme.
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