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 Vorbemerkungen

Grundlage dieses Leistungsverzeichnisses sind die jeweils
gültigen Fassungen der folgenden Vorschriften und
Regelwerke:

1.) VOB Teil B - DIN 1961
"Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von
Bauleistungen"

2.) VOB Teil C - Allgemeine Technische
Vertragsbedingungen (ATV), insbesondere:

DIN 18299
"Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art"
ATV DIN 18459
"Abbruch- und Rückbauarbeiten"

Soweit einschlägig, gelten zusätzlich sämtliche weiteren
ATV-Normen der VOB/C in ihrer jeweils gültigen Fassung.

Alle Angebotspositionen sind einschliesslich Abbruch, Aufladen
und fachgerechter Schuttbeseitigung auf einer zugelassenen
Deponie, einschl. Deponiegebühren zu kalkulieren.

Alle Entsorgungsnachweise müssen zur Schlussrechnung
vorgelegt werden.

Zur Information liegen Zeichnungen des Gebäudes bei.

Lageplan, Grundrisse KG-1 und KG-2

Die in der Baubeschreibung gemachten Angaben sind nachrichtlich
zu werten.

Der Bieter ist verpflichtet, sich vor Angebotsabgabe vor Ort

über den Umfang der Abbrucharbeiten und über die örtliche

Lage des Abbruchobjektes zu informieren.

Die aus der Unterlassung der örtlichen Beurteilung

entstehenden Mehrkosten gehen zu Lasten des AN.

Ein Ortstermin zur Besichtigung kann über das Zentrale

Gebäudemanagement der Stadt Lüdenscheid vereinbart

werden.

Verkehrswege und Anschlussbereiche sind nach Beendigung der
Maßnahme zu reinigen.

-Beanstandungen des Arbeitsschutzes durch die Bauleitung oder
durch die einschlägigen Fachbehörden sind unverzüglich durch den
AN zu beheben.
Die Richtlinien des Abfallbeseitigungsgesetzes sind
einzuhalten.

Schutzmaßnahmen:
-Arbeits- und Gefahrenbereiche sind zu markieren und gegen
unbefugtes Betreten zu sichern. Der hieraus
 23.06.2026 - Seite 3
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 Vorbemerkungen

entstehende Aufwand ist in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

Abrechnungshinweise
Der sachliche Geltungsbereich sowie die technische
Ausführung der Leistungen ergeben sich insbesondere aus den
nachfolgend genannten Vorschriften und Regelwerken in ihrer
jeweils gültigen Fassung:

DIN 18299 ff. - Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten
DIN 18459 - Abbruch- und Rückbauarbeiten
Technische Regeln für Gefahrstoffe (TRGS), insbesondere
TRGS 521
Immissionsschutzrechtliche Auflagen
DGUV Vorschrift 1 - Grundsätze der Prävention
(ehemals BGV A1)
DGUV Vorschrift 2 - Betriebsärzte und Fachkräfte für
Arbeitssicherheit
DGUV Vorschrift 38 - Bauarbeiten
(ehemals BGV C22)
DGUV Information 201-027 - Arbeiten mit
Mineralwolle-Dämmstoffen
VDI 3492 - Messen von Innenraumluftverunreinigungen
DIN EN ISO 16000-7 - Innenraumluftuntersuchungen

Sämtliche Leistungen sind entsprechend den vorgenannten
Vorschriften fachgerecht auszuführen und in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

Allgemeine Projektbeschreibung / Ausführungsbedingungen

Bei der geplanten Baumaßnahme handelt es sich um die
Komplettsanierung der Umkleide- und Sanitärbereiche der
Dreifachturnhalle am
Bergstadt-Gymnasium,
Saarlandstraße 5, 58511 Lüdenscheid.

Das Gebäude wurde 1973 in massiver Bauweise aus
Mauerwerk und Stahlbetonfertigteilen errichtet.

Die Maßnahme umfasst insbesondere folgende Leistungen:

Schadstoffsanierung / Rückbauarbeiten
Malerarbeiten
Fliesenarbeiten
Schlosserarbeiten
Trockenbau- und Innentürarbeiten
Erneuerung der technischen Gebäudeausrüstung (TGA)

Die Arbeiten erfolgen überwiegend während der Schulferien,
teilweise auch bei laufendem Schul- und Sportbetrieb.

Die Ausführung ist mit der Bauleitung und der Schule
abzustimmen.
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 Beschreibung der Baumaßnahme

Die Sporthalle kann seitlich angefahren werden.
Materiallagerungen auf dem Schulgelände sind nur
eingeschränkt und nach Abstimmung zulässig.

Schadstoffsanierung / KMF-belastete Deckenbereiche

Die vorhandenen Abhangdecken in den Umkleide-, Dusch- und
Sanitärbereichen bestehen aus Holzpaneelen auf einer
Unterkonstruktion mit ca. 45 - 55 cm Abhängung.

Auf den Decken befindet sich eine Auflage aus alter
künstlicher Mineralwolle (KMF) mit schwarzem Akustikvlies.

Die Demontage der Holzdecken einschließlich der
KMF-Auflage ist gemäß TRGS 521 auszuführen.

Die Arbeiten werden der Expositionskategorie 2 zugeordnet.
Sämtliche technische, organisatorische und persönliche
Schutzmaßnahmen sind einzuhalten.

Die Rückbauarbeiten betreffen:
-Turnschuhgang
-Straßenschuhgang / Stiefelgang
-Umkleideräume
-Dusch- und WC-Bereiche
-Besuchertoiletten

Die Umkleide-, Dusch- und WC-Bereiche bilden einen
gemeinsamen Schwarzbereich.

Die Besuchertoiletten bilden einen separaten
Sanierungsbereich.

Die Schwarzbereiche sind gegenüber angrenzenden
Weißbereichen staubdicht abzutrennen.
Türen und Öffnungen sind luftdicht mit Folie und
rückstandsfrei entfernbarem Klebeband abzukleben.
Der Zugang erfolgt ausschließlich über
Einkammerschleusen.

Verunreinigte Gegenstände und Kleidung dürfen nicht in die
Weißbereiche gelangen.
Der Verzehr von Lebensmitteln im Schwarzbereich ist
untersagt.
Auf dem gesamten Schulgelände gilt Rauchverbot.

Unterdruckhaltung / Lüftung

Während der Sanierungsarbeiten ist innerhalb der
Schwarzbereiche ein gerichteter Luftstrom mittels
Unterdruckhaltegeräten sicherzustellen.
Hierbei ist ein mindestens fünffacher Luftwechsel pro Stunde
einzuhalten.
Die Abluft ist über HEPA-Filteranlagen in den Außenbereich
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 Beschreibung der Baumaßnahme

zu führen.
Vor Beginn der Rückbauarbeiten sind sämtliche
elektrifizierten Installationen stromlos zu schalten.

Die vorhandene Beleuchtung ist anschließend provisorisch
wieder in Betrieb zu nehmen.

Feinreinigung / Freimessung

Nach Abschluss der Demontagearbeiten sind sämtliche Flächen
innerhalb der Sanierungsbereiche einschließlich Maschinen
und Abfallbehältnissen gründlich feinzureinigen.
Die Reinigung erfolgt durch:
Absaugen mittels bauartzugelassener Sauger der
Staubklasse H.
Feuchtes Nachwischen sämtlicher Oberflächen
Der Einsatz von Faserbindemitteln ist unzulässig.
Die Abnahme erfolgt im aufgebauten Sanierungsbereich durch
Sichtkontrolle und Freigabemessung nach Aktivierung von
Liegestäuben.
Der Messbereich ist vor Durchführung mit der Bauleitung
abzustimmen.

Die Freigabemessung gilt als erfolgreich, wenn gemäß
VDI 3492 in Anlehnung an TRGS 519 folgende Werte
eingehalten werden:

KMF-Faserkonzentration < 500 F/m³ Raumluft
OVG < 1.000 F/m³
Erst nach erfolgreicher Freigabe dürfen die
Schutzmaßnahmen aufgehoben werden.

Bauablauf / Abschnittsbildung

Die Sanierungsarbeiten beginnen in den Schulferien in NRW.

Die schadstoffbelasteten Deckenrückbauarbeiten werden unter
Unterdruckhaltung ausgeführt.
Während dieser Arbeiten ist ausschließlich das beauftragte
Sanierungsunternehmen auf der Baustelle zugelassen.
Dieser Bauabschnitt muss innerhalb der Sommerferien NRW
2026 abgeschlossen sein.

Nach Abschluss der Rückbau-, Reinigungs- und
Freigabearbeiten erfolgen die weiteren Arbeiten
abschnittsweise, um den Sportbetrieb weitgehend
aufrechtzuerhalten.

Es sollen jeweils drei Umkleideräume mit zugehörigen
Dusch- und WC-Bereichen nutzbar bleiben.

Geplanter Bauablauf:
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 Beschreibung der Baumaßnahme

Sanierung der Umkleiden 4, 5 und 6 einschließlich
Dusch- und WC-Bereiche
Anschließend Sanierung der Umkleiden 1, 2 und 3
einschließlich Dusch- und WC-Bereiche
Parallel: Einbau eines Behinderten-WC im Bereich der
Zuschauertribüne und
Sanierung der Besuchertoiletten

Die vorhandenen Wandfliesen sollen überwiegend erhalten
bleiben.
Stemmarbeiten erfolgen nur in den
Installationsbereichen.
Der vorhandene Bodenaufbau einschließlich Fliesen und
Estrich wird vollständig entfernt und erneuert.

Die Abbrucharbeiten im ersten Abschnitt in den Dusch- und
Umkleidebereichen des KG-2 sowie im Flurbereich des
geplanten Behinderten-WCs im KG-1 erfolgen während der
Schulferien.

Weitere Arbeiten können nach Abstimmung auch während des
laufenden Schul- und Sportbetriebes durchgeführt werden.

Die Baustelle ist vom Schulbetrieb mittels Bauzaun oder
geeigneter Absperrungen zu trennen.
Beeinträchtigungen des Schulbetriebes sind auf das
notwendige Mindestmaß zu beschränken.

Wichtig ist, dass während der gesamten Ausführung der
Arbeiten eine vom Auftragnehmer zu benennende, fachlich
qualifizierte und nachweislich geeignete deutschsprachige
Fachkraft ständig vor Ort anwesend ist. Die hierfür
erforderlichen Leistungen und Aufwendungen sind in die
jeweiligen Einheitspreise (EP) einzukalkulieren. Sollten
zwischen den Vorbemerkungen Unstimmigkeiten oder
Widersprüche bestehen, ist die Vorbemerkung der Stadt
maßgebend.

01   Titel   Baustelleneinrichtung 

01.1 Baustelleneneinrichtung

mit Anfahrt und Vorhaltung aller Baugeräte,
Werkzeuge, Einrichtung von Containerstandplätzen, Vorhaltung
einer Miettoilette und Vorhaltung Bauzaun bis 100 m Länge für
die Dauer der gesamten Bauzeit

1 Psch GP ............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 23.06.2026 - Seite 7
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01 Titel Baustelleneinrichtung 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.2 Arbeitsgerüst gem. Din EN 1004, als Rollgerüst

Liefern, aufbauen, vorhalten und nach Beendigung der Arbeiten
(im Bereich der Decken) abbauen eines fahrbaren
Aluminium-Rollgerüstes für den Einsatz im Innenbereich gemäß
DIN EN 1004 sowie den geltenden
Unfallverhütungsvorschriften.

Ausführung einschließlich aller erforderlichen Bauteile,
Aussteifungen, Beläge, Geländer, Bordbretter, Fahrrollen mit
Feststellbremsen sowie sämtlicher Verbindungsmittel.

4 Wo EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  01  

  Baustelleneinrichtung , Netto: ...............................
    

02   Titel   Schutzmaßnahmen 

02.1 Luftführung KMF-Sanierung

Unterdruckhaltegerät zur Herstellung einer gerichteten
Luftführung liefern, aufbauen und für die gesamte Dauer
einschließlich der Feinreinigung vorhalten und warten.
Inkl. Filterreinigung und Filterwechsel, Tüllen, geregelter
Frischluftzufuhr etc. sowie aller sonstiger hierzu notwendigen
Leistungen und Umbauten entsprechend dem Baufortschritt.
Abluft ist gefiltert (HEPA-Filterung) in die Außenluft zu führen.

Es ist ein 5-facher Luftwechsel/ h herzustellen.

Für beide Sanierungsbereiche:

Sanierungsbereich 1 (Sporthalle)
Stiefel- u. Sportschuhgang
Umkleiden
Duschen
WCs

Sanierungsbereich 2:
Besuchertoiletten

1 psch GP ............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 23.06.2026 - Seite 8
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02 Titel Schutzmaßnahmen 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.2 Einkammerschleuse

Liefern, Aufbauen, Anpassen und Einarbeiten von
Einkammer-Personenschleuse an Innen- und Außentüren mit
der Kennzeichnung: Zutritt für Unbefugte verboten.

Inkl. Vorhaltung über die gesamte Dauer der Abbruch- und
Rückbauarbeiten, Feinreinigung, Rückbau und Abtransport auf
Anweisung der Bauleitung.

Sanierungsbereiche:
Sanierungsbereich 1 (Sporthalle)
Stiefel- u. Sportschuhgang
Umkleiden
Duschen
WCs

Sanierungsbereich 2:
Besuchertoiletten

2 St EP ......................... GP ............................

02.3 Umsetzen der Einkammerschleuse

wie Position 01.02 02 jedoch:
Umsetzen der zuvor genannten Einkammerschleuse auf
Anweisung der Bauleitung inkl. aller Nebenarbeiten

2 St EP ......................... GP ............................

02.4 Abkleben von Türen

Materiallieferung und luftdichtes Abkleben von Innenraumtüren
durch ein geeignetes Klebeband (ohne Rückstände) auf
Türblättern und Zargen, zur Herstellung eines luftdichten
Arbeitsraumes und Abschottung gegen angrenzende Räume.
Abmessung: ca. Breite bis 1,10 m und Höhe ca. bis 2,20 m

Nach Freigabe des Schwarzbereiches durch die Bauleitung
rückstandsloses Entfernen der Abklebung inkl. fachgemäße
Entsorgung.

18 St EP ......................... GP ............................

02.5 Abkleben von Heizkörpern

Liefern und Abkleben durch eine geeignete Folie von für die
Feinreinigung unzugänglichen Bereiche an Heizkörpern mit
geeignetem Klebeband (ohne Rückstände beim Entfernen).

 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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02 Titel Schutzmaßnahmen 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Nach Freigabe des Schwarzbereiches durch die Bauleitung
rückstandsloses Entfernen der Abklebung inkl. fachgemäße
Entsorgung.

45 m² EP ......................... GP ............................

02.6 Abschottung, ohne UK herstellen

Materiallieferung und Herstellung einer stabilen, luftdichten, an
oder auf bestehenden Bauteilen, Wand- oder
Deckenkonstruktionen.

Lieferung und Bekleidung mit einer luftdichten
Folienbespannung, einer geeigneten Recyclingfolie der
Feuerwiderstandsklasse B1 (schwer entflammbar) mit einer
Stärke von mind. 200 Mikrometern.

Abdichten aller Fugen gegen die angrenzenden Bauteile mit
Kleinmaterialien wie Klebeband, inkl. Vorhaltung, Rückbau und
fachgerechter Entsorgung.

25 m² EP ......................... GP ............................

02.7 Bereitstellung Industriesauger

Lieferung, Bereitstellung und Vorhalten eines
baumustergeprüften Industriesaugers mind. der Filterklasse M,
in ausreichender Stückzahl, für die DAuer der
Materialentfernung und Feinreinigung inkl. Filterreinigung und
Filterwechsel sowie aller sonstigen hierzu notwendigen
Leistungen.

Vorhaltedauer: für die gesamte Abbruch- und Rückbauzeit

Sanierungsbereiche:
Sanierungsbereich 1 (Sporthalle)
Stiefel- u. Sportschuhgang
Umkleiden
Duschen
WCs

Sanierungsbereich 2:
Besuchertoiletten

1 psch GP ............................

        
Übertrag: ................................
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02 Titel Schutzmaßnahmen 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.8 Vorhalten persönlicher Schutzausrüstung (PSA)

Bereitstellung, Vorhaltung und Reinigung bzw Entsorgung in
geeigneten Behältern der persönlichen Schutzausrüstung (PS)
für die Fachbauleitung und Gutachter des Auftraggebers, über
die gesamte Bauzeit, bestehend aus:
-Schutzanzug (Einmalanzug Typ 5)
-Überziehschuhe oder geeignete Arbeitsschuhe
-Arbeitshandschuhe aus Fluorkatschuk
-Atemschutz (mind. Halbmaske mit P2-Filter oder Maske mit
Gebläse und Partikelfilter TM1)

inkl. fachgerechter Entsorgung der PSA

Vorhaltedauer: über die gesamte Abbruch-und Rückbauzeit

1 psch GP ............................

02.9 Fachbauleitung für Schadstoffsanierungsmaßnahmen

Fachbauleitung für Schadstoffsanierungsmaßnahmen in beiden
Sanierungsbereichen (Umkleide- und Duschbereichen und der
Besuchertoiletten) einschließlich Koordination, Überwachung
und Dokumentation der fachgerechten Ausführung gemäß
geltenden gesetzlichen Vorschriften, technischen Regeln und
Sanierungskonzepten einschließlich aller erforderlichen
Nebenleistungen.

1 psch GP ............................

    
Summe Titel  02  

  Schutzmaßnahmen , Netto: ...............................
    

03   Titel   Abbruch- und Rückbau 

03.01   Bereich   Bereich Sporthalle 

03.01.01   Abschnitt   Sanierungsbereich 1 u. 2 

03.01.01.1 Demontage von Paneel-Decken

Rückbau der abgehängten Decken, in Form von Holzpaneelen
inkl. der Unterkonstruktion aus Holz.

Schutzmaßnahmen nach TRGS521 sind zu berücksichtigen!

 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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03 Titel Abbruch- und Rückbau 

Bereich Sporthalle Bereich03.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Sanierungsbereiche in der Sporthalle:
Umkleiden
Duschen
WCs
Stiefel- u. Turnschuhgang

385 m² EP ......................... GP ............................

03.01.01.2 Demontage KMF-Auflage aus Mineralwolle

Vorhandene Dämmauflage aus künstlicher Mineralfaser
(KMF) mit Vlieskaschierung, Dicke bis ca. 80 mm, lose auf der
vorhandenen
Holz-Abhangdecke verlegt, gemäß TRGS 521 fachgerecht
ausbauen.

Das Material ist staubarm aufzunehmen, in gekennzeichnete,
reißfeste PE-Säcke bzw. Big Bags zu verpacken und einer
fachgerechten Entsorgung zuzuführen.

Sämtliche Vorschriften sowie Schutzmaßnahmen gemäß
TRGS 521 sind zwingend einzuhalten und in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

385 m² EP ......................... GP ............................

03.01.01.3 Abisolieren Leitungen bis U= 150 - 250 mm

Abisolieren von Rohrleitungen im Abhangdeckenbereich:
Demontage von alter KMF mit und ohne Ummantelung aus
PVC, Gips oder Blech. Bestandteile separieren, im
Sanierungsbereich verpacken der KMF in luftdichte BigBags
und Verbringung in bereitgestellte Container für die
fachgerechte KMF Entsorgung.

Rohrumfang inkl. Isolierung und Ummantelung 150 -250 mm

Bündelleitungen werden nicht separat aufgemessen.
Bezugsgröße ist der äußere Umfang der isolierten Leitung.

50 m EP ......................... GP ............................

03.01.01.4 Abisolieren Leitungen bis U= 250 - 350 mm

Abisolieren von Rohrleitungen im Abhangdeckenbereich:
Demontage von alter KMF mit und ohne Ummantelung aus
PVC, Gips oder Blech. Bestandteile separieren, im
Sanierungsbereich verpacken der KMF in luftdichte BigBags
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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03 Titel Abbruch- und Rückbau 

Bereich Sporthalle Bereich03.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

und Verbringung in bereitgestellte Container für die
fachgerechte KMF Entsorgung.

Rohrumfang inkl. Isolierung und Ummantelung 250 - 350 mm

Bündelleitungen werden nicht separat aufgemessen.
Bezugsgröße ist der äußere Umfang der isolierten Leitung.

30 m EP ......................... GP ............................

03.01.01.5 Demontage u. seitliche Lagerung von Einbauleuchten

Demontage und bauseitige Lagerung von Einbauleuchten
verbaut in der Holzabhangdecke.
Feinreinigung und in einem bauseits zugewiesenen Lagerraum
verbringen und für den späteren Einbau einer proviorischen
Beleuchtung für die Bauzeit lagern.

50 St EP ......................... GP ............................

03.01.01.6 Entsorgung gemischte Metalle

Containergestellung inkl. An- und Abtransport sowie
fachgerechter Verwertung bzw. Entsorgung von dem Ausbau
bereits abgeklemmter Heizkörper einschließlich aller
Nebenleistungen.

AVV-Schlüssel: 17 04 07 - gemischte Metalle

2 t EP ......................... GP ............................

03.01.01.7 Entsorgung Althölzer

Containergestellung inkl. Verbringung von Hölzer der Kategorie
A IV nach Altholzverordnung, An- und Abtransport sowie
Entsorgung auf NAchweis.

AVV-Schlüssel 17 02 04*

2 t EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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03 Titel Abbruch- und Rückbau 

Bereich Sporthalle Bereich03.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.01.01.8 Entsorgung Baumischabfälle

Contanergestellung inkl. Verbringung von Abschottungsmaterial
(Folien, Abklebebänder etc.) in den bereitzustellenden
Container bzw. BigBags, An- und Abtransport sowie Entsorgung
auf Nachweis.

AVV-Schlüssel 17 09 04

1,5 t EP ......................... GP ............................

03.01.01.9 Entsorgung KMF

Containergestellung inkl. Verbringung von KMF in dicht
schließenden PE-Säcken oder BigBags, AN- und ABtransport
sowie Entsorgung auf Nachweis.

AVV-Schlüssel 17 06 03*

1 t EP ......................... GP ............................

03.01.01.10 Schutz der Bodenflächen in den Fluren

Die Bodenflächen in den Fluren (Stiefelgang und
Turnschuhgang) sind während der Arbeiten durch geeignete
Schutzmaßnahmen, z. B. mittels Malervlies oder gleichwertigem
Schutzmaterial, vor Beschädigungen und Verschmutzungen zu
schützen.

150 m² EP ......................... GP ............................

03.01.01.11 Schutz der Wandfliesen in den Fluren

Die Wandflächen in den Fluren (Stiefelgang und
Turnschuhgang) sind während der Arbeiten durch geeignete
Schutzmaßnahmen, z. B. mittels Malervlies oder gleichwertigem
Schutzmaterial, vor Beschädigungen und Verschmutzungen zu
schützen.

400 m² EP ......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  03.01.01  

  Sanierungsbereich 1 u. 2 , Netto: ...............................
    

03.01.02   Abschnitt   Sanierungsbereich 1 Umkleide 4 - 6 
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03 Titel Abbruch- und Rückbau 

Bereich Sporthalle Bereich03.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.01.02.1 Bodenfliesen mit Estrich ausbauen

Bodenfliesen im Mörtelbett einschließlich der
darunterliegenden Fußbodenkonstruktion bestehend aus
Zementestrich sowie auf der Rohbetondecke verklebter
Bitumenbahn fachgerecht ausbauen.

Gesamtstärke der Fußbodenkonstruktion ca. 8 - 10 cm.

Anfallende Abbruchmaterialien aufnehmen, nach Abfallarten
trennen, verladen, abtransportieren und fachgerecht
entsorgen.

Einschließlich Bereitstellung von Containern, sämtlicher
Transport-, Container- und Entsorgungskosten.

Abbruchbereiche:

Bereich 1:
Umkleide 4, Umkleide 5, Umkleide 6, Duschraum zwischen U5
und U6 sowie jeweils hälftiger Bereich des Duschraums
zwischen U3 und U4 einschl. WCs und Lehrerumkleide.

117 m² EP ......................... GP ............................

03.01.02.2 Abbruch Vorwandschalen

aus Rigips oder Mauerwerk, Stärke bis 10 cm
Abtransport der anfallenden Massen, Trennung nach
Abfallarten,
Verladung in bereitgestellte Container, Abfuhr und Entsorgung,
inkl.Containerkosten und Entsorgungskosten
Abbruchort: Duschräume

15 m EP ......................... GP ............................

03.01.02.3 Demontage Heizkörper

Demontage und Ausbau bereits fachgerecht abgeklemmter
Heizkörper, teilweise als Rippenheizkörper, teilweise als
Flächenheizkörper ausgeführt, einschließlich aller Befestigungs-
und Anschlussbauteile einschließlich Verladung in
bereitgestellte Container, Abfuhr und Entsorgung,
inkl.Containerkosten und Entsorgungskosten.

Abmessung: ca. 1,14 x 1,00 m (1 Stück)
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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03 Titel Abbruch- und Rückbau 

Bereich Sporthalle Bereich03.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

 ca. 7,00 x 0,50 m (1 Stück)
 ca.0,50 x 1,00 m (1 Stück)
 ca. 1,45 x 1,00 m (1 Stück)
 ca. 1,15 x1,00 m ( 2 Stück)
 ca. 1,80 x 1,00 m (2 Stück)
 ca. 1,30 x 1,00 m (6 Stück )

14 St EP ......................... GP ............................

03.01.02.4 Demontage Sanitärgegenstände

Urinale, Stand-WCs inkl. Spülkasten, Waschbecken und
Duschwannen, Abtransport der anfallenden Massen, Trennung
nach Abfallarten,
Verladung in bereitgestellte Container, Abfuhr und Entsorgung,
inkl. Containerkosten und Entsorgungskosten
Abbruchort: Duschräume, WCs

19 Stk EP ......................... GP ............................

03.01.02.5 Demontage Türen inkl. Umfassungszarge

Holztürblatt und Stahlumfassungszarge in
Mauerwerk 11,5 - 24 cm,
Türgrößen 0,76 m - 1,01 m x 2,05 m
Verladung in bereitgestellte Container, Abfuhr und Entsorgung,
inkl.Containerkosten und
Entsorgungskosten
Abbruchort: Lehrerdusche u. Duschraum (UG-1) und Flur vor
Tribüne im UG

3 Stk EP ......................... GP ............................

03.01.02.6 Abbruch Innenwand MW d= 20 cm

Abbruch und Rückbau von Mauerwerksinnenwänden,
Wanddicke ca. 20 cm, einschließlich aller erforderlichen
Nebenleistungen, Abtransport und fachgerechter Entsorgung
des anfallenden Bauschutts.
Abbruchort: Wand zwischen Lehrer WC und Umkleide Lehrer
UG -1 und Wand im Flurbereich unter der Tribüne im UG.

15 m² EP ......................... GP ............................

03.01.02.7 Wandfliesen abbrechen

Vorhandenen Wandfliesenbelag aus keramischen Fliesen
einschließlich Dickbettmörtel vollständig abbrechen und bis auf
den tragfähigen Untergrund entfernen.

 
        

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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03 Titel Abbruch- und Rückbau 

Bereich Sporthalle Bereich03.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Die Leistung umfasst:

-Schutz angrenzender Bauteile und Oberflächen.
-Abbrechen und Entfernen des Wandfliesenbelags
einschließlich Dickbettmörtel.
-Aufnehmen, Laden und Abtransportieren des anfallenden
Abbruchmaterials.
-Fachgerechte Entsorgung des Abbruchmaterials gemäß den
geltenden gesetzlichen Bestimmungen.
-Reinigen der bearbeiteten Flächen und besenreine Übergabe.

Untergrund: Mauerwerk/Putz (Bestand)

Ausführungshöhe: bis ca. 2,60 m über OKFF

90 m² EP ......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  03.01.02  

  Sanierungsbereich 1 Umkleide 4 - 6 , Netto: ...............................
    

03.01.03   Abschnitt   Sanierungsbereich 2 Umkleide 1-3 

03.01.03.1 Bodenfliesen mit Estrich ausbauen

Bodenfliesen im Mörtelbett einschließlich der
darunterliegenden Fußbodenkonstruktion bestehend aus
Zementestrich sowie auf der Rohbetondecke verklebter
Bitumenbahn fachgerecht ausbauen.

Gesamtstärke der Fußbodenkonstruktion ca. 8 -10 cm.

Anfallende Abbruchmaterialien aufnehmen, nach Abfallarten
trennen, verladen, abtransportieren und fachgerecht
entsorgen.

Einschließlich Bereitstellung von Containern, sämtlicher
Transport-, Container- und Entsorgungskosten.

Abbruchbereich:

Bereich 2:
Umkleide 1, Umkleide 2, Duschraum zwischen U1 und U2,
jeweils hälftiger Bereich des Duschraums zwischen U3 und U4
einschl. WCs und Lehrerumkleide.

119 m² EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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03 Titel Abbruch- und Rückbau 

Bereich Sporthalle Bereich03.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.01.03.2 Abbruch Vorwandschalen

aus Rigips oder Mauerwerk, Stärke bis 10 cm
Abtransport der anfallenden Massen, Trennung nach
Abfallarten,
Verladung in bereitgestellte Container, Abfuhr und Entsorgung,
inkl.Containerkosten und Entsorgungskosten
Abbruchort: Duschräume

8 m EP ......................... GP ............................

03.01.03.3 Demontage Heizkörper

Demontage und Ausbau bereits fachgerecht abgeklemmter
Heizkörper, teilweise als Rippenheizkörper, teilweise als
Flächenheizkörper ausgeführt, einschließlich aller Befestigungs-
und Anschlussbauteile einschließlich Abfuhr und Entsorgung,
inkl.Containerkosten und Entsorgungskosten.

Abmessung: ca. 1,14 x 1,00 m (1 Stück)
 ca.0,50 x 1,00 m (1 Stück)
 ca. 1,45 x 1,00 m (1 Stück)
 ca. 1,15 x1,00 m ( 1 Stück)
 ca. 1,80 x 1,00 m (1 Stück)
   ca. 1,30 x 1,00 m (6 Stück )

11 St EP ......................... GP ............................

03.01.03.4 Demontage Sanitärgegenstände

Urinale, Stand-WCs inkl. Spülkasten, Waschbecken und
Duschwannen, Abtransport der anfallenden Massen, Trennung
nach Abfallarten,
Verladung in bereitgestellte Container, Abfuhr und Entsorgung,
inkl. Containerkosten und Entsorgungskosten
Abbruchort: Duschräume, WCs

19 Stk EP ......................... GP ............................

03.01.03.5 Demontage Türen inkl. Umfassungszarge

Holztürblatt und Stahlumfassungszarge in
Mauerwerk 11,5 - 24 cm,
Türgrößen 0,76 m - 1,01 m x 2,05 m
Verladung in bereitgestellte Container, Abfuhr und Entsorgung,
inkl.Containerkosten und
Entsorgungskosten
Abbruchort: Lehrerdusche

1 Stk EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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03 Titel Abbruch- und Rückbau 

Bereich Sporthalle Bereich03.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.01.03.6 Wandfliesen abbrechen

Vorhandenen Wandfliesenbelag aus keramischen Fliesen
einschließlich Dickbettmörtel vollständig abbrechen und bis auf
den tragfähigen Untergrund entfernen.

Die Leistung umfasst:

-Schutz angrenzender Bauteile und Oberflächen.
-Abbrechen und Entfernen des Wandfliesenbelags
einschließlich Dickbettmörtel.
-Aufnehmen, Laden und Abtransportieren des anfallenden
Abbruchmaterials.
-Fachgerechte Entsorgung des Abbruchmaterials gemäß den
geltenden gesetzlichen Bestimmungen.
-Reinigen der bearbeiteten Flächen und besenreine Übergabe.

Untergrund: Mauerwerk/Putz (Bestand)

Ausführungshöhe: bis ca. 2,60 m über OKFF

75 m² EP ......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  03.01.03  

  Sanierungsbereich 2 Umkleide 1-3 , Netto: ...............................
    

    Summe Bereich  03.01
 

  Bereich Sporthalle , Netto: ...............................

    

03.02   Bereich   Bereich Besuchertoiletten 

03.02.1 Demontage von Paneel-Decken

Rückbau der abgehängten Decken, in Form von Metallpaneelen
inkl. der Unterkonstruktion aus Metall.

Schutzmaßnahmen nach TRGS521 sind zu berücksichtigen!

Sanierungsbereich :
Besuchertoiletten Ebene: KG-2

65 m² EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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03 Titel Abbruch- und Rückbau 

Bereich Besuchertoiletten Bereich03.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.02.2 Demontage KMF-Auflage aus Mineralwolle

Vorhandene Dämmauflage aus künstlicher Mineralfaser
(KMF) mit Vlieskaschierung, Dicke bis ca. 80 mm, lose auf der
vorhandenen Holz-Abhangdecke verlegt, gemäß TRGS 521
fachgerecht ausbauen.

Das Material ist staubarm aufzunehmen, in gekennzeichnete,
reißfeste PE-Säcke bzw. Big Bags zu verpacken und einer
fachgerechten Entsorgung zuzuführen.

Sämtliche Vorschriften sowie Schutzmaßnahmen gemäß
TRGS 521 sind zwingend einzuhalten und in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

65 m² EP ......................... GP ............................

03.02.3 Abisolieren Leitungen bis U=150 - 250 mm

Abisolieren von Rohrleitungen im Abhangdeckenbereich:
Demontage von alter KMF mit und ohne Ummantelung aus
PVC, Gips oder Blech. Bestandteile separieren, im
Sanierungsbereich verpacken der KMF in luftdichte BigBags
und Verbringung in bereitgestellte Container für die
fachgerechte KMF Entsorgung.

Rohrumfang inkl. Isolierung und Ummantelung 150 - 250 mm

Bündelleitungen werden nicht separat aufgemessen.
Bezugsgröße ist der äußere Umfang der isolierten Leitung.

30 m EP ......................... GP ............................

03.02.4 Abisolieren Leitungen bis U= 250 - 350 mm

Abisolieren von Rohrleitungen im Abhangdeckenbereich:
Demontage von alter KMF mit und ohne Ummantelung aus
PVC, Gips oder Blech. Bestandteile separieren, im
Sanierungsbereich verpacken der KMF in luftdichte BigBags
und Verbringung in bereitgestellte Container für die
fachgerechte KMF Entsorgung.

Rohrumfang inkl. Isolierung und Ummantelung 250 - 350 mm

Bündelleitungen werden nicht separat aufgemessen.
Bezugsgröße ist der äußere Umfang der isolierten Leitung.

15 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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03 Titel Abbruch- und Rückbau 

Bereich Besuchertoiletten Bereich03.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.02.5 Demontage u. seitliche Lagerung von Einbauleuchten

Demontage und bauseitige Lagerung von Einbauleuchten
verbaut in der Metallabhangdecke.
Feinreinigung und in einem bauseits zugewiesenen Lagerraum
verbringen und für den späteren Einbau einer proviorischen
Beleuchtung für die Bauzeit lagern.

15 St EP ......................... GP ............................

03.02.6 Entsorgung gemischte Metalle

Containergestellung inkl. An- und Abtransport sowie
fachgerechter Verwertung bzw. Entsorgung von Metallabfällen
aus dem Rückbau abgehängter Deckenkonstruktionen und dem
Ausbau bereits abgeklemmter Heizkörper einschließlich aller
Nebenleistungen.

AVV-Schlüssel: 17 04 07 - gemischte Metalle

2 t EP ......................... GP ............................

03.02.7 Entsorgung Baumischabfälle

Containergestellung inkl. Verbringung von Abschottungsmaterial
(Folien, Abklebebänder etc.) in den bereitzustellenden
Container bzw. BigBags, An- und Abtransport sowie Entsorgung
auf Nachweis.

AVV-Schlüssel 17 09 04

1,5 t EP ......................... GP ............................

03.02.8 Entsorgung KMF

Containergestellung inkl. Verbringung von KMF in dicht
schließenden PE-Säcken oder BigBags, AN- und ABtransport
sowie Entsorgung auf Nachweis.

AVV-Schlüssel 17 06 03*

1 t EP ......................... GP ............................

03.02.9 Bodenfliesen mit Estrich ausbauen

Bodenfliesen im Mörtelbett einschließlich der
darunterliegenden Fußbodenkonstruktion bestehend aus
Zementestrich sowie auf der Rohbetondecke verklebter
Bitumenbahn fachgerecht ausbauen.
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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03 Titel Abbruch- und Rückbau 

Bereich Besuchertoiletten Bereich03.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Gesamtstärke der Fußbodenkonstruktion ca. 8 - 10 cm.

Anfallende Abbruchmaterialien aufnehmen, nach Abfallarten
trennen, verladen, abtransportieren und fachgerecht
entsorgen.

Einschließlich Bereitstellung von Containern, sämtlicher
Transport-, Container- und Entsorgungskosten.

68 m² EP ......................... GP ............................

03.02.10 Demontage Heizkörper

Demontage und Ausbau bereits fachgerecht abgeklemmter
Heizkörper, teilweise als Rippenheizkörper, teilweise als
Flächenheizkörper ausgeführt, einschließlich aller Befestigungs-
und Anschlussbauteile einschließlich Verladung in
bereitgestellte Container, Abfuhr und Entsorgung,
inkl.Containerkosten und Entsorgungskosten.

Abmessung: ca. 1,45 x 1,00 m (5 Stück)
 

5 St EP ......................... GP ............................

03.02.11 Demontage Toilettentrennwände

Demontage Toilettentrennwände
bestehend aus kunststoffbeschichteten Spanplatten und Boden-
und Wandverankerungen
Abtransport der anfallenden Massen, Trennung nach
Abfallarten,
Verladung in bereitgestellte Container, Abfuhr und Entsorgung,
inkl.Containerkosten und Entsorgungskosten
Abbruchort: Besuchertoiletten

30 m² EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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03 Titel Abbruch- und Rückbau 

Bereich Besuchertoiletten Bereich03.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.02.12 Demontage Sanitärgegenstände

Urinale, Stand-WCs inkl. Spülkasten und Waschbecken,
Abtransport der anfallenden Massen, Trennung nach
Abfallarten,
Verladung in bereitgestellte Container, Abfuhr und Entsorgung,
inkl. Containerkosten und Entsorgungskosten.
Abbruchort: Besuchertoiletten

24 Stk EP ......................... GP ............................

03.02.13 Demontage Türen inkl. Umfassungszarge

Holztürblatt und Stahlumfassungszarge in
Mauerwerk 11,5 - 24 cm,
Türgrößen 0,76 m - 1,01 m x 2,05 m
Verladung in bereitgestellte Container, Abfuhr und Entsorgung,
inkl.Containerkosten und
Entsorgungskosten
Abbruchort: WC D, Vorraum WC D, Vorraum WC H

3 Stk EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  03.02  

  Bereich Besuchertoiletten , Netto: ...............................
    

    Summe Titel  03
 

  Abbruch- und Rückbau , Netto: ...............................

    

04   Titel   Feinreinigung 

Vorbemerkung Feinreinigung

Während des Reinigungsprozesses ist im Schwarzbereich ein
fünffacher gerichteter Luftwechsel sicherzustellen. Für die
Dauer der Freimessung sowie mindestens 4 Stunden vor deren
Beginn ist die Lüftungsanlage abzuschalten. Sämtliche Zu- und
Abluftöffnungen sind bis zur Bekanntgabe der erfolgreichen
Erreichung des Messzielwertes luftdicht zu verschließen.

Wird bei der Freimessung der Sanierungszielwert von < 500
F/m³ Raumluft nicht eingehalten, sind durch den Auftragnehmer
unverzüglich und unentgeltlich erneute Feinreinigungsleistungen
durchzuführen. Die Wiederholungsmessung erfolgt in diesem
Fall ebenfalls auf Kosten des Auftragnehmers.

        
Übertrag: ................................
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04 Titel Feinreinigung 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04.2 Feinreinigung und Freimessung

Feinreinigung der Wand-, Boden- und Deckenflächen sowie
sämtlicher im Sanierungsbereich verbleibender Bauteile mittels
bauartzugelassener Industriesauger der Staubklasse/H-Klasse
H. Zusätzlich sind alle glatten Oberflächen fachgerecht feucht
abzuwischen.

Die Sanierungskontrolle erfolgt durch die Fachbauleitung mittels
Freigabemessung in Anlehnung an DIN EN ISO 16000-7. Das
Messziel gilt als erreicht, wenn der Richtwert von < 500 F/m³
Raumluft unterschritten wird.
Die Freimessung erfolgt in jedem Sanierungsbereich (zwei
Bereiche) exemplarisch in einem mit der Bauleitung
abgestimmten Bereich.

Die Kalkulation erfolgt auf Grundlage einer Raumhöhe von ca.
3,00 m.

Abrechnungseinheit:
1,00 m² Grundfläche.

Sanierungsbereiche:
Sanierungsbereich 1 (Sporthalle)
Stiefel- u. Sportschuhgang
Umkleiden
Duschen
WCs

Sanierungsbereich 2:
Besuchertoiletten

450 m² EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  04  

  Feinreinigung , Netto: ...............................
    

05   Titel   Stundenlohnarbeiten 

Stundenlohnarbeiten

Für die Abrechnung der Stundenlöhne gilt:
1.)Die Stundenzettel (Rapportzettel) sind täglich zur Unterschrift
der Bauleitung vorzulegen.
2.)Sie sind vor Beginn der Arbeiten bei der Bauleitung
anzumelden.
3.)Die Abrechnung erfolgt nur nach besonderer Anweisung der
Bauleitung.

        
Übertrag: ................................
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001 Abbruch- und RückbauarbeitenLV

05 Titel Stundenlohnarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

05.1 Facharbeiterstunden

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des AG
ausführen.
Es werden nur belegbare von der
Bauleitung abgezeichnete Stundenlohnarbeiten abgerechnet.
Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst
sämtliche Aufwendungen, insbesondere den tatsächlichen Lohn
einschl. vermögenswirksamer Leistungen mit den Zuschlägen
für Gemeinkosten

30 h EP ......................... GP ............................

05.2 Helferstunden

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des AG
ausführen.
Es werden nur belegbare von der
Bauleitung abgezeichnete Stundenlohnarbeiten abgerechnet.
Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst
sämtliche Aufwendungen, insbesondere den tatsächlichen Lohn
einschl. vermögenswirksamer Leistungen mit den Zuschlägen
für Gemeinkosten

30 h EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  05  

  Stundenlohnarbeiten , Netto: ...............................
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LV-Zusammenfassung Sanierung Sanitärbreiche Turnhalle (1243_2)

            
001 Abbruch- und RückbauarbeitenLV

  Nr. Bezeichnung Gesamt in EURSeite

 
  01 Titel Baustelleneinrichtung ..............................7

 
  02 Titel Schutzmaßnahmen ..............................8

 
  03 Titel Abbruch- und Rückbau ..............................11

 
  Bereich Bereich Sporthalle ..............................03.01 11

 
  Abschnitt Sanierungsbereich 1 u. 2 ..............................03.01.01 11

 
  Abschnitt Sanierungsbereich 1 Umkleide 4 - 6 ..............................03.01.02 15

 
  Abschnitt Sanierungsbereich 2 Umkleide 1-3 ..............................03.01.03 17

 
  Bereich Bereich Besuchertoiletten ..............................03.02 19

 
  04 Titel Feinreinigung ..............................23

 
  05 Titel Stundenlohnarbeiten ..............................24

    Summe  LV  001  Abbruch- und Rückbauarbeiten

Angebotssumme, Netto: EUR ..................................

.....% Nachlass auf LV: EUR ..................................

zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR ..................................

 Angebotssumme, Brutto: EUR  ..................................

Die Zahlungsfrist beginnt mit dem Eingang der Rechnung, frühestens mit dem Tage der Erfüllung der 
Leistung. Ist eine Abnahme vereinbart und erfolgt diese erst nach Eingang der Rechnung, beginnt die 
Zahlungsfrist mit dem Tag der Abnahme.
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