Stadt Liidenscheid Zentrale Gebaudewirtschaft, 58507 Liidenscheid

Stadt Leistungsverzeichnis

I_ l._] d e n S C h e i d Leistungsbeschreibung
u Projekt

1243 2

Sanierung Sanitdrbreiche Turnhalle

Bauvorhaben

Sanierung der Sanitéarbereiche

in der Sporthalle des Bergstadt-Gymnasiums
SaarlandstraBe 5

58511 Liidenscheid

Leistung (LV)

001
Abbruch- und Riickbauarbeiten

Ausfiihrungsbeginn Ausfiihrungsende
05.08.2026 31.10.2026
Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausfiihrung folgender Leistungen
interessiert sein, bitten wir um die termingerechte
Abgabe lhres Angebotes.

MwsSt. Wahrung

19,00 % EUR

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 26

Leistungsverzeichnis ZGW-iiber-ZVS ohne-Skonto _mit-Nachl

23.06.2026 - Seite 1




Stadt Liidenscheid Zentrale Gebaudewirtschaft, 58507 Liidenscheid

Inhaltsverzeichnis Sanierung Sanitirbreiche Turnhalle (1243_2)
001 LV Abbruch- und Riickbauarbeiten
Nr. Bezeichnung Seite
Deckblatt des Leistungsverzeichnisses 1
Vorbemerkungen 3
Beschreibung der Baumalinahme 4
01 Titel Baustelleneinrichtung 7
02 Titel SchutzmaRhahmen 8
03 Titel Abbruch- und Riickbau 1"
03.01 Bereich Bereich Sporthalle 11
03.01.01 Abschnitt Sanierungsbereich 1 u. 2 11
03.01.02 Abschnitt Sanierungsbereich 1 Umkleide 4 - 6 15
03.01.03 Abschnitt Sanierungsbereich 2 Umkleide 1-3 17
03.02 Bereich Bereich Besuchertoiletten 19
04 Titel Feinreinigung 23
05 Titel Stundenlohnarbeiten 24
Zusammenfassung der Gliederungspunkte 26

23.06.2026 - Seite 2



Stadt Liidenscheid Zentrale Gebaudewirtschaft, 58507 Liidenscheid

Leistungsverzeichnis

Sanierung Sanitdrbreiche Turnhalle (1243_2)

001 LV Abbruch- und Riickbauarbeiten

Vorbemerkungen

Grundlage dieses Leistungsverzeichnisses sind die jeweils
gulltigen Fassungen der folgenden Vorschriften und
Regelwerke:

1.) VOB Teil B - DIN 1961
"Allgemeine Vertragsbedingungen fiir die Ausfihrung von
Bauleistungen”

2.) VOB Teil C - Alilgemeine Technische
Vertragsbedingungen (ATV), insbesondere:

DIN 18299

"Allgemeine Regelungen fur Bauarbeiten jeder Art"
ATV DIN 18459

"Abbruch- und Rickbauarbeiten"

Soweit einschlagig, gelten zusatzlich sdmtliche weiteren
ATV-Normen der VOB/C in ihrer jeweils gliltigen Fassung.

Alle Angebotspositionen sind einschliesslich Abbruch, Aufladen
und fachgerechter Schuttbeseitigung auf einer zugelassenen
Deponie, einschl. Deponiegebihren zu kalkulieren.

Alle Entsorgungsnachweise miissen zur Schlussrechnung
vorgelegt werden.

Zur Information liegen Zeichnungen des Gebaudes bei.
Lageplan, Grundrisse KG-1 und KG-2

Die in der Baubeschreibung gemachten Angaben sind nachrichtlich
zu werten.

Der Bieter ist verpflichtet, sich vor Angebotsabgabe vor Ort
tiber den Umfang der Abbrucharbeiten und iiber die ortliche
Lage des Abbruchobjektes zu informieren.

Die aus der Unterlassung der ortlichen Beurteilung
entstehenden Mehrkosten gehen zu Lasten des AN.

Ein Ortstermin zur Besichtigung kann tiber das Zentrale
Gebaudemanagement der Stadt Liidenscheid vereinbart
werden.

Verkehrswege und Anschlussbereiche sind nach Beendigung der
MafRnahme zu reinigen.

-Beanstandungen des Arbeitsschutzes durch die Bauleitung oder
durch die einschlagigen Fachbehdérden sind unverziiglich durch den
AN zu beheben.

Die Richtlinien des Abfallbeseitigungsgesetzes sind

einzuhalten.

SchutzmalRnahmen:
-Arbeits- und Gefahrenbereiche sind zu markieren und gegen
unbefugtes Betreten zu sichern. Der hieraus
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Stadt Liidenscheid Zentrale Gebaudewirtschaft, 58507 Liidenscheid

Leistungsverzeichnis

Sanierung Sanitdrbreiche Turnhalle (1243_2)

001 LV Abbruch- und Riickbauarbeiten

Vorbemerkungen

entstehende Aufwand ist in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

Abrechnungshinweise

Der sachliche Geltungsbereich sowie die technische
Ausfihrung der Leistungen ergeben sich insbesondere aus den
nachfolgend genannten Vorschriften und Regelwerken in ihrer
jeweils gultigen Fassung:

DIN 18299 ff. - Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten
DIN 18459 - Abbruch- und Rickbauarbeiten
Technische Regeln fir Gefahrstoffe (TRGS), insbesondere
TRGS 521

Immissionsschutzrechtliche Auflagen

DGUV Vorschrift 1 - Grundsatze der Pravention
(ehemals BGV A1)

DGUV Vorschrift 2 - Betriebsarzte und Fachkrafte fur
Arbeitssicherheit

DGUV Vorschrift 38 - Bauarbeiten

(ehemals BGV C22)

DGUV Information 201-027 - Arbeiten mit
Mineralwolle-Dammstoffen

VDI 3492 - Messen von Innenraumluftverunreinigungen
DIN EN ISO 16000-7 - Innenraumluftuntersuchungen

Samtliche Leistungen sind entsprechend den vorgenannten
Vorschriften fachgerecht auszufiihren und in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

Allgemeine Projektbeschreibung / Ausfithrungsbedingungen

Bei der geplanten BaumalRhahme handelt es sich um die
Komplettsanierung der Umkleide- und Sanitarbereiche der
Dreifachturnhalle am

Bergstadt-Gymnasium,

Saarlandstralie 5, 58511 Lidenscheid.

Das Gebaude wurde 1973 in massiver Bauweise aus
Mauerwerk und Stahlbetonfertigteilen errichtet.

Die MaRnahme umfasst insbesondere folgende Leistungen:

Schadstoffsanierung / Riickbauarbeiten

Malerarbeiten

Fliesenarbeiten

Schlosserarbeiten

Trockenbau- und Innentirarbeiten

Erneuerung der technischen Gebaudeausristung (TGA)

Die Arbeiten erfolgen Uberwiegend wahrend der Schulferien,
teilweise auch bei laufendem Schul- und Sportbetrieb.

Die Ausfiihrung ist mit der Bauleitung und der Schule
abzustimmen.
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Stadt Liidenscheid Zentrale Gebaudewirtschaft, 58507 Liidenscheid

Leistungsverzeichnis

Sanierung Sanitdrbreiche Turnhalle (1243_2)

001 LV Abbruch- und Riickbauarbeiten

Beschreibung der BaumaRnahme

Die Sporthalle kann seitlich angefahren werden.
Materiallagerungen auf dem Schulgelénde sind nur
eingeschrankt und nach Abstimmung zuldssig.

Schadstoffsanierung / KMF-belastete Deckenbereiche

Die vorhandenen Abhangdecken in den Umkleide-, Dusch- und

Sanitarbereichen bestehen aus Holzpaneelen auf einer
Unterkonstruktion mit ca. 45 - 55 cm Abhangung.

Auf den Decken befindet sich eine Auflage aus alter
kinstlicher Mineralwolle (KMF) mit schwarzem Akustikvlies.

Die Demontage der Holzdecken einschlief3lich der
KMF-Auflage ist gemal TRGS 521 auszufuhren.

Die Arbeiten werden der Expositionskategorie 2 zugeordnet.
Samtliche technische, organisatorische und personliche
Schutzmallhahmen sind einzuhalten.

Die Riickbauarbeiten betreffen:
-Turnschuhgang
-StralRenschuhgang / Stiefelgang
-Umkleideraume

-Dusch- und WC-Bereiche
-Besuchertoiletten

Die Umkleide-, Dusch- und WC-Bereiche bilden einen
gemeinsamen Schwarzbereich.

Die Besuchertoiletten bilden einen separaten
Sanierungsbereich.

Die Schwarzbereiche sind gegeniiber angrenzenden
Weilbereichen staubdicht abzutrennen.

Tiren und Offnungen sind luftdicht mit Folie und
rickstandsfrei entfernbarem Klebeband abzukleben.
Der Zugang erfolgt ausschliellich tiber
Einkammerschleusen.

Verunreinigte Gegenstéande und Kleidung dirfen nicht in die
Weillbereiche gelangen.

Der Verzehr von Lebensmitteln im Schwarzbereich ist
untersagt.

Auf dem gesamten Schulgelénde gilt Rauchverbot.

Unterdruckhaltung / Liiftung

Wahrend der Sanierungsarbeiten ist innerhalb der
Schwarzbereiche ein gerichteter Luftstrom mittels
Unterdruckhaltegeraten sicherzustellen.

Hierbei ist ein mindestens flinffacher Luftwechsel pro Stunde
einzuhalten.

Die Abluft ist iber HEPA-Filteranlagen in den Aufenbereich
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Stadt Liidenscheid Zentrale Gebaudewirtschaft, 58507 Liidenscheid

Leistu ngsverzeiChniS Sanierung Sanitirbreiche Turnhalle (1243_2)

001 LV Abbruch- und Riickbauarbeiten

Beschreibung der BaumaRnahme

zu fuhren.
Vor Beginn der Riickbauarbeiten sind samtliche
elektrifizierten Installationen stromlos zu schalten.

Die vorhandene Beleuchtung ist anschlieRend provisorisch
wieder in Betrieb zu nehmen.

Feinreinigung / Freimessung

Nach Abschluss der Demontagearbeiten sind samtliche Flachen
innerhalb der Sanierungsbereiche einschliellich Maschinen
und Abfallbehaltnissen grindlich feinzureinigen.

Die Reinigung erfolgt durch:

Absaugen mittels bauartzugelassener Sauger der
Staubklasse H.

Feuchtes Nachwischen samtlicher Oberflachen

Der Einsatz von Faserbindemitteln ist unzulassig.

Die Abnahme erfolgt im aufgebauten Sanierungsbereich durch
Sichtkontrolle und Freigabemessung nach Aktivierung von
Liegestauben.

Der Messbereich ist vor Durchflihrung mit der Bauleitung
abzustimmen.

Die Freigabemessung gilt als erfolgreich, wenn geman
VDI 3492 in Anlehnung an TRGS 519 folgende Werte
eingehalten werden:

KMF-Faserkonzentration < 500 F/m® Raumluft
OVG < 1.000 F/m?

Erst nach erfolgreicher Freigabe dirfen die
Schutzmallnahmen aufgehoben werden.

Bauablauf / Abschnittsbildung
Die Sanierungsarbeiten beginnen in den Schulferien in NRW.

Die schadstoffbelasteten Deckenriickbauarbeiten werden unter
Unterdruckhaltung ausgeftihrt.

Wahrend dieser Arbeiten ist ausschliellich das beauftragte
Sanierungsunternehmen auf der Baustelle zugelassen.

Dieser Bauabschnitt muss innerhalb der Sommerferien NRW
2026 abgeschlossen sein.

Nach Abschluss der Rickbau-, Reinigungs- und
Freigabearbeiten erfolgen die weiteren Arbeiten
abschnittsweise, um den Sportbetrieb weitgehend
aufrechtzuerhalten.

Es sollen jeweils drei Umkleiderdume mit zugehorigen
Dusch- und WC-Bereichen nutzbar bleiben.

Geplanter Bauablauf:
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Stadt Liidenscheid Zentrale Gebaudewirtschaft, 58507 Liidenscheid

Leistu ngsverzeiChniS Sanierung Sanitirbreiche Turnhalle (1243_2)
001 LV Abbruch- und Riickbauarbeiten

Beschreibung der BaumaRnahme

Sanierung der Umkleiden 4, 5 und 6 einschlielich
Dusch- und WC-Bereiche

Anschlieend Sanierung der Umkleiden 1, 2 und 3
einschlieBlich Dusch- und WC-Bereiche

Parallel: Einbau eines Behinderten-WC im Bereich der
Zuschauertriblne und

Sanierung der Besuchertoiletten

Die vorhandenen Wandfliesen sollen Uberwiegend erhalten
bleiben.

Stemmarbeiten erfolgen nur in den

Installationsbereichen.

Der vorhandene Bodenaufbau einschlieRlich Fliesen und
Estrich wird vollstéandig entfernt und erneuert.

Die Abbrucharbeiten im ersten Abschnitt in den Dusch- und
Umkleidebereichen des KG-2 sowie im Flurbereich des
geplanten Behinderten-WCs im KG-1 erfolgen wahrend der
Schulferien.

Weitere Arbeiten kdnnen nach Abstimmung auch wahrend des
laufenden Schul- und Sportbetriebes durchgefuhrt werden.

Die Baustelle ist vom Schulbetrieb mittels Bauzaun oder
geeigneter Absperrungen zu trennen.
Beeintrachtigungen des Schulbetriebes sind auf das
notwendige Mindestmal} zu beschranken.

Wichtig ist, dass wahrend der gesamten Ausfihrung der
Arbeiten eine vom Auftragnehmer zu benennende, fachlich
qualifizierte und nachweislich geeignete deutschsprachige
Fachkraft standig vor Ort anwesend ist. Die hierflr
erforderlichen Leistungen und Aufwendungen sind in die
jeweiligen Einheitspreise (EP) einzukalkulieren. Sollten
zwischen den Vorbemerkungen Unstimmigkeiten oder
Widerspruche bestehen, ist die Vorbemerkung der Stadt
malfgebend.

01 Titel Baustelleneinrichtung

01.1 Baustelleneneinrichtung

mit Anfahrt und Vorhaltung aller Baugerate,

Werkzeuge, Einrichtung von Containerstandplatzen, Vorhaltung
einer Miettoilette und Vorhaltung Bauzaun bis 100 m Lange fir
die Dauer der gesamten Bauzeit

1 Psch GP e,

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 23.06.2026 - Seite 7




Stadt Liidenscheid Zentrale Gebaudewirtschaft, 58507 Liidenscheid

Leistu ngsverzeiChniS Sanierung Sanitirbreiche Turnhalle (1243_2)
001 LV Abbruch- und Riickbauarbeiten
01 Titel Baustelleneinrichtung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.2 Arbeitsgeriist gem. Din EN 1004, als Rollgeriist

Liefern, aufbauen, vorhalten und nach Beendigung der Arbeiten
(im Bereich der Decken) abbauen eines fahrbaren
Aluminium-Rollgeristes fiir den Einsatz im Innenbereich gemaf
DIN EN 1004 sowie den geltenden
Unfallverhiitungsvorschriften.

Ausfiihrung einschlieRlich aller erforderlichen Bauteile,

Aussteifungen, Belage, Gelander, Bordbretter, Fahrrollen mit
Feststellboremsen sowie samtlicher Verbindungsmittel.

4 Wo EP GP

Summe Titel 01
Baustelleneinrichtung , Netto:  .............................

02 Titel SchutzmaBnahmen

02.1 Luftflihrung KMF-Sanierung

Unterdruckhaltegerat zur Herstellung einer gerichteten
LuftfGhrung liefern, aufbauen und fur die gesamte Dauer
einschliellich der Feinreinigung vorhalten und warten.

Inkl. Filterreinigung und Filterwechsel, Tillen, geregelter
Frischluftzufuhr etc. sowie aller sonstiger hierzu notwendigen
Leistungen und Umbauten entsprechend dem Baufortschritt.
Abluft ist gefiltert (HEPA-Filterung) in die Auf3enluft zu flhren.

Es ist ein 5-facher Luftwechsel/ h herzustellen.

Fir beide Sanierungsbereiche:

Sanierungsbereich 1 (Sporthalle)
Stiefel- u. Sportschuhgang
Umkleiden

Duschen

WCs

Sanierungsbereich 2:
Besuchertoiletten

1 psch GP e

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 23.06.2026 - Seite 8




Stadt Liidenscheid Zentrale Gebaudewirtschaft, 58507 Liidenscheid

Leistu ngsverzeiChniS Sanierung Sanitirbreiche Turnhalle (1243_2)
001 Lv Abbruch- und Riickbauarbeiten
02 Titel SchutzmaRnahmen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
02.2 Einkammerschleuse

Liefern, Aufbauen, Anpassen und Einarbeiten von
Einkammer-Personenschleuse an Innen- und Auf3entiren mit
der Kennzeichnung: Zutritt fir Unbefugte verboten.

Inkl. Vorhaltung Gber die gesamte Dauer der Abbruch- und
Ruckbauarbeiten, Feinreinigung, Rickbau und Abtransport auf
Anweisung der Bauleitung.

Sanierungsbereiche:
Sanierungsbereich 1 (Sporthalle)
Stiefel- u. Sportschuhgang
Umkleiden

Duschen

WCs

Sanierungsbereich 2:
Besuchertoiletten

2 St EP...........

02.3 Umsetzen der Einkammerschleuse

wie Position 01.02 02 jedoch:
Umsetzen der zuvor genannten Einkammerschleuse auf
Anweisung der Bauleitung inkl. aller Nebenarbeiten

2 St EP ............

02.4 Abkleben von Tiiren

Materiallieferung und luftdichtes Abkleben von Innenraumtiiren
durch ein geeignetes Klebeband (ohne Rickstande) auf
Tirblattern und Zargen, zur Herstellung eines luftdichten
Arbeitsraumes und Abschottung gegen angrenzende Raume.
Abmessung: ca. Breite bis 1,10 m und Hohe ca. bis 2,20 m

Nach Freigabe des Schwarzbereiches durch die Bauleitung
rickstandsloses Entfernen der Abklebung inkl. fachgemalie
Entsorgung.

02.5 Abkleben von Heizkorpern

Liefern und Abkleben durch eine geeignete Folie von fir die
Feinreinigung unzuganglichen Bereiche an Heizkdrpern mit
geeignetem Klebeband (ohne Riickstande beim Entfernen).

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Stadt Liidenscheid Zentrale Gebaudewirtschaft, 58507 Liidenscheid

Leistu ngsverzeiChniS Sanierung Sanitirbreiche Turnhalle (1243_2)
001 LV Abbruch- und Riickbauarbeiten
02 Titel SchutzmalRnahmen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Nach Freigabe des Schwarzbereiches durch die Bauleitung
rickstandsloses Entfernen der Abklebung inkl. fachgemale
Entsorgung.

02.6 Abschottung, ohne UK herstellen

Materiallieferung und Herstellung einer stabilen, luftdichten, an
oder auf bestehenden Bauteilen, Wand- oder
Deckenkonstruktionen.

Lieferung und Bekleidung mit einer luftdichten
Folienbespannung, einer geeigneten Recyclingfolie der
Feuerwiderstandsklasse B1 (schwer entflammbar) mit einer
Starke von mind. 200 Mikrometern.

Abdichten aller Fugen gegen die angrenzenden Bauteile mit
Kleinmaterialien wie Klebeband, inkl. Vorhaltung, Riickbau und
fachgerechter Entsorgung.

02.7 Bereitstellung Industriesauger

Lieferung, Bereitstellung und Vorhalten eines
baumustergepruften Industriesaugers mind. der Filterklasse M,
in ausreichender Stlickzahl, fir die DAuer der
Materialentfernung und Feinreinigung inkl. Filterreinigung und
Filterwechsel sowie aller sonstigen hierzu notwendigen
Leistungen.

Vorhaltedauer: fir die gesamte Abbruch- und Rickbauzeit

Sanierungsbereiche:
Sanierungsbereich 1 (Sporthalle)
Stiefel- u. Sportschuhgang
Umkleiden

Duschen

WCs

Sanierungsbereich 2:
Besuchertoiletten

1 psch

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Stadt Liidenscheid Zentrale Gebaudewirtschaft, 58507 Liidenscheid

Leistu ngsverzeiChniS Sanierung Sanitirbreiche Turnhalle (1243_2)
001 LV Abbruch- und Riickbauarbeiten
02 Titel SchutzmaRnahmen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
02.8 Vorhalten personlicher Schutzausriistung (PSA)

Bereitstellung, Vorhaltung und Reinigung bzw Entsorgung in
geeigneten Behaltern der personlichen Schutzausristung (PS)
fur die Fachbauleitung und Gutachter des Auftraggebers, tber
die gesamte Bauzeit, bestehend aus:

-Schutzanzug (Einmalanzug Typ 5)

-Uberziehschuhe oder geeignete Arbeitsschuhe
-Arbeitshandschuhe aus Fluorkatschuk

-Atemschutz (mind. Halbmaske mit P2-Filter oder Maske mit
Geblase und Partikelfilter TM1)

inkl. fachgerechter Entsorgung der PSA

Vorhaltedauer: Gber die gesamte Abbruch-und Rickbauzeit

1 psch GP oo

02.9 Fachbauleitung fiir SchadstoffsanierungsmafRnahmen

Fachbauleitung fur Schadstoffsanierungsmafinahmen in beiden
Sanierungsbereichen (Umkleide- und Duschbereichen und der
Besuchertoiletten) einschlieRlich Koordination, Uberwachung
und Dokumentation der fachgerechten Ausfiihrung geman
geltenden gesetzlichen Vorschriften, technischen Regeln und
Sanierungskonzepten einschliellich aller erforderlichen
Nebenleistungen.

1 psch GP

Summe Titel 02
SchutzmaBnahmen, Netto: ..o,

03 Titel Abbruch-und Riickbau
03.01 Bereich Bereich Sporthalle

03.01.01 Abschnitt Sanierungsbereich 1 u. 2

03.01.01.1 Demontage von Paneel-Decken

Ruckbau der abgehangten Decken, in Form von Holzpaneelen
inkl. der Unterkonstruktion aus Holz.

Schutzmalnahmen nach TRGS521 sind zu bericksichtigen!

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 23.06.2026 - Seite 11



Stadt Liidenscheid Zentrale Gebaudewirtschaft, 58507 Liidenscheid

Leistu ngsverzeiChniS Sanierung Sanitirbreiche Turnhalle (1243_2)
001 LV Abbruch- und Riickbauarbeiten
03 Titel Abbruch- und Riickbau
03.01 Bereich Bereich Sporthalle
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.
Sanierungsbereiche in der Sporthalle:
Umkleiden
Duschen
WCs

Stiefel- u. Turnschuhgang

03.01.01.2 Demontage KMF-Auflage aus Mineralwolle

Vorhandene Dammauflage aus kunstlicher Mineralfaser
(KMF) mit Vlieskaschierung, Dicke bis ca. 80 mm, lose auf der
vorhandenen

Holz-Abhangdecke verlegt, gemal TRGS 521 fachgerecht
ausbauen.

Das Material ist staubarm aufzunehmen, in gekennzeichnete,
reilRfeste PE-Sacke bzw. Big Bags zu verpacken und einer
fachgerechten Entsorgung zuzufihren.

Samtliche Vorschriften sowie Schutzmalnahmen gemaf
TRGS 521 sind zwingend einzuhalten und in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

03.01.01.3 Abisolieren Leitungen bis U= 150 - 250 mm

Abisolieren von Rohrleitungen im Abhangdeckenbereich:
Demontage von alter KMF mit und ohne Ummantelung aus
PVC, Gips oder Blech. Bestandteile separieren, im
Sanierungsbereich verpacken der KMF in luftdichte BigBags
und Verbringung in bereitgestellte Container fur die
fachgerechte KMF Entsorgung.

Rohrumfang inkl. Isolierung und Ummantelung 150 -250 mm

Bindelleitungen werden nicht separat aufgemessen.
Bezugsgrofle ist der duldere Umfang der isolierten Leitung.

50 m EP o GP

03.01.01.4 Abisolieren Leitungen bis U= 250 - 350 mm

Abisolieren von Rohrleitungen im Abhangdeckenbereich:
Demontage von alter KMF mit und ohne Ummantelung aus
PVC, Gips oder Blech. Bestandteile separieren, im
Sanierungsbereich verpacken der KMF in luftdichte BigBags

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Stadt Liidenscheid Zentrale Gebaudewirtschaft, 58507 Liidenscheid

Leistu ngsverzeiChniS Sanierung Sanitirbreiche Turnhalle (1243_2)
001 LV Abbruch- und Riickbauarbeiten
03 Titel Abbruch- und Riickbau
03.01 Bereich Bereich Sporthalle
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

und Verbringung in bereitgestellte Container fur die
fachgerechte KMF Entsorgung.

Rohrumfang inkl. Isolierung und Ummantelung 250 - 350 mm

Bindelleitungen werden nicht separat aufgemessen.
Bezugsgrofle ist der duldere Umfang der isolierten Leitung.

30m EP o GP

03.01.01.5 Demontage u. seitliche Lagerung von Einbauleuchten

Demontage und bauseitige Lagerung von Einbauleuchten
verbaut in der Holzabhangdecke.

Feinreinigung und in einem bauseits zugewiesenen Lagerraum
verbringen und fir den spateren Einbau einer proviorischen
Beleuchtung fir die Bauzeit lagern.

03.01.01.6 Entsorgung gemischte Metalle

Containergestellung inkl. An- und Abtransport sowie
fachgerechter Verwertung bzw. Entsorgung von dem Ausbau
bereits abgeklemmter Heizkérper einschliellich aller
Nebenleistungen.

AVV-Schlissel: 17 04 07 - gemischte Metalle

2t EP o GP

03.01.01.7 Entsorgung Altholzer

Containergestellung inkl. Verbringung von Holzer der Kategorie
A IV nach Altholzverordnung, An- und Abtransport sowie
Entsorgung auf NAchweis.

AVV-Schlissel 17 02 04*

2t EP o GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 23.06.2026 - Seite 13




Stadt Liidenscheid Zentrale Gebaudewirtschaft, 58507 Liidenscheid

Leistu ngsverzeiChniS Sanierung Sanitirbreiche Turnhalle (1243_2)
001 LV Abbruch- und Riickbauarbeiten
03 Titel Abbruch- und Riickbau
03.01 Bereich Bereich Sporthalle
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

03.01.01.8 Entsorgung Baumischabfille

Contanergestellung inkl. Verbringung von Abschottungsmaterial
(Folien, Abklebebander etc.) in den bereitzustellenden
Container bzw. BigBags, An- und Abtransport sowie Entsorgung
auf Nachweis.

AVV-Schlissel 17 09 04

1,5t EP

03.01.01.9 Entsorgung KMF

Containergestellung inkl. Verbringung von KMF in dicht
schlieRenden PE-Sacken oder BigBags, AN- und ABtransport
sowie Entsorgung auf Nachweis.

AVV-Schlissel 17 06 03*

1t EP o

03.01.01.10 Schutz der Bodenflachen in den Fluren

Die Bodenflachen in den Fluren (Stiefelgang und
Turnschuhgang) sind wahrend der Arbeiten durch geeignete
SchutzmalRnahmen, z. B. mittels Malervlies oder gleichwertigem
Schutzmaterial, vor Beschadigungen und Verschmutzungen zu
schutzen.

03.01.01.11 Schutz der Wandfliesen in den Fluren

Die Wandflachen in den Fluren (Stiefelgang und
Turnschuhgang) sind wahrend der Arbeiten durch geeignete
SchutzmalRnahmen, z. B. mittels Malervlies oder gleichwertigem
Schutzmaterial, vor Beschadigungen und Verschmutzungen zu
schutzen.

Summe Abschnitt 03.01.01
Sanierungsbereich 1 u. 2, Netto:

03.01.02 Abschnitt Sanierungsbereich 1 Umkleide 4 - 6

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

23.06.2026 - Seite 14



Stadt Liidenscheid Zentrale Gebaudewirtschaft, 58507 Liidenscheid

Leistu ngsverzeiChniS Sanierung Sanitirbreiche Turnhalle (1243_2)
001 LV Abbruch- und Riickbauarbeiten
03 Titel Abbruch- und Riickbau
03.01 Bereich Bereich Sporthalle
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.01.02.1 Bodenfliesen mit Estrich ausbauen

Bodenfliesen im Mortelbett einschliel3lich der
darunterliegenden FuRbodenkonstruktion bestehend aus
Zementestrich sowie auf der Rohbetondecke verklebter
Bitumenbahn fachgerecht ausbauen.

Gesamtstarke der FulRBbodenkonstruktion ca. 8 - 10 cm.

Anfallende Abbruchmaterialien aufnehmen, nach Abfallarten
trennen, verladen, abtransportieren und fachgerecht
entsorgen.

Einschliel3lich Bereitstellung von Containern, sémtlicher
Transport-, Container- und Entsorgungskosten.

Abbruchbereiche:

Bereich 1:

Umkleide 4, Umkleide 5, Umkleide 6, Duschraum zwischen U5
und U6 sowie jeweils halftiger Bereich des Duschraums
zwischen U3 und U4 einschl. WCs und Lehrerumkleide.

03.01.02.2 Abbruch Vorwandschalen

aus Rigips oder Mauerwerk, Starke bis 10 cm

Abtransport der anfallenden Massen, Trennung nach
Abfallarten,

Verladung in bereitgestellte Container, Abfuhr und Entsorgung,
inkl.Containerkosten und Entsorgungskosten

Abbruchort: Duschraume

15 m EP.............

03.01.02.3 Demontage Heizkorper

Demontage und Ausbau bereits fachgerecht abgeklemmter
Heizkorper, teilweise als Rippenheizkorper, teilweise als
Flachenheizkdrper ausgefiihrt, einschliellich aller Befestigungs-
und Anschlussbauteile einschlieflich Verladung in
bereitgestellte Container, Abfuhr und Entsorgung,
inkl.Containerkosten und Entsorgungskosten.

Abmessung: ca. 1,14 x 1,00 m (1 Stlick)

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

23.06.2026 - Seite 15



Stadt Liidenscheid Zentrale Gebaudewirtschaft, 58507 Liidenscheid

Leistungsverzeichnis

Sanierung Sanitdrbreiche Turnhalle (1243_2)

001 LV Abbruch- und Riickbauarbeiten
03 Titel Abbruch- und Riickbau
03.01 Bereich Bereich Sporthalle
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
ca. 7,00 x 0,50 m (1 Stuck)
ca.0,50 x 1,00 m (1 Stick)
ca. 1,45 x 1,00 m (1 Stuck)
ca. 1,15 x1,00 m ( 2 Stlck)
ca. 1,80 x 1,00 m (2 Stuck)
ca. 1,30 x 1,00 m (6 Stiick )
14 St EP GP e
03.01.02.4 Demontage Sanitargegenstiande
Urinale, Stand-WCs inkl. Spulkasten, Waschbecken und
Duschwannen, Abtransport der anfallenden Massen, Trennung
nach Abfallarten,
Verladung in bereitgestellte Container, Abfuhr und Entsorgung,
inkl. Containerkosten und Entsorgungskosten
Abbruchort: Duschraume, WCs
19 Stk EP GP e
03.01.02.5 Demontage Tiiren inkl. Umfassungszarge
Holztlrblatt und Stahlumfassungszarge in
Mauerwerk 11,5 - 24 cm,
TargrolRen 0,76 m - 1,01 m x 2,05 m
Verladung in bereitgestellte Container, Abfuhr und Entsorgung,
inkl.Containerkosten und
Entsorgungskosten
Abbruchort: Lehrerdusche u. Duschraum (UG-1) und Flur vor
Triblne im UG
3 Stk EP GP e
03.01.02.6 Abbruch Innenwand MW d= 20 cm
Abbruch und Riickbau von Mauerwerksinnenwanden,
Wanddicke ca. 20 cm, einschlieflich aller erforderlichen
Nebenleistungen, Abtransport und fachgerechter Entsorgung
des anfallenden Bauschutts.
Abbruchort: Wand zwischen Lehrer WC und Umkleide Lehrer
UG -1 und Wand im Flurbereich unter der Tribiine im UG.
15 m? EP o GP oo
03.01.02.7 Wandfliesen abbrechen
Vorhandenen Wandfliesenbelag aus keramischen Fliesen
einschlie3lich Dickbettmdrtel vollstdndig abbrechen und bis auf
den tragfahigen Untergrund entfernen.
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

23.06.2026 - Seite 16



Stadt Liidenscheid Zentrale Gebaudewirtschaft, 58507 Liidenscheid

Leistu ngsverzeiChniS Sanierung Sanitirbreiche Turnhalle (1243_2)
001 LV Abbruch- und Riickbauarbeiten
03 Titel Abbruch- und Riickbau
03.01 Bereich Bereich Sporthalle
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Die Leistung umfasst:

-Schutz angrenzender Bauteile und Oberflachen.

-Abbrechen und Entfernen des Wandfliesenbelags
einschliel3lich Dickbettmdrtel.

-Aufnehmen, Laden und Abtransportieren des anfallenden
Abbruchmaterials.

-Fachgerechte Entsorgung des Abbruchmaterials gemaf den
geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

-Reinigen der bearbeiteten Flachen und besenreine Ubergabe.

Untergrund: Mauerwerk/Putz (Bestand)

Ausfiihrungshohe: bis ca. 2,60 m tber OKFF

Summe Abschnitt 03.01.02
Sanierungsbereich 1 Umkleide 4 - 6 , Netto:  ................ccccoin,

03.01.03 Abschnitt Sanierungsbereich 2 Umkleide 1-3

03.01.03.1 Bodenfliesen mit Estrich ausbauen

Bodenfliesen im Mortelbett einschliel3lich der
darunterliegenden FuRbodenkonstruktion bestehend aus
Zementestrich sowie auf der Rohbetondecke verklebter
Bitumenbahn fachgerecht ausbauen.

Gesamtstarke der Ful3bodenkonstruktion ca. 8 -10 cm.

Anfallende Abbruchmaterialien aufnehmen, nach Abfallarten
trennen, verladen, abtransportieren und fachgerecht
entsorgen.

Einschliel3lich Bereitstellung von Containern, sémtlicher
Transport-, Container- und Entsorgungskosten.

Abbruchbereich:

Bereich 2:

Umkleide 1, Umkleide 2, Duschraum zwischen U1 und U2,
jeweils halftiger Bereich des Duschraums zwischen U3 und U4
einschl. WCs und Lehrerumkleide.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 23.06.2026 - Seite 17




Stadt Liidenscheid Zentrale Gebaudewirtschaft, 58507 Liidenscheid

Leistungsverzeichnis

Sanierung Sanitdrbreiche Turnhalle (1243_2)

001
03
03.01

Lv
Titel

Bereich

Abbruch- und Riickbauarbeiten
Abbruch- und Rickbau

Bereich Sporthalle

Nr.

Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

03.01.03.2

03.01.03.3

03.01.03.4

03.01.03.5

Abbruch Vorwandschalen
aus Rigips oder Mauerwerk, Starke bis 10 cm

Abtransport der anfallenden Massen, Trennung nach

Abfallarten,

Verladung in bereitgestellte Container, Abfuhr und Entsorgung,
inkl.Containerkosten und Entsorgungskosten

Abbruchort: Duschraume

Demontage Heizkorper

Demontage und Ausbau bereits fachgerecht abgeklemmter

8m

Heizkorper, teilweise als Rippenheizkoérper, teilweise als

Flachenheizkorper ausgefiihrt, einschlieBlich aller Befestigungs-
und Anschlussbauteile einschlieRlich Abfuhr und Entsorgung,

inkl.Containerkosten und Entsorgungskosten.

Abmessung: ca. 1,14 x 1,00 m (1 Stlick)

Ca
ca
Ca
ca
Ca

10,50 x 1,00 m (1 Stiick)
.1,45x 1,00 m (1 Stiick)
.1,15x1,00 m ( 1 Stiick)
.1,80 x 1,00 m (1 Stiick)
.1,30 x 1,00 m (6 Stiick )

Demontage Sanitargegenstande
Urinale, Stand-WCs inkl. Spuilkasten, Waschbecken und

Duschwannen, Abtransport der anfallenden Massen, Trennung

nach Abfallarte

Verladung in bereitgestellte Container, Abfuhr und Entsorgung,

n1

inkl. Containerkosten und Entsorgungskosten
Abbruchort: Duschraume, WCs

Demontage Tiiren inkl. Umfassungszarge

Holztlrblatt und Stahlumfassungszarge in

Mauerwerk 11,5 - 24 cm,
TargrolRen 0,76 m - 1,01 mx 2,05 m

Verladung in bereitgestellte Container, Abfuhr und Entsorgung,

inkl.Containerkosten und
Entsorgungskosten
Abbruchort: Lehrerdusche

19 Stk

EP

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

23.06.2026 - Seite 18



Stadt Liidenscheid Zentrale Gebaudewirtschaft, 58507 Liidenscheid

Leistu ngsverzeiChniS Sanierung Sanitirbreiche Turnhalle (1243_2)
001 LV Abbruch- und Riickbauarbeiten
03 Titel Abbruch- und Riickbau
03.01 Bereich Bereich Sporthalle
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

03.01.03.6 Wandfliesen abbrechen

Vorhandenen Wandfliesenbelag aus keramischen Fliesen
einschliel3lich Dickbettmdrtel vollstdndig abbrechen und bis auf
den tragfahigen Untergrund entfernen.

Die Leistung umfasst:

-Schutz angrenzender Bauteile und Oberflachen.

-Abbrechen und Entfernen des Wandfliesenbelags
einschlieBlich Dickbettmortel.

-Aufnehmen, Laden und Abtransportieren des anfallenden
Abbruchmaterials.

-Fachgerechte Entsorgung des Abbruchmaterials gemaf den
geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

-Reinigen der bearbeiteten Flachen und besenreine Ubergabe.

Untergrund: Mauerwerk/Putz (Bestand)

Ausfiihrungshdhe: bis ca. 2,60 m tUber OKFF

Summe Abschnitt 03.01.03

Summe Bereich 03.01

03.02 Bereich Bereich Besuchertoiletten

03.02.1 Demontage von Paneel-Decken

Rickbau der abgehangten Decken, in Form von Metallpaneelen
inkl. der Unterkonstruktion aus Metall.

Schutzmalnahmen nach TRGS521 sind zu bericksichtigen!

Sanierungsbereich :
Besuchertoiletten Ebene: KG-2

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 23.06.2026 - Seite 19




Stadt Liidenscheid Zentrale Gebaudewirtschaft, 58507 Liidenscheid

Leistu ngsverzeiChniS Sanierung Sanitirbreiche Turnhalle (1243_2)
001 LV Abbruch- und Riickbauarbeiten
03 Titel Abbruch- und Riickbau
03.02 Bereich Bereich Besuchertoiletten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.02.2 Demontage KMF-Auflage aus Mineralwolle

Vorhandene Dammauflage aus kunstlicher Mineralfaser
(KMF) mit Vlieskaschierung, Dicke bis ca. 80 mm, lose auf der
vorhandenen Holz-Abhangdecke verlegt, gemall TRGS 521
fachgerecht ausbauen.

Das Material ist staubarm aufzunehmen, in gekennzeichnete,
reilRfeste PE-Sacke bzw. Big Bags zu verpacken und einer
fachgerechten Entsorgung zuzufihren.

Samtliche Vorschriften sowie Schutzmallhahmen geman
TRGS 521 sind zwingend einzuhalten und in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

03.02.3 Abisolieren Leitungen bis U=150 - 250 mm

Abisolieren von Rohrleitungen im Abhangdeckenbereich:
Demontage von alter KMF mit und ohne Ummantelung aus
PVC, Gips oder Blech. Bestandteile separieren, im
Sanierungsbereich verpacken der KMF in luftdichte BigBags
und Verbringung in bereitgestellte Container fir die
fachgerechte KMF Entsorgung.

Rohrumfang inkl. Isolierung und Ummantelung 150 - 250 mm

Bundelleitungen werden nicht separat aufgemessen.
BezugsgroRe ist der auldere Umfang der isolierten Leitung.

30 m EP o GP s

03.02.4 Abisolieren Leitungen bis U= 250 - 350 mm

Abisolieren von Rohrleitungen im Abhangdeckenbereich:
Demontage von alter KMF mit und ohne Ummantelung aus
PVC, Gips oder Blech. Bestandteile separieren, im
Sanierungsbereich verpacken der KMF in luftdichte BigBags
und Verbringung in bereitgestellte Container fur die
fachgerechte KMF Entsorgung.

Rohrumfang inkl. Isolierung und Ummantelung 250 - 350 mm

Bindelleitungen werden nicht separat aufgemessen.
Bezugsgrofle ist der dulere Umfang der isolierten Leitung.

15 m EP GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 23.06.2026 - Seite 20




Stadt Liidenscheid Zentrale Gebaudewirtschaft, 58507 Liidenscheid

Leistu ngsverzeiChniS Sanierung Sanitirbreiche Turnhalle (1243_2)
001 LV Abbruch- und Riickbauarbeiten
03 Titel Abbruch- und Riickbau
03.02 Bereich Bereich Besuchertoiletten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.02.5 Demontage u. seitliche Lagerung von Einbauleuchten

Demontage und bauseitige Lagerung von Einbauleuchten
verbaut in der Metallabhangdecke.

Feinreinigung und in einem bauseits zugewiesenen Lagerraum
verbringen und fir den spateren Einbau einer proviorischen
Beleuchtung fiur die Bauzeit lagern.

03.02.6 Entsorgung gemischte Metalle

Containergestellung inkl. An- und Abtransport sowie
fachgerechter Verwertung bzw. Entsorgung von Metallabfallen
aus dem Ruckbau abgehangter Deckenkonstruktionen und dem
Ausbau bereits abgeklemmter Heizkorper einschlieRlich aller
Nebenleistungen.

AVV-Schlissel: 17 04 07 - gemischte Metalle

2t EP o GP s

03.02.7 Entsorgung Baumischabfille

Containergestellung inkl. Verbringung von Abschottungsmaterial
(Folien, Abklebebander etc.) in den bereitzustellenden
Container bzw. BigBags, An- und Abtransport sowie Entsorgung
auf Nachweis.

AVV-Schlissel 17 09 04

1,5t EP o GP s

03.02.8 Entsorgung KMF

Containergestellung inkl. Verbringung von KMF in dicht
schlieRenden PE-Sacken oder BigBags, AN- und ABtransport
sowie Entsorgung auf Nachweis.

AVV-Schlissel 17 06 03*

1t EP o GP s

03.02.9 Bodenfliesen mit Estrich ausbauen

Bodenfliesen im Mértelbett einschliel3lich der
darunterliegenden FuRbodenkonstruktion bestehend aus
Zementestrich sowie auf der Rohbetondecke verklebter
Bitumenbahn fachgerecht ausbauen.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 23.06.2026 - Seite 21



Stadt Liidenscheid Zentrale Gebaudewirtschaft, 58507 Liidenscheid

Leistu ngsverzeiChniS Sanierung Sanitirbreiche Turnhalle (1243_2)
001 LV Abbruch- und Riickbauarbeiten
03 Titel Abbruch- und Riickbau
03.02 Bereich Bereich Besuchertoiletten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Gesamtstarke der FuRbodenkonstruktion ca. 8 - 10 cm.

Anfallende Abbruchmaterialien aufnehmen, nach Abfallarten
trennen, verladen, abtransportieren und fachgerecht
entsorgen.

Einschliel3lich Bereitstellung von Containern, samtlicher
Transport-, Container- und Entsorgungskosten.

03.02.10 Demontage Heizkorper

Demontage und Ausbau bereits fachgerecht abgeklemmter
Heizkorper, teilweise als Rippenheizkorper, teilweise als
Flachenheizkdrper ausgefiihrt, einschliellich aller Befestigungs-
und Anschlussbauteile einschlieflich Verladung in
bereitgestellte Container, Abfuhr und Entsorgung,
inkl.Containerkosten und Entsorgungskosten.

Abmessung: ca. 1,45 x 1,00 m (5 Stiick)

5 St EP o GP

03.02.11 Demontage Toilettentrennwinde

Demontage Toilettentrennwande

bestehend aus kunststoffbeschichteten Spanplatten und Boden-
und Wandverankerungen

Abtransport der anfallenden Massen, Trennung nach
Abfallarten,

Verladung in bereitgestellte Container, Abfuhr und Entsorgung,
inkl.Containerkosten und Entsorgungskosten

Abbruchort: Besuchertoiletten

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 23.06.2026 - Seite 22




Stadt Liidenscheid Zentrale Gebaudewirtschaft, 58507 Liidenscheid

Leistu ngsverzeiChniS Sanierung Sanitirbreiche Turnhalle (1243_2)
001 LV Abbruch- und Riickbauarbeiten
03 Titel Abbruch- und Riickbau
03.02 Bereich Bereich Besuchertoiletten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.02.12 Demontage Sanitargegenstiande

Urinale, Stand-WCs inkl. Spulkasten und Waschbecken,
Abtransport der anfallenden Massen, Trennung nach
Abfallarten,

Verladung in bereitgestellte Container, Abfuhr und Entsorgung,
inkl. Containerkosten und Entsorgungskosten.

Abbruchort: Besuchertoiletten

24 Stk EP ..o

03.02.13 Demontage Tiiren inkl. Umfassungszarge

Holzturblatt und Stahlumfassungszarge in

Mauerwerk 11,5 - 24 cm,

Tirgrofen 0,76 m-1,01 mx 2,05 m

Verladung in bereitgestellte Container, Abfuhr und Entsorgung,
inkl.Containerkosten und

Entsorgungskosten

Abbruchort: WC D, Vorraum WC D, Vorraum WC H

3 Stk EP.............

Summe Bereich 03.02

Bereich Besuchertoiletten, Netto:  ...............................

Summe Titel 03

Abbruch- und Riickbau , Netto:  ..............................

04 Titel Feinreinigung

Vorbemerkung Feinreinigung

Wahrend des Reinigungsprozesses ist im Schwarzbereich ein
funffacher gerichteter Luftwechsel sicherzustellen. Fir die
Dauer der Freimessung sowie mindestens 4 Stunden vor deren
Beginn ist die Luftungsanlage abzuschalten. Samtliche Zu- und
Abluftéffnungen sind bis zur Bekanntgabe der erfolgreichen
Erreichung des Messzielwertes luftdicht zu verschlief3en.

Wird bei der Freimessung der Sanierungszielwert von < 500
F/m?® Raumluft nicht eingehalten, sind durch den Auftragnehmer
unverzuglich und unentgeltlich erneute Feinreinigungsleistungen
durchzufihren. Die Wiederholungsmessung erfolgt in diesem
Fall ebenfalls auf Kosten des Auftragnehmers.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Stadt Liidenscheid Zentrale Gebaudewirtschaft, 58507 Liidenscheid

Leistu ngsverzeiChniS Sanierung Sanitirbreiche Turnhalle (1243_2)
001 LV Abbruch- und Riickbauarbeiten
04 Titel Feinreinigung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
04.2 Feinreinigung und Freimessung

Feinreinigung der Wand-, Boden- und Deckenflachen sowie
samtlicher im Sanierungsbereich verbleibender Bauteile mittels
bauartzugelassener Industriesauger der Staubklasse/H-Klasse
H. Zuséatzlich sind alle glatten Oberflachen fachgerecht feucht
abzuwischen.

Die Sanierungskontrolle erfolgt durch die Fachbauleitung mittels
Freigabemessung in Anlehnung an DIN EN ISO 16000-7. Das
Messziel gilt als erreicht, wenn der Richtwert von < 500 F/m?
Raumluft unterschritten wird.

Die Freimessung erfolgt in jedem Sanierungsbereich (zwei
Bereiche) exemplarisch in einem mit der Bauleitung
abgestimmten Bereich.

Die Kalkulation erfolgt auf Grundlage einer Raumhohe von ca.
3,00 m.

Abrechnungseinheit:
1,00 m? Grundflache.

Sanierungsbereiche:
Sanierungsbereich 1 (Sporthalle)
Stiefel- u. Sportschuhgang
Umkleiden

Duschen

WCs

Sanierungsbereich 2:
Besuchertoiletten

Summe Titel 04

05 Titel Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten

Far die Abrechnung der Stundenléhne gilt:

1.)Die Stundenzettel (Rapportzettel) sind taglich zur Unterschrift
der Bauleitung vorzulegen.

2.)Sie sind vor Beginn der Arbeiten bei der Bauleitung
anzumelden.

3.)Die Abrechnung erfolgt nur nach besonderer Anweisung der
Bauleitung.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 23.06.2026 - Seite 24




Stadt Liidenscheid Zentrale Gebaudewirtschaft, 58507 Liidenscheid

Leistungsverzeichnis

Sanierung Sanitdrbreiche Turnhalle (1243_2)

001
05

Lv

Abbruch- und Riickbauarbeiten

Titel Stundenlohnarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

05.1

05.2

Facharbeiterstunden

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskrafte auf Anordnung des AG
ausfuhren.

Es werden nur belegbare von der

Bauleitung abgezeichnete Stundenlohnarbeiten abgerechnet.
Verrechnungssatz fir die jeweilige Arbeitskraft umfasst
samtliche Aufwendungen, insbesondere den tatsachlichen Lohn
einschl. vermdgenswirksamer Leistungen mit den Zuschlagen
fur Gemeinkosten

30 h EP ..o

Helferstunden

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskrafte auf Anordnung des AG
ausfuhren.

Es werden nur belegbare von der

Bauleitung abgezeichnete Stundenlohnarbeiten abgerechnet.
Verrechnungssatz fir die jeweilige Arbeitskraft umfasst
samtliche Aufwendungen, insbesondere den tatsachlichen Lohn
einschl. vermdgenswirksamer Leistungen mit den Zuschlagen
fur Gemeinkosten

30 h EP ..o

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Summe Titel 05
Stundenlohnarbeiten, Netto:  ..........ccccceeeieeiee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

23.06.2026 - Seite 25



Stadt Liidenscheid Zentrale Gebaudewirtschaft, 58507 Liidenscheid

LV-Zusammenfassu ng Sanierung Sanitérbreiche Turnhalle (1243_2)

001 LV Abbruch- und Riickbauarbeiten

Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR

01 Titel Baustelleneinrichtung 7 sresresrssssssssssrssreseens

02 Titel SchutzmaBnahmen 8 eesssssesereesssssssssseeen

03 Titel Abbruch- und Riickbau T edsserrssssserree—————
03.01 Bereich Bereich Sporthalle T irirterrerr e
03.01.01 Abschnitt Sanierungsbereich 1 u. 2 T e
03.01.02 Abschnitt Sanierungsbereich 1 Umkleide 4 - 6 15 rrrerieerereeener e
03.01.03 Abschnitt Sanierungsbereich 2 Umkleide 1-3 17 rteeeerrer e
03.02 Bereich Bereich Besuchertoiletten 19 e

04 Titel Feinreinigung 23 sesessssssssssrsssresressenns

05 Titel Stundenlohnarbeiten 24 eeesssssereeese—————————

Summe LV 001 Abbruch- und Riickbauarbeiten

Angebotssumme, Netto: EUR ...
..... % Nachlass auf LV:  EUR ...,
zzgl. MwSt. (19,0 %):  EUR ...

Angebotssumme, Brutto: EUR  ......cccciiiiiiiieeeeese.,

Die Zahlungsfrist beginnt mit dem Eingang der Rechnung, frihestens mit dem Tage der Erflillung der
Leistung. Ist eine Abnahme vereinbart und erfolgt diese erst nach Eingang der Rechnung, beginnt die
Zahlungsfrist mit dem Tag der Abnahme.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 23.06.2026 - Seite 26
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