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Allgemeine Vorbemerkungen

1.0
Objekt und BaumaRnahme

1.1
Baugrundstiick

Das Grundstiick Obertinsberger Str. 16 liegt in zentraler Lage der Innenstadt von Liidenscheid.

Bauherr:

Stadt Lidenscheid, ZGW
Rathausplatz 2

58507 Lidenscheid

Bauort:
Obertinsberger Str. 16, 58507 Liudenscheid
Lidenscheid-Stadt, Flur 49, Flurstiicke 266,310

1.2. Gebaude

Das bestehende denkmalgeschiitzte Gebaude wurde im Jahr 1909 als Schulgebaude errichtet; der Anbau
entstand 1953.

Der denkmalgeschitzte Gebaudeteil wurde am 29.05.2017 als Nr. 187 in die Denkmalliste der Stadt
Lidenscheid aufgenommen. Der Anbau wird aufgrund seiner teilweisen beachtlichen Ausstattung als
erhaltenswerte Bausubstanz eingestuft.

Es gibt drei Vollgeschosse (Erdgeschoss und 1. + 2. Obergeschoss) sowie ein vollstandiges, durch den
Bruchsteinsockel teilweise Uberirdisches Untergeschoss. Der Dachraum im denkmalgeschuitzten Bereich ist
ausgebaut; im Anbau befinden sich keine Aufenthaltsraume im Dachgeschof3.

Das Gebaude wird als Grundschule genutzt.

Die Umbaumafnahmen umfassen insbesondere eine Neugestaltung der Grundrisse. Durch Offnen der Flur-
und Zwischenwande werden Sichtverbindungen geschaffen werden. Samtliche Elektro- und
Heizungsinstallationen werden erneuert. Sanitare Anlagen und Leitungen werden in Teilen erneuert und
erweitert.

Ein Schadstoffgutachten liegt vor.

2. Allgemeine Hinweise zum Leistungsumfang:
2.1. MaRnahmenbeschreibung

Aktuell werden in Anbaubereich der Tinsberg Grundschule Bauarbeiten im Zusammenhang mit der
beabsichtigten Nuzung als zweizligige offene Ganztagschule durchgefiihrt. Die Gesamtmalinahme ist in zwei
Bauabschnitten geplant:

1. Bauabschnitt: Umbau des Anbaubereiches

2. Bauabschnitt: Umbau des Altbaus (denkmalgeschiitzt)

Die Grundschule Tinsberg besteht aus zwei Gebaudeteilen. Der altere Teil (Baujahr um 1900) steht unter
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Denkmalschutz; der Anbau wurde in den 50er Jahren erstellt. Im Gebaude soll durch Einfihrung eines neuen
padagogischen Konzeptes und Umgestaltung der Grundrisse eine Offene Ganztagsschule entstehen. Die
Kubatur des Gebaudes bleibt unverandert. In allen Etagen sollen durch das Offnen der Zwischenwande mit
Fenstern und gréReren Durchgangen Sichtbeziehungen und gréRRere Lernbereiche geschaffen werden. Am
Anbau wird eine Stahl-Auf3entreppe errichtet um die Rettungswege zu sichern. Im AuRenbereich entsteht ein
der Mensa vorgelagertes Atrium fir die Nutzung als griines Klassenzimmer.

Der Anbau hat zwei Vollgeschosse; in Teilbereichen 3 Vollgeschosse mit teilweise ausgebautem Satteldach.
Der Altbau hat 3 Vollgeschosse und ein ausgebautes Dachgeschol}.

Die Eingriffe in die Gebaudesubstanz werden auf das erforderliche Mindestmal} begrenzt.

Zur Herstellung der Sichtbeziehungen werden Wanddurchbriiche notwendig.

An verschiedenen Stellen im Erdgeschoss und im 1.0bergeschoss missen Stahltrager gemaf Statik dort
eingezogen werden, wo tragende Wande durch Einbau von Wanddurchdriichen geschwacht werden.

Im Untergeschoss sind die tragenden Wande durch den nachtraglichen Einbau von Stahlbetonunterziigen
gemal Statik zu verstarken.Fir zusatzliche Wanddurchbriiche sind auch im Untergeschoss Stahlirager
gemal Statik einzubauen.

Der Ausbau der neuen WC-Bereiche erfolgt in Trockenbauweise.
Eine Vorabstimmung mit der unteren und der oberen Denkmalbehdrde ist erfolgt.

Wahrend der Bauzeit lauft der Schulbetrieb im denkmalgeschitzten Bereich weiter. Zusatzlich werden 2
Schulklassen in einen bauseits errichteten Klassenraumcontainer ausgelagert.

2.2 Technische Gebaudeausristung

Im Zuge der Umbauarbeiten werden Elektroinstallationsarbeiten, Heizungsinstallationen sowie
lGftungstechnische Anlage umgebaut bzw. erneuert.

Im Zuge der Fenstermontage kénnen sich auf der Baustelle parallel weitere Bau- und Ausbaugewerke in der
Ausfihrung befinden, insbesondere aus den ELT-; HLS-Bereichen

Die Integration automatische Komponenten (z.B. RWA-Anlage, elektromotorische Kippoberlichter) erfolgt in
Abstimmung mit den Gewerken Elektro und Gebaudeautomation.

2.3. Leistungsumfang

Die ausgeschriebene Leistung umfasst die vollstandige Herstellung, Lieferung und fachgerechte Montage
von Fenstern und Tlren aus Kunststoff- und Aluminiumprofilen einschlielich aller hierflr erforderlichen
Nebenleistungen. Gegenstand sind systemgepriften Bauelemente in technisch einwandfreie Ausfiihrung,
einschliellich die Lieferung und des Einbaus der Verglasung sowie samtlichen Funktion- und
systembedingter Beschlage.

Die Fassade wurde im Rahmen einer friiheren energetischen Sanierung gemal Warmeschutzverordnung
1995 mit einem Warmedammverbundsystem (WDVS) aus Polystyrol- Dammplatten, Dammstarke ca.8 cm
ertlchtigt. Wir bitten daher bei der Auswahl geeignetes System um Bericksichtigung der vorhandenen
Fassadenkonstruktion, der bauphysikalischen Anforderungen sowie der erforderlichen Anschlussdetails.

Far die Ausfuhrung gelten die allgemeinen Vertragsbedingungen fir die Ausfihrung von Bauleistungen
(VOB-B) und die allgemeinen technischen Vertragsbedingungen - ATV - (VOB-C) in der jeweils glltigen
Fassung. Es sind die Bestimmungen der 6rtlichen Bauaufsichtsbehérde sowie die aufgefihrten Normen und
Richtlinien und die Verarbeitungshinweise des Profilherstellers zu beachten.
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3. Allgemeine Hinweise zur Baustelle
3.1. BaustellenerschlieRung

Die Zufahrt zur Baustelle sowie Anlieferung, Lagerung, Ver- und Entsorgung von Materialien und Bauteilen
erfolgt Uber die Obertinsberger Stralie.

Uber die Zufahrt der Obertinsberger StralRe wird die siidwestliche Gebaudeseite erreicht. Andere Zufahrt-
und Anlieferungsmaoglichkeiten stehen nicht zur Verfiigung.

Die Obertinsberger Stralle befindet sich in einem Wohngebiet und ist als Einbahnstralle mit beengten
Verkehr- und Rangierverhaltnissen ausgebildet. Die hieraus resultierenden Einschrankungen hinsichtlich
Anlieferung-, FahrzeuggréRe Rangiermdéglichkeiten der Lieferungen sowie Be- und Entladevorgangen sind
vom Auftragsgeber bei Kalkulation und Ausflihrung zu berticksichtigen.

Die Feuerwehrzufahrten, hierfur notwendigen Aufstellflachen und der Schulhéfe sind wahrend der
BaumafRnahme kontinuierlich freizuhalten. Die Nutzung des Buchfinkenwegs (Privatweg der Stadt
Ludenscheid) als Zufahrt ist nur zur Lieferung von Materialien kurzzeitig gestattet und im Fall eines Einsatzes
der Feuerwehr unverziiglich frei zu machen. Die Schulhofflachen, sowie die Gehwege sind wahrend der
Bauzeit ordnungsgemal zu sichern. Gegebenenfalls ist ein Sicherungsposten abzustellen

3.2. Baustelleneinrichtung

Die Baustelleneinrichtung des AN ist mit der Bauliberwachung Hochbau, spatestens 14 Tage nach
Beauftragung abzustimmen und schriftlich freigeben zu lassen. Dem Leistungsverzeichnis ist ein
Baustelleneinrichtungsplan beigeflgt.

Flachen fur die Lagerung von Baustoffen, Geraten und Einrichtungen kdnnen im abgesperrten
Schulhofbereich vor dem Gebaude im begrenzten Umfang zur Verfiigung gestellt werden. Dauerhafte
Lagerplatze stehen innerhalb des Gebaudes grundsatzlich nicht zur Verfigung. Die Platze fur Personal-,
Gerate- und Schuttcontainer missen jeweils mit dem Bauherrn bzw. der Bauleitung festgelegt werden..

Der Auftragnehmer hat die nach BaustellV, ArbSchG und DGUV -Vorschriften erforderlichen
SchutzmalRhahmen eigenverantwortlich umzusetzen.

Die Gefahrdungsbeurteilung nach §5 ArbSchG ist von Aufnahme der Arbeiten zu erstellen und auf Verlangen
dem Auftragsgeber sowie dem SiGeKo nachzuweisen.

Die Verantwortung des Auftragnehmers erstreckt sich auf die ihm zugewiesenen Arbeitsbereiche im Rahmen
der gesetzlichen Haftungsregelungen.

Behinderungen des o6ffentlichen Verkehres sowie der Anwohner sind auf das notwendige Mindestmal} zu
beschranken. Gegebenenfalls erforderlichen verkehrsrechtlichen Genehmigungen sowie
SicherheitsmalRnahmen im Rahmen der Erbringung der Leistungen sind vom Auftragnehmer
eigenverantwortlich und rechtzeitig zu beantragen und in Einheitspreis einzukalkulieren.

Die Nutzung der Flachen hat unter besondere Beriicksichtigung des laufenden Schulbetriebes zu erfolgen.
Beeintrachtigungen des Schulbetriebes der Rettungswege, der Zuganglichkeit sowie den Personenverkehr
sind auf das unbedingt erforderliche Mal} zu beschréanken und mdéglichst zu vermeiden.

Der Unternehmer hat ohne besondere Vergitung, unaufgefordert und jeweils umgehend Schmutz und Schutt
zu beseitigen, der durch die von ihm geleisteten Arbeiten entstanden ist, insbesondere auf Stra3en und
Gehwegen. Die Baustelle und alle Gbrigen benutzten Flachen sind sauber zu halten. Arbeitsbereiche sind
nach Abschluss der Arbeiten taglich und vor allem zur RGumung der Baustelle in den vorherigen Zustand zu
versetzen. Alle evtl. erstellten Bauhilfsmalinahmen flr die Baustelleneinrichtung sind zu beseitigen. Bei
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Zuwiderhandlung wird vom AG ein Reinigungsunternehmen beauftragt und dem AN in Rechnung gestellt.

Sanitaren Anlagen wie WC und Waschgelegenheit sind ausgeschrieben. Fir die Dauer der Ma3hahme ist
vom Auftragnehmer fir einen Aufenthaltsraum des eigenen Personals zu sorgen. Bauseits wird dieser nicht
bericksichtigt.

Zusatzkosten und Aufwendungen, die aus diesen vorbeschriebenen Regelungen und Erschwernissen
entstehen, werden nicht gesondert vergitet, sind in die Einheitspreise einzukalkulieren und mit den
Einheitspreisen des Angebotes abgegolten.

3.3 Baustrom + Bauwasser
Die Herstellung des Baustromanschlusses erfolgt vorab durch das Gewerk Elektro.
Im Untergeschol steht ein Baustromverteiler zur Verfigung.

Die Zuleitung zu den Verbrauchsstellen ist Sache des Auftragnehmers. Alle Leitungen, Kabel und Zubehdr
mussen den VDE-Bestimmungen entsprechen. Eine Baubeleuchtung der Flure wird durch das Gewerk
Elektro gestellt.

Der Bauwasseranschluss wird ebenfalls bauseits hergestellt.

3.4 Gerlste

Samtliche Geruste zur Erstellung der eigenen Leistungen sind, sofern nicht anders beschrieben, durch den
Auftragnehmer in die Baustelleneinrichtung einzukalkulieren.

Geschosshdhen siehe Schnitte:

KG:ca. 3,24 m

EG:ca. 3,55 m

1.0G.: ca.3,55m

2.0G.:ca.3,55m

2.0G. / Aula (Tonnengewdlbe): im Scheitel ca. 4,65 m
3.5 Baukran

Es wird bauseits kein Kran gestellt.

Der Einsatz eigener Hebewerkzeuge ist auf die jeweilige Ausfiihrung abzustimmen, in die
Baustelleneinrichtung einzukalkulieren.

4. Erganzende Angaben
4.1 Aligemein

Die Leistungen sind nach den anerkannten Regeln der Technik, den einschlagigen DIN EN Normen sowie
den offentlichen-rechtlichen Vorschriften auszufiihren. Herstellerangaben sind zu berticksichtigen, soweit sie
nicht den allgemeinen anerkannten Regeln und Technik widersprechen.

Sollte der Bieter der Auffassung sein, dass einzelne zur Erstellung der Arbeiten notwendige Leistungen
unvollstandig oder fehlerhaft beschrieben sind, so hat er wahrend der Kalkulationsphase diese mit dem AG
bzw. der ausschreibenden Stelle zu kldren und in einem Anschreiben zum Angebot darauf hinzuweisen.
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Die Zusicherung des Bieters Uber die Eignung der angebotenen Stoffe und Bauteile gilt als erbracht, wenn
mit der Vorlage des Angebotes keine Bedenken gegen die geplante Art der Ausfilhrung erhoben werden.

Stoffe und Bauteile, die der AN zu liefern hat, missen den DIN-, Glte- und Maf3bestimmungen entsprechen
und sich in ungebrauchtem Zustand befinden.

Die diebstahl- und beschadigungssichere Aufbewahrung gelagerter bzw. zwischengelagerter Materialien und
Bauteile ist Sache des AN. Eine Bauwesenversicherung ist ggf. vom AN abzuschlieRen.

4.2 Ausfuhrungsvorschriften

Alle MalRnahmen zur Erfullung der bauaufsichtsbehdrdlichen, gewerbeaufsichtlichen,
berufsgenossenschaftlichen und Umweltschutzvorschriften sowie -auflagen sind genauestens einzuhalten.

Der Bauherr setzt gemafR Baustellenverordnung einen Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator ein.
Der AN benennt vor Auftragserteilung seinen fur die Baustelle verantwortlichen Sicherheitsbeauftragten.

Es gelten die zum Zeitpunkt der Ausfuhrung gultigen anerkannten Regeln der Technik einschlie3lich der
jeweils aktuelle DIN EN Normen. Bei Anderungen zwischen Angebots- und Ausfiihrungszeitraum ist der
wirtschaftliche und technische angemessen Stand der Technik anzuwenden. Abweichungen sind dem
Auftragsgeber vor Ausfiihrung anzuzeigen.

Unwissenheit oder die Zugrundelegung tberholter DIN-Vorschriften entbinden den AN nicht von seiner

Erfallungspflicht. Nach dem Stichtag bekanntgewordene Anderungen sind dem AG umgehend
schriftlichmitzuteilen. Die Entscheidung fir die Ubernahme liegt, sofern sie mit Mehrkosten verbunden ist,
allein beim AG.

Fur die Ausflihrung der Arbeiten gelten aulRerdem die Zeichnungen des Architekten, die statischen
Berechnungen/Plane und die technische Beschreibung der einzelnen Positionen. Bei widersprichlicher

Darstellung ist der AG vor Ausflhrung zu benachrichtigen. Der AN verpflichtet sich, fir die Durchfiihrung
seiner vertraglichen Leistungen und zur Einhaltung der vereinbarten Termine ausreichendes Personal mit
qualifizierter Aufsicht einzusetzen.

Der AN hat alle zur Sicherung der Baustelle, der Ubrigen Bauteile und seiner Leistungen erforderlichen
MaRnahmen zum Schutz gegen Beschadigungen und Verunreinigungen unter voller eigener Verantwortung

durchzufliihren. Eventuell trotzdem auftretende Beschadigungen oder Verschmutzungen sind sofort zu
beseitigen oder werden auf Kosten des Verursachers beseitigt. Der AN haftet bis zur Abnahme seiner

Leistungen fur samtliche dem Auftraggeber aus der Unterlassung notwendiger MaRnahmen erwachsenden
unmittelbaren oder mittelbaren Schaden.

Der AN muss der zustandigen Berufsgenossenschaft angehéren und die gewerberechtlichen Auflagen
erfullen.

4.3 Entsorgung

Nicht wiederverwendbare Altbaustoffe, Aushubmaterialien und sonstige Stoffe aller im Leistungsverzeichnis
enthaltenen Positionen sind einer Verwertung zuzuflihren (Abfall zur Verwertung, sieche EVM Erg Abf). Die
Entgelte fur die Entsorgung sind in die EP einzukalkulieren.

4.4 Auftragsabwicklung
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Der AN wird um Detaillierung im Zuge seiner Arbeitsvorbereitung bis 10 Werktage vor Ausfiihrungsbeginn
gebeten.

Die Bauleitung beabsichtigt einmal wochentlich eine Baubesprechung mit den beteiligten Firmen
durchzufiihren, an denen jeweils ein verantwortlicher und entscheidungsbefugter Vertreter des AN auf
Anforderung teilzunehmen hat.

Fur die Durchfiihrung der gesamten Arbeiten muss durch den AN ein verantwortlicher Bauleiter eingesetzt
werden, sowie taglich ein weisungsbefugter Polier an der Baustelle anwesend sein.

Mit Beginn der Bauarbeiten sind die mit diesen Aufgaben betreuten Personen schriftlich zu benennen. Die
Baustelle ist im Ubrigen mit ausreichendem Fachpersonal zu besetzen, wobei die fachliche
Qualifikation/Ausbildung Uber eine Mitarbeiterliste schriftlich nachzuweisen ist.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, einen wahrend der Ausflihrungszeit standig auf der Baustelle
anwesenden, verantwortlichen, der deutschen Sprache machtigen Vertreter zu benennen und zur Verfigung
zu stellen, der vom Auftragnehmer bevollmachtigt und verpflichtet ist, auf Verlangen des Auftraggebers an
Baubesprechungen teilzunehmen und verbindliche Anweisungen des Auftraggebers entgegenzunehmen

Vor Beginn der Arbeiten sind sdmtliche fur die Durchfihrung der Arbeiten erforderlichen Mal3e und Héhen
eigenverantwortlich, gemaR den Angaben der Ausflihrungszeichnungen, anzulegen. Erforderliche
Vermessungsarbeiten sind eigenstandig mit dem zustandigen Vermesser abzustimmen. Behdrdlichen
Abnahmen sind rechtzeitig zu veranlassen.

Der AN fihrt Gber die zur Durchfiihrung der MalRnahme notwendigen Arbeitsschritte Berichte, die
Witterungsangaben, die Anzahl der Beschaftigten auf der Baustelle, deren Qualifikation, den Einsatz von
Material und Gerat sowie den Baufortschritt enthalten. Diese Baustellenberichte sind jeweils zum Ende einer
Woche dem Bauleiter des AG zur Unterschrift vorzulegen und der Schlussrechnung beizufigen. Die Kosten
hierfur sind mit den Einheitspreisen abgegolten.

Es ist ein Bautagebuch zu fiihren, das wochentlich der Bauleitung vorzulegen ist.

Die Ausschreibung ist in verschiedene Titel aufgeteilt mit zusatzlichen Vorbemerkungen und Hinweisen zu
den ausgeschriebenen Positionen, deren Hinweise in den Kalkulationen zu berticksichtigen sind.

Gebaude- und Raumhdhen: Siehe Plane der Anlagen und Positionen des Leistungsverzeichnisses. Im
Gebaude werden seitens des Vermessers nach den Abbrucharbeiten bauseitig 1-2 Meterrisse je Geschoss
angelegt.

4.5 Umweltschutz

Die allgemein giltigen Vorschriften zum Schutz gegen Baularm, verdffentlicht im Ministerialblatt NW, sind
einzuhalten. AuRerdem sind die Auflagen und Verwaltungsvorschriften des Immissionsschutz- und des
Abfallbeseitigungsgesetzes zu beachten und einzuhalten. Belastigungen im Baustellenbereich, an/auf den
Zufahrtstralten sowie von Anwohnern und Passanten durch Larm und Staubentwicklung bei
Ausfiihrungsleistungen bzw. Transporten o. A. sind auf das unvermeidbare MaR zu beschrénken. Es ist zu
beachten, dass die Arbeitszeiten den gultigen Bestimmungen entsprechen missen. Ausnahmen sind mit
dem Bauherrn, den Anliegern und den zustandigen Behdrden eigenverantwortlich abzustimmen.

Der AN hat alle Arbeiten mit Geraten auszufiihren, die dem neuesten Stand des Immissionsschutzgesetzes
entsprechen und tragt die alleinige Verantwortung fir die Einhaltung aller Auflagen und einschlagigen
Bestimmungen. Die Kosten dafiir sind als Nebenleistungen entsprechend zu berilicksichtigen.

4.6 Bautechnische Abnahmen und Kosten dieser Abnahmen
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Alle fir die Leistungen des AN erforderlichen bautechnischen Abnahmen sowie die Abnahmen mit den
Behodrden und den 6éffentlichen Versorgungstragern sind vom AN eigenverantwortlich vorzubereiten und
durchflihren zu lassen. Die Beauftragten des Bauherrn sind zu diesen Abnahmen einzuladen.

4.7 Bauaufsichtlich notwendige Beschilderungen und Absperrungen

Beschilderungen, Hinweisschilder, Absperrungen usw. auf der Baustelle und im Umfeld gemaR VOB Teil C
sind Sache und Leistung des AN und werden nicht gesondert vergiitet.

4.8 Koordinationspflicht des AN

Koordinationen bzw. Abstimmungen mit anderen Unternehmern gehéren zu den Leistungen des AN und sind
in die Einheitspreise einzukalkulieren.

4.9 Termine und Fristen

Die Ausflhrung der Leistung hat innerhalb der vertraglich vereinbarten Ausfuihrung zu erfolgen. Sadmtliche
vertraglich vereinbarten Termine, Einzeltermine sind verbindlich einzuhalten.

Ausfuhrungsbeginn: Aufmass sofort nach Auftragserteilung

Die Arbeiten sind gemal dem abgestimmten Bauzeitplan sowie in Koordinierung mit den tUbrigen Gewerken
auszufihren.

5 Erschwernisse

5.1 Da das Gebaude als erhaltenswert eingestuft ist, missen alle Arbeiten mit duRerster Vorsicht und in
enger Abstimmung mit der Bautiberwachung durchgefiihrt werden. SchutzmalRnahmen sind in erforderlichem
Umfang zu treffen. Unter Umstanden ist mit zeitlichen Verzdgerungen zu rechnen, wenn unerwartet
Abstimmungen mit der unteren oder oberen Denkmalbehdérde erfolgen mussen.

Kurze Arbeitsunterbrechungen von bis zu 4-5 Stunden Gesamtdauer werden nicht vergutet. Bei langeren
Abstimmungen muss der Auftragnehmer seine Arbeiten in anderen Teilbereichen der Baumaflnahme
fortsetzen. Nach erfolgter Untersuchung steht der Teilbereich wieder fiir die weiteren Arbeiten zur Verfiigung.
Diese Flexibilitat im Bauablauf wird nicht gesondert vergutet.

Die Arbeiten sind so einzuteilen, dass ausreichend Ausweicharbeiten zur Verfiigung stehen.

5.2 Der erhaltenswerte Gebaudeteil ist zum Zeitpunkt der Arbeiten frei von jeglicher Nutzung. Im
angrenzenden denkmalgeschitzten Bauteil lauft der Schulbetrieb von 8.00 - 16.00 Uhr. Der
denkmalgeschitzte Bereich ist nicht Bestandteil der MalRnahmen. In den Pausenzeiten wird der
Schulhofbereich hinter dem Gebaude genutzt.

Die Larmbeeintrachtigungen mussen fur benachbarte Einrichtungen so gering wie maoglich gehalten werden.
Der AN hat stets durch seine eigenen Uberlegungen und Vorschlage am Erreichen des Erstellungsziels
mitzuwirken.

5.3 Samtliche Baustellenzugange sind standig geschlossen zu halten.
5.4 Anlieferungen sind mit Riicksicht auf die Schulablaufe zu planen.

die Baustelle befindet sich in einem Wohngebiet mit Einbahnstraltenverkehr, sowie beidseitig angeordneten
Parkstreifen. In der Zeit von 6.45 Uhr bis 8.30 Uhr ist mit verstarktem FuRgédngeraufkommen zu rechnen,
daher sollte die Anlieferung von Materialien / LKW-Anfuhr in diesem Zeitraum vermieden werden. sollten
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Lieferungen unvermeidbar sein, ist der Termin mit der Bauleitung / Schulleitung im Vorfeld anzukindigen.

5.5 Der Bauablauf, Arbeits-, Gerate- und Materialeinsatze und Montagen sind auf die Vorpunkte
abzustimmen und jederzeit zu beachten.

6. Brandschutz wahrend der Ausfiihrung

6.1 Der fur die Baumafnahme verantwortliche Bauleiter des AN hat den Brandschutz fiir sein Gewerk
sicherzustellen.

6.2 Wahrend der Bauarbeiten sind vorbeugende Brandschutzmalinahmen betrieblicher Art zu treffen. Auf
das Merkblatt "Brandschutz bei Bauarbeiten" der Bau-Berufsgenossenschaft sowie des Verbandes der
Sachversicherer wird hingewiesen. Im Gebaude diirfen brennbare Baustoffe und sonstige brennbare
Gegenstande nur ortlich und mengenmalig begrenzt gelagert werden. Dies gilt auch fur Flissigkeiten und
Gase. Brennbare Abfallstoffe sind taglich aus dem Gebaude zu entfernen. Fir brennbare Abfallstoffe sind auf
der Baustelle nicht brennbare Grof3behalter (Container) aufzustellen, der Abstand von baulichen Anlagen
muss mindestens 10m betragen. GréRere Entsorgungen sind taglich zu organisieren.

6.3 Bei feuergefahrlichen Arbeiten, z. B. Schweil’en, Schneiden und artverwandte Arbeitsverfahren sowie
beim Umgang mit offenem Feuer in Verbindung mit brennbaren Stoffen sind Brandschutzposten einzuteilen.
Es sind geeignete Feuerldschgerate bereitzustellen. Nach Beendigung der feuergefahrlichen Arbeiten sind
Nachkontrollen durchzufiihren. Auf die UVV; Schweil3en, Schneiden und artverwandte Arbeitsverfahren (VBG
15) sowie das Merkblatt Brandschutz bei Bauarbeiten der Bau-Berufsgenossenschaften wird hingewiesen.

6.4 Brandschutzeinrichtungen (z.B. FeuerlGscher, Druckknopfmelder, Rauchmelder, etc.) durfen nicht durch
Materialien, Werkzeuge oder Ahnliches versperrt oder in

ihrer Funktion beeintrachtig werden. Rettungswege: Vom Auftragnehmer ist darauf zu achten, daf®
Rettungswege wahrend der Bauzeit nicht blockiert oder

in anderer Art und Weise in ihrer Funktion beeintrachtig werden.

Die 0.g. Leistungen werden im Leistungsverzeichnis nicht weiter aufgefuhrt und nicht gesondert vergutet.

7 Vertragsgrundlagen / Vorschriften / Bestimmungen

7.1 Vorschriften/Bestimmungen: Die Ausfiihrung der vertraglichen Leistungen hat in Ubereinstimmung mit
den allgemeinen Vertragsbedingungen, der VOB, der LBO NRW, AVV Baularm den DIN-Normen, den
Fachregeln der Verbande, den Verordnungen der Baubehdrden, den Arbeitsschutzbestimmungen sowie den
Unfallverhutungsvorschriften sowie den Hinweisen der Werkstofflieferanten zu erfolgen. Sie gelten inhaltlich
in ihrer jeweils neusten Fassung als Erganzung der Leistungsbeschreibung.

7.2 Alle Eignungs-, Uberwachungs- und Kontrollpriifungen sind nach den jeweils geltenden Vorschriften
durchzufihren und der Bauleitung auszuhandigen. Es dirfen nur giteschutziiberwachte Materialien mit den
entsprechenden Zulassungen eingebaut und verwendet werden. Diese Nachweise werden nicht gesondert
vergutet und sind mit den Einheitspreisen des Angebotes abgegolten.

8 Sonstiges

8.1 Die vollstandige Konstruktionsplanung sowie die Werk-, Montageplanung ist soweit erforderlich durch den
AN fir das an ihn beauftragte Gewerk zu erstellen. Sdmtliche dem Leistungsverzeichnis beigeflgte
Zeichnungen dienen zur Beschreibung der Bauteile sowie der Kalkulationshilfe fir den Bieter und ersetzen
nicht die eigene Konstruktionsplanung, bzw. die Werkstatt- und Montagezeichnungen. Dem
Architekten/Planer sind vor der Ausfiihrung der Arbeiten Systemdetails, Datenblatter, Zulassungen und
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Ausfuhrungsbeschreibungen zu Ubermitteln, diese sind abzustimmen.

8.2 Toleranzen: Sofern Mal3e in den Planen angegeben sind, sind diese stets vor Ort im Bestand zu
Uberprufen, da Toleranzen vorhanden sind kdnnen. Vorgegebene Fluchten gelten stets vor MaRangaben.

8.3 Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z.B. nationale Normen, mit denen
Europaische Normen umgesetzt werden, europaisch technische Bewertungen, gemeinsame technische
Spezifikationen, Internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrucklichen
Zusatz: "oder gleichwertig" immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

8.4 Der AG hat fur die Baumalinahme eine Bauwesenversicherung abgeschlossen. Die anteiligen Kosten
des AN hierfur betragen 0,2% der Nettoschlussrechnungssumme.

8.5 Alle vorbeschriebenen Vorbemerkungen und ZTV's sind bei der Angebotserstellung zu bertcksichtigen
und in die Einheitspreise des Angebotes einzukalkulieren.

8.6 Alle aufgefuhrten Normen, Vorschriften und Richtlinien gelten in der zum Zeitpunkt des
Angebotsabgabetermins gurligen Fassung. Weitergehende gesetzliche Verpflichtungen bis zur Abnahme
bleiben unberuhrt.-

9 Kalkulation, AufmaR und Abrechnungen

9.1 Fir die Kalkulation, Abrechnung der Leistung und Abnahmen gelten u. a. die beigefligten Unterlagen,
sowie die nachstehenden Hinweise:

Es wird eine Objektbesichtigung empfohlen um u.a. die Thematik der An- und Abtransporte innerhalb und
aulierhalb der Baustelle zur Kenntnis zu nehmen. Dies gilt insbesondere flr die Transportwege entlang der
offentlichen Flachen.

9.2 Tagelohnarbeiten erfolgen nur auf besondere Anweisung der Bauleitung und sind vor der Ausfiihrung
abzustimmen. Mit dem Stundenlohn sind alle erforderlichen Nebenkosten wie Aufsichtsstunden und
Aufwendungen fiir die Einweisung auf der Baustelle abgegolten.

9.3 Die angebotenen Einheitspreise gelten fir die komplette Ausfiihrung einschl. Material, Lieferung der
erforderlichen Materialien, Hilfsmittel, Gestellung der Gerate, Vorhaltung séamtlicher Geratschaften und der
erforderlichen Arbeits- und Schutzgeruste zur Ausfiihrung der beschriebenen Leistungen.

9.4 Rechnungen sind kumulierend und mit aufsteigenden Aufmalfen einzureichen. Die Rechnungspositionen
und deren Nummerierungen mussen denen des Leistungsverzeichnisses entsprechen. Rechnungsanlagen
wie: Aufmalle, Aufmaliskizzen, Massenermittlungen usw. missen immer bezogen und unter Angabe der
Raumnummern und Raumbezeichnungen der Architektenpléne erfolgen und sind mit Mengenermittlungen
einzureichen.

9.5 Fur Schadstoffsanierungsarbeiten und Demontagen gefahrstoffhaltiger Baumaterialien gibt es keine ATV
DIN. Die Massen werden, soweit keine abweichende Regelung in der Leistungsposition angegeben ist, nach
den tatsachlich bearbeiteten Massen nach dem Vordersatz der betreffenden Leistungsposition abgerechnet,
d.h. nach Lange, Breite, Hohe, Flache, Kubatur, Gewicht usw. oder iber Abrechnungspauschalen z.B. nach

BGF in m? etc.

Fur die Schlussrechnung sind samtliche abfallrechtlichen Nachweise Uber die ordnungsgemalie Entsorgung
beizubringen. Uber die Entsorgung ist eine zusammenhangende Dokumentation Uber die Abfallarten,
aufgeteilt nach Abfallschlissel mit den Massen vorzulegen.

Zur Prifung sind dabei die nach Abfallschlissel sortierten Wiegescheine vorzulegen. Nach Abschluss der
vertraglichen Durchfiihrung der Arbeiten kann die Schlussrechnung erst vorgelegt werden, wenn ein
lGckenloser Nachweis Uber den Verbleib des Abfalls vorgelegt ist.
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10 Arbeitsunterbrechungen, Sicherheitshinweise und Schuttbeseitigung

10.1 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, alle fir den Bauablauf notwendigen Sicherheitsbestimmungen und
MaRnahmen genau zu beachten. Dies gilt fur die Einhaltung aller erforderlichen Vorschriften aus dem
Arbeitsschutz, den Vorschriften der Berufsgenossenschaften und Versicherer.

Die Einhaltung der Unfallverhitungsvorschriften ist zwingend erforderlich. Unbefugten ist der Zutritt zur
Baustelle zu untersagen, andernfalls obliegt dem Auftragnehmer die Haftung.

10.2 Alle vorhandenen Bauteile angrenzend zur BaumalRnahme sind wahrend der Ausfuhrungszeit vor
Beschadigungen und Verschmutzungen mit geeignetem Material zu schitzen.

10.3 Ein besonderer Hinweis gilt in diesem Zusammenhang dem Schutz der Personen, die sich ganztagig
auf den angrenzenden o6ffentlichen Flachen rund um das Baufeld bewegen.

10.4 Der Einsatz von Baufahrzeugen sowie Lagerungen von Materialien auf3erhalb der zugewiesenen Platze
ist generell untersagt. Der Bauablauf ist so durchzufiihren, dass eine Beschadigung der Baume auf dem
Schulhof, sowie der StralRenflachen, Blrgersteige, Stralenlaternen, Beschilderungen und Parkflachen
unterbleibt.

10.5 Verkehrsflachen und Wegeflachen im Arbeitsbereich sind schuttfrei und besenrein vorzuhalten. Fihrt
der Auftragnehmer die verlangten Reinigungen und Schuttentsorgungen nicht aus, kann der Auftraggeber
eine Drittfirma einschalten und den Verursacher belasten. Fir alle Schuttentsorgungen sind die
erforderlichen Schuttmengen vorzusortieren und getrennt abzufahren, Sondermiill ist auf Nachweis zu
entsorgen.

10.6 Der Schutz gegen Diebstahl und Beschadigung der angelieferten und eingebauten Baustoffe sowie

aller an der Baustelle vorhandenen und eingesetzten Materialien, Gerate und Baulichkeiten ist wahrend der
Baumalinahme bis zur Abnahme Sache des Auftragnehmers. Ein verschlossener Raum / Lager im Inneren
des Gebaudes steht nicht zur Verfliigung.

10.7 Die Baustellenordnung ist einzuhalten.

Sicherheits- und Gesundheitsschutz-Koordination

01. Die Baustelle unterliegt der Baustellenverordnung (BaustellV), die Vertragsbestandteil und von jedem
Auftragnehmer durch Unterschrift anzuerkennen ist. Die BaustellV ist Bestandteil dieser Ausschreibung,
entsprechend zu beachten und anzuwenden.

02. Der Bauherr hat zum Zweck der Umsetzung der BaustellV einen Sicherheits- und
Gesundheitsschutzkoordinator (SiGeKo) eingesetzt.

03. Der SiGeKo wird die Baustelle in regelmaRigen Abstdanden begehen und auf die Einhaltung der
Arbeitsschutzbestimmungen achten. Seinen Anweisungen und Auflagen zur Abstellung von Mangeln ist
unverzuglich Folge zu leisten.

04. Arbeitsverfahren, SchutzmafRnahmen etc. sind mit dem SiGeKo abzustimmen. Evt. zusatzlich erforderlich
werdende Kontrollbegehungen des SiGeKo, die einzelne Auftragnehmer zu verantworten haben, werden dem
betreffenden Unternehmen in Rechnung gestellt.

05. Jeder Arbeitsunfall ist dem SiGeKo unverziiglich schriftlich und vorab telefonisch zu melden.

06. Die auf der Baustelle anwesenden Firmen haben untereinander einen Koordinator nach UVV BGV A1
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(ehem. VBG 1) zu bestimmen, sofern eine Abstimmung bei gegenseitiger Gefahrdung gegeben ist. Dieser
VBG-Koordinator ist dem SiGeKo zu benennen und hat sich mit diesem abzustimmen.

07. Gemal der BaustellV wird ein SiGe-Plan erstellt. Die Regelungen sind fir alle auf der Baustelle tatigen
Firmen Vertragsbestandteil und sind zwingend einzuhalten. Der SiGe-Plan wird auf der Baustelle sichtbar
ausgehangt, die Einweisung erfolgt durch den SiGeKo.

08. Samtliche gemaf UVV sowie Gesetzen und Verordnungen erforderlichen Schutz- und
SicherheitsmalRnahmen sind unmittelbar und parallel mit den Arbeiten aus- bzw. durchzufihren und geman
Anweisung der Objektiiberwachung des Architekten und des SiGeKos vorzuhalten, einschliellich eventuell
erforderlicher Wartung und Reparatur.

09. Jeder Auftragnehmer hat die erforderlichen Erste-Hilfe-Einrichtungen wahrend der Bauzeit auf der
Baustelle vorzuhalten. Weiterhin sind dem SiGeKo die erforderlichen Ersthelfer auf der Baustelle zu
benennen. Folgende Unterlagen missen dem SiGeKo mind. 2 Wochen vor Arbeitsbeginn (Montagebeginn)
unaufgefordert zur Verfiigung gestellt werden:

- Baustelleneinrichtungsplan

- Gefahrdungsbeurteilung der Firma gem. §5 und §6 des ArbSchG

- Gefahrstoffliste mit Mengenangaben

- Angabe der Nachunternehmer (Name, Anzahl der Beschaftigten, Einsatzdauer)

- Unterweisungsnachweis der Beschaftigten

- Arbeitsmedizinische Untersuchungsnachweise

- Angabe des Namens der Sicherheitsfachkraft

- Angabe der Namen der Sicherheitsbeauftragten auf der Baustelle

- Angabe der Namen der Ersthelfer auf der Baustelle (min. 10 % der anwesenden Beschéftigten)

Anlagenverzeichnis der Planunterlagen zum Leistungsverzeichnis :

01:
Baustelleneinrichtungsplan: Baustelleneinrichtungsplan
02:
Grundrisse: A 1.01b Grundriss UG
A 1.02b Grundriss EG
A 1.03b Grundriss 1.0G
A 1.04b Grundriss 2.0G
A 1.06 Schnitt A-A
A 1.07 Schnitt C-C und D-D
Ubersicht: Ubersicht Alumniumfenster

Ubersicht Kunststofffenster
Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen

Art und Umfang der Leistung

Gegenstand dieser Ausschreibung sind Metallbau- und Kunstoffbauarbeiten sowie Verglasungsarbeiten Die
Leistung umfass die werksseitiger Herstellung, die Lieferung und die fachgerechte Montage von Aluminium-
und Kunstsoffbauelementen einschlielich aller erforderlichen Verglasungen, Ausfachungen, Befestigungen
und der bauphysikalisch dauerhaften Baukérperabdichtung.

Konstruktionssystem
Die Auswahl der Profile, Zubehorteile, Dichtungen, und Beschlage muss als aufeinander abgestimmtes
Gesamtsystem nach gultigen technischen Systemrichtlinien und Verarbeitervorgaben des gewahlten
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Systemherstellers erfolgen.

Qualitatssicherung

Gemal der Bauproduktenverordnung muss flr jedes nachfolgend beschriebene Bauprodukt, das von einer
harmonisierten Norm erfasst ist oder das einer Europaisch Technischen Bewertung entspricht, eine
Leistungserklarung, in Bezug auf dessen wesentliche Merkmale (Anhang ZA der harmonisierten Norm)
vorliegen. Alle fur den Verwendungszweck im Mitgliedstaat geforderten wesentlichen Merkmale sind in der
Leistungserklarung anzugeben.

Weiterhin kdnnen nach Landesbauordnung die Bauprodukte zusatzlich mit einer Bestatigung ihrer
Ubereinstimmung mit den technischen Regeln, den allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen, den
allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnissen oder den Zustimmungen im Einzelfall ausgestattet werden.
Fur alle Aluminium-Bauelemente sind elementspezifische oder herstellerspezifische
Umweltproduktdeklarationen (EPDs) nach DIN EN 15804 und DIN EN ISO 14025 auf Verlangen des AG
vorzulegen. Verband-EPDs des jeweiligen Systemhauses sind gleichwertig zugelassen.

Ausfiihrungsunterlagen

Der AG Ubergibt dem AN nach der Auftragserteilung die zur Ausfiihrung erforderlichen Planungsunterlagen.
Ausfuhrungsunterlagen sind demnach alle das Werk betreffenden Hilfsmittel, die aul3er Arbeit, Material oder
Boden zur Vorbereitung und mangelfreien sowie rechtzeitigen Durchfiihrung der Bauleistung benétigt werden
und ohne die der AN die Bauleistung nicht so wie vertraglich vorgesehen oder gar Uberhaupt nicht erbringen
kann; dazu zahlen u.a. auch Proben, Muster und Modelle, sowie endgiiltige vollstandige und
ausfuhrungstechnisch brauchbare Ausfiihrungs-, Detail- und Konstruktionszeichnungen im Malstab 1:50 bis
1:1, die nach § 34 Abs. 3 Nr. 5 HOAI anzufertigenden und angefertigten - auftraggeberseitig freigegebenen -
Ausfihrungsplane des bauplanenden Architekten mit allen fir die Ausfihrung notwendigen Einzelangaben,
und statische und sonstige Berechnungen oder bestimmte Planungen anderer Sonderfachleute.
Tragwerksplane und statische Berechnungen oder bestimmte Planungen anderer Sonderfachleute sind in die
bauseits zu stellende Ausfiihrungsplanung integriert. Sollten sich bei den Ausflihrungsunterlagen
Anderungen ergeben, welche auch die Leistungen des AN betreffen, werden diese Anderungen durch den
AG gekennzeichnet und dem AN unverziiglich schriftlich verbindlich mitgeteilt.

BaumafRe

Das Aufmald ist vom AN grundsétzlich eigenverantwortlich und auf Grundlage der bauseitig hergestellten
Ausgangssituation am Bau zu nehmen. Werden dabei Rohbautoleranzen aufierhalb der festgelegten
Toleranzen festgestellt, ist der AG dartber zu informieren. Fordert der AG, dass die Konstruktionen schon zu
einem Zeitpunkt zur Montage bereitstehen mussen, der ein Aufmalf} vor Fertigung unmaglich macht, so sind
die objektspezifischen Toleranzen vom AG vorzugeben und vom AN zu beachten.

Werkstatt- und Montageplanung

Die Werkstatt- und Montageplanung ist dem AG digital im PDF- und DXF/DWG-Format zur Prufung und
Freigabe vorzulegen. Der AG priift die Werkstatt- und Montageplanung auf Ubereinstimmung mit der
Ausfiihrungsplanung. Bei Ubereinstimmung mit der Ausfiihrungsplanung gibt der AG die Werkstatt- und
Montageplanung mit dem entsprechenden Prifvermerk an den AN zurlck (Freigabe).

Toleranzen

Fir die Beurteilung der MaRabweichungen gilt die DIN 18202 in ihrer aktuellen Fassung. Bei der
Schnittstellenkoordination ist der aktuelle RAL-Leitfaden zur Montage von Fenstern und Haustiren zu
bericksichtigen.

Konstruktionssysteme

Der Ausschreibung liegen exemplarisch die Konstruktionsmerkmale des System Schiico oder gleichwertig
zugrunde. Alle Anforderungen an Ansichtsbereiche, Statik und Warmeschutz kénnen auch mit gleichwertigen
Profilsystem nachgewiesen werden.

Angaben zur Leistungsbeschreibung
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Grundlage des Angebotes sind die Vergabeunterlagen des AG, Erkannte Unklarheiten oder Widerspriche in
den Unterlagen sind dem AG unverziglich im Rahmen von Bieterfragen anzuzeigen.

Fiir die Auftragsabwicklung gelten:

VOB/B (Allgemeine Vertragsbedingungen fir die Ausfiihrung von Bauleistungen).

VOB/C (Allgemeine Technische Vertragsbedingungen fir Bauleistungen).

Die fur dieses Gewerk und fur die Erstellung aller ausgeschriebenen Maf3nahmen aktuellen DIN-Normen,
DIN-EN-Normen, DIN-EN-ISO-Normen, Vorschriften, Richtlinien, Verordnungen, Gesetze,
Arbeitsanweisungen, etc. sind einzuhalten.

PVC-U
Es sind extrudierte PVC-U Kunststoffprofile gemafl DIN EN ISO 24023-1 zu verwenden. Die Profile mussen
den Anforderungen der DIN EN 12608-1 entsprechen und RAL-Gutezeichen aufweist.

Werkstoff Stahl
Stahlteile fir Verankerungen und Aussteifungen der Profile sind in sendzimirverzinkter Ausfihrung mit 1,5
mm Mindestwandstarke vorzusehen.

Zusammenbau unterschiedlicher Werkstoffe

Beim Zusammenbau unterschiedlicher Werkstoffe muss gewahrleistet sein, dass keine Kontaktkorrosion und
keine andere ungiinstige Beeinflussung entstehen kann. Es sind Zwischenlagen aus Kunststofffolie oder dgl.
vorzusehen.

Profilauswahl

Die erforderlichen Profile sind fir den gewlinschten Verwendungszweck aus den Unterlagen des
System-Herstellers auszuwahlen. Die vom System-Hersteller angegebenen wirksamen Tragheitsmomente
der Verstarkungsprofile sind dabei fiir die statische Vordimensionierung zu bericksichtigen. Die maximale
Durchbiegung der Riegel und Pfosten ist entsprechend Verglasungs-Richtlinien der Isolierglas-Hersteller zu
begrenzen. Die Profile miissen die auftretenden Beanspruchungen gemaf DIN EN 1990 nach DIN EN 1991
incl. der zugeordneten nationalen Anhangen sicher abtragen.

Dichtungen

AuRendichtungen an Blend- und Fligelrahmen missen aus EPDM-Kautschuk oder ahnlichem Material mit
dauerhaft hohem Riickstellverhalten sein. Dichtungen aus weichmacherversetztem thermoplastischem
Material, insbesondere Weich-PVC (PVC-P) dirfen nicht angeboten werden.

Profilverbindungen

Die geschweilsten Rahmenverbindungen miissen gemaf den Gltebestimmungen RAL - GZ 716/1,
ausgefuhrt werden. Eck- und StoRverbinder missen in ihrem Querschnitt den Profilkonturen entsprechen.
Die Flachen der Gehrungen beziehungsweise T-St6R3e sind einwandfrei zu verschwei3en. An mechanisch
verbundenen T-St6Ren ist durch Abdichtung das Eindringen von Wasser in die Konstruktion zu verhindern.
Geschweildte und mechanisch verbundene T-Stol3e miissen aulen optisch identisch sein.

Entwéasserung der Konstruktion (sichtbar)

Die BelGftung und Entwasserung des Falzgrundes und der Vorkammer muss so ausgebildet sein, dass
anfallende Feuchtigkeit nach auf3en abgeleitet wird. Bei Einsatz von Isolierglas sind die Richtlinien der
Isolierglas-Hersteller zu beachten.

Die Entwasserung darf keinesfalls Uber die Verstarkungskammer erfolgen. Sichtbare Entwasserungsschlitze
sind mit Kappen abzudecken, welche farblich dem Profil entsprechen sollen.

Metallteile

Stahlteile fir Verankerungen und Aussteifungen der Profile sind in sendzimirverzinkter Ausfihrung mit 1,5
mm Mindestwandstarke vorzusehen. Die Nachbesserung von Fehlstellen erfolgt nach DIN EN ISO 1461.
Aluminium-Strangpressprofile missen der Legierung EN AW -6060 nach DIN EN 755 und DIN EN12020
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entsprechen. Fur anodisierte Aluminium-Bleche in Eloxalqualitat ist die Legierung AlMg 1, halbhart, (EN AW
5005A) fir farbbeschichtete Aluminium-Bleche die Legierung AIMg 1 (EN AW 5005A) oder Al 99, 5 (EN AW
1050A) in Normalqualitat zu verwenden.

Wartung und Pflege

Der AN muss fir alle von ihm gelieferten Produkte Benutzerinformationen erstellen, wenn dies Produkte zur
Sicherstellung einer dauerhaften Funktionstlchtigkeit und Lebensdauer regelmafig gewartet werden
mussen. Die Benutzerinformationen Angaben zu folgenden Themen beinhalten:

Produktinformationen Bedienungsanleitung (Angaben zu bestimmungsgemafier Verwendung und
Fehlgebrauch) Wartungsanleitung Reinigung und Pflege

Instandhaltung

Die Benutzerinformationen sind dem AG in schriftlicher Form nach Abschluss der vertraglichen Leistungen
zu Ubergeben.

Die in den Systembeschreibungen genannten formalen Abmessungen, Ansichtsbreiten und Tiefen sind
Mindestanforderungen und den statischen und architektonischen Anforderungen anzupassen. Eventuelle
Anpassungen sind preislich in den jeweiligen Positionen zu bertcksichtigen und schriftlich dem AG bei
Angebotsabgabe mitzuteilen.

Die angegebenen maximalen Elementgrofien und Stablangen stellen unverbindliche Richtwerte dar. Der
Bieter hat im Rahmen der Systemgleichwertigkeit nachzuweisen, dass sein angebotenes Profilsystem fir die
im LV ausgeschriebenen Elementmalle eine Zulassung des Systemgebers besitzt.

Die baubaren Grof3en, Profilgruppenzuordnung und max. Fligelgewichte in Verbindung mit den
Stahlverstarkungen sind den Tabellen "max. FligelgréRen" zu entnehmen.

Werkstoff Aluminium

Es sind stranggepresste Aluminium-Profile der Legierung EN AW 6060 und EN AW 6063 in Eloxalqualitat
nach DIN EN 755 und DIN EN 12020 zu verwenden.

Fur anodisierte Aluminium-Bleche in Eloxalqualitat ist die Legierung AIMg 1, halbhart, (EN AW 5005A) zu
verwenden.

Stahl

Stahlteile (Anker-, Unterkonstruktionen, geschweilte Konstruktionen, etc.) sind in feuerverzinkter Ausfiihrung
vorzusehen. Stahlbleche sind verzinkt auszufiihren.

Die Nachbesserung von Fehlstellen, Beschadigungen sowie das Nacharbeiten von etwaigen Schweil3stellen
hat entsprechend DIN EN ISO 1461 zu erfolgen.

Edelstahl

Verankerungselemente und -mittel, die einem Korrosionsangriff ausgesetzt und flir Wartungen nicht
zuganglich sind, z.B. Befestigungs- und Verankerungskonstruktionen von vorgehangten Fassaden
(Kaltfassaden) sowie alle Verbindungsteile sind grundsatzlich aus rostfreiem Edelstahl herzustellen.

Als Verankerungs-, Verbindungs- und Befestigungselemente dirfen, ohne besonderen
Korrosionsschutznachweis gemaf DIN 18516-1, nur nichtrostende Stahle bzw. Stahle geman der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung "Z-30.3-6" vom 05. Marz 2018 der Informationsstelle Edelstahl
Rostfrei, verwendet werden.

Weiterhin ist sicherzustellen, dass unter Spannung stehende Bauteile, besonders wenn sie legiert sind, in
uneingeschrankter Festigkeit zu keiner Spannungskorrosion oder anderweitiger interkristalliner oder auch
anderweitig wirksam werdender Zersetzung im Alterungsprozess neigen.

Auf Anforderung des AG hat der AN Uber die Einhaltung der v. g. Forderungen projektbezogene
Bescheinigungen des Herstellers bzw. Prufzeugnisse und Nachweise vorzulegen.

Systembeschreibung

Die Angaben der formalen Profilabmessungen (Bautiefen und Ansichtsbreiten von auf3en) und der
Konstruktionsmerkmale sind zu bertcksichtigen.

Bei Widerspriichen geht die Leistungsbeschreibung in den jeweiligen Positionen den Vorbemerkungen und
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diesen ZTV vor.

Profilauswahl

Die erforderlichen Profile sind fir den gewlinschten Verwendungszweck aus den Unterlagen des
System-Herstellers auszuwahlen. Bei warmegedammten Profilen sind nur solche zulassig, bei denen die
Innen- und Auf3enschalen durch Warmedammprofile durchgehend kraft- und formschlissig miteinander
verbunden sind.

Die Profile missen die auftretenden Beanspruchungen gemaf DIN EN 1990 nach DIN EN 1991 inkl. der
zugeordneten nationalen Anhangen sicher abtragen. Die dabei zwischen Innen- und AuRenschalen
auftretenden Schubkrafte miissen vom Verbund zuverlassig tibertragen werden. Die vom System-Hersteller
angegebenen wirksamen Tragheitsmomente (Ix) sind, unter Bertcksichtigung der DIBT Richtlinie fir
thermisch getrennte Profile, fiir die Auswahl zu beriicksichtigen.

Das Prinzip der Warmedammung ist fur die gesamte Konstruktion einzuhalten.

Der Verbund der Profile muss ohne zusatzliche Abdichtung wasserdicht und wasserbestandig sein. Der
Falzgrund der Profile muss absolut glattflachig ausgebildet sein (auch die Verbundzone), so dass anfallende
Feuchtigkeit immer in die tiefste, aul’enliegende Ebene (Rinne) des Falzes abgeflihrt wird, ohne dass hierflr
zusatzliche Drainagekanale hergestellt werden missen. Die Beluftung des Falzgrundes bei
Isolierverglasungen muss nach den Richtlinien der Isolierglas-Hersteller erfolgen.

Die ausgewiesenen Warmedurchgangskoeffizienten der Profile (Uf) sind durch Berechnung nachzuweisen,
die Warmedurchgangskoeffizienten der Verglasungen (Ug) sind zu ermitteln.

Profilverbindungen

Eckverbinder missen in ihrem Querschnitt den inneren Profilkonturen entsprechen. Bei den Gehrungen ist
auf eine einwandfreie Verklebung der Gehrungsflache zu achten. Auch an den T-St6R3en ist das Einsickern
von Wasser in die Konstruktion - durch entsprechende Fullsticke mit dauerelastischer Abdichtung - zu
verhindern.

Bei warmegedammten Profilen muss die Dammwirkung auch im Eck- und T-Verbinderbereich voll erhalten
bleiben.

Fliigeldichtungen
Die Dichtungen missen auswechselbar sein.
Fur Dreh-, Drehkipp- und Stulp-Fenster ist eine Mitteldichtung vorgeschrieben.

Entwéasserung der Konstruktion

Falze und Profilnuten, in die Niederschlag und Kondenswasser eindringen kénnen, miissen nach auf3en
entwassert werden. Sichtbare Entwasserungsschlitze sind mit Kappen abzudecken.

Entwasserung, Dampfdruckausgleichsoffnungen

Entwéasserung:

Die Entwasserung und der Falzraumdampfdruckausgleich sind nach den Vorgaben der DIN EN 14351-1
sowie den Verarbeitungsrichtlinien des Systemherstellers funktionssicher auszufuhren.

Beschlagen&Oberflachen Fenster (Aluminium)

Sind nicht systemgebundene Beschlagteile vorgesehen, missen diese unter Beachtung der gliltigen
DIN-Normen ausgewahlt werden.

Die fiir die jeweilige Offnungsart einzusetzenden Beschléage in ihrer Grundausstattung sind unter
Beriicksichtigung der Lastannahmen / Gewichte / GréRBen und der zu erreichenden Offnungsweite nach den
Bemessungstabellen des System-Herstellers einzusetzen. Alle Beschlagteile sind aus nichtrostenden
Materialien herzustellen und mussen justierbar sein. Inkl. der erforderlichen Zusatzteile wie zusatzliche
Verriegelungen, Scherenbefestigungen, Eigenanschlag und Bander.

Farbe der Elemente: Profile durchgehend in RAL 9016 (Verkehrsweil3).

Beschlage Fenster

Die Beschlagsteile miissen gegen Korrosion geschitzt und nachjustierbar sein. Die Mindestoffnung des
Fensterfligels muss 90° betragen. Bei Fensterfligelbreiten Uber 130 cm ist eine Zweitschere einzusetzen.
Nachfolgend werden die fir die jeweilige Offnungsart einzusetzenden Beschlage in ihrer Grundausstattung
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beschrieben. Unter Beriicksichtigung der Lastannahmen sind Zusatzteile - wie zusatzliche Bander und
Verriegelungen - nach den Bemessungstabellen des System-Herstellers einzusetzen. Weitere Zusatzteile -
wie Drehsperren, Offnungsbegrenzer und Schldsser - werden in den Positionen gesondert beschrieben.

Allgemeine Beschlagmerkmale:

KvD-Beschlag. Beschlag und Fensterrahmen sind konstruktiv aufeinander abgestimmt.

Die Oberflachen der sichtbaren Beschlagteile sind farbig passend (sind Verkehrsweil} pulverbeschichtet) zu
den Profilen auszufiihren. Die Korrosionsschutzklasse muss der Klasse 5 nach DIN EN 1670 entsprechen.

Verglasung

Glaslieferung und Verglasung sind im Leistungsverzeichnis fir die jeweiligen Positionen gesondert
beschrieben.

Der Glasaufbau richtet sich nach den jeweiligen Warme-, Schall-, Brandschutz- und
Sicherheitsanforderungen.

Die Verglasung hat mittels EPDM-Dichtprofilen zu erfolgen. Siehe hierzu die "Technischen Vorgaben".
Besonders hingewiesen wird auf die Befolgung der Verglasungs-Richtlinien der Isolierglas-Hersteller.
Die Lieferung und der Einbau von Ausfachungen ist im Leistungsverzeichnis fir die jeweiligen Positionen
gesondert beschrieben.

Alle Verglasungen im UG, EG und im OG erhalten aus gestalterischen Griinden einen einheitlichen
Glasaufbau, abgestimmt auf die verbleibenden Bestandselemente. Es sind nur klare Glaser (ohne gefarbte
VSG-Folien) zugelassen.

Einbau der Elemente

Die Verankerungen der Elemente sind so auszufiihren, dass alle aus horizontaler und vertikaler Richtung
auftretenden Krafte und Lasten kraftschlissig und mit den vorgeschriebenen Sicherheitsreserven auf den
Baukorper Ubertragen werden.

Bewegungen des Baukérpers und Dehnungen der Elemente miissen aufgenommen werden, ohne dass
hieraus Belastungen auf die Konstruktion Gbertragen werden.

Die Montage der Aluminium-Bauelemente muss flucht- und lotrecht erfolgen. Die horizontalen Einbauebenen
sind nach den Meterrissen einzumessen, die in jedem Geschoss durch den AG anzubringen sind.

Alle zur Montage erforderlichen Befestigungsmittel sind in die Einheitspreise mit einzukalkulieren.
Befestigungs- und Verbindungsmittel - wie Schrauben, Bolzen und Diibel - missen entsprechend dem
jeweiligen Verwendungszweck und gemafl den Anforderungen ausgewahlt werden. Bei der Auswahl sind die
hierfur gultigen Normen und den allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berlicksichtigen und zu
befolgen.

Es kommen nur bauaufsichtlich zugelassene Dubel zur Ausfiihrung. Samtliche Befestigungsteile, die der
Witterung ausgesetzt sind bzw. in hinterlifteten Bereichen liegen, sind aus Edelstahl zu fertigen.

Samtliche Anschliisse und Abdichtungen an angrenzende Bauteile sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

Die Anschliisse mussen den bauphysikalischen Anforderungen gerecht werden. Das heif3t, Anforderungen
aus Warmeschutz, Feuchteschutz, Schallschutz und Fugenbewegung sind zu bertcksichtigen.

Abdichtung zum Baukérper

Erforderliche Dichtungsprofile sind aus EPDM einzusetzen. Sie missen in Beschaffenheit, Abmessung und
Gestaltung dem vorgesehenen Verwendungszweck entsprechen. lhre elastischen Eigenschaften missen im
vorkommenden Temperaturbereich den Anforderungen geniigen.

Fur Versiegelungen sind elastisch bleibende Dichtstoffe auf Silikon- oder Polysulfidbasis zu verwenden. Die
Versiegelung muss unter Bertcksichtigung der konstruktiven Gegebenheiten innerhalb der vorkommenden
Temperaturbereiche an den anschlielenden Bauteilen so haften, dass sie - unter Berlicksichtigung der
zulassigen Dehnungsbewegungen der Bauteile - nicht von den Haftflichen abreilt. PVC-Profile dirfen nicht
mit bitumenhaltigen Stoffen in Verbindung kommen. Bei der Abdichtung von Anschlussfugen mit elastischen
Dichtstoffen sind die DIN 18540 und die Verarbeitungs-Richtlinien des Herstellers zu befolgen.

Bei Abdichtung der Bauteile zum Baukorper mit Bauabdichtungsfolien ist die Auswahl nach deren
Eigenschaften, geringe bzw. hohe Dampfdurchlassigkeit, entsprechend den jeweiligen Anforderungen
vorzunehmen. Wird die Bauabdichtungsfolie verklebt, so missen die Klebeflachen frei von Verunreinigungen
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und Fremdstoffen sein. Die Angaben des Herstellers sind zu beachten.

Feuchtigkeitsschutz

Bei der Warmedammung eines Bauteils ist stets darauf zu achten, dass die dampfdichten Materialien auf der
warmen Seite und die dampfdurchlassigen auf der kalten Seite angebracht werden. Baukdrperanschlisse
sind fachgerecht abzudichten.

Die Abdichtung der Fenster-, Tur- und Fassadenelemente zum Baukérper ist mit Bauabdichtungsfolien bzw.
abgekanteten Blechprofilen einschl. geeigneter dauerelastischer Versiegelungen inkl. Vorflller zu
angrenzenden Bauteilen herzustellen.

Lage und Anordnung von Dampfsperren und Folien missen warme- und feuchttechnischen Erfordernissen
entsprechen.

Alle Flachen der Fassade miissen so entkoppelt, gedammt und abgedichtet werden, dass an keiner Stelle
(Flachen, Ecken, Randbereiche, Deckenbereiche und FulRpunkte etc.) unzuldssiges Tau- bzw.
Kondensatwasser anfallt.

Die Dimensionierung und Leistungsfahigkeit der Bauabdichtungsfolie muss den objektspezifischen
Gegebenheiten entsprechen.

Fensterbanke (bauseits)

Bei Fensterbanken mit einer Ausladung > 150 mm ist die vordere Kante der Fensterbank mit entsprechenden
Konstruktionen gegen Abknicken zu sichern. Die Fensterbank ist auf der Unterseite mit einer
Antidrohnmasse (Baustoffklasse B1 nach DIN 4102) von ca. 1,5 mm Dicke zu beschichten. Der Anteil der
beschichteten Flache darf 50% der Gesamtflache nicht unterschreiten. Fensterbanke sind grundsétzlich so
auszubilden, dass Schlagregenwasser sicher nach aulRen Uber die Fassade abgeleitet wird und kein Wasser
in das Gebaude bzw. die Warmedammungen eindringen kann. Die Ableitung muss so erfolgen, dass eine
Verschmutzung der Fassade weitgehend vermieden wird. Die Neigung der Attikaverkleidungen sowie der
Fensterbanke darf 5% nicht unterschreiten. Der Uberstand der Abtropfkanten tiber der Vorderkante der
fertigen Fassade muss mindestens 30-40 mm betragen. Der Uberstand darf 20 mm entsprechend den
Richtlinien fur die Planung und Ausfihrung von Dachern mit Abdichtungen - Flachdachrichtlinien nicht
unterschreiten. Die Befestigung ist grundsatzlich nach statischen Erfordernissen auszufiihren, sowie sind
thermisch bedingte Langenanderungen durch ausreichende Dehnungsmdglichkeiten sicherzustellen.

Technische und bauphysikalische Orientierungsanforderungen

Die nachfolgenden bauphysikalischen Werte definieren den bauseitigen Ist-Zustand sowie die gesetzlichen
Rahmenbedingungen des Gebaudeenergiegesetzes (GEG) fir diesen Teilaustausch im Bestand. Die
eigenverantwortliche Auswahl der exakten Materialkomponenten zur sicheren Einhaltung der Gesamtwerte
liegt vollumféanglich beim Bieter:

U-Wert der Bestandswand (ca.-Ist-Wert): Rechnerisch liegt die Bestandswand inklusive Dammung aktuell
bei ca. 0,357 W/(m?K). Dieser Wert ist vom Bieter als eine Berechnungsbasis flr seinen eigenen
Isothermen-Nachweis sowie flir die schimmelfreie thermische Trennung der neuen Rahmenprofile
heranzuziehen. Die entsprechenden Nachweise sind nach Aufforderung durch den AG diesem in schriftlicher
Form vorzulegen.

Anforderungen an die Bauteile

Die entsprechenden Nachweise sind nach Aufforderung durch den AG diesem in schriftlicher Form
vorzulegen. Der AN hat im Rahmen seiner EG-Konformitatserklarung die Ubereinstimmung seines Produkts
mit den jeweiligen Anforderungen nach DIN EN zu erklaren.

Die im Leistungsverzeichnis angegebenen energetischen Zielwerte sind als Orientierungswerte zu verstehen
und durch den Auftragsnehmer nachzuweisen.

Die nach genannten Werte beziehen sich auf Standardelemente.
Gegebenenfalls kdnnen andere Elementformen/Offnungsvarianten oder Profilkombinationen abweichende
Klassifizierungen haben.

Fenster nach DIN EN 14351-1
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Fensterelement: Uy 1,3W/(m3K)
Glaswerte nach DIN EN 673: Ug 0,7 W/(m3K)
Gesamtenergiedurchlassigkeit: g <53 %
Isolierglas-Abstandshalter: Wy 0,044 W/(mK)

Luftdurchlassigkeit nach DIN EN 12207 Klassifizierung: 4
Schlagregendichtheit nach DIN EN 12208 Klassifizierung, Prufverfahren A:  9A
Widerstandsfahigkeit bei Windlast nach DIN EN 12210 Klassifizierung: C5
Bewertetes Schalldamm-Mal Rw: 33dB

Hinweis: Die 0.g. Zielwerte sind als Orientierungswerte zu verstehen. Malgebend sind die systembedingten
erforderlichen Ausfuhrungen. Der Gesamtenergiedurchlassgrad und der Lichttransmissionsgrad sind
objektbezogen der Verglasung nachzuweisen.

AuRentiren nach DIN EN 14351-1

Tlrelement: Uy 1,3 W/(m?K)
Glaswerte nach DIN EN 673: Ug 0,7 W/(m?K)
Gesamtenergiedurchlassigkeit: g <53 %
Isolierglas-Abstandshalter: Yy 0,044 W/(mK)
Luftdurchlassigkeit nach DIN EN 12207 Klassifizierung: 4
Schlagregendichtheit nach DIN EN 12208 Klassifizierung, Prifverfahren A:  8A
Widerstandsfahigkeit bei Windlast nach DIN EN 12210 Klassifizierung: C2/B2

Bewertetes Schallddmm-MalR Rw: 33dB

Grundlage ist das Schallschutzpriifzeugnis des Systemherstellers fir das entsprechende System.Sollten
Elementabmessungen, Profilkombinationen, Elementaufteilungen, Offnungsarten oder andere Parameter
vom Prifzeugnis abweichen, sind geeignete schallschutztechnische Zusatzmalinahmen zu beriicksichtigen.
Diese MalRnahmen sind im Einheitspreis zu bericksichtigen.

Hinweis: Die 0.g. Zielwerte sind als Orientierungswerte zu verstehen. Maltgebend sind die systembedingten
erforderlichen Ausfuihrungen. Der Gesamtenergiedurchlassgrad und der Lichttransmissionsgrad sind
objektbezogen der Verglasung nachzuweisen.

Lastannahmen
Die entsprechenden Nachweise sind nach Aufforderung durch den AG diesem in schriftlicher Form
vorzulegen.

Einbruchschutz:
Einbruchhemmend bis Klasse RC 2 nach DIN EN 1627

Oberflaichenbehandlung Farb. Beschichtung

RAL 9016 (Verkehrsweil3).

Die Beschichtung der Aluminium-Profile und/oder -Bleche

RAL 9016 (Verkehrsweil3).

Betatigungen / Handhaben Fenster:  CO

Tarbander: CO

Betatigungen / Handhaben Tiren: Inox

Der endgultige Farbton wird nach Auftragserteilung bekannt gegeben.

Aluminium Fenster-System
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Hochwarmegeddammtes Aluminium Fenster-System
mit 75 mm Grundbautiefe.

Konstruktionsmerkmale

Raumseitig aufschlagender Fliigelrahmen mit 10 mm Flachenversatz zur Rahmenebene, AuRenseite
flachenblndig.

Warmedammende Isolierstege mit drei Hohlkammern bilden den Anschlag fir die koextrudierte
Moosgummi-Doppelhohlkammer-Mitteldichtung.

Das System ist mit rechteckigen Glasleisten auszustatten.

Die Montage der Glasleisten erfolgt mittels toleranzausgleichenden Kunststoffhaltern.

Profilbautiefen:

Blendrahmen, Pfosten, Riegel 75 mm
Flugelrahmen 85 mm
Profilansichtsbreite:

Einsatzblendrahmen 50 mm

Hinweis: Die genannten Profilbautiefen und Profilansichtsbreiten sind als technische Orientierungswerte zu
verstehen. MaRRgebend sind die systembedingten und statischen erforderlichen Ausfiihrungen.)

Warmegedammtes Aluminium Tiir-System
mit 75 mm Grundbautiefe.

Konstruktionsmerkmale

AuRen flachenbiindige Tirkonstruktion mit aufien umlaufender 7 mm Schattenfuge.

5 Kammer Profilaufbau, symmetrisch angeordnet, bestehend aus drei Aluminiumschalen die mittels
spezieller Isolierstege ohne Dammschaume verbunden sind.

Die Turflugelprofile sind als Hybridverbund mit einem grolRem schubfesten Anteil zwischen Innen- und
Mittelschale sowie einer entkoppelten AuRenschale, als "schubloser Verbund" auszufiihren.

Die Entkopplung muss zwischen der duf3eren Aluminiumhalbschale und dem Isoliersteg erfolgen um den
Bi-Metall-Effect zu verringern.

Die Turfligel sind mit einem 4-seitig umlaufenden, auf Gehrung gefertigten Fligelprofil auszuflhren.
Die Abdichtung muss Uber eine Mitteldichtungs- und zwei Anschlagsdichtungsebenen erfolgen.

Die Beschlagsmontage erfolgt in der Aluminium Mittelschale, nicht im Isoliersteg.

Eine Bauwerksbefestigung ist im Profil mittig Gber die Mittelschale moglich.

Der untere Turabschluss ist, soweit keine anderen Anforderungen an den Fuf3punkt durch Normen /
Richtlinien / LBQO's gegeben sind, mit einer stabilisierenden zwischen gesetzten thermisch getrennten
Aluminium-Schwelle und entsprechenden Dichtformsticken, auszustatten.

Profilbautiefen
Blendrahmen, Pfosten, Riegel 75 mm
Flugelrahmen (Tr) 75 mm

Profilansichtsbreiten

Blendrahmen / Sockel, unten 127 mm
Blendrahmen, seitlich und oben 76 mm

Pfosten 108 mm
Riegel 108 mm
Fligelrahmen, nach aulRen &ffnend 119 mm

Hinweis: Die genannten Profilbautiefen und Profilansichtsbreiten sind als technische Orientierungswerte zu
verstehen. MalRgebend sind die systembedingten und statischen erforderlichen Ausfihrungen.)

Brandschutztiiren in der Innenanwendung
Die nachfolgend beschriebenen Brandschutz-Konstruktionen sind zulassungspflichtige Bauteile.
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Diese bauaufsichtliche Zulassung muss erteilt sein.

Die Angaben aus dem Genehmigungsantrag und die Auflagen aus dem Zulassungsbescheid sind bei der
Bauausfuihrung zu bertcksichtigen und zu befolgen.

Eine Ausfertigung des Zulassungsbescheides muss dem Auftraggeber zusammen mit den
Ausfuhrungszeichnungen vorgelegt werden.

Feuerschutzabschlisse sind gemal Bauordnung der Lander Gberwachungspflichtige Bauteile.

Hersteller von Feuerschutzabschliissen missen sich von einer - durch das DIBt - anerkannten
Uberwachungsstelle liberwachen und zertifizieren lassen.

Zertifiziert als Fluchttirsystem nach DIN EN 179 und DIN EN 1125.

Die Kennzeichnung erfolgt durch ein Typenschild. Der Firmenname oder die Firmenkennzahl ist aus dem
Typenschild ersichtlich.

Thermisch getrenntes Aluminium-System fiir Feuerschutzabschliisse
T30/F30, nach DIN 4102 und DIN 18095
mit 90 mm Grundbautiefe.

Feuerschutzabschluss, T30-1 RS, Zulassungsbescheid Nr.: Z-6.20-2330
Zulassige Abmessungen, Breite (lichte Durchgangsbreite) 456 mm bis 1500 mm, Hohe 1648 mm bis 3100
mm

Konstruktionsmerkmale

3-Kammer-Aluminium-Hohlprofilen.

Funktionsnut zur klemmbaren Befestigung der Beschlage (Schlésser, Sicherungsbolzen, E-Offner,
Montageanker, Rollenklemmband, verdeckt liegendes Band).

Es dlrfen nur geprifte, in der Zulassung aufgefihrte Brandschutzglaser eingesetzt werden.

Die Verglasungen sind mit Systemprofilen einseitig im System anzuordnen.

Im Falzbereich der Blend- / Fligelrahmen werden beschichtete Funktionsblenden zur Abdeckung des
Falzraumes eingeklickt.

Die Abdichtung der Brandschutzglaser erfolgt mit au3eren und inneren EPDM- Dichtungen.

Die Abdichtung im FuBpunkt (Sockel) erfolgt durch eine sich - beim SchlieRen der Tir - automatisch
absenkende Dichtung.

Die feuerhemmenden Turen sind rauchdicht nach DIN 18095 auszufihren.

Nach- und Umrustbarkeit

Eine nachtragliche Um- und Nachrustung - jederzeit, flexibel, im laufenden Betrieb, ohne Tirausbau - ist zu
gewahrleisten. Folgende nachtraglichen Anderungen und Erganzungen miissen, ohne Verlust der Zulassung
und ohne weiteren Nachweis, moglich sein:

Anbringen von verdeckt liegenden Magnet- und SchlieBkontakten

Verdeckt liegende Kabelfiihrungen im Blend- und Fligelrahmen

Umristung von Einfach- zu Mehrfachverriegelungen (oder umgekehrt)

Nachriistung von E-, A-Offnern, Motorschléssern, Blockschldssern, Tiriiberwachungen

Flexibler Austausch und Wechsel auf andere Bandarten (Rollentiir-, Aufsatz-, verdeckt liegende Bander)

Profilbautiefen
Blendrahmen, Pfosten, Riegel,
Fligelrahmen, Sockel 90 mm

Profilansichtsbreiten

Tar-Blendrahmen 73 mm
Riegel 92 mm
Fligelrahmen (nach aufien 6ffnend) 98, 109 mm

Die Turfligel sind mit einem 4-seitig umlaufenden,
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auf Gehrung gefertigten Fligel / Fliigelsockel auszufiihren.

Hinweis: Die genannten Profilbautiefen und Profilansichtsbreiten sind als technische Orientierungswerte zu
verstehen. MaRRgebend sind die systembedingten und statischen erforderlichen Ausflihrungen.)

Aluminium Fenster Beschldge

F 119 KvD-Beschlag 130/160 kg
Verdeckt liegender Kipp-vor-Dreh Beschlag mit Einhandbedienung, fur Flugellasten bis 130/160 kg und
einem Offnungswinkel in Drehstellung von 90/180

Funktionsbeschreibung

Wird der Fenstergriff aus der senkrechten Stellung (verschlossenes Fenster) um 90 nach oben gedreht, so
wird die Kippstellung erreicht. Erst wenn der Fenstergriff um weitere 90 (Senkrechtstellung oben) betatigt
wird, befindet sich der Beschlag in Drehstellung.

Konstruktionsmerkmale

Der Beschlag ist mit einer in Dreh- und in Kippstellung wirksamen Fehlbedienungssperre ausgestattet.
Scheren- und Ecklager sind verdeckt liegend im Falz eingebaut.

Alle Verriegelungspunkte sind mit SchlieRrollen auszufiihren.

Die Anzahl und Ausflihrung der Verriegelungspunkte (Riegelstiicke) ist in Abhangigkeit der GroRRe des
Fliigels und der Belastung, anhand der Systemvorgaben vorzunehmen.

Die untere griffseitige Eckumlenkung muss mit einem Entlastungslager ausgefuhrt werden.

Die Verriegelung an diesem Punkt erfolgt Giber einem im Auflaufbock integrierten Verschlusspunkt mit
Schliefrolle.

Die Offnungsweite der Fliigel in Drehstellung betragt maximal 180°.

Durch Montage eines zusétzlichen Anschlages kann der Offnungswinkel, der Einbausituation angepasst, auf
90° begrenzt werden.

Korrosionsschutz des Grundbeschlages nach DIN EN 1670: Klasse 5

Bedienkrafte nach DIN EN 13115: Klasse 1

Dauerfunktion nach DIN EN 12400: bis Klasse 3

BF 903 Fenstergriff abschlieBbar mit einer Schaltstufe, mit verdeckt liegendem Getriebe

Das Getriebe wird in den Falz eingebaut.

Die Befestigung des Getriebes erfolgt mittels einer raumseitig aufgeschraubten Rosette.

Die Befestigungsschrauben werden durch den - spater zu montierenden - Fenstergriff abgedeckt. Wahrend
der Bauzeit ist die Rosette mit einer Schutzkappe abzudecken.

Der Fenstergriff ist mit einem SchlieBzylinder mit einer Schaltstufe auszustatten.

Der Fenstergriff ist erst nach Abschluss der Fenstermontage beziehungsweise vor der Gebrauchsabnahme
der Fenster zu montieren.

Farbton: CO
Werkstoff: Alu

Funktionsbeschreibung
Grundstellung
Der Fenstergriff kann aus der senkrechten Stellung um 90° nach oben in die Kippstellung gedreht werden.

Schaltstufe 1
Der Fenstergriff kann um weitere 90° (Senkrechtstellung oben) betatigt werden, der Beschlag ist in
Drehstellung.
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BF 602 Kettenantrieb
Fur Kippfenster

Kettenantrieb fir Liftungsanwendungen

geeignet fur Profilanbau, bevorzugt fir Druckbelastung.
Mit intelligenter, programmierbarer Mikroprozessortechnik.
Technische Daten

Bemessungsspannung 24V DC

Abschaltstrom max. 1,2 A

Einschaltdauer 5 Zyklen (ED 30 % 3 Min.)

Schutzart IP 32

Hublange Standardhub

Hubgeschwindigkeit ca. 8 -13,5 mm/s (bei 24 V DC, 2/3 Kraft)
Max. Schub- / Zugkraft 600 N

Umgebungstemperatur -5°C....60 °C

Ausstellmechanismus Kette aus Edelstahl

Anschlusskabel Silikon, halogenfrei, ca. 3 m lang

Inkl. Konsolen und Zubehor

Hinweis: Die im LV aufgefuhrteen technischen Daten(z.B. Zugkraft) sind als Orientirungswerte zu verstehen,
mafdgebend flr die systembedingt erforderlichen Komponente zur Sicherstellung einer voll funktionsfahigen
und normkonformen Offnungsweite sicherzustellen.

BF 603 Kettenantrieb
fur Treppenhausfenster im 2.0G

Lieferung und Montage einer 24V-Rauchabzugsanlage (RWA) fir Treppenhausfenster im 2.0G. bestehend
aus Elektroantrieb, Zentrale, Rauchmelder und Bedienstelle, zur gepriften Rauchableitung nach DIN 18232 /
DIN EN 12101-2.

1 Stk. RWA-Steuerzentrale (24V)

Kompaktzentrale zur Ansteuerung von 24 VV DC Antrieben, inkl. Notstromversorgung fur mind.72h.
Ausfiihrung nach DIN EN 12101-9/10. Integrierte Uberwachung der Leitungen auf Unterbrechung und
Kurzschluss.

1 Stk. RWA-Antrieb (Fensteréffner)

Elektrischer Ketten- oder Linearantreib (24V DC) fir die Montage am Fensterfligel/Rahmen. Hublange
gemah der erforderlichen Offnungswinkel fiir die geometrische Rauchabzugsflache.

(mind.1,0m? freie Offnungsflache)

Grundflache Treppenhaus: 3,90 x 6,175m=24,08m?

2 Stk. RWA-Bedienstelle (Handauslosetaster)
inkl. Anzeige fur Betrieb, Stérung und Alarm (Frabe:orang gemaR VdS/Landesbauordnung). Montage ca.
1,40 m 0.OKFF. Ein Taster im Erdgeschoss (Eingangsbereich) und einer am obersten Treppenabsatz.

1 Stk.Automatischer Rauchmelder
Optischer Rauchmelder nach EN 54-7 zur automatischen Ausldsung der RWA-Anlage im Brandfall,
Deckenmontage im obersten Treppenhausbereich.

1 Stk. Liftungstaster
zur manuellen taglichen Be- und Entliftung (Auf/Zu/Stop), ohne Prioritat gegentber der RWA-Funktion
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inkl. Montage, Verkabelung & Inbetriebnahme
fachgerechte Installation inkl. Funktionsprifung, Einregelung der Endlagen und Erstellung eines Priifbuchs.
Nachweis der Sachkunde gemaf DIN 18232 / Landesbauordnung

Hinweis: Die im LV aufgeflhrteen technischen Daten sind als Orientirungswerte zu verstehen, mafligebend

fur die systembedingt erforderlichen Komponente zur Sicherstellung einer voll funktionsfahigen und
normkonformen RWA-Anlage.

Aluminium Tiir Beschliage

Beschlag Alilgemein
Die Turbeschlage sind in der Grundausstattung in den nachfolgenden Vorbemerkungen beschrieben, die
Spezifikationen werden in der Leistungsposition definiert.

SchlieRfunktion von Notausgangs- und Paniktiiren
1- flg. Tdren

"B": -Umschaltfunktion-,

Grundstellung: Beide Turdriicker sind angekoppelt, Tur begehbar.

Schaltstellung: Durch Schliissel- / Profilzylinderbetatigung wird der bandseitige Turdriicker abgekoppelt.
Nach Betatigung der Antipanikfunktion bleibt der Turdriicker auf Bandseite abgekoppelt.

"E" -Wechselfunktion-,

Grundstellung: Die Tur ist auf der Bandseite nur mit Schlissel zu 6ffnen.

Schaltstellung: Auf der Bandgegenseite kann die Tur tUber den Driicker, auch im abgeschlossenen Zustand,
immer getffnet werden.

Die Beschlage fiir die Brandschutzelemente T-30 sind nach dem Zulassungsbescheid einzusetzen

Turbander flir Standard Tiren

Wartungsarme Rollentiirbdnder
Dreiteilige Aluminium-Rollentirbander mit einer Abmessung von 22 x 200 mm, fir Fligellasten bis 200 kg.

Konstruktionsmerkmale
Die gesamte Technik fir die sichere Verankerung und die Feinjustierung ist im Turfalz angeordnet. Ohne den
Tarfligel auszuhangen, kann eine Feinjustierung vorgenommen werden.

Gebrauchsklasse nach DIN EN 1935: Klasse 4
Korrosionsschutz nach DIN EN 1670: Klasse 4
Bandklasse nach DIN EN 1935: Klasse 14
Mechanische Beanspruchung nach DIN EN 12400: Klasse 8

urbander fur Brandschutztiren T30 (Innenbereich)

Rollentiirbander, T30
Dreiteilige Aluminium-Rollentirbander mit einer Abmessung von 22 x 170 mm, fur Fligellasten bis 210 kg.

Konstruktionsmerkmale
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Die gesamte Technik fir die sichere Verankerung und die Feinjustierung ist im Turfalz angeordnet. Ohne den
Tarflugel auszuhangen, kann eine Feinjustierung vorgenommen werden.

Gebrauchsklasse nach DIN EN 1935 Klasse 4
Korrosionsschutz nach DIN EN 1670: Klasse 4
Bandklasse nach DIN EN 1935: Klasse 13
Mechanische Beanspruchung nach DIN EN 12400: Klasse 8

Betatigung nach DIN EN 179
Betéatigung 1.flg. Tidren innen
Tardricker gekropft, Edelstahl

Betatigung 1 flg. Turen auflen (Funktion B + C)
Tardricker gekropft, Edelstahl

Betéatigung 1 flg. Tdren auRen (Funktion E)

Turgriff, gerade Griffstange mit Endkappen aus Edelstahl, Durchmesser 40 mm, Wandstarke 3 mm, inkl.
Halter und Befestigung, tlirhoch

Turknauf, Edelstahl

BT 200 Einfachverriegelung, 1-flg., Antipanik-Riegel-Fallen-Schloss

Ausfihrung mit
9 mm Drlickernuss

1-tourig

Druckerhéhe 1050 mm uber OKFF
mit und ohne Wechsel

Stulp, INOX

Riegel und Falle vernickelt
Schlielplatten, Falleneinlaufteil
Vorgerichtet fur Profilzylinder

BT 405 Mehrfachverriegelung, 1-flg., 3-Riegel-Fallenschloss mit Antipanikfunktion
Ausflihrung mit

1-tourig

9 mm Drickernuss

Drickerhdhe 1050 mm Uber OKFF

Stulp, INOX

3 Stuck selbstverriegelnde Fallenriegel

Fallenriegel glanzvernickelt

PZ-Schraube

Vorgerichtet fir Profilzylinder

Funktionsbeschreibung

Durch die selbstverriegelnden Fallenriegel wird bereits bei nicht verriegelter Tur die Widerstandsklasse RC 2
erreicht, da die 3 Fallenriegel beim Zuziehen der Tir automatisch 20 mm vorschlieen.

Entriegeln der Tir von innen jederzeit (iber das Bedienelement (Panikfunktion), von aufen ist ein Offnen der
Tar nur mit dem Schlissel (nur Panik ,E“) mdglich.

BT 700 TiirschlieBer mit Gleitschiene

Ein Stlck oben liegender Gleitschienen-Turschlieer nach DIN EN 1154.
Schlieftablauf, Endanschlag und Offnungsdampfung hydraulisch kontrolliert und einstellbar,

30.06.2026 - Seite 26



Stadt Liidenscheid Zentrale Gebaudewirtschaft, 58507 Liidenscheid

Leistu ngsverzeiChniS Umbau und Ausbau Offener Ganztag (1215)

15 LV Fenster, AuBRen- und Brandschutztiiren

04 ZTV - Zuséatzliche Technische Vertragsbedingungen

Schliel3kraft stufenlos einstellbar.
Schlieltergrofle, entsprechend der Turfligelbreite.

KS Systembeschreibung

Wiarmegedammtes Kunststoff-Fenster-System
flachenversetztes System mit 82 mm Grundbautiefe fiir hdchste thermische Isolation.
ift Passivhaustauglich durch Mitteldichtung.

Mitteldichtungssystem mit folgenden Konstruktionsmerkmalen:

7-Kammer-Konstruktion mit verzinkten Stahlverstarkungen

Werkseitig maschinell eingerollte, hochwertige EPDM- Funktionsdichtungen, schweil3bar.
UV-Strahlen- und witterungsbestandig, Farbe silbergrau

20 mm Flachenversatz raumseitig zwischen Fligelrahmen zur Rahmenebene

Fligeliberschlag 6 mm aufen bzw. 8 mm innen, Glaseinstand 20 mm, alle Profilkanten sind gerundet
Fligelgeometrie in flachenversetzter Fligeloptik (Classic)

Profilbautiefen:
Blendrahmen, Pfosten, Riegel: 82 mm
Flugelrahmen: 82 mm

Profilansichtsbreiten:

Blendrahmen: 70 bis 100 mm
Blendrahmenverbreiterungen: 25 bis 120 mm
Pfosten / Riegel: 92 bis 112 mm
Fligelrahmen Fenster (AuRenansicht): 50 bis 77 mm
Stulpprofil: 58 bis 74 mm
Flugelsprosse: 72 /128 mm

Hinweis: Die genannten Profilbautiefen und Profilansichtsbreiten sind als technische Orientierungswerte zu
verstehen. MaRRgebend sind die systembedingten und statischen erforderlichen Ausfiihrungen.)

KS Fenster Beschldge

BF 203 KvD - Beschlag

Verdeckt liegender Kipp vor Dreh - Beschlag mit Einhandbedienung, Offnungsweite Kippstellung 160 mm,
aufliegende Eck- und Scherenlager SWF Standard

Max. Fliigelgewicht 130 kg

Konstruktionsmerkmale:

Justiermdglichkeiten zum Anheben und Absenken des Flugels.

Galvanisch verzinkte und blau passivierter Oberflache gemafl RAL RG 660/1

Bau- und Fensterbeschlagteile Beanspruchungsgruppe 5

Riegelstange aus glasfaserverstarktem Kunststoff

Integrierte verschlussseitige Grundsicherheit (zwei Pilzkopfverriegelungen), Sicherheitsbauteile aus Metall,
Kipplagerung waagerecht durch Sicherheitskippauflaufbock mit integrierter Aushebelsperre.

Fenstergriff mittig, Kammergetriebe mit Fehlbedienungssperre.

BF 209 KvD /D - Beschlag

Verdeckt liegender Stulpfligel-Beschlag mit Einhandbedienung, bestehend aus den Teilen
Kipp vor Dreh im Gebrauchsfliigel und Dreh im Bedarfsfliigel.

Offnungsweite Kippstellung 160 mm, aufliegende Eck- und Scherenlager SWF Standard
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Max. Fliigelgewicht 130 kg

Konstruktionsmerkmale:

Justiermdglichkeiten zum Anheben und Absenken des Flugels.

Galvanisch verzinkte und blau passivierter Oberflache gemafl RAL RG 660/1

Bau- und Fensterbeschlagteile Beanspruchungsgruppe 5

Riegelstange aus glasfaserverstarktem Kunststoff

Integrierte verschlussseitige Grundsicherheit (zwei Pilzkopfverriegelungen), Sicherheitsbauteile aus Metall,
Kipplagerung waagerecht durch Sicherheitskippauflaufbock mit integrierter Aushebelsperre.

Fenstergriff mittig, Kammergetriebe mit Fehlbedienungssperre.

BF 953 Fenstergriff KVD-Beschlag abschlieBbar

Das Getriebe wird in den Falz eingebaut.

Die Oval-Rosette hat Rastpunkte in allen drei Griffstellungen. Fihrungszapfen an der Oval-Rosette
gewahrleisten

einen einwandfreien Sitz des Fenstergriffes auf dem Flligelrahmen und im Kammergetriebe.
Abschlielbar in der Drehstellung. Gleichschlief3end.

Verhindert im abgeschlossenem Zustand ein Offnen des Fensters in der Drehstellung.

Farbton: Edelstahl-Look
Werkstoff: Alu

BF 390 Oberlichtbeschlag (OL) mit Handhebel

Oberlicht-Beschlag mit einer oder mehreren querliegenden Scheren.

Die Scheren sind durch die Betatigung eines Druckknopfes zu Reinigungszwecken aushangbar.

Alle Beschlagteile, auch die Gestangeabdeckung und die Scheren, sind abgerundet (Softform).

Die erforderliche Anzahl der Scheren und Bander sowie der Einsatz senkrechter Verriegelungen ist - unter
Berlicksichtigung der Lastannahmen fir die jeweilige Flligelgréfe - nach den Bemessungsgrundlagen des
System-Herstellers zu ermitteln.

Die Betatigung erfolgt Giber Handhebel.

BF 392 Oberlichtbeschlag (OL) mit Elektroantrieb

Oberlicht-Beschlag mit einer oder mehreren querliegenden Scheren.

Die Scheren sind durch die Betatigung eines Druckknopfes zu Reinigungszwecken aushangbar.

Alle Beschlagteile, auch die Gestadngeabdeckung und die Scheren, sind abgerundet (Softform).

Die erforderliche Anzahl der Scheren und Bander sowie der Einsatz senkrechter Verriegelungen ist - unter
Berucksichtigung der Lastannahmen flr die jeweilige Fligelgréfe - nach den Bemessungsgrundlagen des
System-Herstellers zu ermitteln.

Die Betéatigung erfolgt Uber Elektroantrieb, Betriebsspannung 220 V.

Verglasungen / Ausfachungen

GT 305 Warmeschutz-2-fach-Glas
fur Turen und bodengebundene Verglasungen bei Zugangsmaoglichkeit des offentlichen Personenverkehrs

Glasaufbau

Glasart aul3en VSG
Glasart mitte Float
Glasart innen VSG

- mit thermisch verbessertem Randverbund
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Technische Daten

Gesamtenergiedurchlassigkeit g: 61 %

U-Wert Ug: 1,1 W/m2K bis 1,3 W/m2K
Der angegebene Ug-Wert wurde nach DIN EN 673 berechnet.

Hinweis: Die im Leistungsverzeichnis angegebenen energetischen Zielwerte sind als Orientierungswerte zu
verstehen und durch den Auftragsnehmer nachzuweisen.

GT 511 F 30 Brandschutzglas nach DIN 4102 mit VSG 9 mm

Baukorperanschlisse

Baukorperanschliisse (formale Regelungen)

Die Ausbildungen der Fenster- und Fassadenanschliisse sind gemal den nachfolgenden Beschreibungen
vorzunehmen. Die bauphysikalischen Einwirkungen durch das Raumklima und das AuRRenklima sind zu
berlicksichtigen. Die Anschliisse zum Baukérper missen den Anforderungen aus Warme-, Schall- und
Feuchteschutz gerecht werden.

Fur nahere Informationen wird der Leitfaden zur Montage der RAL-Glitegemeinschaften Fenster und
Hausturen, Frankfurt a. M. empfohlen.

Fur die Anforderungen in Bezug auf den Warmeschutz und Feuchteschutz mit der Vermeidung von
Schimmelpilzen wird auf das VFF-Merkblatt ES.03, Warmetechnische Anforderungen an
Baukorperanschlusse flr Fenster verwiesen. Hier sind Anschlussbeispiele mit der Angabe der
Temperaturfaktors fRsi und dem langenbezogenen Warmedurchgangskoeffizienten enthalten. Zur
Vermeidung von Schimmelpilzbildung sollte der Faktor fiir den raumseitigen Warmeibergangswiderstand
fRsi > 0,70 sein. Die Konstruktionen sind so zu gestalten, dass ein Feuchteausgleich nach au3en ermdglicht
wird. Ein Feuchteausgleich kann sichergestellt werden, wenn raumseitig Dichtmaterialien mit hdherem
Diffusionswiderstand verwendet werden als aul3enseitig und/oder auf der AuRenseite witterungsgeschutzte

AS 104 Anschluss seitlich (Fenster / Tiir) WDVS (Bestand)

Der Baukdrper ist einschalig ausgebildet. Die Elemente werden aufen bindig mit dem tragenden Baukdrper
eingebaut. Auf der AuBenseite befindet sich bereits 8cm EPS-Dammung (WLG 035) inklusive Armierung und
Kratzputz. Im Zuge der Fenstermmontage wird die fachgerechte Beiputzen und Wiederherstellung der beim
Fensteraustausch gedffneten AuRenleibung erfolgen.

Der Bereich zwischen Blendrahmen und Baukdrper ist vollflachig mit Warmedammung zu verfullen.

Innen ist die Anschlussfuge zwischen Blendrahmen und Baukérper mit dauerelastischen Dichtstoffen zu
versiegeln.

AuRen ist die Anschlussfugenabdichtung mit einer Dichtungsfolie auszufiihren, die auf dem Baukérper und
den Elementen zu verkleben ist.

AO 104 Anschluss oben (Fenster/ Tiir) monolithisch, stumpf
Der Baukdrper ist einschalig ausgebildet. Die Elemente werden aufen bindig mit dem tragenden Baukdrper
eingebaut. Sonst, wie im Text "AS 104 Anschluss seitlich" beschrieben.

AU 104 Anschluss unten (Fenster) Basispunkt

Der Baukorper ist hier sinngemaf wie im Text "AS 104 Anschluss seitlich" beschrieben ausgebildet. Im
FulRpunkt der Fensterkonstruktion ist ein Basisprofil (Mehrkammer-Hohlprofil) anzuordnen. Dieses Basisprofil
ist mit einem verzinkten Stahlrohr auszusteifen.

Der Zwischenraum unterhalb der Basis und des Baukérpers ist allseitig mit Warmedammung auszufiillen.

Auf der Innenseite ist die Basiskonstruktion flir den Anschluss einer bauseitigen Fensterbank vorzurichten.
Die Anschlussfuge ist mit Warmedammung auszufullen und mit dauerelastischen Dichtstoffen zu versiegeln.

Auf der AuRenseite ist die Dichtungsfolie an der Basiskonstruktion eingespannt. Die Folie ist bis auf den
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tragenden Baukdrper zu fuhren und dort zu verkleben. Bauseits wird eine Aluminium-Fensterbank, t= 2 mm
montiert, Ausladung ca. 250mm mit seitlichen Aufkantungen.

AU 109 Anschluss unten (Fenster) bodengebunden
Das Fensterelement schlie3t hier an den Rohfuflboden an. Die Hohe des Fulibodenaufbaus betragt ca.
NACH PLANANGABEN.

Vorab ist eine verzinkte Stahlrohrkonstruktion zu montieren, die als Aufstanderung flir das Fenster dient.

Im Ful3punkt der Fensterkonstruktion ist ein Basisprofil (Mehrkammer-Hohlprofil) anzuordnen. Dieses
Basisprofil ist mit einem verzinkten Stahlrohr auszusteifen. Weiterhin ist innen und auf3en eine Dichtungsfolie
an die Basiskonstruktion anzubinden und Uber die Aufstanderung zu fihren. Die Folie ist am Baukorper zu
verkleben.

Der Zwischenraum unterhalb der Basis und des Baukérpers ist allseitig mit Warmedammung auszufiillen.

Raumseitig ist die Basiskonstruktion fiir den Anschluss einer bauseits zu erbringenden
FuRbodenkonstruktion vorzurichten, dazu ist ein Aluminium-Winkel zu liefern, welcher als
FuRbodenabschluss dient.

Die Sockelhéhen sind auf den Aufbau der anschlielienden Basispunkte abzustimmen.

Die Warmedammung ist auBerdem mit einem Aluminiumkantteil (t= 3 mm) mit verdeckter Befestigung
abzudecken.

AU 205 Anschluss unten (Tiiren) Nullschwelle

Die Hohe des FuRbodenaufbaues betragt ca. NACH PLANANGABEN.
Der FuBpunkt der Tur ist gemaR DIN 18040-2 "Barrierefreies Bauen" sowie MBO§50 auszufihren.

Das Element wird mit einem warmegedammten im Bereich des Fuflbodenaufbaues eingelassenen
Schwellenprofil mit Abdeckprofil zum Verschlieen der Schwelle ausgefiihrt. Diese Abdeckung ist auf das
Niveau der Oberkante des FertigfuBbodens zu montieren.

In dem Bodeneinstandsprofil ist eine Wasserrinne integriert, die eine kontrollierte Ableitung sicherstellt.
Zur Befestigung der Konstruktion am unteren Baukdrper ist ein statisch ausreichend dimensionierter
Stahlwinkel zu verankern.

Unterhalb des Schwellenprofils ist ein KS-Basisprofil anzuordnen. Der Bereich zwischen dem KS-Basisprofil
und dem Rohful3boden ist zu unterfuttern und vollflachig mit Warmedammung auszufullen.

Die auRere Abdichtung des Anschlusses erfolgt mit einer Dichtungsfolie, die bis zur Stirnseite der bauseitigen
Betonsohle herunterzufiihren ist.

Das Sockelprofil der Tur ist zusatzlich mit einem Wetterschenkel zu versehen.

Eine verbindliche Schnittstellenkoordination zwischen Planung, Metallbau, Abdichtung und Ausbaugewerken
ist vor Ausflihrung zwingend sicherzustellen.

A 404 Anschluss Brandschutzelemente FireStop ADS 90 FR 30
F30 - Verglasungen und T30 Tiiren

Die Eignung des Feuerschutzabschlusses zur Erfillung der Anforderungen des Brandschutzes ist in
Verbindung mit folgenden Wanden/Bauteilen nachgewiesen. Bei der Verwendung sind die
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bauordnungsrechtlichen Vorschriften zu beachten.

Wande aus Mauerwerk nach DIN 1053-1, Dicke > 115 mm, Steinfestigkeitsklasse mindestens 12,
Normalmortel der Martelgruppe > .

Wande aus Beton nach DIN 1045-1, Dicke > 100 mm, Festigkeitsklasse mindestens C 12/15.

Wande aus Porenbeton- Block- oder Plansteinen nach DIN 4165 Teil 3, Dicke > 150 mm, Festigkeitsklasse
4,

Wande aus bewehrten - liegenden oder stehenden - Porenbetonplatten, Dicke > 150 mm, sofern fiir diese
eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung vorliegt, Festigkeitsklasse 4.4.

Montagewande in Standerbauweise (H6he < 5 m) mit beidseitiger Beplankung aus Gipskarton-
Feuerschutzplatten, Dicke > gemal Zulassung T Bauteil und Standerwerk, mindestens der
Feuerwiderstandsklasse F30, Benennung (Kurzbezeichnung) F30-A, nach DIN 4102-4 Tabelle 48.

bekleidete Stahlstlitzen und/oder -trager - mindestens der Feuerwiderstandsklasse F30, Benennung
(Kurzbezeichnung) F30-A nach DIN 4102-4

bekleidete Holzstutzen und/oder -trager - mindestens der Feuerwiderstandsklasse F30, Benennung
(Kurzbezeichnung) F30-B nach DIN 4102-4

Die Anschlisse der Brandschutzelemente missen hinsichtlich der mechanischen Festigkeit und der
dauerhaften Abdichtung mit dauerelastischen Dichtungsmasse bei sinngemaler Anwendung der DIN 18540
Teil 1 fachgerecht ausgefiihrt werden.

Leistungsbeschreibung und Pléne
Grundlage des Angebotes ist die Leistungsbeschreibung und die Ansichtszeichnungen
Bei Widerspriichen ist vor Abgabe die Klarung mit der ausschreibenden Stelle herbeizufiihren.

Die im Leistungsverzeichnis angegebenen Male sind nur Richtmalfie. Nach Auftragsvergabe sind die
genauen Male festzulegen. Vor Beginn der Fertigung sind vom Auftragnehmer die fur die Ausfiihrung der
Arbeiten erforderlichen genauen MalRe am Objekt auf Basis bauseitiger Hohenbezugspunkte (Meterriss) und
Hauptachsangaben zu ermitteln. Der Bieter hat sich vor Abgabe des Angebotes von den ortlichen
Verhaltnissen zu lberzeugen. Nachforderungen, welche auf mangelnden Informationen beruhen, werden
nicht anerkannt.

Ausfliihrungszeichnungen sind dem Bauherrn vor Arbeitsbeginn in zweifacher Ausfertigung zur Genehmigung
vorzulegen. Die Fertigung kann erst nach Prifung und Freigabe erfolgen. Fur die eingetragenen Male ist der
Auftragnehmer voll verantwortlich.

Entsorgung:

Der Profilhersteller muss Uber einen lickenlosen Kreislauf zur Wiederverwertung von PVC-Fensterprofilen
verfligen. Dies gilt sowohl fir Altfenster, die bauseits ausgebaut und entsorgt werden missen, als auch fir
die bei der Fensterherstellung anfallenden Abschnitte und Reste.

Fenster und sonstige Bauteile, die im Zusammenhang mit der ausgeschriebenen Leistung ausgebaut werden
missen, sowie alle anderen Abfalle sind nach den Vorgaben des Umweltschutzes, z.B. des
Kreislaufwirtschaftgesetzes, der Altholzverordnung und der TA Siedlungsabfall zu entsorgen. Werden bei den
zu entsorgenden Teilen Schadstoffe festgestellt, ist der Auftraggeber unverztglich mindlich und schriftlich zu
informieren.

Bauschutt und Verpackungen sind umgehend zu beseitigen.

Im Falle einer Verunreinigung der Baustelle durch Material, Verpackung oder dhnlichem, die konkret keinem
Unternehmer angelastet werden kénnen, wird seitens der Bauleitung die Baustellenreinigung der
Lagerflachen beauftragt. Die jeweilige Abrechnung erfolgt zu Lasten aller zu diesem Zeitpunkt auf der
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Baustelle beschaftigten Firmen.

Montage
Der Baukorperanschluss und der Einbau sind nach den anerkannten Regeln der Technik zu planen und

auszufuhren. Bei der Ausbildung der Anschlisse an den Baukdrper sind die bauphysikalischen Einwirkungen
durch Raumklima und AufRenklima zu bericksichtigen. Die Anschlussausbildung muss den Anforderungen
aus dem Warme-, Schall- und Feuchteschutz gerecht werden. AuBere Einwirkungen wie z.B.
Bauwerksbewegungen diirfen die entsprechenden MaRnahmen in ihrer Funktion nicht beeintrachtigen.
Dabei sind sowohl die DIN 4108-2, DIN 4108-7, DIN 4108 Beiblatt 2 als auch die
Energieeinsparverordnungzu beachten.

Befestigungsmittel

Die Bauteile sind so zu befestigen und aufzulagern, dass die Kréfte sicher in den Baukoérper Ubertragen und
Bewegungen aus den Bauteilen aufgenommen werden.

Befestigungen und Aufhdngungen sind ausschlie3lich durch Bohren und unter Verwendung von baurechtlich
bzw. bauaufsichtlich zugelassenen, fiir den Verwendungszweck geeigneten Dubel auszufiihren. Bohr- und
Dubelarbeiten an sichtbar bleibenden Wand- und Deckenflachen sind sorgfaltig

auszufiihren, sodass keine Beschadigung der Bauelemente auftritt.

Befestigungselemente mussen korrosionsgeschitzt sein. Alle zur Montage erforderlichen Befestigungsmittel
sind in die Einheitspreise mit einzukalkulieren. Der Auftragnehmer hat die Grofke, Lage und Einteilung von
befestigungsmitteln eigenverantwortlich zu ermitteln.

Anschlisse und Abdichtungen

Die Anschlisse und die Abdichtungen zum Baukorper mussen den bauphysikalischen Anforderungen
entsprechen, d.h. Anforderungen aus Warmeschutz, Feuchtigkeitsschutz, Schallschutz und Fugenbewegung
sind zu beachten.

Die auf der Rauminnenseite verbleibenden Fugen zwischen AuRenbauteil und Baukoérper sind vollstandig mit
Dichtstoffen auszufiillen. Die Verwendung von PU-Schaumen zur Dammung des Hohlraumes ist zulassig.
Die Abdichtung des aulienseitigen Baukdrperanschlusses muss umlaufend, dauerhaft und schlagregendicht
ausgeflihrt werden. Er ist wetterfest mit Kompriband oder diffusionsoffener RAL-Fugendichtfolie herzustellen.
Alle im Innenraum verwendeten Materialien missen umweltfreundlich und wasserldslich sein. Dieser
Nachweis ist insbesondere bei Beschichtungen / Abdichtungen und Klebstoffen ohne Aufforderung zu fihren.
Abweichungen sind nur auf direkte Anforderung der Bauleitung zulassig.

Funktionsprifung
Bereits vor Bauabnahme sind, ohne Aufforderung durch die Bauleitung, samtliche Tiren auf
Funktionstichtigkeit zu prufen.

01 Titel Baustelleneinrichtung

01.1 Baustelleneinrichtung

Einrichten, Vorhalten Uber die gesamte Bauzeit sowie Rdumen
der Baustelle und Wiederherstellung des Gelandes einschl.
Entfernung von evtl. angelegten Fundamenten und
Verunreinigungen, gem. der Vorbemerkungen & ZTVs sowie mit
folgenden Pauschalpreis einzureichenden Leistungen:

- Vorlage eines Baustelleneinrichtungsplanes und Abstimmung
mit der Bauleitung;

- Herrichten der erforderlichen. Lager- und Arbeitsplatze;

- Aufstellen und Vorhalten von eigenen Kran- und/oder
Schragaufzigen;

- Gestellung und Vorhaltung von eigenen Geriisten;

- notwendige Gerate, Werkzeuge und Hilfsmittel;

-Material-Vorhaltekosten:, . Ubertrag: ......ooooeeeeeeeernn.
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01 Titel Baustelleneinrichtung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
- Lohnkosten;

- Kosten fiir die Errichtung und Vorhaltung der eigenen
Baustrom- und Bauwasserzuleitungen

- Personalkosten;

- alle sonstigen Kosten, die der Auftragnehmer zur
ordnungsgemafien Durchfiihrung der Bauaufgabe zu
erbringen hat; insbesondere Schnurgeriste und
Einmessarbeiten, sofern nicht nach DIN 18299 gesondert
ausgeschrieben;

- Gestellung, Vorhaltung, Entsorgung von verschlie3baren
Containern fur den anfallenden Bauschutt

1 psch

Summe Titel 01

Baustelleneinrichtung, Netto:

02 Titel Fenster und AuBentiiren

02.01 Untertitel Demontage und Entsorgung

02.01.1 Demontage AuBRen-Tiirelement, Aluminium b/h ca. 2900 / 3400 mm

Demontage und Entsorgung des vorhandenen 2 fligeligen
verglasten Fensterelementes aus Aluminiumprofilen

inkl. festverglastem Oberlicht.

Die Entsorgungskosten werden vom AN Ubernommen.

Bei der Demontage ist darauf zu achten den Untergrund
minimal zu beschadigen.

Gesamtabmessung b x h ca. 2900 x 3400 m

Ausbauort: EG Seiteneingang (spielplatzseitig)

02.01.2 Erschwerniszulage zu vorgenannter Position

Erschwerniszulage fur evtl. Demontage des Bodeneinstand des
vorhandenen Turprofils

02.01.3 Demontage und Entsorgung Fensterelement, 1-fliigelig

Demontage und Entsorgung des vorhandenen 1 flugeligen
verglasten Fensterelementes aus Aluminiumprofilen

inkl. feststehendem Bristungsteil.

Die Entsorgungskosten werden vom AN Gbernommen.

Bei der Demontage ist darauf zu achten den Untergrund

1St EP (o

1St EP .o

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveuveveeeeenennne.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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02 Titel Fenster und Auf3entiiren
02.01 Untertitel Demontage und Entsorgung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

minimal zu beschadigen.
Gesamtabmessung b x h ca. 1300 x 2200 m

Ausbauort: UG Mensa

10 St EP oo GP o,
02.01.4 Demontage und Entsorgung Fensterelement b x h ca. 1300 x 1100 mm, 1-fliigelig
wie vor, jedoch
Gesamtabmessung b x h ca. 1300 x 1100 m
Ausbauort: UG Mensa
3 st EP oo GP i,
02.01.5 Demontage und Entsorgung Fensterelement b x h ca. 1300 x 900 mm, 1-fliigelig
wie vor, jedoch
Gesamtabmessung b x h ca. 1000 x 900 m
Ausbauort: UG Kiiche
1St EP oo GP o,

Summe Untertitel 02.01
Demontage und Entsorgung, Netto: ...,

02.02 Untertitel Fenster- und Tiirelemente NEU

02.02.1 Alu-Tur-Element 1-flg, AuBentiirelement, Grundbautiefe 75 mm mit Nullschwelle,

Alu-Tiir-Element 1-flg, AuBentiirelement, Grundbautiefe 75
mm mit Nullschwelle,

Abmessung ca.: 2900 mm x 3400 mm

Einbauort: EG Seiteneingang Spielplatz

Der obere Blendrahmen ist im Bereich der Decke um ca. 40
mm aufzudoppeln. Eventuell seitliche

Blendrahmenverbreiterung ist zu beriicksichtigen.
Gesicherte Tagesfeststellung beriicksichtigen

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveuveveeeeenennne.
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02 Titel Fenster und Auf3entiiren
02.02 Untertitel Fenster- und Tlrelemente NEU
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
Wechselgarnitur aus Edelstahl ausfihren.
Die Tir geht nach auf3en auf.
Aufteilung nach beiliegender Ansicht in:
1St 1-flg. NA Tir nach DIN EN 179
mit Riegelteilung im Fligel
Lichtes Durchgangsmass mind. 1200 mm
Lichte Durchgangshdéhe mind. 2200 mm,
Funktion: E
Schloss Mehrfachverriegelung: BT 405
Zusatzfunktion:
mit gesicherter Fallenfeststellung
Betatigung: Innen Driicker, INOX
Aufden Griffstange, INOX
TurschlieRer mit Rastfeststellung: BT 700
Verglasung: GT 305
1St Oberlichtfestfeld
Verglasung: GT 305
2 St Seitenteile mit Riegelteilung
Verglasung: GT 305
Anschlisse
Der FuBpunkt der Tur ist geman DIN 18040-2 "Barrierefreies
Bauen" sowie MBO § 50 auszufuhren.
Seitlich: AS 104
Oben: AO 104
Unten: AU 109
FuBpunkt Tur: AU 205
Im Farbton nach Wahl des AG liefern und montieren.
Alle Demontagearbeiten der Aussentir sind so auszufiihren,
dass am gleichen Tage die neue Turanlage eingebaut wird. Es
muss ein sicherer Verschluss des Gebaudes gewahrleistet sein,
so dass Unbefugten der Zutritt nicht méglich ist.
angebotenes Fabrikat: '......... '
1St EP GP .
02.02.2 Alu-Tiir-Element 1-flg, AuBentiirelement, Grundbautiefe 75 mm mit Nullschwelle

Alu-Tiir-Element 1-flg, AuBentiirelement, Grundbautiefe 75
mm mit Nullschwelle,

Abmessung ca.: 1270 mm x 3000 mm

Der obere Blendrahmen ist im Bereich der Decke um ca. 40

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveuveveeeeenennne.
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15 LV
02 Titel
02.02 Untertitel

Fenster, AuBen- und Brandschutztiiren
Fenster und Auf3entlren
Fenster- und Tirelemente NEU

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

02.02.3

Ubertrag: ...

mm aufzudoppeln. Eventuell seitliche
Blendrahmenverbreiterung ist zu beriicksichtigen.
Gesicherte Tagesfeststellung bertcksichtigen

Wechselgarnitur aus Edelstahl ausfihren.
Die Tir geht nach auf3en auf.

Lichtes Durchgangsmass mind. 1000 mm

Lichte Durchgangshohe mind. 2200 mm

Einbauort: UG Mensa / UG Mehrzweckraum

Aufteilung nach beiliegender Ansicht in:

1St 1-flg. NA Tir nach DIN EN 179
mit Riegelteilung im Fligel
Funktion: E
Schloss Mehrfachverriegelung: BT 405
Betatigung: Innen Drucker, INOX

Aufen Knauf, INOX

TarschlieRer mit Rastfeststellung: BT 700
Verglasung: GT 305

1St Oberlichtfestfeld
Verglasung: GT 305

Anschlisse
Der Fu3punkt der Tur ist geman DIN 18040-2 "Barrierefreies
Bauen" sowie MBO § 50 auszufiihren.

Seitlich: AS 104
Oben: AO 104
FuBpunkt Tur: AU 205

Im Farbton nach Wahl des AG liefern und montieren.

Alle Demontagearbeiten der Aussentir sind so auszufiihren,
dass am gleichen Tage die neue Turanlage eingebaut wird. Es
muss ein sicherer Verschluss des Gebaudes gewahrleistet sein,
so dass Unbefugten der Zutritt nicht méglich ist.

angebotenes Fabrikat: '.........

2 St EP GP

Alu-Tur-Element 1-flg, AuBentiirelement, Grundbautiefe 75 mm mit Nullschwelle

Alu-Tur-Element 1-flg, AuBentiirelement, ,Grundbautiefe 75
mm mit Nullschwelle
Abmessung ca.: 1270 mm x 3000 mm

Einbauort: UG Mensa /
EG-2.0G- Ausgang Stahltreppe

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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02 Titel Fenster und Auf3entiiren

02.02 Untertitel Fenster- und Tirelemente NEU

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

Der obere Blendrahmen ist im Bereich der Decke um ca. 40

mm aufzudoppeln. Eventuell seitliche
Blendrahmenverbreiterung ist zu beriicksichtigen.
Gesicherte Tagesfeststellung bertcksichtigen

Wechselgarnitur aus Edelstahl ausfihren.
Die Tir geht nach auf3en auf.

Lichtes Durchgangsmass mind. 1000 mm

Lichte Durchgangshohe mind. 2200 mm

Aufteilung nach beiliegender Ansicht in:

1St 1-flg. NA Tir nach DIN EN 179
mit Riegelteilung im Fligel
Funktion: E
Schloss Mehrfachverriegelung: BT 405
Betatigung: Innen Drucker, INOX

Aufen Knauf, INOX

TarschlieRer mit Rastfeststellung: BT 700
Verglasung: GT 305

1St Oberlichtfestfeld
Verglasung: GT 305

Anschlisse

Der Ful3punkt der Tur ist gemafn DIN 18040-2 "Barrierefreies

Bauen" sowie MBO § 50 auszufiihren.

im Farbton nach Wahl des AG liefern und montieren.

02.02.4

Alle Demontagearbeiten der Aussentir sind so auszufihren,
dass am gleichen Tage die neue Tiranlage eingebaut wird. Es
muss ein sicherer Verschluss des Gebdudes gewahrleistet sein,
so dass Unbefugten der Zutritt nicht moglich ist.

angebotenes Fabriakt: '.........

4 St EP oo GP o

Alu-Brandschutz-Element 1-flg, T-30 RS Grundbautiefe 90 mm nach DIN 4102 und DIN 18095
mit Feststellanalge mit Haftmagnet

Alu-Brandschutz-Element T-30 RSSystem mit 90 mm, Pos.
02.02.4 Grundbautiefe nach DIN 4102 und DIN 18095

Abmessung ca.: 1400 mm x 2260 mm

Einbauort: OG Treppenhaus

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,
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02 Titel Fenster und Auf3entiiren
02.02 Untertitel Fenster- und Tlrelemente NEU
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
Folienstreifen auf den Glasflachen berlcksichtigen.
Gesicherte Tagesfeststellung beriicksichtigen
Lichtes Durchgangsmass mind. 1000 mm
Lichte Durchgangshdhe mind. 2200 mm
Aufteilung nach beiliegender Ansicht in:
1St 1-flg. NA Tir nach DIN EN 179
mit Riegelteilung im Fligel
Funktion: B
Schloss Einfachverriegelung: BT 200
Betatigung: Innen Drucker, INOX

AufRden Dricker, INOX
TurschlielRer: BT 700

Verglasung: GT 511

Anschlisse
Allseitig: A 404

Ausfiihrung geman der Zulassung.

Im Farbton nach Wahl des AG liefern und montieren.

Feststellanlage:

liefern, montieren, anschlie®en und betriebsfertig in Betrieb
nehmen einer zugelassenen Feststellanlage fur die Tur der
Vorposition gemaf den geltenden bauaufsichtlichen
Vorschriften und den Anforderungen der jeweiligen Zulassung.

Bestehend aus:

e Elektromagnetischem Haftmagnet mit Ankerplatte zur
Offenhaltung der Brandschutztir.
Handauslosetaster zur manuellen Schlief3ung der Tdr.
Rauchmelder gemaf Zulassung der Feststellanlage,
Achtung: die Deckenhohe iiber OK Tiir ist groRer als
1,00m
Netzgerat mit erforderlicher Spannungsversorgung.
Samtliche Befestigungs- und Anschlussmaterialien.
Funktionsprifung, Inbetriebnahme und Einweisung des
Betreibers.

Funktion:

Die Brandschutztir wird im gedéffneten Zustand durch den
Haftmagneten gehalten. Bei Ausldsung durch den integrierten
Rauchmelder, einen angeschlossenen Brandmeldekontakt,
Betatigung des Handauslosetasters oder bei
Spannungsunterbrechung wird die Feststellung aufgehoben.
Die Tur schliel3t selbsttatig Uber den vorhandenen Turschliel3er.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Umbau und Ausbau Offener Ganztag (1215)
15 LV Fenster, AuBRen- und Brandschutztiiren
02 Titel Fenster und Auf3entiiren
02.02 Untertitel Fenster- und Tlrelemente NEU
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

Technische Anforderungen:

e Feststellkraft Haftmagnet: mindestens 400 N

e Betriebsspannung: 24 V DC

e Zulassung: DIBt-Zulassung bzw. allgemeine
Bauartgenehmigung (aBG) fir Feststellanlagen
Geeignet fur den Einsatz an Feuer- und Rauchschutztiren
Montage entsprechend Herstellerangaben und Zulassung

Leistungsumfang:

o Lieferung aller erforderlichen Komponenten
Montage und elektrische Verdrahtung
Kennzeichnung der Feststellanlage
Durchflihrung der Funktionsprifung
Erstellung des Inbetriebnahmeprotokolls

angebotenes Fabrikat: '.........

1St EP o GP

02.02.5 Alu-Fenster-Elemente, System mit 75 mm Grundbautiefe als RWA-Element zur Rauchableitung
(RA)

Alu-Fenster-Elemente, System mit 75 mm Grundbautiefe als
RWA-Element zur Rauchableitung (RA)

Abmessung ca.: 1270 mm x 2140 mm

Einbauort: Zwischenpodest 1./2.0G Treppenhaus

Aufteilung nach beiliegender Ansicht in:

1St RWA Dreh-Fligel
Motorischer RA-Beschlag: BF 603
Ageo- Flache je Flugel ca.: 1,00 m?
Klemmschutz: Schutzklasse 2

Verglasung: GT 305

Die notwendigen Elektro- / Steuerkomponenten werden
bauseitig geliefert.

Die motorischen Beschlagskomponenten mussen sicherstellen,
dass der Fligel im geschlossenen Zustand automatisch
verriegelt. Ggf. erforderliche Verriegelungsmotoren sind
Bestandteil der Position.

Anschlisse

Seitlich: AS 104
Oben: AO 104
Unten: AU 104

Die Montage und Anschluss des RWA -Antriebs gemaf
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveuveveeeeenennne.
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Leistu ngsverzeiChniS Umbau und Ausbau Offener Ganztag (1215)
15 LV Fenster, AuBRen- und Brandschutztiiren
02 Titel Fenster und Auf3entiiren
02.02 Untertitel Fenster- und Tlrelemente NEU
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

Systemvorgaben inkl. Bereistellung des erforderlichen Gerist
fur die Montage OKFF ca. 2 m

Im Farbton nach Wahl des AG liefern und montieren.Einbau von

System-Verbreitungsprofilen zur fachgerechten Anbindung an
den Baukorper.

angebotenes Fabriakt: '.........

1St EP o GP o

02.02.6 Alu-Fenster-Elemente, System mit 75 mm Grundbautiefe

Alu-Fenster-Elemente, Pos. 02.02.6 System mit 75 mm
Grundbautiefe

Abmessung ca.: 1270 mm x 2140 mm
Einbauort: Zwischenpodest EG / 1.0G Treppenhaus

Aufteilung nach beiliegender Ansicht in:

1St KvD-Flugel
Beschlag Fenster: BF 119, 903
Verglasung: GT 305

1St Brustungsfestfeld
Verglasung: GT 305

Anschlisse

Seitlich: AS 104

Oben: AO 104

Unten: AU 104

Im Farbton nach Wahl des AG liefern und montieren.Einbau von
System-Verbreitungsprofilen zur fachgerechten Anbindung an
den Baukorper

angebotenes Fabrikat: '.........

1 Stk EP o GP

02.02.7 KS- Fensterelemente, System mit 82 mm Grundbautiefe
KS- Fensterelemente, Pos. 02.02.8, Grundbautiefe 82 mm

Abmessung ca.: 1300 mm x 2200 mm
Einbauort: UG Mensa

Aufteilung nach beiliegender Ansicht in:

1St KvD-Dreh-Stulpflugel
Beschlag Fenster: BF 209, 953
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveuveveeeeenennne.
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Leistungsverzeichnis

Umbau und Ausbau Offener Ganztag (1215)

15 LV Fenster, AuBRen- und Brandschutztiiren
02 Titel Fenster und Auf3entiiren
02.02 Untertitel Fenster- und Tlrelemente NEU
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
Verglasung: GT 305
1St Kipp-Oberlicht-Fligel
Beschlag Fenster: BF 390
Verglasung: GT 305
Anschlisse
Seitlich: AS 104
Oben: AO 104
Unten: AU 104
Im Farbton nach Wahl des AG liefern und montieren.
Alle Demontagearbeiten der Fensterelemente sind so
auszuflihren, dass am gleichen Tage die neue Fensterelemnte
eingebaut werden. Es muss ein sicherer Verschluss des
Gebaudes gewahrleistet sein, so dass Unbefugten der Zutritt
nicht moglich ist. Einbau von System-Verbreitungsprofilen zur
fachgerechten Anbindung an den Baukorper.
angebotenes Fabrikat: '......... '
8 St EP ... GP .o
02.02.8 KS- Fensterelemente, System mit 82 mm Grundbautiefe
KS- Fensterelemente, Pos. 02.02.9, System mit 82 mm
Grundbautiefe
Abmessung ca.: 1270 mm x 1100 mm
Einbauort: UG Mensa
Aufteilung nach beiliegender Ansicht in:
1St Kipp-Flugel motorisch
Beschlag Fenster: BF 392
Verglasung: GT 305
Steuerungskomponenten bauseits.
Anschlisse
Seitlich: AS 104
Oben: AO 104
Unten: AU 104
Die Montage und Anschluss des motrischen Antriebs gemaf}
Systemvorgaben inkl. Bereistellung des erforderlichen Gerist
fur die Montage OKFF ca. 2 m
Im Farbton nach Wahl des AG liefern und montieren.
Alle Demontagearbeiten der Fensterelemente sind so
auszuflihren, dass am gleichen Tage die neue Fensterelemnte
eingebaut werden. Es muss ein sicherer Verschluss des
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveuveveeeeenennne.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Umbau und Ausbau Offener Ganztag (1215)

15
02
02.02

LV Fenster, AuBRen- und Brandschutztiiren
Titel Fenster und Auf3entlren
Untertitel Fenster- und Tirelemente NEU

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.02.9

02.02.10

Gebéaudes gewahrleistet sein, so dass Unbefugten der Zutritt
nicht moglich ist. Einbau von System-Verbreitungsprofilen zur
fachgerechten Anbindung an den Baukoérper.

angebotenes Fabriakt: '.........

3 St EP ............

KS- Fensterelemente, System mit 82 mm Grundbautiefe

KS- Fensterelemente, Pos. 02.02.10, System mit 82 mm
Grundbautiefe

Abmessung ca.: 1000 mm x 900 mm
Einbauort: UG Kiche

Aufteilung nach beiliegender Ansicht in:

1St Kipp-Flugel
Beschlag Fenster: BF 203, 953
Verglasung: GT 305

Steuerungskomponenten bauseits.

Anschlisse

Seitlich: AS 104
Oben: AO 104
Unten: AU 104

Bereistellung des erforderlichen Gerust fur die Montage OKFF
ca.2m

Im Farbton nach Wahl des AG liefern und montieren.

Alle Demontagearbeiten der Fensterelemente sind so
auszuflihren, dass am gleichen Tage die neue Fensterelemnte
eingebaut werden. Es muss ein sicherer Verschluss des
Gebaudes gewahrleistet sein, so dass Unbefugten der Zutritt
nicht moéglich ist. Einbau von System-Verbreitungsprofilen zur
fachgerechten Anbindung an den Baukorper.

angebotenes Fabrikat: '.........

1St EP .........

KS- Fensterelemente, System mit 82 mm Grundbautiefe

KS- Fensterelemente, Pos. 02.02.11, System mit 82 mm
Grundbautiefe

Abmessung ca.: 1000 mm x 1500 mm

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Umbau und Ausbau Offener Ganztag (1215)

15
02
02.02

Fenster, AuBen- und Brandschutztiiren

Titel Fenster und Auf3entlren
Untertitel Fenster- und Tirelemente NEU

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.02.11

02.02.12

Einbauort: UG Abstellraum

Aufteilung nach beiliegender Ansicht in:

1St KvD-Flugel
Beschlag Fenster: BF 203, 953
Verglasung: GT 305

Anschlisse

Seitlich: AS 104

Oben: AO 104

Unten: AU 104

im Farbton nach Wahl des AG liefern und montieren.

Alle Demontagearbeiten der Fensterelemente sind so
auszufuhren, dass am gleichen Tage die neue Fensterelemnte
eingebaut werden. Es muss ein sicherer Verschluss des
Gebéaudes gewahrleistet sein, so dass Unbefugten der Zutritt
nicht moglich ist. Einbau von System-Verbreitungsprofilen zur
fachgerechten Anbindung an den Baukoérper.

'‘angebotenes Fabrikat: '.........

1St EP............

Randbereiche versiegeln

Randbereiche an Decke, Boden, Wand mittels dauerelastischer
Fuge innen und aulien versiegeln.

333,6 m EP ...........

U-Wert-Berechnung/energetischer Nachweis

Erstellung einer priffahigen U-Wert-Berechnung (Uw, Uf, Ug,
etc.) fur die ausgeschriebenen Fenster-, Tlr- und
Anschlusskonstruktionen einschlie3lich system- und
objektbezogene Bewertung der thermischen Anschlussdetails

Die Berechnung ist nach den jeweils gultigen Normen und GEG
durchzufihren und als nachvollziehbarer Nachweis in digitale
Form (PDF) zu Gbergeben.

Die im Leistungsverzeichnis angegebenen energetischen
Zielwerte sind als Orientierungswerte zu verstehen und durch
den Auftragsnehmer nachzuweisen

1 psch

Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Umbau und Ausbau Offener Ganztag (1215)
15 LV Fenster, AuBRen- und Brandschutztiiren
02 Titel Fenster und Auf3entiiren
02.02 Untertitel Fenster- und Tlrelemente NEU
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
02.02.13 Funktionspriifung der Paniktiirverschliisse

Funktionspriifung der Paniktiirverschliisse gemaf DIN EN 1125
/ 179 vor Inbetriebsnahme, inklusive machanischer Abnahme
aller Komponenten und Erstellung eines rechtsverbindlichen
Nachweises uber die normkonforme Panikfunktion.

7 St EP GP i
Summe Untertitel 02.02
Fenster- und Tiirelemente NEU, Netto: ...,
Summe Titel 02
Fenster und AuBentiiren, Netto:  ...............................
03 Titel Stundenlohnarbeiten
03.1 Stundensatz, Facharbeiter
Stundenlohnarbeiten fur Facharbeiter, Leistung nach
besonderer Anordnung der Bauleitung, Anmeldung und
Nachweis gemaf VOB / B.
5h EP GP i
03.2 Stundensatz, Helfer
Stundenlohnarbeiten fiir Helfer, Leistung nach besonderer
Anordnung der Bauleitung, Anmeldung und Nachweis gemaf
VOB / B.
5h EP GP i

Summe Titel 03

Stundenlohnarbeiten, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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LV-Zusammenfassu ng Umbau und Ausbau Offener Ganztag (1215)

15 LV Fenster, AuBRen- und Brandschutztiiren

Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR

01 Titel Baustelleneinrichtung <
02 Titel Fenster und AuBentiiren 33 iirceeescesesceesscsesssseeees
02.01 Untertitel Demontage und Entsorgung 33 e
02.02 Untertitel Fenster- und Tlrelemente NEU 34 i,
03 Titel Stundenlohnarbeiten 44

Summe LV 15 Fenster, AuBen- und Brandschutztiiren

Angebotssumme, Netto: EUR ...
..... % Nachlass auf LV:  EUR ...
zzgl. MwSt. (19,0 %):  EUR ..,

Angebotssumme, Brutto: EUR ...,

Die Zahlungsfrist beginnt mit dem Eingang der Rechnung, frihestens mit dem Tage der Erfiillung der
Leistung. Ist eine Abnahme vereinbart und erfolgt diese erst nach Eingang der Rechnung, beginnt die
Zahlungsfrist mit dem Tag der Abnahme.
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