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Vorbemerkung Leistungsverzeichnis

Beschreibung der BaumaBRnahme

1. Ausfuhrungsort und Beschreibung der
MaRnahme

Die Stadt Telgte schreibt hiermit die landschaftspflegerischen Arbeiten zur Herstellung und
Entwicklung von Ausgleichsflachen im Bereich des Gewerbegebietes Kiebitzpohl Nord in Telgte aus.

Die MaRnahmen dienen dem naturschutzrechtlichen Ausgleich fiir die geplante Erweiterung des
Gewerbegebietes Kiebitzpohl. Hierzu werden bislang landwirtschaftlich genutzte sowie teilweise als
Brach- bzw. Lagerflachen genutzte Bereiche 6kologisch aufgewertet und entsprechend den
landschaftspflegerischen Zielsetzungen entwickelt.

Die MaRnahmenstandorte befinden sich nordwestlich von Telgte im Bereich des Gewerbegebietes
Kiebitzpohl. Die einzelnen Malihahmenflachen liegen liberwiegend im westlichen Bereich des
Gewerbegebietes bzw. in dessen unmittelbarem Randbereich. Die Zufahrt erfolgt (iber das bestehende
Gewerbegebiet, insbesondere Gber den Kathe-Kollwitz-Weg.

Im Rahmen der MaRnhahme sind insbesondere folgende Arbeiten vorgesehen:

Herstellung mehrreihiger Geholz- und Heckenstrukturen durch Pflanzung von Baumen, Heistern und
Strauchern.

Entwicklung von extensivem Griinland auf bislang ackerbaulich genutzten Flachen.

Umwandlung einer derzeit als Brach- bzw. Lagerfliche genutzten Flache in extensives Griinland.

Herstellung und Entwicklung von Saumstrukturen im Grenzbereich des Gewerbegebietes.

Durchflihrung der erforderlichen Bodenarbeiten sowie der anschlieRenden Fertigstellungs- und
Entwicklungspflege.

Gehdlzpflanzungen

Die Gehoélzpflanzungen verteilen sich auf die beiden Mafinahmenbereiche Nord | und Nord II. Die
Pflanzstreifen weisen unterschiedliche Breiten und Reihenanzahlen auf. Die Pflanzung erfolgt in
parallelen Reihen mit einem Pflanzabstand von ca. 1,00 m innerhalb der jeweiligen Reihen.

Die Pflanzstreifen gliedern sich wie folgt:

MafRnahmenbereich Breite Reihen Lange

Nord Il 5,00 m 4 250 m
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Nord Il 7,00 m 6 220 m
Nord | 7,50 m 6 335 m
Nord | 6,00 m 5 240 m
Gesamt 21 1.045m

Aus den Pflanzstreifenlangen und der jeweiligen Reihenanzahl ergibt sich ein rechnerischer
Gesamtbedarf von ca. 5.530 Gehdlzen.

Die Pflanzen sind gleichmaRig innerhalb der vorgesehenen Pflanzstreifen anzuordnen. Dabei sind die
jeweiligen Pflanzabstande, die arttypischen Wuchsformen und die langfristige Entwicklung der
Gehdlzbestande zu berticksichtigen. Die endglltige Verteilung und Anordnung der Pflanzen erfolgt
entsprechend der Pflanzplanung und den &rtlichen Gegebenheiten.

Grinlandflachen

Die Flachen zur Entwicklung von Extensivgriinland umfassen insgesamt ca. 10.262 m?. Die Ansaat
erfolgt mit geeignetem, gebietseigenem Regiosaatgut unter Berlicksichtigung der vorgesehenen
Pflege- und Entwicklungsziele.

Die genaue Lage, Abgrenzung und Ausdehnung der einzelnen MaRnahmenflachen sowie die
vorgesehene Bepflanzung und Ansaat sind den beigefligten Lage- und Ausflihrungsplénen zu
entnehmen. Diese sind Bestandteil der Ausschreibungsunterlagen und bei der Ausfihrung zu
beachten.

Die Ausgleichsflachen weisen unterschiedliche Ausgangszustande und ortliche Gegebenheiten auf.
Vor Beginn der Arbeiten hat sich der Auftragnehmer mit den 6értlichen Verhaltnissen vertraut zu
machen und die Ausflihrung entsprechend den jeweiligen Ausgangsbedingungen anzupassen.

2. Ausfuhrungszeitraum

Die Ausfiihrung der einzelnen Arbeiten hat entsprechend der fur die jeweilige Leistung geeigneten
Jahreszeit sowie unter Beriicksichtigung der Witterungs- und Bodenverhéltnisse zu erfolgen.

Ansaat der Griinland- und Saumflachen:

Die Herstellung der Griinland- und Saumflachen einschliefdlich Bodenbearbeitung, Saatbettbereitung
und Ansaat ist im Frihjahr, vorzugsweise im Zeitraum von Mitte Méarz bis Ende April, durchzufiihren.
Die Ansaat darf nur bei geeigneten Boden- und Witterungsverhaltnissen erfolgen.

Pflanzarbeiten:

Die Pflanzung von Baumen, Heistern und Strauchern ist in der vegetationsfreien Zeit, vorzugsweise ab
November bis spatestens Ende Marz, durchzufiihren. Die Pflanzarbeiten diirfen nur bei frostfreiem und
ausreichend abgetrocknetem Boden erfolgen.

Die konkreten Ausfiihrungszeiten sind mit dem Auftraggeber abzustimmen. Bei ungeeigneten
Witterungs- oder Bodenverhaltnissen sind die Arbeiten auf einen geeigneten Zeitpunkt zu verschieben.

Naturschutzrechtlich vorgegebene Schon- und Sperrzeiten sowie die weiteren Vorgaben dieses
Leistungsverzeichnisses sind einzuhalten.
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3. Baustellenorganisation / Zufahrten

Die Zufahrt zu den Maflinahmenbereichen erfolgt Uber das bestehende Gewerbegebiet Kiebitzpohl. Die
einzelnen Maflnahmenflachen sind entsprechend ihrer Lage und den értlichen Gegebenheiten
anzufahren. Die Zufahrt erfolgt insbesondere Gber den Kathe-Kollwitz-Weg.

Der Auftragnehmer hat sich vor Beginn der Arbeiten eigensténdig Uber die 6rtlichen Verhaltnisse, die
Lage der Ausgleichsflachen sowie die vorhandenen Zufahrts- und Andienungsmaoglichkeiten zu
informieren.

Bei der Durchfiihrung der Arbeiten ist insbesondere auf die Bodenverhaltnisse und die Witterung
Rucksicht zu nehmen. Boden- und Materialtransporte sind mit geeigneten Fahrzeugen und Geraten
durchzufiihren. Insbesondere bei niederschlagsreichen Witterungsverhaltnissen ist auf eine moglichst
bodenschonende Arbeitsweise zu achten, um Verdichtungen und Schaden an den vorhandenen
Flachen zu vermeiden.

Die angrenzenden Grundstiicke und Vegetationsbestande dirfen durch die Bauausfiihrung nicht
beeintrachtigt werden. Eine Nutzung angrenzender Flachen, die nicht Bestandteil des Baufeldes sind,
ist nur nach vorheriger Abstimmung und mit Zustimmung der jeweiligen Eigentiimer zulassig.

Durch den Einsatz ungeeigneter Gerate oder eine mangelhafte Koordinierung der Arbeitsablaufe
erforderliche BaustraRen sowie vom Auftragnehmer eigenstandig zur Vereinfachung der
Bauausfiihrung angelegte Baustrafen werden nicht gesondert vergutet.

4. Baustelleneinrichtung und Lagerflachen

Die fiir die Ausfiihrung vorgesehenen Ausgleichsflachen stehen dem Auftragnehmer im Rahmen der
ausgeschriebenen Leistungen zur Verfligung.

Die Einrichtung von Lager- und Arbeitsflachen hat innerhalb des ausgewiesenen Baufeldes zu
erfolgen. Die Lagerung von Pflanzen, Saatgut, Boden und sonstigen Materialien ist so vorzunehmen,
dass keine Beeintrachtigungen der angrenzenden Flachen entstehen.

Die Nutzung von Flachen auflerhalb des Baufeldes ist nur nach vorheriger Abstimmung und mit
Zustimmung der jeweiligen Eigentiimer zulassig. Etwaige Kosten fiir die Anmietung solcher Flachen
tragt der Auftragnehmer.

Anschlussmaoglichkeiten an Ver- und Entsorgungsleitungen konnen vom Auftraggeber nicht zur
Verfiigung gestellt werden. Die Ver- und Entsorgung der Baustelle ist Sache des Auftragnehmers.

5. Boden- und Vegetationsarbeiten

Die erforderlichen Bodenarbeiten umfassen insbesondere die Raumung und Vorbereitung der
MaRnahmenflachen, die Beseitigung vorhandener Ablagerungen und Fremdstoffe, die erforderliche
Bodenbearbeitung sowie die Herstellung geeigneter Pflanz- und Saatflachen.

Bei der derzeit als Brach- bzw. Lagerflache genutzten Flache ist aufgrund der bisherigen Nutzung und
der drtlichen Gegebenheiten insbesondere mit vorhandenen Bodenmieten, Bauschutt, Ablagerungen
und sonstigen Fremdstoffen zu rechnen. Diese sind entsprechend den hierfir vorgesehenen
Leistungspositionen aufzunehmen, abzutransportieren und ordnungsgemaf zu entsorgen bzw. einer
geeigneten Verwertung zuzufiihren.

Die Bodenbearbeitung und Saatbettbereitung sind auf die jeweiligen Standortbedingungen
abzustimmen. Insbesondere sind Bodenverdichtungen zu vermeiden und geeignete Voraussetzungen
fur die dauerhafte Entwicklung der Vegetationsbestédnde zu schaffen.

6. Pflanzarbeiten — Baume, Heister und
Straucher

Die Pflanzarbeiten umfassen die Lieferung und fachgerechte Pflanzung von Baumen, Heistern und
Strauchern entsprechend den Vorgaben der Ausflihrungsplanung und des Leistungsverzeichnisses.

Die Pflanzen sind innerhalb der vorgesehenen Pflanzstreifen mit einem Pflanzabstand von ca. 1,00 m
innerhalb der Reihen anzuordnen. Die Anordnung erfolgt in parallelen Reihen entsprechend der
jeweiligen Pflanzstreifenbreite und der vorgesehenen Reihenanzahl.
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Dabei ist zu beriicksichtigen, dass sich die ausgewachsenen Kronen und Wuchsbereiche
entsprechend ihrer naturlichen Entwicklung auch tber die Grenzen der Pflanzstreifen hinaus
erstrecken durfen.

Die endgliltige Verteilung und Anordnung der Pflanzen hat unter Beriicksichtigung der vorgesehenen
Pflanzabstande, der arttypischen Wuchsbreite sowie der ortlichen Gegebenheiten zu erfolgen.

Die Pflanzarbeiten umfassen, soweit fir die jeweilige Pflanzung erforderlich:

Fachgerechten Transport und Zwischenlagerung der Pflanzen.

Uberpriifung der Pflanzen auf Art, Sorte, Qualitat und Beschaffenheit.
[ J

Herstellen bzw. Vorbereiten der Pflanzgruben und Pflanzflachen.

Fachgerechtes Setzen der Pflanzen unter Berlicksichtigung der vorgesehenen Pflanztiefe.

Verfiillen der Pflanzgruben mit geeignetem Boden bzw. Pflanzsubstrat.

Herstellung eines fachgerechten Giel3randes.

Einschlammen und ausreichendes Angiel3en der Pflanzen.

Fachgerechtes Andriicken bzw. Antreten des Bodens.

Ausrichtung und standsichere Herstellung der Pflanzung.

Erforderliche Baumverankerungen bei Baumen.

Ruckschnitt bzw. Pflanzschnitt, soweit erforderlich.

Beseitigung lberschissiger Bodenmassen und sonstiger bei den Pflanzarbeiten anfallender Stoffe.

Die Pflanzen sind entsprechend ihrer jeweiligen Art und GréRRe fachgerecht zu behandeln.
Beschadigungen der Pflanzen sowie Wurzel- und Ballenschaden sind zu vermeiden.

Die Ausfiihrung erfolgt gemaR DIN 18916 sowie den einschlagigen FLL-Empfehlungen und den
Vorgaben der Pflanzplanung.

7. Entwicklung der Grunland- und Saumflachen

Die derzeit ackerbaulich genutzte Flache sowie die derzeit als Brach- bzw. Lagerflache genutzte
Flache sind im Zuge der MaRnahme zu extensivem Griinland zu entwickeln.
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Die Herstellung umfasst insbesondere die erforderlichen Rdumungs- und Bodenarbeiten, die
Vorbereitung eines geeigneten Saatbettes sowie die Ansaat mit geeignetem gebietseigenem
Regiosaatgut.

Fir die Ansaat ist ausschlieBlich standortgeeignetes, gebietseigenes und nachweisbar zertifiziertes
Regiosaatgut der vorgeschriebenen Herkunft zu verwenden.

Die Herstellung der Griinland- und Saumflachen einschlief3lich Bodenbearbeitung, Saatbettbereitung
und Ansaat soll vorzugsweise im Zeitraum von Mitte Marz bis Ende April erfolgen. Die Ansaat darf nur
bei geeigneten Boden- und Witterungsverhaltnissen durchgefihrt werden.

Die erforderliche Fertigstellungs- und Entwicklungspflege ist entsprechend den Vorgaben des
Leistungsverzeichnisses durchzufiihren.

8. Aligemeine Hinweise zur extensiven
Grunlandnutzung

Die herzustellenden Grinlandflachen sind als extensive Wiesen- bzw. Mahweidennutzung zu
entwickeln und entsprechend den vorgesehenen Bewirtschaftungs- und Pflegevorgaben dauerhaft zu
unterhalten.

Die Vorgaben orientieren sich an den Bewirtschaftungsanforderungen des KULAP-Programmes,
insbesondere am Paket 5156 — Extensive Wiesen- bzw. Mahweidennutzung.

Fir die Flachen gelten insbesondere folgende Vorgaben:

Ganzjahriger Verzicht auf Stickstoffdiingung und Pflanzenschutzmittel.

Verzicht auf Nachsaat und Pflegeumbruch.

Keine maschinelle Bearbeitung im Zeitraum vom 15.03. bis 15.06.

Erste Mahd friihestens ab dem 15.06.
[ ]

Vollstdndige Mahd und Abrdumung des anfallenden Mahdgutes.

Méglichst schonende Mahd unter Bertcksichtigung wildlebender Tiere, insbesondere bodenbriitender
Végel und Jungtiere.

Durchfliihrung der Mahd in einer geeigneten tierschonenden Mahweise.

Abschluss zulassiger Pflegearbeiten wie Schleppen und Walzen grundsatzlich vor dem 15.03.

Verzicht auf Gllle, Jauche, sonstige flissige Sekundarrohstoffdiinger, Gefligelmist, Gefliigelkot,
Garreste und Klarschlamm.

Eine gegebenenfalls zuldssige Phosphor-/Kalium-Diingung oder Kalkung darf ausschlieRlich auf
Grundlage einer vorherigen Bodenanalyse und nach Abstimmung mit dem Auftraggeber bzw. der
zustandigen Bewilligungs- oder Naturschutzbehdrde erfolgen.

7
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Die Bewirtschaftung und Pflege hat insgesamt so zu erfolgen, dass die Entwicklung eines
artenreichen, extensiv genutzten Grinlandbestandes und die naturschutzfachlichen Entwicklungsziele
der AusgleichsmalRnahme dauerhaft gewahrleistet werden.

9. Schutz vorhandener Vegetation und
angrenzender Flachen

Bei der Durchfiihrung der Mafinahmen sind vorhandene Gehdlzstrukturen, Einzelbdume und sonstige
Vegetationsbestande aulerhalb der vorgesehenen Eingriffsbereiche zu schiitzen und zu erhalten.

Beschadigungen an vorhandenen Vegetationsbestdanden sowie Beeintrachtigungen angrenzender
Grundstiicke und Flachen sind zu vermeiden.

10. Schadstoffbelastete Baustoffe und
Fremdstoffe

Werden im Zuge der BaumalRnahme schadstoffbelastete Baustoffe, belastete B6den oder sonstige
Fremdstoffe vorgefunden, ist die Bautiberwachung unverztglich zu informieren.

Der Umgang mit diesen Materialien sowie deren Entsorgung hat entsprechend den geltenden
gesetzlichen Vorschriften zu erfolgen.

11. Leitungsbestand in der Ortlichkeit

Der Leitungsbestand im Bereich der Ausgleichsflachen ist dem Ausschreiber nicht vollstdndig bekannt.
Der Auftragnehmer hat sich vor Beginn der Arbeiten eigenstandig bei den zusténdigen
Versorgungstragern Gber mégliche Leitungsverlaufe und vorhandene Anlagen im Baufeld zu
informieren.

12. Stundenlohnarbeiten

Die im Leistungsverzeichnis aufgefiihrten Stundenlohnarbeiten diirfen ausschlief3lich nach vorheriger
schriftlicher Anweisung durch die Bauleitung ausgefihrt werden.

13. Abrechnung

Die Abrechnung von Flachenmassen erfolgt grundsatzlich in der Horizontalprojektion, sofern innerhalb
der jeweiligen Position nicht ausdriicklich eine andere Abrechnungsweise vorgegeben ist.

Die Abrechnung von Massenpositionen erfolgt grundséatzlich anhand von Auftrags- und
Abtragsprofilen, sofern innerhalb der Position keine abweichende Regelung getroffen wurde.

Transportwege innerhalb des Baufeldes sind grundsatzlich in die Einheitspreise einzukalkulieren, auch
wenn diese nicht gesondert in den Positionen aufgefihrt sind.

Die Abrechnung der Bodenmassen innerhalb des Baufeldes ist durch den Auftragnehmer
aufzumessen. Aufzumessen sind grundsatzlich die Erdmassen im eingebauten Zustand.

14. Ausfuhrungs- und Kalkulationsunterlagen

Folgende Plane und Unterlagen liegen der Ausschreibung bei und dienen als Grundlage fiir die
Ausfiihrung und Kalkulation der ausgeschriebenen Leistungen:

Lageplan der Ausgleichsflachen Kiebitzpohl Nord | und Nord 1.
[ J

Flachenplan zur Anlage des Extensivgriinlandes.
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Weitere zugehdrige Ausfiihrungs- und Detailplane.

Bei Abweichungen zwischen zeichnerischen Darstellungen und den Leistungstexten ist der jeweilige
Leistungstext als Kalkulationsgrundlage maf3geblich.

15. Zusatzliche Technische
Vertragsbedingungen

Soweit nachfolgend nichts Abweichendes bestimmt ist, sind die Arbeiten nach den einschlagigen
gesetzlichen Bestimmungen sowie den zum Zeitpunkt der Ausfiihrung glltigen anerkannten Regeln
der Technik auszufiihren.

Insbesondere sind folgende Regelwerke zu beachten:

ATV DIN 18320 — Landschaftsbauarbeiten.
[ J

DIN 18915 — Vegetationstechnik im Landschaftsbau — Bodenarbeiten.
[

DIN 18916 — Vegetationstechnik im Landschaftsbau — Pflanzen und Pflanzarbeiten.

DIN 18917 — Vegetationstechnik im Landschaftsbau — Rasen und Saatarbeiten.

DIN 18919 — Vegetationstechnik im Landschaftsbau — Instandhaltungsleistungen fir die Entwicklung
und Unterhaltung von Vegetation.

DIN 18920 — Vegetationstechnik im Landschaftsbau — Schutz von Baumen, Pflanzenbestanden und
Vegetationsflachen bei BaumaRnahmen.

TL-Baumschulpflanzen der FLL.

ZTV-Pflanzarbeiten, Ausgabe 2025.

FLL-Empfehlungen fiir Baumpflanzungen, soweit fur die jeweilige Leistung einschlagig.

FLL-Empfehlungen fiir Begriinungen mit gebietseigenem Saatgut.

Bundesnaturschutzgesetz, insbesondere § 40 BNatSchG.
[

Einschlagige naturschutzrechtliche Bestimmungen des Landes Nordrhein-Westfalen.
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Die Anforderungen des landschaftspflegerischen Malnahmenkonzeptes sind Bestandteil der Leistung.
Die Herstellung und anschlieRende Entwicklungspflege sind so auszufiihren, dass die vorgesehene
Okologische Entwicklungs- und Ausgleichsfunktion der Flachen dauerhaft erreicht und erhalten wird.

Wichtiger Hinweis vor der Ausschreibung: Die rechnerischen 5.530 Pflanzen ergeben sich aus
Reihenlange und Pflanzabstand. Die tatsachliche Stlickzahl sollte noch mit der konkreten Arten- und
Pflanzverteilung im Pflanzplan abgeglichen werden. Auch die Pflegevorgaben und Sperrzeiten sollten
mit dem verbindlichen MaRnahmenkonzept Ubereinstimmen.

10
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Bezeichnung Einheitspreis  Gesamtpreis

01 Pflanzarbeiten Nord Il

Kommentar
Pflanzarbeiten - Baume, Heister und Straucher

Liefern und fachgerecht pflanzen von Baumen, Heistern und Strauchern entsprechend den Vorgaben
der Ausfliihrungsplanung, den anerkannten Regeln der Technik sowie DIN 18916 - Vegetationstechnik
im Landschaftsbau - Pflanzen und Pflanzarbeiten.

Die Pflanzarbeiten umfassen, soweit fir die jeweilige Pflanzung erforderlich:

fachgerechten Transport und Zwischenlagerung der Pflanzen,

Uberpriifung der Pflanzen auf Art, Sorte, Qualitat und Beschaffenheit vor der Pflanzung,
Herstellen bzw. Vorbereiten der Pflanzgruben und Pflanzflachen,

fachgerechtes Setzen der Pflanzen unter Beriicksichtigung der vorgesehenen Pflanztiefe,
Verflllen der Pflanzgruben mit geeignetem Boden bzw. Pflanzsubstrat,

Herstellung eines fachgerechten Giefdrandes,

Einschlammen der Pflanzen nach der Pflanzung,

erstes ausreichendes Angielen,

fachgerechtes Andriicken bzw. Antreten des Bodens,

Ausrichtung und standsichere Herstellung der Pflanzung,

erforderliche Baumverankerungen bei Baumen,

Ruckschnitt bzw. Pflanzschnitt, soweit gemaf Pflanzenart und Pflanzzeit erforderlich,
Beseitigung von Uberschissigem Boden und sonstigen bei den Pflanzarbeiten anfallenden Stoffen.

Die Pflanzen sind entsprechend ihrer jeweiligen Art und Grofie fachgerecht zu behandeln und zu
pflanzen. Beschadigungen der Pflanzen sowie Wurzel- und Ballenschaden sind zu vermeiden.

Ausfiihrung gemaf DIN 18916 sowie den einschlagigen FLL-Empfehlungen und den Vorgaben der
Pflanzplanung.

01.01 Vorarbeiten

01.01.0010 1,000 psch EUR
Baustelle einrichten

Baustelle einrichten, vorhalten und raumen

Gerate, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemafen Durchfiihrung der Bauleistungen erforderlich
sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und - soweit der
Gerateeinsatz nicht gesondert berechnet wird - betriebsfertig
aufstellen einschl. der dafiir notwendigen Arbeiten. Die
erforderlichen festen Anlagen herstellen.

Bauburos, Unterklnfte, Werkstatten, Lagerschuppen und dgl.,
soweit fir den AN erforderlich, antransportieren, aufbauen und
einrichten. Strom-, Wasser-, Fernsprechanschlull sowie Entsor-
gungseinrichtungen und dgl. fir die Baustelle, soweit
erforderlich, herstellen.

Bei Bedarf Zufahrtswege zur Baustelle sowie Lagerplatze,
sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich
anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs
fur die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausfihren.
Flachen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfligung
gestellten nicht ausreichen.

Kosten flr Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Gerate,

11
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Bezeichnung Einheitspreis  Gesamtpreis

Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Geblhren
und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den
Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergltet.
Baustelle von allen Geraten, Anlagen, Einrichtungen und dgl.
raumen. Benutzte Flachen und Wege entsprechend dem
urspringlichen Zustand unter Wahrung der
landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemal herrichten.
Verunreinigungen beseitigen.

Bei Abschlagsrechnungen werden Summen anteilig
Rechnungsbetrag zurAuftragssumme ausgezahlt!

01.01.0020 1,000 psch EUR
Einschlagplatz fir Pflanzen einrichten

Einschlagplatz fur Pflanzen einrichten, unterhalten und nach
Abschluss der Arbeiten den alten Zustand wiederherstellen.
Wird durch den AN die Nutzung von Flachen aulierhalb des
Baufeldes angestrebt, sind diese Flachen in Abstimmung mit
dem AG durch den AN zu beschaffen. Alle anfallenden Kosten
zur Bereitstellung der Einschlagflache sind einzukalkulieren.
Der Einschlag erstreckt sich nur auf die Dauer der
Leistungserbringung.

Der Einschlag ist durch fest verankerten Bauzaun oder
ahnliches gegen Diebstahl und Vandalismus zu sichern. Die
Sicherung der Einschlags ist Bestandteil der Position und wird nicht tGber die Pos.
Bauzaun gesondert vergutet.

Bei Abschlagsrechnungen werden Summen anteilig
Rechnungsbetrag zurAuftragssumme ausgezahlt!

01.01.0030 2.000,000 m* L EUR .. EUR

Wiesenflache mdhen

Bewachsene Flache mahen, Schnittgut laden, abfahren und
entsorgen. Bewuchs: Rasen- und Krautflache bis 1, 0 m
Wuchshoéhe

01.01.0040 1,000 psch EUR
Pflanzstellen kennzeichnen

Pflanzstellen kennzeichnen

Pflanzstellen der hlochstdmme und Gehdlzgruppen im Gelande
nach Pflanzplan und Angaben des AG mit Pfahlen oder
ahnlichem deutlich sichtbar kennzeichnen. Markierung der
Pflanzstellen bis zur Freigabe der Standorte durch den AG
erhalten und danach abraumen.

01.01.0050 1,000 m* EUR .. EUR

Abfall entsorgen Gemischte Bauabfille

Abfall entsorgen Gemischte Bauabfalle

Abfall auf der Baustelle aufsammeln, laden, zum
Entsorgungsunternehmer transportieren, abladen und
entsorgen.

Abfall = Gemischte Bau- und Abbruchabfalle (Steine, hlolz etc. ).

12



E\ﬁﬁfgg";iﬁi? Ausgleichflache Kiebitzpohl ST ADT @TE LGTE

Datum: 03.11.2026 Die Birgermeisterin

Bezeichnung Einheitspreis  Gesamtpreis

Verwertung oder Entsorgung nach Wahl des AN mit Nachweis
der fachgerechten Entsorgung oder Wiederverwendung.
Gebuhren der Entsorgungsanlage sind einzurechnen.
Abgerechnet wird nach Entsorgungsnachweisen (Wiegekarten)

01.01.0060 1,000 m®
Abfall entsorgen Gemischte Siedlungsabfille

Abfall entsorgen Gemischte Siedlungsabfalle

Abfall auf der Baustelle aufsammeln, laden, zum
Entsorgungsunternehmer transportieren, abladen und
entsorgen.

Abfall = Gemischte Siedlungsabfalle (Plastiktiten, Planen etc. ).
Verwertung oder Entsorgung nach Wahl des AN mit Nachweis
der fachgerechten Entsorgung oder Wiederverwendung.
Gebuhren der Entsorgungsanlage sind einzurechnen.
Abgerechnet wird nach Entsorgungsnachweisen (Wiegekarten).

Summe 01.01 Vorarbeiten
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E\ﬁﬁfgg";iﬁi? Ausgleichflache Kiebitzpohl ST ADT @TE LGTE

Datum: 03.11.2026 Die Birgermeisterin

Bezeichnung Einheitspreis  Gesamtpreis

01.02 Vegetationstechnische Arbeiten

01.02.0010 7.532,000 m?

VTS lockern frasen Tiefe 20 cm

Vegetationstragschicht lockern, kreuzweise frasen, und so

zerkleinern, dass keine Stiicke tber 0,01 m2 verbleiben.

Tiefe 20 cm, Bodenverbesserungsmittel und Diinger sowie

Krautschicht einarbeiten, Bodengruppe 2 bis 4 DIN 18915,Steine ab 5 cm
Durchmesser, Fremdkoérper und schwer

verrottbare Pflanzenteile ablesen. Anfallende Stoffe sammeln,

laden und nach Stoffen getrennt ordnungsgemaf und mit

Nachweis weiter verwerten oder entsorgen.

Summe 01.02 Vegetationstechnische Arbeiten
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E\ﬁﬁfgg";iﬁi? Ausgleichflache Kiebitzpohl ST ADT @TE LGTE

Datum: 03.11.2026 Die Birgermeisterin

Bezeichnung Einheitspreis  Gesamtpreis

01.03 Straucher (v.Str. 3 Triebe 80-100)

01.03.0010 494,000 St = L EUR ... EUR
Kornelkirsche (Cornus mas)

Straucher der vorgegebenen Art, Hohe 80—100 cm, liefern und gemar DIN 18916 fachgerecht
pflanzen.

Einschlie3lich fachgerechter Pflanzung, Herstellung der Pflanzgrube, Einsetzen der Pflanze, Verfiillen
und Andriicken des Bodens, Einschlammen sowie erstmaligem ausreichendem Angiel3en.
EinschlieRlich sémtlicher Nebenarbeiten und erforderlicher Materialien.

01.03.0020 494,000 St s EUR .. EUR
Bluthartriegel (Cornus sanguinea)

Straucher der vorgegebenen Art, Hshe 80—100 cm, liefern und gemar DIN 18916 fachgerecht
pflanzen.

Einschliel3lich fachgerechter Pflanzung, Herstellung der Pflanzgrube, Einsetzen der Pflanze, Verfiillen
und Andriicken des Bodens, Einschlammen sowie erstmaligem ausreichendem Angief3en.
EinschlieR3lich samtlicher Nebenarbeiten und erforderlicher Materialien.

01.03.0030 494,000 St = EUR ... EUR
Gemeine Hasel (Corylus avellana)

Straucher der vorgegebenen Art, Hohe 80—100 cm, liefern und gemar DIN 18916 fachgerecht
pflanzen.

Einschlie3lich fachgerechter Pflanzung, Herstellung der Pflanzgrube, Einsetzen der Pflanze, Verfiillen
und Andriicken des Bodens, Einschlammen sowie erstmaligem ausreichendem Angiel3en.
EinschlieRlich sémtlicher Nebenarbeiten und erforderlicher Materialien.

01.03.0040 460,000 St EUR ... EUR
Eingriffliger WeiBdorn (Crataegus monogyna)

Straucher der vorgegebenen Art, Hshe 80—100 cm, liefern und gemar DIN 18916 fachgerecht
pflanzen.

Einschliel3lich fachgerechter Pflanzung, Herstellung der Pflanzgrube, Einsetzen der Pflanze, Verfiillen
und Andriicken des Bodens, Einschlammen sowie erstmaligem ausreichendem Angief3en.
EinschlieR3lich samtlicher Nebenarbeiten und erforderlicher Materialien.

01.03.0050 460,000 St EUR ... EUR
Zweigriffliger WeiRdorn (Crataegus laevigata)

Straucher der vorgegebenen Art, Hohe 80—100 cm, liefern und gemar DIN 18916 fachgerecht
pflanzen.

Einschlie3lich fachgerechter Pflanzung, Herstellung der Pflanzgrube, Einsetzen der Pflanze, Verfiillen
und Andriicken des Bodens, Einschlammen sowie erstmaligem ausreichendem Angiel3en.
EinschlieRlich sémtlicher Nebenarbeiten und erforderlicher Materialien.

01.03.0060 460,000 St e EUR ... EUR
Pfaffenhiitchen (Euonymus europaeus)

Straucher der vorgegebenen Art, Hshe 80—100 cm, liefern und gemar DIN 18916 fachgerecht
pflanzen.
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E\ﬁﬁfgg";iﬁi? Ausgleichflache Kiebitzpohl ST ADT @TE LGTE

Datum: 03.11.2026 Die Birgermeisterin

Bezeichnung Einheitspreis  Gesamtpreis

Einschliel3lich fachgerechter Pflanzung, Herstellung der Pflanzgrube, Einsetzen der Pflanze, Verfiillen
und Andriicken des Bodens, Einschlammen sowie erstmaligem ausreichendem Angief3en.
EinschlieR3lich samtlicher Nebenarbeiten und erforderlicher Materialien.

01.03.0070 705,000 St EUR ... EUR
Schlehe (Prunus spinosa)

Straucher der vorgegebenen Art, Hshe 80—100 cm, liefern und gemar DIN 18916 fachgerecht
pflanzen.

Einschlie3lich fachgerechter Pflanzung, Herstellung der Pflanzgrube, Einsetzen der Pflanze, Verfiillen
und Andriicken des Bodens, Einschlammen sowie erstmaligem ausreichendem Angiel3en.
EinschlieRlich sémtlicher Nebenarbeiten und erforderlicher Materialien.

01.03.0080 494,000 St s EUR .. EUR
Schwarzer Holunder (Sambucus nigra)

Straucher der vorgegebenen Art, Hohe 80—100 cm, liefern und gemar DIN 18916 fachgerecht
pflanzen.

Einschliel3lich fachgerechter Pflanzung, Herstellung der Pflanzgrube, Einsetzen der Pflanze, Verfiillen
und Andriicken des Bodens, Einschlammen sowie erstmaligem ausreichendem Angief3en.
EinschlieR3lich samtlicher Nebenarbeiten und erforderlicher Materialien.

01.03.0090 460,000 St EUR .. EUR

Hundsrose (Rosa canina)

Straucher der vorgegebenen Art, Hshe 80—100 cm, liefern und gemar DIN 18916 fachgerecht
pflanzen.

Einschlie3lich fachgerechter Pflanzung, Herstellung der Pflanzgrube, Einsetzen der Pflanze, Verfiillen
und Andriicken des Bodens, Einschlammen sowie erstmaligem ausreichendem Angiel3en.
EinschlieRlich sémtlicher Nebenarbeiten und erforderlicher Materialien.

01.03.0100 460,000 St s EUR ... EUR
Gemeiner Schneeball (Viburnum opulus)

Straucher der vorgegebenen Art, Hohe 80—100 cm, liefern und gemar DIN 18916 fachgerecht
pflanzen.

Einschliel3lich fachgerechter Pflanzung, Herstellung der Pflanzgrube, Einsetzen der Pflanze, Verfiillen
und Andriicken des Bodens, Einschlammen sowie erstmaligem ausreichendem Angief3en.
EinschlieR3lich samtlicher Nebenarbeiten und erforderlicher Materialien.

Summe 01.03 Straucher (v.Str. 3 Triebe 80-100) EUR
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Datum: 03.11.2026 Die Birgermeisterin

Bezeichnung Einheitspreis  Gesamtpreis

01.04 Heister (v.Str. 2 120-170)

01.04.0010 131,000 St EUR .. EUR

Feldahorn (Acer campestre)

Heister der vorgegebenen Art, Hshe 150—175 cm, liefern und gemaR DIN 18916 fachgerecht
pflanzen.

Einschlie3lich fachgerechter Pflanzung, Herstellung der Pflanzgrube, Einsetzen der Pflanze, Verfiillen
und Andriicken des Bodens, Einschlammen sowie erstmaligem ausreichendem Angiel3en.
EinschlieRlich sémtlicher Nebenarbeiten und erforderlicher Materialien.

01.04.0020 67,000 St = EUR ... EUR
Hainbuche (Carpinus betulus
Heister der vorgegebenen Art, Hohe 150-175 cm, liefern und gemaf’ DIN 18916
fachgerecht pflanzen.

Einschlie3lich fachgerechter Pflanzung, Herstellung der Pflanzgrube, Einsetzen der Pflanze, Verfiillen
und Andriicken des Bodens, Einschlammen sowie erstmaligem ausreichendem Angief3en.
EinschlieR3lich samtlicher Nebenarbeiten und erforderlicher Materialien.

01.04.0030 67,000 St = EUR ..., EUR
Wildapfel (Malus sylvestris)

Heister der vorgegebenen Art, Hohe 150—175 cm, liefern und gemar DIN 18916 fachgerecht
pflanzen.

Einschliel3lich fachgerechter Pflanzung, Herstellung der Pflanzgrube, Einsetzen der Pflanze, Verfiillen
und Andriicken des Bodens, Einschlammen sowie erstmaligem ausreichendem Angiel3en.
Einschlie3lich sdmtlicher Nebenarbeiten und erforderlicher Materialien.

01.04.0040 67,000 St = EUR .. EUR
Sal-Weide (Salix caprea)

Heister der vorgegebenen Art, Hshe 150—175 cm, liefern und gemaR DIN 18916 fachgerecht
pflanzen.

Einschlie3lich fachgerechter Pflanzung, Herstellung der Pflanzgrube, Einsetzen der Pflanze, Verfiillen
und Andriicken des Bodens, Einschlammen sowie erstmaligem ausreichendem Angief3en.
EinschlieR3lich samtlicher Nebenarbeiten und erforderlicher Materialien.

01.04.0050 111,000 St EUR ..., EUR
Vogelbeere (Sorbus aucuparia)

Heister der vorgegebenen Art, Hohe 150—175 cm, liefern und gemar DIN 18916 fachgerecht
pflanzen.

Einschliel3lich fachgerechter Pflanzung, Herstellung der Pflanzgrube, Einsetzen der Pflanze, Verfiillen
und Andriicken des Bodens, Einschlammen sowie erstmaligem ausreichendem Angiel3en.
Einschliel3lich sdmtlicher Nebenarbeiten und erforderlicher Materialien.

Summe 01.04 Heister (v.Str. 2120-170) e EUR
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Datum: 03.11.2026 Die Birgermeisterin

Bezeichnung Einheitspreis  Gesamtpreis

01.05 Baume I. Ordnung - Hochstamm, StU 14/16

01.05.0010 53,000 St = EUR .. EUR
Winter-Linde (Tilia cordata)

Hochstamm, Stammumfang 14-16 cm, liefern und fachgerecht pflanzen

Hochstamm der vorgegebenen Art, Stammumfang 14—16 cm, mit artgerechter und sortentypischer

Kronenausbildung, liefern und gemak DIN 18916 sowie den einschldgigen FLL-Empfehlungen
fachgerecht pflanzen.

Einschlie3lich fachgerechter Pflanzung, Herstellung und Vorbereitung der Pflanzgrube, Einsetzen des
Ballens, Verfillen und Andriicken des Bodens, Einschlammen sowie erstmaligem ausreichendem
Angiel3en.

EinschlieRlich sémtlicher Nebenarbeiten und erforderlicher Materialien, jedoch ohne
Baumverankerung; diese wird gesondert vergiitet. siehe Position 02.04.0010.

01.05.0020 53,000 St = EUR .. EUR
Stieleiche (Quercus robur)

Hochstamm, Stammumfang 14-16 cm, liefern und fachgerecht pflanzen

Hochstamm der vorgegebenen Art, Stammumfang 14—16 cm, mit artgerechter und sortentypischer

Kronenausbildung, liefern und gemak DIN 18916 sowie den einschlagigen FLL-Empfehlungen
fachgerecht pflanzen.

Einschlie3lich fachgerechter Pflanzung, Herstellung und Vorbereitung der Pflanzgrube, Einsetzen des
Ballens, Verfiillen und Andriicken des Bodens, Einschlammen sowie erstmaligem ausreichendem
Angiel3en.

EinschlieRlich séamtlicher Nebenarbeiten und erforderlicher Materialien, jedoch ohne
Baumverankerung; diese wird gesondert vergiitet. siehe Position 02.04.0010.

Summe 01.05 Baume I. Ordnung - Hochstamm, StU 14/16
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Datum: 03.11.2026 Die Birgermeisterin

Bezeichnung Einheitspreis  Gesamtpreis

01.06 Baumsicherung

01.06.0010 68,000 St

Baumverankerung

Dreibock-Baumverankerung fiir neu gepflanzte Baume gemar DIN 18916 und den einschlagigen
FLL-Empfehlungen fiir Baumpflanzungen liefern und fachgerecht herstellen.

Einschlief3lich:

drei standfest einzubauender Pfahle,

Verbindungshdlzern,

geeigneter, scheuer- und einschneidungsfreier Baumbindung,
samtlichem erforderlichen Befestigungs- und Verbindungsmaterial,
Ausrichten und standsicherem Befestigen der Verankerung,

samtlichen Nebenarbeiten.
Die Verankerung ist so auszufiihren, dass der Baum ausreichend gegen Windlasten gesichert wird und
eine fachgerechte Entwicklung des Wurzel- und Stammbereichs gewahrleistet bleibt.

Summe 01.06 Baumsicherung
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Bauvorhaben:  Ausgleichflache Kiebitzpohl
Auftraggeber:
Datum: 03.11.2026

STADTHTELGTE

Die Birgermeisterin

Bezeichnung

Einheitspreis  Gesamtpreis

01.01 Vorarbeiten

01.02 Vegetationstechnische Arbeiten

01.03 Straucher (v.Str. 3 Triebe 80-100)

01.04 Heister (v.Str. 2 120-170)

01.05 Baume I. Ordnung - Hochstamm, StU 14/16

01.06 Baumsicherung

01 Pflanzarbeiten Nord Il
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Datum: 03.11.2026 Die Birgermeisterin

Bezeichnung Einheitspreis  Gesamtpreis

02 Fertigstellungspflege

02.00.0010 1,000 psch EUR
Fertigstellungspflege

Fertigstellungspflege der neu angelegten Pflanzflachen fiir den vertraglich festgelegten Pflegezeitraum

gemanl DIN 18916 und DIN 18919, den anerkannten Regeln der Technik sowie den Vorgaben
der Ausflhrungsplanung.

Die Leistungen umfassen insbesondere:

e bedarfsgerechte Bewasserung der Pflanzflachen einschlieldlich erforderlicher
Bewasserungsgange,

® regelmalige Kontrolle der Pflanzen und Pflanzflachen auf einen
ordnungsgemalen Entwicklungszustand,

® Beseitigung von unerwiinschtem Aufwuchs einschlief3lich mechanischer
Unkrautbekampfung,

® Pflege und Lockerung der Pflanzflachen einschlieRlich Erhaltung einer
geeigneten Bodenoberflache,

® Kontrolle und erforderliches Nachrichten, Nachspannen bzw. Instandsetzen der
Pflanzenverankerungen,

® Durchflihrung erforderlicher Erziehungs-, Pflege- und Korrekturschnitte,

® Entfernung abgestorbener Pflanzenteile und sonstiger pflanzenfremder Stoffe,

® Aufnahme und ordnungsgemalie Entsorgung des bei den Pflegearbeiten
anfallenden Materials.

Die Pflegearbeiten sind bedarfsgerecht und entsprechend dem

Entwicklungszustand der Pflanzen sowie den Witterungsbedingungen
durchzufuhren. Ausfélle oder erkennbare Schaden an den Pflanzen sind dem Auftraggeber
unverzuglich anzuzeigen.

Bedarfsposition

02.00.0020 4,000 St EUR nur Einh.-Preis
Zusitzlicher Bewédsserungsgang

Zusatzlicher, Uber die vertraglich geschuldete Fertigstellungspflege hinausgehender
Bewasserungsgang der neu angelegten Pflanzflachen (7.532,000m?) bei auftergewdhnlicher
Trockenheit bzw. anhaltend hohen Temperaturen oder auf besondere Aufforderung des Auftraggebers.

Einschlie3lich An- und Abfahrt, Bereitstellung geeigneter Bewasserungstechnik, erforderlicher
Wassermenge sowie fachgerechter Ausbringung des Wassers zur Sicherstellung einer ausreichenden
Durchfeuchtung des durchwurzelbaren Bodenbereichs.

Die Bewasserung ist bedarfsgerecht und unter Berlicksichtigung der Witterungs- und
Bodenverhaltnisse durchzufiihren.

Ausfiihrung nur nach vorheriger Anordnung durch den Auftraggeber.

Bedarfsposition

02.00.0030 100,000 St EUR nur Einh.-Preis
Zusatzliche Ersatzpflanzung

Zusatzliche Pflanzarbeiten flir ausgefallene oder nicht entwicklungsfahige Pflanzen Uber die vertraglich
geschuldete Fertigstellungspflege hinaus. Straucher (v.Str. 3 Triebe 80-100)
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Bauvorhaben:  Ausgleichflache Kiebitzpohl STADT @TE LGTE

Auftraggeber:
Datum: 03.11.2026 Die Birgermeisterin
Bezeichnung Einheitspreis Gesamtpreis

Fachgerechte Pflanzung der vom Auftraggeber bereitgestellten Ersatzpflanzen einschlief3lich
erforderlicher Pflanzarbeiten, Bodenarbeiten, Einbau von Pflanzsubstrat, Bewasserung sowie
Wiederherstellung der Pflanzflache.

Ausfiihrung nur nach vorheriger gesonderter Beauftragung durch den Auftraggeber.

Menge: nach tatsachlichem Bedarf, Abrechnung je Pflanze.

Summe 02 Fertigstellungspflege  — EUR
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Datum: 03.11.2026 Die Birgermeisterin

Bezeichnung Einheitspreis  Gesamtpreis

03 Extensivgriunland herstellen Nord |

03.01 Flache vorbereiten und einsdaen

03.01.0010 7.154,000 m* e EUR .. EUR
Ackerflache vorbereiten
Bodenbearbeitung zur Herstellung eines geeigneten Saatbettes

Teilflache 1

Ackerflache fir die Ansaat von extensivem Griinland vorbereiten.

Einschlief3lich erforderlicher flacher Bodenbearbeitung, Einebnung und Herstellung eines
feinkriimeligen, ausreichend rlickverfestigten Saatbettes.

Vorhandene Vegetations- und Ernteriickstdnde sind einzuarbeiten bzw. zu beseitigen.

Die Bodenbearbeitung ist so auszufiihren, dass ein gleichmaRiger und sicherer Bodenschluss des
Saatgutes gewahrleistet wird.

Abrechnung: m?

03.01.0020 3.108,000 m* EUR . EUR
Lagerflache vorbeieten
Grobplanum herstellen

Die vorhandene Gelandeoberflache ist durch Abziehen und Ausgleichen grob zu planieren. Dabei sind
Unebenheiten zu beseitigen und die Fléache entsprechend dem vorgesehenen Gelandeverlauf
héhenmalig anzupassen.

Die Herstellung erfolgt unter Beriicksichtigung der geplanten Gelandemodellierung und nach
Abstimmung mit dem Auftraggeber. Die Oberflache ist so herzustellen, dass die nachfolgenden
Arbeiten fachgerecht ausgefiihrt werden kénnen.

03.01.0030 3.108,000 m* EUR .. EUR
Bodenlockerung
Bodenlockerung und Beseitigung von Bodenverdichtungen

Aufgrund der bisherigen Nutzung der Flache als Brach- bzw. Lagerflache ist mit vorhandenen
Bodenverdichtungen zu rechnen. Durch die im Vorfeld durchzuflihrenden Raumungs-, Aufnahme- und
Abfuhrarbeiten sowie die hierflr erforderliche Befahrung der Flache kénnen zusatzliche
Bodenverdichtungen entstehen.

Nach Abschluss der Rdumungsarbeiten ist die Fldche daher auf vorhandene und durch die Ausfiihrung
entstandene Bodenverdichtungen zu lberprifen. Festgestellte Verdichtungen sind fachgerecht zu
beseitigen und der Boden fiir die anschlieRende Bodenbearbeitung und Ansaat vorzubereiten.

Hierzu ist der Boden bedarfsgerecht und entsprechend der vorhandenen Verdichtungstiefe mit
geeigneten Geraten zu lockern. Die Bearbeitungstiefe ist an die tatsachlichen 6rtlichen Verhaltnisse
anzupassen.

Die Lockerung ist so auszufiihren, dass ein ausreichend lockerer, durchwurzelbarer und fiir die weitere
vegetationstechnische Bearbeitung geeigneter Boden hergestellt wird. Nicht verdichtete
Bodenbereiche sind mdglichst zu schonen.

Die Arbeiten dirfen nur bei geeigneten Boden- und Witterungsverhaltnissen durchgefihrt werden. Eine
Bearbeitung bei zu nassen oder nicht ausreichend tragfahigen Béden ist zu vermeiden.

Die Ausfiihrung hat unter Beachtung der DIN 18915 ,,Vegetationstechnik im Landschaftsbau —
Bodenarbeiten* zu erfolgen.

Einschlie3lich sdmtlicher erforderlicher Nebenarbeiten zur Herstellung eines fiir die anschlieRende
Saatbettbereitung geeigneten Bodenzustandes.
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Datum: 03.11.2026 Die Birgermeisterin

Bezeichnung Einheitspreis  Gesamtpreis

Abrechnung: nach tatsachlich bearbeiteter Flache

Einheit: m?

03.01.0040 10.300,000 m*> EUR ..., EUR
Feinplanum / Saatbett

Feinplanum fiir Wiesenflache herstellen

Feinplanum fiir Rasen- und Wiesenflache herstellen, zulassige
Abweichung von der Ebenheit 5 cm, Anschliisse an Kanten,
Wege- und Platzbeldge oberflaichengleich, Steine von mehr als
5 cm Durchmesser und schwer verrottbare Pflanzenteile
ablesen, anfallende Stoffe laden, nach Stoffen getrennt
ordnungsgemaf weiterverwerten oder mit Nachweis entsorgen.
Bodenklasse 1.

03.01.0050 1,000 psch EUR
Regiosaatgut liefern

Lieferung von zertifiziertem gebietseigenem Regiosaatgut zur Entwicklung einer artenreichen
extensiven Mahwiese.

Zu verwenden ist eine standortgerechte Regiosaatgut-Mischung fiir extensives mesophiles Griinland
aus dem fur den Ausfuhrungsort ma3geblichen Ursprungsgebiet UG 2 ,,Westdeutsches Tiefland mit
Unterem Weserbergland®.

Das Saatgut muss zertifiziert sein, z. B. RegioZert® oder VWW-Regiosaaten®.

Die genaue Mischung und Artenzusammensetzung ist vor der Ausfihrung mit dem Auftraggeber bzw.
der zustandigen Naturschutzbehdrde abzustimmen.

Aussaatstarke: 30 kg/ha, sofern vom Saatguthersteller flr die gewahlte Mischung nicht ausdriicklich
eine abweichende fachlich begriindete Aussaatstarke empfohlen wird.

03.01.0060 10.300,000 m*> EUR ..., EUR
Regiosaatgut ausbringen

Ansaat der vorbereiteten Flache mit dem gelieferten Regiosaatgut.

Das Saatgut ist gleichmafig auf der gesamten Flache von ca. 10.000 m? auszubringen. Die Aussaat
hat oberflachennah zu erfolgen; ein tiefes Einarbeiten des Saatgutes ist zu vermeiden.

Die Ausfiihrung hat bei geeigneten Boden- und Witterungsverhaltnissen sowie entsprechend den
Empfehlungen des Saatgutherstellers zu erfolgen.

03.01.0070 10.300,000 m* EUR .. EUR

Anwalzen

Unmittelbar nach der Ansaat ist die gesamte Flache mit geeigneter Walze
anzuwalzen, um einen ausreichenden Bodenschluss des Saatgutes sicherzustellen.

Summe 03.01 Flache vorbereiten und einsdaaen @ EUR
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03.01 Flache vorbereiten und einsaaen

03 Extensivgriinland herstellen Nord |
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Bezeichnung Einheitspreis  Gesamtpreis

04 Extensivgriinoland Fertistellungspflege

04.00.0010 10.300,000 m*> EUR .., EUR
Entwicklungspflege 1. Jahr

Entwicklungspflege der neu eingesaten extensiven Griinlandflache mit einer Gesamtflache von ca.
10.000 m?2.

Die Flache ist zur Forderung des Rebhuhns und weiterer bodenbritender Feldvogelarten in drei
Teilflachen von jeweils ca. 3.333 m? zu unterteilen.

Die Mahd der drei Teilflachen hat zeitlich versetzt zu erfolgen. Dabei ist sicherzustellen, dass stets
mindestens zwei Teilflachen als ungemahte Riickzugs- und Nahrungsflachen zur Verfiigung stehen.

1. Teilflache: Mahd ab 15.06.
2. Teilflache: Mahd ab 01.07.
3. Teilflache: Mahd ab 15.09.

Auf mindestens 1/3 der Gesamtflache (ca. 3.333 m?) ist jahrlich ein zusammenhéngender bzw.
ausreichend breiter Altgras-/Brachestreifen bis zum 15.09. zu belassen. Die Lage des Altgrasstreifens
ist jahrlich zu wechseln. Die Altigrasbereiche dirfen wahrend der Brut- und Aufzuchtzeit nicht gemaht
werden.

Die Mahd hat aul3erhalb der jeweiligen Mahdtermine zu unterbleiben. Insbesondere ist die gesamte
Flache wahrend der Hauptbrut- und Aufzuchtzeit des Rebhuhns nicht vollstadndig zu mahen.

Das Schnittgut ist nach ausreichender Abtrocknung vollstandig aufzunehmen und von der Flache
abzufahren.

Die Mahd ist mit geeigneten Geraten und einer moglichst geringen Beeintrachtigung der Fauna
durchzufiihren. Ein Mulchen der Flache ist nicht zulassig.

Dingung und der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln sind nicht zulassig.

04.00.0020 10.300,000 m? L EUR .. EUR
Entwicklungspflege 2. Jahr

Entwicklungspflege der neu eingesaten extensiven Griinlandflache mit einer Gesamtflache von ca.
10.000 m2.

Die Flache ist zur Férderung des Rebhuhns und weiterer bodenbrutender Feldvogelarten in drei
Teilflachen von jeweils ca. 3.333 m? zu unterteilen.

Die Mahd der drei Teilflachen hat zeitlich versetzt zu erfolgen. Dabei ist sicherzustellen, dass stets
mindestens zwei Teilflachen als ungemahte Rickzugs- und Nahrungsflachen zur Verfiigung stehen.

1. Teilflache: Mahd ab 15.06.
2. Teilflache: Mahd ab 01.07.
3. Teilflache: Mahd ab 15.09.

Auf mindestens 1/3 der Gesamtflache (ca. 3.333 m?) ist jahrlich ein zusammenhangender bzw.
ausreichend breiter Altgras-/Brachestreifen bis zum 15.09. zu belassen. Die Lage des Altgrasstreifens
ist jahrlich zu wechseln. Die Altgrasbereiche dirfen wahrend der Brut- und Aufzuchtzeit nicht gemaht
werden.

Die Mahd hat aufterhalb der jeweiligen Mahdtermine zu unterbleiben. Insbesondere ist die gesamte
Flache wahrend der Hauptbrut- und Aufzuchtzeit des Rebhuhns nicht vollstandig zu mahen.

Das Schnittgut ist nach ausreichender Abtrocknung vollstdndig aufzunehmen und von der Flache
abzufahren.

Die Mahd ist mit geeigneten Geraten und einer méglichst geringen Beeintrachtigung der Fauna
durchzufiihren. Ein Mulchen der Flache ist nicht zulassig.
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Dingung und der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln sind nicht zulassig.

Summe 04 Extensivgriinoland Fertistellungspflege @~ i EUR
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05 Sonstige Arbeiten

05.00.0010 145,000 m L EUR .. EUR
Holzzaun setzen
Abgrenzung der Teilfliche 2 mit Holzzaun

Liefern und herstellen einer dauerhaften Abgrenzung der Teilflache 2 (Flurst. 193) und Wirtschaftsweg
sowie zwischen Firma Rose und dem angrenzenden Gehdlzstreifenmittels Holzzaun.

Hierzu sind ausreichend dimensionierte Holzpfahle in gleichmafRigen Abstéanden fachgerecht zu setzen
und standsicher im Boden zu befestigen. Zwischen den Pfahlen sind mindestens zwei waagerechte
Querverbinder aus Holz anzubringen und fachgerecht zu befestigen.

Die Abgrenzung ist entsprechend dem o6rtlichen Gelandeverlauf herzustellen und muss standsicher
sowie deutlich erkennbar sein.

Einschlie3lich sdmtlicher erforderlicher Materialien, Befestigungsmittel, Erdarbeiten und
Nebenleistungen.

Abrechnung: nach tatsachlich hergestellter Lange

Einheit: m

Summe 05 Sonstige Arbeiten ~—— EUR
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06 Stundenlohnarbeiten

06.00.0010 5000 h e, EUR .o EUR
Stundenlohnarbeiten durch Poliere

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskrafte auf Anordnung des AG

ausfuhren.

Der Verrechnungssatz fir die jeweilige Arbeitskraft umfasst

samtliche Aufwendungen, insbesondere den tatsachlichen Lohn

einschl. vermdgenswirksamer Leistungen mit den Zuschlagen

fur Gemeinkosten (Sozialkassenbeitrage, Winterbauumlage und dgl. ) sowie Lohn-
und Gehaltsnebenkosten und Zuschlage fiir Uberstunden.

Zuschlage fir Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden

nach tariflichen Festlegungen gesondert vergutet.

Poliere, Schachtmeister oder dgl.

06.00.0020 5,000 h EUR .. EUR
Stundenlohnarbeiten durch Gartner

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskrafte auf Anordnung des AG
ausfuhren.
Gartner sonst wie vor.

06.00.0030 5000 h EUR .. EUR
Stundenlohnarbeiten durch Hilfsarbeiter

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskrafte auf Anordnung des AG
ausfuhren.
Hilfsarbeiter, sonst wie vor.

06.00.0040 5000 h EUR ..., EUR
Stundenlohnarbeiten durch Kleingerat

Stundenlohnarbeiten durch Kleingerat auf Anordnung des AG
ausfuhren.

Der Verrechnungssatz fur das jeweilige Gerat umfasst samtliche
Aufwendungen flr den Einsatz, insbesondere Geratevorhalte-
und Betriebsstoffkosten sowie samtliche Zuschlage einschliess-
lich der Kosten flir das Bedienungspersonal.

Der Verrechnungssatz gilt fir das zum Zeitpunkt des Abrufes
einsatzbereit auf der Baustelle befindliche Baugerat.

Vergltet werden die angefangenen Stunden zwischen Einsatz-
beginn und -ende, jedoch ohne Reparatur und Wartungszeiten.
Kleingerate.

06.00.0050 5000 h EUR .o, EUR
Stundenlohnarbeiten durch Radlader

Stundenlohnarbeiten durch Baugerate auf Anordnung des AG
ausfuhren.
Radlader, sonst wie vor.

Summe 06 Stundenlohnarbeiten o ——— EUR
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01 Pflanzarbeiten Nord I

02 Fertigstellungspflege

03 Extensivgrunland herstellen Nord |

04 Extensivgrinoland Fertistellungspflege
05 Sonstige Arbeiten

06 Stundenlohnarbeiten

Hauptauftrag
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Nettobetrag

zzgl. 19 % MwsSt.

Bruttobetrag
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