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Leistungsverzeichnis

Projekt (L847-2_SZT)
Freianlagen Schulzentrum Telgte

Leistung (LV)
06 3. BAEFRE MaRnahmen

Bauvorhaben

Umgestaltung Schulzentrum Telgte

Bauherr
Stadt Telgte Telefon
Amt fur Bauen und Bewirtschaften, Fax
Balfeld 4-6

48291 Telgte

Planverfasser / Ausschreibung

SAL Landschaftsarchitektur GmbH Telefon

Hansaring 25, 48155 Miinster Fax
Bauleitung

SAL Landschaftsarchitektur GmbH Telefon

Hansaring 25, 48155 Miinster Fax

Ansprechpartner / Bemerkung

Diese Unterlagen sind vollstandig auszufullen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie fur den termingerechten
Eingang lhres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt).Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto: = s e ————
zzgl. MwSt. (19,0 %): e
Angebotssumme, Brutto: = ... sseiieeeeeessssssseseeeeseee
Angebotsabgabe Gepruft
P e ———
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Leistungsve rzeichnis Freianlagen Schulzentrum Telgte (L847-2_SZT)

Allgemeine Angaben

I Als Vertragsgrundlage fiir die Ausfiihrung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender
Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefiigten Allgemeinen, Zuséatzlichen, Tech-
nischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollstandig ausgefiillter Unterlagen voraus. maglich.
- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.

- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Auspra-
gungen sind dort vollstandig und kompakt einzutragen.

- Anderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis sind nicht zulassig.
- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.

- Legen Sie Ihrem Angebot eine gultige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.

- Legen Sie lhrem Angebot einen vollstdndigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei. Beachten Sie
die Bekanntmachung und das Formblatt 216.

- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollstandige Angebotsabgaben kénnen berlcksichtigt werden.

- Skontovereinbarung: -

- \Vertragsstrafe: -

- Sicherheit / Gewahrleistung: 0,00% vom Rechnungsbetrag

- Vergabeverfahren:

Abziige Netto Abziige Brutto

- Erfullungsbirgschaft - - Bauleistungsversicherung -

- anteilige Baubeschilderung -
- anteilige Baureinigung -
- anteiliges Bauwasser -
- anteiliger Baustrom -

Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift GAEB-Datenaustausch

- Die Unterlagen werden alle ausschlieBlich digital uber die
Vergabeplattform bereitgestellt

- Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPPPI'

- Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwiinscht.

Anbieter

11.09.2026 - Seite 3



Leistungsve rzeichnis Freianlagen Schulzentrum Telgte (L847-2_SZT)

06 LV 3. BA EFRE MaRnahmen
01 Titel Vortext
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01 Titel Vortext

Projektbeschreibung

1.)

Die auszufiihrenden Arbeiten umfasst das Entsiegeln und
Pflanzen von 12 neuen Geholzen sowie das Anlegen von
vier Mulden.

Die Arbeiten sind ohne Beeintrachtigung und
Beschadigung der angrenzenden o&ffentlichen
Verkehrsflachen und privaten Nachbargrundstiicke
durchzufuhren.

2.)Lage und Erreichbarkeit der Baustelle:

Das Bauvorhaben liegen ndrdlich des
Maria-Sibylla-Merian-Gymnasiums am Schulzentrum Telgte
zwischen der August-Winkhaus-Strafe im Osten, dem
Munstertor im Norden und der B 51 bzw. einem Sportplatz
im Sudwesten. Die Gebaudezugange (Notausgange) sind
aulerhalb der Schulferien als solche immer benutzbar zu
halten.

3.)
Lagerflachen in Abstimmung mit der Bauleitung.

4.)

Im Bereich von Gebauden, Einbauten und
Randbefestigungen ist die gegebenfalls notwendige,
anteilige Handarbeitet auch ohne gesonderte Erwéhnung
in der jeweiligen Position mit dem Einheitspreis
abgegolten.

5.)
ufmasse und Massennachweise in Form von Wiegekarten
sind urkundenecht im Original vorzulegen.

6.) Hinweise zum Baulauf:
Die Mulden sind in den Herbstferien herzustellen. Die
Baumreihe folgt danach.

Baubeginn: KW43

7.) Baustellensitzung

In Abstimmung mit allen Beteiligten wird ein
wdchentlicher Baustellentermin durchgefuhrt. Zu diesem
Termin haben die 6rtliche Bauleitung und ein Polier

bzw. Vorarbeiter des Auftragnehmers anwesend zu sein.
Auf der Baustelle ist standig eine Person vertreten,

die die deutsche Sprache in Wort und Schrift zur
ausreichenden Verstandigung beherrscht.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 11.09.2026 - Seite 4



Leistungsve rzeichnis Freianlagen Schulzentrum Telgte (L847-2_SZT)

06 LV 3. BA EFRE MaRnahmen
01 Titel Vortext
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

8.) Massenanderungen:

Sollten durch den AN Massenverschiebungen und damit
einhergehend Mehr- oder Minderkosten Uber die in der
VOB genannten Toleranzen hinaus festgestellt werden (in
einzelnen Pos. und/oder in der Gesamtsumme), hat

der AN unverziglich den Auftraggeber schriftlich

daruber zu unterrichten. Anfallende Mehrkosten sind
unmittelbar anzumelden und zeitnah zu kalkulieren und
mitzuteilen. Vorgenanntes gilt gleichermalien flr zus.
anfallende Leistungen und Arbeiten.

8.) EFRE: Die Mallnahme wird durch die Europaische Union
sowie das Land Nordrhein-Westfalen im Rahmen des
EFRE-Programms geférdert.

Wahrend der gesamten Bauzeit ist an gut sichtbarer

Stelle auf der Baustelle ein Hinweisschild zur
EFRE-Fo6rderung anzubringen. Dessen Vorhandensein und
Lesbarkeit sind regelmafig zu kontrollieren.

Das Hinweisschild wird von der Stadt Telgte zur
Verfligung gestellt.

Nur Textinformation - Titel 01
Vortext

02 Titel Einrichten und Raumen der Baustelle

02.1 Einrichten und Raumen der Baustelle

Baustelleneinrichtung inkl. Baustellentoilette und

aller hierfur erforderlichen Beschilderungen,
Warnleuchten, Gehweg- und Bordsteintberfahrten
einrichten, raumen und vorhalten Uber gesamte Bauzeit.

Ausweisung der Lagerflachen, (Stellflachen fir
Bauwagen-, Baustellentoilette, Container etc.), der
Lagerflachen fir die ggf. anfallenden Oberbodenmieten
und der Stellflachen fir Baumaterial und
Bauschutt-Container nach Bedarf und im Bereich der
hierfir im Baustelleneinrichtungsplan vorgesehenen
Flachen und nach Absprache mit der Bauleitung.

Die Baustelleneinrichtung ist einzurichten, vorzuhalten
fur samtliche in der Leistungsbeschreibung aufgefihrten
Leistungen, einschl. rdaumen nach Fertigstellung.

1 Psch (]

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 11.09.2026 - Seite 5



Leistungsve rzeichnis Freianlagen Schulzentrum Telgte (L847-2_SZT)

06 LV 3. BA EFRE MaRnahmen
02 Titel Einrichten und Raumen der Baustelle

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
02.2 Vorhalten der Baustelleneinrichtung

Vorhalten der Baustelleneinrichtung

fur samtliche in der Leistungsbeschreibung aufgefiihrten
Leistungen

1 Psch (]

02.3 Bauzaun aus mobilen Einzelelementen als Abgrenzung

Bauzaun aus mobilen Einzelelementen als Abgrenzung der
Baustellenzufahrt und des Baufeldes gegeniiber den
offentlich zuganglichen Flachen liefern, aufstellen.

Zaunfelder miteinander verschrauben, wahrend der
gesamten Bauzeit vorhalten und nach Abschluss der
Arbeiten wieder abbauen.

Bauzaunelemente sind Uber Schraubverbindung miteinander
fachgerecht zu verbinden!

130 m EP o GP

02.4 Zulage zur vorherigen Position Bauzaun umsetzen

130 m EP GP o

Summe Titel 02
Einrichten und Raumen der Baustelle, Netto: ...

03 Titel Vor- und Abbrucharbeiten

03.1 Bauschutt in Kleinmengen beseitigen durch aufsammeln, laden, abfahren
und entsorgen

Bauschutt in Kleinmengen beseitigen durch aufsammeln,
laden, abfahren und entsorgen

auf der Baustelle vorh. sperrigen Bauschutt aus
KS-Stein und Betonresten sowie anderer Unrat, wie
Kunststoffe, Eisen- und Holzteile per Hand aufsammeln,
in zu stellenden Container kippen und zur nachsten
geeigneten Entsorgungsstelle abfahren und entsorgen,
inkl. aller Nebenkosten.

Entsorgung nach den Bestimmungen der ortlichen
Deponie einschliel3lich Original-Entsorgungsnachweis
fur gemischten Bauschutt!

Kontaminierte Abfalle werden nach Vorlage des
Nachweises Uber die Kontamination (Schadstoffanalyse)

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 11.09.2026 - Seite 6



Leistungsverzeichnis

06 3. BA EFRE MaRnahmen
03 Titel Vor- und Abbrucharbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
und nach Vorlage des Original- Entsorgungsnachweises
gesondert vergutet!
Abrechnung erfolgt nur nach vollstandig ausgefiilltem
und unterschriebenen Lieferschein sowie der
Original-Wiegekarte!
1t EP i GP oo,
03.2 Baugeldande freimachen von Kraut- u. Rasenschicht
Baugelande abraumen
in Teilflachen, freimachen von Wiesen- u. Krautschicht,
Schichtdicke 10 cm.
Anfallende Stoffe sind abzufahren und fachgerecht
zu entsorgen.
Abrechnung nach Aufmal} !
420 m? EP GP o
03.3 Baumfallung inkl. Stubben roden
Baumfallung inkl. Stubben roden
Kastanie Bestand, Stammumfang ca. 70-90 cm
18t EP GP
03.4 Betonsteinpflaster im (Kreuz)-Verbund inkl. Bettung abbrechen, laden
und abfahren
Betonsteinpflaster im (Kreuz)-Verbund, H: 8-10 cm
ungebunden inkl. 3-5 cm Brechsand-Splittbettung,
abbrechen, laden und abfahren,
Anfallende Stoffe sind fachgerecht nach den 6értlichen
Deponiebestimmungen zu entsorgen.
Der Entsorgungsnachweis ist mit der
Abrechnung vorzulegen.
Die Entsorgung wird nicht gesondert vergiitet!
Abbrechnung nach Aufmalfd!
200 m? EP GP o
Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

Freianlagen Schulzentrum Telgte (L847-2_SZT)

11.09.2026 - Seite 7



Leistungsve rzeichnis Freianlagen Schulzentrum Telgte (L847-2_SZT)

06 LV 3. BA EFRE MaRnahmen
03 Titel Vor- und Abbrucharbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

03.5 Wie vorherige Position jedoch Rechteckpflaster 15/15/8 cm

Wie unter Position 03.4 (Seite 7) beschrieben.
Wie vorherige Position jedoch Rechteckpflaster 15/15/8
cm

210 m? EP o GP

03.6 Aushub, Entsorgung Tragschichten (Pflaster)

Aushub, Ladung, Abfuhr und Entsorgung vorhandener
Schottertragschichten

Abtragtiefe 15-25 cm, im Mittel 20 cm
Die Entsorgung wird nicht gesondert vergutet!

Abrechnung nur nach gemeinsamen, vorherigem
Flachenaufmal inkl. Feststellung der tatsachlichen
Abtragstarken der abzutragenden Flachen mit der
Bauleitung!

100 m® EP o GP

03.7 Hofablauf 50x30 abbrechen, laden, abfahren u. entsorgen

Strallenablauf, 50/30 cm, Einlaufrost aus Gusseisen,
Unterteil aus Beton, Schmutzfangkorb aus Kunststoff,
einschl. Betonbettung unter Stralenablauf,
Gesamtausbautiefe 100-120 cm,

abbrechen, laden, abfahren u. entsorgen.

Anfallende Materialien und Baustoffe sind fachgerecht
zu entsorgen.

1 Stk EP o GP

03.8 Tischtennisplatte umsetzen
Tischtennisplatte Bestand umsetzen

Verortung gemeinsam mit der Bauleitung

3 st EP GP o

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 11.09.2026 - Seite 8




Leistungsve rzeichnis Freianlagen Schulzentrum Telgte (L847-2_SZT)

06 LV 3. BA EFRE MaRnahmen
03 Titel Vor- und Abbrucharbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

03.9 Schulbank umsetzen

Schulbank bestehend aus zwei Betonblocken ca. 50x40x60
cm inkl. Holzauflage umsetzen

Die Banke haben kein zusatzliches Fundament!

Verortung gemeinsam mit der Bauleitung

2 St EP GP o

03.10 Mastleuchten umsetzen um eine Lange von 4 m
Mastleuchten umsetzen um eine Lange von 4 m

H:ca. 4,00 m

einschlieBlich neu herzustellendem Kuicherfundament,
Leuchte aus Fundament I6sen, und Verlangerung des
Elektrokabels (Leitung l6sen, Muffe einsetzen zur
Leitungsverlangerung und Mastleuchte neu anschlie3en).

inkl. Abbruch und Entsorgung des Betonfundamentes

2 St EP GP o

03.11 Abfallbehélter aus Fundament I6sen, reinigen und lagern

Abfallbehalter aus Stahl verzinkt aus Fundament I6sen,
reinigen und lagern zur spateren Wiederverwendung,
einschl. Abbruch des unbewehrten Betonfundamentes,
Abm. ca. 40x40x50 cm,

Inklusive Entsorgung des Fundamentes.

03.12 Elektroleitung umlegen

Gemal Bestandsleitungsplan befindet sich eine
Elektroleitung im Bereich der Pflanzflache.

Diese ist mittels Handschachtung zu ermitteln und falls
vorhanden in den Pflasterbereich (Anarbeitungsraum) zu
verlegen.

Umlegung in Abstimung mit der Bauleitung und ggf.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 11.09.2026 - Seite 9



Leistungsve rzeichnis Freianlagen Schulzentrum Telgte (L847-2_SZT)

06 LV 3. BA EFRE MaRnahmen
03 Titel Vor- und Abbrucharbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Elektrikers.
Inkl. Absandung und Markierung mittels Fahne.

Bodenaushub und Entsorgen werden unter dem Titel
Erdarbeiten vergutet.

20m EP o

03.13 Oberflachen in Anarbeitungsbereiche anpassen

Betonsteinpflaster, Pflasterstarke 8 cm, in
angrenzenden Bereichen des Bauabschnittes aus
Verbundsteinpflaster, als 50-100 cm breiter
Pflasterstreifen, aufnehmen, sdubern, zwischenlagern,
gaf. zuschneiden und wieder einbauen, einschl. Abbruch
und Abfuhr der vorh. Pflasterbettung aus Brechsand und
einschl. hohengerechter Wiederherstellung des
Schotterplanums inklusive nachverdichten,

sowie Neueinbau einer Pflasterbettung
aus Brechsand 0/5 mm,

Bettungsschichtstarke 3-5 cm,

einschl. einschlammen der Fugen mit Brechsand 0/5 mm,
einschl. abschliessendes reinigen der Pflasterflachen
durch abfegen.

Anfallende Stoffe (abgebrochene Bettung) sind
fachgerecht nach den o6rtlichen Deponiebestimmungen zu
entsorgen.

Der Entsorgungsnachweis ist mit der Abrechnung im
Original vorzulegen.

Die Entsorgung wird nicht gesondert vergutet!

Abrechnung nur nach gemeinsamem, vorherigem Aufmafl} der
abzutragenden Flachen mit der Bauleitung!

100 m? EP o

Summe Titel 03
Vor- und Abbrucharbeiten, Netto:

04 Titel Erdarbeiten

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

11.09.2026 - Seite 10



Leistungsve rzeichnis Freianlagen Schulzentrum Telgte (L847-2_SZT)

06 LV 3. BA EFRE MaRnahmen
04 Titel Erdarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

04.1 Boden fiir Platz- und Pflanzflachen profilgerecht I6sen, laden u.
abfahren

Boden fir Platz- und Pflanzflachen profilgerecht
abtragen, laden férdern, im Baufeld auf Miete
zwischenlagern, und anschliel3end nach Vorlage
Deklarationsanalytik laden, abfahren zur
Entsorgungsstelle.

Die Kippgebiihr/Entsorgung wird gesondert vergiitet!

Abtragstarke 10-20 cm im Bereich von Pflanzflachen
Abtragstarke bis zu 120 cm im Bereich von Baumgruben
Homogenbereich 1-3

Abrechnung erfolgt nach vom AN zu stellenden Héhen- und
Flachenaufmall auf dem Rohplanum gemeinsam mit der
Bauleitung im Vorher-/Nachher Nivellementverfahren!

100 m® EP GP .o

04.2 Oberboden/Bodengemisch profilgerecht abtragen, lagern und wieder
einbauen

Oberboden/Bodengemisch

profilgerecht abtragen, laden férdern,

im Baufeld auf Miete zwischenlagern

und anschlief3end im Bereich von Muldenflachen wieder
einbauen

Abtragtiefe 10-50 cm

im Bereich ehem. Rasenflachen

100 m® EP o GP

04.3 Bodenauftrag und -abtrag als Massenausgleich

Bodenauftrag und -abtrag in Bereichen des Baufeldes, in
denen Uber einfachen Massenausgleich ein erstes
Rohplanum zu erstellen ist, abschnittsweise,

Auf-/ Abtragsdicke von 0-20 cm,

einschl. Verdichtung des Planums mit geeigentem Gerat
als Schutz des Baugrundes gegen eindringendes
Niederschlagswasser.

410 m? EP GP s

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 11.09.2026 - Seite 11




Leistungsve rzeichnis Freianlagen Schulzentrum Telgte (L847-2_SZT)

06 LV 3. BA EFRE MaRnahmen
04 Titel Erdarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

04.4 Boden fiir Mulden modellieren und mit 20 cm gelagertem Oberboden
andecken

Es sind 3 m breite Mulden mit je 1 m breite Béschungen
in 25-40 cm Tiefe zu modellieren und mit 20 cm
gelagertem Oberboden anzudecken.

200 m? EP o GP e
04.5 Boden fiir Suchgréaben in Handarbeit aussch., laden und abfahren

Boden fur Suchgraben in Handarbeit ausschachten,
laden férdern, im Baufeld auf Miete zwischenlagern, und
anschlieffend nach Vorlage Deklarationsanalytik laden,
abfahren zur Entsorgungsstelle.

Die Kippgebiihr/Entsorgung wird gesondert vergiitet!

Schachtungstiefe: 0,60m bis 0,80m
Schachtbreite: 0,40m bis 0,60m
Homogenbereich 1-3

5m? EP GP .o

04.6 Boden der Graben fiir RW-Leitungen ausheben,verfiillen,abfahren

Boden der Graben fir KG-Entwasserungsleitungen und
Versorgungsleitungen, DN 160

sowie von Schachtgruben sowie fiir Hof- und
Strallenablaufe,

profilgerecht ab Gelandeoberflache ausheben,

Aushub seitlich lagern und wieder Verfiillen durch
lagenweises Einbauen geman ZTV-A STB 97,
einschlieRlich verdichten, Bodenverdrangung bis 70 %,
verdrangter Boden ist zum Wiedereinbau seitl. auf
Bodenmiete zu lagern,

Aushubtiefe von 40-80 ab OK Rohplanum,
Sohlenbreite der Graben 60 cm

Boden der Homogenbereiche EA 0-1
(Bodenklassen 1, 3 und 4)

Der Einbau hat lagenweise in Lagen von nicht mehr als
30 cm zu erfolgen und ist setzungssicher mit geeignetem
Geréat zu verdichten, einschliellich Nachweis der
Lagerungsdichte durch eine Rammsondierung pro 50 m?
eingebauter Fllboden!

Abgerechnet wird nach vom AN zu erstellender

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 11.09.2026 - Seite 12



Leistungsverzeichnis Freian

lagen Schulzentrum Telgte (L847-2_SZT)

06
04

LV 3. BA EFRE MaRnahmen
Titel Erdarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

04.7

04.8

Profilschnitte und fester Masse ohne Bertcksichtigung
eines Lockerungsfaktors.

Abrechnungsgrundlage bzw. Bezugshdhe der Grabentiefe
ist ein vor Grabenerstellung mit der Bauleitung

gemeinsam aufzunehmendes elektrooptisches
Hoéhenaufmal des Rohplanums! Nach der Grabenerstellung
sind die Sohlhéhen des Grabens

ebenfalls gemeinsam mit Bauleitung elektrooptisch
aufzunehmen und in den Profilschnitten zu

dokumentieren!

Abrechnung nach Aufmafll zusammen mit der Bauleitung
nach tatsachlicher Grabenlange, -breite und -tiefe!

Die Kippgebiihr/Entsorgung wird gesondert vergiitet!

2md EP ...

Boden fiir Fundamente profilgerecht I6sen, laden, abfahren

Boden der Graben fir Fundamente profilgerecht ab
Gelandeoberflache ausheben, laden férdern,

im Baufeld auf Miete zwischenlagern

und anschlieffend nach Vorlage Deklarationsanalytik
laden, abfahren zur Entsorgungsstelle.

Die Kippgebiihr/Entsorgung wird gesondert vergiitet!

1md EP ...

Fillsand als Schutzschicht in Kabel- und Leitungsgraben

Fallsand 0/2 mm als Bettungs- und Schutzschicht in
Kabel- und Leitungsgraben lagenweise einbauen,

profilgerecht mit vom AN zu lieferndem Fillsand der
Verdichtbarkeitsklasse V 1 nach ZTV A-STB,
steinfrei, einschl. lagenweise verdichten.

Schichtdicke: 30cm
Bettungsschicht: 15cm
Deckschicht: 15cm
Grabentiefe: 30-80 cm
Grabenbreite: 40 cm

Abrechnung des eingebauten Flllsandvolumens erfolgt
Uber Aufmalinachweis zu den tatsachlichen Graben-
querschnitten und eingebauten Leitungslangen.

Der unaufgeforderte Einbau von starkeren Schichtdicken
wird nicht vergutet!

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

11.09.2026 - Seite 13



Leistungsverzeichnis

Freianlagen Schulzentrum Telgte (L847-2_SZT)

06
04

Lv

3. BA EFRE MaRnahmen

Titel Erdarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04.9

04.10

Bei Einbau des Fiillsandes in Leitungsgraben ist ab
einem Leitungsquerschnitt von DN 100 das
Leitungsvolumen vom Grabenquerschnitt im Bereich der
Einfillhéhe abzuziehen!

2m? EP.............

EBV-Probeentnahmen des zu entsorgenden Bodens einschlieBlich
chemischer Bodenanalysen nach EBV

EBV-Probeentnahmen des zu entsorgenden Bodens Uber vor
Abfuhr durch den AG zu veranlassende, chemische
Bodenanalysen nach EBV, einschl.aller Nebenkosten.

Die Entnahmepunkte der Bodenproben sind vor Entnahme
mit der Bauleitung abzustimmen und értlich gemeinsam
festzulegen!

Dariiber hinaus ist das Ergebnis der Bodenanalytik
entsprechend ab 01.08.2023 giiltigen EBV hinsichtlich
der BM-Klassen auszuweisen!

1St EP .............

Kippgebiihr und Entsorgungskosten fiir Boden
BM 0 nach EBV

Kippgebuhr und Entsorgungskosten fir BM-0
nach aktueller EBV inklusive
laden und abfahren zur Deponie.

Der Entsorgungsnachweis ist mit der Abrechnung
vorzulegen.

Abrechnung erfolgt nach der Baustelle eindeutig
zuordenbaren, unterschriebenen Original-Wiegekarten der
Entsorgungsstelle oder iber gemeinsam mit der
Bauleitung aufgemessener Bodenmieten, die vor

Abfuhr in den jeweiligen Baufeldern vom AN ohne
gesonderte Vergutung zu erstellen sind!

Abrechnung nach Auf3fmaf} vor Ort gemeinsam mit
Bauleitung!

Abrechnung tber LKW-Kastenmalle x Umrechnungsfaktor
werden nicht akzeptiert!

Name/Anschrift des Baugrundgutachters und

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

11.09.2026 - Seite 14



Leistungsve rzeichnis Freianlagen Schulzentrum Telgte (L847-2_SZT)

06 LV 3. BA EFRE MaRnahmen
04 Titel Erdarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

des Labors fiir die Bodenprobe und
Deklarationsanalytik:

Name und Anschrift der Deponie/Entsorgungsstelle:

Die Abrechnung erfolgt ausschlieflich tGber den
Wiegekarten-Nachweis der Deponie/Entsorgungsstelle
und Uber die dazugehdrigen, vollstandig

ausgefillten und von Abholstelle, Lieferant und
Entsorgungstelle unterschriebenen, datierten
Lieferscheine mit Ausweisung der Abholstelle/Baustelle,
fortlaufender Lieferscheinnummer, Angabe zum
Fahrzeug-Kennzeichen des Abholers und Nennung

der Entsorgungstelle!

Alle Unterlagen sind im Original vorzulegen!

Unvolistandige Nachweise werden zur Abrechnung nicht
anerkannt!!!

200 t EP GP .o

04.11 Zulage zur vorherigen Pos. fiir BM 0* nach EBV
Zulage zur vorherigen Pos:

Mehrpreis der Kipp- u. Entsorgungsgebuihr
fur BM-0* gegentiber BM-0

25t EP o GP

04.12 Zulage zur vorherigen Pos.

fir BMF1 nach EBV

Zulage zur vorherigen Pos:

Mehrpreis der Kipp- u. Entsorgungsgebuihr
fur BM-F1 gegenuber BM-0

25t EP o GP

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 11.09.2026 - Seite 15




Leistungsve rzeichnis Freianlagen Schulzentrum Telgte (L847-2_SZT)

06 LV 3. BA EFRE MaRnahmen
04 Titel Erdarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

04.13 Zulage zur vorherigen Pos.

BMF2 nach EBV

Zulage zur vorherigen Pos.

Mehrpreis der Kipp- u. Entsorgungsgebtihr
fur BM-F2 gegeniber BM-F1

25t EP o GP

04.14 Zulage zur vorherigen Pos.

BMF3 nach EBV

Zulage zur vorherigen Pos.

Mehrpreis der Kipp- u. Entsorgungsgebuihr
fur BM-F3 gegenuber BM-2

25t EP o GP

Summe Titel 04

05 Titel Entwéasserungsarbeiten

05.1 Hofablaufe liefern und mit Pflasterkante aus Kleinsteinpflaster in
Beton einbauen

Hofablauf, einteilig, aus Polymer- oder Faserbeton, mit
KG -Muffe mit Abdichtung DN 160, mit Geruchsverschluss
und Kunststoff-Eimer

mit Gussrost

Belastungsklasse B

L/B: 30x30 cm

Bauhohe: 38 cm

liefern und fachgerecht einbauen in Mulde. Der Ablauf
ist 10 cm hoher einzubauen, mit Oberboden
anzumodellieren und mit Kleinsteinpflaster 10/10 cm in
Beton zu umpflastern, einschl. Anschluss an
Regenwasserleitung DN 160

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 11.09.2026 - Seite 16



Leistungsve rzeichnis Freianlagen Schulzentrum Telgte (L847-2_SZT)

06 LV 3. BA EFRE MaRnahmen
05 Titel Entwasserungsarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
Vom Bieter anzugeben:

Angebotenes Produkt/Produktbezeichnung:

2Stck EP ...l GP

05.2 RW Leitungen DN 160

PVCU-Kanalrohr in DN 160, mit Steckmuffen, DIN 19534,
mit Gutezeichen, Farbe griin, nach RAL 8023,

einschl. Dichtungsmaterial und den erforderlichen
Passstucken, liefern und héhen- und fluchtgerecht geman
DIN EN 1612 nach Herstellervorschrift wasserdicht
einbauen. Die Leitungen auf einer mind. 15 cm starken
Sohle aus steinfreiem Fillsand verlegen und die
Baugrube mit gleichem Material bis 15 cm Uber
Rohrscheitel auffillen.

10m EP o GP

05.3 Bogen DN 160 liefern und einbauen
Bdgen aus PVCU DIN 19534 liefern und einbauen

PVC-Bogen: DN 100
Steckmuffe: A
Dichtring: DIN 4060
Bogen: 30°, 45°

2 Stk EP o GP

05.4 Anschluss an bereits vorh. Leitungen DN 160, RW-Leitungen

Anschluss von PE-Leitungen an bereits vorhandene DN 160
Leitungen, Abzweige sind zu erstellen.

Einschliel3lich Freilegen der vorhandenen
Anschlusspunkte in Tiefen von 80-100 cm ab OK Gelane
durch Bodenaushub, teilweise in Handschachtung.

Der zur Freilegung der Anschlusspunkte vorzunehmende
Bodenaushub ist zu laden und abzufahren.

Bodenklasse 3-4

Die Kippgebiihren werden gesondert verglitet.

2 St EP o GP

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 11.09.2026 - Seite 17




Leistungsve rzeichnis Freianlagen Schulzentrum Telgte (L847-2_SZT)

06 LV 3. BA EFRE MaRnahmen
05 Titel Entwasserungsarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Titel 05
Entwéasserungsarbeiten, Netto: ...

06 Titel Wegebauarbeiten

06.1 Trenn- und Schutzbahn aus PE-Schwerschaum in einer Dicke von 8 mm und
einer Bauhohe von 400 mm als Rollenware, Farbe grau, liefern und
einbauen

Trenn- und Schutzbahn aus PE-Schwerschaum in einer
Dicke von 8 mm und einer Bauhohe von 400 mm
als Rollenware, Farbe grau,

liefern und einbauen als Bautenschutzlage zwischen
Bodenanflllung und Gebaudefassaden/ Klinkermauern.,

Liefern und Einbauen, bis 2 cm unter OK Ausbauhdhe
entsprechend der "Empfehlungen fiir die Planung, Bau und
Instandhaltung der Ubergangsbereiche von Freiflachen zu
Gebauden” Forschungsgesellschaft Landesentwicklung und
Landschaftsbau e.V. (FLL)

Vom Bieter anzugeben:

Angebotenes Produkt/Produktbezeichnung:

Abrechnung nach gemeinsamen Langenaufmalf mit der
Bauleitung!

150 m EP o GP

06.2 Rohplanum herstellen,verdichten

Rohplanum héhengerecht herstellen und verdichten,
Abweichung von der Nennhéhe +/- 1,5 cm

zur Aufnahme einer ungebundenen Schottertragschicht im
Bereich von Rasenlinerflachen,
in Einzelflachen von 30-50 m>.

Zu erreichende Werte auf dem verdichteten Rohplanum:

fur den Verformungsmodulwert EV2 mind. 45 MN/m?,
Verhaltnis EV2 / EV1 </= 2,2

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 11.09.2026 - Seite 18



Leistungsverzeichnis

Freianlagen Schulzentrum Telgte (L847-2_SZT)

06
06

LV 3. BA EFRE MaRnahmen
Titel Wegebauarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

06.3

06.4

06.5

Durch das Planum an die Oberflache gelangender, grober
Bauschutt (Durchmesser ab 5 cm) ist aufzusammeln und
abzufahren.

Anfallende Stoffe sind fachgerecht zu entsorgen.

Abrechnung erfolgt nach Aufmaf} !

410 m? EP.........

Schottertragschicht mineralisch, Kérnung 0/45 mm, fiir Bk 0,3,
im Bereich Gehwege- und Verkehrsflachen,

Schottertragschicht, mineralisch, Kérnung 0/45 mm,
fur Bk 0,3

in unterschiedlichen Einzelflachen von 30-60 m?

23 cm Einbaustéarke in Gehwegsbereiche gem gem. RstO
2012

liefern, hdhengerecht einbauen und feinplanieren
gemaf TL SoB-StB.

Die Verdichtung wird gesondert iiber folgende Positionen
vergutet!!!

Einbaustarke: ca. 25 cm,

50 m?® EP.........

Dynamische Verdichtung der Schottertragschicht durch Riittein,
lagenweises verdichten, Lagenstiarke max. 30 cm

Dynamische Verdichtung der Schottertragschicht durch
Rutteln, lagenweises verdichten, Lagenstarke je zu
verdichtender Tragschichtenlage max. 30 cm

Verdichtungsgrad: DPr mind. 103%
Verformungsmodul EV 2 mind. 100 MN/m?

200 m? EP.......

Lastplattendruckversuch

Lastplattendruckversuch auf dem Planum, statisch,
im Bereich von Verkehrsflachen,

nur nach besonderer Aufforderung der Bauleitung durch

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

11.09.2026 - Seite 19



Leistungsve rzeichnis Freianlagen Schulzentrum Telgte (L847-2_SZT)

06
06

LV 3. BA EFRE MaRnahmen
Titel Wegebauarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

06.6

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
einen anerkannten Bodengutachter zur Priifung des
Verdichtungsgrades des Planums, als Kontrollprifung
durch den Bauherrn,

zuséatzlich zur Eigenliberwachung des AN!

Zu erreichende Werte sind fir den Verformungsmodulwert
EV2 mind. 45 MN/m?, Verhaltnis EV2 / EV1 </= 2,2

1 Stk EP o GP

Deckschicht aus wassergebundener Wegedecke, in 2-lagiger Bauweise
liefern und einbauen

Deckschicht aus wassergebundener Wegedecke, in
2-lagiger Bauweise, unterste Lage in 8 cm Stéarke in der
Kérnung 0/8 mm,

obere Deck- und Verschleischichtstarke 6 cm aus
Kérnung 0/5 mm, liefern und erdfeucht fachgerecht
einlagig einbauen,

Gesamteinbaustarke 14 cm

Die wassergebundene Wegedecke ist mit einer leichten
Wasserfihrung zu den Bdumen anzumodellieren.

Feuchtigkeitsgehalt min. 17%

Farbton: grau/beige/gelb

Deckschicht aus Natursteingemisch auf vorhandene
Schottertragschicht zweilagig einbauen und lagenweise
zu verdichten.

Zusammensetzung aus harten Gesteinskérnungen und
bindigen Sanden.

Gleichbleibende Sieblinie durch maschinelle
Zwangsmischung.

Material egalisiert sich aufgrund der Zusammensetzung
selbst.

Die Einbauanleitung des Herstellers ist zu beachten.
Die Wegerander sind 20 cm Uber die Belagskante
hinaus zu verdichten.

Materialeigenschaften:

pflegeleicht

naturliche Bindung

geringe Staubentwicklung

geringer Rollwiderstand

hohe Scherfestigkeit

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 11.09.2026 - Seite 20



Leistungsve rzeichnis Freianlagen Schulzentrum Telgte (L847-2_SZT)

06 LV 3. BA EFRE MaRnahmen
06 Titel Wegebauarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
hohe Tragfahigkeit (CBR)
Schichtdicke: je Verwendungszweck min. 4 cm
(verdichtet)
Seitengefalle: 2 -3 %
Wasserdurchlassigkeit: > 0,0001 cm/s
Oberflachenscherfestigkeit nach 28 Tagen: >= 80 kN/m?
CBR-Wert: 0 Tage 50 %,CBR Zunahme nach 28 Tagen 150 %

200 m? EP GP s

06.7 Einzeilige Pflasterreihe als Laufer 15/15/8 cm in Beton C20/25 aus
Bestands-Pflasterstein

Einzeilige Pflasterreihe als Einfassung der
wassergebundenen Wegedecke

Format: 15x15 cm
Steindicke: 8 cm
Farbe: naturgrau
Verband: Binderreihe

Etwa 8 m vom Bestandspflasterstein aufnehmen, sdubern
und lagern und als Binderreihe in Beton C20/25 wieder
einbauen

06.8 Schnitt mit Diamantschneidegerat
Schnittkanten, Schnitt mit Diamantschneidegerat,
an Betonpflastersteinen, Schnitttiefe bis 10 cm.

10m EP o GP

06.9 Einfassung Tiefbord 100/25/08 cm

Einfassung aus Beton-Kantenstein 100/25/08 cm, Farbe
anthrazit, mit einseitiger Fase, liefern und setzen in
Bettung aus Beton C 20/25, mit einseitiger Rickenstitze
als Einfassung aller Rasen- und Rasenlinerflachen

einschl. aller erforderlichen Passschnitte,

Breite und Héhe der Rickenstitze 15 cm,

einschl. herstellen der Tragschicht

aus HKS-Schotter 0/45 mm in einem 30 cm breitem
Streifen, Schichtstarke der Tragschicht 20 cm,
einschl. verdichten der Tragschicht mit DPr 103 %.

85m EP o GP

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 11.09.2026 - Seite 21




Leistungsve rzeichnis Freianlagen Schulzentrum Telgte (L847-2_SZT)

06 LV 3. BAEFRE MaRRnahmen
06 Titel Wegebauarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Titel 06
Wegebauarbeiten, Netto: ...

07 Titel Ausstattungselemente

07.1 Gelagerte Abfallbehilter wieder einbauen in Betonfundament

Bauseits gelagerte Abfallbehalter wieder einbauen
mit Betonfundament aus Beton C20/25
Abmessung: 60x45x45 cm

4 St EP o GP

07.2 Ortbeton C 20/25 fur unbewehrte Einzelfundamente fir Sitzgeldander und
Abfallbehilter liefern und einbauen

Ortbeton C 20/25 fir unbewehrte Einzelfundamente,
als Punktfundamente fur Sitzgelander und Abfallbehalter
liefern und einbauen

in verschiedenen Langen und Breiten,
Tiefe bis 40 cm unter OK Rohplanum,
aus Normalbeton C 20/25 nach DIN 1045,
ohne besondere Anforderungen an die
Expositionsklasse,

liefern und einbauen in Fundamentldcher
und Fundamentgraben der Fundamente.
OK Fundamente liegen ca. 15 cm unter OK
Gelandeanschlusshdhen / Belag

Summe Titel 07

08 Titel Vegetationstechnische Arbeiten

08.1 Planum fiir Rasenflachen herstellen

Planum fir Rasenflachen herstellen,
Anschlisse an Wege, Platze und sonstige Belage

2 cm unter Belagsoberkante,

Steine und Fremdkorper, ab Durchmesser 5 cm, Unkraut
und schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen, laden und
entsorgen.

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 11.09.2026 - Seite 22




Leistungsverzeichnis

Freianlagen Schulzentrum Telgte (L847-2_SZT)

06
08

Lv

3. BA EFRE MaRnahmen

Titel Vegetationstechnische Arbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

08.2

08.3

08.4

Planum fiir Bliihflachen herstellen

Planum fir Bllhflachen herstellen

Anschlisse an Wegen, Platzen und sonstigen Beldgen

2 cm unter Belagoberflache,

Steine und Fremdkdrper, ab Durchmesser 5 cm, Unkraut
und schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen, laden und
entsorgen.

420 m? EP.........

Humusreicher Oberboden nach DIN 18915 liefern und einbauen

Humusreicher Oberboden nach DIN 18915 liefern und
einbauen, im Bereich von Pflanzflachen

Der Einbau ist nur bei geeigneter Witterung
durchzufiihren.

Einbaustarke: 20 cm

Vegetationssubstrat fiir Baumpflanzungen
Vegetationssubstrat flir Baumpflanzungen

Vegetationssubstrat fiir Baumpflanzungen, hergestellt

auf der Basis von Recycling-Tonziegeln’, Unterboden und
Reifkompost, angereichert mit Sand und Ton,
Eigenschaften gemafR den Vorgaben flr nicht tragfahige
StralRenbaumbegriinungen nach TV-Veg- ABD-S, mit hoher
Wasserdurchlassigkeit und Luftkapazitat liefern und
fachgerecht bei opt. Wassergehalt einbauen.

Gesamtporenvolumen ca. 49 Vol.-%

Luftgehalt bei pF = 1,8: ca. 25 Vol.-%,
Volumengewicht bei max. Verdichtung: ca. 1740 kg/m?
Einzubauende Hohe (verdichtet): 150 cm

in Pflanzgrube 200x200 cm.

fur Neupflanzungen in Griinflachen ca. 6 gb/ Baum

Angebotenes Material:

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsve rzeichnis Freianlagen Schulzentrum Telgte (L847-2_SZT)

06
08

Titel Vegetationstechnische Arbeiten

3. BA EFRE MaRnahmen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

08.5

08.6

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
Vom Bieter anzugeben:

Angebotenes Produkt/Produktbezeichnung:

36 m* EP o GP

Wie vorherige Position jedoch fiir Baumpflanzungen in wassergebundener
Wegedecke

Wie unter Position 08.4 (Seite 23) beschrieben.

nach FLL fUr StralRenbaupflanzungen,

als tragfahiges Baumsubstrat mit Lavastitzkornanteil

zum Einbau unterhalb von wassergebundener Wegedecke ca.
10 gb/ Baum

Angebotenes Material:

Vom Bieter anzugeben:

Angebotenes Produkt/Produktbezeichnung:

40 m? EP GP oo
Hochstamm, Acer campestre liefern und pflanzen

Hochstamm,

Acer campestre

Solitar, 4 x v., m. Db, StU 20-25 cm, liefern,
pflanzen, Kronenansatz mind. 2,00 m

liefern und pflanzen einschl. herstellen eines
Gieldrandes. Pflanzenlieferung nach DIN 18916.

einschl. gleichmaRigen Verdunstungsschutzanstrich,
Farbe weil3, des Stammes bis UK Kronenansatz,

Wird durch einen vom Auftragnehmer zu vertretenden
Umstand ein Einschlag erforderlich, wird dieser nicht
besonders verguetet, wenn dies im Leistungsverzeichnis
nicht ausdruecklich vorgesehen ist.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.
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Leistungsverzeichnis

Freianlagen Schulzentrum Telgte (L847-2_SZT)

06
08

LV 3. BA EFRE MaRnahmen
Titel Vegetationstechnische Arbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

08.7

08.8

Verortung in Bestands-Grinflache nach Abstimmung mit
der Bauleitung.

Lieferant bzw. Markenbaumschule:

(vom AN einzusetzen)

6 Stk EP ...

Hochstamm, Koelreuteria paniculata, liefern und pflanzen

Hochstamm,

Koelreuteria paniculata

Solitar, 4 x v., m. Db, StU 20-25,

aus extra weitem Stand

liefern und pflanzen einschl. herstellen eines
GiefRrandes. Pflanzenlieferung nach DIN 18916.

einschl. gleichmaRigen Verdunstungsschutzanstrich,
Farbe weil}, des Stammes bis UK Kronenansatz,

Wird durch einen vom Auftragnehmer zu vertretenden
Umstand ein Einschlag erforderlich, wird dieser nicht
besonders verguetet, wenn dies im Leistungsverzeichnis
nicht ausdruecklich vorgesehen ist.

Lieferant bzw. Markenbaumschule:

(vom AN einzusetzen)

Rhizomsperre HDPE 2 mm, 150cm hoch
Rhizomsperre HDPE 2 mm, 150cm hoch

Zum Schutz der unterirdischen Leitungen ist im Abstand

von mindestens 2,50 m zum Stamm eine Wurzelschutzbahn
aus HDPE, Dicke mind. 2 mm in Héhe von 150 cm senkrecht
einzuziehen. Die Oberkante des Wurzelschutzes ist
bodenblindig herzustellen. Verbindungen missen aus
entsprechenden Aluminium- Klemmschienen
durchwuchssicher hergestellt werden.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
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Leistungsve rzeichnis Freianlagen Schulzentrum Telgte (L847-2_SZT)

06 LV 3. BA EFRE MaRnahmen
08 Titel Vegetationstechnische Arbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
Vom Bieter anzugeben:

Angebotenes Produkt/Produktbezeichnung:

2m EP o GP

08.9 Unterflurbaumverankerung
Unterflurbaumverankerung

Wurzelverankerungssatz flir Baume bis ca. 6 m Hohe mit
Erdankern an drei Punkten.

Stammumfang bis 30 cm.

Wourzelverankerungssatz bestehend aus:

- 3 Stuck Erdanker 68 DB aus Aluminium- Druckgul3 mit
je einem Halteseil aus verzinktem Stahldrahtseil,

Lange 0,80 m, andere Seite Auge

- 1 Stlick Spannseil aus verzinktem Stahldrahtseil

Lange 5,50 m, ein Ende Ratschenspanner, anderes Ende
glatt

liefern und herstellen

10 Stk EP o GP

08.10 Bewasserungsring

Bewasserungsring fir Einzelbaume aus Drainrohr liefern
und einbauen, Durchmesser 10 cm.

Bewasserungsring mit zwei Einfullmoglichenkeiten,
entsprechend der vor beschriebenen Baumscheibe.
Drainrohr aus PVC-U hart DN 1187, Form gewellt,
Einflllstutzen aus Guf3stahl mit Gul3rostabdeckung,
einschl. aller Verbindungsstiicke und Abzweige.

10 Stk EP o GP o
08.11 Fagus sylvatica - Rotbuchenhecke, 125-150 cm

Fagus sylvatica - Rotbuchenhecke,
He, 3xv, mB,
Hohe:125-150 cm

Liefern und 2-reihig als Heckenblock in 150 m breitem
Pflanzstreifen pflanzen, 3 Stlick je Meter Pflanzreihe,
einschl. Herstellen und wieder Verfillen des
Pflanzgrabens und herstellen eines GielRrandes

und 1. Erziehungsschnitt als Heckenblock mit einer

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.
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Leistungsverzeichnis

Freianlagen Schulzentrum Telgte (L847-2_SZT)

06
08

LV 3. BA EFRE MaRnahmen
Titel Vegetationstechnische Arbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

08.12

08.13

08.14

Starthohe von 120 cm.

Pflanzenlieferung nach DIN 18 916.

Wird durch einen vom Auftragnehmer zu vertretenden
Umstand ein Einschlag erforderlich, wird dieser nicht
besonders vergltet, wenn dies im Leistungsverzeichnis
nicht ausdriicklich vorgesehen ist.

24 Stck EP.......

Bliihsaat mit Regel-Saatgutmischung fiir Bankett, salzvertraglich

Bankettmischung, salzvertr. (20/80)
(Blumen 20% / Graser 80%)

Ursprungsgebiet 2

Ansaatstarke
5 g/m?, 50 kg/ha

Abrechnung in der Abwicklung.
Vom Bieter anzugeben:

Angebotenes Produkt/Produktbezeichnung:

Startdiingung der Bliihwiesenflachen

Startdlingung der Blihwiesenflachen

Starter-Rasendiinger mit Nahrstoffverhaltnis
N+P+K (18+24+12) liefern und und mit 25g/m? gleichmaflig
nach dem ersten Schnitt ausbringen.

420 m? EP..........

Rasenansaat Gebrauchsrasen, mit Regel-Saatgutmischung,

Rasenansaat unterhalb der westlichen Bestandsbaume im
Schulhofbereich

mit Regel-Saatgutmischung Spielrasen Standard
RSM 2.3 in zwei gekreuzten Arbeitsgangen herstellen.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
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Titel Vegetationstechnische Arbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

08.15

08.16

Die Flache ist manuell abzuharken, bzw. kreuzweise
einzuigeln und mittels Gitterwalze anzudrticken.

Saatgutmenge 25 g/m2,
Abrechnung in der Abwicklung.
Vom Bieter anzugeben:

Angebotenes Produkt/Produktbezeichnung:

200 m? EP ..

Startdiingung der Rasenflachen
Startdliingung der Rasenflachen

Starter-Rasendinger mit Nahrstoffverhaltnis
N+P+K (18+24+12) liefern und und mit 25g/m? gleichmafig
nach dem ersten Schnitt ausbringen.

200 m? EP ..

Fertigstellungspflege fiir Rasenflachen nach DIN 18917

Fertigstellungspflege fur Rasenflachen nach DIN 18917,
Ziffer 6

Leistungen:

- Rasenflachen mahen (Ziffer 6.2.3)
- Rasenflachen diingen (Ziffer 6.2.2)
- Rasenflachen begrenzen (Ziffer 6.2.4)

nochmaliges Anwalzen der Flachen nach dem 1. Schnitt,
schlecht aufgegangene Stellen entsprechend nachsaen,
Wuchshoéhe 5 bis 8cm, Schnitthéhe 5cm

Anzahl der Schnitte: 3

Schnittfolge nach Wuchshoéhe, Schnittgut ist zu sammmeln
und abzufahren

Abrechnung in der Abwicklung.

Dingung der Rasenflachen nach dem Anlaufen mit 25g/m?
Langzeitdinger

Erzeugnis:
Rasen plus Langzeit-Diinger
Nahrstoffverhaltnis 13+0+24+2

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,
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Leistungsve rzeichnis Freianlagen Schulzentrum Telgte (L847-2_SZT)

06 LV 3. BA EFRE MaRnahmen
08 Titel Vegetationstechnische Arbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

(N+P+K+MgO) Langzeit N 40%
Vom Bieter anzugeben:

Angebotenes Produkt/Produktbezeichnung:

200 m? EP GP .o

08.17 Fertigstellungspflege fiir Rasenflaichen nach DIN 18917 - beregnen

Fertigstellungspflege flr Rasenflachen
nach DIN 18917, Ziffer 6

Leistungen:

- Rasenflachen beregnen (Ziffer 6.2.1)
nach dem Auflaufen 1 Beregnungsgang je Woche zu je
10 I/m2

Vorgesehen sind 8 Beregnungsgange. Bei einer
Mehr/Minderleistung wird der Flachenansatz nach Anzahl
der ausgeflihrten und nachgewiesenen Gange umgerechnet.
Wird nach maximal 8 Beregnungsgangen der abnahmefahige
Zustand nicht erreicht, gehen alle weiteren Gange zu

Lasten des AN.

Falls nicht im LV oder den Vorbemerkungen ausdriicklich
erwahnt, ist das Wasser vom AN zu liefern. Die
Wasserungsgange sind im Zuge der Lockerungs- und
Sauberungsgange auszufiihren. Nach Aufforderung durch
den AN sind jedoch zusatzliche Gange zu leisten.

Hierdurch ist der abnahmefahige Zustand zu erreichen,
andernfalls gehen weitere Plegegénge zu Lasten des AN.

200 m? EP GP o

08.18 Fertigstellungspflege fiir Bliihwiesenflachen nach DIN 18917

Fertigstellungspflege fur BlUhwiesenflachen nach DIN
18917, Ziffer 6

Leistungen:
- Blihwiesenflachen mahen (Ziffer 6.2.3)

- Blihwiesenflachen dingen (Ziffer 6.2.2)
- Blihwiesenflachen begrenzen (Ziffer 6.2.4)

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.
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Titel Vegetationstechnische Arbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

08.19

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
nochmaliges Anwalzen der Flachen nach dem 1. Schnitt,
schlecht aufgegangene Stellen entsprechend nachsaen,

Anzahl der Schnitte: 1

Schnittfolge nach Wuchshoéhe, Schnittgut ist zu sammmeiln
und abzufahren

Abrechnung in der Abwicklung.

Dingung der Blihwiesenflachen nach dem Anlaufen mit
25g/m? Langzeitdliinger

Erzeugnis:

Langzeit-Dinger
Nahrstoffverhaltnis 13+0+24+2
(N+P+K+MgO) Langzeit N 40%

Vom Bieter anzugeben:

Angebotenes Produkt/Produktbezeichnung:

420 m? EP oo GP s

Fertigstellungspflege fiir Bliihwiesenflaichen nach DIN 18917 - beregnen

Fertigstellungspflege fur Blihwiesenflachen
nach DIN 18917, Ziffer 6

Leistungen:

- Rasenflachen beregnen (Ziffer 6.2.1)
nach dem Auflaufen 1 Beregnungsgang je Woche zu je
10 I/m?

Vorgesehen sind 8 Beregnungsgange. Bei einer
Mehr/Minderleistung wird der Flachenansatz nach Anzahl

der ausgeflihrten und nachgewiesenen Gange umgerechnet.
Wird nach maximal 8 Beregnungsgangen der abnahmefahige
Zustand nicht erreicht, gehen alle weiteren Gange zu

Lasten des AN.

Falls nicht im LV oder den Vorbemerkungen ausdriicklich
erwahnt, ist das Wasser vom AN zu liefern. Die

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.
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Titel Vegetationstechnische Arbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

08.20

08.21

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
Wasserungsgange sind im Zuge der Lockerungs- und
Sauberungsgange auszufiihren. Nach Aufforderung durch
den AN sind jedoch zusatzliche Gange zu leisten.

Hierdurch ist der abnahmefahige Zustand zu erreichen,
andernfalls gehen weitere Plegegange zu Lasten des AN.

420 m? EP o GP

Fertigstellungspflege fiir Pflanzflaichen und Heckenpflanzen

Fertigstellungspflege fiir Heckenpflanzen
nach DIN 18916, Ziffer 7

Leistungen:

- Pflanzflachen lockern (Ziffer 7.2.1)

- Pflanzflachen saubern (Ziffer 7.2.2.)

- Pflanzen verankern (Ziffer 7.2.7.)

- 1 Heckenschnitt im Herbst, Heckenh6éhe 100-120 cm,
Heckenbreite 80-100 cm

Vorgesehen sind 8 Pflegegange. Bei einer
Mehr/Minderleistung wird der Flachenansatz nach Anzahl
der ausgefuhrten und nachgewiesneen Gange umgerechnet.
Wird nach maximal 8 Pflegegangen der abnahmefahige
Zustand nicht erreicht, gehen alle weiteren Gange zu

Lasten des AN.

10m EP o GP

Fertigstellungspflege fiir Pflanzflaichen und Heckenpflanzen - wassern

Fertigstellungspflege fiir Heckenpflanzen
nach DIN 18916, Ziffer 7

Leistungen:
- Pflanzflachen wassern (Ziffer 7.2.5)

Vorgesehen sind 10 Bewasserungsgange. Bei einer
Mehr/Minderleistung wird der Flachenenansatz nach
Anzahl der ausgefiihrten und nachgewiesneen Gange
umgerechnet.

Die auszubringende Wassermenge richtet sich- wie in der
DIN angefuhrt - nach Anzahl und Intensitét der
Niederschlage. Die Wassermenge ist nach den Regeln der
Technik so zu bemessen, dass ausgeschlossen werden

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.
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LV 3. BA EFRE MaRnahmen
Titel Vegetationstechnische Arbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

08.22

kann, dass die Pflanzen wegen Wasseramngel Schaden
nehmen.

Falls nicht im LV oder den Vorbemerkungen ausdricklich
erwahnt, ist das Wasser vom AN zu liefern. Die
Wasserungsgange sind im Zuge der Lockerungs- und
Sauberungsgange auszufiihren. Nach Aufforderung durch
den AN sind jedoch zusatzliche Gange zu leisten.

10 m EP..........

Fertigstellungspflege fiir Hochstamme nach DIN 18916 - wassern

Fertigstellungspflege fir Hochstdamme
nach DIN 18916, Ziffer 7

Leistungen:

- Hochstamme wassern iber Bewasserungsring
(Ziffer 7.2.5)

Vorgesehen sind 10 Bewasserungsgange. Bei einer
Mehr/Minderleistung wird der Flachenenansatz nach
Anzahl der ausgefiihrten und nachgewiesneen Gange
umgerechnet.

Die auszubringende Wassermenge richtet sich- wie in der
DIN angefuhrt - nach Anzahl und Intensitat der
Niederschlage, sollte jedoch pro Bewasserungsgang nicht
50 | pro Baum unterschreiten. Die Wassermenge ist nach
den Regeln der Technik so zu bemessen, dass
ausgeschlossen werden kann,

dass die Pflanzen wegen Wassermangel Schaden nehmen.
Das bendtigte Wasser ist vom AN zu liefern und kann
nicht vor ort enthommen oder abgenommen werden.

Die Wasserungsgange sind im Zuge der Lockerungs- und
Sauberungsgange auszufiihren. Nach Aufforderung durch
den AN sind jedoch zusatzliche Gange zu leisten.

10 Stk EP............

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Summe Titel 08

Vegetationstechnische Arbeiten, Netto: ...

09 Titel

Stundenlohnarbeiten

Vorbemerkungen-Stundenlohnarbeiten
Vorbemerkungen-Stundenlohnarbeiten

Die aufgeflhrten Stundenldhne sind Bedarfspositionen,

die nur auf Anordnung des AGs auszufiihren sind.
Angeboten wird fir die jeweilige Arbeitskraft ein

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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06 LV 3. BA EFRE MaRnahmen
09 Titel Stundenlohnarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
Verrechnungssatz, der samtliche Aufwendungen enthalt.
Sie werden bei der Wertung der Angebote jedoch mit
berlcksichtigt.
Stundenlohnarbeiten durch Baugerate sind auf Anordnung
des AGs auszufihren. Angeboten wird fur das jeweilige
Gerat ein Verrechnungssatz, der samtliche Aufwendungen
fur den Einsatz enthalt, insbesondere Geratevorhalte-
und Betriebsstoffkosten, sowie samtliche Zuschlage
einschlielich der Kosten fir das Betriebspersonal. Der
Verrechnungssatz gilt fir das zum Zeitpunkt des Abrufs
einsatzbereit auf der Baustelle befindliche Baugerat.
Abgerechnet wird nach tatsachlich geleisteten
Arbeitsstunden.
09.1 Landschaftsgértner-Vorarbeiter
Landschaftsgartner-Vorarbeiter
1h EP GP e
09.2 Facharbeiter
Facharbeiter
1h EP GP e
09.3 LKW einschlieBlich Fahrer
LKW einschlielich Fahrer
Nutzlast tber 8 bis 12 to, Kipper
1h EP GP
09.4 Radlader einschlieBlich Fahrer
Radlader einschlieRlich Fahrer, Gber 18 bis 37 kW
1h EP GP
09.5 Hydraulikbagger einschlieBlich Fahrer
Hydraulikbagger einschlieRlich Fahrer, mit Radfahrwerk
Léffel-Korbinhalt Gber 0,500 bis 1,00m?
1h EP i GP o,
09.6 Flachenriittler mit Bedienung
Flachenrittler mit Bedienung,
Fliehkraft Gber 16 bis 22 kN
1h EP i GP oo,
Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,
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06 LV 3. BA EFRE MaBRnahmen
09 Titel Stundenlohnarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
09.7 Kleingerate (z. B. Flex, Stemmhammer, Bohrmaschine)
Kleingerate (z. B. Flex, Stemmhammer, Bohrmaschine)
ohne Bedienung, elektrisch betrieben.
1h EP o, GP

Summe Titel 09
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LV-Zusammenfassung

Freianlagen Schulzentrum Telgte (L847-2_SZT)

06 LV 3. BAEFRE MaRRnahmen
Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR
01 Titel Vortext 4 nur Textinformation
02 Titel Einrichten und Raumen der Baustelle P
03 Titel Vor- und Abbrucharbeiten 6 sessesssssserrsssseeseses
04 Titel Erdarbeiten M ecvrreesresrre————
05 Titel Entwasserungsarbeiten 16 dreeesssesresressssessesessnns
06 Titel Wegebauarbeiten 18 svsssssssrssssesssssessressees
07 Titel Ausstattungselemente 22 veeeeesssssssessssesseesanes
08 Titel Vegetationstechnische Arbeiten R
09 Titel Stundenlohnarbeiten 32 sieeesersssrssssessssesseenes
Summe LV 06 3. BAEFRE MaBnahmen

Angebotssumme, Netto: EUR ...

zzgl. MwSt. (19,0 %):  EUR ..

.................................................................... Angebotssumme, Brutto: EUR  ...........ccceeieeeneeeens

Anbieter - Unterschrift

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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