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2025/05 LV: Fahrbahnsanierungen (2026) in Neubeckum

Baubeschreibung / Kalkulationshinweis
Die Baubeschreibung als Kalkulationshinweis für alle Teile dieses 
Leistungsverzeichnisses, wird Bestandteil des Bauvertrags.

Allgemeine Beschreibung

Bereich Kreuzung Bahnhofstraße / Ennigerloher Straße / Hauptstraße  
                        

Die Stadt Beckum plant die Sanierung der Verkehrsflächen „Kreuzung 
Bahnhofstraße / Ennigerloher Straße / Hauptstraße“ in der Ortslage 
Neubeckum in Beckum. Die Wasserversorgung Beckum GmbH (WVB) plant, im 
Zuge der Deckensanierung des Kreuzungsbereiches Hauptstraße / 
Bahnhofsstraße, Beckum-Neubeckum durch die Stadt Beckum, die Sanierung 
einer Trinkwasserleitung DN300 AZ, DN150 PVC sowie eines Steuer- und eines 
Energiekabels in offner Bauweise.

Höhentechnisch orientiert sich die Sanierung der Verkehrsflächen „Kreuzung 
Bahnhofstraße / Ennigerloher Straße / Hauptstraße“ in der Ortslage Neubeckum in 
Beckum, ausnahmslos an den Bestandshöhen.  

Grundsatz:

Die ausgeschriebenen Leistungen dieses Leistungsverzeichnisses sind als 
komplette, funktionsfähige und gebrauchsfertige Arbeit zu erbringen.
Die Leistungen sind in fix und fertiger Arbeit auszuführen.
Der Auftragnehmer hat die Leistung vollständig, funktionsfähig und 
gebrauchsfertig zu erstellen.

Der Auftragnehmer hat sämtliche für die vollständige Ausführung und den 
bestimmungsgemäßen Gebrauch erforderlichen Nebenleistungen, Materialien und 
Hilfsarbeiten mit einzukalkulieren, auch wenn diese in der Leistungsbeschreibung 
nicht ausdrücklich aufgeführt sind (§ 2 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 VOB/B, § 7 Abs. 1 
VOB/A). 
 
Die nachfolgend beschriebenen Leistungen dieses Leistungsverzeichnisses sind 
vollständig nach den Bestimmungen der VOB/A, VOB/B und VOB/C auszuführen.
 
Der Auftragnehmer schuldet die vollständige, funktionsfähige und 
gebrauchsfertige Herstellung der ausgeschriebenen Leistung.

Hierzu gehören insbesondere auch alle Neben-, Hilfs-, Schutz- und 
Reinigungsarbeiten, die für die ordnungsgemäße und fachgerechte Ausführung 
erforderlich sind, selbst wenn diese im Leistungsverzeichnis nicht ausdrücklich 
erwähnt sind (§ 2 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 VOB/B, § 7 Abs. 1 VOB/A).

Der Auftragnehmer hat sich vor Angebotsabgabe über alle örtlichen 
Gegebenheiten, Maße und Anschlüsse zu informieren.

Fehlende Angaben, die zur vollständigen und funktionsfähigen Ausführung 
erforderlich sind, sind in der Kalkulation zu berücksichtigen.

Nachträge aufgrund unvollständiger Eigenprüfung oder fehlender Nebenleistungen 
werden nicht anerkannt. Alle Leistungen sind so auszuführen, dass sie den 
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vertraglich vereinbarten Zweck erfüllen und mangelfrei, betriebsbereit und 
dauerhaft funktionsfähig übergeben werden können.
Nachtragsleistungen werden ausschließlich vergütet, wenn diese vor Ausführung 
schriftlich durch den Auftraggeber beauftragt wurden. Mündliche Anweisungen 
begründen keinen Vergütungsanspruch.
Der Auftragnehmer schuldet nicht lediglich die Ausführung einzelner Leistungen, 
sondern ausdrücklich den funktionstauglichen, dauerhaften und mängelfreien 
Gesamterfolg der Baumaßnahme gemäß § 633 BGB sowie § 4 Abs. 2 VOB/B.

Beschreibung der Maßnahme:

Bereich  1 Kreuzung Bahnhofstraße / Ennigerloher Straße / Hauptstraße 
(Fläche Nr. 1)

Die Arbeiten müssen in den Sommerferien 2026 durchgeführt werden.
Die Arbeiten sind vom AN so zu planen, dass der Umbau der Kreuzung 
nach spätestens 20 Arbeitstagen vollumfänglich, abgeschlossen ist. 

Im Zusammenhang der Sanierungsmaßnahme in der vorgenannten 
Verkehrsfläche, ist folgendes geplant. 

Die vorhandenen Oberflächenbefestigungen, bestehend aus Betonsteinpflaster in 
verschiedensten Formen und Farben, einschließlich deren Bettungsmaterial, 
werden aufgenommen und zu Lasten des Auftragnehmers beseitigt und einer 
Wiederverwertung zu geführt. 

Rinnen werden 1-reihig erhalten und bei Bedarf in ihrer Höhe ausgerichtet. 
Alle Bordstein- und 1- zeilige Rinnenführungen bleiben erhalten. 
Alle Oberflächenentwässerungspunkte bleiben erhalten und sind bei Bedarf in 
ihrer Höhe auszurichten. 

Die im Austausch einzubauenden Asphaltschichten, dreilagig, bestehend aus 
Asphalttragschicht (AC 22 T S), Asphaltbinderschicht (AC 16 BS SG), und 
Asphaltdeckschicht (AC 8 D S), sollen der Belastungsklasse (Bk 3,2) entsprechen. 

 Die angeschlossenen Straßen „Hauptstraße“, „Ennigerloher Straße“ sowie 
„Bahnhofstraße“ werden bis zum Anschluss an den Asphaltbestand umgebaut. 
Ausnahme bildet die „Hauptstraße“ Anlieferung K+K, hier ist der Übergang zur 
Umbaumaßnahme ab dem Materialwechsel zum grauen Betonsteinpflaster 
festgesetzt.

Ausgangssituation vor Baubeginn:
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 Koordination AN 

Im Umfang der hier ausgeschriebenen Bauleistungen, verpflichtet sich der 
Auftragnehmer entsprechend Vorplanungen (Deckenbuch und Lageplan) mit 
Abgrenzungen des notwendigen Bauraumes, zu erstellen. Die Aufstellung der 
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Vorplanungen des AN einschl. der vorlaufenden topografischen 
Bestandsaufnahme im örtlichen System, erfolgt durch den Auftragnehmer und hat 
die Bestandsituation (Rinnen, Abläufe usw.) der Teilfläche der zu sanierenden 
Verkehrsfläche, vollständig und umfänglich zu berücksichtigen.

Geräteausstattung Baustelle

Grundsätzlich ist bei der Wahl der Maschinen und Baugeräte der Zustand der 
vorhandenen Bebauung zu berücksichtigen.  

Zusätzlich zu den vorgenannten Vorgaben dürfen ausschließlich Maschinen und 
Geräte zum Einsatz kommen, die den Vorschriften zum Schutz gegen Baulärm 
und den Bestimmungen des Immissionsschutzes, auch in Hinblick auf die 32. 
Verordnung zur Durchführung des Bundesimmissionsschutzgesetzes (Geräte- und 
Maschinenschutzverordnung § 32. BimSchV) entsprechen.

Verkehrssicherungspflicht

Die rechtliche Grundlage über die Ausübung der Verkehrssicherungspflicht 
während der Durchführung der Bauarbeiten ist in § 45 Absatz 6 StVO begründet. 
Danach obliegt die Verkehrssicherungspflicht bei Bauarbeiten an öffentlichen Straßen 
dem Auftragnehmer, während die Verkehrssicherungspflicht des Auftraggebers in der 
Beaufsichtigungs- und Überwachungspflicht besteht.

Ergänzend zu Ziffer 107 der ZVB E-StB 2000 hat der AN alle Verkehrslenkenden 
bzw. Verkehrsbeschränkenden Maßnahmen, wie Baustellenbeschilderung, 
Baustellenabsperrung und Beleuchtung, Einengung des Verkehrsraumes, Regelung 
des Verkehrs durch Signalanlagen, etc. in Abstimmung mit dem zuständigen 
Straßenverkehrsamt durchzuführen.

Personen, die außerhalb von Gehwegen und Absperrungen im Verkehr eingesetzt 
oder in der Nähe des Verkehrsraumes tätig und nicht durch eine geschlossene 
Absperrung von diesem getrennt sind (eine Längsabsperrung durch Absperrbaken 
gilt nicht als geschlossene Absperrung), müssen
Warnkleidung nach DIN 30711 tragen.

lm Zusammenhang mit Verkehrsführung und Verkehrssicherung gelten bei der 
Baumaßnahme folgende Verordnungen, Richtlinien und technische 
Vertragsbedingungen.

- Straßenverkehrsordnung

- Unfallverhütungsvorschrift

- Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen 

  (RSA-Ausgabe 1995)
 - Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für 
   Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Straßen (ZTV-SA 97). 
 - RUB Richttinie für Umleitungsbeschilderung (RUB 1992)

Jede Veränderung der Verkehrszeichen und -einrichtungen sowie der 
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Verkehrsführung bedarf immer der vorherigen Anordnung durch den zuständigen 
Fachdienst Recht und Ordnung der Stadt Beckum. Die Anordnung ist nur dann 
nicht erforderlich, wenn lediglich eine durch den Baufortschritt veranlasste 
Umstellung bereits angeordneter Verkehrszeichen und -einrichtungen erfolgt.

Bauablauf
Für die Bauzeit ist eine partielle Vollsperrung bzw. wechselseitige Teilsperrung im 
Baubereich vorgesehen.  

Die genaue Abfolge ist mit dem AG nach Auftragsvergabe in Form eines 
Bauzeiten- und Bauablaufplanes abzustimmen. Grundsätzlich gilt auch, die 
Reihenfolge der Baubereiche kann sich aus dem Verfahren zur Erwirkung der 
verkehrsrechtlichen Anordnungen jedes Bauabschnittes nach § 44 Abs. 1 und § 
45 Abs. 1 und 6 der Straßenverkehrsordnung ergeben.

Sofern in der Leistungsbeschreibung keine besonderen Ansätze vorgesehen sind, 
sind die oben genannten Leistungen mit einzukalkulieren. Dies ist in der 
Kalkulation der Einheitspreise entsprechend zu berücksichtigen.

Bauablauf 

Die Bauarbeiten sind so abzuwickeln, dass Behinderungen Dritter 
möglichst vermieden werden und die Bauzeit so kurz wie möglich 
gehalten wird. 

Bei der Durchführung der Baumaßnahme finden mindestens 
einmal wöchentlich nach Bedarf Baustellenbesprechungen statt. 
An diesen Besprechungen hat der verantwortliche Bauleiter und 
der Polier des AN teilzunehmen. 

Diese Leistungen sind in das Gesamtangebot einzukalkulieren, 
eine gesonderte Vergütung hierfür erfolgt nicht.

Kosten die durch den vorgenannten logistischen Mehraufwand entstehen, sind in 
die Einheitspreise der Positionen des nachfolgenden Leistungsverzeichnisses 
einzukalkulieren, darunter fallen unter anderem:

-- Personalkosten
-- Gerätekosten
-- Sicherungskosten
-- Überwachungskosten
-- Transportkosten
-- Instandsetzungskosten
-- Regie-Kosten (allgemeine Kosten) auch für die Koordination und 

Dokumentation der Wareneingänge des AG bzw. Ausgänge zur Baustelle.

Diese Ausführungs- und Kalkulationsgrundlage ist zwingend in der Kalkulation des 
nachfolgenden Leistungsverzeichnisses zu berücksichtigen.
Sofern in der Leistungsbeschreibung keine besonderen Ansätze vorgesehen sind, 
sind die oben genannten leistungsreduzierenden Umständen (Behinderungen) in 
die Einheitspreise der Gesamtbaumaßnahme einzukalkulieren.
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Koordinierungspflicht Auftragnehmer

Der AN hat sich stets einvernehmlich mit Dritten im Sinne des Auftraggebers zu 
verständigen. Alle erforderlichen Arbeiten sind vom Auftragnehmer entsprechend 
dem Baufortschritt zu koordinieren. Ständige Terminabsprachen mit dem 
Auftraggeber, sind zwingend erforderlich.
Generell sind die Bauarbeiten ausgehend von einer 5 Tage Woche und von einer 
täglichen Arbeitszeit unter Ausnutzung des Tageslichtes abzuwickeln. Besonders 
während der Verkehrsbeschränkungsfrist ist der Auftragnehmer angehalten seinen 
Bauablauf so zu optimieren, dass die zeitliche Beeinträchtigung für die Anlieger und 
alle anderen Verkehrsteilnehmer so gering wie möglich ist.

Fremdanlagen

Bei der Durchführung von Bauarbeiten im Bereich von Kabeln und Rohrleitungen 
sowie der Schiebersysteme besteht für den AN die Erkundigungs- und 
Sicherungspflicht. 

Vor Beginn der Arbeiten, auch bei Abweichungen von der Bauplanung oder 
Erweiterung des Bauauftrages, müssen Planunterlagen bei den 
Versorgungsunternehmen über die genaue Lage von Kabeln und Rohrleitungen 
eingeholt werden. Bei Beginn der Bauarbeiten müssen Planunterlagen neuesten 
Standes vorliegen und berücksichtigt werden. Der AN wird vor Ort von den 
Versorgungsunternehmen hinsichtlich der besonderen Sicherheitsvorkehrungen 
eingewiesen. 
Die Einweisung ist vom AN zu protokolliert und in der darauffolgenden 
Baubesprechung als Anlage zum Besprechungsprotokoll zu übergeben.
  
Leitungsanfragen können über das Portal "ALIZ" gestellt werden. 
https://www.aliz.de
Sofern in der Leistungsbeschreibung keine besonderen Ansätze vorgesehen sind, 
sind die oben genannten Leistungen mit einzukalkulieren.  

 Baustellenzufahrt

Die Baufelder befinden sich angrenzend zum fließenden Verkehr. Ein- und 
Ausfahrt erfolgt aus / in den fließenden Verkehr.

Der AN hat dafür Sorge zu tragen, dass die öffentlichen Verkehrsflächen und das 
Wegenetz nicht verschmutzt werden bzw. verschmutzte Flächen unverzüglich 
gesäubert werden. 
Die Kosten für diese Maßnahmen (z. B. Kehrmaschinen) sind in die 
Baustelleneinrichtung und Baustellenunterhaltung einzurechnen.

Oberflächenwasser

Regenwasser oder sonstigen Wasserzufluss, das zu den Arbeitsstellen hingeführt 
wird, sind durch geeignete Maßnahmen des AN abzuleiten, um die Arbeitsstellen 
und die eingebauten bzw. einzubauenden Materialien zu schützen bzw. deren 
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Oberfläche trockenzuhalten. 
Durchführung der Tagwasserhaltung nach Wahl des AN.

Diese Position gilt für sämtliche Abschnitte des Leistungsverzeichnisses und ist in 
die jeweiligen Einheitspreise einzukalkulieren, sofern nicht explizit ein 
Einheitspreis anzugeben ist. 

Bauzeitenplanung AN

Nach Auftragserteilung ist vom AN ca. 14 Tage vor Baubeginn ein verbindlicher 
Bauzeitenplan vorzulegen. 
Der Bauzeitenplan muss Einzelfristen nach Baubereichen, (Siehe Bauablauf) 
enthalten, dieser wird Vertragsbestandteil.

Nach Aufforderung des Auftraggebers muss der AN zum Bauzeitenplan eine 
Aufstellung über Personal- und Geräteeinsatz für die einzelnen Gewerke 
einreichen. Aus der Aufstellung muss ersichtlich sein, wie viele Fach- und 
Hilfskräfte eingesetzt werden. Die Aufstellung und Fortschreibung der 
Bauzeitenplanung des AN wird nicht gesondert vergütet, sondern ist in der 
Kalkulation des nachfolgenden Leistungsverzeichnisses zu berücksichtigen.

Absicherung des Anliegerverkehrs, Müllabfuhr

Während der Bauarbeiten sind die Zugänge zu den Anliegergrundstücken 
grundsätzlich aufrecht zu erhalten. Eine besondere Vergütung erfolgt nicht. Alle 
aus der vorgenannten Beschreibung entstehenden Kosten sind in der Kalkulation 
des nachfolgenden Leistungsverzeichnisses zu berücksichtigen. 

Für die wöchentliche Müllabfuhr wird folgende Regelung festgelegt. In 
Zusammenarbeit mit dem AG bzw. dessen Fachabteilung ist die Müllabfuhr für die 
Dauer der Bauzeit neu zu regeln, d.h., die Anlieger sind schriftlich durch 
Postwurfsendungen o.ä. über die zukünftige Abfuhr während der Bauzeit zu 
informieren.

In den Bauabschnitten müssen Abholstationen mit vorgenannter Fachabteilung 
festgelegt werden, die Anlieger sind seitens des Auftragnehmers zu informieren.

Die Müllentsorgungsunternehmen sind unter Einbeziehung der vorgenannten 
Fachabteilung der Stadt Beckum über die neuen Situationen zu benachrichtigen.

Der AN wird verpflichtet, die Abfuhr durch Herausziehen der Abfallbehälter aus der 
Baustelle bis zu einer festgelegten und vereinbarten Abholstation sicherzustellen 
und eine Koordinierung mit Bürgern, Müllentsorgungsunternehmen und 
Verwaltung, ordnungsgemäß vorzunehmen.
Der AN haftet für evtl. Schäden aufgrund seiner nicht einwandfreien Dispositionen. 
Die Größe der Restmülltonnen beträgt 80 Liter bis 1100 Liter.

Entsorgungszeiten nach Umweltkalender 2026 der Stadt Beckum.
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Alle aus der vorgenannten Beschreibung unter „Absicherung des 
Anliegerverkehrs, Müllabfuhr“ entstehenden Kosten sind in der Kalkulation des 
nachfolgenden Leistungsverzeichnisses zu berücksichtigen.

Baulagerflächen

Durch denn AG können keine Grundstücksflächen, die außerhalb der Baufelder 
liegen zur Verfügung gestellt werden.
 
Die Herstellung der Wasser- und Stromanschlüsse, sowie aller anderen 
erforderlichen Installationen, sind ohne besondere Vergütung, Sache des AN. 

Nähere Auskünfte erteilen die zuständigen Versorgungsunternehmen. 
Die Kosten für die verbrauchten Wasser- und Strommengen trägt der AN.
Firmenschilder des AN dürfen nur mit schriftlicher Genehmigung der städt. 
Bauleitung aufgestellt werden und müssen in Form und Gestaltung einheitlich 
sein. 

Es dürfen nur Bauwagen und Container in guten baulichen Zustand aufgestellt 
werden. Sanitäre Einrichtungen sind in ausreichendem Maße vorzusehen und sind 
gegen Einsicht, auch aus den umliegenden Häusern, zu schützen.

Als Generallagerplatz für alle Materialien deren Verwendung nicht innerhalb eines 
Arbeitstags verbraucht werden können, hat der Auftragnehmer außerhalb der 
Baumaßnahme (bebautes Stadtgebiet) eine Fläche auf seine Kosten anzumieten.
Die Sicherung der vorgenannten Baulagerfläche, ist Sache des Auftragnehmers.

Alle aus der vorgenannten Beschreibung unter „Baulagerflächen“ entstehenden 
Kosten sind in der Kalkulation des nachfolgenden Leistungsverzeichnisses zu 
berücksichtigen.

Aushubstoffe:

Ab dem 1. August 2023 tritt die Verordnung über Anforderungen an den Einbau 
von mineralischen Ersatzbaustoffen in technische Bauwerke, die sogenannte 
Ersatzbaustoffverordnung (EBV) in Kraft und ersetzt damit die LAGA M20.  

Ersatzbaustoffverordnung (EBV) Mantelverordnung:

Artikel 1 Verordnung über Anforderungen an den Einbau von mineralischen  
              Ersatzbaustoffen in technische Bauwerke (Ersatzbaustoffverordnung -  
              EBV)
Artikel 2  Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV)
Artikel 3  Änderungen Deponieverordnung (DepV)
Artikel 4  Änderungen der Gewebeabfallverordnung (GewAbfV)

Die bundeseinheitliche Verordnung regelt:

die Herstellung von mineralischen Ersatzbaustoffen.
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das Inverkehrbringen von mineralischen Ersatzbaustoffen sowie nicht aufbereitete 
Bodenmaterialen (Böden und Baggergut).

den Einbau unterhalb oder außerhalb der durchwurzelbaren Bodenschicht in 
technischen Bauwerken.

Als technisches Bauwerk wird eine mit dem Boden verbundene Anlage oder 
Einrichtung bezeichnet, die aus Bauprodukten und / oder mineralischen Abfällen 
hergestellt wird und technische Funktionen erfüllt. 

Hierzu zählen:
- Straßen, Wege, Plätze, Parkplätze,
- Baustraßen
- Verkehrs, Industrie- und Gewerbeflächen
- Schienenverkehrswege
- Lager-, Stell- und sonstige befestigte Flächen
- Erdbaumaßnahmen: Lärmschutzwände und Sichtschutzwälle
- Kabel- und Leitungsgraben
- Kanalgraben
- Baugruben und Hinterfüllungen
- Aufschüttungen zur Stabilisierung von Böschungen und Bermen

Als mineralischer Ersatzbaustoff gelten die Baustoffe, die als Abfall oder 
Nebenprodukt aus Aufbereitungsanlagen hergestellt werden oder bei einer 
Baumaßnahme anfallen und die Anforderung der Schadlosigkeit der definierten 
Stoffkategorien einhält. 

Somit dürfen nur Baustoffe verwendet werden, die eine nachteilige Veränderung 
der Grundwasserbeschaffenheit und schädliche Bodenveränderung nicht 
verursachen können.

Die Stoffkategorien umfassen folgende Materialklassen:
- Hochofenstückschlacke (HOS)
- Hüttensand (HS)
- Stahlwerksschlacke (SWS)
- Kupferhüttenmaterial (CUM)
- Gießerei-Kupolofenschlacke (GKOS)
- Gießereirestsand (GRS)
- Schmelzkammergranulat aus der Schmelzfeuerung von Steinkohle (SKG)
- Steinkohlenkesselasche (SKA)
- Steinkohlenflugasche (SFA)
- Braunkohlenflugasche (BFA)
- Hausmüllverbrennungsasche (HMVA)
- Recycling-Baustoff (RC)
- Bodenmaterial (BM)
- Baggergut (BG)
- Gleisschotter (GS)
- Ziegelmaterial (ZM)

Wird das Gesamtvolumen von 250 m³ von einem mineralischen Ersatzbaustoffe 
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(Recycling-Baustoff der Klasse 3- RC-3) oder ein Gemisch (Bodenmaterial der 
Klasse F3- BM-F3 bzw. Baggergut der Klasse F3- BG-F3) bei einem Einbau 
überschritten, muss dies bei der zuständigen Behörde vier Wochen vor Baubeginn 
schriftlich oder elektronisch angezeigt werden. Hierzu kann die Vorlage aus der 
Ersatzbaustoffverordnung (Anlage 8: Voranzeige) verwendet werden.

Bei einer Verwendung von bestimmten mineralischen Ersatzbaustoffen in einem 
technischen Bauwerk sind von der Materialklasse gewisse Mindesteinbaumengen 
zu beachten (siehe Tabelle 3). Liegt ein Gemisch aus mineralischen 
Ersatzbaustoffen vor, muss für die jeweilige Materialklasse die dementsprechende 
Mindesteinbaumenge berücksichtigt werden. Diese Vorgaben gelten nicht für 
Instandsetzungs- oder Ergänzungsmaßnahmen an technischen Bauwerken, wenn 
am Einbauort der benötigte mineralische Ersatzbaustoff bereits verwendet wird.

Tabelle 3: Mindesteinbaumenge von bestimmten mineralischen Ersatzbaustoffen

                          Material Mindesteinbaumenge
Hausmüllverbrennungsasche der Klasse 2 (HMVA-2) 250 m3
Stahlwerksschlacke der Klasse 2 (SWS-2) 250 m3
Kupferhüttenmaterial der Klasse 2 (CUK-2) 250 m3
Braunkohlenflugasche (BFA) 500 m3
Steinkohlenkesselasche (SKA) 500 m3
Steinkohlenflugasche (SFA) 500 m3
Hausmüllverbrennungsasche der Klasse 1 (HMVA-1) 500 m3
Stahlwerksschlacke der Klasse 1 (SWS-1) 500 m3
Hochofenstückschlacke der Klasse 2 (HOS-2) 500 m3
Kupferhüttenmaterial der Klasse 1 (CUM-1) 500 m3
Gießereirestsand (GRS) 500 m3
Gießerei-Kupolofenschlacke (GKOS) 500 m3

Die Ersatzbaustoffverordnung gilt nicht für die nachfolgenden 
Anwendungsbereiche:

- Gewinnung von natürlichen Bodenschätzen
- Ein- und Aufbringen auf oder in durchwurzelbare Bodenschichten
- Aufgrabungsverfüllung unterhalb oder außerhalb der durchwurzelbaren  
             Bodenschicht ohne technisches Bauwerk
- Zwischen- und Umlagerungen innerhalb von Flächen vergleichbarer 
             Bodenverhältnisse
- Sanierung von Bodenaltlasten
- Als Deponieersatzbaustoff
- Halden oder Absetzbecken des Bergbaus
- Bergbaulichen Hohlräumen
- Deichbau
- Gewässerbau
- Tagebergbau
- Ausbauasphalt

In Abhängigkeit der günstigen (grundwasserfreie Sickerstrecke > 1,0 m zuzüglich
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0,5 m Sicherheitsabstand) respektive ungünstigen Grundwasserdeckschichten 
und der Lage zu Wasserschutzgebieten sind für die Materialgruppen in der Anlage 
2 (27 Tabellen für technische Bauwerke) und in der Anlage 3 (13 Tabellen für 
spezifische Bahnbauweisen) die möglichen 
Einbauweisen aufgelistet.

Die Tabelle 4 stellt nachfolgend die Zuordnungsklassen BM-0 bis > BM-F3 dar.

Tabelle 4:  Einbauklassen gemäß den Bestimmungen der EBV:

BM-0         gleichbedeutend mit der Einhaltung der Vorsorgewerte der  
                          BBodSchV

BM-0*/BM-F0* Wiederverwertung im uneingeschränkten, offenen Einbau

BM-F1    Wiederverwertung im eingeschränkten Einbau: siehe Tabelle 6 
                          der EBV
BM-F2    Wiederverwertung im eingeschränkten Einbau: siehe Tabelle 7  
                          der EBV

BM-F3    Wiederverwertung im eingeschränkten Einbau: siehe Tabelle 8            
                          der EBV. Es herrscht Anzeigepflicht

> BM-F3  Keine Wiederverwertung möglich

Die Vorgaben dieser Verordnung sind in den ausgeschriebenen Umfängen der 
Gesamtbaumaßnahme hinsichtlich Ihrer Umsetzung einschl. aller dafür 
vorgesehenen Antrags- und Koordinationsleistungen, 
zu berücksichtigen und kalkulatorisch im Angebot und in der Antrags- und 
Bauausführung umzusetzen.

Nachweisverfahren

Der AN hat die erforderlichen Nachweise des Abfallerzeugers gemäß 
Nachweisverordnung (NachwV) gegenüber dem AG zu erbringen. Die 
diesbezüglichen Kosten sind in die Einheitspreise einzurechnen. Für die in der 
Tabelle aufgeführten nicht gefährlichen Abfälle hat der AN für jede Abfallart 
Nachweise zu erstellen. Diese Nachweise müssen u.a. Angaben über die 
Abfallart, die Menge (aufgemessen auf der Baustelle), die Art der Entsorgung, 
das Datum, Name und Anschrift des AN beinhalten. Der Auftragnehmer hat die 
Formblätter in der erforderlichen Anzahl zu liefern.
Bei gefährlichen Abfällen ist ein Entsorgungsnachweis gemäß NachwV zu führen. 
Der AN hat sicherzustellen, dass:

- der Entsorgungsnachweis als Vorlage erstellt wird und dem AG rechtzeitig 
elektronisch zugestellt wird.

- die Begleitscheine als Vorlagen erstellt werden und dem AG rechtzeitig, 
mindestens 3 Arbeitstage in der zeitnah erforderlichen Anzahl vor der Entsorgung 
elektronisch zugestellt werden.
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- die Begleitscheine vollständig mit den Angaben zum Abfallentsorger, -beförderer 
und

-erzeuger sowie der geschätzten Menge ausgefüllt sind. Das Datum der 
Übergabe darf nur nach

vorheriger Absprache mit der Bauüberwachung eingetragen werden. 
Übernahme- und

Annahmedatum bleiben in den Vorlagen unausgefüllt.

- der Beförderer einen Ausdruck des Begleitscheines beim Transport mit sich führt.

Der AN hat sicherzustellen, dass der Entsorgungsnachweis rechtzeitig an die 
zuständige Behörde gesendet wird. Verzögerungen, die durch ein Nichtbeachten 
der vorstehenden Regelungen oder eine nicht ordnungsgemäße Anwendung des 
elektronischen Abfallnachweisverfahrens entstehen, gehen zu Lasten des AN.

Transportgenehmigung

Gefährliche Abfälle dürfen nur mit einer Transportgenehmigung bzw. mit einer 
Erlaubnis gemäß § 54 (1) des KrWG befördert werden. Auf Anforderung ist die 
Transportgenehmigung bzw. Erlaubnis vorzulegen.
Eine Transportgenehmigung bzw. Erlaubnis ist nicht erforderlich, wenn der 
Beförderer ein anerkannter Entsorgungsfachbetrieb ist, der für das Befördern des 
jeweiligen Abfalls zertifiziert ist.

Bautagesberichtswesen

Die täglichen Bauleistungen, der Personal- und Geräteeinsatz sowie die 
angelieferten und eingebauten Materialien sind in Tagesberichten aufzuführen und 
diese der Bauleitung mindestens einmal wöchentlich zu übergeben. Lieferscheine 
und Wiegekarten sind mit Nr. und der für die Abrechnung maßgebende Position 
einzutragen. Auf dem Tagesbericht muss die Witterung und Temperatur 
eingetragen werden. Nicht abgegebene oder verspätet abgegebene Liefer- oder 
Wiegescheine werden nicht berücksichtigt bzw. vergütet. 

Materialnachweise und Dokumentation

Für alle vorgesehenen Baustoffe ist der BÜ zur Prüfung mindestens 10 
Arbeitstage vor Beginn der Arbeiten an den entsprechenden Schichten eine 
Eignungsprüfung (z.B. Frostschutz-, Schottermaterial etc.) gemäß der ZTV SoB-
StB vorzulegen. 

Bei fehlenden oder fehlerhaften Angaben behält sich der AG vor die Arbeiten an 
den entsprechenden Schichten zu untersagen. Hierdurch entstehende Kosten und 
Verzögerungen gehen zu Lasten des AN. 

Der AN hat Eigenüberwachungsprüfungen gemäß den Vorgaben der ZTV SoB-
StB während der Ausführung mit der erforderlichen Sorgfalt und im erforderlichen 
Umfang durchzuführen. Die Ergebnisse sind zu protokolieren und der BÜ 
selbständig vor Überbau der entsprechenden Schicht auszuhändigen. Bei 
fehlender Vorlage oder nicht Erreichen der Anforderungen behält sich der AG vor 
die weiteren Arbeiten an den folgenden Schichten bis zur Vorlage der 
Eigenüberwachungsprüfungen zu untersagen. 
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Hierdurch entstehende Kosten und Verzögerungen gehen zu Lasten des AN. 
Durch den AG (BÜ) werden gemäß der ZTV SoB-StB, Kontrollprüfungen (je 
Bauabschnitt) durchgeführt. Die BÜ ist frühzeitig über die Fertigstellung 
entsprechender Flächen zu informieren. Mind. jedoch 5 Arbeitstage vor dem 
weiteren Überbau der zu prüfenden Schicht. Sollten Schichten bereits überbaut 
worden sein ohne eine frühzeitige Information oder Absprache mit der BÜ zu 
treffen behält sich der AG vor, die zu prüfende Schicht auf Kosten des AN 
freilegen zu lassen. Für einen erneuten Aufbau erfolgt kein Anspruch auf 
Vergütung. Werden die geforderten Werte nicht erreicht behält sich der AG vor, 
den weiteren Einbau zu untersagen. Hierdurch entstehende Kosten und 
Verzögerungen gehen zu Lasten des AN.

Für den Materialnachweis gelten folgende Abrechnungsgewichte:

1. Frostsicherer Sand
1 cm/qm = 20 kg/qm

2. Frostschutzmaterial aus gebrochenem Naturstein-
bzw. Recyclingmaterial 0/35 - 0/56
1 cm/qm = 22 kg/qm

3. Schottertragschicht aus gebrochenem Naturgestein
0/45 - 0/56
1 cm/qm = 22,5 kg/qm

4. Asphalttragschicht 0/22
1 cm/qm = 24 kg/qm

5.  A.-Binder 0/16 Diabas
1 cm/qm = 24 kg/qm

6.  Asphaltbeton 0/8 Diabas
1 cm/qm = 25 kg/qm

7.  A.-Beton 0/5 - 0/11 Kalkstein oder Diabas
1 cm/qm = 25 kg/qm

8. Rohrbettungsmaterial
1 cm/qm = 22 kg/qm

9. Füllboden
1 cm/qm = 18 kg/qm

10. Lava
1 cm/qm = 16,5 kg/qm

11. Oberboden
1 cm/qm = 15,0 kg/qm

Sollten vom Auftragnehmer andere Gewichte abgerechnet werden, sind sie durch 
entsprechende Zeugnisse nachzuweisen.

Bei allen Lieferungen sind auf der Original - Wiegekarte einer geeichten Waage 
anzugeben:

-- Lieferwerk
-- Bezeichnung der Baustelle, mit dem Zusatz des Bereiches (Teil A, Teil B 

etc.)
-- Datum und Uhrzeit der Wägung,
-- Eindeutige Bezeichnung des Wiegegutes,
-- Nummer des Wiegescheines,
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-- Tara, Netto- und Bruttogewicht (maschinengerecht),
-- Kennzeichnung des Fahrzeuges (amtliches Kennzeichen)
-- Unterschrift des Wiegenden

Die Lieferscheine sind ausschließlich maschinell auszustellen. 

Bei der Bauabrechnung werden nur Lieferscheine anerkannt, die den zuvor 
genannten Anforderungen entsprechen. Soll-Ist-Nachweise sind, über sämtliche 
an- und abzufahrenden Schüttgüter zu führen.
Der Auftraggeber behält sich vor, bei Materiallieferungen das Gewicht einzelner 
Fahrzeuge (Brutto- und Tara - Gewicht) auf einer öffentlichen Waage überprüfen 
zu lassen. Dem Auftraggeber sind auf Verlangen die Wiegeprotokolle der 
entsprechenden Waagen vorzulegen. Verstöße gegen die StVO werden zur 
Anzeige gebracht.

Prüfungen

Für alle vorgesehenen Baustoffe / Baustoffgemische (wie z.B. Asphaltmischgüter, 
Abstreumaterial, Bitumenemulsionen sowie Fugenverguss) ist der BÜ zur Prüfung 
mindestens 10 Arbeitstage vor Beginn der Asphaltarbeiten Eignungsnachweis 
gemäß dem gültigen Regelwerk unter Beachtung der Vertragsparteien vorzulegen. 
Für die Asphaltmischgüter sind ergänzend zum Eignungsnachweis die CE-
Kennzeichnung sowie die entsprechenden Erstprüfungen gemäß TL Asphalt-StB 
vorzulegen. Bei der Verwendung von Asphaltgranulat ist zwingend ein aktueller 
Nachweis (nicht älter als 1 Jahr zum Zeitpunkt der Vorlage beim AG) der 
Gleichmäßigkeit des Asphaltgranulates gemäß den Vorgaben der TL Asphalt-StB, 
Kapitel 3.1.1, vorzulegen.

Weiterhin hat der AN mindestens 10 Arbeitstage vor Beginn der Asphaltarbeiten 
der BÜ schriftlich ein Einbaukonzept vorzulegen. Aus diesem müssen mindestens 
folgende Punkte ersichtlich sein: 

1.1. Auflistung der vorgesehenen Einbaugeräte: 

a.a.  Typ / Art der eingesetzten Asphaltfertiger / Einbaubohlen 

b.b.  Typ / Art / Anzahl der eingesetzten Walzen · Vorgesehene 
Ersatzgeräte 

2.2.  Angaben zur Logistik je Mischgut und Einbautag: 

a.a.  Anzahl der eingesetzten Lieferfahrzeuge 

b.b.  Angaben zu den Umlaufzeiten. 

(Die Logistik ist so zu planen, dass Stillstände aufgrund 
fehlenden Mischgutes vermieden werden! Weiterhin sind für 
den Transport der Asphaltmischgüter nur abdeckbare, 
thermoisolierte Muldenkipper oder gleichwertiges 
vorzusehen) 

3.3.  Asphaltmischgut mit Angabe der Erstprüfungsnummer:

a.a. Geplante Einbaumenge 

b.b. Einbaubreite (von / bis) 

c.c. Einbaudicke 
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4.4. Einbauskizze zur Bauweise je Schicht, aus der folgendes ersichtlich wird: 

a.a.  Reihenfolge der Bahnen, Einbaurichtung und Ansatzpunkt 

b.b.  Breite und Verlauf der Fertigerbahnen 

c.c.  Handeinbaubereiche 

d.d.  Bei Einbau "heiß an kalt" sind die Nahtbereiche für die          
Deckschicht und ggfs.    

 vorh. Binderschicht darzustellen

e.e.  gesonderter Fugenplan der Deckschicht

Mindestens 3 Arbeitstage vor Beginn der Asphaltarbeiten ist ein 
Abstimmungstermin mit der BÜ vor Ort wahrzunehmen, um das eingereichte 
Einbaukonzept zu besprechen. An diesem Abstimmungstermin ist die 
Anwesenheit des verantwortlichen Asphalteinbaumeisters erforderlich. Bei 
fehlenden oder fehlerhaften Angaben der zuvor genannten Punkte behält sich der 
AG vor die Asphaltarbeiten zu untersagen. 

Weiterhin wird, bei fehlenden Anbauteilen des Asphaltfertigers ein Einbau 
untersagt. Hierdurch entstehende Kosten und Verzögerungen gehen zu Lasten 
des AN. 

Der AN hat Eigenüberwachungsprüfungen gemäß den Vorgaben der ZTV Asphalt-
StB während der Ausführung mit der erforderlichen Sorgfalt und im erforderlichen 
Umfang durchzuführen. Die Ergebnisse sind zu protokolieren und arbeitstäglich 
selbständig der BÜ auszuhändigen / zu übersenden. Bei fehlender Vorlage oder 
nicht Erreichen der Anforderungen behält sich der AG vor die weiteren 
Asphaltarbeiten zu untersagen. Asphaltmischgüter, die die erforderliche 
Mischguttemperatur gemäß ZTV Asphalt-StB, Tabelle 5 nicht einhalten, dürfen 
nicht verbaut werden. Hierdurch entstehende Kosten und Verzögerungen gehen 
zu Lasten des AN.

Durch den AG (BÜ) werden gemäß der ZTV Asphalt-StB Kontrollprüfungen 
durchgeführt. Durch den AN sind je Bauabschnitt vier geeignete 
Probenahmegefäße zur Verfügung zu stellen. Anforderung an die 
Probenahmegefäße für: 

Walzasphalt: 10 l Blecheimer mit Deckel (rostfrei) 

Elektromagnetische Schichtdickenmessungen gemäß TP D-StB 

Die Ermittlung der Schichtdicke der einzelnen Asphaltschichten erfolgt im 
Rahmen der Kontrollprüfung durch elektromagnetische 
Schichtdickenmessungen gemäß TP D-StB. 

Durch den AN sind unter den jeweiligen Asphaltschichten Messreflektoren 
(Gegenpole) zu verlegen. Ein entsprechender Verlegeplan wird von der 
BÜ zur Verfügung gestellt. Anforderungen an die Messreflektoren sind den 
entsprechenden Positionen zu entnehmen.

Folgende Verlegehinweise sind bei der Kalkulation zu berücksichtigen und werden 
nicht gesondert vergütet: 

1. Lieferung und Verlegung gemäß TP D-StB Schematische 
Darstellung der Verlegung nach Ausführungsplanung AG.
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2. Der Abstand zu metallischen Einbauten / Randeinfassungen den 
in den nachfolgen Schichten verlegten Messreflektoren muss 
mindestens 1,5 m betragen. 

3. Es werden nur bei der Kontrollprüfung aufgefundene 
Messreflektoren vergütet.

Anwendung dynamischer Plattendruckversuch nach TP BF-StB, Teil B8.3:

Werden im Rahmen der Eigenüberwachung, dynamische Plattendruckversuche 
nach TP BF-StB, Teil B8.3 vorgesehen ist folgendes zu beachten: 

- Im Vorfeld ist der Bauüberwachung ein aktueller Kalibriernachweis des 
Prüfgerätes vorzulegen. Sollte dieser nicht erbracht werden, werden die 
durchgeführten Prüfungen mit dem dynamischen Plattendruckgerät nicht 
anerkannt. Weiterhin ist gemeinsam mit der BÜ durch Vergleichsversuche 
ein hinreichender Zusammenhang zwischen den Ergebnissen des 
dynamischen und den Werten des statischen Plattendruckversuches nach 
DIN 18134 zu ermitteln und ein Umrechnungsfaktor festzulegen. Dieser 
gilt als Grundlage für die weiteren Prüfungen an gleichbleibenden 
Materialien / Schichten, wenn gemäß dem gültigen Regelwerk keine 
entsprechenden Anforderungen (Evd-Werte) vorgegeben werden. 

Ermittlung Umrechnungsfaktor 8 dynamische Plattendruckversuche nach TP BF-
StB, Teil B8.3 für 1 statischen Plattendruckversuche nach DIN 18134.

Die beiden höchsten und niedrigsten Evd-Werte sind zu streichen und aus den 
restlichen vier ermittelten Evd-Werten ist der Mittelwert zu bilden und ins 
Verhältnis mit dem erreichten Ev²-Wert zu setzen.

Bauabrechnung AN

Für die Gewerke 1 - 4 der Maßnahme sind jeweils einzelne Abschlags- und 
Schlussrechnungen aufzustellen. Bei der Erstellung der Aufmaße ist eine 
vorgegebene Aufmaß Struktur (s. unten) zu berücksichtigen. 

Die Abschlagsrechnungen sind in zweifacher Ausfertigung für die Gewerke 1  4 
zu erstellen. Ab der ersten Abschlagsrechnung ist die Massenermittlung 
erforderlich.

Die Schlussrechnungen sind nach Fertigstellung der Bauarbeiten für die Gewerke 
1  4 mit den dazugehörenden maßstäblichen Abrechnungsplänen in 2-facher 
Ausfertigung sowie allen Aufmaßen, Liefer- und Entsorgungsnachweise in 1-
facher Ausfertigung einzureichen.

Abrechnung:

Für die Abrechnung hat der AN diese Aufmaße in Reinschrift zu übertragen. 

Liegt in der Massenermittlung der Flächen- und/oder Volumenberechnung eine 
elektrooptische Geländeaufnahme zugrunde, sind folgende Punkte zu beachten:

Die Aufnahme der Punkte muss in Anwesenheit der Auftraggeber erfolgen.
Die so ermittelten Koordinaten sind den Auftraggebern unmittelbar nach der 
Geländeaufnahme auf einem Datenträger USB-Stick und als schriftlicher Ausdruck 
zu übergeben. In der Massenermittlung ist eine Gegenüberstellung von Soll- und 
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Ist im Materialnachweis durchzuführen. 

Alle Rechnungen müssen folgende Angaben enthalten:

-- Bezeichnung der Baumaßnahme
-- Name und Anschrift (vollständig) des Auftragnehmers,
-- das Konto, auf das die Zahlungen zu leisten sind,
-- das Datum des Angebotes,
-- Auftrags-Nr. und Datum des AG und dessen Geschäftszeichen,
-- Zeiträume der Ausführung,

Straßenabläufe / Linienentwässerungen

Zur besseren Zuordnung bei der Dokumentation und Abrechnung sind die 
umzubauenden Straßenabläufe bzw. Linienentwässerungen vom AN 
durchzunummerieren. Von jedem veränderten sind mindestens 2 Digitalfotos 
beizubringen, aus denen in einem Foto das nächste Haus inkl. Straßenablauf 
/Linienentwässerung und Nummer des Straßenablaufs bzw. der 
Linienentwässerung erkennbar sind. 
Die Fotos sind auf Datenträger digital und in Papierform zu übergeben. 

Sollten dem Aufmaß für einen Anschluss keine oder nicht eindeutig 
erkennbare/zuzuordnende Fotos beiliegen, so werden von den in Rechnung 
gestellten Kosten für den Anschluss pauschal 20 % einbehalten. Für jede 
Veränderung der Straßenabläufe ist ein einzelnes Aufmaßblatt zu erstellen 
und als Grundlage für die Abrechnung heranzuziehen. 
Sofern in der Leistungsbeschreibung keine besonderen Ansätze vorgesehen sind, 
erfolgt für die oben genannten Aufwendungen keine besondere Vergütung. Dieser 
Umstand ist bei der Kalkulation entsprechend zu berücksichtigen.

Vermeidung von Staubemissionen und Verunreinigungen

Sämtliche Arbeiten sind mit möglichst geringen Staubentwicklungen 
durchzuführen. Durch Staubemissionen kann eine Gefährdung der vor Ort tätigen 
Arbeiter sowie der Anwohner auftreten.
Es ist somit eine weitestgehende Unterbindung einer Staubbildung bei 
Arbeitsabläufen anzustreben. 
Bei trockener Wetterlage sind an den entsprechenden Bereichen 
Bewässerungsvorrichtungen (z.B. Schläuche) vorzuhalten, um nötigenfalls die 
Oberflächen anzufeuchten, so dass kein Staub entsteht.
Die Kosten für die Vorhaltung und das notwendige Anfeuchten werden nicht 
besonders vergütet und sind in die Einheitspreise einzurechnen. Trockene 
Einbaumaterialien sind zuvor zu wässern, bevor diese transportiert, geschüttet, 
verdichtet, o.ä. werden, um Staubemissionen zu vermeiden. Die Leistung ist in die 
Einheitspreise einzurechnen.

Wird die öffentliche (befestigte) Straße durch den Auftragnehmer (insbesondere 
an Baustellenein- und - ausfahrten) verunreinigt, ist diese ohne Aufforderung 
gemäß § 17 Straßen- und Wegegesetz (StrWG NRW) unverzüglich zu reinigen.
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Pos.Nr. Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR

***Fortsetzung***  Baubeschreibung / Kalkulationshinweis

Die Kosten für die Reinigung werden nicht besonders vergütet und sind in die 
Einheitspreise einzurechnen.

Lieferung

Gemäß VOB/C umfassen die ausgeschriebenen Leistungen sämtliche 
Lieferungen der dazugehörigen Stoffe und Bauteile, einschließlich Abladen und 
Lagern (DIN 18299, Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art). Sind 
Lieferleistungen ausgenommen, ist dies in den einzelnen Positionen ausdrücklich 
erwähnt. Die Einheitspreise gelten für die Dauer der Bauzeit und verstehen sich, 
wenn nicht ausdrücklich vermerkt, in fertiger Arbeit einschließlich aller 
vorgenannten Nebenarbeiten und Leistungen, aller Materiallieferungen, der 
Vorhaltung aller Maschinen, Geräte, Gerüste und Schalungen der Betriebs- und 
Hilfsstoffe (Wasser, Gas, Strom). Der Auftragnehmer hat alle zur Sicherung der 
Baustelle notwendigen Maßnahmen unter voller eigener Verantwortung 
durchzuführen und diese in den Einheitspreisen zu berücksichtigen.

Regelwerke

Sämtliche Leistungen sind sach- und fachgerecht entsprechend den Zusätzlichen 
Technischen Vertragsbedingungen, Normen und Richtlinien in ihrer zurzeit 
gültigen Fassung sowie deren Verweisung auf weitere Vorlagen und/oder 
technischen Lieferbedingungen und die allgemeinen anerkannten Regeln der 
Technik auszuführen, auch wenn sie in der Leistungsbeschreibung nicht explizit 
genannt werden. 

Hinweis

Eine Ortsbesichtigung der Baufläche im Zuge der Angebotskalkulation wird 
ausdrücklich empfohlen. Diese ist in Eigenregie möglich, da alle Flächen frei 
zugänglich bzw. einsehbar sind.
Die VOB, Teil B und C sowie alle für die Ausführung erforderlichen "zusätzlichen 
technischen Vertragsbedingungen" (ZTV) in ihrer aktuellen Fassung insbesondere 
die nachfolgenden ZTV`s sowie Richtlinien und Merkblätter werden Bestandteil 
des Vertrages.

-- RStO Richtlinien für die Standardisierung des Oberbaus von 
Verkehrsflächen. 

-- ZTV Ew-StB Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien 
für den Bau von Entwässerungseinrichtungen im Straßenbau.

-- ZTV E-StB Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien 
für Erdarbeiten im Straßenbau.

-- ZTV SoB-StB Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und 
Richtlinien für den Bau von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau.

-- ZTV Asphalt-StB Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und 
Richtlinien für den Bau von Verkehrsflächenbefestigungen aus Asphalt.

-- ZTV A-StB Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien 
für Aufgrabungen in Verkehrsflächen.

--  ZTV Fug-StB Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und 
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Pos.Nr. Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR

***Fortsetzung***  Baubeschreibung / Kalkulationshinweis

Richtlinien für Fugen in Verkehrsflächen.

--  ZTV Pflaster-StB Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und 
Richtlinien zur Herste lung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und 
Einfassungen.

-- ZTV Beton-StB Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und 
Richtlinien für den Bau von Tragschichten mit hydraulischen Bindemitteln 
und Fahrbahndecken aus Beton. 

-- ZTV M Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für 
Markierungen auf Straßen. 

-- ZTV SA Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für 
Sicherungs-arbeiten an Arbeitsstellen an Straßen.

-- M FP Flächenbefestigungen mit Pflasterdecken und Plattenbelägen in 
ungebundener Ausführung sowie für Einfassungen.

-- DepV Verordnung über Deponie und Langzeitlager 
(Deponieverordnung - DepV).

Wird in den einzelnen Texten der Vorbemerkungen sowie der 
Leistungsbeschreibung auf ungültige Normen / technische Regelwerke verwiesen, 
so sind diese durch die derzeitig gültigen Normen und Regeln zu ersetzen.

Bei Unklarheiten der hierarchischen Struktur der Vertragsunterlagen gilt §1 Abs. 2 
der VOB/B.

Planunterlagen 

Die der Ausschreibung beiliegenden Pläne sind keine Ausführungspläne. Sie 
dienen lediglich der Kalkulation. Der Unternehmer erhält nach Auftragsvergabe 
durch die Bauherren freigegebene Ausführungspläne. Ein Exemplar der 
Ausführungspläne muss immer auf der Baustelle sein. 
Es gelten nur freigegebene Pläne, bzw. deren Fortschreibung.
 

Planunterlagen (.pdf) liegen als Kalkulationsinformation dieser 

Leistungsbeschreibung bei und sollte inhaltlich unter zwingender Berücksichtigung 

der textlichen Beschreibung des Leistungsverzeichnisses, der Baubeschreibung 

und den Ausführungs- und Kalkulationshinweisen in der Angebotspreisbildung 

jeder Position, Berücksichtigung finden.

Ende der Baubeschreibung als Kalkulationshinweis
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Projekt: 2026/23 Fahrbahnsanierung Neubeckum in 59269 Beckum
Bauherr: Stadt Beckum -Der Bürgermeister- 59269 Beckum
LV: 2025/05 Fahrbahnsanierungen (2026) in Neubeckum

1. Kreuzung Bahnhofstr./Ennigerloher Str./Hauptstr.
Pos.Nr. Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR

1. Bereich: Kreuzung Bahnhofstr./Ennigerloher Str./Hauptstr.

1.1. Titel: Baustelleneinrichtung/Verkehrssicherung

Ausführungs- und Kalkulationshinweis
Der Bieter hat sich vor Angebotsabgabe mit den
örtlichen Verhältnissen vertraut zu machen und die
Baustelleneinrichtung auf die Platzverhältnisse
abzustimmen. 

Die Beschaffung und Genehmigungen zum Betrieb von 
Lagerflächen insbesondere Flächen zur stofflichen 
Zwischenlagerung von Boden- und Bauschutt zur 
Einordnung nach EBV und Flächen für die BE ist 
Sache des AN.

Des weiteren gehört zum Leistungsumfang vor Baubeginn
eine Ortsbegehung im Beisein des Auftraggebers. 

Die Baustelle muss so ausgestattet sein, dass das
bauleitende Personal des Auftragnehmers, der
Fachbauleiter, telefonisch und per Mail erreichbar
ist.

Baustelle einrichten, vorhalten und räumen1.1.010.
Im Preis eingeschlossen sind: An- und Abfuhr, Ab- und 
Aufladen, Umbauen und Vorhalten und Betreiben aller für die 
Bauausführung erforderlichen Schuppen, Aufenthaltsräume 
und Abortanlagen, sowie heranbringen von Wasser, Gas 
und Strom von den vom Auftraggeber bezeichnenden 
Stellen bis zur jeweiligen Anschlußstelle im Bereich 
der Baustelle, ausgenommen Einrichtungen für 
Sonderarbeiten wie z. B. Wasserhaltung, usw., jedoch nur 
soweit dafür im Leistungsverzeichnis besondere Ansätze 
enthalten sind. 

Vergütung erfolgt entsprechend des Baufortschrittes der 
Baumaßnahme zu Gewerk 1 Kreuzung 
Bahnhofstr./Ennigerloher Str./Hauptstr.

Psch1,00

Einholung von Genehmigungen1.1.020.
Der Bieter kalkuliert in dieser Position alle Kosten
und Aufwendungen zur Beantragung und Einholung sowie 
Bereitstellung der Genehmigungen und Erlaubnisse zur 
Durchführung aller beauftragten Leistungen aller 
Bauabschnitt. 

Das sind insbesondere, soweit sie für die Baumaßnahme 
zutreffend sind:

-  Verkehrsrechtliche Anordnungen (aller Teile dieses  
    Gewerkes), inkl. Verkehrszeichenpläne.
-  Sperrgenehmigungen (aller Teile dieses  
    Gewerkes)
-  Umleitungsgenehmigungen (aller Teile dieses  
    Gewerkes)
-  Leitungsbestandspläne
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1.1. Baustelleneinrichtung/Verkehrssicherung

Pos.Nr. Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR

***Fortsetzung***  1.1.020. Einholung von Genehmigungen

-  Sondernutzungsgenehmigungen (optional)
-  abfallrechtl. Genehmigungen
-  Deponierungsgenehmigungen

Bestandteil dieser Position sind auch die Kosten, die
dem Auftragnehmer durch Abnahmehandlungen Dritter
entstehen, wenn dafür Gebühren erhoben werden. (Eine
Mehrfachabrechnung wegen Nichtabnahme aus Gründen, die
der Auftragnehmer verursachte, wird nicht gewährt.)

Mit Abgeltung dieser Position werden die Auftraggeber
freigehalten von Verantwortlichkeiten gegenüber den
Genehmigungsbehörden, soweit es sich um Auflagen/
Bedingungen der genehmigenden Stelle geht.

Hinweis:
Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber schriftlich
unter Beigabe von Kopien der entsprechenden Unterlagen
über die Erteilung der Genehmigungen zu informieren.

Psch1,00

Ausführungs- und Kalkulationshinweis (Verkehrssicherung Baubereich)
Verkehrssicherung und Umleitungsstrecken für den
Baubereich "Gewerk 1 Kreuzung Bahnhofstr./Ennigerloher 
Str./Hauptstr.", entsprechend der beigefügten Unterlage
"Verkehrszeichenplan Bahnhofstraße und Hauptstraße in  
Beckum".

Es gelten unter anderem nachfolgende Regelwerke:

- STVO - Straßenverkehrsordnung
- RSA - Richtlinien für Sicherungen von Arbeitsstellen

"Regelbeschilderungspläne" 
- ZTV - SA - Zusätzliche Technische 

Vertragsbedingungen und Richtlinien für
Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Straßen.

Für den Baubereich wird angenommen, dass
durch den Auftragnehmer in Abstimmung mit der
zuständigen Fachabteilung der Auftraggeberin, sowohl der 
Umfang als auch die  Reihenfolge im Zuge der Umsetzung, 
zur Beantragung und Erwirkung einer verkehrsrechtlichen 
Anordnung nach § 44 Abs. 1 und § 45 Abs. 1 und 6, reduziert 
bzw. erweitert werden.

Verkehrssich. läng. Dauer aufb., vorh., warten, betreib., abbauen1.1.030.
Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Ver-
kehrszeichen und Verkehrseinrichtungen 
(Lichtzeichenanlagen, Absperreinrichtungen sowie 
Leiteinrichtungen und Geräte, Warnleuchten und 
Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig aufbauen, vorhalten, 
warten, instand setzen, betreiben und abbauen. 

Verkehrssicherung für Kraftfahrzeug- Rad- und 
Fußgängerverkehre an Arbeitsstelle und Umleitungsstrecken.
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1. Kreuzung Bahnhofstr./Ennigerloher Str./Hauptstr.
1.1. Baustelleneinrichtung/Verkehrssicherung

Pos.Nr. Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR

***Fortsetzung***  1.1.030. Verkehrssich. läng. Dauer aufb., vorh., warten, betreib., abbauen

Nach Verkehrskonzept des AG.

Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG 
außer Kraft setzen.

Für Verkehrsführungsphase 'Gewerk 1 Kreuzung 
Bahnhofstr./Ennigerloher Str./Hauptstr.', nach Plannr.: 
20250406-K, Plan 1 von 1.

Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. 

Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.
Gebühren über Position 1.1.020.

St1,00

Versetzbare Absperrung1.1.040.
Diese Position enthält die Lieferung, das Aufstellen,
Umsetzen, Vorhalten, Unterhalten, Betreiben und den 
Abtransport von geeigneten Absperzäune während der 
gesamten Bauzeit.

Der jeweilige Baubereich Gewerk 1 Kreuzung 
Bahnhofstr./Ennigerloher Str./Hauptstr., einschl. dem 
Schwenkbereich von Baggern, Kränen und Hebezeugen usw. 
sind ständig abzusperren, daß ein unbefugtes Betreten, auch 
außerhalb der Arbeitszeit, nicht möglich ist.

Diese Gefahrenstellen sind hinreichend gemäß UVV
kenntlich zu machen und ggf. zu beleuchten und zu
beschildern.
Warnband und Fähnchenketten sind unzulässig.

Das Umsetzen der Absperrung gem. Baufortschritt ist
einzurechnen.

Psch1,00

Summe Titel 1.1. Baustelleneinrichtung/Verkehrssicherung
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1. Kreuzung Bahnhofstr./Ennigerloher Str./Hauptstr.
1.2. Bauvermessung/Deckenbuch

Pos.Nr. Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR

1.2. Titel: Bauvermessung/Deckenbuch

Ausführungs- und Kalkulationshinweis
Ausführungs- und Kalkulationshinweis
Die nachfolgenden Positionen dieses Titels sind unter
folgenden Parametern anzubieten:

Alle zur Abwicklung des Auftrages erforderlichen
Messungen für die Planung, Ausführung und Abrechnung, 
fallen in die Zuständigkeit des Auftragnehmers (AN), sie sind
nach den anerkannten Regeln der Vermessungstechnik
unter Zugrundelegung des Bauablaufs auszuführen.
In der Kalkulation ist vom Auftragnehmer (AN) davon
auszugehen, dass Messung, Bauablauf bedingt auch
mehrfach durchgeführt werden müssen.

Messungen zur Abrechnung sowie Kontrollvermessungen
einer Bauleistung auf Anweisung des Auftraggebers oder
seines Vertreters, im Zuge des Projektablaufes, sind
immer im Beisein der örtl. Bauüberwachung des
Auftraggebers (AG) durchzuführen.

Alle Unterlagen sind vom leitenden Vermessungsingenieur
zu Unterzeichnen.
Der Auftragnehmer (AN) hat in enger Absprache mit den
Leistungserbringern der einzelnen Gewerke und auf
Anweisung der örtl. Bauüberwachung des Auftraggebers
(AG) die Projektgeometrie nach dem jeweils aktuellen
Planungsstand (gegebenenfalls auch mehrmals) und
Bauablauf, in die Örtlichkeit zu übertragen. Die
gewonnenen Messdaten sind dem Leistungserbringer und
dem Auftraggeber (AG) noch am selben Tag im Baufeld als
ASCII -Datei mit Datums- und Leistungsbeschreibung
sowie als Feldbuch mit zeichnerischer Darstellung der
Absteckung, zu übergeben. Alle Unterlagen sind vom
leitenden Vermessungsingenieur zu unterzeichnen.

Das Abstecken der Achsen o.ä. wird vom AN durchgeführt
und die Punkte in Form von Vermessungsrissen mit
Koodinatenangabe und NN Höhe, anschließend dem AG
übergeben. Die Sicherung der Punkte und Achsen obliegt
dem AN.

Die Sicherung und Unterhaltung sowie Schutz gegen
Beschädigung und Verlust sämtlicher vom Vermessungs-
und Katasteramt vermarkten Festpunkte obliegt dem AN.
Die Wiederherstellung beschädigter oder
verlorengegangener Festpunkte wird auf Kosten des AN
vorgenommen. Für eine Behinderung durch Vermessung wird
keine Vergütung gewährt.
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1. Kreuzung Bahnhofstr./Ennigerloher Str./Hauptstr.
1.2. Bauvermessung/Deckenbuch

Pos.Nr. Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR

Bauvermessung, Straßenbau1.2.010.
Durchführung aller für die Ausführung und Abrechnung der 
Bauarbeiten erforderlicher Vermessungs- und 
Absteckungsarbeiten (Ingenieurvermessung). 

Lage und höhenmäßige Erfassung und spätere Übertragung 
der alten und geplanten Straßenbaumaßnahme durch den AN 
in die Örtlichkeit. 
In fertiger Arbeit.

Vergütung erfolgt entsprechend des Baufortschrittes.
Psch1,00

Deckenbuch herstellen1.2.020.
Deckenbuch als umsetzbare und geometrische Definition der 
Fahrbahndecke (neu) im Ausführungsbereich der Maßnahme 
entlang von, Achsen als ausführungsreife, technisch 
einwandfreie und wirtschaftlichste Lösung aufstellen.

Die Deckenbuchberechnung setzt die vorlaufende 
Berechnung von Achsen (Lageinformation) und mindestens 
einer oder mehrerer Gradienten durch den AN voraus.

Das Deckenbuch setzt sich aus definierten einzelnen Spuren 
zusammen. Die Spuren wiederum definieren sich aus der 
Angabe von Bestandsbreiten und Querneigungs  bzw. 
Höhendifferenzen zum Bestand. 

Spuren sind durch das Breitenband in ihrer Ausdehnung und 
durch das Rampenband in ihrer Neigung /Höhendifferenz 
festzulegen. Neben dem Rampenband ist auch die 
Querneigungen bzw. Höhendifferenzen zwischen den 
Spurrändern durch die Übernahme von Querneigungen 
zwischen daneben liegenden Spurrand oder über die 
vorhandenen Höhenunterschiede zwischen Spurrändern, 
für die eine Gradiente vorliegt, festzulegen.

Die Ergebnisse der Deckenbuchberechnung als 
stationsbezogener Fahrbahnquerschnitt zur auszuführenden 
Maßnahme, auf DIN A4 Papier und als Plan M= 1:100 in 
dreifacher Ausfertigung sowie auf Datenträger im 
Datenformat: DWG, DXF, PDF, liefern.

Grundlage des vorgeannten Deckenbuchs ist eine 
Bestandsaufnahme als UTM- und HN- Vermessung.
Alle Anschlusspunkte und Gradientenhöhen der aktuellen 
Flächen, sind scharf topographisch zu übernehmen.
Alle Leistungen dieser Positionen bilden eine Einheit und 
sind somit Bestandteil dieser Position.
In fertiger Arbeit.

Vergütung erfolgt entsprechend des Baufortschrittes

Psch1,00

Summe Titel 1.2. Bauvermessung/Deckenbuch
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1.3. Boden- /Feststoffprobe/Chemische Analyse

Pos.Nr. Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR

1.3. Titel: Boden- /Feststoffprobe/Chemische Analyse

Entnahme einer Boden- /Feststoffprobe durchführen1.3.010.
An- und Abfahrt zur Baustelle, 
Entnahme einer repräsentativen Boden- /Feststoffprobe 
aus der Straßenbaumaßnahme.

Probenahme und Anlalytik von Aushub gemäß 
Ersatzbaustoffverordnung zu Deklarationszwecken auf der 
Baustelle in Anwesenheit des AG, einschl. nachträgl. 
Mischprobenerstellung, Erstellung eines 
Probenahmeprotokolles und Behälter-Gestellung sowie 
Lagerung für 1,5 Jahr nach Entnahme der Probe auf der 
Baustelle bzw. Überstellung ins Labor zur Erst-Analyse.

Stck1,00

Bodenuntersuchung (chemische Analyse), Mischprobe1.3.020.
Untersuchung (chemische Analyse einschl. 
Perkolationsverfahren) einer Mischprobe 
aus der Straßenbaumaßnahme, im Original im 
Feststoff und Eluat durchführen.

Chemische Untersuchung einer Feststoff- Mischprobe auf den 
Parameterumfang gemäß LAGA-M20, EBV sowie 
Deponieverordnung.

Gutachterliche Stellungnahme pro Untersuchung mit 
folgendem Inhalt aufstellen:

- Dokumentation der Laborergebnisse, 
- Einordnung und Umgang nach EBV, 
- Einordnung nach Deponieverordnung (DepV),

inkl. Lieferung der Unterlage in 3-facher Ausfertigung für den 
AG.

Stck1,00

Summe Titel 1.3. Boden- /Feststoffprobe/Chemische Analyse
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1.4. Sonstige Nachweisleistungen

Pos.Nr. Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR

1.4. Titel: Sonstige Nachweisleistungen

Statischer Plattendruckversuch1.4.010.
Plattendruckversuche (statisch nach DIN 18134) während der 
Straßenbauarbeiten durch ein anerkanntes Institut im Beisein 
der Bauleitung und/oder eines Vertreters des Auftraggebers
vornehmen und je Plattendruckversuch ein Protokoll auf
Formblatt fertigen und auswerten, einschl. Gestellung
der erforderlichen Geräte und Hilfskräfte.

Abrechnungsgrundlage sind die Anzahl der Prüfungen mit
erreichtem Sollergebnis bei Vorlage des Prüfprotokolls.

OK - Frostsschutzschicht Straße = 120 MN/m²

Einschl. der An- und Abfahrt zur Baustelle.
St3,00

Summe Titel 1.4. Sonstige Nachweisleistungen
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Projekt: 2026/23 Fahrbahnsanierung Neubeckum in 59269 Beckum
Bauherr: Stadt Beckum -Der Bürgermeister- 59269 Beckum
LV: 2025/05 Fahrbahnsanierungen (2026) in Neubeckum

1. Kreuzung Bahnhofstr./Ennigerloher Str./Hauptstr.
1.5. Baufeldvorbereitung

Pos.Nr. Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR

1.5. Titel: Baufeldvorbereitung

Betonpflastersteine aufnehmen, beseitigen1.5.010.
Vorhandenes Betonsteinpflaster auf öffentl. Flächen in
unterschiedlichen Abmessungen und Arten, verteilt im
gesamten Baufeld, aufnehmen, einschl. Bettung bis 5 cm
dicke aus Mörtel, Splitt oder Sand.
Die Materialien aufladen, in Eigentum des AN
übernehmen, von der Baustelle entfernen und einer
Wiederverwertung zuführen oder beseitigen.
Frostschutzunterlage statisch nachverdichten
OK - Frostsschutzschicht = 120 MN/m².
Entsorgungskosten sind einzukalkulieren.

m2850,00

Ein- bis dreireihige Rinne auf Betonstuhl, aufnehmen, beseitigen1.5.020.
Ein- bis dreireihige Rinnenbahn, Pflasterstreifen auf öffentl. 
Flächen in unterschiedlichen Abmessungen und Arten, 
einschließlich Unterbeton aufnehmen, laden und 
beseitigen als Zulage zur Vorposition.

Die jeweils letzte Steinreihe vor der Bordanlage ist zu 
erhalten. Sollte die letzte Reihe mit den davor liegenden 
Reihen in der Fuge und in der Gründung verbunden sein,
so ist die Gründung (Betonstuhl) durch einen senkrechten 
Sägeschnitt vom Betonstuhl der letzte Steinereihe zu trennen 
ohne diese zu beschädigen. 

Beschädigte Steine und Gründung (Betonstuhl) sind vom AN 
auf eigene Kosten wieder Instand zusetzen. 
 
Die Materialien aufladen, in Eigentum des AN übernehmen, 
von der Baustelle entfernen und einer Wiederverwertung 
zuführen oder beseitigen.

m170,00

Asphaltbefestigung trennen, Dicke ca. 24cm.1.5.030.
Asphaltbefestigung trennen, Dicke ca. 24 cm.
Asphaltbefestigung geradlinig trennen. 
Trennen durch Schneiden. 
Dicke der Asphaltbefestigung ca. 24 cm.

m16,00

Ausführungs- und Kalkulationshinweis
Hinweis: Nachfolgende Leistung ist nur zu vergüten,
wenn der Auftragnehmer die zu regulierende Schicht
nicht zu verantworten hat.
Zur Oberbauschicht zählen: 
- Fahrbahn, 
einschl. deren Einbauten wie Borde, Rinnen, Bänderungen 
usw.. 
 
Die Oberflächen vorhandener Schichten ohne Bindemittel, 
profilieren.
Die Schottermassen sind innerhalb der Baumaßnahme
auszugleichen.
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1. Kreuzung Bahnhofstr./Ennigerloher Str./Hauptstr.
1.5. Baufeldvorbereitung

Pos.Nr. Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR

***Fortsetzung***  Ausführungs- und Kalkulationshinweis

Evtl. erforderliche Zwischenlager sind einzurechnen.
Fehlende Baustoffgemische:
Die Lieferung und der Einbau fehlender Baustoffgemische
wird gesondert vergütet.
Überschüssige Baustoffgemische:
Das Aufnehmen, Laden und Entsorgen der überschüssigen,
ungebundenen Oberbauschichten und die dabei enstehenden
Entsorgungskosten werden nicht zusätzlich vergütet, sondern 
sind Bestandteil der nachfolgenden Position.

Oberbauschichten ca. - 12,00 cm, profilieren1.5.040.
Vorhandene ungebundene Oberbauschicht ca. - 12,00 cm, 
durch Auf- und Abtrag, profilieren und statisch 
nachverdichten.
Verformungsmodul oberste Lage = EV2> 120 MN/m2.
Bodenklassen nach alter DIN 18300, 5 - 6
Überschüssige ungebundene Oberbauschicht laden und 
beseitigen.
Kosten für nötige Materialentnahme und Materialanalytik, trägt 
der AG über entsprechende Positionen.

m2850,00

Frostschutzmaterial 0/16 mm zur Vorprofilierung, liefern und einbauen1.5.050.
Frostschutzmaterial nach ZTV-SoB  
aus korngestuftem Mineralstoffgemisch aus 
gebrochenem Naturgestein der Körnung 
0/16 mm, zur Vorprofilierung, liefern, einbauen 
und verdichten.

Verformungsmodul oberste Lage = EV2> 120 MN/m2
Schichtdicke: nach Ausführungsplanung AN (Deckenbuch) 

Abrechnung nach Lieferscheinen.
to84,00

Trennschnitt an bituminösen  Deckschicht, ca. 4 cm dick1.5.060.
Trennschnitt an bituminösen Deckschichten in
Geraden und Bögen, bis 4 cm dick, senkrecht schneiden.
Das anfallende Material aufladen und zu Lasten des
Unternehmers zu einer Recycling-Anlage abfahren.
Kippgebühren sind einzukalkulieren.
In fertiger Arbeit.

m22,50

Bit. Beläge aufbrechen, aufladen, entsorgen, ca. 4 cm1.5.070.
Bituminöser Belag (Anschluss an Altbestand, Tiefe 1,50 m, 
Breite wie Fahrbahn) zusammen ca. 4 cm dick, 
fräsen,aufladen, transportieren und zu einer zugelassenen 
Entsorgungsstelle transportieren und  beseitigen.
In fertiger Arbeit.

m235,00
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1.5. Baufeldvorbereitung

Pos.Nr. Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR

1-reihiger Pflasterstreifen mit Betonbettung, aufnehmen, beseitigen1.5.080.
1-reihiger Pflasterstreifen als Randeinfassung, Rinnen 
o.ä. einschl. Bettung, verteilt im gesamten Baufeld, 
aufnehmen. 
Art = Pflaster verschiedener Arten und Größen, mit 
Fugenfüllung verschiedener Art. 
Bettung aus Beton oder Mörtel. 
Bettung und Steine gehen in Eigentum des AN über und 
werden beseitigt. 
Entsorgungskosten sind einzukalkulieren.

m35,00

Ausführungs- und Kalkulationshinweis
Ausführungs- und Kalkulationshinweis
Die seitlichen Fugen auf beiden Seiten bei Mittelrinnen
oder Pflasterstreifen mit Zementmörtel MG III
verschließen.
Bei Bordrinnen sind nur die Fugen einer Seite zu
verschließen. Jedoch ist die Reinigung der Randanlage
von der Zementschlämme aufwendiger.
Rinnen mit Traßzementmörtel MG III Mischungsverhältnis
1:3 einschlämmen. Die eingeschlämmte Rinne (bei
Mittelrinnen auch der Bordstein) ist mit Sand zu
reinigen.
Aufmaß entsprechend der Länge der verlegten Rinne.

1-reihiger Rinne 24(16)/16/14 vor Bordsteinanlage herstellen1.5.090.
1-reihiger Rinne vor Bordsteinen nach dem "Merkblatt
für Flächenbefestigungen mit Pflaster- und
Plattenbelägen" herstellen.
Pflastersteine: DIN EN 1338, KID
In unterschiedlichen Abmessungen und Arten
Farbe:wie Bestand
Einschl. der erforderlichen Schnitte in Radien.

Unterbeton C 20/25, eingeschalt.
Stärke im verdichteten Zustand min. 25 cm.

Fuge
Material: Traß-Zementmörtel, MG III.
Mischungsverhältnis 1:3.
Fugen vornässen.
Fugen vollständig mit Traß-Zementmörtel MG III füllen
bzw. einschlämmen.
Das Einbringen des Fugenmaterials durch Einfegen und/
oder Einschlämmen erfolgt kontinuierlich mit dem
Fortschreiten der Verlegearbeiten.
Die seitlichen Fugen der Rinne mit Traß-Zementmörtel
verschließen.
Die vollständig verfugte bzw. eingeschlämmte Rinne ist
mit Sand zu reinigen.
Aufmaß entsprechend der Länge der verlegten und
vollfugig verfugten bzw. eingeschlämmten Rinne.

m35,00

Summe Titel 1.5. Baufeldvorbereitung
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1.6. Asphalttrag-, Asphaltbinder- und Asphaltdeckschicht

Pos.Nr. Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR

1.6. Titel: Asphalttrag-, Asphaltbinder- und Asphaltdeckschicht

Ausführungs- und Kalkulationshinweis
Die Arbeiten dieses Titels müssen abschnittsweise 
vorgenommen werden.

Folgende Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen in 
Ihrer zum Zeitpunkt der Beauftragung gültigen Fassung gelten 
als vereinbart:

ZTV Asphalt-StB
ZTV BEA-StB
ZTV A-StB
ZTV Fug-StB

TL Asphalt-StB
TL Gestein-StB
TL Bitumen-StB
TL BE-StB
TL AG-StB

Die Reinigung und Vorbehandlung der Unterlage sowie das
Aufbringen der Asphaltschichten kann unter
Aufrechterhaltung des Verkehrs abschnittsweise
vorgenommen werden.

Durchführung von Prüfungen nach  ZTV Asphalt 
sowie bitumenhaltige Bindemittel nach  DIN EN 12 591 
DIN 52 000 – 52 048 und Asphaltgemische nach DIN 1996.

Zum Nachweis der Eignung der Baustoffe und 
Baustoffgemische für den vorgesehenen Verwendungszweck 
entsprechend den Anforderungen des Bauvertrages. 

Von jedem zu verarbeitenden Material dieses Untertitels hat 
der AN Rückstellproben herzustellen und aufzubewahren.

Die Rückstellproben sind wie folgt zu beschriften:
Straßenabschnitt, Material und Einbautag.

Nach Durchführung der Gesamtleistung sind diese 
Rückstellproben dem AG auf Anforderung für Prüfzwecke und 
oder Einlagerung, zur Verfügung zu stellen. 

Im Zusammenhang mit den in diesem Untertitel aufgeführten 
Leistungen sind Prüfungen des AN oder dessen Beauftragten 
durchzuführen, um festzustellen, ob die Güteeigenschaften 
der Baustoffe, der Baustoffgemische und der fertigen 
Leistungen den vertraglichen Anforderungen entsprechen. 

Diese Prüfungen sind unmittelbar und ständig während der 
Bauausführung durchzuführen. 

Besonderer Schwerpunkt der Eigenüberwachungsprüfungen 
ist der Nachweis der erreichten Qualitätsparameter der 
fertigen Leistung. 

Neben in den Vorschriften jeweils festgelegten speziellen 
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1.6. Asphalttrag-, Asphaltbinder- und Asphaltdeckschicht

Pos.Nr. Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR

***Fortsetzung***  Ausführungs- und Kalkulationshinweis

Prüfungen sind für jede Schicht nachzuweisen: 
- Die erreichten Verdichtungsparameter 
- Einbaudicke bzw. Einbauschicht 
- Die profilgerechte Lage 

Die Ergebnisse und Prüfprotokolle der Eigenüberwachungen 
hat der AN dem AG bei Abnahme der fertigen Leistung 
vorzulegen.

AC 22 T S, ca. 288kg/m², ca. 12 cm, liefern und einbauen1.6.010.
Asphalttragschicht AC 22 T S für Fahrbahnen nach 
RStO Bk 3,2, Tafel 1, Zeile 1, herstellen.
Flächengewicht: ca. 288 kg/m²; ca. 12,0 cm
Bindemittel: 50/70
Resultierendes Bindemittel für TA-Asphalt 50/70
SZ-Wert: Anhang A der TL Gestein
Bruchflächigkeit: C 50/30
Zugabe von Asphaltgranulat max. 20 M-%.

Einbau mit Asphaltfertiger und/oder Handeinbau in Flächen 
wie Ausführungsplanung AN.
In fertiger Arbeit.

m2850,00

Asphaltflächen "Tragschicht" reinigen1.6.020.
Großkehrgerät mit zusätzlicher Wasserhochdruckanlage und 
Heckabsaugung, Wasserhochdruck mittels Flachstrahldüse 
oder Rotationsdüsen mit 1200 U / min und 200 bar

Leistung der Kehrmaschine: 

Arbeitsbreite unter Heckabsaugung 2.400 mm
Sauggebläseleistung max. 17.000 m³/h 
Sauggebläsedrehzahl max. 3.300 min ** 
Saugunterdruck im Kehrbetrieb ca. 1 000 mm WS 
max. Saugunterdruck 1.400 mm WS 

Fläche trocknen, durch vollständige Absaugung des 
eingebrachten Brauchwassers.
In fertiger Arbeit.

m2850,00

Bitumenemulsion, C60BP1-S, 200 g/m²1.6.030.
Fahrbahnfläche "Asphalttragschicht" anspritzen
Vor Einbau "Aspahltbinder" auf Tragschicht. 
Lösemittel- und weichmacherfreie Bitumenemulsion
C60BP1-S aufsprühen.
Bindemittelmenge ca. 200 g/m².
In fertiger Arbeit.

m2850,00
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Pos.Nr. Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR

Naht aus plastischer Bitumenmasse, Schicht: ca. 12 cm, herstellen1.6.040.
Nahtausbildung in Asphaltschichten gemäß ZTV
Aspahlt-StB neuste Fassung.
Dicke der Schicht: ca. 12 cm
Auf die "kalte" Nahtflanke wird eine kalt
verarbeitbare, füllstoffhaltige, polymermodifizierte,
plastische Bitumenmasse vollflächig und satt deckend
in der Regel 2 mm dick- maschinell aufgetragen. 

Die plastische Fugenmasse gemäß ZTV Fug-StB. 
Die Position ist nur für den Anschluß an vorhandene 
Asphaltschichten und seitens der städtischen Bauleitung 
angeordnete Längsnähte.
In fertiger Arbeit.

m120,00

AC 16 B S SG, ca. 144kg/m², ca. 6 cm liefern und einbauen1.6.050.
Asphaltbinderschicht AC 16 B S SG, für Fahrbahnen nach 
RStO Bk 3,2, Tafel 1, Zeile 1, herstellen.
Flächengewicht: ca. 144 kg/m², ca. 6 cm.
Bindemittel: 10/40-65A
Resultierendes Bindemittel für TA-Asphalt 10/40-65A
SZ-Wert: SZ 18
Bruchflächigkeit: C 95/1
Verdichtungsgrad in % ≥ 98,0
Ohne Zugabe von Asphaltgranulat.

Einbau mit Asphaltfertiger und/oder Handeinbau in Flächen 
wie Ausführungsplanung AN.
In fertiger Arbeit.

m2850,00

Asphaltflächen "Binder" reinigen1.6.060.
Großkehrgerät mit zusätzlicher Wasserhochdruckanlage und 
Heckabsaugung, Wasserhochdruck mittels Flachstrahldüse 
oder Rotationsdüsen mit 1200 U / min und 200 bar reinigen.

Fläche trocknen, durch vollständige Absaugung des 
eingebrachten Brauchwassers.
Das anfallende Kehrgut geht in das Eigentum des AN über 
und wird beseitigt.

Entsorgungskosten sind einzukalkulieren.
In fertiger Arbeit.

m2850,00

Haftkleber C60 BP1-S, ca. 200 g/m²,1.6.070.
Ansprühen der vorhandenen Asphaltschicht (Binder) 
in der Fahrbahn mit einer lösemittelhaligen 
Bitumenemulsion C60 BP1-S nach TL BE-StB 15
in einer Dosierung von ca. 200 g/m², gemäß Tabelle 7
der ZTV Asphalt-StB 07.
In fertiger Arbeit.

m2850,00
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Pos.Nr. Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR

Naht aus plastischer Bitumenmasse, Schicht: ca. 4 cm, herstellen1.6.080.
Nahtausbildung in Asphaltschichten gemäß ZTV
Aspahlt-StB neuste Fassung.
Dicke der Schicht: ca. 4 cm
Auf die "kalte" Nahtflanke wird eine kalt
verarbeitbare, füllstoffhaltige, polymermodifizierte,
plastische Bitumenmasse vollflächig und satt deckend
-in der Regel 2 mm dick- maschinell aufgetragen. 

Die plastische Fugenmasse gemäß ZTV Fug-StB. 
Die Position ist nur für den Anschluß an vorhandene 
Asphaltschichten und seitens der städtischen Bauleitung 
angeordnete Längsnähte.
In fertiger Arbeit.

m120,00

Asphaltbeton AC 8 D S ,100kg/m², ca. 4 cm liefern und einbauen1.6.090.
Deckschicht aus Asphaltbeton AC 8 D S nach RStO Bk 3,2, 
Tafel 1, Zeile 1, herstellen.
Flächengewicht: ca. 100 kg/m², ca. 4 cm.

Bindemittel: 50/70
SZ-Wert: SZ 22
PSV-Wert: PSV 44, Diabas
Bruchflächigkeit: C 90/1
Kein Zuschlag von Asphaltgranulaten.

Einbau mit Asphaltfertiger und/oder Handeinbau in Flächen 
wie Einbauplanung AN.
In fertiger Arbeit.

m2885,00

Fugen, Profil 40 x 10 mm, m. plastischer Bitumenmasse, herstellen1.6.100.
Anschluss der Asphaltdeckschicht als Anschlussfuge 
herstellen, Profil 40 x10 mm. Nahtausbildung in 
Asphaltschichten gemäß ZTV Aspahlt-StB neuste Fasssung.
Fuge in der Dicke der bituminösen Deckschicht
mit plastischer Bitumenmasse nach gemäß ZTV
Aspahlt-StB neuste Fassung und Verarbeitungshinweisen des 
Herstellers, einbauen.
Fugenherstellung durch nachschneiden der  
Splittmastixasphaltschicht als Anschlussfuge vor Betonrinnen, 
vor Borden, Übergängen, Abläufen u.Ä. in der 
Splittmastixasphaltschicht ausbilden.
Fugenspalttiefe: 4 cm
Fugenspaltbreite: 10 mm 
In fertiger Arbeit.

m190,00

Summe Titel 1.6. Asphalttrag-, Asphaltbinder- und Asphaltdeckschicht
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Pos.Nr. Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR

1.7. Titel: Markierungsarbeiten Fahrbahn

Ausführungs- und Kalkulationshinweis
Ausführungs- und Kalkulationshinweis

Sämtliche Markierungsarbeiten müssen unter Verkehr
durchgeführt werden. 
Grundlage bildet die Anlage "Anlage Markierung Gewerk 1 
Kreuzung Bahnhofstraße, Ennigerloher Straße, Hauptstraße".

Teilsperrungen von Straßen sind nur gemäß den Richtlinien 
für die Sicherung von Arbeitsstellen (RSA) und den 

Zusätzlichen Technischen  Vertragsbedingungen und 
Richtlinien für Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an 
Straßen (ZTV- SA) in der jeweils gültigen Fassung 
durchzuführen.

Sämtliche Arbeitsstellensicherungsmaßnahmen im Zuge der
Durchführung der Arbeiten, wie z. B. die Sicherung der
Mittel- o der Randmarkierung, Absicherung der
Arbeitsstelle und Lenkung des Verkehrs bei
Quermarkierungen sind vom AN durchzuführen und in die
Einheitspreise einzurechnen. 
Für die Markierungsarbeiten im Stadtgebiet ist vor Beginn der
Arbeiten eine Verkehrsrechtliche Anordnung bei der
Stadt Beckum einzuholen.

Diese wir in Form eines vereinfachten Verfahrens 
(Jahresgenehmigung) für Arbeiten von kürzerer Dauer 
(Tagesarbeit) erteilt. 

Sind umfangreichere verkehrliche Regelungen für die
Arbeiten erforderlich, ist eine gesonderte Genehmigung
notwendig.

Folgende Richtlinien sind einzuhalten (gültige Fassung):
- Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen (RSA)
- Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und
  Richtlinien für Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an
  Straßen (Z TV- SA)
- Technische Regeln für Arbeitsstätten (ASR)
   
Sämtliche Fahrbahnmarkierungen sind als Heißplastik Typ I in 
weiß gemäß der ZTV M 13, auszuführen.

Die neue Fahrbahnmarkierung ist auf den Resten der
vorhandenen Heißplastikmarkierung bzw. Farbe zu
applizieren. 
Auf Anweisung des AG ist die vorhandene Markierung 
teilweise anzuschleifen, da eine Schichtdicke von 4 mm 
nicht überschritten werden darf.

Die vorgenannten Leistung sind in die Einheitspreise der 
entsprechenden Markierungsposition einzurechnen.

Vor Applikation der thermoplastischen Fahrbahnmarkierung 
ist auf die Altmarkierung eine Grundierung aufzutragen, die 
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Pos.Nr. Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR

***Fortsetzung***  Ausführungs- und Kalkulationshinweis

für das verwendete Material zugelassen ist. Ist eine 
Grundierung für andere Zwecke notwendig, s o ist der AG 
vorher vom AN darüber zu informieren. 

Der Aufwand hierfür wird in der entsprechenden Position 
Grundierung vergütet.

Sämtliche Fahrbahnmarkierungen sind einschließlich
Vormarkierung herzustellen. Diese Leistung ist in die
Einheitspreise einzurechnen.

Die Fahrbahnmarkierungen sind auf Grundlage der
-   Straßenverkehrsordnung StVO
-   Richtlinien für die Markierung von Straßen (RMS) Teil 2:    
    Anwendung von Fahrbahnmarkierungen (RMS-2) – 
    (1980) 330/2
-   Richtlinien für die Markierung an Straßen   
    (RMS)-Konstruktionszeichnungen – (1981) – 330/K
-   Richtlinien für die Markierung von Straßen (RMS) Teil 1:   
    Abmessungen und geometrische Anordnung von   
    Markierungszeichen (RMS-1) – (1993) – 330/1
-   Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und  
    Richtlinien für Markierungen auf Straßen (ZTV M 13) –    
    (2013) – 341
-   Hinweise für Markierungen auf neuen   
    Fahrbahnoberflächen (2014) – 341/1
-   Leitfaden zur Probenahme von Markierungsmaterialien zur 
    Durchführung der Mustergleichheitsprüfung gemäß 
    ZTV M 13 (2015) – 341/2
-   Merkblatt für Agglomeratmarkierungen – (2020) – 387

Für die Herstellung von Fahrbahnmarkierungen sind 
ungebrauchte Markierungssysteme einzusetzen.

Die durchzuführenden Maßnahmen werden auf Grundlage
eines gemeinsamen Ortstermins zwischen AN und AG
festgelegt.

Hat der Auftragnehmer Bedenken bezüglich des zur
Ausführung vorgeschriebenen Markierungsmaterials, ist
der AG unverzüglich zu kontaktieren. 
Die Markierungsarbeiten werden während der Prüfung durch
den AG eingestellt. Erst nach Prüfung und Freigabe
durch den AG können die Arbeiten fortgesetzt werden.

Die Folgenden Nachweise/ Qualifikationen sind vor
Beginn der Markierungsarbeiten beim AG vorzulegen und
durch den AG freizugeben.

Herstellernachweis: Dieser Nachweis muss mindestens
Angaben zu Markierungsstoff, Nachstreumitteln und
Mengen enthalten. Wurden Markierungsstoff und
Nachstreumittel getrennt eingekauft, sind beide
Liefernachweise vorzulegen.

Bieter müssen die Qualifikation der geprüften Fachkraft
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1. Kreuzung Bahnhofstr./Ennigerloher Str./Hauptstr.
1.7. Markierungsarbeiten Fahrbahn

Pos.Nr. Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR

***Fortsetzung***  Ausführungs- und Kalkulationshinweis

für Fahrbahnmarkierungen gemäß den " Zusätzlichen
Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für
Markierungen auf Straßen" (ZTV M 13) nachweisen. Bieter
müssen die Qualifikation ihres Unternehmens gemäß den "
Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und
Richtlinien für Markierungen auf Straßen" (ZTV M 13)
nachweisen. Das Qualifikations- Zertifikat zum
Abschnitt 11 der ZTV M ist bei der Angebotsabgabe mit
einzureichen.

Angaben des Bieters
Für die Markierungsmaterialien sind die Hersteller und
die Prüfnummer der Freigabeliste (BASt) des verwendeten
Materials zur Angebotsabgabe in den Positionen mit
anzugeben. 

Die Prüfzeugnisse der BASt sind auf Verlangen vor Beginn 
der Markierungsarbeiten einzureichen.

Fahrbahnmarkierung (Strichbreite 0,12m) ohne Unterbrechung1.7.010.
Schmalstrichmarkierung 12 cm, ohne Unterbrechung auf 
bituminöser Decke herstellen. 

Zu markierende Flächen trocknen und gründlich reinigen.
Kehrgut geht in Eigentum des AN über und ist zu beseitigen.

Abgerechnet wird nach markierter Strichlänge in der  Achse.
Heißplastik, Typ 1, Klasse H5.
Strichbreite 0,12 m.
Verkehrsklasse: P 7 nach DIN EN 13197
Überrollbarkeitsklasse T2, nach ZTV M 02 (Tabelle 5)
Nachtsichtbarkeit Klasse R3, nach ZTV M 02 bzw. TL M 06
Dicke 3 mm aufgelegt, Markierung auflegen.

Lage der Markierung nach Ausführungsplanung des AG  
einmessen und vormarkieren.
Freigabe der Vormarkierung durch AG ist zu berücksichtigen.

Einschl. Gerätevorhaltung, Materiallieferung und aller
Nebenarbeiten.
Lage nach Ausführungsplanung (AG).
In fertiger Arbeit.

m15,00

Fußgängerfurt (Schmalstrich 12cm), Unterbrechung 0,5/0,2m1.7.020.
Fußgängerfurt, Schmalstrich 12cm, mit Unterbrechung 0,5/0,2 
m. Länge nach Ausführungsplanung auf bituminöser Decke 
herstellen. 

Zu markierende Flächen trocknen und gründlich reinigen.
Kehrgut geht in Eigentum des AN über und ist zu beseitigen.

Abgerechnet wird nach markierter Strichlänge in der  Achse.
Heißplastik, Typ 1, Klasse H5.
Strichbreite 0,50 m.
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***Fortsetzung***  1.7.020. Fußgängerfurt (Schmalstrich 12cm), Unterbrechung 0,5/0,2m

Verkehrsklasse: P 7 nach DIN EN 13197
Überrollbarkeitsklasse T2, nach ZTV M 02 (Tabelle 5)
Nachtsichtbarkeit Klasse R3, nach ZTV M 02 bzw. TL M 06
Dicke 3 mm aufgelegt, Markierung auflegen.

Lage der Markierung nach Ausführungsplanung des AG  
einmessen und vormarkieren.
Freigabe der Vormarkierung durch AG ist zu berücksichtigen.

Einschl. Gerätevorhaltung, Materiallieferung und aller
Nebenarbeiten.
In fertiger Arbeit.

m46,50

Radfahrerfurt (Breitstrich 25cm), Unterbrechung 0,5/0,2m1.7.030.
Breitstrichmarkierung 25 cm, mit Unterbrechung 0,5/0,2 m auf 
bituminöser Decke herstellen. 

Zu markierende Flächen trocknen und gründlich reinigen.
Kehrgut geht in Eigentum des AN über und ist zu beseitigen.

Abgerechnet wird nach markierter Strichlänge in der  Achse.
Heißplastik, Typ 1, Klasse H5.
Strichbreite 0,25 m.
Verkehrsklasse: P 7 nach DIN EN 13197
Überrollbarkeitsklasse T2, nach ZTV M 02 (Tabelle 5)
Nachtsichtbarkeit Klasse R3, nach ZTV M 02 bzw. TL M 06
Dicke 3 mm aufgelegt, Markierung auflegen.

Lage der Markierung nach Ausführungsplanung des AG  
einmessen und vormarkieren.
Freigabe der Vormarkierung durch AG ist zu berücksichtigen.

Einschl. Gerätevorhaltung, Materiallieferung und aller
Nebenarbeiten.
In fertiger Arbeit.

m27,50

Radfahrerfurt (Breitstrich 25cm), Unterbrechung 1,5/1,5m1.7.040.
Breitstrichmarkierung 25 cm, mit Unterbrechung 1,5/1,5 m auf 
bituminöser Decke herstellen. 

Zu markierende Flächen trocknen und gründlich reinigen.
Kehrgut geht in Eigentum des AN über und ist zu beseitigen.

Abgerechnet wird nach markierter Strichlänge in der  Achse.
Heißplastik, Typ 1, Klasse H5.
Strichbreite 0,25 m.
Verkehrsklasse: P 7 nach DIN EN 13197
Überrollbarkeitsklasse T2, nach ZTV M 02 (Tabelle 5)
Nachtsichtbarkeit Klasse R3, nach ZTV M 02 bzw. TL M 06
Dicke 3 mm aufgelegt, Markierung auflegen.

Lage der Markierung nach Ausführungsplanung des AG  
einmessen und vormarkieren.
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***Fortsetzung***  1.7.040. Radfahrerfurt (Breitstrich 25cm), Unterbrechung 1,5/1,5m

Freigabe der Vormarkierung durch AG ist zu berücksichtigen.

Einschl. Gerätevorhaltung, Materiallieferung und aller
Nebenarbeiten.
In fertiger Arbeit.

m55,00

Haltelinie (Breitstrich 50cm), herstellen1.7.050.
Haltelinie (Zeichen 294), Breitstrich 50cm, Länge nach 
Ausführungsplanung auf bituminöser Decke herstellen. 

Zu markierende Flächen trocknen und gründlich reinigen.
Kehrgut geht in Eigentum des AN über und ist zu beseitigen.

Abgerechnet wird nach markierter Strichlänge in der  Achse.
Heißplastik, Typ 1, Klasse H5.
Strichbreite 0,50 m.
Verkehrsklasse: P 7 nach DIN EN 13197
Überrollbarkeitsklasse T2, nach ZTV M 02 (Tabelle 5)
Nachtsichtbarkeit Klasse R3, nach ZTV M 02 bzw. TL M 06
Dicke 3 mm aufgelegt, Markierung auflegen.

Lage der Markierung nach Ausführungsplanung des AG  
einmessen und vormarkieren.
Freigabe der Vormarkierung durch AG ist zu berücksichtigen.

Einschl. Gerätevorhaltung, Materiallieferung und aller
Nebenarbeiten.
In fertiger Arbeit.

m8,00

Fahrbahnmarkierung, Piktogramm > Radfahrer < 764 x 764 mm1.7.060.
Fahrbahnmarkierung nach ZTV - M 13
Markierung als Piktogramm > Radfahrer < 764 x 764 mm
auf bituminöser Fahrbahndecke herstellen.

Zu markierende Flächen gegebenenfalls trocknen und
gründlich reinigen.
Kehrgut gehen in Eigentum des AN über und ist zu
beseitigen.

Abgerechnet wird nach markiertem Piktogramm.
Heißplastik, Typ 1, Klasse H5.

Verkehrsklasse: P 7 nach DIN EN 13197
Überrollbarkeitsklasse T2, nach ZTV M 13
Nachtsichtbarkeit Klasse R3, nach ZTV M 13
Dicke 3 mm aufgelegt, Markierung auflegen.

Lage der Markierung nach Ausführungsplanung des AG
einmessen und vormarkieren.
Freigabe der Vormarkierung durch AG, ist zu
berücksichtigen.
In fertiger Arbeit. 
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***Fortsetzung***  1.7.060. Fahrbahnmarkierung, Piktogramm > Radfahrer < 764 x 764 mm

Einschl. Gerätevorhaltung, Materiallieferung und aller
Nebenarbeiten.

Lage nach Ausführungsplanung (AG).
In fertiger Arbeit.

St8,00

Summe Titel 1.7. Markierungsarbeiten Fahrbahn

Summe Bereich 1. Kreuzung Bahnhofstr./Ennigerloher Str./Hauptstr.
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2. Leistungen für die Wasserversorgung Beckum GmbH
Pos.Nr. Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR

2. Bereich: Leistungen für die Wasserversorgung Beckum GmbH

Baubeschreibung
Die Wasserversorgung Beckum GmbH (WVB) plant, im Zuge der 
Deckensanierung des Kreuzungsbereiches Hauptstraße / Bahnhofsstraße, 
Beckum-Neubeckum durch die Stadt Beckum, die Sanierung einer 
Trinkwasserleitung DN300 AZ, DN150 PVC sowie eines Steuer- und eines 
Energiekabels in offner Bauweise.

Um möglichst geringen Einfluss auf den zeitlichen Ablauf des Straßenbau zu 
nehmen sollen die Einbindungen hierfür im Gehwegbereich vor Hauptstraße 
Hausnummer 6 (südl. Einbindung) sowie in der Grünfläche zwischen Hauptstraße 
Hausnummer 1 und Bahnhofsstraße Hausnummer 2 erfolgen.

Die Trasse soll die Bahnhofsstraße in annähernd rechtem Winkel, der Achse der 
Hauptstraße auf westlicher Seite folgend, kreuzen. 
Die Leitungen soll im Endausbau rund 1,00m unter der Geländeoberkante liegen.
Der erforderliche Rohrgraben soll zwischen 1,25 und 1,55m tief und zwischen  
0,80 und 1,5 m breit werden. 
Die Leitungssohle und -zone sollen mit steinfreiem Sand hergestellt und die 
Überfüllungszonen mit Sand verfüllt werden. 
Im Anschluss erfolgt der Straßenbau der Stadt Beckum.

Die Bestandsleitugen werden Zurückgebaut, in selber Trasse erfolgt die 
Neuverlegung. Demontage- und Montagetätigkeiten im Rahmen des 
Rohrleitungsbaus erfolgen durch Personal der WVB.
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2.1. Titel: Vorbereitende Arbeiten
*Eventualposition

Signalanlage abbauen2.1.010.
Signalanlagenmast nach Unterlagen des AG abbauen.
Einschließlich Abbruch der Fundamente. Anlagenteile 
innerhalb der Baustelle fördern und lagern.
lagern.

nur EinheitspreisSt1,00

*Eventualposition

Signalmast aufbauen2.1.020.
Signalanlagenmast aus feuerverzinktem Stahl nach statisch-
konstruktiven Erfordernissen einschließlich nach Unterlagen 
des Straßenbaulastträgers aufbauen. Einschließlich Funda-
mente und erforderliche Erdarbeiten.

nur EinheitspreisSt1,00

Hecken und Buschwerk roden2.1.030.
Hecken und Buschwerk jeder Art sowie kleine Bäume bis 
Stammdurchmesser bis 5cm.

Samt Wurzelwerk roden und fachgerecht zu entsorgen.

Das Räumgut geht in das Eigentum des AN über.

m222,00

*Eventualposition

Behelfsm. Fußweg Alu-Konstr.2.1.040.
Behelfsmäßiger Fußweg als Aluminiumkonstruktion, Belag 
Aluminium, Seitenschutz beidseitig, mit Handlauf und 
Schrammbord, Nutzbreite 1,5 m.

Aufbauen, vorhalten, umsetzen und räumen.

nur EinheitspreisSt2,00

Summe Titel 2.1. Vorbereitende Arbeiten
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2. Leistungen für die Wasserversorgung Beckum GmbH
2.2. Oberflächenaufnahme

Pos.Nr. Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR

2.2. Titel: Oberflächenaufnahme

Oberflächenaufnahme - Pflaster; Pfl.-klinker2.2.010.
Pflasterdecke, mit Fugenfüllung aus ungebundenem 
Fugenmaterial, Bettung aus ungebundenem 
Bettungsmaterial.

Zur Wiederverwendung aufnehmen, Wiederverwendbares 
Pflaster säubern, innerhalb der Baustelle fördern und lagern, 
Nicht wiederverwertbares Material und übriges Aufbruchgut in 
Eigentum des AN übernehmen und entsorgen, einschl. 
Gebühren.

Ausführung gemäß Einzelbeschreibung.

Mengenermittlung und Abrechnung nach Aufmaß. 
Aufnehmen der Tragschicht wird gesondert vergütet.

Pflastersteine aus Pflasterklinker/-ziegel.
Dicke des Pflasters bis 8 cm.

m253,30

Betondecke schneiden; <= 25 cm2.2.020.
Betondecke ohne Bewehrung.

In voller Tiefe senkrecht und geradlinig schneiden.

Tiefe Betondecke ≤ 25 cm.

m0,80

Betondecke aufnehmen; <= 30 cm2.2.040.
Betondecke mit ohne Bewehrung.

Ausbauen und aufnehmen, Fläche = Einfassung 
Straßenkappen, Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten.

Abrechnung erfolgt nach Abtragsprofilen.

Gesamtausbautiefe ≤ 25 cm.

m30,12

Rinnsteine aufnehmen; 1-zeilige Rinne2.2.050.
Vorh. Rinnsteine als Entwässerungsrinne in mehreren 
Teilbereichen auch als Randeinfassung zwischen den 
bestehenden Bordsteinen und der Asphaltfläche, Rinnen o. 
ä., Breite des Pflasterstreifens 1 Reihe, z. B. 16/16/14. 
16/24/14, 25/50/5, 10/20/10 o. ä. mit Fugenfüllung 
verschiedener Art.

Aufnehmen, Wiederverwendbare Rinnsteine säubern, auf 
Paletten stapeln, innerhalb der Baustelle fördern und sortiert 
lagern, Nicht wiederverwendbare Steine und übrigens 
Aufbruchgut in Eigentum des AN übernehmen, von der 
Baustelle entfernen und ordnungsgemäß entsorgen.

Bettung aus Beton oder Mörtel, ca. 15 cm.

Aufnehmen.

Breite des Pflasterstreifens: 1 Reihe.

lfdm1,90
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Rinnsteine aufnehmen; 2-zeilige Rinne2.2.060.
Vorh. Rinnsteine als Entwässerungsrinne in mehreren 
Teilbereichen auch als Randeinfassung zwischen den 
bestehenden Bordsteinen und der Asphaltfläche, Rinnen o. 
ä., Breite des Pflasterstreifens 1 Reihe, z. B. 16/16/14. 
16/24/14, 25/50/5, 10/20/10 o. ä. mit Fugenfüllung 
verschiedener Art.

Aufnehmen, Wiederverwendbare Rinnsteine säubern, auf 
Paletten stapeln, innerhalb der Baustelle fördern und sortiert 
lagern, Nicht wiederverwendbare Steine und übrigens 
Aufbruchgut in Eigentum des AN übernehmen, von der 
Baustelle entfernen und ordnungsgemäß entsorgen.

Bettung aus Beton oder Mörtel, ca. 15 cm.

Aufnehmen.

Breite des Pflasterstreifens: 2 Reihen.

lfdm1,90

Straßenkappen aufnehmen2.2.070.
Hausanschluss-, Schieber- und Hydrantenkappen.

Einschl. Tragplatten aufnehmen, soweit wieder verwertbar 
seitlich lagern.

Nicht wiederverwendbares Material nach Wahl AN verwerten.

St9,00

Kantensteine aufnehmen2.2.080.
Kantensteine aus Beton, nicht schadstoffbelastet, einschl. 
Fundament aus Beton, Bettungsdicke 10 cm.

Ausbauen, aufnehmen, Geräteeinsatz ist möglich, 
aufgenommene Stoffe zur Wiederverwendung sortieren, 
sammeln, wiederverwendbare Stoffe innerhalb der Baustelle 
fördern und sortiert lagern.

Nicht wiederverwendbare Stoffe sammeln und übriges 
Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

Abfall ist nicht gefährlich, Zuordnung LAGA Z 0 
(uneingeschränkter Einbau).

Ausführung gemäß Unterlagen des AG /  Einzelbeschreibung.

Mengenermittlung nach Aufmaß.

m13,00

Bordstein aufnehmen.2.2.090.
Bordstein, Hoch- und Rundbordstein aus Beton, Breite
bis 18 cm, Höhe bis 30 cm, Fundament aus Beton, bis 10 cm 
dick, und Rückenstütze, aus Beton aufnehmen.

Ausbauen, aufnehmen, aufbrechen, Wiederverwendbare 
Bordsteine säubern, auf Paletten stapeln, innerhalb der 
Baustelle fördern und sortiert lagern.

Nicht wiederverwendbare Bordsteine und übriges Auf-
bruchgut nach Wahl des AN verwerten.

m1,90

Summe Titel 2.2. Oberflächenaufnahme
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2.3. Erdbau

Pos.Nr. Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR

2.3. Titel: Erdbau

Vorbemerkung
Leitungserkundung:
Erkundung von Kabeln und Leitungen aller Art durch 
geeignete Methoden, z.B. durch Einholen von Kabelplänen 
und/oder Einweisung durch den Leitungsträger. Die 
Vorschriften der Leitungsträger sind zu beachten.

Umweltgefährdende Abfälle:
Beim Auffinden umweltgefährdender Abfälle ist der AG 
unverzüglich zu benachrichtigen. Nach Sicherung des 
Gefahrenbereiches sind die Arbeiten in diesem Bereich 
vorläufig einzustellen.

Leitungsgraben herstellen; BK 1/3/42.3.010.
Leitungsgraben, Kopfloch oder Montaggrube, Breite der 
Grabensohle gem. DIN EN 4124.

Profilgerecht, unter der Beachtung der alten DIN 18300, DIN 
4124, DGUV Vorschrift 38 und dem Arbeitsblatt W400, 1-3 
des DVGW in Hand- und Maschinenschachtung herstellen, 
Aushub entsorgen.

Ausführung gemäß Unterlagen des AG / Einzelbeschreibung.

Mengenermittlung und Abrechnung nach Aufmaß.

Berechnung der Aushubtiefe ab Oberkante Gelände bei 
unbefestigten Flächen, ab Unterkante Befestigung bei 
befestigten Flächen.

Entsorgung wird gesondert, auf Nachweis, vergütet.

Straßenaufbruch, Verbau, Leitungshindernisse und 
Wasserhaltung werden gesondert vergütet.

Bodenklasse gem. alter DIN 18300: 1 / 3 / 4.

m384,50

Leitungsgraben herstellen; BK 62.3.020.
Leitungsgraben, Kopfloch oder Montaggrube, Breite der 
Grabensohle gem. DIN EN 4124.

Profilgerecht, unter der Beachtung der alten DIN 18300, DIN 
4124, DGUV Vorschrift 38 und dem Arbeitsblatt W400, 1-3 
des DVGW in Hand- und Maschinenschachtung herstellen, 
Aushub entsorgen.

Ausführung gemäß Unterlagen des AG / Einzelbeschreibung.

Mengenermittlung und Abrechnung nach Aufmaß.

Berechnung der Aushubtiefe ab Oberkante Gelände bei 
unbefestigten Flächen, ab Unterkante Befestigung bei 
befestigten Flächen.

Entsorgung wird gesondert, auf Nachweis, vergütet.

Straßenaufbruch, Verbau, Leitungshindernisse und 
Wasserhaltung werden gesondert vergütet.

Bodenklasse gem. alter DIN 18300: 6.

m320,70
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Verbau einbauen/rückbauen2.3.030.
Verbau gemäß DIN 18303.

Mit Grabenverbaugerät oder Trägerbohlwand entsprechend 
statischen und konstruktiven Erfordernissen herstellen und 
wieder rückbauen. Für Graben und Schachtbaugruben.

Die Vorgaben der DIN 4124 sind maßgebend.

Abgerechnet wir das Flächenmaß der verbauten Fläche aus 
der Länge und der Tiefe des Verbaus.

m2170,50

Kabelhindernis, längs2.3.040.
Parallel zum Rohrgraben im Rohrgrabenprofil verlaufendes 
Kabel / Fernkabel, Glasfaserkabel, 10-kV-Kabel etc. eventl. 
vorhandener Abdeckformstücke und Trassen- warnbänder.

Fachgerecht in Handschachtung freilegen, aufnehmen, für die 
Dauer der Bauzeit sichern, Nach Beendigung verlegen, 
einschl. der erforderlichen Abdeckhauben und/oder des 
Trassenwarnbandes.

Bei Schutz- und Sicherungsmaßnahmen sind die Vorschriften 
der Eigentümer oder anderer Weisungsberechtigter zu 
beachten.

Aufgehängt oder abgestützte Leitungen, Kabel, Dräne oder 
Kanäle dürfen nicht betreten oder belastet werden.

lfdm67,80

Leitungshindernis längs; <= Ø 200 mm2.3.050.
Parallel zum Rohrgraben im Rohrgrabenprofil verlaufende 
Dräne, Leerrohr-anlagen, Ver- und Entsorgungsleitungen.

Von Hand freilegen, für die Dauer der Bauzeit durch 
fachgerechten Verbau oder Stützung sichern, nach 
Beendigung der Bauarbeiten wieder fachgerecht hinterfüllen.

Bei Schutz- und Sicherungsmaßnahmen sind die Vorschriften 
der Eigentümer oder anderer Weisungsberechtigter zu 
beachten.

Aufgehängt oder abgestützte Leitungen, Kabel, Dräne oder 
Kanäle dürfen nicht betreten oder belastet werden.

Dräne, Leerrohranlagen, Ver- und Entsorgungsleitungen  ≤ 
DN 200.

lfdm77,60

Leitungshindernis längs; > 200 mm2.3.060.
Parallel zum Rohrgraben im Rohrgrabenprofil verlaufende 
Dräne, Leerrohr-anlagen, Ver- und Entsorgungsleitungen.

Von Hand freilegen, für die Dauer der Bauzeit durch 
fachgerechten Verbau oder Stützung sichern, nach 
Beendigung der Bauarbeiten wieder fachgerecht hinterfüllen.

Bei Schutz- und Sicherungsmaßnahmen sind die Vorschriften 
der Eigentümer oder anderer Weisungsberechtigter zu 
beachten.

Aufgehängt oder abgestützte Leitungen, Kabel, Dräne oder 
Kanäle dürfen nicht betreten oder belastet werden.

Dräne, Leerrohranlagen, Ver- und Entsorgungsleitungen > DN 
200.
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2. Leistungen für die Wasserversorgung Beckum GmbH
2.3. Erdbau

Pos.Nr. Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR

***Fortsetzung***  2.3.060. Leitungshindernis längs; > 200 mm

lfdm55,00

Leitungskreuzung & -sicherung2.3.070.
Kreuzungen von einem oder mehreren Kabeln, Ver- und 
Entsorgungsleitungen, Kreuzungswinkel zur Verlegeleitung 
45° bis 90°.

Von Hand freilegen, für die Dauer der Bauzeit durch 
fachgerechten Verbau oder Stützung sichern, während der 
Bauarbeiten an Holz- oder Stahlträgern so aufhängen und 
sichern, dass sie sich nicht verschieben können. Die 
Aufhängung muss so beschaffen sein, dass Beschädigungen 
an Rohrisolierung vermieden werden. Maßnahmen zum 
Schutz gegen Temperatureinwirkungen sind vorzusehen. Bei 
Verfüllung und sorgfältiger Verdichtung der Baugrube ist die 
Leitung so zu unterstopfen, dass eine Setzung 
ausgeschlossen ist. Leitungen sind grundsätzlich mit 
mindestens 30 cm steinfreien Sand zu ummanteln. Alle sich 
ergebenden Arbeitserschwernisse sind einzurechnen. Die 
Anweisungen der Leitungseigentümer sind genau zu 
befolgen.

Die lichte Weite zwischen Trinkwasserleitung und 
Kreuzungsbauwerk sollte 20 cm nicht unterschreiten.

Nebeneinander liegende Kabel, Ver- und 
Entsorgungsleitungen bis zur einer vorgegebenen Breite 
werden als eine parallele Einheit abgerechnet.

*Eventualposition

Leitungskreuzung & -sicherung b <= 450 mm2.3.080.
Kreuzungen von einem oder mehreren Kabeln, Ver- und 
Entsorgungsleitungen, Kreuzungswinkel zur Verlegeleitung 
45° bis 90°.

Von Hand freilegen, für die Dauer der Bauzeit durch 
fachgerechten Verbau oder Stützung sichern, während der 
Bauarbeiten an Holz- oder Stahlträgern so aufhängen und 
sichern, dass sie sich nicht verschieben können. Die 
Aufhängung muss so beschaffen sein, dass Beschädigungen 
an Rohrisolierung vermieden werden. Maßnahmen zum 
Schutz gegen Temperatureinwirkungen sind vorzusehen. Bei 
Verfüllung und sorgfältiger Verdichtung der Baugrube ist die 
Leitung so zu unterstopfen, dass eine Setzung 
ausgeschlossen ist. Leitungen sind grundsätzlich mit 
mindestens 30 cm steinfreien Sand zu ummanteln. Alle sich 
ergebenden Arbeitserschwernisse sind einzurechnen. Die 
Anweisungen der Leitungseigentümer sind genau zu 
befolgen.

Die lichte Weite zwischen Trinkwasserleitung und 
Kreuzungsbauwerk sollte 20 cm nicht unterschreiten.

Nebeneinander liegende Kabel, Ver- und 
Entsorgungsleitungen bis zur einer Gesamtbreite ≤ 450mm 
werden als eine parallele Einheit abgerechnet.

nur EinheitspreisSt5,00

Summe Titel 2.3. Erdbau
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2. Leistungen für die Wasserversorgung Beckum GmbH
2.4. Baustoffe liefern und einbauen

Pos.Nr. Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR

2.4. Titel: Baustoffe liefern und einbauen

Brechsand Auflager Rohr2.4.010.
Brechsand, natürliche Gesteinskörnung TL Gestein,  
in Graben für Wasserversorgungsleitung, für Auflager von 
Rohrleitungen DIN EN 1610, Schichtdicke 10 cm.

Liefern, profilgerecht einbauen und verdichten.

m38,50

Brechsand Seitenverfüllung Abdeckung Rohr2.4.020.
Brechsand, natürliche Gesteinskörnung TL Gestein, 
in Graben für Wasserversorgungsleitung, für Seitenverfüllung 
und Abdeckung von Rohrleitungen DIN EN 1610. 
Schichtdicke über 30 bis 50 cm.

Liefern, profilgerecht einbauen und verdichten.

m354,60

Schottertragschicht herstellen2.4.030.
Schottertragschicht / Alternative Recycling-Baustoffe nach TL 
RV-ToB nach Rücksprache mit dem Baulastträger und dem 
entsprechenden Gütezeugnis, Verdichtungsgrad / 
Verformungsmodul entsprechend ZTV T-StB (D = 103%).

Liefern und herstellen.

m312,70

Verdichtungskontrolle2.4.040.
Verdichtungskontrolle mit Lastplatten (über Eigenkontrolle 
hinaus) vor der Straßenwiederherstellung ist die Verdichtung 
des Rohrgrabens durch ein bodenmechanisches Gutachten, 
erstellt durch ein anerkanntes Institut nachzuweisen.
Plattendruckversuch nach DIN 18134, einschließlich An- und 
Abfahrt, Auswertung der Ergebnisse, sowie Gestellung des 
Belastungsfahrzeugs.
Die Anzahl der Örtlichkeit der Versuche werden durch die 
Bauleitung bestimmt. Alle Kosten, die durch nicht 
ordnungsgemäße Verdichtung entstehen, gehen zu Lasten 
des AN. Ebenso Wiederholungsprüfungen bei Mängel nach 
deren Behebung.

St2,00

Summe Titel 2.4. Baustoffe liefern und einbauen
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2. Leistungen für die Wasserversorgung Beckum GmbH
2.5. Oberflächenwiederherstellung

Pos.Nr. Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR

2.5. Titel: Oberflächenwiederherstellung

Oberboden liefern und andecken2.5.010.
Oberboden.

Liefern und profilgerecht andecken, Dicke der Andeckung bis 
30 cm.

Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

m226,00

Rasenansaat mit RSM herstellen2.5.020.
Rasenansaat mit RSM herstellen.

Saatgut, liefern, ohne Entmischung ausbringen, einarbeiten 
und andrücken, Saatgutmenge = 20 g/m2.

Regelsaatgutmischung (RSM) 7.1.1 Landschaftsrasen - 
Standard ohne Kräuter.

m25,00

Gehölz pflanzen2.5.030.
Buschwerk.

Liefern, pflanzen. Pflanzloch oder Pflanzgraben herstellen, 
brauchbaren Boden wieder einbauen, Überschüssigen Boden 
nach Wahl des AN verwerten.

m220,90

Pflasterd. wiederherst.; Pflasterklinker2.5.040.
Pflasterdecke aus Pflasterstein, seitl. gelagert, herstellen, 
Bettung aus Baustoffgemisch 0/4, Anteil an Körnung unter 2 
mm max. 30 Massenprozent, E CS35, C 90/3, Fugen mit 
Baustoffgemisch 0/4, GU, F, E CS35, C 90/3, 
Baustoffgemisch für Bettung und Fugen Kategorie 
SZ18/LA20.

Bettung liefern und einbauen, Pflastersteine, innerhalb der 
Baustelle aufnehmen, Pflasterdecke herstellen, Verlegen im 
vorgefundenen Verbund, Fugenmaterial liefern, einarbeiten 
und einschlämmen, Fugenschluss durch Einfegen und 
Einschlämmen herstellen.

Oberfläche der Pflastersteine, Trassierung der Pflasterdecke 
und Verlegung der Pflastersteine in Kurvenbereichen nach 
Vorgabe Baulastträger.
Einzelflächen nach Unterlagen des AG.

Pflastersteine aus Pflasterklinker/-ziegel.
In Verkehrsflächen für Rad- und Gehwege.

m253,30

Plattenbelag-Anpassung herstellen; Mosaikpflaster2.5.050.
Plattenbelag.

Anpassung des an Aussparungen oder Einbauten herstellen,
Einzelgröße der Aussparung bzw. Einbauten bis 0,25 m2.

Ausführung mit Mosaikpflastersteinen.

St2,00



29.06.2026 Seite 49

Projekt: 2026/23 Fahrbahnsanierung Neubeckum in 59269 Beckum
Bauherr: Stadt Beckum -Der Bürgermeister- 59269 Beckum
LV: 2025/05 Fahrbahnsanierungen (2026) in Neubeckum

2. Leistungen für die Wasserversorgung Beckum GmbH
2.5. Oberflächenwiederherstellung

Pos.Nr. Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR

Rinne mit Pflast. aus Beton wiederherst.; 1-zeilig2.5.060.
Bordrinne mit Pflastersteinen aus Beton, in Baustelle seitlich 
gelagert.

Innerhalb der Baustelle aufnehmen, herstellen. 
Mehrzeilige Rinne ist mit beidseitigen Schnurkanten 
herzustellen.
Druckfestigkeit zwischen 30 MPa und 40 MPa im Mittel.
Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5
MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-
Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert
mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im
Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer
E-Modul mind. 14000 MPa, max. 17000 MPa im Einzelwert.
Fundamentbeton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert)
am Bohrkern von mind. 12 MPa liefern.
Rückenstütze herstellen.
Fugenmörtel Typ B mit Zementmörtel 0/2 liefern.
Fuge herstellen.

Ausführung gemäß Unterlagen des AG / Einzelbeschreibung.

Breite: 1-zeilig.

m1,90

Rinne mit Pflast. aus Beton wiederherst.; 2-zeilig2.5.070.

Bordrinne mit Pflastersteinen aus Beton, in Baustelle seitlich 
gelagert.

Innerhalb der Baustelle aufnehmen, herstellen. 
Mehrzeilige Rinne ist mit beidseitigen Schnurkanten 
herzustellen.
Druckfestigkeit zwischen 30 MPa und 40 MPa im Mittel.
Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5
MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-
Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert
mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im
Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer
E-Modul mind. 14000 MPa, max. 17000 MPa im Einzelwert.
Fundamentbeton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert)
am Bohrkern von mind. 12 MPa liefern.
Rückenstütze herstellen.
Fugenmörtel Typ B mit Zementmörtel 0/2 liefern.
Fuge herstellen.

Ausführung gemäß Unterlagen des AG / Einzelbeschreibung.

Breite: 2-zeilig.

m1,90

Kantenstein aus Beton wiederherstellen2.5.080.
Kantenstein, aus Beton, in Baustelle seitlich gelagert.

Innerhalb der Baustelle aufnehmen, in gerader Strecke, 
verlegen. 
Beton mit einer Zusammensetzung C 12/15 DIN EN 206 und 
DIN 1045-2 liefern.
Fundament und 2-seitiger Rückenstütze aus Beton, Dicke 
Fundament 20 cm, Breite Fundament 35 cm, Breite 
Rückenstütze 10 cm, Höhe Rückenstütze über 10 bis 15 cm 
herstellen.

m12,50
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2. Leistungen für die Wasserversorgung Beckum GmbH
2.5. Oberflächenwiederherstellung

Pos.Nr. Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR

Bordstein aus Beton wiederherstellen2.5.090.
Bordstein aus Beton, in Baustelle seitlich gelagert.

Innerhalb der Baustelle aufnehmen, setzen. 
Bordstein = HB 18 x 30 cm.
Fundamentbeton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert)
am Bohrkern von mind. 12 MPa liefern.
Rückenstütze, Breite  mind. 15 cm herstellen.

m1,90

Straßenkappen Wasserltg einbauen; Pflaster2.5.100.
Hausanschluss-, Schieber-, Be-/Entlüfterkappen und 
Hydrantenkappen nach Abschluss der Tiefbauarbeiten 
aufnehmen, transportieren und fachgerecht der Höhenlage 
der Oberfläche angepasst auf einer Kunststofftragplatte 
setzen, nach den Einbaugrundsätzen des DVGW-
Arbeitsblattes GW 4 und den Vorgaben des Herstellers. Zuvor 
um das Hülsrohr des Gestänges den Boden nachverdichten.
Material stellt AG ab Lagerplatz Beckum.

Ausführung gemäß Unterlagen des AG / Einzelbeschreibung.

Pflasteroberfläche.
St2,00

Straßenkappen Wasserltg einfassen2.5.110.
Für die Einfassung der Schieber-, Be-/Entlüfterkappen und 
Hydrantenkappen außerhalb befestigter Oberflächen, 4 
Kantensteine 8/20/100 cm aus Betonsteinen liefern und mit 
beidseitiger Beton-Rückenstütze rd. 10 cm hoch und 10 cm 
breit versetzen. Der Innenraum ist mit 10 cm Kalksteinschotter 
0/32 mm und 10 cm bit. Tragschicht oder Beton bündig mit 
dem Kantenstein und der Straßenkappenoberfläche 
herzustellen.

Ausführung gemäß Unterlagen des AG / Einzelbeschreibung.
m20,50

Summe Titel 2.5. Oberflächenwiederherstellung
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2. Leistungen für die Wasserversorgung Beckum GmbH
2.6. Kabelverlegung

Pos.Nr. Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR

2.6. Titel: Kabelverlegung

Kabel des AG in Schutzrohr einbr.2.6.010.
Kabel des AG in vorhandenes Kabelschutzrohr einzie-
hen/einblasen.
Kabeltyp = A-2YF(L) 2Y (10x2x0,8) / NYY-J 3x2,5mm².
Kabeldurchmesser bis 30 mm.
Kabelschutzrohr OD = 75 mm.
Innenwand = glatt.

Auf-, Ab- und Umsetzen der Kabeltrommel werden nicht 
gesondert vergütet.

An- /Abtransport der Kabeltrommel, Verlegung des 
Kabelschutzrohres erfolgt durch Personal der 
Wasserversorgung Beckum GmbH.

m86,00

Summe Titel 2.6. Kabelverlegung
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2. Leistungen für die Wasserversorgung Beckum GmbH
2.7. Rohrleitungsbau - GGG

Pos.Nr. Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR

2.7. Titel: Rohrleitungsbau - GGG

Versorgungsltg dukt.Guss, entladen; DN 3002.7.010.
Druckrohr, aus duktilem Gusseisen für Trinkwasser, DIN EN 
545, Muffenverbindung (längskraftschlüssig), Baulängen von 
6 m, werkseitige Zementmörtelauskleidung.

Von LKW entladen, zwischenlagern, aufnehmen, zum 
Einbauort transportieren.

Druckrohr DN300.

m55,00

*Eventualposition

Formstücke dukt.Guss, entladen; DN 3002.7.020.
Flanschenstück aus duktilem Gusseisen nach DIN EN 545.

Von LKW entladen, zwischenlagern, aufnehmen, zum 
Einbauort transportieren.

Flanschenstück DN300.

nur EinheitspreisSt5,00

Summe Titel 2.7. Rohrleitungsbau - GGG
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2. Leistungen für die Wasserversorgung Beckum GmbH
2.8. Rohrleitungsbau - AZ

Pos.Nr. Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR

2.8. Titel: Rohrleitungsbau - AZ

Vorbemerkung2.8.010.
Soweit bei den Leistungen des Auftragnehmers Abfälle 
entstehen, verwertet oder beseitigt der AN die Abfälle  
vorbehaltlich abweichender schriftlicher Vereinbarung  gemäß 
den Vorschriften des Abfallrechts.

Eigentum, Gefahr und die abfallrechtliche Verantwortung 
gehen im Zeitpunkt des Abfallanfalls auf den Auftragnehmer 
über bzw. verbleiben bei ihm. Das Einholen der 
Abfallerzeugernummern obliegt dem Auftragnehmer und ist 
für den Auftraggeber kostenfrei. Zwingend erforderlich für die 
Durchführung des elektronischen Nachweisverfahrens bei der 
Entsorgung von gefährlichen Abfällen ist die Registrierung 
des Auftragnehmers bei der ZKS-Abfall und das der 
Auftragnehmer die Voraussetzung für die elektronische 
Signatur erfüllt. Kopien der Nachweisdokumente sind dem 
Auftraggeber unverzüglich zu übergeben.

Die TRGS 519  2014 - die DGUV Information 201-012 und 
das Regelwerk des DVGW sind zu beachten.

Bei Ausführung aller im Leistungsverzeichnis aufgeführten 
Leistungen sind die Gefahrstoffverordnung und die 
Technischen Regeln zu beachten, für Schadstoff Asbest.

Asbestzementhaltige Abfälle entsorgen2.8.020.
Asbestzementhaltige und verpackte Abfälle.

Im Container durch ein zugelassenes Transportunternehmen 
zu der AWG-Deponie in Ennigerloh abfahren und dort 
entsorgen.

Die entsorgte Menge ist durch einen Lieferschein / 
Entsorgungsnachweis mit den Tonnenangabe nachzuweisen. 
(Die Gebühr für Begleitscheinverfahren u. o. 
Sammelnachweiseverfahren sind einzukalkulieren.)

Die Deponiekosten der AWG-Ennigerloh sind einzurechnen.

Abfälle: Asbestzementrohrteile

Die Verpackung der Abfälle erfolgt durch Personal der 
Wasserversorgungbeckum GmbH.

Ausführung gem. LAGA M23, KrWG, TRGS 519.
t3,00

Versorgungsltg Asbestzement, bergen; DN3002.8.030.
Versorgungsleitung, aus Asbestzement, für Trinkwasser, 
außer Betrieb, Baulängen bis 5 m.

Aus Rohrgraben bergen und im Behälter des zugelassenen 
Transportunternehmen sammeln.

Demontagearbeiten im Rohrgaben erfolgen druch Personal 
der WVB.

Behältergröße nach Wahl des AN.

Abfall ist gefährlich, schadstoffbelastet.

Ausführung gemäß TRGS 519, LAGA M3, KrWG.

Entsorgung wird gesondert vergütet.

Versorgungsleitung DN 300.
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2. Leistungen für die Wasserversorgung Beckum GmbH
2.8. Rohrleitungsbau - AZ

Pos.Nr. Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR

***Fortsetzung***  2.8.030. Versorgungsltg Asbestzement, bergen; DN300

m55,00

*Eventualposition

Versorgungsltg Asbestzement, Bögen bergen; DN3002.8.040.
AZ-Bögen (3-70 kg/Stk).

Aus Rohrgraben bergen und im Behälter des zugelassenen 
Transportunternehmen sammeln.

Behältergröße nach Wahl des AN.

Abfall ist gefährlich, schadstoffbelastet.

Ausführung gemäß TRGS 519, LAGA M3, KrWG.

Entsorgung wird gesondert vergütet.

nur EinheitspreisSt6,00

Summe Titel 2.8. Rohrleitungsbau - AZ
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2. Leistungen für die Wasserversorgung Beckum GmbH
2.9. Schutz- und Sicherungsmaßnahmen Rohrleitungen

Pos.Nr. Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR

2.9. Titel: Schutz- und Sicherungsmaßnahmen Rohrleitungen

Ortbeton Widerlager; unbewehrt2.9.010.
Ortbeton Widerlager für Druckrohrleitung gem. DVGW 
GW310, als unbewehrter Beton, Normalbeton C 30/37 DIN 
EN 206, DIN 1045-2, natürliche Gesteinskörnung.

Vor Ort hinter Bögen und T-Stücke der Trinkwasserleitung, 
unter der Trinkwasserleitung auf Anweisung, einbauen.

Beizufügen ist eine Aufstellung der Einbauorte und 
Teilmengen.

Ausführung gemäß Unterlagen des AG / Einzelbeschreibung.

Eventuell erforderliche Schalung aus Holz ist einzukalkulieren.  
Abgerechnet wird nach m³. 
Als Nachweis ist der Lieferschein des Mischwerkes 
vorzulegen. Aus dem Lieferschein muss die Menge und 
Betonqualität ersichtlich sein.

m30,25

Summe Titel 2.9. Schutz- und Sicherungsmaßnahmen Rohrleitungen

Summe Bereich 2. Leistungen für die Wasserversorgung Beckum GmbH

Summe LV 2025/05 Fahrbahnsanierungen (2026) in Neubeckum
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Zusammenfassung

  Titel 1.1. Baustelleneinrichtung/Verkehrssicherung EUR

  Titel 1.2. Bauvermessung/Deckenbuch EUR

  Titel 1.3. Boden- /Feststoffprobe/Chemische Analyse EUR

  Titel 1.4. Sonstige Nachweisleistungen EUR

  Titel 1.5. Baufeldvorbereitung EUR

  Titel 1.6. Asphalttrag-, Asphaltbinder- und Asphaltdeckschicht EUR

  Titel 1.7. Markierungsarbeiten Fahrbahn EUR

Bereich 1. Kreuzung Bahnhofstr./Ennigerloher Str./Hauptstr. EUR

  Titel 2.1. Vorbereitende Arbeiten EUR

  Titel 2.2. Oberflächenaufnahme EUR

  Titel 2.3. Erdbau EUR

  Titel 2.4. Baustoffe liefern und einbauen EUR

  Titel 2.5. Oberflächenwiederherstellung EUR

  Titel 2.6. Kabelverlegung EUR

  Titel 2.7. Rohrleitungsbau - GGG EUR

  Titel 2.8. Rohrleitungsbau - AZ EUR

  Titel 2.9. Schutz- und Sicherungsmaßnahmen Rohrleitungen EUR

Bereich 2. Leistungen für die Wasserversorgung Beckum GmbH EUR

Gesamt netto

zzgl. 19,0 % MwSt

Gesamt brutto EUR

EUR

EUR

Ort/Datum/Stempel/rechtsverbindliche Unterschrift


