
Öffentliche Ausschreibung 

Ausbau eines Mercedes-Benz Vito Tourer PRO 119 CDI lang 4x4 zum 

Einsatzleitwagen (ELW 1) 

Verfahrensablauf 

 

Für das Vergabeverfahren ist nach der Angebotsöffnung folgender Ablauf 

vorgesehen: 

18.08.2026 Aufklärungs- und Verhandlungsgespräche 

In diesem Termin soll mit den zwei Erstplatzierten Bietern laut 

Wertungsmatrix über das Projekt, die Termine sowie den 

Angebotsinhalt und die Angebotspreise gesprochen werden. 

Die Uhrzeit wird mit den Bietern abgestimmt. 

Die Auftraggeberin behält sich vor, die Bieter auf Grundlage des 

Gesprächs dazu aufzufordern, ein finales Angebot einzureichen. 

Die Auftraggeberin behält sich vor, bereits auf der Grundlage der 

eingereichten Angebote eine Vergabeentscheidung zu treffen. 

21.08.2026 Abgabe finales Angebot 

01.09.2026 Zuschlagserteilung 

 

 


