NUR ZUR KALKULATION

Vor der Ausfuhrung sind alle MalRe vom Auftragnehmer eigenverantwortlich zu prifen.
Unstimmigkeiten sind unverziglich der Bauleitung zu melden.
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Projekt:  Asphaltschichterneuerung

Kana|erneuerung Plan Nr. LP_500 1.2
Zementstralie
Abschnitt Il: Neubeckumer StraRRe - Oelder StraRe Datum | Zeichen
in Beckum bearl.)eitet
gezeichnet | 18.05.2026 Gr
AUSFUHRUNGSPLANUNG geprift
Ubersichtsplan Umleitungsstrecken

Kanal
Verkehrszeichenplan gem. RSA Stadt Beckum Aufgestellt analbau Beratende:AI:EZ:ZU:hne
Bauvorhaben: Datum: 23.04.2026 “
Ausbau Zementstralle in Beckum: \

Standort Zementstralle zwischen
Oelder Straf’e und WindmuhlenstralBe
Plan01 Lageplan Ubersicht
Zementstrae 35 bis 77 Plan 1 von 4 Planung
59269 Beckum

Plannr.: 2026-007-G

Ausbau Zementstralle

Ubersichtsplan
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