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Die o6rtlichen LSA werden in
Absprache mit der Stadt
Beckum und dem Kreis, fir die
Zeit der Kanalarbeiten
abgeschaltet.

NUR ZUR KALKULATION

Vor der Ausfuhrung sind alle MalRe vom Auftragnehmer eigenverantwortlich zu prifen.
Unstimmigkeiten sind unverziglich der Bauleitung zu melden.
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Projekt:  Asphaltschichterneuerung
Kanalerneuerung Plan Nr. LP_500_1.6
Zementstralle .
Abschnitt II: Neubeckumer StralRe - Oelder StralRe Datum Zeichen
in Beckum bearbeitet
- gezeichnet | 28.05.2026 Gr
AUSFUHRUNGSPLANUNG geprift
Beschilderung Kreuzung
ZementstralRe / Oelder Stralle
Kanalbau Mafstab ohne

—————

Verkehrszeichenplan gem. RSA

Stadt Beckum

Bauvorhaben:
Ausbau ZementstraRe in Beckum:

Datum: 23.04.2026

Standort Zementstral3e zwischen
Oelder StraRe auf Oelder Str.
Plan 2Verkehsfiihrung

Plannr.: 2026-05-021-G

Aufgestellt:

Beratender Ingenieur:
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