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01 LV Neuenrade - Gewédsserverbesserung Welmecke

BAUBESCHREIBUNG

BAUBESCHREIBUNG

Bauvorhaben: Gewasserverbesserung Welmecke
in 58809 Neuenrade

Bauherr: Stadt Neuenrade
Alte Burg 1
58809 Neuenrade

Gewerk: Tief- und Gewasserbauarbeiten
1. Aligemeines

Die Stadt Neuenrade beabsichtigt das Gewasser "Welmecke" im
Teilbereich durch Offenlegung und Einbau eines
Stahlbetondurchlasses zu verbessern.

Die ausgeschriebenen Leistungen umfassen die hierzu
notwendigen Tief- und Gewasserbauarbeiten.

Die Baumallnahme liegt in der Stadt Neuenrade und ist tber
offentlichen Stral3en (B229 Kintroper Strale, Welmecke) zu
erreichen.

Die Arbeiten sollen unter Sperrung des Forst- und
Wirtschafstsweges durchgefuhrt werden.

2. Durchfiihrung der BaumaBBnahme

Der Bauablauf ist grundsatzlich mit der 6rtlichen Bauliberwachung
abzustimmen. Die Abwicklung der Arbeiten und die Disposition, die
den gesamten Bauablauf betreffen, sind Sache des
Auftragnehmers.

Im Baustellenbereich stehen keine Flachen zur Verfligung, die flr
die Baudurchfuhrung durch den AG kostenfrei bereitgestellt werden
kdnnen. Flachen fur Lager- und Arbeitsplatze sind vom AN
anzumieten und bereitzustellen.

Verunreinigungen der vorhandenen Straflen im Umfeld der
Baustelle sind durch geeignete Mallnahmen zu vermeiden. Nicht
vermeidbare Verunreinigungen sind Uber die gesamte Bauzeit
umgehend zu beseitigen. Aufwendungen fir die - auch taglich
mehrfache - Strallenreinigung werden

nicht gesondert vergltet.
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BAUBESCHREIBUNG

Der AN hat Baustellentagesberichte zu fuhren und diese
wochentlich bei der Bauiberwachung des AG vorzulegen.

Die Verdichtungsprifungen sind vom AN gemaf ZTV-E und
ZTV-AStB durchzufiihren und nachzuweisen. Die Ergebnisse der
Eigeniberwachung (Ergebnisprotokolle und Niederschriften) sind
dem AG ohne besondere Aufforderung fir alle durchgefiihrten
Prifungen vorzulegen. Die Termine der
Eigenuberwachungsprifungen sind dem AG zwei Tage vorab
anzuzeigen und im Bautagebuch zu dokumentieren. Der AG behalt
sich eine Teilnahme an den Eigentuberwachungsprifungen vor.

3. Wasserwirtschaftliche Auflagen

Die MaRnhahme muss in einem Zuge ohne zeitliche Unterbrechung
durchgefihrt werden.

Wahrend der Bauzeit hat die Auftragnehmer fur einen
ungehinderten und schadlosen Abfluss des Wassers ggdf. eines
Hochwassers zu sorgen. Bei langeren Baustillstandszeiten oder vor
Hochwasserereignissen sind Baumaschinen und Baustoffe aus
dem Gewasser und des Uferbereiches zu entfernen.

Samtliche eingesetzten Fahrzeuge, Maschinen und Gerate sind vor
ihrem Einsatz mindestens taglich auf ihre Dichtigkeit, insbesondere
der Hydraulikschlduche und Kraftstoffleitungen, zu Uberprifen.
Festgestellte Mangel sind vor Inbetriebnahme zu beheben.
Reparieren, Warten und Reinigen von Mobilgeraten etc. sind im und
am Gewasser nicht zuldssig. Zur Vorbeugung eines evtl.
Olschadens ist eine geeignete Olsperre und Olbindemittel dauerhaft
auf der Baustelle vorzuhalten. Bei Betankung von Baumaschinen ist
ein Sicherheitsabstand von mindestens 10 m zum Gewasser bzw.
offen gelegtem Grundwasser einzuhalten. Treib- und Schmierstoffe
sowie sonstige wassergefahrdende Stoffe sind auRerhalb des
Uberschwemmungsbereiches so zu lagern, dass keine
Verunreinigung des Untergrundes und der Gewasser erfolgen kann.
Wahrend Betonierarbeiten austretende Betonschlamme durfen
nicht in das Gewasser gelangen. Bei einem Austreten von
wassergefahrdenden FlUssigkeiten sind unverzuglich die zustandige
Untere Wasserbehdrde oder die nachste Polizeidienststelle sowie
der Auftraggeber zu verstandigen.

Nicht mehr benétigtes Aushubmaterial ist aus dem Abflussprofil des
Gewassers zu entfernen.

Vermeidbare Beeintrachtigungen des Naturhaushaltes, z.B. durch
das Ablagern von Baustoffen und Abstellen von Baumaschinen in
den Uferbereichen und randlichen Freiflachen, sind zu unterlassen.
Zur Zwischenlagerung sind ausschlieRlich vorhandene Wege und
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BAUBESCHREIBUNG

andere befestigte Bereiche zu benutzen

Alle Baubhilfsteile sind nach Beendigung der Bauarbeiten
unverzlglich aus dem Gewasser und den Uferbereichen zu
entfernen.

Der Auftragnehmer muss Wetterberichte und Wetterlage
regelmaRig beobachten. Bei Anlauf eines Hochwassers ist mit dem
Hochwasserwarndienst bei der Bezirksregierung Arnsberg,
Ruhrallee 1-3, 44139 Dortmund, Fr. Kahl, Tel. 02931/82-5359
Kontakt aufzunehmen oder unter:
https:/luadb.it.nrw.de/LUA/hygon/pegel.php einzusehen und
entsprechende MalRnahmen zu ergreifen.

Mobilgerate, abschwemmbare Materialien etc. sind bei
Hochwassergefahrdung aus dem HHW-Abflussprofil zu entfernen.

4. Abrechnung und technische Anforderungen

Bei allen Positionen ist die Lieferung der Materialien einzurechnen,
soweit keine separaten Lieferungspositionen ausgeschrieben sind.

Mit der Schlussrechnung ist vom AN eine Auflistung aller
Lieferscheine in Abhangigkeit der Materialarten und ein
Soll-/Ist-Materialvergleich aufzustellen. Ausgewiesene
Minderlieferungen werden von der Schlussrechnung in Abzug
gebracht.

Wenn von der Bauleitung nichts anderes angegeben bzw. die
Leistungsbeschreibung nichts Eindeutiges aussagt, wird bei
einzelnen Positionen wie folgt abgerechnet:
Umrechungsfaktoren:

¢ Vorabsiebung mit 2,0 Tonnen pro m?

e Frostschutzmaterial mit 2,2 Tonnen pro m?

e Sand mit 1,8 Tonnen pro m?

¢ Asphalttragschicht 2,35 Tonnen pro m?

e Asphaltdeckschicht 2,5 Tonnen pro m?

Die gesetzlichen Bestimmungen sind einzuhalten. Alle fur die
Leistungsdurchfihrung anwendbaren/ anzuwendenden
DIN-Normen, Technischen Lieferbedingungen (TL), Zusatzlichen
Technischen Vertragsbedingungen (ZTV) und sonstige Regelwerke
(z.B. DWA-Merkblatter) werden in der zum Erdffnungs- /
Einreichungstermin gultigen Fassung Vertragsbestandteil, sofern
sie nicht im Einzelfall ausdriicklich ausgeschlossen sind.
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BAUBESCHREIBUNG

01 Titel Tief- und Gewasserbauarbeiten

01.01 Bereich Allgemein

01.01.0001 Baustelleneinrichtung

Baustelle einrichten. Im Preis eingeschlossen sind:

Anfuhr, Abladen, Einrichten, Vorhalten und Umbauen

aller fir die Bauausflihrung erforderlichen

Einrichtungen, Gerate und Maschinen, Anschluss der
Baustelle an benétigte Versorgungseinrichtungen,
Absperrung und Beleuchtung der Baustelle, Erkundung der
Lage von Versorgungs- Leitungen anderer Trager, Abbau,
Verladen und Abfuhr aller Einrichtungen, Gerate und
Maschinen, Aufraumen der Baustelle und Wiederherstellen
des urspriinglichen Zustandes.

Die Pauschale gilt fur alle Leistungen dieses Abschnittes des
Leistungsverzeichnisses.

1 psch GP oo

01.01.0002 Fischsperren / Einschwimmsperren

Fischsperren vor Elektrobefischung liefern und im

Ober — und Unterwasser des Mallnahmengebiets befestigen.
Beispielsweise aus halbhohen Bauzaunelementen,
Gitterstabmatten oder Bewehrungsmatten, im
Durchflossenen Bereich mit Volierendraht bespannen,
Volierendraht mit Steinen gegen Unterschwimmen auf der
Gewassersohle beschweren als Einschwimmhindernis. Héhe
maximal 0,5 m Uber Mittelwasserspiegel (bei Hochwasser
Uberstrombar)

Befestigung beispielsweise mit in die Gewassersohle
geschlagenen Bewehrungseisen und/ oder Seilen/ Spanngurt
an Uferbaume, dabei unterlegen von Hoélzern zum Schutz der
Baumrinde. Die unterwasserseitige Einschwimmsperre ist mit
Strohballen zu versehen, um Trubstoffe zurlickzuhalten.

Achtung:

Diese Position kommt schon einige Tage vor dem
eigentlichen Baubeginn zum Tragen!

Die Einschwimmsperren sind regelmafig auf Geschwemmesel
zu kontrollieren und entsprechend davon zu befreien, um
Aufstau von Wasser und Beschadigung der
Einschwimmsperre zu verhindern. Dieser Aufwand ist in diese
Position einzurechnen. Abrechnung nach Aufmalf}
Einschwimmsperren

Gewasserbreite: ca. 2,50 m

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 03.07.2026 - Seite 5
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01 Titel Tief- und Gewasserbauarbeiten
01.01 Bereich Allgemein

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

01.01.0003 Verkehrssicherung, Absicherung

MafRnahmen zum Aufstellen, Vorhalten und Betreiben von
Einrichtungen zur Sicherung auf der Baustelle,
entsprechend der Schutz- und Sicherheitsmallnahmen nach
den Unfallverhitungsvorschriften sowie den

Richtlinien fur die Sicherung von Arbeitsstellen an
StralRen (DIN 18299, Ziff.4.2.9 u. 4.2.10) und die

ZTV-SA, Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen u.
Richtlinien flr Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an
Stralen, z.B. Bauzaune, Schutzgeriste, Hilfsbauwerke,
Beleuchtungen, Leiteinrichtungen usw., wenn nicht
gesondert ausgeschrieben.

Nach Beendigung der Bauarbeiten die Einrichtungen
beseitigen und die benutzten Flachen in den
urspringlichen Zustand versetzen.

Die Pauschale gilt fur alle Leistungen dieses Abschnittes des
Leistungsverzeichnisses.

1 psch GP oo

01.01.0004 Baumschutz, Durchm. 0,30 m bis 0,50 m, h=2,00 m

Baumschutz, bestehend aus Ummantelung mit Stroh- oder
Rohrmatten innen und Holzverschalung o. &. aul3en, an
vom AG bezeichneten Bdumen im Baustellenbereich
anbringen, vorhalten, unterhalten und entfernen.

Der Stammdurchmesser wird 1,00 m Uber dem Boden
gemessen.

70 v. H. des Preises werden nach Anbringen, der Rest
nach Entfernen des Baumschutzes berechnet.
Stammdurchmesser tber 0,30 bis 0,50 m

Ummantelung ca. 2,00 m hoch.

3 st EP o GP s

Summe Bereich 01.01

01.02 Bereich Riickbau, Baufeldraumung

01.02.0001 Baugelande abraumen, Aufwuchs, Astwerk

Baugelande abraumen.
Raumgut geht in das Eigentum des AN uber und wird
beseitigt.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 03.07.2026 - Seite 6



Leistungsverzeichnis

Neuenrade - Gewdsserverbesserung Welmecke (2026-19)

01
01
01.02

LV Neuenrade - Gewédsserverbesserung Welmecke
Titel Tief- und Gewasserbauarbeiten

Bereich Rickbau, Baufeldraumung

Nr.

Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.02.0002

01.02.0003

01.02.0004

Auf dem Baugelande sind vorhanden:
Busch-, Hecken- und Baumbestand sowie Aufwuchs und dgl.

bis 0,10 m Stammdurchmesser, 1,00 m iber dem Boden
gemessen, einschl. Wurzelwerk, Astwerk gefallter Baume.

Baume fallen, roden, d=0,1-0,3 m

Baume fallen und im Baustelllenbereich férdern.
Wurzelstdcke gehen in Eigentum des AN Uber und werden
beseitigt. Aufgemessen wird der Stammdurchmesser 1,00 m

Uber Gelande.

Baume hochstens 0,25 m Giber Gelande absagen.
Stammdurchmesser tber 0,10 m bis 0,30 m.
Gesamtes Holz geht in Eigentum des AN Uber und

wird beseitigt.

Vorh. Kanal DN 500 abbrechen

Vorhandenen Kanal DN 500 bei der Ausfiihrung der
Erdarbeiten abbrechen. Das Abbruchgut geht in das
Eigentum des AN Uber und wird beseitigt.

Als Zulage zum Bodenaushub.

Zulage Schachtabbruch Mauerwerk innerhalb

Alte Einsteigeschachte bestehend aus Schachtabdeckung,
Ausgleichs- ringen, Schachtringen, Mauerwerk oder Beton
einschl. Fundament innerhalb der neuen Baugrube

abbrechen.

Die Abbruchmaterialien gehen in das Eigentum des An

Uber und werden beseitigt.

Die Abrechnungshdhe wird gemessen von OK
Schachtabdeckung bis 30 cm unter Rohrsohle.

Als Zulage zum Erdaushub.

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

100 m2 EP GP

1St EP GP

15 m EP o GP

2Stgm  EP oo, (1= T

Summe Bereich 01.02

Riickbau, Baufeldraumung, Netto: ...

01.03 Bereich Stahlbetonrahmenprofil

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Neuenrade - Gewisserverbesserung Welmecke (2026-19)

01 LV Neuenrade - Gewédsserverbesserung Welmecke

01 Titel Tief- und Gewasserbauarbeiten
01.03 Bereich Stahlbetonrahmenprofil
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

01.03.0001 Feinsstoffsperre - Strohballen

Feinsstoffsperre - Strohballen ca. 200 x120 x 80cm liefern und
als Sedimentrickhaltung in Gewasser einbauen. Lage nach
Abstimmung mit der Baulberwachung. Strohballen nach Wahl
des AN im Flussbett arretieren. Nach der Malinhahme
aufnehmen. Material bleibt Eigentum des AN.

1St EP o GP s

01.03.0002 Bachumleitung herstellen

Bachumleitung nach Wahl des AN (in Abstimmung mit dem
AG) herstellen, damit in dem trockengelegten Bereich

die Grindung des Bauwerkes ordnungsgemaf durchgefihrt
werden kann.

Mehrmaliges Umlegen aus arbeitstechnischen Grunden ist
mit einzukalkulieren.

Nach Abschluss der Arbeiten ist die Bachumleitung wieder
ordnungsgemalf zu beseitigen.

1St EP o GP s

01.03.0003 Aushub Baugrube Stahlbetonrahmenprofil

Boden fur die Baugruben des Stahlbetonrahmendurchlass
ausheben. Boden im Baustellenbereich férdern und nach
Angabe des AG einbauen.

Sohlenbreite ca. '300' cm,
Grabentiefe ca. '250' cm,
Bdschungsneigung max. 60°

Siehe Querprofile
Station 0+020 bis 0+030

10 m EP .. GP e
01.03.0004 Planum herstellen, Abweichung +/- 2 cm

Planum der Baugrube herstellen.
Max. Abweichung von der Sollhéhe +- 2 cm.

25 m2 EP o GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 03.07.2026 - Seite 8
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01 LV Neuenrade - Gewédsserverbesserung Welmecke

01 Titel Tief- und Gewasserbauarbeiten
01.03 Bereich Stahlbetonrahmenprofil

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

01.03.0005 Geotextil GRK 3

Geotextilien, Vliesstoff, mit einem Gewicht von min.
150g/gm, Geotextilrobustheitsklasse ( GRK) 3 liefern und
fachgerecht auf die Baugrubensohle einbauen.

Far den Einbau ist das "Merkblatt fur die Anwendung von
Geotextilien und Geogittern" einzuhalten und zu
beachten. Vergitet wird die verlegte Flache ohne
Berticksichtigung von Uberlappungen oder sonstigen
Materialverlusten.

25 m2 EP GP

01.03.0006 Untergrundverbesserung, Naturstein 0/150, lief. (t)

Material fiir Untergrundverbesserung liefern und nach
Angabe des AG in Auskofferung einbauen und verdichten.
Material = Schuittpacklage,

Korngemisch aus Naturstein der Kérnung 0 bis 150 mm
Einbaustarke ca. 20 cm

15t EP o GP s

01.03.0007 Mineralgemisch 0/32 - 0/45, Auflager
Mineralgemisch 0/32- 0/45 mm fur das Auflager liefern,
einbauen und verdichten.
Die Abrechnung erfolgt nach Wiegescheinen.
Einbaustarke ca. 30 cm

20t EP o GP s

01.03.0008 Stahlbetonrahmenprofil 150/100 cm herstellen

Stahlbetonrahmenprofil gemaR Bauwerkszeichnung liefern und
mit den folgenden Abmessungen nach statisch und
konstruktiven Vorgaben versetzen.

Uberdeckung: von 50 bis 150 cm

Lichte Hohe: 100 cm
Lichte Breite: 150 cm

Aus guteliberwachten Stahlbetonfertigteilen nach
DIN EN 206-1 und DIN 1045-2/4
Festigkeitsklasse min. C40/50 WU
Expositionsklassen fir wasserfihrende Bauteile.
Gefertigt nach den erhéhten Anforderungen der
FBS-Qualitatsrichtlinie, Teil 1-3

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 03.07.2026 - Seite 9



Leistungsverzeichnis

Neuenrade - Gewdsserverbesserung Welmecke (2026-19)

01 LV Neuenrade - Gewédsserverbesserung Welmecke
01 Titel
01.03 Bereich Stahlbetonrahmenprofil

Tief- und Gewasserbauarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

Bemessen und bewehrt fiir SLW 60 nach DIN 1072,
bzw. Lastmodell 1 des DIN-Fachberichtes 101

Die Fugen sind mit einer dauerelastischen
Dichtungsmasse oder gleichwertigem Material zu
schlielen.

Montage- und baubedingte Fugen sind zulassig.

Baulangen der Einzelteile variabel nach Wahl des AN.

(Standard Rechteck-Rahmenprofil oder Sonderanfertigung

U-Profil Boden + Deckenplatte)

01.03.0009 Boschungsstiick mit Kopfbalken, Zulage

Zulage fur die Lieferung und Einbau eines Béschungsstlicks mit

Kopfbalken fir Stahlbetonrahmenprofil.

Lichte Hohe: 100 cm
Lichte Breite: 150 cm
Neigung 1:1,5

2 St

01.03.0010 Vorabsiebung 0/56, Anfiillung

Vorabsiebung der Kérnung 0/56 mm, maximal 15 %
Feinanteil mit einer KorngréRe kleiner 0,063 mm
liefern, einbauen und verdichten.

Die Abrechnung erfolgt nach Wiegescheinen.

50t

01.03.0011 Geotextil., Vliesstoff, GRK 5, min. 300 g/m?, liefern, einbauen

Geotextilen, Vliesstoff mit einem Gewicht von min. 300 g/gm,
Geotextilrobustheitsklasse (GRK) 5 liefern und fachgerecht auf
das Bauwerk zum Schutz vor der Anschittung verlegen und in

verschiedenen Breiten und Langen einbauen.

Vergutet wird die verlegte Flache ohne Berlicksichtigung von

Uberlappung oder sonstigen Materialverlusten.

20 m2

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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01 LV Neuenrade - Gewédsserverbesserung Welmecke
01 Titel Tief- und Gewasserbauarbeiten
01.03 Bereich Stahlbetonrahmenprofil
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.03.0012 Sohlsubstrat in Rahmendurchlass
Sohlsubstrat aus vorhandenen Baulauf gesondert aufnehmen,
seitlich lagern und in das neue Stahlbetonrahmenprofil einbauen
bzw. einschlammen.
Dicke des Substrates im eingebauten Zustand 20cm
3m3 EP oo GP s

Summe Bereich 01.03
Stahlbetonrahmenprofil, Netto: ...

01.04 Bereich Gewasserbauarbeiten

01.04.0001 Graben herstellen, Boden im Baubereich einbauen

Boden fir Graben profilgerecht 16sen und laden.
Sohlenbreite '150' cm,

Grabentiefe bis '200' cm,

Bdschungsneigung 1 zu 2"

Querschnitt von 7,5 bis 10,0 m3/m

Boden im Baustellenbereich férdern und nach
Angabe des AG einbauen.

Siehe Querprofile
Station 0+030 bis 0+045

15 m EP o GP

01.04.0002 Graben/Mulden-Profil wiederherstellen

Graben oder Mulde ausrdumen und Sollprofil wieder
herstellen.
Aushubmenge tber 0,50 bis 1,00 m3/m.

Boden im Baustellenbereich férdern und nach
Angabe des AG einbauen.

Siehe Querprofile
Station 0+045 bis 0+050
Station 0+000 bis 0+020

25m EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 03.07.2026 - Seite 11




Leistungsverzeichnis

Neuenrade - Gewdsserverbesserung Welmecke (2026-19)

01
01
01.04

Neuenrade - Gewédsserverbesserung Welmecke

Titel Tief- und Gewasserbauarbeiten
Bereich Gewasserbauarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.04.0003

01.04.0004

01.04.0005

01.04.0006

Entwdsserungsnmulde herstell., Kl. 1-5, Boden i. Baubereich einb.

Boden fir Mulde profilgerecht I16sen und laden.
Bodenklassen 1 bis 5

Breite '50' cm,

Tiefe bis '20'cm.

Boden im Baustellenbereich férdern und nach Angabe des
AG einbauen.

Uberlauf vom Wirtschaftsweg zum Gewasser

15 m EP .occeecL

liberschiissigen Boden beseitigen, Zulage

Uberschiissigen Boden der Vorpositionen laden und beseitigen.
Als Zulage zum Wiedereinbau im Baustellenbereich.

Bodenklasse 3-5

EBV Boden bis BM-F0*

Deponieklasse 0

Abfallschlisselnummer 17 05 04 (Boden und Steine mit
Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen)

25 m3 EP .occeecL

Pflasterstreifen als Mulde herstellen, Breite 1,00m, Naturstein

Pflasterstreifen nach dem "Merkblatt fir Flachenbefestigungen
mit Pflaster- und Plattenbeldgen" herstellen als Mulde.

Breite ca. 1,00m

Unterbeton C 20/25, Dicke im verdichteten Zustand 20
cm. Rickenstitze aus Beton C 20/25, i.M.15 cm dick.

Pflaster mit Zementmortel einschlammen, iberschissigen
Mortel entfernen und Oberflache reinigen.

Grol3pflastersteine aus Naturstein nach DIN EN 1341.

5m EP .ccceecL

Pflanzlieferung: Salix alba

Salix aurita

Ohr-Weide

Jungpflanze, 2-jahrig verpflanzter Samling, 1/1,
80 bis 100 cm.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

03.07.2026 - Seite 12



Leistu ngsverzeiChniS Neuenrade - Gewisserverbesserung Welmecke (2026-19)

01 LV Neuenrade - Gewédsserverbesserung Welmecke
01 Titel Tief- und Gewasserbauarbeiten
01.04 Bereich Gewasserbauarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Die Lieferung muss der sortenechten Art mit gebietsheimischen
Herkunftsnachweis (VkG 4) entsprechen und die
Herkunftsbedingungen gemal dem Forstvermehrungsgutgesetz
(FoVG) erfiillen.

01.04.0007 Pflanzlieferung: Alnus glutinosa

Alnus glutinosa

Schwarzerle

Jungpflanze, 2-jahrig verpflanzter Samling, 1/1,
80 bis 100 cm.

Die Lieferung muss der sortenechten Art mit gebietsheimischen
Herkunftsnachweis (VkG 4) entsprechen und die
Herkunftsbedingungen gemaf dem Forstvermehrungsgutgesetz
(FoVG) erflllen.

01.04.0008 Straucher 80-100 pflanzen

Straucher, ohne Ballen pflanzen,

GrolRe 80-100 cm, in zu erstellende Pflanzgruben gem. DIN
18916, Sohle 10 cm tief lockern, einschlief3lich Herstellen von
Giefdrandern.

Flachen in ebenem und geneigtem Gelande.

Anstehender Boden:

ca. 20 cm Oberboden, anschlieRend verdichteter Boden (steinig
mit z.T. leichtem Felsgestein) Bodengruppe 8-10 gem. DIN
18915

Die Pflanzung soll innerhalb der Béschung und an der
Bdschungsoberkante erfolgen. Die genaue Verortung wird im
Zuge der Mallnahme festgelegt.

Summe Bereich 01.04

01.05 Bereich Oberflachen

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 03.07.2026 - Seite 13



Leistu ngsverzeiChniS Neuenrade - Gewisserverbesserung Welmecke (2026-19)

01 LV Neuenrade - Gewédsserverbesserung Welmecke
01 Titel Tief- und Gewasserbauarbeiten
01.05 Bereich Oberflachen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

01.05.0001 Baustoffgemisch 0/45, Wirtschaftsweg

Baustoffgemisch nach ZTV SoB-StB, TL SoB-StB und
Ersatzbaustoffverordnung (EBV) fir Wirtschaftswege und
Nebenflachen liefern, profilgerecht lagenweise einbauen und
verdichten.

Material = Baustoff 0/45 mm.
Guteliberwacht.

Einbau in unterschiedlichen Schichtdicken
Genauigkeit +/- 2 cm von der Sollhéhe

Ev 2 Wert => 120 MPa

Verhaltniswert Ev 2 zu Ev 1 <= 2,2

Abgerechnet erfolgt nach Wiegekarten

150 t EP

Summe Bereich 01.05
Oberflachen, Netto:

Summe Titel 01
Tief- und Gewasserbauarbeiten, Netto:

zzgl. MwsSt. (19,0 %):

Gesamtsumme, Brutto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

03.07.2026 - Seite 14



LV-Zusammenfassu ng Neuenrade - Gewisserverbesserung Welmecke (2026-19)

01 LV Neuenrade - Gewédsserverbesserung Welmecke

Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR

01 Titel Tief- und Gewdsserbauarbeiten 5 sessssssssssssssnmsssssenisne
01.01 Bereich Allgemein .
01.02 Bereich Ruckbau, Baufeldraumung [N
01.03 Bereich Stahlbetonrahmenprofil T
01.04 Bereich Gewasserbauarbeiten T e
01.05 Bereich Oberflachen 14

Summe LV 01 Neuenrade - Gewasserverbesserung Welmecke

Angebotssumme, Netto: EUR ...
zzgl. MwSt. (19,0 %):  EUR ..,

.................................................................... Angebotssumme, Brutto: EUR
Anbieter - Unterschrift

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 03.07.2026 - Seite 15
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