Leistungsbeschreibung

Planungsleistungen fur Stralenausbau und Kanalsanierung der StralRe
»MuUhlenfeldstralRe* in Blinde

Offenes Verfahren

Zuschlagskriterium Gewichtung

1) Leitung und Fachplanung Projektteam (Person , die im Auftragsfall die laufende

Bearbeitung des Projektes federfuhrend ibernehmen wird, Person die die

Fachplanung der Verkehrsanlagen durchflhren wird, Person die die Fachplanung

Baumschutz tibernehmen wird, Person die die drtliche Bauleitung ibernehmen wird) 40%

a) Referenzen der Projektleitung und stellv. Projektleitung 25%

b) Berufserfahrung Projektleitung 10%

c) Berufserfahrung stellv. Projektleitung 5%

2) Qualittskonzept 15%

2 Zuschlagskriterien 55%

Angebotspreis 45%
100%

Die Stadt Biinde und die Kommunalbetriebe Binde (KBB) /Betriebszweig Abwasser
planen und fiihren gemeinsam die Kanalsanierung und den Straf3enausbau der Stral3e
“‘MihlenfeldstraRe (mit der Abschnittsbildung von “Ahler StralRe“ bis
‘Hasenneststral3e®) aus.

In der Planung werden die Projekte gemeinsam vorbereitet, wobei die Kanalsanierung
(HOAI- Leistungsbild Ingenieurbauwerke) und der Stral3enbau (HOAI- Leistungsbild
Verkehrsanlagen) gesondert beauftragt und abgerechnet werden.

Das Leistungsbild Verkehrsanlagen wird Uber die Stadt Blnde, das Leistungsbild
Ingenieurbauwerke Uber die Kommunalbetriebe Binde- AO6R- beauftragt und
abgerechnet.

Die Bauausfihrung soll in einer gemeinsamen Ausschreibung an eine Baufirma
vergeben werden, um Organisation und Koordinierung des Gesamtprojekts sowie die
Wirtschaftlichkeit und die Gewahrleistung fir die Ausfihrung sicherzustellen.

Es handelt sich um die Planungsleistungen folgender Leistungsbilder nach der HOAI:

Leistungsbild Ingenieurbauwerke:

Beauftragung ohne Stufen:

Grundleistungen fir das Leistungsbild Ingenieurbauwerke 8§ 43 HOAI fir die
Leistungsphasen 2-3 und 5-9 mit gesamt 86,50 %.

Besondere Leistungen fur das Leistungsbild Ingenieurbauwerke ist die ortliche
Bauuberwachung.

Weitere Fachplanungs- und Beratungsleistungen sind die durchzufiihrenden
Vermessungsleistungen inklusive Innentatigkeiten.

Die bauliche Sanierung der Mischwasserkanalisation, einschliel3lich der Sanierung
von Hausanschliussen. Aulerdem noch Geschlossene Sanierung, die Herstellung von
multifunktionaler Pflanzbeete sowie der Riuickbau der vorh. Grabenverrohrung.
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sowie

Leistungsbild Verkehrsanlagen:

Beauftragung ohne Stufen:

Grundleistungen fur das Leistungsbild Verkehrsanlagen 8 47 HOAI fur die
Leistungsphasen 2-3 und 5-8 mit gesamt 81,35 %.

Besondere Leistungen fir das Leistungsbild Verkehrsanlagen ist die ortliche
Bauuberwachung, Koordination Bodengutachten, Koordination und Abstimmung mit
von Versorgungsleistungen, Einteilung in Bauabschnitte und Verkehrsfihrung,
Baustellenabsicherung wéhrend der BaumalRnahme sowie der Mehraufwand bei der
Aufschlisselung der beitragsfahigen Kosten nach KAG aus der Schlussrechnung zur
Betragung der Landesmittel.

Weitere Fachplanungs- und Beratungsleistungen sind die durchzufihrenden
Vermessungsleistungen inklusive Innentatigkeiten.

In der Planung sind folgende Eckpunkte zu bertcksichtigen (gem. Lageplan):
,Muhlenfeldstral3e” zwischen ,Ahler Stral3e“ und ,Inselweg®:

e Ausbau der Asphaltfahrbahn mit einer Regelfallbreite von 5,50 m auf
entsprechendem Unterbau,

e Herstellung der StralRenentwésserung,

e Herstellung einer einseitigen Gehweganlage auf der Nordseite mit einer
Breite von 2,00 m - 2,50 m auf entsprechendem Unterbau,

e Herstellung einer einseitigen Parkstreifenanlage auf der Sidseite mit einer
Breite von 2,00 m auf entsprechendem Unterbau,

e Drei Unterbrechungen der Parkstreifenanlage mit einer Gehweganlage bei
den Einmindungsbereichen inklusive Fahrbahneinengungen zur Querung
mit einer Breite von 3,50 m auf entsprechendem Unterbau,

e Acht Grin- und Versickerungsbeete mit Baumen und Unterpflanzung,

e Erneuerung der StralRenbeleuchtung einschlief3lich Verkabelung,

,Muhlenfeldstral3e” zwischen ,Inselweg” und ,Haferkamp®:

e Ausbau der Asphaltfahrbahn mit einer Regelfallbreite von 5,50 m auf
entsprechendem Unterbau,

e Herstellung der StralRenentwésserung,

e Herstellung einer einseitigen Gehweganlage auf der Nordseite mit einer
Breite von 2,00 - 2,50 m auf entsprechendem Unterbau,

e Herstellung einer einseitigen Parkstreifenanlage auf der Sidseite mit einer
Breite von 1,00 m — 3,00 m auf entsprechendem Unterbau,

e Zwei Unterbrechungen der Parkstreifenanlage mit einer Gehweganlage bei
dem Einmindungsbereich und Kreuzungsbereich inklusive
Fahrbahneinengungen zur Querung mit einer Breite von 3,50 m auf
entsprechendem Unterbau,

e Dreizehn Grin- und Versickerungsbeete mit Baumen und Unterpflanzung,

e Zwei Grun- und Versickerungsbeete mit Unterpflanzung,

e Zwei Fahrbahnausweitungen mit einer Breite von 6,40 - 6,50 m,
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~,Muhlenfeldstral3e” zwischen ,2Haferkamp* und ,Hasenneststralle®:

e Ausbau der Asphaltfahrbahn mit einer Regelfallbreite von 5,50 m auf
entsprechendem Unterbau,

e Herstellung der Stral3enentwésserung,

e Herstellung einer beidseitigen Gehweganlage mit einer Breite von 2,00 m -
2,50 m auf entsprechendem Unterbau,

e Zwei Grun- und Versickerungsbeete mit Baumen und Unterpflanzung,

e Eine Fahrbahneinengung zur Querung mit einer Breite von 3,50 m,

Projekterfordernisse

Wahrend der Ausfihrung muss der Bieter sicherstellen das zwei Baustellenbesuche
jede Woche in Prasenz durchgefuhrt werden. Die wochentliche Baubesprechung gilt
als ein Baustellenbesuch. Der zweite Termin muss an einem anderen Tag erfolgen.
Die Baustellenbesuche sind schriftlich zu protokolieren und auf Nachfrage vom
Auftraggeber nachzuweisen.

Der jeweilige Leistungsumfang ergibt sich aus den Projekterfordernissen.

Das Leistungsbild Ingenieurbauwerke ist dem Schwierigkeitsgrad der Honorarzone Ili
der HOAI zugeordnet und das Leistungsbild Verkehrsanlagen der Honorarzone 1l der
HOAL.

Unterlagen
Die relevanten Unterlagen (Lagepléne, Kostenschatzungen) sind Bestandteil des

Ingenieurvertrages.

Terminrahmenplanung

Als Terminrahmenplanung beachtet der AN die vom AG vorgegebenen
Terminplanungen:

Fertigstellung der Ausfilhrungsplanung Leistungsphase 6 bis zum 01.03.2027
Bauausfiuihrung geplant zeitnah nach Vergabe der Bauleistung: 2027

-ENDE-
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