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 A) Leistungsbeschreibung 
 
 
 
Allgemeine Projektbeschreibung 
 
Objektbeschreibung 
Die Kommunalbetriebe Bünde AöR beabsichtigen, das städtische Freiherr-vom-
Stein-Gymnasium in Bünde um einen 3-geschossigen Klassentrakt zu erweitern. 
 
Das Baugrundstück befindet sich in einem Wohngebiet und ist mit mehreren 
Schulgebäuden und Sportstätten bebaut. Das Freiherr-vom-Stein-Gymnasium 
befindet sich im Nord-West-Bereich des Grundstückes und wird aus Nordrichtung 
von der Ringstraße und aus Richtung Osten von der Jahnstraße begrenzt. Die 
Geländetopografie weist einen Höhenunterschied von ca. 2m auf. Der 
Höhenunterschied wird durch Geländemodellierung ausgeglichen, so dass ein 
barrierefreier Zugang zum Gebäude gewährleistet wird. 
 
Westlich der Schule befindet sich ein Parkplatz, von dem ein Teilbereich während 
der Bauphase abgetrennt und für die Baustelleneinrichtung zur Verfügung gestellt 
wird. In den Außenanlagen der Schule sind ebenfalls befestigte Schulhofflächen 
vorhanden.  
 
In der Nord-Ostecke steht derzeit ein eingeschossiges Nebengebäude in Beton-
Skelettbauweise mit Waschbeton-Fassade und Trapezblech-Flachdach, in dem 
Fahrrad-Abstellplätze für die Schüler untergebracht sind. 
Vorbereitend für die Hochbaumaßnahme werden die Fahrradgarage sowie Teile der 
Außenanlagen abgebrochen, da die Erweiterung im Bereich dieser Flächen geplant 
ist.  
 
Die Außenanlagen werden im Zuge der Baumaßnahme neu gestaltet. Dabei werden 
vorhandene Baumbestände so weit wie möglich erhalten und in die neuen 
Außenanlagen eingebunden. 
 
Im Erdgeschoss des Erweiterungsbauwerkes werden zum Ersatz der abgängigen 
Fahrradhalle neue Abstellflächen für 206 Fahrräder geschaffen. Daneben sind hier 
untergeordnete Räumlichkeiten für Technik und Lagerung geplant. 
Dementsprechend wird das Erdgeschoss in einer offenen und nur in Teilbereichen 
gedämmten Bauweise hergestellt. 
Im ersten und zweiten Obergeschoss entstehen baugleich Räume für jeweils fünf 
Klassen und dazugehörige Nebenräume. Ein untergeordnetes Bauwerk mit 
Verkehrs- und Sanitärflächen stellt die Verbindung der Erweiterung zum 
Bestandsgebäude her. Im Zuge der Baumaßnahmen werden Abbrucharbeiten und 
die Herstellung einer neuen Treppenanlage als Ersatz der vorhandenen Treppe im 
bestehendem Schulgebäude erforderlich. 
 
 
Baukonstruktion 
Das neue Gebäude wird konventionell in Massivbauweise aus Stahlbeton und 
Mauerwerk mit Flachdach errichtet. Aufgrund der örtlichen Bodenverhältnisse wird 
es auf Pfählen und Streifenfundamenten gegründet, eine Konstruktion, die bereits 
bei der letzten Erweiterung ausgeführt wurde.  
Fundamente, Bodenplatte, Decken und Dachdecken werden aus Stahlbeton 
hergestellt.  
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Die Außenwände im Erdgeschoss werden ebenfalls aus Stahlbeton hergestellt. In 
den beiden Obergeschossen werden großflächig geschlossene Außenwandbereiche 
mit Kalksandstein aufgemauert; Wandflächen mit großen Öffnungen zwischen 
schmalen pfeilerartigen Wandscheiben werden in Stahlbeton hergestellt. 
 
Die Innenwände des kernbildenden Treppenhauses an der Süd-Westecke und des 
angrenzenden Lagers werden aus Stahlbeton hergestellt. Zur Raumbildung in den 
beiden Obergeschossen werden Trennwände aus Metallständerwerk errichtet. 
 
Der obere Raumabschluss in den Obergeschossen wird durch abgehängte 
Unterdecken gebildet.  
Die Stahlbetondecke im Erdgeschoss über der offen gestalteten Fahrradgarage wird 
mit einem Vollwärmeschutz versehen. 
 
Auf den Fußböden wird ein schwimmender Heizestrich verlegt. Der Boden in der 
Fahrradgarage wird mit Betonsteinen auf Splittbettung gepflastert. 
 
Die äußere Gestaltung orientiert sich am Bestand. Für die Fassade werden 
unterschiedliche Materialien eingesetzt: Die Erweiterung wird mit einem WDV-
System bekleidet und zwischen den Aluminium-Fensterelementen mit einer 
hinterlüfteten Lochblechkonstruktion abgesetzt. Die Lochbleche dienen dabei auch 
zur Abdeckung von Luftauslässen dezentraler Lüftungsanlagen. 
In Teilen des Erdgeschosses und am Verbindungsbauwerk kommen zur Gestaltung 
farbige, hinterlüftete Fassadenplatten zum Einsatz. Die Außenwandflächen der 
Fahrradgarage werden mit farbigen Stahlwinkeln bekleidet. 
 
Die Flachdächer werden mit Bitumenbahnen abgedichtet. Das Dach der Erweiterung 
wird als Gründach mit innenliegender Entwässerung ausgeführt, das Dach des 
Verbindungsbauteiles erhält eine harte Bedachung ohne Auflast und mit 
außenliegender Entwässerung. 
 
 
Haustechnische Anlagen 
Im Kellergeschoss des Bestandsgebäudes wird an die vorhandene 
Trinkwasserzuleitung ein Abgang erstellt, der den Neubaubereich versorgt. Die 
Trinkwasserleitung durchdringt die Außenwand des Bestandes und verläuft im 
Erdreich bis unter den Technikraum in der Erweiterung. 
 
Eine Warmwasserbereitung ist lediglich an den Ausgussbecken der Putzmittelräume 
erforderlich, hier kommen Übertisch-Kleinspeicher zum Einsatz. 
 
Zur Wärmeerzeugung für die Erweiterung der Schule sind im bestehenden Gebäude 
ausreichend Leistungsreserven vorhanden. Zuleitungen zur Erweiterung werden als 
Erdleitungen bis unter den Technikraum im EG des Neubaus geführt, um von dort 
die Erweiterung mit Wärme zu versorgen. 
Das Wärmeverteilnetz wird um einen Regelkreis - Fußbodenheizung - erweitert. 
 
In den Klassenräumen werden dezentrale Decken-Lüftungsgeräte mit Zuluft- und 
Abluftstrom jeweils von 800 m³/h eingesetzt.  
In den Nebenräumen wird ein thermodynamisches Lüftungssystem mit einer 
Regelzone installiert. Die Lüftungskanäle aus Stahl werden in der abgehängten 
Decke geführt. 
 
Die technischen Anlagen werden über eine frei programmierbare DDC (Direct-
Digital-Control) -Anlage gesteuert. Grundliegend werden alle haustechnischen 
Anlagen über SPS/DDC-Anlagen geregelt. 



KBB / GM Seite 5 
Ausschreibungs-LV: 2026 - Erweiterung Freiherr-vom-Stein-Gymnasium 27.08.2026   

 

 
 

 
 

 
Die Raumtemperaturregelung der Bereiche mit Fußbodenheizung erfolgt über eine 
Einzelraumregelung mittels Raumbediengerät mit integriertem 
Raumtemperaturfühler. 
 
Die Luftmengenregelung in den Klassenzimmern erfolgt über die dezentralen Geräte 
mittels CO2-Erkennung und Belegungsfunktion. Das Lüftungsgerät für die WC- und 
Nebenräume wird ebenfalls mit einer autarken Regelung ausgestattet. 
 
 
Die elektrischen Installationen im Neubau werden an das vorhandene Netz der 
Bestandsschule angeschlossen.  
 
 
 
Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen aller Art, DIN 
ATV 18299 
 
Hinweis zu technischen Spezifikationen 
Soweit in der Leistungsbeschreibung auf technische Spezifikationen, z.B. nationale 
Normen, mit denen Europäische Normen umgesetzt werden, europäisch technische 
Bewertungen, gemeinsame technische Spezifikationen, Internationale Normen, 
Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: "oder 
gleichwertig" immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen. 
 
 
0. Angaben zur Baustelle 
 
0.1.1 - 0.1.6 
Die Baustelle befindet sich süd-östlich der Straßenecke Ringstraße/Jahnstraße in 
32257 Bünde und ist für Baustellenfahrzeuge über die Baustellenzufahrt von der 
Jahnstraße aus direkt zu erreichen. 
Das Baugrundstück liegt in einem überwiegend kleinteilig bebauten Wohngebiet, auf 
dem Grundstück und in unmittelbarer Nachbarschaft befinden sich jedoch weitere 
Schulgebäude, Sporthallen und Sportplätze. 
Die Baumaßnahme wird überwiegend während des laufenden Schulbetriebes 
durchgeführt. 
Zu Stoßzeiten herrscht im öffentlichem Verkehrsraum und auf den öffentlich 
zugänglichen Teilen des Grundstückes ein außerordentlich hohes 
Verkehrsaufkommen durch Fußgänger, Radfahrer, PKW und öffentliche 
Verkehrsmittel. Mit kurz haltenden Fahrzeugen zu Schulbeginn und -ende ist 
zu rechnen. Die Erreichbarkeit des Baufeldes in Verbindung mit den 
Zufahrtsmöglichkeiten, ist u.a. bei der Auswahl der zum Einsatz kommenden 
Maschinen und Fahrzeugen (Materialanlieferung und -abtransport) usw. zu 
beachten. Fahrzeuge für den Materialtransport müssen so bemessen sein, dass 
keine unnötige Belästigung der Anlieger und Passanten erfolgt (ggf. Solofahrzeuge). 
 
Eine Ortsbesichtigung vor Angebotsabgabe wird empfohlen. 
Erschwernisse durch regen Schülerverkehr und durch beengte Platzverhältnisse im 
Zufahrtsbereich und auf dem Baufeld sind bei Kalkulation sowie bei Planung und 
Organisation zu beachten. Aus den genannten örtlichen Gegebenheiten sind keine 
Mehrkosten abzuleiten. 
 
Das Baufeld liegt topographisch erheblich tiefer als der Parkplatz an der Jahnstraße 
und der Straßenecke Jahnstraße / Ringstraße; das Gelände ist an beiden Seiten 
steil abgeböscht. 
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Westlich des bestehenden Gymnasiums an der Jahnstraße ist ein befestigter 
Parkplatz vorhanden, der 
während der Bauzeit durch einen Bauzaun geteilt wird, um einen Bereich davon für 
die Baustellen- 
einrichtung zur Verfügung zu stellen. 
Von hier aus ist ein weiterer fußläufiger Zugang zur Baustelle geplant. 
Kraftfahrzeuge sind an dieser Stelle nicht zugelassen, da die Zuwegung nicht über 
eine ausreichende Breite verfügt und für Schüler und Lehrer als Fluchtweg hinter 
einem Notausgang dient. Gehwege auf dem Grundstück außerhalb des vom 
Bauzaun umschlossenen Baufeldes sind freizuhalten. 
Für Lieferverkehr ist der Bereich der Baustelleneinrichtung von der Jahnstraße aus 
zu erreichen. 
 
0.1.7 
Baustrom und Bauwasser ist auf der Baustelle vorhanden; Baustellenanschlüsse 
werden bauseitig durch den Unternehmer der Baustelleneinrichtung hergestellt und 
für alle Gewerke vorgehalten. Die Verbrauchskosten für Baustrom und Bauwasser 
trägt der Auftraggeber. 
 
Abwasser ist über das Abwassersystem abzuführen. Starke Verschmutzungen 
sowie gesundheits- und grundwasserschädliche Stoffe sind gemäß geltender 
Vorschriften zu entsorgen. Eine Entsorgung über das Abwassersystem ist strikt 
untersagt. Tagwasser sowie Grundwasser ist von Schwebstoffen sowie 
Sedimentrückständen vor der Einleitung in das Schmutz/ Regenwassersystem zu 
befreien. Grundsätzlich sind die einschlägigen Umweltschutzvorschriften und 
Gesetze bezüglich der Entsorgung zu beachten und einzuhalten.    
 
0.1.8 
Das Baugelände wird bauseitig durch einen Bauzaun mit Bauzauntoren im Bereich 
der Zufahrt und des fußläufigen Zuganges eingefasst. 
Die Flächen für die Baustelleneinrichtung und Lagerung von Baumaterialien auf dem 
vorhandenem Parkplatz an der westlichen Grundstücksseite sind auf dem 
Baustelleneinrichtungsplan dargestellt. Die Flächen stehen allen zeitgleich 
arbeitenden Gewerken gemeinsam zur Verfügung. Eine Abstimmung mit der 
Objektüberwachung ist erforderlich. Ein genereller Anspruch besteht für die 
Auftragnehmer nicht. 
 
WC-Container werden zur Benutzung / Mitbenutzung für alle Gewerke durch den AG 
gestellt und vorgehalten. 
Weitere erforderliche Einrichtungen wie Mannschaftscontainer, Erste-Hilfe-
Einrichtungen etc. sind durch den Auftragnehmer des jeweiligen Gewerkes 
eigenverantwortlich bereitzustellen und rechtzeitig vor Beginn seiner Arbeiten mit 
der Bauleitung abzustimmen. Übernachten auf der Baustelle ist grundsätzlich 
untersagt.  
 
Bautüren sind in Eigenregie zu beschaffen. Durch den Unternehmer muss 
sichergestellt werden, dass die Arbeitsbereiche / Räume nach Abschluss seiner 
Arbeiten innerhalb einer Frist von 2 Tagen vollständig geräumt und besenrein 
übergeben werden. Einbauten in Containern / Räumen sind grundsätzlich untersagt. 
Alle Anlagen sind sauber und unbeschädigt zu halten. 
 
Darüber hinaus steht auf dem befestigtem Parkplatz eine ausreichend große 
Aufstellfläche für einen  Baukran zur Verfügung. 
 
0.1.9 - hier nicht relevant 
Für das Bauvorhaben wurde eine Baugrunduntersuchung erstellt; der geotechnische 
Bericht und Kennwerte, Hinweise und Empfehlungen zur Gründung des 
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Erweiterungsbaus sind Anlage der Ausschreibung. Bis auf Fremdbestandteilen in 
Bettungsschichten und Frostschutzschichten sind die aufgeschlossenen Böden im 
Bereich der Bohrungen organoleptisch unauffällig. Altlasten wurden nicht 
festgestellt. 
Der Baugrund ist insgesamt nur bedingt tragfähig. Das Gebäude soll über 
Verdrängungssäulen gegründet werden gem. der Empfehlungen und Vorgaben des 
Gutachtens. 
 
Chemische Laboruntersuchungen haben nicht stattgefunden. Entsteht während der 
Bauarbeiten der Verdacht auf Schadstoffbelastungen im Boden. sind der 
Auftraggeber und seinem Vertreter umgehend in Kenntnis zu setzen und chemische 
Analysen zu veranlassen. 
 
Alles weitere ist dem geotechnischen Bericht zu entnehmen. 
 
0.1.10 - hier nicht relevant 
Das Grundstück liegt außerhalb festgesetzter Überschwemmungsgebiete. sowie 
außerhalb von Hochwasser-Gefahren- bzw. Risikogebieten, so dass Hochwasser 
nicht zu erwarten ist. 
Der höchste Bemessungsgrundwasserstand liegt zwischen 0,70 und 2,0 m unter OK 
Gelände. Die Böden sind als schwach feucht bis stark feucht eingestuft. 
Alles weitere ist dem geotechnischen Bericht zu entnehmen. 
 
0.1.11  
Das Grundstück liegt außerhalb von Wasser-, Landschafts- oder 
Naturschutzgebieten. 
 
0.1.12 
Für die Entsorgung sämtlicher anfallenden Abfälle und Bauschutt sind die 
Unternehmen der jeweiligen Gewerke selbst verantwortlich. Alle erforderlichen 
Behältnisse, Schutt- und Müllcontainer sowie Transporte sind eigenverantwortlich 
von den einzelnen Auftragnehmern zu stellen bzw. zu übernehmen. 
Abfallstoffe sind gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz sowie der einschlägigen 
Richtlinien zu entsorgen. Der Unternehmer hat vor Stellung der Schlussrechnung 
eine Bescheinigung für die fachgerechte Entsorgung gemäß 
Gewerbeabfallverordnung vorzulegen.  
Sämtliche Entsorgungskosten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. 
 
 
0.1.13 
Der Schulbetrieb im Gymnasium bleibt während der Baumaßnahme erhalten. 
Darüber hinaus sind in unmittelbarer Nähe weitere Schulgebäude sowie Sporthallen 
und Sportplätze in Betrieb. Während der Bauarbeiten ist mit einer hohen Frequenz 
von Personen auf dem Schulgelände zu rechnen. Die Sicherheit auf dem 
Grundstück außerhalb des Baufeldes ist stets zu gewährleisten. 
 
Baulärm und erschütterungsfreie Arbeiten 
Für den Schutz gegen Baulärm gelten sowohl die Anforderungen des BIMSCHG, 
der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift gegen Baulärm - Geräuschimmission - und 
die zusätzlichen landesrechtlichen Vorschriften. Mit Rücksicht auf den Schulbetrieb, 
insbesondere zu Zeiten von Abiturprüfungen auf dem Grundstück in unmittelbarer 
Nähe zur Baustelle sind die Bauarbeiten möglichst geräusch- und 
erschütterungsarm abzuwickeln. Es sind lärm- sowie erschütterungsarme 
Baumaschinen nach dem neuesten Stand der Technik einzusetzen. Der 
Maximalpegel der Bauarbeiten-Schallemission, gemessen in 4 m Abstand, darf 75 
dB (A) nicht überschreiten. 
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0.1.14 
Auf dem Baufeld sind zahlreiche Bestandsbäume zu erhalten. Vom Unternehmer 
der Baustelleneinrichtung werden Baumschutzmaßnahmen wie Polsterungen der 
Stämme, Umzäunungen und Wurzelbereichschutz ausgeführt. Die 
Schutzmaßnahmen bleiben bis zum Abschluss der Baumaßnahme erhalten und 
dürfen nicht entfernt werden. Alle Gewerke haben eigenverantwortlich darauf zu 
achten, dass die erhaltenswerten Bäume unversehrt bleiben. 
 
0.1.15 
Die Baustellenzufahrt wird vom Auftragnehmer von vorgezogenen Abbrucharbeiten 
im Außenbereich hergestellt. Die Zufahrt wird von der Jahnstraße aus direkt erreicht. 
Der öffentliche Verkehr darf nicht durch den Baustellenverkehr beeinträchtigt 
werden. Sollten besondere Regelungen oder Absperrungen notwendig werden, so 
hat der Auftragnehmer des entsprechenden Gewerkes eigenverantwortlich dafür die 
verkehrsrechtliche Anordnung einzuholen und die erforderlichen Maßnahmen 
auszuführen. Sämtliche Kosten dafür sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. 
 
0.1.16 - hier nicht relevant 
Auf dem Grundstück befinden sich Bestandsleitungen. Der Auftragnehmer hat diese 
durch Anforderung von Leitungsplänen der Energie- und Medienversorger 
selbständig und eigenständig zu überprüfen.  
Bekannte Versorgungsleitungen auf dem Gelände sind den Planunterlagen / 
Lageplan zu entnehmen. 
In Bereichen mit Leitungs- und Kabelgräben gilt besondere Sorgfaltspflicht. 
Vor dem Trennen von Kabeln und Leitungen ist Rücksprache mit der 
Objektüberwachung bzw. den zuständigen Versorgungsbetrieben zu halten. 
 
0.1.17 
Auf dem Baugrundstück sind Leitungen, Drainagen und Hofeinläufe vorhanden, die 
nur zum Teil im Laufe der Bauausführung zurückgebaut werden. Verbleibende 
Bestandsleitungen dürfen durch die Bauarbeiten nicht beschädigt werden. 
 
0.1.18 
Laut Auskunft des Kampfmittelbeseitigungsdienstes Westfalen-Lippe sind keine 
Maßnahmen erforderlich, da keine in den Luftbildern erkennbare Belastung vorliegt. 
Es ist jedoch möglich, dass die verwendeten Luftbilder aufgrund von Bildfehlern, 
ungenügender zeitlicher Abdeckung oder ungenügender Sichtbarkeit nicht alle 
Kampfmittelbelastungen zeigen. 
 
Ist bei der Durchführung des Bauvorhabens der Erdaushub außergewöhnlich 
verfärbt oder werden verdächtige Gegenstände beobachtet, sind die Arbeiten sofort 
einzustellen und es ist unverzüglich die örtliche Ordnungsbehörde oder die Polizei 
zu verständigen. 
 
0.1.19 
Für die Baustelle liegt eine Stellungnahme für Brandschutz während der 
Bauausführung vor. Den Maßgaben aus diesem Konzept ist Folge zu leisten. 
 
0.1.20 - nicht relevant 
- Keine besonderen Angaben - 
 
0.1.21 - hier nicht relevant 
Es liegt ein Schadstoffgutachten über die Bausubstanz der Fahrradhalle vor. Die 
Inspektion erfolgte durch Inaugenscheinnahme aller zugänglichen bzw. bereits als 
schadstoffbelastet erkannter Bauteile. Auf großflächige Bauteil zerstörende 
Untersuchungen wurde verzichtet. Dach- und Fassadenaufbauten konnten nur 
exemplarisch eingesehen werden. 
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Da verdeckt eingebaute, schadstoffhaltige Bauteile auch bei sorgfältiger Erkundung 
nicht immer vollständig erkannt werden, können bei Eingriffen in die 
Gebäudesubstanz weiterführende Untersuchungen notwendig werden. 
 
In den exemplarisch untersuchten Materialproben von Teer und Bitumen wurden 
keine Asbestfasern nachgewiesen.  
In den exemplarisch auf PCB untersuchten Materialproben wurden Gehalte 
oberhalb des Grenzwertes der Gefahrstoffverordnung nachgewiesen. 
In den exemplarisch auf PAK untersuchten Materialproben wurden keine 
Benzo(a)pyren-Gehalte oberhalb des Grenzwertes der Gefahrstoffverordnung 
analysiert. Gleichwohl ist das Ergebnis an Summe quantifizierter PAK 
entsorgungsrelevant. Die Prüfberichte sind dem Entsorger zur Verfügung zu stellen. 
 
Bewertung und Empfehlung zur Verwertung des Bauschutts: 
Die Überwachungswerte der Tabelle 2.2 in Anlage 4 der EBV werden von der 
„Probe 1, EBV, Beton“ für den Parameter Quecksilber nicht eingehalten. Das 
Material analog zu den untersuchten Proben ist für Herstellung von Ersatzbaustoffen 
auf der Grundlage der durchgeführten orientierenden Untersuchung geeignet. 
Aufgrund der Überschreitung der Überwachungswerte ist allerdings eine getrennte 
Aufbereitung der mineralischen Bausubstanz erforderlich. Eine 
Wiederholungsmessung während der Rückbauarbeiten durch eine repräsentative 
Mischprobe wird vom Gutachter empfohlen. 
Die Prüfparameter der Tabelle 1 in Anlage 1 ergeben die Einbauklasse RC-1. 
Ersatzbaustoffe der Einbauklasse RC-1 lassen einen Einsatz nach den in Tabelle 1 
in Anlage 2 der Verordnung positiv bewerteten Einbauweisen erwarten. 
Die Bewertung erfolgt auf der Grundlage einer orientierenden Prüfung. Die 
Verantwortlichen der Aufbereitungsanlage können vorab der Annahme ergänzende 
Untersuchungen für notwendig erachten. Die Einstufung erfolgt anhand der 
Güteüberwachung des aufbereiteten Bauschutts in einer dafür zugelassenen 
Anlage. 
 
Die oben aufgeführten Informationen stellen nur einen groben Ausschnitt aus dem 
Schadstoffgutachten zur Übersicht dar! 
 
0.1.22 - hier nicht relevant 
Vorbereitend für die Erweiterung des Gymnasiums finden Rodungsarbeiten (Bäume 
und flächige Gehölze) auf dem Grundstück statt. Desweiteren wird vom 
Auftraggeber der Rückbau von Pflasterungen, Bordsteinen, Einfassungen, Stufen 
und weiteren Einbauten im Baufeld veranlasst, bevor der Abbruch der 
Fahrradgarage und daran anschließend die Hochbaumaßnahme beginnen. 
 
0.1.23 
Während der Arbeiten befinden sich weitere Gewerke auf der Baustelle. Über 
Abstimmungen mit weiteren Gewerken ist die Bauleitung zu informieren und ggf. zu 
kontaktieren. Eigenmächtige Absprachen sind untersagt. Der Unternehmer hat vor 
Beginn seiner Arbeiten (nach Auftragsvergabe) die Baustelle eigenverantwortlich zu 
besichtigen und hindernde Umstände seiner Arbeit schriftlich anzuzeigen.  
 
 
Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen (ZTV) 
 
1. Angaben zur Leistungsbeschreibung 
Es gelten die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von 
Bauleistungen, VOB/B – neueste Fassung), die Allgemeinen Technischen 
Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) Allgemeine Regelungen für 
Bauarbeiten jeder Art DIN 18299, VOB/C sowie die Allgemeinen Technischen 
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Vertragsbedingungen (ATV), die auf die jeweiligen Gewerke anzuwenden sind und 
die allgemein anerkannten Regeln der Technik. 
 
Die für dieses Gewerk und für die Erstellung aller ausgeschriebenen Maßnahmen 
aktuellen DIN-Normen, DIN EN-Normen, DIN EN ISO-Normen, Vorschriften, 
Richtlinien, Verordnungen, Gesetze, Arbeitsanweisungen, etc. sind einzuhalten. 
 
2. Leistungserbringung 
Die vom Bieter in das Leistungsverzeichnis eingetragenen Preise gelten für die 
Erbringung der vollständigen Leistung inkl. aller Kosten für Liefern, Vorhalten und 
Abtransportieren der zur Ausführung nötigen Geräte, Hebezeuge und 
Montagehilfsmittel. 
 
Unklarheiten im Leistungsumfang sind vor Angebotsabgabe schriftlich über die 
Vergabestelle mitzuteilen.  
 
3. Baustelle 
Der Auftragnehmer ist für die Sicherheit auf und im Umfeld des Baugrundstücks und 
der Baustelle verantwortlich. 
 
Die Verkehrssicherungspflicht auf und im Umfeld der Baustelle obliegt allein dem 
Auftragnehmer. Er kann sich weder auf die Objektüberwachung des Auftraggebers 
noch auf den Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator berufen. 
 
Bereiche, in denen eine Bautätigkeit ausgeübt wird, oder welche nicht fertig 
und/oder nicht freigegeben oder übergeben sind, sind wirksam und dauerhaft 
abzusperren sowie gegen unbefugten Zutritt zu sichern. 
 
Der Bauherr und von ihm autorisierte Personen dürfen jederzeit das Baugrundstück 
betreten. Die Bedingungen der VOB/B § 4, Nr. 1 (2) bis (4) bleiben hiervon 
unberührt.  
 
Der AN sorgt für die allgemeine Ordnung auf der Baustelle und regelt das 
Zusammenwirken aller von ihm beauftragten Unternehmer sowie aller weiteren, im 
Umfeld der Baustelle tätigen Auftragnehmer. 
 
Durch Verbrennungsmotoren angetriebene Maschinen sind so aufzustellen, dass 
der Betrieb nicht gestört wird. 
 
3.1 Baustelleneinrichtung  
Vom Auftraggeber wird die gewerkeübergeordnete Baustelleneinrichtung auf der am 
Baufeld angrenzenden Parkplatzfläche gestellt. Die Pflasterfläche wird durch ein 
Geovlies und eine Schotterschicht geschützt. Die vom Auftraggeber vorgehaltene 
Baustelleneinrichtung umfasst die Sicherung der Baustelle durch einen Bauzaun, 
Baustelleverkehrsflächen, die Einrichtung von Baustrom und Baubeleuchtung, 
Bauwasser und Abwasser und Container für die Bauleitung und WC-Anlagen.  
Eine Standfläche für einen Baustellenkran ist auf Parkplatzfläche eingeplant. 
 
Die weitere Einrichtung der Baustelle mit Aufenthalts-Containern, Lagercontainern, 
Container für Abfall und Bauschutt, Baumaschinen, Baukran und sonstige 
Hebezeuge, Werkzeuge und Geräte ist von den AN der jeweiligen Gewerke 
eigenverantwortlich zu liefern, aufzustellen, vorzuhalten und zu betreiben. Dazu 
gehören auch alle erforderliche Befestigungen und/oder Fundamente unterhalb von 
Containern, Baukran etc. 
Nach Beendung der Arbeiten ist die Baustelleneinrichtung oder Teile davon nach 
Absprache mit der Objektüberwachung wieder zu räumen und das Baufeld ist in 
seinen ursprünglichen Zustand zu versetzen.  
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Die Kosten für die gewerkespezifische Baustelleneinrichtung, die Vorhaltung und 
das Räumen nach sind, sofern nicht in der Leistungsbeschreibung eine gesonderte 
Position dafür aufgeführt ist, in die Einheitspreise einzukalkulieren einschließlich 
aller Betriebsmittel. 
 
Der Auftragnehmer legt innerhalb von 14 Kalendertagen nach Auftragserteilung, 
mind. 3 Tage vor Arbeitsbeginn unter Berücksichtigung des SIGEKO- Plans einen 
detaillierten Baustelleneinrichtungsplan  
zur Abstimmung mit der Objektüberwachung vor; dieser wird entsprechend dem 
Baufortschritt vom AN aktualisiert 
 
4. Sicherung vor Vandalismus, Diebstahl und mutwilliger Zerstörung 
Es liegt in der Verantwortung des AN, die Gegenstände der Baustelleneinrichtung 
vor Vandalismus und Diebstahl zu schützen.  
 
5. Bauleiter Auftragnehmer / Baustellenbesetzung 
Für die örtl. Bauleitung hat der AN dem AG vor Arbeitsbeginn seinen 
verantwortlichen, erfahrenen, deutschsprachigen Bauleiter u. einen Vertreter schriftl. 
zu benennen. Ersterer muss während der Arbeitszeit ständig auf der Baustelle 
anwesend und in der regulären Arbeitszeit telefonisch erreichbar sein, um bei 
Zwischenfällen fachlich einwandfrei selbständig Entscheidungen zu treffen.  
Die Bauleitung des AN trägt ferner die Verantwortung dafür, dass die auf der 
Baustelle Tätigen, einschließlich die Beschäftigten etwaiger Subunternehmer und 
insbesondere sämtliche Aufsichtsführenden, Kenntnis haben von den Arbeitsschutz- 
und Unfallverhütungsvorschriften sowie den nötigen Erste-Hilfe-Informationen. Alle 
Kosten hierfür sind einzukalkulieren. 
Der AN ist verpflichtet, die Baustelle während der Ausführung der vertraglich 
geschuldeten Leistung werktags zu den üblichen Arbeitszeiten ohne Unterbrechung 
bis zum Abschluss der Maßnahme mit ausreichend Personal zu besetzen, um 
termingerecht seine vertraglich vereinbarten Leistungen zu erbringen. 
 
6. Sicherheits- und Gesundheitskoordinator 
Den Anordnungen SiGgKo (Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator) gemäß 
Baustellenverordnung ist Folge zu leisten. Durch Nichtbefolgung hervorgerufene 
Stillstände oder Verzögerungen gehen zu Lasten des Auftragnehmers. Anfallende 
Kosten werden diesem in Abzug gebracht. Die Einweisung durch den SiGeKo ist an 
alle Mitarbeiter weiterzugeben. Die Gefährdungsanalyse hat vor Beginn der Arbeiten 
schriftl. zu erfolgen. 
 
7. Gerüste 
Bauseitig wird ein Fassadengerüst, Lastklasse 4, Breitenklasse SW 09, zur 
Verfügung gestellt. 
 
8. Termine 
Spätestens 2 Wochen nach Auftragserteilung ist der Bauleitung des Auftraggebers 
ein detaillierter Terminplan (Aufteilung in Bauabschnitte mit Anfangs- und Endzeiten, 
Maßnahmen bezüglich Baustelleneinrichtung usw.) zu übergeben. Zur 
Sicherstellung eines möglichst reibungslosen Bauablaufes ist der Terminplanmit der 
Bauleitung abzustimmen und ggf. anzupassen und fortzuschreiben. Die Kosten 
dafür sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.  
 
9. Ausführungsunterlagen 
Dem AN werden die Ausführungsunterlagen gemäß §3 Abs. 1 VOB/B in digitaler 
Form per E-Mail oder über einen Downloadlink zur Verfügung gestellt. Der AN ist für 
ggf. erforderlichen Unterlagen in Papierform selbst verantwortlich. Die dadurch 
entstehenden Kosten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. 
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10. Andere Gewerke 
Während der Ausführung der Arbeiten sind in der Regel andere Gewerke auf der 
Baustelle tätig. Der Auftragnehmer hat sich mit allen anderen am Bau beteiligten 
Unternehmen und im Rahmen seiner Koordinationspflicht eigenverantwortlich 
abzustimmen und die Freigabe der Abstimmungen bei der Objektüberwachung 
einzuholen. 
 
11. Arbeitszeiten / Alkoholverbot 
Die Arbeitszeiten müssen den gültigen gestzlichen Bestimmungen entsprechen. Auf 
die direkt benachbarte Wohnbebauung sowie den laufenden Betrieb der 
Bildungseinrichtungen auf dem Grundstück ist besonders Rücksicht zu nehmen. 
Arbeiten während Ruhezeiten am späteren Abend oder an Wochenenden sowie 
Feiertagen sind rechtzeitig mit der Bauleitung abzustimmen.  
Ausnahmen sind mit dem Bauherrn und mit den zuständigen Behörden 
eigenverantwortlich abzustimmen. 
Es besteht ein generelles Alkoholverbot für alle am Bau Beteiligten. Bei 
Zuwiderhandlung wird ein Baustellenverbot ausgesprochen. 
 
12. Brandschutzmaßnahmen während der Bauzeit 
Der Bieter hat den Brandschutz auf der Baustelle sicherzustellen, insofern die 
Ausführung der eigenen Leistung betroffen ist. 
 
Für das Bauvorhaben liegt eine brandschutztechnische Stellungnahme über die 
temporäre Fluchtwegsicherung aus dem Bestandsgebäude und über den 
Brandschutz auf der Baustelle während der Bauphase vor. Die Vorgaben zum 
Brandschutz auf der Baustelle sind von jedem auf der Baustelle tätigem 
Unternehmer zu beachten und umzusetzen. 
Auf das Merkblatt „Brandschutz bei Bauarbeiten der Bau- und 
Berufsgenossenschaften“ sowie der „Baustellen-Leitfaden für ein umfassendes 
Schutzkonzept“ VdS 2021:2016-06 der VdS Schadenverhütung GmbH wird 
hingewiesen. Bei der Festlegung der erforderlichen Maßnahmen zum Brandschutz 
sind die Ausführungen besonders zu beachten. 
 
13. Umweltschutz / Lärmschutz während der Bauzeit 
Für den Schutz gegen Baulärm gelten sowohl die Anforderungen des BIMSCHG, 
der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift gegen Baulärm - Geräuschimmission - und 
die zusätzlichen landesrechtlichen Vorschriften. Mit Rücksicht auf den Schulbetrieb, 
insbesondere zu Zeiten von Abiturprüfungen auf dem Grundstück in unmittelbarer 
Nähe zur Baustelle sind die Bauarbeiten möglichst geräusch- und 
erschütterungsarm abzuwickeln. Es sind lärm- sowie erschütterungsarme 
Baumaschinen nach dem neuesten Stand der Technik einzusetzen. Der 
Maximalpegel der Bauarbeiten-Schallemission, gemessen in 4 m Abstand, darf 75 
dB (A) nicht überschreiten. 
 
Im Baufeld befinden sich Bestandbäume, die zu erhalten sind. Bauseitig werden die 
Pflanzen durch entsprechenden Maßnahmen geschützt.  
Der Schutz von Pflanzbeständen in den nicht unmittelbar vom Baugeschehen in 
Anspruch genommenen Flächen ist durch den AN zu gewährleisten bzw. gemäß 
den gesetzlichen Vorschriften sicher zu stellen. 
 
Zum Schutz des Grundwassers sind etwaige Öl- oder Treibstofflager nach den 
gültigen Vorschriften herzurichten und der örtlichen Aufsichtsbehörde anzuzeigen 
und von ihr genehmigen zu lassen. Die Betankung von Baumaschinen und deren 
Wartung hat so zu erfolgen, dass Grundwasserverunreinigungen zuverlässig zu 
vermeiden sind. Ein Auslaufen von wasserschädlichen Flüssigkeiten (auch in 
geringen Mengen) ist dem Auftraggeber bzw. der örtlichen Bauleitung unverzüglich 
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zu melden. 
 
14. Entsorgung / Verwertung 
Es gelten die Regelungen nach Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) und 
Ersatzbaustoffverordnung. 
 
Nach dem Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der 
umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen (Kreislaufwirtschaftsgesetz-
KrWG) ist eine Getrennthaltung von Abfällen zur Verwertung vorgeschrieben (§ 9 
KrWG). 
 
Hinweis: 
Notwendige Voraussetzung für die Verwertung ist eine hohe Qualität der sortierten 
Stoffe. Die auf der Baustelle anfallenden Abfälle sind deshalb möglichst getrennt zu 
sammeln. 
 
Der AG ist sofort zu unterrichten, wenn Schadstoffe angetroffen werden und der 
Auftragnehmer bei Gefahr unverzüglich die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen zu 
treffen hat (VOB/C - Ziffer 3.3 DIN18 299). Der AN hat neben der Beseitigung des 
eigenen Abfalls und der eigenen Verunreinigungen (Ziffer 4.1.11 DIN 18 299) auch 
den Abfall aus dem Bereich des AG bis zu einer Menge von 1 m³ zu entsorgen  
(Ziffer 4.1.12 DIN 18 299), soweit dieser nicht schadstoffbelastet ist 
(Bagatellklausel). 
 
Für das Beseitigen aller anderen Abfälle sowie für die Entsorgung von 
Sonderabfällen hat der AN dagegen Anspruch auf besondere Vergütung (Ziffer 
4.2.13 DIN 18 299).  
Das Eigentum an den zu entsorgenden Baustoffen/Bauabfällen anderer 
Unternehmer wird nicht an den AN übertragen, sondern verbleibt beim AG. 
 
15. Baubesprechungen 
Baubesprechungen finden auf Verlangen der Objektüberwachung statt, in der Regel 
wöchentlich zu einem bestimmten Termin. Der Auftragnehmer wird bei diesen 
Besprechungen vertreten durch einen Bauleiter, der dazu bevollmächtigt ist, 
Anordnungen des Auftraggebers gem. §4 Abs 1 Nr. 3 VOB/B für den Auftragnehmer 
anzunehmen. Der zeitliche Aufwand wird nicht gesondert vergütet. Der 
Auftragnehmer ist zur Teilnahme verpflichtet.  
 
16. Bautagesberichte 
Der Auftragnehmer hat während seiner Ausführung ein Bautagebuch in Form von 
täglichen Bautagesberichten zu führen.  
Hierfür sind insbesondere folgende Inhalte aufzulisten: 
- Datum, Beginn der Arbeiten, Beendung der Arbeiten 
- Wetterverhältnisse 
- Anzahl und Namen der auf der Baustelle tätigen Mitarbeiter sowie deren 
Qualifikation (Polier, Vorarbeiter, Facharbeiter, Hilfsarbeiter) 
- Angaben zur ausgeführten Tätigkeit, ggf. mit Zuordnung zu Bauteilen oder 
Bereichen 
- Besondere Vorkommnisse im Rahmen seiner Tätigkeit 
- Unterschrift des Auftragnehmers. 
 
Die Bautagesberichte sind wöchentlich spätestens zur nächsten Baubesprechung 
der örtlichen Bauleitung vorzulegen. Das Führen des Bautagebuches wird nicht 
gesondert vergütet.  
 
17. Amtssprache 
Amtssprache auf der gesamten Baustelle ist Deutsch. Beabsichtigt der 
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Unternehmer, fremdsprachiges Personal einzusetzen, ist zu jeder Zeit zu 
gewährleisten, dass ein deutschsprachiger Vorarbeiter auf der Baustelle anwesend 
ist.  
 
18. Werbung, Film und Fotoaufnahmen  
Alle beteiligten Auftragnehmer werden auf dem Bauschild des Auftraggebers 
benannt. Einzelheiten zu dem Bauschild und den Kosten sind in den Besonderen 
Vertragsbedingungen des Auftraggebers aufgeführt. 
Beabsichtigt der Auftragnehmer Eigenwerbung auf der Baustelle zu platzieren, so ist 
dies mit dem Auftraggeber abzustimmen. Widerrechtlich angebrachte Eigenwerbung 
wird entfernt und auf Kosten des Unternehmers beseitigt.  
Film- und Fotoaufnahmen abweichend von der Baudokumentation sind nur auf 
ausdrückliche Erlaubnis des Bauherrn zu erstellen. Aufnahmen von Schülern, 
Lehrkräften und anderen Arbeitskräften sind ausdrücklich untersagt. 
 
19. Ortsbesichtigung 
Es wird empfohlen sich vor Angebotsabgabe über die Lage, Verkehrsanbindung, 
Transportmöglichkeiten, Beschaffenheit, Umgebungsbedingungen, 
Arbeitsbedingungen, Lagermöglichkeiten zu erkundigen. 
Eine Ortsbesichtigung kann mit dem Auftraggeber vereinbart werden. 
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 B) Leistungsverzeichnis 
 
 
 
 
 

1 Allgemeine Leistungen 
 

 
1.1 Messungen / Prüfungen 

 
 
1.1.10 Haftzugfestigkeitsprüfung Boden 

Prüfung der Estrichflächen des Bodens auf Haftzugfestigkeit; 
einschl. Protokollieren der Ergebnisse durch tabellarische 
Auflistung. 
 
Protokoll ist dem Auftraggeber und der Objektüberwachung 
vorlegen. 
 

 8 St .............................. .............................. 
 
 
 
 
1.1.20 Haftzugfestigkeitsprüfung Wand 

Prüfung der Putzflächen der Wände auf Haftzugfestigkeit; 
einschl. Protokollieren der Ergebnisse durch tabellarische 
Auflistung. 
 
Protokoll ist dem Auftraggeber und der Objektüberwachung 
vorlegen. 
 

 4 St .............................. .............................. 
 
 
 
 
1.1.30 Restfeuchtemessung Estrich 

Restfeuchtemessung mithilfe der CM Methode messen,  
einschl. Protokollieren der Ergebnisse durch tabellarische 
Auflistung. 
 

 10 St .............................. .............................. 
 
 
 
 
 
 _______________ 

Summe Abschnitt 
1.1 Messungen / Prüfungen  .............................. 

 _______________ 
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2 Fliesenarbeiten 
 

 
2.1 Vorbereitende Arbeiten 

 
 
Vorbereitende Arbeiten Bodenflächen 
 
2.1.10 Untergrundvorbereitung Bodenflächen 

Untergrund (Bodenflächen) von Schmutz, Staub, 
Sinterschichten und haftmindernden Stoffen wie Öl, Fett etc. 
reinigen; Stoffe aufnehmen und entsorgen, Flächen absaugen,  
 
Untergrund: Zementestrich, Heizzementestrich 
 

 110,00 m² .............................. .............................. 
 
 
 
 
2.1.20 Untergrundvorbereitung Bodenflächen, inkl. 

Sperrgrundierung 
Untergrund (Bodenflächen) von Schmutz, Staub, 
Sinterschichten und haftmindernden Stoffen wie Öl, Fett etc. 
reinigen; Stoffe aufnehmen und entsorgen, Flächen absaugen,  
 
inkl. geeigneter Sperrgrundierung für Bodenabdichtung, 
lösemittelfrei, emissionsarm, 
auf Bodenflächen aufbringen gem. Herstellervorgaben 
zu verwenden ist eine auf die Abdichtung abgestimmte 
Grundierung, 
 
Einbauort in Flächen mit Bodenabläufen  
 
Untergrund: Zementestrich, Heizzementestrich 
 

 110,00 m² .............................. .............................. 
 
 
 
 
2.1.30 Untergrundvorbereitung Treppenflächen 

Untergrund (Treppenflächen) von Schmutz, Staub, 
Sinterschichten und haftmindernden Stoffen wie Öl, Fett etc. 
reinigen; Stoffe aufnehmen und entsorgen, Flächen absaugen,  
 
Untergrund: Stahlbetonfertigteiltreppen, 
Stahlbetontreppenpodest 
 

 100,00 m² .............................. .............................. 
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2.1.40 Arbeitsfugen und und Risse schließen 

Schließen von Arbeits-, sowie Scheinfugen und entstandener 
Schwindrisse mit einem 2k Gießharz, inkl. erforderlicher 
Verdübelungen bzw. Verklammerungen, Absandungen, allen 
Materialien und Nebenarbeiten. 
 
Chemische Basis: 2-Komponenten-Epoxidharz 
Dichte: 1,1 g/cm³ 
Farbe: Transparent 
Vollbelastbarkeit: 7 d 
 
Einbau nach Herstellervorgaben 
 
Entfernen des überstehenden Materials nach Durchhärtung zur 
Vermeidung von Unebenheiten nach dem Aushärten 
 
Untergrund: Zement-Heizestrich, Zementestrich  
 

 20,00 m .............................. .............................. 
 
 
 
 
2.1.50 Randdämmstreifen abschneiden 

Überstehende Randdämmstreifen an Wänden oder 
Estrichbegrenzungen abschneiden. Im Bereich bauseitiger 
Estrichflächen, welche nicht vom AN erstellt wurden.   
 
inkl. Entsorgung der anfallenden Stoffe 
 

 400,00 m .............................. .............................. 
 
 
 
 
Vorbereitende Arbeiten Wandflächen 
 
2.1.55 Untergrundvorbereitung Wandflächen 

Untergrund (Wandflächen) von Schmutz, Staub, 
Sinterschichten und haftmindernden Stoffen wie Öl, Fett etc. 
reinigen; Stoffe aufnehmen und entsorgen, Flächen absaugen,  
 
Untergrund: Kalkzementputz, GK (Montage- und 
Installationswand) 
 

 45,00 m² .............................. .............................. 
 
 
 
 
2.1.60 Untergrundvorbereitung Wandflächen inkl. 

Sperrgrundierung 
Untergrund (Wandflächen) von Schmutz, Staub, 
Sinterschichten und haftmindernden Stoffen wie Öl, Fett etc. 
reinigen; Stoffe aufnehmen und entsorgen, Flächen absaugen,  
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inkl. geeigneter Sperrgrundierung für Wandabdichtung,  
auf Wandflächen aufbringen gem. Herstellervorgaben 
zu verwenden ist eine auf die Abdichtung abgestimmte 
Grundierung, 
 
Untergrund: Kalkzementputz, GK (Montage- und 
Installationswand) 
 

 45,00 m² .............................. .............................. 
 

 
 
 
 
 
 _______________ 

Summe Abschnitt 
2.1 Vorbereitende Arbeiten  .............................. 

 _______________ 
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2.2 Bodenfliesen 

 
 

 
Abdichtungsarbeiten 
 
2.2.10 Flächenabdichtung W2-I 

Rissüberbrückende Flächenabdichtung der Bodenflächen als 
Abdichtungsbahn, liefern und fachgerecht, fehlstellenfrei und 
gleichmäßig gem. Herstellervorschriften aufbringen,  
Flächig Rissüberbrückend  
 
Wassereinwirkungskl.:  W2-I nach DIN 18534 
Material: Abdichtungsbahn 
Schichtdicke:  gem. Hersteller/ Prüfzeugnis 
Kaschierung:  beidseitig vlieskaschiert 
 
Räume: WC-Anlagen EG/OG 
 
Untergrund: Zementestrich, Heizzementestrich 
 

 110,00 m² .............................. .............................. 
 
 
 
 
2.2.20 Dichtband Boden W2-I, R3-I 

Abdichten der Anschlussbereiche Boden, Anschluss- und 
Dehnungsfugen mit hochelastischem, gewebekaschiertem 
Dichtband, lösemittelfrei, emissonsarm, 
Systemprodukt aus System der Flächenabdichtung aus vorh. 
Pos. zugelassen  
 
Wassereinwirkungsklasse W2-I gem. DIN 18534, 
Rissklasse: R3-I 
 
Dichtband fachgerecht mit Abdichtungsmaterial im Verbund 
verkleben, Stöße überlappend ausführen, alle Ränder 
vollständig mit Abdichtungsmaterial überarbeiten, 
inkl. aller ggf. erforderlichen System-Formteile, vorgeformte 
Ecken etc. 
Ausführung gem. Herstellervorgaben eines kompatiblen 
Systems mit der Flächenabdichtung 
 
Breite Dichtband: min. 120 mm gem. Herstellerangaben eines 
kompatiblen Systems mit der Flächenabdichtung  
 
Räume: WC-Anlagen EG/OG 
 
Untergrund: Zementestrich, Heizzementestrich 
 

 155,00 m .............................. .............................. 
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2.2.30 Bodenabläufe / Durchdringungen eindichten bis DN 70 
 

Bodenabläufe und weitere Durchdringungen fachgerecht  
anarbeiten und eindichten inkl. Manschette aus hoch 
reißfestem, dehnungsfähigem alkalibeständigem Material, 
beständig gegen aggressive Medien, geeignet bis W2-I für 
Sanitärbereiche  
 
Bodenabläufe bis DN 70,  
 

 6 St .............................. .............................. 
 
 
 
 
2.2.40 Bodenabläufe / Durchdringungen eindichten bis DN 100 

Bodenabläufe / Durchdringungen eindichten wie zuvor 
beschrieben, jedoch bis DN 100 
 

 3 St .............................. .............................. 
 
 
 
 
2.2.50 Hinterschneideschutz 

Hinterschneideschutzes, aus selbstklebendes Gewebeband 
aus Polyamid, im Bereich von Fugen Übergang Boden/Wand. 
 

 155,00 m .............................. .............................. 
 
 
 
 
Fliesenarbeiten 
 
2.2.60 Feinsteinzeug als Bodenbelag, 30 x 60 cm 

Bodenfliesen als durchgefärbte Feinsteinzeug-Fliesen, liefern, 
abladen und einbauen, 
 
unglasiert nach DIN-EN 14411-Bla, Kanten gepresst  
 
Format: 30 x 60 cm,  
Materialbild: grobkörnige Granitstruktur 
Glanzstufe  matt, unglasiert 
Materialstärke  ca. 9 bis 11 mm 
Bruchlast:  ≥ 700 N nach EN ISO 10545-4 
Widerstand gegen ≤ 175 mm³  
Tiefenverschleiß  
Rutschfestigkeit:  R 10/A 
Farbe:   cremebeige, ähnlich RAL 075 80 10, 
   
  NCS S 2005-Y50R 
 
Ausführung gemäß Zeichnungsanlagen, 
Verlegen im Kreuzverband und Fugenschnitt, Fugenbreite ca. 3 
mm, im Dünnbett gem. Herstellervorgaben, Inkl. Verfugung mit 
dem den Anforderung der Fliesen entsprechendem 
Fugenmörtel, abgestimmt auf das System der Abdichtung und 
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des Dünnbettmörtels. 
 
Einbaubereich: Flure, Treppenhaus, Technikraum EG/OG 
 
 
 
Angebotenes Fabrikat '....................................................' 
 

 190,00 m² .............................. .............................. 
 

 
 
 
 
2.2.70 Feinsteinzeug als Bodenbelag, 60 x 120 cm 

Bodenfliesen als durchgefärbte Feinsteinzeug-Fliesen, liefern, 
abladen und einbauen wie zuvor beschrieben, jedoch 
 
Format:   60 x 120 cm,  

Ausführung gemäß Zeichnungsanlagen, 
Verlegen im Kreuzverband und Fugenschnitt, Fugenbreite ca. 3 
mm, im Dünnbett gem. Herstellervorgaben, Inkl. verfugung mit 
den Anforderung der Fliesen entsprechendem Fugenmörtel, 
abgestimmt auf das System der Abdichtung und des 
Dünnbettmörtels. 
 
Einbaubereich: Sanitärbereiche  
 
 
 
Angebotenes Fabrikat '....................................................' 
 

 25,00 m² .............................. .............................. 
 
 
 
 
2.2.80 Bewegungsfugen Winkelschiene, Edelstahl: 1.4301 

Winkelschienen im Anschlussbereich an Türschwellen mit 
gleichbleibendem oder wechselndem Bodenbelag, als 
Edelstahlschiene Werkstoffnummer 1.4301, liefern und 
fachgerecht einbauen in verschiedenen Einzellängen  
Abmessung: Höhe ca. 15 mm, Materialstärke 2 mm.  
 

 20,00 m .............................. .............................. 
 
 
 
 
2.2.90 Zulage für anarbeiten an Bodenabläufe, ca. 150 x 150 mm 

Zulage für das Anarbeiten des Bodenbelags an die im Boden 
vorgesehenen Bodenabläufe und Durchdringungen, Inkl. 
seitlicher dauerelastischer Verfugung mit geeigneter 
Dichtmasse und aller notwendigen Nebenarbeiten, sowie 
Verschnitt, 
 
Bodenabläufe bis DN 100, Rahmengröße ca. 150 x 150 mm 
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 9 St .............................. .............................. 
 

 
 
 
 
2.2.100 Zulage für anarbeiten an Sauberlaufzone 200 x 150 cm 

Zulage für das Anarbeiten des Bodenbelags an die im Boden 
vorgesehenen Sauberlaufzonen,  
inkl. seitlicher dauerelastischer Verfugung mit geeigneter 
Dichtmasse und aller notwendigen Nebenarbeiten, sowie 
Verschnitt, 
 
Ausschnitt ca. 200 x 150 cm 
 
Einbauort: Schläuse  
 

 1 St .............................. .............................. 
 
 
 
 
2.2.110 Zulage für anarbeiten an Sauberlaufzone 210 x 120 cm 

Zulage für das Anarbeiten des Bodenbelags an die im Boden 
vorgesehenen Sauberlaufzonen wie zuvor beschrieben, jedoch  
 
Ausschnitt ca. 210 x 120 cm 
 
Einbauort: Treppenhaus    
 

 2 St .............................. .............................. 
 
 
 
 
 
 _______________ 

Summe Abschnitt 
2.2 Bodenfliesen  .............................. 

 _______________ 
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2.3 Wand- u. Sockelfliesen 

 
 

 
Abdichtungsarbeiten 
 
2.3.10 Flächenabdichtung W1-I 

Rissüberbrückende Flächenabdichtung der Wandflächen, 
liefern und fachgerecht, fehlstellenfrei und gleichmäßig gem. 
Herstellervorschriften aufbringen, 
Wassereinwirkungskl.:  W1-I nach DIN 18534 
Flächig Rissüberbrückend 
 
Untergrund: GK (Montage- und Inatalationswände) 
Material: Flächenabdichtungsbahn 
dicke:ges. gem. Hersteller/ Prüfzeugnis 
 
Abdichtung hochführen bis 150 cm über OKFF 
 
Räume: WC-Anlagen EG, OG 
 

 28,00 m² .............................. .............................. 
 
 
 
 
2.3.20 Dichtband Wand W1-I, R3-I 

Abdichten der Anschlussbereiche (Wand) mit hoch 
elastischem, gewebekaschiertem Dichtband,  
lösemittelfrei, emissionsarm, 
Systemprodukt aus System der Flächenabdichtung aus vorh. 
Pos. zugelassen  
 
Wassereinwirkungsklasse W1-I gem. DIN 18534, 
Rissklasse R3-I  
 
Dichtband fachgerecht mit Abdichtungsmaterial im Verbund 
verkleben, Stöße überlappend ausführen, alle Ränder 
vollständig mit Abdichtungsmaterial überarbeiten, inkl. aller ggf. 
erforderlichen System-Formteile, vorgeformte Ecken etc. 
Ausführung gem. Herstellervorgaben eines kompatiblen 
Systems mit der Flächenabdichtung 
 
Breite Dichtband: min. 120 mm gem. Herstellerangaben eines 
kompatiblen Systems mit der Flächenabdichtung  
 
Räume: WC-Anlagen EG/OG 
 
Untergrund: GK-Montagewand, Kalkzementputz 
 

 35,00 m .............................. .............................. 
 
 
 
 
2.3.30 Durchdringungen eindichten, W1-I, bis DN 50 
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Durchdringungen fachgerecht anarbeiten und eindichten inkl. 
Manschette aus hoch reißfestem, dehnungsfähigem Material, 
geeignet für Sanitärobjekte bis W1-I   
 
Rohrdurchführungen von Schmutz und Fett säubern, 
Manschetten in die frische Spachtelung einlegen, und 
nochmals mit frischem Dichtkleber über spachteln. Ausführung 
nach Herstellervorschrift inkl. allen erf. Materialien und 
Nebenarbeiten.    
Abrechnung pro Objekt  
 
Durchdringungen bis DN 50,  
 

 

 7 St .............................. .............................. 
 
 
 
 
2.3.40 Durchdringungen eindichten, W1-I, bis DN 100 

Durchdringungen eindichten wie zuvor beschrieben, jedoch für 
W1-I, bis DN 100 
 

 6 St .............................. .............................. 
 
 
 
 
2.3.50 Aussparungen Betätigungsplatten WC eindichten 

Aussparungen Betätigungsplatten WC fachgerecht anarbeiten 
und eindichten inkl. Manschette aus hoch reißfestem, 
dehnungsfähigem Material, geeignet für Sanitärobjekte bis W1-I  
 
Durchführungen von Schmutz und Fett säubern, Manschetten 
in die frische Spachtelung einlegen, und nochmals mit frischem 
Dichtkleber über spachteln. Ausführung nach 
Herstellervorschrift inkl. allen erf. Materialien und 
Nebenarbeiten.    
Abrechnung pro Objekt 
 

 6 St .............................. .............................. 
 
 
 
 
2.3.60 Anschluss klein Durchdringungen W1-I 

Abdichtung an Durchdringungen in Wand anschließen, 
 
Durchdringung von Stromkabel, kleinen Rohren, 
Befestigungsmittel, sowie Steckdosen (bis Durchmesser 60 
mm), mit Dichtmanschette in Flächenverbundabdichtung der 
Klasse W1-I einbinden 
 
Anschlüsse gemäß Herstellervorschrift ausführen. 
 

 12 St .............................. .............................. 
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Fliesenarbeiten 
 
2.3.70 Feinsteinzeug als Wandbelag, 30 x 60 cm 

Feinsteinzeug Fliesenbelag auf Wandflächen, Untergrund 
senkrecht, auf Kalkzementputz und GK (Montage und 
Installationswand) mit mineralischer Abdichtung,  
 
unglasiert nach DIN-EN 14411-Bla, Kanten gepresst  
 
Bekleidungshöhe: 2,10 m 
Format:  30 x 60 cm,  
Materialbild:  grobkörnige Granitstruktur 
Glanzstufe:   matt, unglasiert 
Materialstärke  ca. 9 bis 11 mm 
Bruchlast:   ≥ 700 N nach EN ISO 10545-4 
Widerstand gegen ≤ 175 mm³  
Tiefenverschleiß  
Farbe:   cremebeige, ähnlich RAL 075 80 10, 
   
  NCS S 2005-Y50R 
 
Verlegehöhe gemäß Zeichnungsanlagen, 
Verlegen im Kreuzverband und Fugenschnitt, Fugenbreite ca. 3 
mm, im Dünnbett gem. Herstellervorgaben, Inkl. Verfugung mit 
den Anforderung der Fliesen entsprechendem Fugenmörtel, 
abgestimmt auf das System der Abdichtung und des 
Dünnbettmörtels. 
 
Einbaubereich: Flure, Treppenhaus, Technikraum EG/OG 
 
 
 
Angebotenes Fabrikat '....................................................' 
 

 15,00 m² .............................. .............................. 
 
 
 
 
2.3.80 Feinsteinzeug als Wandbelag, 60 x 120 cm 

Feinsteinzeug Fliesenbelag auf Wandflächen, Untergrund 
senkrecht, auf Kalkzementputz und GK (Montage und 
Installationswand) mit mineralischer Abdichtung wie zuvor 
beschrieben, jedoch 
 
Format:   60 x 120 cm,  
 
Einbaubereich: Sanitärbereiche  
 
 
 
Angebotenes Fabrikat '....................................................' 
 

 75,00 m² .............................. .............................. 
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2.3.90 Aussparungen WC-Anschlüsse 

Herstellen von Aussparungen (Schnitte/Bohrungen) für WC-
Anschlüsse, 
Wasserzulauf bis DN 50, Schmutzwasserablauf DN 100,  
und alle Befestigungen 
Ausführung nach Herstellervorschrift inkl. allen erf. Materialien 
und Nebenarbeiten.    
Abrechnung pro Objekt (WC) 
 
Eindichten der Durchführungen wird gesondert vergütet 
 

 6 St .............................. .............................. 
 
 
 
 
2.3.100 Aussparungen  Waschtisch-Anschlüsse 

Herstellen von Aussparungen (Schnitte/ Bohrungen) für 
Waschtische, 
2x Wasserzulauf für Waschtisch, Schmutzwasserablauf  
bis DN 100 und alle Befestigungen, 
incl. fachgerechtes Eindichten mit Dichtmanschetten/ 
Dichtungsformteilen, 
 
Eindichten der Durchführungen wird gesondert vergütet 
 

 7 St .............................. .............................. 
 
 
 
 
2.3.110 Aussparungen Betätigungsplatten WC 

Herstellen von Aussparungen (Schnitte/Bohrungen) bzw. 
Anarbeiten der Wandfliesen an die WC-Betätigungsplatten, bis 
ca. 20/30 cm, nach Absprache mit der Bauleitung bzw. dem 
Fachplaner 
 
Eindichten der Durchführungen wird gesondert vergütet 
 

 6 St .............................. .............................. 
 
 
 
 
2.3.120 Feinsteinzeug als Sockelbelag, 7 x 30 cm 

Feinsteinzeug als Sockelbelag, Untergrund senkrecht, auf 
Kalkzementputz und GK (Montage und Installationswand) mit 
mineralischer Abdichtung,  
 
Ausführung gemäß Zeichnungsanlagen und nachfolgender 
Beschreibung, 
 
Format: 7,5 x 30 cm, Kanten gepresst  
Materialstärke: ca. 8-10 mm 
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passend zum Bodenbelag aus pos.  2. 2. 60.  
"Feinsteinzeug als Bodenbelag, 30 x 60 cm" 
 
Ausführung gemäß Zeichnungsanlagen, 
Verlegen im Kreuzverband und Fugenschnitt, Fugenbreite ca. 3 
mm, im Dünnbett gem. Herstellervorgaben, 
Inkl. Verfugung mit dem den Anforderung der Fliesen 
entsprechendem Fugenmörtel, abgestimmt auf das System der 
Abdichtung und des Dünnbettmörtels. 
 
Einbaubereich: Umkleide, Sanitärbereiche 
 
 
 
Angebotenes Fabrikat '....................................................' 
 

 195,00 m .............................. .............................. 
 

 
 
 
 
2.3.130 Feinsteinzeug als Sockelbelag, 7 x 60 cm 

Feinsteinzeug als Sockelbelag, Untergrund senkrecht, auf 
Kalkzementputz und GK (Montage und Installationswand) mit 
mineralischer Abdichtung,  
 
Ausführung gemäß Zeichnungsanlagen und nachfolgender 
Beschreibung, 
 
Format: 7 x 60 cm, Kanten gepresst  
Materialstärke: ca. 9-11 mm 
 
passend zum Bodenbelag aus pos.  2. 2.70.   
"Feinsteinzeug als Bodenbelag, 60 x 120 cm" 
 
Ausführung gemäß Zeichnungsanlagen, 
Verlegen im Kreuzverband und Fugenschnitt, Fugenbreite ca. 3 
mm, im Dünnbett gem. Herstellervorgaben, 
Inkl. Verfugung mit dem den Anforderung der Fliesen 
entsprechendem Fugenmörtel, abgestimmt auf das System der 
Abdichtung und des Dünnbettmörtels. 
 
Einbaubereich in untergeordneten Nebenräumen: Technik  
 
 
Angebotenes Fabrikat '....................................................' 
 

 40,00 m .............................. .............................. 
 
 
 
 
2.3.140 Kristallspiegel ca. 60 x 110 cm 

Kristallspiegel liefern sowie waage-, lot- und fluchtgerecht in 
Wandfliesenspiegel einlegen, Untergrund senkrecht, mit 
geeignetem Kleber,  
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inkl. Untergrund ausgleichen und Verfugen durch 
Einschlämmen mit Fugenmasse (Farbe nach Angabe 
Bauleitung), Einbau in Wandflächen mit Fliesenbelag 
Untergrund: Kalk-Zementputz/Gipskarton,  
 
Abmessungen  60 x 80 cm, d= 6 mm 
 
Die Maße dienen der Kalkulation. Breitenmaße +/- 5 cm 
örtliches Aufmaß erforderlich.   
mit geschliffenen Kanten  
 
Einbaubereich: WC's 
inkl. aller Materialien und Nebenarbeiten  
 

 4 St .............................. .............................. 
 

 
 
 
 
2.3.150 Kristallspiegel ca. 175 x 125 cm 

Kristallspiegel für Bauseitigen Einbau liefern  
 
Abmessungen  175 x 125 cm, d= 6 mm 
 

 2 St .............................. .............................. 
 
 
 
 
 
 _______________ 

Summe Abschnitt 
2.3 Wand- u. Sockelfliesen  .............................. 

 _______________ 
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2.4 Treppenbelag 

 
 

 
2.4.10 Feinsteinzeug für Treppenstufen, Trittstufen 

Durchgefärbte Feinsteinzeug-Fliesen, liefern, abladen und 
einbauen,  
Fliesenbelag der Treppenstufen für Trittstufen, Kanten 
rektifiziert  
Trittstufen mit gerundeter Vorderkante und mit gefrästen Rillen 
(Trittsicherheit) 
 
unglasiert nach DIN-EN 14411-Bla, Kanten gepresst  
 
Trittstufenbreite:  ca. 30 cm 
Länge Einzelstufe:  bis ca. 145 cm 
Format:  30 x 60 cm,  
Materialbild:  grobkörnige Granitstruktur 
Glanzstufe:   matt, unglasiert 
Materialstärke  ca. 9 bis 11 mm 
Bruchlast:   ≥ 700 N nach EN ISO 10545-4 
Widerstand gegen ≤ 175 mm³  
Tiefenverschleiß  
Rutschfestigkeit:  R 10/A 
Farbe:   cremebeige, ähnlich RAL 075 80 10,  
  NCS S 2005-Y50R 
 
Ausführung gemäß Zeichnungsanlagen, 
Verlegen im Kreuzverband und Fugenschnitt, Fugenbreite ca. 3 
mm, im Dünnbett gem. Herstellervorgaben, Inkl. Verfugung mit 
dem den Anforderung der Fliesen entsprechendem 
Fugenmörtel, abgestimmt auf das System der Abdichtung und 
des Dünnbettmörtels. 
 
Einbaubereich: Treppenbelag EG/OG 
 
Das Fabrikat der Fliese ist gleich dem Fabrikat der Fliesen aus 
Hauptposition pos. 2. 2. 60.  
"Feinsteinzeug als Bodenbelag, 30 x 60 cm" 
 
 
 
Angebotenes Fabrikat '....................................................' 
 

 40,00 m² .............................. .............................. 
 
 
 
 
2.4.20 Feinsteinzeug für Treppenstufen, Setzstufen 

Durchgefärbte Feinsteinzeug-Fliesen Treppenfliese mit 
Schräge für Setzstufen, liefern, abladen und einbauen, 
Fliesenbelag der Treppenstufen für Setzstufen, Kanten 
rektifiziert  
Trittstufen mit gerundeter Vorderkante und mit gefrästen Rillen 
(Trittsicherheit) 
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unglasiert nach DIN-EN 14411-Bla, Kanten gepresst  
 
Setzstufenhöhe  ca. 16,36 cm 
Länge Einzelstufe  bis ca. 145 cm 
Format:  ca. 30 x 145 cm,  
Materialbild:  grobkörnige Granitstruktur 
Glanzstufe   matt, unglasiert 
Materialstärke  ca. 9 bis 11 mm 
Bruchlast:   ≥ 700 N nach EN ISO 10545-4 
Widerstand gegen ≤ 175 mm³  
Tiefenverschleiß  
Rutschfestigkeit:  R 10/A 
Farbe:   cremebeige, ähnlich RAL 075 80 10, 
   
  NCS S 2005-Y50R 
 
Ausführung gemäß Zeichnungsanlagen, 
Verlegen im Kreuzverband und Fugenschnitt, Fugenbreite ca. 3 
mm, im Dünnbett gem. Herstellervorgaben, Inkl. Verfugung mit 
dem den Anforderung der Fliesen entsprechendem 
Fugenmörtel, abgestimmt auf das System der Abdichtung und 
des Dünnbettmörtels. 
 
Einbaubereich: Treppenbelag EG/OG 
 
Das Fabrikat der Fliese ist gleich dem Fabrikat der Fliesen aus 
Hauptposition pos. 2. 2. 60.  
"Feinsteinzeug als Bodenbelag, 30 x 60 cm" 
 
 
 
Angebotenes Fabrikat '....................................................' 
 

 40,00 m² .............................. .............................. 
 

 
 
 
 
2.4.30 Feinsteinzeug für Treppenstufen, Treppenpodest 

Durchgefärbte Feinsteinzeug-Fliesen, liefern, abladen und 
einbauen wie zuvor beschrieben, jedoch als Fliesenbelag auf 
Treppenpodesten  
 

 20,00 m² .............................. .............................. 
 
 
 
 
2.4.40 Feinsteinzeug als Sockelbelag, Treppe 

Feinsteinzeug als Sockelbelag, Untergrund senkrecht, auf 
Kalkzementputz und GK (Montage und Installationswand) mit 
mineralischer Abdichtung,  
 
Ausführung gemäß Zeichnungsanlagen und nachfolgender 
Beschreibung, 
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Format: 7,5 x 30 cm, Kanten gepresst  
Materialstärke: ca. 8-10 mm 
 
Das Fabrikat der Fliese ist gleich dem Fabrikat der Fliesen aus 
Hauptposition pos. 2. 2. 60.  
"Feinsteinzeug als Bodenbelag, 30 x 60 cm" 
 
Ausführung gemäß Zeichnungsanlagen, 
Verlegen im Kreuzverband und Fugenschnitt, Fugenbreite ca. 3 
mm, im Dünnbett gem. Herstellervorgaben, 
Inkl. Verfugung mit dem den Anforderung der Fliesen 
entsprechendem Fugenmörtel, abgestimmt auf das System der 
Abdichtung und des Dünnbettmörtels. 
 
Einbaubereich: Umkleide, Sanitärbereiche 
 
 
 
Angebotenes Fabrikat '....................................................' 
 

 60,00 m .............................. .............................. 
 

 
 
 
 
 
 _______________ 

Summe Abschnitt 
2.4 Treppenbelag  .............................. 

 _______________ 
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2.5 Sonstige Arbeiten 

 
 

 
Sauberlaufzonen 
 
2.5.10 Sauberlaufzone einschl. Mattenrahmen ca. 150 x 160 cm 

Eingangsmatte mit Ripseinlage, Gesamtaufbau einschl. 
Rahmen 20 mm, Profil aus verwindungssteifen Edelstahl, 
Unterseitig Trittschalldämmung,  
Profilabstand ca. 5 mm, Rutschsicherheit R11, Brandschutz EN 
13501 in Cfl-s1, Berollbarkeit mit Rollstühlen, Kinderwagen, 
Transportkarren.  
Ripsfarbe: anthrazit 
Liefern und fachgerecht montieren einschließlich Winkelrahmen 
aus Edelstahl. Einschl. Montagematerial 
Abmessungen: ca. 150 x 160 cm 
 
 
angeb. Fabrikat: '....................................................' 
 

 1 St .............................. .............................. 
 
 
 
 
2.5.20 Sauberlaufzone einschl. Mattenrahmen ca. 210 x 120 cm 

Sauberlaufzone wie zuvor beschrieben, jedoch  
 
Abmessungen: ca. 210 x 120 cm 
 

 2 St .............................. .............................. 
 
 
 
 
Versiegelungen/Abschlüsse 
 
2.5.30 Dauerelastische Versiegelung 

Dauerelastischer Übergang Wand/Wand, Boden/Wand aller 
einspringenden Ecken etc.  
Farbton nach Wahl des AG, mit geeigneter 
Fugendichtungsmasse,  
Verarbeitung nach Herstellervorgabe inkl. aller Materialien und 
Nebenarbeiten wie Hinterfüllung mit Rundschnur etc.  
 

 680,00 m .............................. .............................. 
 
 
 
 
2.5.40 Dauerelastische Versiegelung Sanitärobjekte 

Dauerelastischer umlaufend um Sanitärobjekte   
Farbton nach Wahl des AG, mit geeigneter 
Fugendichtungsmasse, wir in Vorposition  
Verarbeitung nach Herstellervorgabe inkl. aller Materialien und 



KBB / GM Seite 34 
Ausschreibungs-LV: 2026 - Erweiterung Freiherr-vom-Stein-Gymnasium 27.08.2026   

 Menge Einheit E-Preis G-Preis 

 
 

 
 

Nebenarbeiten 
 

 13 St .............................. .............................. 
 

 
 
 
 
Schutzmaßnahmen 
 
2.5.50 Abdeckung als bes. Schutz 

Abdeckung, als besonderer Schutz des fertig verlegten 
Bodenbelages, begehbar, liefern, verlegen und vorhalten, 
einschl. späterer Beseitigung, 
 
das beseitigte Material wird Eigentum des AN  
 
Abdeckung aus Abdeckpappe/Milchtütenpapier, beidseitig mit 
PE-Folienkaschierung, Flächengewicht ca. 300 g/m2, lose 
verlegen, Stöße und Ränder kleben 
 
 

 265,00 m² .............................. .............................. 
 
 
 
 
 
 _______________ 

Summe Abschnitt 
2.5 Sonstige Arbeiten  .............................. 

 _______________ 
  



KBB / GM Seite 35 
Ausschreibungs-LV: 2026 - Erweiterung Freiherr-vom-Stein-Gymnasium 27.08.2026   

 Menge Einheit E-Preis G-Preis 

 
 

 
 

 
 

 
 

3 Stundenlohnarbeiten/Sonstiges 
 

 
3.1 Stundenlohnarbeiten/Sonstiges 

 
 
3.1.10 Stundenlohnarbeiten Facharbeiter 

Stundenlohnarbeiten Facharbeiter 
 

 10,00 h .............................. .............................. 
 
 
 
 
3.1.20 Stundenlohnarbeiten Helfer 

Stundenlohnarbeiten Helfer 
 

 10,00 h .............................. .............................. 
 
 
 
 
3.1.30 Dokumentation 

Zusammenstellen einer Dokumentation der ausgeführten 
Leistungen, insbesondere: 
 
Fachunternehmererklärungen 
Verwendbarkeitsnachweise- 
Produktdatenblätter- 
Zulassungen der Verbauten Produkte- 
Lieferscheine 
 
Zusammenstellen in Papierform sortiert mit Inhaltsverzeichnis 
in Ordner, 2-fach 
sowie einfach in digitaler Form auf USB, sortiert mit 
Inhaltsverzeichnis 
 

 1 St .............................. .............................. 
 
 
 
 
 
 _______________ 

Summe Abschnitt 
3.1 Stundenlohnarbeiten/Sonstiges  .............................. 

 _______________ 
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Zusammenstellung Bereich 1 Allgemeine Leistungen 
 
 
 
Abschnitt 1.1 Messungen / Prüfungen  EUR .............................. 

 
 ___________________ 
 
 
Netto Summe EUR .............................. 
 
 
+19,0 % MwSt EUR .............................. 
 ___________________ 
 
 
Gesamtsumme EUR .............................. 
 ___________________ 
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Zusammenstellung Bereich 2 Fliesenarbeiten 
 
 
 
Abschnitt 2.1 Vorbereitende Arbeiten  EUR .............................. 

 
Abschnitt 2.2 Bodenfliesen  EUR .............................. 

 
Abschnitt 2.3 Wand- u. Sockelfliesen  EUR .............................. 

 
Abschnitt 2.4 Treppenbelag  EUR .............................. 

 
Abschnitt 2.5 Sonstige Arbeiten  EUR .............................. 

 
 ___________________ 
 
 
Netto Summe EUR .............................. 
 
 
+19,0 % MwSt EUR .............................. 
 ___________________ 
 
 
Gesamtsumme EUR .............................. 
 ___________________ 
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Zusammenstellung Bereich 3 Stundenlohnarbeiten/Sonstiges 
 
 
 
Abschnitt 3.1 Stundenlohnarbeiten/Sonstiges  EUR .............................. 

 
 ___________________ 
 
 
Netto Summe EUR .............................. 
 
 
+19,0 % MwSt EUR .............................. 
 ___________________ 
 
 
Gesamtsumme EUR .............................. 
 ___________________ 
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Gesamtzusammenstellung Fliesenarbeiten  
 
 
 
Bereich 1 Allgemeine Leistungen  EUR .............................. 

 
Bereich 2 Fliesenarbeiten  EUR .............................. 

 
Bereich 3 Stundenlohnarbeiten/Sonstiges  EUR .............................. 

 
 ___________________ 
 
 
Netto Summe EUR .............................. 
 
 
+ 19,0% MwSt EUR .............................. 
 ___________________ 
 
 
Gesamtsumme EUR .............................. 
 ___________________ 
 
 
 
 
 

 
Für interne Vermerke: 
 
ZVS: 
Gemäß § 16c EU VOB/A rechnerisch geprüft: 
 
Fachamt:  
Gemäß § 16c EU VOB/A technisch und wirtschaftlich geprüft: 
 
 


