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 Besondere Vertragsbedingungen

Angebot für die Maßnahme:

Dorfgemeinschaftshaus Rheinen

Dorfstraße 37 in 58640 Iserlohn 

Kenn-Nr.:         025/26

Besondere Vertragsbedingungen

Es gelten die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen
(VOB/B) in der z. Zt. geltenden Fassung.

1.Objekt-/Bauüberwachung sowie ggf. Sicherheitskoordination (Baustellenverordnung):

1.1 Die Objekt-/Bauüberwachung obliegt dem Auftraggeber. 

Anordnungen Dritter dürfen nicht befolgt werden.

1.2 Die Sicherheitskoordination obliegt:
siehe Ansprechpartner

1.3 Der Auftragnehmer hat Bautagesberichte / ein Bautagebuch gem. Zif. 7 ZVB zu führen.

2. Dem Auftragnehmer werden unentgeltlich zur Benutzung überlassen:

2.1 Lager- und Arbeitsplätze:

_ sind auf dem Grundstück vorhanden

Etwa darüber hinaus erforderliche Lager- und Arbeitsplätze hat der Auftragnehmer zu
beschaffen; die Kosten sind durch die Vertragspreise abgegolten.

2.2 Verkehrswege innerhalb des Baugeländes:

_sind auf dem Grundstück vorhanden

2.3 Wasseranschlüsse (Durchmesser/Leistung):

_sind bauseits vorhanden

2.4 Stromanschlüsse (Durchmesser/Leistung):

_sind bauseits vorhanden

2.5 Sonstige Anschlüsse (Art/Durchmesser/Leistung):

Kosten des Verbrauchs (zu den Nrn. 2.3 - 2.5):
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 Besondere Vertragsbedingungen

Die vom Auftragnehmer zu erstattenden Kosten des Verbrauchs werden durch Messungen
ermittelt, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist.

Bei Arbeiten in belegten baulichen Anlagen hat sich der Auftragnehmer mit der
hausver-waltenden Dienststelle in Verbindung zu setzen und deren Rechnung zu begleichen.

3. Ausführungsfristen:

3.1 Mit der Ausführung ist zu beginnen:

O unverzüglich nach Erteilung des Auftrages
    Einbau umgehend in Abstimmung mit der Bauleitung

X spätestens am letzten Werktag der KW 26 / 2026

O spätestens _____ Werktage nach Zugang des
    Auftragsschreibens

O innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber, die   
    Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis zum _____________ zugehen

O an dem im Bauzeitenplan  
    genannten Datum

3.2 Die Leistung ist abnahmereif fertig zu stellen:

O am _________

O innerhalb von _xx_ Werktagen nach dem vereinbarten Beginn der Ausführung.

X spätestens am letzten Werktag der KW 30 / 2026

O an dem im Bauzeitenplan genannten Datum

3.3 Folgende Einzelfristen sind Vertragsfristen:

O vorstehende Frist für den Ausführungsbeginn

O vorstehende Frist für das Ausführungsende

O die im Bauzeitenplan als Vertragsfristen vereinbarten Einzelfristen

3.4 Der Auftraggeber behält sich vor, im Auftragsschreiben den Beginn und das Ende der
Ausführungsfrist und etwaiger Einzelfristen datumsmäßig festzulegen.

Ändern sich während der Vertragsdurchführung die Vertragsfristen durch
Vereinbarung oder gem. § 6 Abs. 2 VOB/B, treten diese an die Stelle der
ursprünglich vereinbarten Fristen.

4. Vertragsstrafen

Der Auftragnehmer hat als Vertragsstrafe für jeden Werktag des Verzuges zu zahlen:

4.1 bei Überschreitung der Fertigstellungsfrist

O Betrag (€)

O vom Hundert des Endbetrages der Nettoauftragssumme

4.2 bei Überschreitung von Einzelfristen

Die Bezugsgröße zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Überschreitung von als
Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist der Teil der Auftragssumme, der den bis zu diesem
Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht. Verwirkte Vertragsstrafen für den
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Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter Einzelfristen werden auf eine
durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist für die Vollendung der Leistung verwirkte
Vertragsstrafe angerechnet.

4.3 Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt _______ v. H. der Auftragssumme begrenzt.

5. Rechnungen

5.1 Alle Rechnungen sind bei dem Auftraggeber 2 fach einzureichen.

5.2 Die notwendigen Rechnungsunterlagen (z. B. Mengenberechnungen,
Abrechnungs-zeichnungen, Handskizzen) sind einfach / 1 einzureichen.

6. Zahlung

Die Frist für die Schlusszahlung gem. § 16 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B und den Eintritt des
Verzuges gem. § 16 Abs. 5 Nr. 3 VOB/B wird verlängert auf _____________ Tage.

7. Sicherheitsleistungen

7.1 Stellung der Sicherheit

Sicherheit für die Vertragserfüllung ist in Höhe von _______ v. H. der Auftragssumme zu
leisten, sofern die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt.

Die für Mängelansprüche zu leistende Sicherheit beträgt _______ v.H. der Auftragssumme
einschließlich erteilter Nachträge.

Für die Vertragserfüllung und Mängelansprüche kann Sicherheit wahlweise durch Einbehalt
oder Hinterlegung von Geld oder durch Bürgschaft geleistet werden.

Der Auftragnehmer kann die einmal von ihm gewählte Sicherheit durch eine andere der
vorgenannten ersetzen.

Für vereinbarte Abschlagszahlungen (§ 16 Abs. 1 Nr. 1 S. 3) und für vereinbarte
Vorauszahlungen ist Sicherheit durch Bürgschaft zu leisten.

Stellt der Auftragnehmer die Sicherheit für die Vertragserfüllung binnen 18 Werktagen nach
Vertragsabschluss (Zugang des Auftragsschreibens) weder durch Hinterlegung noch durch
Vorlage einer Bürgschaft, so ist der Auftraggeber berechtigt, Abschlagszahlungen
einzubehalten, bis der Sicherheitsbetrag erreicht ist.

Die Sicherheit für Vertragserfüllung ist nach Abnahme Zug um Zug gegen eine Sicherheit für
Mängelansprüche auszutauschen. Bestehen zu diesem Zeitpunkt noch
Vertragserfüllungsansprüche, ist dafür eine gesonderte Sicherheit zu stellen; bei Verwendung
einer Bürgschaft in einer gesonderten Urkunde.

Der Rückgabezeitpunkt richtet sich nach dem Ablauf der Gewährleistungsfrist, die im
Abnahmeprotokoll festgehalten wird.

7.2 Sicherheit durch Bürgschaft

Wird Sicherheit durch Bürgschaft geleistet, ist für
die Vertragserfüllung das Formblatt 511,
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· die Mängelansprüche das Formblatt 512 und
· für vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen das Formblatt 513
zu verwenden.

8. Abnahme

Die Leistung wird förmlich abgenommen.

9. Verjährungsfrist für Mängelansprüche

Abweichend von den Empfehlungen der VOB wird eine Verjährungsfrist für sämtliche
Mängelansprüche von _____ Jahren vereinbart.

10. Form und Inhalt der Angebote

Das Angebot ist in allen seinen Bestandteilen in deutscher Sprache abzufassen.

Für das Angebot sind die vom AG übersandten Vordrucke zu verwenden; das Angebot ist an
der dafür vorgesehenen Stelle zu unterschreiben. Fehlt die Unterschrift, muss das Angebot für
ungültig erklärt werden. Die Verwendung selbstgefertigter Vervielfältigungen, Abschriften und
Kurzfassungen ist - ausgenommen beim LV, wenn der Bieter das vom AG verfasste LV als
allein verbindlich anerkennt, - unzulässig. Das Angebot muss vollständig sein. Es muss die
Preise und die in den Verdingungsunterlagen geforderten Erklärungen und Angaben
enthalten. Änderungen des Bieters an seinen Eintragungen müssen zweifelsfrei sein.
Änderungen an den Verdingungsunterlagen sind unzulässig.

Ein Bieter der in seinem Angebot die von ihm tatsächlich für einzelne Leistungspositionen
geforderten Einheitspreise auf verschiedene Einheitspreis anderer Leistungspositionen
verteilt, benennt nicht die von ihm geforderten Preise im Sinne von § 13 Abs. 1 Nr. 1 Zif. 3
VOB/A. Deshalb werden Angebote, bei denen der Bieter die Einheitspreise einzelner
Leistungspositionen in "Mischkalkulationen" auf andere Leistungspositionen umlegt, von der
Wertung ausgeschlossen.

11. Technische Spezifikationen

Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit
denen europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Bewertungen,
gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird,
werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz:"oder gleichwertig", immer gleichwertige
Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

12. Werbung

Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Bei dem Bauvorhaben handelt es sich um einen eingeschossigen Neubau eines
Dorfgemeinschaftshauses in Rheinen, der an der selben Stelle wie das ehemalige
Dorfgemeinschaftshaus hergesteltlt werden soll. Das Gebäude wird massiv errichtet.

Die Reihenfolge der einzelnen Arbeiten hat nach Rücksprache mit der Bauleitung zu erfolgen.
Unterbrechungen durch Abhängigkeiten zu anderen Gewerken werden nicht zusätzlich
vergütet.

Der benötigte Flächenanteil für Material- und Werkzeuglagerung sowie für Umkleide und
Pausenräume sind vor Beginn der Arbeiten vom AN mitzuteilen und sind von der Bauleitung
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zu genehmigen. Alle anfallenden Schuttmassen sind spätestens wöchentlich (freitags) von der
Baustelle zu entfernen. Bei Nichteinhaltung der Termine wird die Schuttbeseitigung auf
Kosten des Auftragnehmers veranlasst.  

Vor Beginn der Arbeiten ist örtlich die Übereinstimmung mit den Ausführungszeichnungen zu
überprüfen. Unstimmigkeiten sind unmittelbar schriftlich dem Architekten oder der örtlichen
Bauleitung mitzuteilen.

Grundlage für alle Arbeiten sind:
- Die VOB, Teil "B" und Teil "C"
- Die zurzeit gültigen DIN-Vorschriften
- Die Vorschriften der Baugenehmigungsbehörde
- Die Vorschriften der Bauberufsgenossenschaften
- Die Allgemeinen Vorbemerkungen
- Die Technischen Vorbemerkungen

Die UVV sind in der neusten Fassung gültig und zu beachten.

Bei allen Positionen handelt es sich grundsätzlich um Arbeiten einschl. Lieferung und
Montage, auch wenn dieses nicht ausdrücklich erwähnt ist. Sämtliche Leistungen gelten an
jedem Ort und in jeder Etage des Gebäudes. Die einzelnen Positionen sind entsprechend zu
kalkulieren.

Der Bieter kann zur Erstellung eines Angebotes die Ausführungszeichnungen in dem Büro
des Architekten einsehen. Alle baulichen Besonderheiten, wie schiefe oder gebogene Wände,
schiefe Winkel usw., sind in die Einheitspreise mit einzukalkulieren und werden nicht
gesondert vergütet.

Das Bauvorhaben wurde im September 2025 begonnen. Die gesamte Bauzeit beträgt ca.12
Monate.

In die angegebenen Einheitspreise, die sich aus Lohn und Material zusammensetzen, sind die
bis zu diesem Zeitpunkt möglichen Lohn- und Materialpreiserhöhungen mit einzukalkulieren.
Eine nachträgliche Vergütung für etwa gestiegene Herstellungskosten erfolgt nicht.

Alle Einheitspreise sind getrennt nach Lohn und Material aufzugliedern.

Bis zur Schlussabnahme durch den Bauherrn hat jeder Unternehmer seine Arbeiten dauerhaft
zu schützen und zu sichern. Beschädigungen, auch durch Handwerker anderer Gewerke, sind
ohne zusätzliche Vergütung zu beseitigen.

Eine Bauwesenversicherung wird vom Auftraggeber für das gesamte Bauvorhaben
abgeschlossen. Hierfür wird eine Kosten- und Prämienumlage von 0,3% der
Schlussabrechnungssumme bei der Schlussabrechnung einbehalten. Die
Versicherungsbedingungen können beim Bauherren eingesehen werden.

Der Aufragnehmer für Maurer- und Betonarbeiten ist bis zur Fertigstellung zur Unterhaltung
und Reinigung der Baustraße verpflichtet.

Die Baustelle ist zügig zu räumen. Vom Auftraggeber zur Verfügung gestellte Lagerplätze,
Arbeitsplätze und Zufahrtswege sind bei der Räumung im früheren Zustand zurückzugeben.
Baustraßen und Kranbahnen dürfen nur nach Angabe des Architekten/Bauleiters beseitigt und
geräumt werden.
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 Ansprechpartner

Ansprechpartner:

Projektleitung und örtliche Bauleitung:

  Kommunales Immobilien Management ( K I M )
  Norman Göbel
  Stadthaus Bömberg
  U 121
  Bömbergring 37
  58636 Iserlohn
  
  Tel.: 02371-217-2699
  Fax: 02371-217-1549
  E-Mail: norman.goebel@iserlohn.de

  Kommunales Immobilien Management ( K I M )
  Anja Werner
  Stadthaus Bömberg
  U 126
  Bömbergring 37
  58636 Iserlohn
  
  Tel.: 02371-217-2682
  Fax: 02371-217-1549
  E-Mail: anja.werner@iserlohn.de

Ausführungsplanung und örtliche Bauleitung

  FREIRAUMKONZEPT

  Architekt | Landschaftsarchitekt

  Blanik + Schiewer PartGmbB
  Dipl.-Ing. (FH) Julia Schiewer
  Amtmann-Ibing-Straße 6
  44805 Bochum

  Tel.: 0234-61017492
  E-Mail:  schiewer@freiraum-konzept.com

Tragwerksplanung

  HENNIG Ingenieure GmbH
  Konstantin Hansch, M.Sc.
  Romanusstraße 32
  45894 Gelsenkirchen

  Tel.: 0209-318 00-2113
  Email: kha@hennig-ing.de

Baugrunduntersuchung:

  Consulting Büro Frieg GmbH
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 Ansprechpartner

  Dipl.-Ing. David Frieg
  Hasenwinkler Straße 147
  44879 Bochum

  Tel.: 0234-546101 10
  Email: d.frieg@cbfr.de

HSL: Planung

  Kommunales Immobilien Management ( K I M )
  André Dietrich
  Stadthaus Bömberg
  U 103b
  Bömbergring 37
  58636 Iserlohn

  Tel.: 02371-217-2666
  Fax: 02371-217-1549
  E-mail: andre.dietrich@iserlohn.de

Elektro: Planung

  Kommunales Immobilien Management ( K I M )
  Volker Giebel
  Stadthaus Bömberg
  U 107
  Bömbergring 37
  58636 Iserlohn

  Tel.: 02371-217-2654
  Fax: 02371-217-1549
  E-mail: volker.giebel@iserlohn.de

Allgemeine Hinweise zur Baumaßnahme

Bauherr: Stadt Iserlohn
  Schillerplatz 7
  58636 Iserlohn

Adresse der Baustelle :

  Dorfgemeinschaftshaus Rheinen
  Dorfstraße 37
  58640 Iserlohn

Grundstück:
Das Grundstück befindet sich im nördlichen Bereich von Iserlohn, am Rande eines
Wohngebiets, im Stadtteil Rheinen (Gemarkung Hennen). Südlich wird das Grundstück durch
einen großzügigen Spielplatz mit Sportflächen begrenzt. In nördliche und östliche Richtung
erstrecken sich die Wohnbebauungen von Rheinen.
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 Allgemeine Hinweise zur Baumaßnahme

Gebäudebeschreibung:

Das neue Dorfgemeinschaftshaus soll nach dem Abriss an der selben Stelle wie das
ehemalige Dorfgemeinschaftshaus entstehen. Das neue Gebäude beinhaltet einen großen
Mehrzweckraum, der für verschiedene Veranstaltungen genutzt werden kann. Durch die Wahl
zweier versetzter Pultdächer kann hier eine große Raumhöhe erzielt werden. Im sich
angrenzenden niedrigeren Gebäudeteil sind die Nebenräume und WC-Anlagen verortet.
Die nach Süd-Ost gerichtete Seite soll eine Photovoltaikanlage erhalten, die nach Nord-West
geneigte Fläche hingegen soll begrünt werden.

Pläne:

Der Bieter hat sich von der Örtlichkeit ein persönliches Bild zu machen. Beigefügte Pläne
entbinden den Bieter von dieser Pflicht nicht. Nachforderungen, die auf Unkenntnis der
Örtlichkeiten, sowie der Planung beruhen werden nicht anerkannt.

Beigefügte Pläne und Skizzen gelten als Bestandteil der Verdingungsunterlagen. Rückfragen
werden ausschließlich von den Planern beantwortet, bei denen auch die Planunterlagen
aufliegen.

Park-/ Arbeits-/ Lagerbereiche:

Park-, Arbeits- und Lagerbereiche werden nur nach Absprache mit der Bauleitung zur
Verfügung gestellt. Die Zugänglichkeit zum angrenzenden Kinderspielplatz muss während der
gesamten Baumaßnahme uneingeschränkt zur Verfügung gestellt werden.

Abrechnung:

Abgerechnet wir nach Zeichnung bzw. nach einem gemeinsamen örtlichen Aufmass mit dem
beauftragten Bauleiter. 

Angaben zur Ausführung:

Die Arbeiten sind von September 2025 bis September 2026 durchzuführen. Die Ausführung
erfolgt Gewerkeweise und ist in Abstimmung mit dem Bauleiter durchzuführen.

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen

Allgemeines

Die Einheitspreise verstehen sich für die Lieferung und Verarbeitung aller notwendigen
Materialien, einschl. der Kosten für:

Reinigungsarbeiten bei An- und Abfuhr. Der öffentliche Straßenraum ist vom Auftragnehmer
ständig, ohne besondere Aufforderung bei jeder Witterung sauberzuhalten. 

Notwendige Beschilderungen der Aus- und Einfahrt, die nach den Bestimmungen der
zuständigen Ordnungsbehörde vorzunehmen sind. Die Verkehrsregelung und evtl.
Umleitungen, in  Anspruchnahme öffentlicher Flächen außerhalb des Baugrundstückes sind
rechtzeitig und eigenverantwortlich mit den zuständigen Behörden und Verkehrsbetrieben
sowie mit der Bauleitung abzusprechen und genehmigen zu lassen. Sämtliche Gebühren und
Nutzungsentschädigungen gehen zu Lasten des Auftragnehmers. Der Unternehmer hat alle
zur Sicherung der Baustelle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen. Er haftet für sämtliche
aus der Unterlassung solcher Maßnahmen dem Auftraggeber erwachsenen unmittelbaren und 
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mittelbaren Schäden und verpflichtet sich, dem Auftraggeber von allen gegen Diesen
erhobenen Ansprüche, die auf ungenügende Sicherung der Baustelle zurückzuführen sind, in
vollem Umfang freizustellen. Der Auftraggeber trifft im Verhältnis zu dem Unternehmer
keinerlei eigene Sicherungspflicht und zwar unbeschadet der im übrigen vorbehaltenen
Bauleitung. 

Schutz aller auf dem Grundstück bereits vorhandenen Leitungen. Bei allen Abbrucharbeiten ist
vor Arbeitsbeginn durch den Auftragnehmer bei den Versorgungsunternehmern zu überprüfen,
ob Leitungen, Kabel oder dergleichen im Ausschachtungsbereich liegen. Sollte dies der Fall
sein, sind entsprechende Sicherungsmaßnahmen durchzuführen. Wenn bei Abbrucharbeiten
Kabelleitungen freigelegt oder sonst in Mitleidenschaft gezogen werden, so hat der
Unternehmer alle erforderlichen Vorsichtsmaßregeln zum Schutze der Leitungen zu treffen und
den Eigentümer unmittelbar zu unterrichten.

Nacharbeiten, auch wenn sie nicht im Zuge der Hauptleistung ausgeführt werden können.

Die Vorhaltung der Maschinen und Geräte, sowie die Lagerkosten und Transportkosten, es sei
denn, dies ist im LV gesondert erwähnt. 

Auf-, Um- und Abbauen, sowie Vorhalten der Arbeits- und Schutzgerüste, soweit diese für die
eigene Leistung notwendig sind, sowie das Vorhalten, entspr. der VOB zur Mitbenutzung durch
andereUnternehmer.  Die Arbeits- und Schutzgerüste sind entsprechend der
Bauberufsgenossenschaft für Unfallverhütung und den bauaufsichtlichen Vorschriften
herzustellen und zu unterhalten. 

Sämtliche bei dem Abbruch anfallenden Materialien und Bauteile gehen in das Eigentum des
Auftragnehmers über, es sei denn, im LV ist etwas anderes erwähnt. Altstofferlöse sind
miteinzukalkulieren.

Falls kontaminiertes Abbruchmaterial festgestellt wird, ist der kontaminierte Bereich zu
kennzeichnen und abzusperren. Die Bauüberwachung ist sofort zu verständigen. Das
kontaminierte Material darf unter keinen Umständen mit anderen Materialien vermischt
werden. Nach Begutachtung durch die zuständigen Behörden ist das kontaminierte Material
fachgerecht zu entsorgen. Ein entsprechender Entsorgungsnachweis ist vorzulegen.Die
Entsorgungskosten und Analyse werden auf Basis eines Selbstkostenerstattungsvertrages
abgerechnet. Abfälle unbekannter Art und Herkunft sind zu analysieren und bis zur
abfalltechnischen Einstufung in dichten Containern zwischenzulagern. Der
Untersuchungsumfang ist mit dem Umweltamt abzustimmen, die Probeanalyse ist in einem
anerkannten Labor durchzuführen und das Ergebnis dem Umweltamt vorzulegen. 

Kippgebühren. Die Kippgebühren aller Abfuhrmassen, sowie deren Lager- und
Transportkosten, es sei denn, dies ist im LV gesondert erwähnt. 

Deponiegebühren: Die Deponiekosten des Abbruchmaterials, sowie deren Lager- und
Transportkosten, es sei denn, dies ist im LV gesondert erwähnt.
Zur Vermeidung von Staubbelästigung ist der Bauschutt ausreichend anzufeuchten. 

Sämtlicher Bauschutt, sowie Verpackungsmaterial und Abfallstoffe sind in eigener
Verantwortung und auf eigene Kosten sofort zu beseitigen. Durch die Bauleitung vorgefundene
Abfallstoffe werden ohne weitere Aufforderung entsorgt. Die dann anfallenden Kosten gehen
zu Lasten des Unternehmers. Die Feststellung welcher Unternehmer für die Verunreinigung
verantwortlich ist, wird im Zweifelsfall durch die Bauleitungfestgelegt. Die Kosten werden dann
gewerkeweise umgelegt. 

Es wird darauf hingewiesen, dass nach § 2 des Abfallbeseitigungsgesetzes vom 05.01.1977 
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der Bauschutt, sowie das Abbruchmaterialnur auf zugelassene Deponien gelagert werden darf.

Nachhaltigkeit

Im Rahmen der Produktwahl zur Ausführung der im LV dargestellten Arbeiten ist die
Nachhaltigkeit auf Verlangen durch entsprechende Zertifikate / Qualitätssiegel nachzuweisen.

Lebenszyklus

Im Rahmen der Produktwahl zur Ausführung der im LV dargestellten Arbeiten sind Produkte
anzubieten, die während der Nutzungsdauer sanierbar und leicht zu reinigen sind. Ein
Nachweis ist auf Verlangen zu erbringen (z.B. durch eine Lebenszyklusanalyse).

Umweltanforderungen

Im Rahmen der Produktwahl zur Ausführung der im LV dargestellten Arbeiten ist der
Kriterienkatalog für die umweltfreundliche Beschaffung von Produkten einzuhalten.

Auf Verlangen muss ein entsprechender Nachweis für die Einhaltung der geforderten Kriterien
durch Herstellererklärungen oder Prüfberichte anerkannten Stellen erbracht werden.

Der Kriterienkatalog kann über www.umweltbundesamt.de bzw. über den Ansprechpartner
eingesehen werden.

ATV DIN - NORMEN

DIN 18299  Allgemeine Regelungen fürBauarbeiten jeder Art
DIN 18350  Putz- und Stuckarbeiten
DIN 18351  Fassadenarbeiten

Bauwesenversicherung

Der Auftraggeber schließt für die gesamte Dauer der Bauzeit, d.h. vom Baubeginn bis zum
Bezug des Gebäudes eine Bauwesenversicherung ab.
Die Bedingungen der Bauwesenversicherung können beim Bauherrn eingesehen werden.

Jeder Bieter erklärt sich im Auftragsfalle bereit, sich mit 0,3 % der Nettoabrechnungssumme
an der vom Bauherrn geleisteten Prämienzahlung zu beteiligen.

Der Abzug für die Bauwesenversicherung erfolgt einmalig mit der Schlussrechnung.

Festgestellte Schäden sind umgehend der Bauleitung einzeln mitzuteilen.

Diebstahl von eingebauten Materialien sind darüber hinaus der zuständigen Polizeibehörde
seitens der betroffenen Auftragnehmer schriftlich anzuzeigen.

Die Bauwesenversicherung ist kein Ersatz für die Haftpflichtversicherung des
Auftragnehmers.

01   Titel   Aussenputz 

        

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 04.05.2026 - Seite 12



Leistungsverzeichnis Dorfgemeinschaftshaus Rheinen (2025-8860)

            
07 Putzarbeiten (Fassade)LV

01 Titel Aussenputz 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.1 Schutzabdeckung

Schutzabdeckung von Fenstern und anderen Bauteilen.
Abdeckung während der Putzarbeiten und WDVS-Arbeiten
vorhalten, nach Ende der Arbeiten restlos entfernen und
entsorgen.

Arbeitshöhe:  1,50m bis 3,50m
  über der Standfläche
  des hierfür erforderlichen Gerüstes

16,5 m² EP.......................... GP ............................

Allgemeines

Die ausgeschriebenen Oberputze
und -fassadenfarben verfügen über eine langfristig
hohe Resistenz gegenüber Algen- und Pilzbewuchs.
Die ausgewählten Materialien sind besonders
umweltschonend und enthalten keine auswaschbare
Biozide. Sollen alternative Produkte angeboten werden,
ist die erhöhte und langfristige Wirksamkeit gegen
Algen und Pilze mittels Laborversuch oder einer
anderen geeigneten Nachweismethode nachzuweisen.
Produkte, aus denen Biozide ( auch verkapselte ) in
Grund- oder Oberflächenwasser eingetragen werden
können, werden nicht als gleichwertig anerkannt.

Das Dämmputzsystem ist ein
mineralisches Wärmedämmsystem, das aus einem
wärmedämmenden Unterputz mit EPS-Zuschlag
und einem ein- oder zweilagigen mineralischen
Oberputz besteht. Der Dämmputz
entspricht der DIN EN 998-1 und der DIN 18550.
Der Dämmputz weist das Brandverhalten
A2-s1, d0 auf.

Die angebotenen Produkte sind alle aus einem
Putz - System zu verwenden

 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Dorfgemeinschaftshaus Rheinen (2025-8860)

            
07 Putzarbeiten (Fassade)LV

01 Titel Aussenputz 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

angebotenes System / Hersteller

'.........'

(vom Bieter einzutragen).

01.2 Kantenprofile

Kantenprofile für Wärmedämmputz,
verzinkt mit PVC-Kante anbringen.

Gesamtputzdicke: 30 mm

20 m EP.......................... GP ............................

01.3 Putzabschlussprofile

Putzabschlussprofile senkrecht für Wärmedämmputz,
verzinkt mit PVC-Kante anbringen.

Gesamtputzdicke: 30 mm

27 m EP.......................... GP ............................

01.4 Sturzprofile

Sturzprofile für Wärmedämmputz,
verzinkt mit PVC-Kante anbringen

Gesamtputzdicke: 30 mm

10,6 m EP.......................... GP ............................

01.5 Putzanschlüsse Fenster / Türen

Putzanschlüsse an Rahmenprofilen von
Fenstern oder Türen mit geeigneter
Anputzleiste herstellen.

26,4 m EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Dorfgemeinschaftshaus Rheinen (2025-8860)

            
07 Putzarbeiten (Fassade)LV

01 Titel Aussenputz 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.6 Anputzband

Einseitig klebendes Anputzband aus geschlossenzelligem
PE-Band für den Anschluss an angrenzende oder in die
Putzebene durchdringende Bauteile einbauen.

Stärke:   3 mm
Breite: 15 mm

20 m EP.......................... GP ............................

01.7 Wärmedämmputz 0,07 W/mK

Wärmedämmputz mit einer Wärmeleitfähigkeit
von 0,07 W/mK herstellen.

Putzdicke: 20 mm

80 m² EP.......................... GP ............................

01.8 Leibungen, Wärmedämmputz

Wärmedämmputz in Leibungen von Öffnungen herstellen;
Putzdicke bis 20 mm;

Leibungstiefe bis 22 cm .

21,6 m EP.......................... GP ............................

01.9 Fläche armieren

Armierungsputz aus
Klebe- u. Armierungsmörtel
und einer Putzbewehrung aus
Armierungsgewebe herstellen
auf Wandflächen, Stürzen, Pfeilern etc..

Armierungsputzdicke:  5-8 mm

110 m² EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Dorfgemeinschaftshaus Rheinen (2025-8860)

            
07 Putzarbeiten (Fassade)LV

01 Titel Aussenputz 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.10 Diagonalbewehrung

Gewebeeckpfeile zur Sicherung gegen Eckrisse im Bereich
von Fensterbänken, -stürzen und Wandöffnungen in die
Armierungsschicht einarbeiten.

28 Stk EP.......................... GP ............................

01.11 Leibungen armieren

Armierungsputz aus
Klebe- u. Armierungsmörtel
und einer Putzbewehrung aus
Armierungsgewebe herstellen
in Leibungen.

Leibungstiefe  bis 22cm
Armierungsputzdicke: 5-8 mm

21,6 m EP.......................... GP ............................

01.12 AquaBalance Edelkratzputz, biozidfrei

Mineralischer, dickschichtiger Edelkratzputz,
biozidfrei, herstellen.

Körnung:    4 mm
Schichtstärke: 10 mm
Farb-Nr.:        hell, abgetönt
  HBZ 56

Kratzputz schlagregendicht, lösemittelfrei, mit
hydrophilem Wirkprinzip für langfristig hohen Schutz
gegen Algen- und Pilzbewuchs.

 
        

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Dorfgemeinschaftshaus Rheinen (2025-8860)

            
07 Putzarbeiten (Fassade)LV

01 Titel Aussenputz 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Wasserdurchlässigkeit (DIN EN 15824):W1
Wasseraufnahmekoeffizient: w < 0,5 kg/m2h0,5
Austrocknung (18h-Wert) = 450 g/m² (20°C, 65 % rel.
Luftfeuchte)

80 m² EP.......................... GP ............................

01.13 Leibungen, AquaBalance Edelkratzputz, biozidfrei

Mineralischer, dickschichtiger Edelkratzputz,
biozidfrei, in Leibungen herstellen.

Körnung:    4 mm
Schichtstärke: 10 mm
Leibungstiefe: ca. 22 cm
Farb-Nr.:        hell, abgetönt
  HBZ 56

Kratzputz schlagregendicht, lösemittelfrei, mit
hydrophilem Wirkprinzip für langfristig hohen Schutz
gegen Algen- und Pilzbewuchs.

Wasserdurchlässigkeit (DIN EN 15824):W1
Wasseraufnahmekoeffizient: w < 0,5 kg/m2h0,5
Austrocknung (18h-Wert) = 450 g/m² (20°C, 65 % rel.
Luftfeuchte)

21,6 m EP.......................... GP ............................

01.14 Anstrich Edelkratzputz

Egalisationsanstrich der Flächen und Leibungen
mit Silikat-Fassadenfarbe ohne
biozide Filmkonservierung herstellen.

Farbe:  hell, leicht abgetönt
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Dorfgemeinschaftshaus Rheinen (2025-8860)

            
07 Putzarbeiten (Fassade)LV

01 Titel Aussenputz 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

 nach Wahl des AG
 HBZ 56

Silikatfarbe mit hydrophilem Wirkprinzip für
langfristig hohen Schutz gegen Algen- und Pilzbewuchs
ohne auswaschbare Biozide.

110 m² EP.......................... GP ............................

01.15 Untergrundvorbereitung auf vorhandener Bauwerksabdichtung

Vorhandene Bitumenbahnen oder Dickbeschichtungen
auf Tragfähigkeit und Maßgenauigkeit
gemäß DIN 18 202 prüfen.
Schmutz, Staub und lose Teile vom Untergrund entfernen.

22 m² EP.......................... GP ............................

01.16 Voranstrich auf Dickbeschichtung

Untergründe aus Bitumenbahnen oder Dickbeschichtungen mit
Bitumenemulsion weber.tec 901 grundieren.
Mit Wasser 1:3 verdünnen und mittels Quast
oder Rolle auf die zu beschichtenden
Flächen auftragen.

22 m² EP.......................... GP ............................

01.17 Sockeloberputz

Sockeloberputz als Scheibenputz passend zum gewählten
System, auftragen.

Sockelhöhe:  ca. 60 cm

22 m² EP.......................... GP ............................

01.18 Anstrich des Sockels

Egalisationsanstrich mit Silikat-Fassadenfarbe ohne
biozide Filmkonservierung herstellen.

 
        

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Dorfgemeinschaftshaus Rheinen (2025-8860)

            
07 Putzarbeiten (Fassade)LV

01 Titel Aussenputz 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Farbe:  hell, leicht abgetönt
 nach Wahl des AG
 HBZ 56

Silikatfarbe mit hydrophilem Wirkprinzip für
langfristig hohen Schutz gegen Algen- und Pilzbewuchs
ohne auswaschbare Biozide.

22 m² EP.......................... GP ............................

01.19 Feuchteschutz des Sockels

Feuchteschutz des Sockels im erdberührten
Bereich herstellen.

Höhe: 60 cm

22 m² EP.......................... GP ............................

01.20 Drän- / Schutzmatte

Vlieskaschierte Drän- / Schutzmatte als Schutz
von erdberührten Bauteilen einbauen

Höhe:  ca. 60 cm

22 m² EP.......................... GP ............................

VORBEMERKUNGEN STUNDENLOHNARBEITEN

Stundenlohnarbeiten sind durch firmeneigene Arbeitskräfte nur
auf vorherige Anordnung des Bauherrn auszuführen.
Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst
sämtliche Aufwendungen.

01.21 Stundenlohn Facharbeiter

Stundenlohn Facharbeiter.

5 Std EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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07 Putzarbeiten (Fassade)LV

01 Titel Aussenputz 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.22 Stundenlohn Vorarbeiter

Stundenlohn Vorarbeiter

5 Std EP.......................... GP ............................

01.23 Stundenlohn Auszubildender

Stundenlohn Auszubildender

5 Std EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  01  

  Aussenputz , Netto: ...............................
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LV-Zusammenfassung Dorfgemeinschaftshaus Rheinen (2025-8860)

            
07 Putzarbeiten (Fassade)LV

  Nr. Bezeichnung Gesamt in EURSeite

 
  01 Titel Aussenputz ..............................13

    Summe  LV  07  Putzarbeiten (Fassade)

Angebotssumme, Netto: EUR ..................................

zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR ..................................

 Angebotssumme, Brutto: EUR  ..................................
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