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 BVB

Angebote für die Baumaßnahmen:

Bau der Außenanlagen
Gymnasium Letmathe
Aucheler Straße 8
58640 Iserlohn

Kenn-Nr.:               039/26

Besondere Vertragsbedingungen

Es gelten die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B) in der
z. Zt. geltenden Fassung.

1.       Objekt-/Bauüberwachung sowie ggf. Sicherheitskoordination (Baustellenverord nung).

1.1 Die Objekt-/Bauüberwachung obliegt dem Auftraggeber.

Anordnungen Dritter dürfen nicht befolgt werden.

1.2 Die Sicherheitskoordination obliegt:
durch den Auftragnehmer zu stellen

1.3 Der Auftragnehmer hat Bautagesberichte / ein Bautagebuch gem. Zif. 7 ZVB zu führen.

2. Dem Auftragnehmer werden unentgeltlich zur Benutzung überlassen:

2.1 Lager- und Arbeitsplätze: 
sind auf dem Grundstück vorhanden
Etwa darüber hinaus erforderliche Lager- und Arbeits plätze hat der Auftragnehmer zu
beschaffen; die Kosten sind durch die Vertragspreise abgegolten.

2.2 Verkehrswege innerhalb des Baugeländes:
sind auf dem Grundstück vorhanden

2.3 Wasseranschlüsse (Durchmesser/Leistung):
sind auf dem Grundstück vorhanden

2.4 Stromanschlüsse (Durchmesser/Leistung):
sind auf dem Grundstück vorhanden

2.5 Sonstige Anschlüsse (Art/Durchmesser/Leistung):
                                                                        

Kosten des Verbrauchs (zu den Nrn. 2.3 - 2.5):

Die vom Auftragnehmer zu erstattenden Kosten des Ver brauchs werden durch Messungen er-
mittelt, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist.

Bei Arbeiten in belegten baulichen Anlagen hat sich der Auftragnehmer mit der hausver
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waltenden Dienststelle in Verbindung zu setzen und deren Rechnung zu begleichen.

3. Ausführungsfristen:

3.1 Mit der Ausführung ist zu beginnen:

x KW 27 / 2026

o spätestens am letzten Werktag der ____________

o spätestens _____ Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens

o innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber, die
Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis zum _____________ zugehen

o an dem im Bauzeitenplan genannten Datum

3.2 Die Leistung ist abnahmereif fertig zu stellen:

 o am 

 o innerhalb von ___ Werktagen nach dem vereinbarten Beginn der Ausführung.

 x spätestens am letzten Werktag der KW 35 / 2026

 o an dem im Bauzeitenplan genannten Datum

3.3 Folgende Einzelfristen sind Vertragsfristen:

 o vorstehende Frist für den Ausführungsbeginn

 o vorstehende Frist für das Ausführungsende

 o die im Bauzeitenplan als Vertragsfristen vereinbarten Einzelfristen

o                                                                       

3.4 Der Auftraggeber behält sich vor, im Auftrags schreiben den Beginn und das Ende der
Ausführungsfrist und etwaiger Einzelfri sten datumsmäßig festzulegen.

 Ändern sich während der Vertragsdurchführung die Vertragsfristen durch Vereinbarung oder
gem. § 6 Abs. 2 VOB/B, treten diese an die Stelle der ursprünglich vereinbarten Fristen.

4. Vertragsstrafen

Der Auftragnehmer hat als Vertragsstrafe für jeden Werktag des Verzuges zu zahlen:

4.1 bei Überschreitung der Fertigstellungsfrist 

o                               Betrag (€)

o                             vom Hun dert des Endbetrages der Nettoauftragssumme

4.2 bei Überschreitung von Einzelfristen
                                                                        

Die Bezugsgröße zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Überschreitung von als
Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist der Teil der Auftragssumme, der den bis zu diesem
Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht. Verwirkte Vertragsstrafen für den
Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter Einzelfristen werden auf eine durch
den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist für die Vollendung der Leistung verwirkte
Vertragsstrafe angerechnet.

4.3 Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt             v. H. der Auftragssumme begrenzt.
 
5. Rechnungen
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5.1 Alle Rechnungen und notwendigen Rechnungsunterlagen (z.B. Mengenberechnungen,
Abrechnungszeichnungen, Handskizzen) sind bei dem Auftraggeber entweder 1 fach in
Papierform einzureichen oder in digitaler Form per E-Mail an die
Rechnungsadresse: kim-rg@iserlohn.de zu senden.

6. Zahlung

 Die Frist für die Schlusszahlung gem. § 16 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B und den Eintritt des Verzuges
gem. § 16 Abs. 5 Nr. 3 VOB/B wird verlängert auf _____________ Tage.

7. Sicherheitsleistungen

7.1 Stellung der Sicherheit

Sicherheit für die Vertragserfüllung ist in Höhe von          v. H. der Auftragssumme zu leisten,
sofern die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt.

Die für Mängelansprüche zu leistende Sicherheit beträgt                 v.H. der Auftragssumme
einschließlich erteilter Nachträge.

Für die Vertragserfüllung und Mängelansprüche kann Sicherheit wahlweise durch Ein behalt oder
Hinterlegung von Geld oder durch Bürgschaft geleistet werden.

Der Auftragnehmer kann die einmal von ihm gewählte Sicherheit durch eine andere der
vorgenannten ersetzen.
Für vereinbarte Abschlagszahlungen (§ 16 Abs. 1 Nr. 1 S. 3) und für vereinbarte Vor-
auszahlungen ist Sicherheit durch Bürgschaft zu leisten.

Stellt der Auftragnehmer die Sicherheit für die Vertragserfüllung binnen 18 Werktagen nach
Vertragsabschluss (Zugang des Auf tragsschreibens) weder durch Hinterlegung noch durch
Vorlage einer Bürgschaft, so ist der Auftraggeber berechtigt, Abschlagszahlungen
einzubehalten, bis der Sicherheitsbetrag erreicht ist.

Die Sicherheit für Vertragserfüllung ist nach Abnahme Zug um Zug gegen eine Sicherheit für
Mängelansprüche auszutauschen. Bestehen zu diesem Zeitpunkt noch
Vertragserfüllungsansprüche, ist dafür eine gesonderte Sicherheit zu stellen; bei Verwendung
einer Bürgschaft in einer gesonderten Urkunde.

Der Rückgabezeitpunkt richtet sich nach dem Ablauf der Gewährleistungsfrist, die im
Abnahmeprotokoll festgehalten wird.

7.2 Sicherheit durch Bürgschaft

Wird Sicherheit durch Bürgschaft geleistet, ist für 
· die Vertragserfüllung das Formblatt 511,
· die Mängelansprüche das Formblatt 512 und
· für vereinbarte Vorauszahlungen das Formblatt 513

zu verwenden.

8. Abnahme

Die Leistung wird förmlich abgenommen.

9. Verjährungsfrist für Mängelansprüche

Gemäß den Empfehlungen der VOB wird eine Verjährungsfrist für sämtliche Mängelansprüche
von 4 Jahren vereinbart.
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10. Form und Inhalt der Angebote

Das Angebot ist in allen seinen Bestandteilen in deutscher Sprache abzufassen. 

Für das Angebot sind die vom AG übersandten Vordrucke zu verwenden; das Angebot ist an der
dafür vorgesehenen Stelle zu unterschreiben. Fehlt die Unterschrift, muss das Angebot für
ungültig erklärt werden. Die Verwendung selbstgefertigter Vervielfältigungen, Abschriften und
Kurzfassungen ist - ausgenommen beim LV, wenn der Bieter das vom AG verfasste LV als allein
verbindlich anerkennt, - unzulässig. Das Angebot muss vollständig sein. Es muss die Preise und
die in den Verdingungsunterlagen geforderten Erklärungen und Angaben enthalten. Änderungen
des Bieters an seinen Eintragungen müssen zwei felsfrei sein. Änderungen an den
Verdingungsunterlagen sind unzulässig. 

Ein Bieter der in seinem Angebot die von ihm tatsächlich für einzelne Leistungspositionen
geforderten Einheitspreise auf verschiedene Einheitspreis anderer Leistungspositionen verteilt,
benennt nicht die von ihm geforderten Preise. Deshalb werden Angebote, bei denen der Bieter
die Einheitspreise einzelner Leistungspositionen in Mischkalkulationen auf andere
Leistungspositionen umlegt, von der Wertung ausgeschlossen. 

11. Technische Spezifikationen

Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit
denen europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Bewertungen,
gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird,
werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: "oder gleichwertig", immer gleichwertige
Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

12. Werbung

Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers
zulässig.

13. Weitere besondere Vertragsbedingungen:

13.1 Vergabe / Wertungsverfahren

Allgemeine Hinweise zu den Baumaßnahmen

Bauvorhaben :

Kauf und Aufstellung einer Containeranlage zur 
Bereitstellung von zusätzlichen Unterrichträumen:

 Gymnasium Letmathe
 Aucheler Straße 
 58640 Iserlohn

Bauherr (vertreten durch das Kommunale Immobilien Management (KIM)):

 Stadt Iserlohn
 Bömbergring 37
 58636 Iserlohn
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 Allgemeine Hinweise zu den Baumaßnahmen

Bauabschnitte:

1. Bauabschnitt:
Tiefbauarbeiten, Anschluss an den auf dem Parkplatz vorhandenen Schmutzwasserkanal. Bau weiterer
Versorgungsleitungen.

2. Bauabschnitt:
GaLa- Arbeiten, Anarbeiten an die Containeranlage, Bau der Zuwegungen.

Pläne

Der Bieter hat sich von der Örtlichkeit ein persönliches Bild zu machen. Beigefügte Pläne entbinden den
Bieter von dieser Pflicht nicht. Nachforderungen, die auf Unkenntnis der Örtlichkeiten, sowie der
Planung beruhen werden nicht anerkannt.

Beigefügte Pläne und Skizzen gelten als Bestandteil der Verdingungsunterlagen. Rückfragen werden
ausschließlich von den Planern beantwortet, bei denen auch die Planunterlagen aufliegen.

Abrechnung

Abgerechnet wird nach Zeichnung bzw. nach einem gemeinsamen örtlichen Aufmaß. Die Rechnung ist
gem. der "Zusätzlichen Vertragsbedingungen' aufzustellen.

Ansprechpartner:

Planung:
 Kommunales Immobilien  Management (KIM)
 Bömbergring 37
 58636 Iserlohn
 Frau Werner
 Tel. : 02371-217-2682
 Fax : 02371-217-4232

HLS:
 Kommunales Immobilien  Management (KIM)
 Bömbergring 37
 58636 Iserlohn
 Herr Dietrich
 Tel. : 02371-217-2665
 Fax : 02371-217-2659

Elektro:
 Kommunales Immobilien  Management (KIM)
 Bömbergring 37
 58636 Iserlohn
 Herr Zander
 Tel. : 02371-217-2658
 Fax : 02371-217-4232

Projektleitung:
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 Ansprechpartner

 Kommunales Immobilien  Management (KIM)
 Bömbergring 37
 58636 Iserlohn
 Herr Schultze
 Tel. : 02371-217-2686
 Fax : 02371-217-4232

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen

Allgemeines

Die Einheitspreise verstehen sich für die Lieferung und Verarbeitung aller notwendigen Materialien, einschl.
der Kosten für:

Reinigungsarbeiten bei An- und Abfuhr. Der öffentliche Straßenraum ist vom Auftragnehmer ständig, ohne
besondere Aufforderung bei jeder Witterung sauberzuhalten.

Notwendige Beschilderungen der Aus- und Einfahrt, die nach den Bestimmungen der zuständigen
Ordnungsbehörde vorzunehmen sind. Die Verkehrsregelung und evtl. Umleitungen, in Anspruchnahme
öffentlicher Flächen außerhalb des Baugrundstückes sind rechtzeitig und eigenverantwortlich mit den
zuständigen Behörden und Verkehrsbetrieben sowie mit der Bauleitung abzusprechen und genehmigen zu
lassen. Sämtliche Gebühren und Nutzungsentschädigungen gehen zu Lasten des Auftragnehmers. Der
Unternehmer hat alle zur Sicherung der Baustelle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen. Er haftet für
sämtliche aus der Unterlassung solcher Maßnahmen dem Auftraggeber erwachsenen unmittelbaren und
mittelbaren Schäden und verpflichtet sich, dem Auftraggeber von allen gegen Diesen erhobenen Ansprüche,
die auf ungenügende Sicherung der Baustelle zurückzuführen sind, in vollem Umfang freizustellen. Der
Auftraggeber trifft im Verhältnis zu dem Unternehmer keinerlei eigene Sicherungspflicht und zwar
unbeschadet der im übrigen vorbehaltenen Bauleitung.

Schutz aller auf dem Grundstück bereits vorhandenen Leitungen. Bei allen Abbrucharbeiten ist vor
Arbeitsbeginn durch den Auftragnehmer bei den Versorgungsunternehmern zu überprüfen, ob Leitungen,
Kabel oder dergleichen im Ausschachtungsbereich liegen. Sollte dies der Fall sein, sind entsprechende
Sicherungsmaßnahmen durchzuführen. Wenn bei Abbrucharbeiten Kabelleitungen freigelegt oder sonst in
Mitleidenschaft gezogen werden, so hat der Unternehmer alle erforderlichen Vorsichtsmaßregeln zum
Schutze der Leitungen zu treffen und den Eigentümer unmittelbar zu unterrichten.

Nacharbeiten, auch wenn sie nicht im Zuge der Hauptleistung ausgeführt werden können.

Die Vorhaltung der Maschinen und Geräte, sowie die Lagerkosten und Transportkosten, es sei denn, dies ist
im LV gesondert erwähnt.

Auf-, Um- und Abbauen, sowie Vorhalten der Arbeits- und Schutzgerüste, soweit diese für die eigene
Leistung notwendig sind, sowie das Vorhalten, entspr. der VOB zur Mitbenutzung durch
andereUnternehmer. Die Arbeits- und Schutzgerüste sind entsprechend der Bauberufsgenossenschaft für
Unfallverhütung und den bauaufsichtlichen Vorschriften herzustellen und zu unterhalten.

Sämtliche bei dem Abbruch anfallenden Materialien und Bauteile gehen in das Eigentum des
Auftragnehmers über, es sei denn, im LV ist etwas anderes erwähnt. Altstofferlöse sind miteinzukalkulieren.

Falls kontaminiertes Abbruchmaterial festgestellt wird, ist der kontaminierte Bereich zu kennzeichnen und
abzusperren. Die Bauüberwachung ist sofort zu verständigen. Das kontaminierte Material darf unter keinen
Umständen mit anderen Materialien vermischt werden. Nach Begutachtung durch die zuständigen Behörden
ist das kontaminierte Material fachgerecht zu entsorgen. Ein entsprechender Entsorgungsnachweis ist
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 Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen

vorzulegen.Die Entsorgungskosten und Analyse werden auf Basis eines Selbstkostenerstattungsvertrages
abgerechnet. Abfälle unbekannter Art und Herkunft sind zu analysieren und bis zur abfalltechnischen
Einstufung in dichten Containern zwischenzulagern. Der Untersuchungsumfang ist mit dem Umweltamt
abzustimmen, die Probeanalyse ist in einem anerkannten Labor durchzuführen und das Ergebnis dem
Umweltamt vorzulegen.

Kippgebühren. Die Kippgebühren aller Abfuhrmassen, sowie deren Lager- und Transportkosten, es sei
denn, dies ist im LV gesondert erwähnt.

Deponiegebühren:Die Deponiekosten des Abbruchmaterials, sowie deren Lager- und Transportkosten, es
sei denn, dies ist im LV gesondert erwähnt.
Zur Vermeidung von Staubbelästigung ist der Bauschutt ausreichend anzufeuchten.

Sämtlicher Bauschutt, sowie Verpackungsmaterial und Abfallstoffe sind in eigener Verantwortung und auf
eigene Kosten sofort zu beseitigen. Durch die Bauleitung vorgefundene Abfallstoffe werden ohne weitere
Aufforderung entsorgt. Die dann anfallenden Kosten gehen zu Lasten des Unternehmers. Die Feststellung
welcher Unternehmer für die Verunreinigung verantwortlich ist, wird im Zweifelsfall durch die
Bauleitungfestgelegt. Die Kosten werden dann gewerkeweise umgelegt.

Es wird darauf hingewiesen, dass nach § 2 des Abfallbeseitigungsgesetzes vom 05.01.1977 der Bauschutt,
sowie das Abbruchmaterialnur auf zugelassene Deponien gelagert werden darf.

Umweltkriterien

Nachhaltigkeit

Im Rahmen der Produktwahl zur Ausführung der im LV dargestellten Arbeiten ist die Nachhaltigkeit auf
Verlangen durch entsprechende Zertifikate / Qualitätssiegel nachzuweisen.

Lebenszyklus

Im Rahmen der Produktwahl zur Ausführung der im LV dargestellten Arbeiten sind Produkte anzubieten,
die während der Nutzungsdauer sanierbar und leicht zu reinigen sind. Ein Nachweis ist auf Verlangen zu
erbringen (z.B. durch eine Lebenszyklusanalyse).

Umweltanforderungen

Im Rahmen der Produktwahl zur Ausführung der im LV dargestellten Arbeiten ist der Kriterienkatalog für
die umweltfreundliche Beschaffung von Produkten einzuhalten.

Auf Verlangen muss ein entsprechender Nachweis für die Einhaltung der geforderten Kriterien durch
Herstellererklärungen oder Prüfberichte anerkannten Stellen erbracht werden.

Der Kriterienkatalog kann über www.umweltbundesamt.de bzw. über den Ansprechpartner
eingesehen werden.
Die Reihenfolge der einzelnen Arbeiten hat nach Rücksprache mit der Bauleitung zu erfolgen.
Unterbrechungen durch Abhängigkeiten zu anderen Gewerken werden nicht zusätzlich vergütet.

Der benötigte Flächenanteil für Material- und Werkzeuglagerung sowie für Umkleide und Pausenräume sind
vor Beginn der Arbeiten vom AN mitzuteilen und sind von der Bauleitung zu genehmigen. Alle anfallenden
Schuttmassen sind spätestens wöchentlich (freitags) von der Baustelle zu entfernen. Bei Nichteinhaltung der
Termine wird die Schuttbeseitigung auf Kosten des Auftragnehmers veranlasst.  

Vor Beginn der Arbeiten ist örtlich die Übereinstimmung mit den Ausführungszeichnungen zu überprüfen.
Unstimmigkeiten sind unmittelbar schriftlich dem Architekten oder der örtlichen Bauleitung mitzuteilen.
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 Allgemeine Vorbemerkungen

Grundlage für alle Arbeiten sind:
- Die VOB, Teil "B" und Teil "C"
- Die zurzeit gültigen DIN-Vorschriften
- Die Vorschriften der
  Baugenehmigungsbehörde
- Die Vorschriften der
  Bauberufsgenossenschaften
- Die Allgemeinen Vorbemerkungen
- Die Technischen Vorbemerkungen

Die UVV sind in der neusten Fassung gültig und zu beachten.

Bei allen Positionen handelt es sich grundsätzlich um Arbeiten einschl. Lieferung und Montage, auch wenn
dieses nicht ausdrücklich erwähnt ist. Sämtliche Leistungen gelten an jedem Ort und in jeder Etage des
Gebäudes. Die einzelnen Positionen sind entsprechend zu kalkulieren.

Alle baulichen Besonderheiten, wie schiefe oder gebogene Wände, schiefe Winkel, Gefällewechsel, Radien
usw., sind in die Einheitspreise mit einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet. 

In die angegebenen Einheitspreise, die sich aus Lohn und Material zusammensetzen, sind die bis zu diesem
Zeitpunkt möglichen Lohn- und Materialpreiserhöhungen mit einzukalkulieren. Eine nachträgliche Vergütung
für etwa gestiegene Herstellungskosten erfolgt nicht.

Alle Einheitspreise sind getrennt nach Lohn und Material aufzugliedern.

Bis zur Schlussabnahme durch den Bauherrn hat jeder Unternehmer seine Arbeiten dauerhaft zu schützen
und zu sichern. Beschädigungen, auch durch Handwerker anderer Gewerke, sind ohne zusätzliche Vergütung
zu beseitigen.

Der Aufragnehmer für Maurer- und Betonarbeiten ist bis zur Fertigstellung zur Unterhaltung und Reinigung der
Baustraße verpflichtet. Die Baustelle ist zügig zu räumen. Vom Auftraggeber zur Verfügung gestellte
Lagerplätze, Arbeitsplätze und Zufahrtswege sind bei der Räumung im früheren Zustand zurückzugeben.
Baustraßen und Kranbahnen dürfen nur nach Angabe des Architekten/Bauleiters beseitigt und geräumt
werden.

Von der Leistungsbeschreibung abweichende oder nicht in ihr enthaltene Leistungen dürfen nur aufgrund von
genehmigten Nachtragsaufträgen ausgeführt werden. Es ist die Pflicht des AN, dafür rechtzeitig und vor
Ausführungsbeginn Nachtragsangebote einschl. Begründung des AG zur Prüfung und Freigabe vorzulegen.
Die Nachtragsangebote müssen prüfbar vom Hauptangebot abgeleitet sein und die selben Konditionen
enthalten. Stundenlohnarbeiten sind wöchentlich der örtlichen BÜ zur Freigabe vorzulegen.

Die Mengenermittlung für die Abrechnung der Leistungen erfolgt nach aufmaß und Ausführungszeichnungen.
Für die gesamte Maßnahme sind Abrechnungspläne zu zeichnen. Die aufmaße sind stets gemeinsam und
unmittelbar nach Fertigstellung der Teilleistung vorzunehmen.

Flächen und Längen werden, sofern bei den einzelnen Leistungen nichts anderes vorgeschrieben ist, durch
Aufmaß in der Abwicklung ermittelt.

Die Abrechnung für Bodenabtrag und -auftrag erfolgt anhand vom AN gefertigten Abtrag- und Auftragprofile.
zur Kontrolle ist vor Aufnahme die BL zu informieren.

Die Grabenbreiten werden lt. DIN EN 1610 abgerechnet.

Für Material, das weder im Abtrag noch im Auftrag aufgemessen werden kann und nur Lose oder nach
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 Sonstige Hinweise

Gewicht erfaßt ist, gilt die Abrechnungsbasis aus dem Jahrbuch Garten- und Landschaftsbau soweit im LV
nicht aufgeführt.

Umrechnungssätze Bodentransport nach LKW

je cbm Oberboden / Rohboden     - 1,7 to

je cbm Schutt / Unrat                     - 1,8 to

je cbm Geröll                                 - 1,9 to

je cbm Lehm / Ton                        - 2,1 to

(Umrechnung z.B. = 8 to Schutt = 8 : 1,8 = 4,444 cbm)

Auflockerungsfaktor für Roh- und Oberboden:

1 cbm fest = 1,25 cbm lose (für Transport)

Die in der Leistungsbeschreibung ggf. genannten technischen Spezifikationen sind immer so zu verstehen,
dass auch Gleichwertiges angeboten werden kann. Die Gleichwertigkeit ist vom Bieter spätestens nach
Auftragsvergabe nachzuweisen.

Die Gleichwertigkeit angebotener Produkte zu den Vorgaben ist durch genaue Angaben zu den Produkten
(Datenblätter, Zeichnungen o.ä.) nachzuweisen.

Angaben zur Baustelle

2.0 Allgemeine Hinweise

Der Bieter hat sich vor Abgabe seines Angebotes von dem Zustand der Baustelle zu überzeugen und über die
Zu- und Abfuhrmöglichkeiten, Lagerplätze undsonstige das Angebot beeinflussende Umstände zu
unterrichten. 

Nachforderungen, die auf Unkenntnis der Örtlichkeiten, sowie der Planung beruhen werden nicht anerkannt. 
Unklarheiten im Leistungsverzeichnis, fehlende Positionen im LV, Bedenken des AN gegen die Anordnungen
des AG, hat der AN gemäß VOB/B dem AG schriftlich mitzuteilen. 

Nach Beendigung der Arbeiten sind alle durch den AN genutzten Flächen in den ursprünglichen Zustand zu
versetzen und an den Grundstückseigentümer ordnungsgemäß zu übergeben. Die Genehmigung zur
Benutzung von Straßen und Wegen hat der AN vor Beginn der Arbeiten vom jeweiligen Baulastträger selbst
einzuholen. Durch die Benutzung auftretende Schäden an diesen Wegen hat der AN auf eigene Kosten zu
beseitigen. 

2.1. Flächen für die Baustelleneinrichtung / Baustraße

Lagerflächen, Parkflächen, Arbeitsflächen und Flächen für die Baustelleneinrichtung stehen auf dem
Parkplatz der Schule zur Verfügung und werden nur nach Absprache mit der Bauleitung zur Verfügung
gestellt.

Der AG stellt dem AN über den Baustellenbereich keine weiteren Flächen für Lager-, Parkplätze und Plätze
für die Baustelleneinrichtung zur Verfügung. 
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Leistungsverzeichnis Kauf einer Containeranlage am Gymnasium Letmathe (2025_2220_1_1)

            
02 Tiefbauarbeiten und GaLa-BauLV

 Angaben zur Baustelle

Die Beschaffung, Unterhaltung und Rückgabe von eventuell weiterer benötigen Lager- und Parkplätzen,
Baustellenverkehrsflächen und Plätze für die Baustelleneinrichtung ist Sache des AN. Kosten hierfür sind in
die Einheitspreise einzurechnen.

Kraftstoffe, Öl und Bindemittel dürfen nicht im Gelände abgelassen werden. Maschinen und Behälter sind in
geeigneter Weise zu sichern.

2.2 Anschlüsse für Wasser, Energie und Abwasser

Es sind keine Anschlüsse Abwasser vorhanden, Beschaffung ist Sache des AN.
Die Kosten für den Verbrauch und den Messer und den Zähler der Anschlüsse trägt gemäß VOB/B der AN.
Wasser kann nach Rücksprache mit dem AG bezogen werden. Der Verbrauch ist mit dem AG direkt
abzurechnen.

Kosten hierfür sind in die Einheitpreise einzurechnen Energie kann nach Rücksprache mit dem AG bezogen
werden. Der Verbrauch ist mit dem AG direkt abzurechnen.

2.3 Hinweise zum Vegetationsbestand / Schutzbereich

Im Bereich der Baustelle stehende Bäume sind vor Beschädigung zu schützen. Hierbei sind besonders die
DIN 18920 "Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen" und die
"Richtlinie zum Schutz von Bäumen und Sträuchern im Bereich von Baustellen" zu beachten. An vorhandene
Bäumen ist mit äußerster Vorsicht zu arbeiten.  Beschädigungen der wurzeln, der Stämme und des
Astwerkes sind zu vermeiden. Die Baumschutzmaßnahmen sind gesondert im Leistungsverzeichnis erfasst
und werden gesondert vergütet. 

Der AN hat sicherzustellen, dass bei sämtlichen Arbeiten schädliche Einwirkungen auf die Umwelt verhindert
werden. Besondere Vergütungsansprüche sind aus dieser Forderung nicht abzuleiten. Generell sind alle
Arbeiten lärm-, staub- und erschütterungsarm auszuführen. Dazu hat der AN seine Technologie auf die
Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte hinsichtlich Geräuschimmissionen auszurichten.
Lärmschutzmaßnahmen werden nicht gesondert vergütet. 

2.4 Leitungspläne

Der AN hat sich vor Angebotsabgabe, in jedem Fall aber vor Baubeginn mit den zuständigen
Versorgungsträgern in Verbindung zu setzen und sich nach Lage, Art und Umfang der Anlagen zu erkundigen
und einweisen zu lassen.

Bei der Durchführung der Baumaßnahme sind die Weisungen der Leitungseigentümer zu beachten.
Erforderlichenfalls ist eine Aufsicht bei der zuständigen Stelle anzufordern. Eine Einweisung durch den AG
findet nicht statt.

Alle Maßnahmen zum Schutz der vorhandenen Leitungen hat der AN im Einvernehmen mit den
Leitungseigentümern und nach deren Anweisungen zu treffen.

Der AN hat die entsprechenden Versorgungsträger rechtzeitig zu veranlassen, die an die Oberfläche
tretenden Armaturen (Schieberkappen, Hydranten u.ä.) der neuen Straßenhöhe / Wegehöhe anzupassen. 
Die Anlagen der Versorgungsunternehmen sind, soweit sie innerhalb der Baufläche liegen, während der
Bauzeit durch den AN in Absprache mit dem Eigentümer und gemäß deren Vorschriften in Betrieb zu halten
und zu sichern. Versorgungsunterbrechungen sind nur möglich nach ausdrücklicher Genehmigung durch das
Unternehmen. Die Zugänglichkeit der Leitungen für wartungs- und Reparaturarbeiten ist zu gewährleisten.
Durch geeignete Bauverfahren sind Beeinträchtigungen von Versorgungsleitungen zu vermeiden. Dies gilt
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Leistungsverzeichnis Kauf einer Containeranlage am Gymnasium Letmathe (2025_2220_1_1)

            
02 Tiefbauarbeiten und GaLa-BauLV

 Angaben zur Baustelle

auch für Arbeiten außerhalb des Schutzstreifens.

Die Pflicht zur Ermittlung der Leitungslagen obliegt alleine dem AN. Für alle Schäden, die auf die
Durchführung der Bauarbeiten zurückzuführen sind, haftet der AN eigenverantwortlich.

01   LVStufe   Baustelleneinrichtung

01.01 Baustelleneinrichtung;

An- und Abtransport der erforderlichen Geräte und

Baustelleneinrichtung;
An- und Abtransport der erforderlichen Geräte und Maschienen 

1 Stk EP.......................... GP ............................

01.02 Planunterlagen der Versorger

Planunterlagen der Versorger,
verkehrsrechtliche-Anordnung, Aufbruchgenehmigung
beantragen und einholen inkl. anfallender Gebühren

1 Stk EP.......................... GP ............................

01.03 chemische Toilette

Eine chemische Toilette aufstellen und entsorgen, inkl ständig
Reinigung.

8 Wo EP.......................... GP ............................

01.04 Bauzaun

Bauzaun auf unbefestigtem Untergrund standsicher aufstellen,
für die Bauzeit vorhalten und nach Beendigung der Arbeiten
beseitigen. Ausführung als Gitterelemente ohne Sichtschutz auf
Betonfüßen montiert, Elemente dauerhaft durch Schellen
verbunden. Zaunoberkante : 2,00 m. Das tägliche Kontrollieren
des Bauzaunes auf Vollständigkeit und Unversehrtheit ist
einzukalkulieren.

120 m EP.......................... GP ............................

01.05 Verkehrszeichenplan erstellen

Verkehrszeichenplan erstellen und bei der Behörde
zur Anordnung vorlegen, Abstimmung mit
Behörden durchführen, zzgl. Gebühren für verkehrsrechtliche
Anordnung

1 St EP.......................... GP ............................

01.06 Transport, Auf- & Abbau von VerkehrssicherungsmaßnahmenTransport, Auf- & Abbau von

Verkehrssicherungsmaßnahmen

Transport, Auf- & Abbau von Verkehrssicherungsmaßnahmen

1 St EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Kauf einer Containeranlage am Gymnasium Letmathe (2025_2220_1_1)

            
02 Tiefbauarbeiten und GaLa-BauLV

01 LVStufe Baustelleneinrichtung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.07 Verkehrszeichen, Absperrgeräte, Beleuchtung vorhalten

Verkehrszeichen, Absperrgeräte, Beleuchtung vorhalten, bis 35
Stück inkl. Aufstellvorrichtung

30 Tag EP.......................... GP ............................

    
Summe LVStufe  01  

  Baustelleneinrichtung, Netto: ...............................
    

02   LVStufe   Erdbewegungsarbeiten

02.01 Abbruch Pflasterbelag

Abbruch des bestehenden Pflasterbelages der Parkplatzfläche,
im Rahmen der Tiefbauarbeiten aufnehmen und seitlich lagern.
Geräteeinsatz ist möglich, max. <gesamtgewicht der Geräte
ohne Beschränkung, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150,
lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A).
Nicht wiederverwendbarer Material geht in das Eigentum des
AN über und muß nach Baustoffen getrennt der
ordnungsgemäßen Wiederverwertung bzw. Entsorgung nach
geltendem Abfallrecht zugeführt werden.
Ein Nachweis hierfür ist zu erbringen, einschl. anfallender
Gebühren.

50 m² EP.......................... GP ............................

02.02 Oberboden profilgerecht abtragen, Abtragsdicke bis 0,3m,

Oberboden inkl. der vorhandenen Bepflanzung an der
Böschung zum Gegweg profilgerecht abtragen, Abtragsdicke
bis 0,3 m, Bodenklasse 1, DIN 18300 

Ein Geräteeinsatz ist möglich. 
Oberboden laden, fördern und auf Miete
setzen, Mengenermittlung nach Aufmaß an der Lagerstelle.

45 m³ EP.......................... GP ............................

02.03 Überschüssigen Oberboden laden + entsorgen

Boden profilgerecht in Teilbereichen lösen, laden und
entsorgen. Aushub nach Abtrag des Oberbodens. 

Aushubtiefe bis 1,50 m 
Bodenklasse 3 bis 5 DIN 18300 
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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02 Tiefbauarbeiten und GaLa-BauLV

02 LVStufe Erdbewegungsarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Anfallende Stoffe gehen in das Eigentum des AN über und
müssen nach Baustoffen getrennt der ordnungsgemäßen
Wiederverwertung bzw. Entsorgung nach geltendem Abfallrecht
zugeführt werden. Ein Nachweis hierfür ist zu erbringen, einschl.
anfallender Gebühren.

45 m³ EP.......................... GP ............................

02.04 Boden 'profilgerecht lösen, laden'

Boden profilgerecht in Teilbereichen lösen, laden und
entsorgen. Aushub nach Abtrag des Oberbodens. 

Aushubtiefe bis 1,50 m 
Bodenklasse 3 bis 5 DIN 18300 

Anfallende Stoffe gehen in das Eigentum des AN über und
müssen nach Baustoffen getrennt der ordnungsgemäßen
Wiederverwertung bzw. Entsorgung nach geltendem Abfallrecht
zugeführt werden. Ein Nachweis hierfür ist zu erbringen, einschl.
anfallender Gebühren.

90 m³ EP.......................... GP ............................

02.05 Zulage Boden lösen '6 DIN 18300'

Zulage zu den Vorpositionen,
Boden lösen, jedoch Bodenklasse 6 DIN 18300.

10 m³ EP.......................... GP ............................

02.06 Zulage Boden lösen '7 DIN 18300'

Zulage zu den Vorpositionen,
Boden lösen, jedoch Bodenklasse 7 DIN 18300.

10 m³ EP.......................... GP ............................

02.07 Planum Verkehrsfläche Abweichung +/-3cm

Baugrundplanum für die Fläche nach ZTVE-StB herstellen und
verdichten.
Das fertige Erdplanum darf vor Aufbringung der
Frostschutzschicht nicht befahren werden.
Planum für alle befestigten Flächen inkl. Einfassungen.
zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 3 cm,
Verformungsgrad mind. 200KN/m2, mit Verdichtungsnachweis.

150 m² EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Kauf einer Containeranlage am Gymnasium Letmathe (2025_2220_1_1)

            
02 Tiefbauarbeiten und GaLa-BauLV

02 LVStufe Erdbewegungsarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.08 Untergrund verdichten

Untergrund verdichten, für Verkehrsflächen,
Verdichtungsgrad mind. 200 KN/m2.

150 m² EP.......................... GP ............................

02.09 Geotextil GRK IV liefern und verlegen.

Einbauort: Containerstandort

Geotextil GRK IV liefern und verlegen.
Einbauort: Verkehsflächen

150 m² EP.......................... GP ............................

02.10 Frostschutzschicht 0/45 gemäß ZTVT - StB und TL-Min-StB, TL Gestein StB bzw. TL

Frostschutzschicht gemäß ZTVT - StB und TL-Min-StB, TL
Gestein StB bzw. TL SoB-StB und ZTV SoB-StB liefern und
profilgerecht einbauen und lagenweise verdichten.
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mind. 100MPa
Belastungsklasse: MK3,2
Dicke im verdichteten Zustand: 30cm
Material: Hartgesteinschotter (HKS)
Körnung: 0/45
Einschließlich der Erschwernisse für einzelne und geteilte
Flächen. Das Feinplanum muss eine gleichmäßige und
geschlossene Beschaffenheit aufweisen.
Ein Geräteeinsatz ist nur nach Rücksprache der Bauleitung und
stark eingeschränkt möglich. 
Einbauort: Unterbau Pflaster- und Asphaltfläche

15 t EP.......................... GP ............................

02.11 Füllsand für Grabensohle

Füllsand für Grabensohlen und Leitungszonen liefern und
einbauen.

Wiegescheine als Nachweis.

15 t EP.......................... GP ............................

    
Summe LVStufe  02  

  Erdbewegungsarbeiten, Netto: ...............................
    

03   LVStufe   Abwasserleitungen
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02 Tiefbauarbeiten und GaLa-BauLV

03 LVStufe Abwasserleitungen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.01 Regenwasser-Leitung PP-DN110 inkl. Formstücke

Regenwasser-Leitung PP-DN110 inkl. Formstücke liefern und
nach Angaben des AG's verlegen.

 Grabentiefe bis 120 cm.

Anfallende Stoffe gehen in das Eigentum des AN über und
müssen nach Baustoffen getrennt der ordnungsgemäßen
Wiederverwertung bzw. Entsorgung nach geltendem Abfallrecht
zugeführt werden. 

Ein Nachweis hierfür ist zu erbringen, einschl. anfallender
Gebühren.

47 m EP.......................... GP ............................

    
Summe LVStufe  03  

  Abwasserleitungen, Netto: ...............................
    

04   LVStufe   Versorgungsleitungen

04.01 Schutzrohr DN 110 aus PE-HD für Frischwasserleitung liefern

Schutzrohr DN 110 aus PE-HD für Frischwasserleitung liefern
und als Leerrohr verlegen inkl. Formstücke und Bögen.
Anfallende Stoffe gehen in das Eigentum des AN über und
müssen nach Baustoffen getrennt der ordnungsgemäßen
Wiederverwertung bzw. Entsorgung nach geltendem Abfallrecht
zugeführt werden. 
Ein Nachweis hierfür ist zu erbringen, einschl. anfallender
Gebühren.

47 m EP.......................... GP ............................

04.02 Schutzrohr DN 110 aus PE-HD für Stromleitung liefern und als Leerrohr verlegen

Schutzrohr DN 110 aus PE-HD für Stromleitung liefern und als
Leerrohr verlegen inkl. Formstücke und Bögen.
Anfallende Stoffe gehen in das Eigentum des AN über und
müssen nach Baustoffen getrennt der ordnungsgemäßen
Wiederverwertung bzw. Entsorgung nach geltendem Abfallrecht
zugeführt werden. 
Ein Nachweis hierfür ist zu erbringen, einschl. anfallender
Gebühren.

56 m EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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02 Tiefbauarbeiten und GaLa-BauLV

04 LVStufe Versorgungsleitungen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04.03 Schutzrohr DN 110 aus PE-HD für Gasleitung liefern und als Leerrohr verlegen

Schutzrohr DN 110 aus PE-HD für Gasleitung liefern und als
Leerrohr verlegen inkl. Formstücke und Bögen.
Anfallende Stoffe gehen in das Eigentum des AN über und
müssen nach Baustoffen getrennt der ordnungsgemäßen
Wiederverwertung bzw. Entsorgung nach geltendem Abfallrecht
zugeführt werden. 
Ein Nachweis hierfür ist zu erbringen, einschl. anfallender
Gebühren.

47 m EP.......................... GP ............................

04.04 Füllsand für Grabensohle bzw.

Leitungszone liefern und einbauen.

Füllsand für Grabensohle bzw.
Leitungszone liefern und einbauen.

58,2 to EP.......................... GP ............................

04.05 Trassenwarnband Wasser, Farbe blau, Breite 40mm liefern und fachgerecht über

Trassenwarnband Wasser, Farbe blau, Breite 40mm liefern und
fachgerecht über dem Leerrohr einbauen. 

50 m EP.......................... GP ............................

04.06 Trassenwarnband Kabel gelb, Breite 40mm liefern und fachgerecht über dem

Trassenwarnband Kabel gelb, Breite 40mm liefern und
fachgerecht über dem Leerrohr einbauen. 

56 m EP.......................... GP ............................

04.07 Trassenwarnband Gas gelb, Breite 40mm liefern und fachgerecht über dem Leerrohr

Trassenwarnband Gas gelb, Breite 40mm liefern und
fachgerecht über dem Leerrohr einbauen. 

47 m EP.......................... GP ............................

    
Summe LVStufe  04  

  Versorgungsleitungen, Netto: ...............................
    

05   LVStufe   Bodenaushub für Fundamente
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02 Tiefbauarbeiten und GaLa-BauLV

05 LVStufe Bodenaushub für Fundamente

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Winkelstützwände

Winkelstützwände
als Höhenausgleich zum bestehenden Gehweg nordwestlich
Länge 50,00m

05.01 Fundamentaushub für geplante Stützmauer, Ausbaustärke bis 1,0m, 

Bodenklasse

Fundamentaushub für geplante Stützmauer, 
Ausbaustärke bis 1,0 m, 
Bodenklasse 3-5, 
Boden mit geeignetem Gerät ausheben und seitlich lagern.
Reststoffe laden und abfahren. Anfallende Reststoffe gehen in
das Eigentum des AN über und müssen nach Baustoffen
getrennt der ordnungsgemäßen Wiederverwertung bzw.
Entsorgung nach geltendem Abfallrecht zugeführt werden. Ein
Nachweis hierfür ist zu erbringen, einschl. anfallender
Gebühren.

22,5 m³ EP.......................... GP ............................

05.02 Zulage Boden lösen '6 DIN 18300'

Zulage zu den Vorpositionen,
Boden lösen, jedoch Bodenklasse 6 DIN 18300.

10 m³ EP.......................... GP ............................

05.03 Zulage Boden lösen '7 DIN 18300'

Zulage zu den Vorpositionen,
Boden lösen, jedoch Bodenklasse 7 DIN 18300.

10 m³ EP.......................... GP ............................

    
Summe LVStufe  05  

  Bodenaushub für Fundamente, Netto: ...............................
    

06   LVStufe   Bodenarbeiten für Gräben, Gruben,

06.02 Boden Graben lösen planieren Sohlen-B 0,5-0,6m

Homogenbereich 3 1Bodengr. GI T 0 b. 1m

Boden der Gräben, ab Geländeoberfläche, profilgerecht
lösen, Verbau ist einzurechnen, Breite der Sohle über 0,5 bis
0,6 m, Aushubtiefe bis 0,8 m,
Homogenbereich 3, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 GI
DIN 18196 (intermittierend gestuftes
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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02 Tiefbauarbeiten und GaLa-BauLV

06 LVStufe Bodenarbeiten für Gräben, Gruben,

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Kies-Sand-Gemisch), Tiefe oberer Horizont des
Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer
Horizont des Homogenbereiches bis 1 m,
Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020, -
Anteil Steine (Co) über 5 bis 10 % Massenanteil DIN EN ISO
14688-1, - Anteil Blöcke (Bo) bis 5 % Massenanteil DIN EN ISO
14688-1, - Lagerungsdichte dicht.

45,12 m³ EP.......................... GP ............................

06.03 Boden Graben Abwasserkanäle lösen lagern verfüllen

verdichten Sohlen-B 0,7-0,8m T bis 2,5m SU

Boden der Gräben für Abwasserkanäle, nach Abtrag des
Oberbaus, profilgerecht lösen, Verbau ist einzurechnen, seitlich
lagern,
verfüllen, verdichten, mit geböschten Wänden,
Bodenverdrängung über 10 bis 20 %, verdrängten Boden
seitlich planieren, Breite der Sohle über 0,7 bis 0,8 m,
Aushubtiefe bis 2,5 m, Homogenbereich 1, mit einer
Bodengruppe, Bodengruppe 1 SU DIN 18196
(Sand-Schluff-Gemisch), Tiefe oberer Horizont des
Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer Horizont des
Homogenbereiches bis 1 m, Baumaßnahme der
Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020, - Lagerungsdichte
mitteldicht.

22,56 m³ EP.......................... GP ............................

06.04 Graben Dräne ab Planum T 0,3-0,5m B 30cm SU lösen

planieren

Graben für Dränage ausheben ab Planum, Tiefe über 0,3 bis
0,5 m, Breite der Sohle 30 cm, Boden mit einer Bodengruppe,
Bodengruppe 1 SU DIN 18196 (Sand-Schluff-Gemisch),
Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020, -
Anteil Steine (Co) bis 5 % Massenanteil DIN EN ISO 14688-1, -
Lagerungsdichte mitteldicht, profilgerecht lösen und im Bereich
des Baugeländes planieren, Abstand der Dränage über 5 bis 6
m.

7,05 m³ EP.......................... GP ............................

    
Summe LVStufe  06  

  Bodenarbeiten für Gräben, Gruben,, Netto: ...............................
    

07   LVStufe   Mauern
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02 Tiefbauarbeiten und GaLa-BauLV

07 LVStufe Mauern

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Winkelstützwände

Stützwand als Stahlbetonwinkelstützen höhen- und
fluchtgerecht auf frost- und tragsicherem Unterbau herstellen.
Länge 50m zum Gehweg nordwestlich

07.01 Winkelstützwand 155 cm - Länge 100 cm

Stützwand aus Stahlbetonwinkelstützelementen höhen- und
fluchtgerecht auf frost- und tragsicherem Unterbau herstellen

Die Aufbauempfehlung des Herstellers sind zu beachten.

An Leistung ist u.a. zu erbringen:
- höhen- und fluchtgerechter Einbau der Winkelelemente gem.
Herstellerangaben auf einer
- ca. 5 cm starken Estrichmischung
- ca. 15 cm starken Betonschicht C 20/25
- ca. 25cm Schottertragschicht 0/45
- die Stoßfugen mit einem 12 cm breiten Fugendichtband
abdecken

- Rückwärtige Montageverankerung der Stützmauerelemente

Nachfolgend aufgeführte Technische Regelwerke sind u.a. bei
der Herstellung, Lieferung und Verlegung zu beachten:
- DIN 1045 Beton und Stahlbeton
- DIN 18 217 Betonflächen und Schalungshaut
- DIN 18 500 Betonwerksteine
- DIN EN 206
- DIN EN 13 198: 2003-09
- Merkblatt Sichtbeton vom Deutscher Beton- und Bautechnik
e.V.
Bundesverband der Deutschen Zementindustrie e.V.

Angaben zur statischen Berechnung:
- Lastfall 1 Standard als Beispiel am Hersteller ( 5kN/m²
Flächenlast)

Angaben zum Winkelelement:
- Es sind Normgerechte Winkelstützwände anzubieten.

- Beachtung der ZTV-ING mit Ihren Querverweisen auf die DIN
1045:2001 sowie die aktuellen DIN-Fachberichte
- Kantenausbildung: allseitig gefaste Kante

- Farbe: Betongrau

- Sichtbetonfläche: außen komplett, innen Standard

- Betongüte: mind. C 35/40
normgerecht nach DIN EN 206 und DIN 1045-2
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Kauf einer Containeranlage am Gymnasium Letmathe (2025_2220_1_1)

            
02 Tiefbauarbeiten und GaLa-BauLV

07 LVStufe Mauern

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

- Expositionsklasse: XC4, XD2, XF2 für gesamte Bauteil

- Wanddicke: mind. 12cm
- Breite der Einzelelemente: mind. 1,0 m
- Höhe der Winkelelemente: mind. 155 cm

Hersteller/Typ

'...........................................' 

vom Bieter einzutragen.

15 m EP.......................... GP ............................

07.02 Winkelstützwand 130 cm - Länge 100 cm

Wie Position 07.01 (Seite 21) jedoch:
- Höhe der Winkelelemente: mind. 120 cm

10 m EP.......................... GP ............................

07.03 Winkelstützwand 155 cm - Länge 50 cm

Wie Position 07.01 (Seite 21) jedoch:
 
Versetzlänge jedoch 50 cm

5 m EP.......................... GP ............................

07.04 Winkelstützwand 80 cm - Länge 100 cm

Wie Position 07.01 (Seite 21) jedoch:

- Höhe der Winkelelemente: mind. 80 cm

10 m EP.......................... GP ............................

07.05 Winkelstützwand 80 cm - Länge 50 cm

Wie Position 07.01 (Seite 21) jedoch:
 
Höhe der Winkelelemente: mind. 80 cm
Versetzlänge: 50 cm

5 m EP.......................... GP ............................

    
Summe LVStufe  07  

  Mauern, Netto: ...............................
    

08   LVStufe   Drainage
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Leistungsverzeichnis Kauf einer Containeranlage am Gymnasium Letmathe (2025_2220_1_1)

            
02 Tiefbauarbeiten und GaLa-BauLV

08 LVStufe Drainage

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

08.01 Dränltg TP A PVC-U DN65 Schlitz-B 1,2mm Graben T

0,5-0,75m

Dränleitung aus Kunststoff-Vollsickerrohr, Form A,
PVC-U DIN 1187, DN 65, Schlitzbreite 1,2 mm, in vorh. Graben,
Tiefe über 0,5 bis 0,75 m.

47 m EP.......................... GP ............................

08.02 Dränltg LP DN100 anschließen Kanal/Ltg Beton bis DN200

Dränleitung aus Kunststoff-Teilsickerrohr, DN 100,
anschließen an vorh. Kanal/Leitung aus Beton, DN bis 200.

2 St EP.......................... GP ............................

08.03 Abzweig R1 PVC-U 90Grad DN100/100

Abzweig aus PVC-U DIN 4262-1, Typ R 1, 90 Grad, DN
100/100.

8 St EP.......................... GP ............................

08.04 Bogen R2 PE-HD 45Grad DN100

Bogen aus PE-HD DIN 4262-1, Typ R 2, 45 Grad, DN 100.

8 St EP.......................... GP ............................

08.05 Dränpackung aus Drainsplitt, Körnung 8/16, , für Leitung, DN 80, Höhe über

Dränpackung aus Drainsplitt, Körnung 8/16, , für Leitung, DN
80, Höhe über Rohrscheitel 10 cm, Grabentiefe über 0,25 bis
0,5 m, Grabenbreite 30 cm.

1,41 to EP.......................... GP ............................

08.06 Dränkontrollschacht aus PVC-U in orange, 

einschl. Abdeckung und Bodenplatte

Dränkontrollschacht aus PVC-U in orange, 
einschl. Abdeckung und Bodenplatte mit Sohlgerinne,und drei
Anschlussstutzen DN 200
Durchmesser 315 mm, Tiefe 0,8 m, liefern und einbauen. 
Das Erstellen der Rohrgräben, sowie die Erdarbeiten für den
Kontrollschacht sind in dieser Position miteinzukalkulieren. 
Rohrschnitte, Formverbindungsstücke, Blindstopfen,
Passstücke und Anschlussstücke sind ebenfalls mit
einzukalkulieren.
Die Rohre sind mit geeignetem Bettungsmaterial anzufüllen,
dies ist in dieser Position miteinzukalulieren.
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Kauf einer Containeranlage am Gymnasium Letmathe (2025_2220_1_1)

            
02 Tiefbauarbeiten und GaLa-BauLV

08 LVStufe Drainage

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Anfallende Stoffe gehen in das Eigentum des AN über und
müssen nach Baustoffen getrennt der ordnungsgemäßen
Wiederverwertung bzw. Entsorgung nach geltendem Abfallrecht
zugeführt werden. 
Ein Nachweis hierfür ist zu erbringen, einschl. anfallender
Gebühren.

2 Stk EP.......................... GP ............................

    
Summe LVStufe  08  

  Drainage, Netto: ...............................
    

09   LVStufe   Entwässerungsarbeiten

09.01 Entwässerungsrinne B 125, 100mm

Entwässerungsrinne für Oberflächenwasser DIN EN 1433 
und DIN 19580, 

Klasse B 125, 
Nennweite 100mm, 
Baulänge 1,0 m 
aus Polymerbeton, mit mind. 0,5 % Eigengefälle, mit Ablauf und
Abdeckung aus Stahlguss, als Stegrost, mit Kantenschutz aus
Gusseisen, mit Arretierung, mit Anfangs- und Endstirnwand, mit
senkrechten oder seitlichen Abgang, einschl. Fundament aus
Normalbeton C 20/25 DIN EN 206, DIN1045-2.

Kastenrinne liefern und setzten.

Zuschnitte sind mit einzukalkulieren.
Die Kastenrinnen werden in Meterelementen in sieben
verschiedenen Türleibungen  eingebaut.

6 m EP.......................... GP ............................

09.02 KG 2000 DN/OD 110

KG 2000 DN/OD 110

Vollwandabwasserrohre und Formstücke aus Polypropylen
(PP-MD) gemäß DIN EN 14758-1 mit werksseitig eingelegter
patentierter Lippendichtung. Hochlastkanalrohr mit hoher
Ringfestigkeit > 10 kN/m² (durch MPA-Gutachten nach DIN EN
ISO 9969 bestätigt), im Schwerlastbereich (SLW 60) einsetzbar.
Die Rohrleitungen sind unter Beachtung der DIN EN 1610 und
der Herstellerverlegeanleitung in Rohrgräben zu verlegen.

Baulänge: 500-5000mm
Farbe: verkehrsgrün
System: KG 2000 oder gleichwertig
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Kauf einer Containeranlage am Gymnasium Letmathe (2025_2220_1_1)

            
02 Tiefbauarbeiten und GaLa-BauLV

09 LVStufe Entwässerungsarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Das Erstellen der Rohrgräben ist in dieser Position
miteinzukalkulieren.

Rohrschnitte und Passstücke sind ebenfalls mit
einzukalkulieren.

Die Rohre sind mit geeignetem Bettungsmaterial anzufüllen,
dies ist in dieser Position miteinzukalulieren.

Anfallende Stoffe gehen in das Eigentum des AN über und
müssen nach Baustoffen getrennt der ordnungsgemäßen
Wiederverwertung bzw. Entsorgung nach geltendem Abfallrecht
zugeführt werden. Ein Nachweis hierfür ist zu erbringen, einschl.
anfallender Gebühren.

47 m EP.......................... GP ............................

09.03 KG 2000 DN/OD 110 - Bögen - 15° - 45°

Wie Position 09.02 (Seite 24) jedoch:

Bogen: 15° - 45°

30 St EP.......................... GP ............................

09.04 KG 2000 Reduktionsstücke DN 160/110

Wie Position 09.02 (Seite 24) jedoch:

Reduktionsstücke DN 160/110

3 St EP.......................... GP ............................

09.05 KG 2000 Muffenstopfen DN/OD 110

Wie Position 09.02 (Seite 24) jedoch:

Muffenstopfen DN/OD 110

3 St EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Kauf einer Containeranlage am Gymnasium Letmathe (2025_2220_1_1)

            
02 Tiefbauarbeiten und GaLa-BauLV

09 LVStufe Entwässerungsarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

09.06 KG 2000 Doppelmuffenstopfen DN/OD 110

Wie Position 09.02 (Seite 24) jedoch:

Doppelmuffe DN/OD 110

3 St EP.......................... GP ............................

    
Summe LVStufe  09  

  Entwässerungsarbeiten, Netto: ...............................
    

10   LVStufe   Oberbauschichten

Hinweis:

Anmerkung zu den "Ungebundenen Oberbauschichten" Bei
Abrechnung nach Gewicht und Massen ist der
Mengennachweis zusätzlich durch vom AG anerkannte
Original-Wiegekarte zu erbringen. Der Nachweis der
Filterstabilität zwischen Bettungsmaterial (nur bei
Pflasterflächen), der ungebundenen Tragschicht und der
Frostschutzschicht ist vor Beginn der Arbeiten vom AN zu
erbringen und unaufgefordert dem AG vorzulegen. Der
Wasserdurchlässigkeitswert der ungebundenen
Oberbauschichten muss mindestens kf >= 0,00001 m/s
betragen. Dieser Wert ist im Rahmen der Eigenüberwachung
jeweils nach Fertigstellung der ungebundenen Tragschicht vor
dem Weiterbau vom AN zu überprüfen. Es ist je 500m²
ungebundener Oberbaufläche mindestens ein
Versickerungsversuch durchzuführen. Die Prüfungen sind unter
Teilnahme der örtlichen Bauleitung auszuführen. Die
Prüfergebnisse sind dem AG unaufgefordert vorzulegen. Die
Kosten der Eigenüberwachung sind in die jeweiligen Positionen
einzurechnen, eine gesonderte Vergütung erfolgt nicht.        Vor
dem Einbau der Schotterfrostschutzschicht sind die
Eignungsprüfunfen des einzubauenden Materials zu übergeben.
Abrechnungshinweis: Randausbildungen, Verbreiterungen und
Abtreppungen sind in die Einzelpositionen einzurechnen.
Vergütet wird die Fläche unterhalb der neu erstellten
Oberflächenbefestigung multipliziert mit der Auftragsstärke. 

Unter Verkehrs- und Wegeflächgen

Unter Verkehrs- und Wegeflächgen

10.01 Frostschutzschicht gemäß ZTVT - StB und TL-Min-StB, TL Gestein StB bzw. TL

Frostschutzschicht gemäß ZTVT - StB und TL-Min-StB, TL
Gestein StB bzw. TL SoB-StB und ZTV SoB-StB liefern und
profilgerecht einbauen und lagenweise verdichten.

         
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Kauf einer Containeranlage am Gymnasium Letmathe (2025_2220_1_1)

            
02 Tiefbauarbeiten und GaLa-BauLV

10 LVStufe Oberbauschichten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mind. 120MPa
Belastungsklasse: Feuerwehrzufahrt RStO 12
Dicke im verdichteten Zustand: 35cm
Material: Hartgesteinschotter (HKS)
Körnung: 0/45
Einschließlich der Erschwernisse für einzelne und geteilte
Flächen. Das Feinplanum muss eine gleichmäßige und
geschlossene Beschaffenheit aufweisen.

Einbauort: Eingangsbereich, Stellplätze und Terrassen

150 m² EP.......................... GP ............................

    
Summe LVStufe  10  

  Oberbauschichten, Netto: ...............................
    

11   LVStufe   Pflasterbeläge, Kiesschüttungen

11.01 Pflasterdecke aus Betonsteinpflaster 10/20/8

Pflasterdecke aus Betonsteinpflaster gemäß DIN 18318 liefern
und herstellen.

Steinmaß: L/B/H 10/20/8
Farbe: grau nach Bemusterung liefern.

2-schichtiger Aufbau mit Vorsatzschicht und Kernbeton; Frost-
und Tausalzbeständigkeit gemäß DIN EN 1338 bzw DIN EN
1339. Prüfzeugnis nach dem CDF Verfahren eines
unabhängigen Prüfinstitutes ist vorzulegen.
Mit Naturstein-Vorsatz; dauerhafte Farbbeständigkeit durch den
Einsatz hochwertiger Natursteinkörnungen; mit hochwertigen
Natursteinoberflächen
Mit angeformten Stabilisatornen 2,5 mm
Fase: Microfase: 1 x 1,5 mm
Kantenverlauf: Gerade
Verlegeart:: Halbversatz
Leistung inkl. Herstellen der Anlegekante und Anschlüsse an
das vorhandene Pflaster, sowie eventuelle Gefällewechsel
Herstellen der Pflasterfläche nach DIN 18 318, sowie dem
Merkblatt für Flächenbefestigungen mit Pflaster- und
plattenbeägen. Die speziellen produkbezogenen Empfehlungen
des Pflastersteinherstellers sind anzuwenden.
Höhen- und fluchtgerechtes Herstellen des Pflasterbettes aus
geeignetem Splitt/Sandgemisch 0/5, Stärke 3 - 5 cm in
unverdichtetem Zustand. Beim Verlegen der Pflastersteine sind
immer Fugen von 3 - 5 mm anzulegen. Dabei sind
wechselweise Steine aus 3 verschiedenen Paletten zu
entnehmen, um großflächige Farbabweichungen zu vermeiden.
Pflasterfugen sind mit dem Verlegefortschritt kontinuierlich mit
Fugenmaterial gem. DIN 18 318 zu schließen. Der Pflasterbelag
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Kauf einer Containeranlage am Gymnasium Letmathe (2025_2220_1_1)

            
02 Tiefbauarbeiten und GaLa-BauLV

11 LVStufe Pflasterbeläge, Kiesschüttungen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

ist nach sorgfältiger Reinigung in trockenem Zustand mit einem
geeigneten Flächenrüttler und Kunststoffauflage
(Zentrifugalkraft 20 - 30 kN) bis zur Standfestigkeit zu
verdichten. Nach dem Abrütteln sind die Fugen erneut zu
schließen. Nach Fertigstellung sind rückstände des
Fugenmaterials von der Oberfläche zu entfernen.
Das Anpassen der Steine an Einbauten, Begrenzungen und
Radien ist einzukalkulieren.

210 m² EP.......................... GP ............................

11.02 Anschluss Pflasterdecke Schnittkanten

Betonsteinpflaster aus Vorpositionen mit Diamantsäge per
Nassschnitt schneiden.
Stärke: 10cm
Die Pflastersteine sind in voller Dicke zu durchtrennen. Die
vorgegebenen Fugenbreiten sind einzuhalten. Steine zum
Anpassen müssen größer als 5cm in Verlegerichtung sein, um
am Rand verwendet zu werden.
Ausführung der Schnitte in unterschiedlichen Winkeln für
anschlüpse an Kanten, Einfassungen und Radien.
Abgrechnet wird die Länge der Schnittkante nach Aufmaß.
Anfallende Stoffe gehen in das Eigentum des AN über und
müssen nach Baustoffen getrennt der ordnungsgemäßen
Wiederverwertung bzw. Entsorgung nach geltendem Abfallrecht
zugeführt werden.
Ein Nachweis hierfür ist zu erbringen, einschl. anfallender
Gebühren.

50 m EP.......................... GP ............................

11.03 Rückenstütze aus Beton

Rückenstütze aus Beton mit einer Zusammensetzung
C 20/25 DIN EN 206 und DIN1045-2, 
Bettungsdicke 20 cm, 
Breite der Rückenstütze 10 cm

101 m EP.......................... GP ............................

11.04 Pflasterstreifen als Randeinfassung 1-reihig

Pflasterstreifen als Randeinfassung 1-reihig aus
Betonsteinpflaster mit rückenstütze, gemäß DIN 18 318,
mit Betonbettung liefern und einbauen.
Betonstein: Rinnenstein
Maße: L/B/H 160/160/140 mm
Farbe naturgrau,
Verlegeart:: Läuferzeile
Leistung inkl. Herstellen der Anlegekante und
Anschlüsse an das vorhandene Pflaster, sowie
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Leistungsverzeichnis Kauf einer Containeranlage am Gymnasium Letmathe (2025_2220_1_1)

            
02 Tiefbauarbeiten und GaLa-BauLV

11 LVStufe Pflasterbeläge, Kiesschüttungen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

eventuelle Gefällewechsel
Das Anpassen der Steine an Einbauten, Begrenzungen
und Radien / Kurven ist einzukalkulieren.
Bettung aus Beton C 16/20, Dicke 20cm. Pflasterfugen
einschlämmen und mit Fugenmörtel MG II, mit
Dehnungsfugen alle 4 m.
Rückenstütze: Breite 15cm ist mit einzukalkulieren.
Ausführungsort: Einfassung Containeranlage

101 m EP.......................... GP ............................

    
Summe LVStufe  11  

  Pflasterbeläge, Kiesschüttungen, Netto: ...............................
    

12   LVStufe   Randsteine Sockelanschluss/Einfassung

12.01 Randstein 8/25/100 liefern und versetzen

Randsteine 8/25/100 cm grau liefern, auf ein Betonfundament
C20/25 fluchtgerecht versetzen einschl. Rückenstütze

101 m EP.......................... GP ............................

    
Summe LVStufe  12  

  Randsteine Sockelanschluss/Einfassung, Netto: ...............................
    

13   LVStufe   Zäune

13.01 Zaun mit Doppelstabgittermatten aus verz. Drähten, DIN EN 10244-2

Zaun Höhe 1,20 m ohne Überstand mit Doppelstabgittermatten
aus verz. Drähten, DIN EN 10244-2, Endpfosten werden
gesondert vergütet, Höhe 1,03m, ohne Überstand,
Maschenweite 50/200 mm, Dicke der senkrechten Drähte 6
mm, waagerechte Profile als Doppelstab 8 mm, befestigen an
Pfosten, mit
Abdeckleiste, Bodenabstand 5 cm, Einzelfeldlänge 2,5 m,
Pfosten aus Stahlvierkantrohr S235 DIN EN 10219-2, mit
Gittermattenhalterungen, Querschnitt 60/40 mm,
Wanddicke 1,5 mm, Kopf verschlossen mit Aluminiumkappe,
Gesamtpfostenlänge 1800 cm, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461
und pulverbeschichtet DIN 55633
Farbton anthrazit RAL 6005.
Einschl. aller Boden- und Fundamentierungsarbeiten.
Anfallende Stoffe gehen in das Eigentum des AN über und
müssen nach Baustoffen getrennt der ordnungsgemäßen
Wiederverwertung bzw. Entsorgung nach geltendem Abfallrecht
zugeführt werden.
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Leistungsverzeichnis Kauf einer Containeranlage am Gymnasium Letmathe (2025_2220_1_1)

            
02 Tiefbauarbeiten und GaLa-BauLV

13 LVStufe Zäune

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Ein Nachweis hierfür ist zu erbringen, einschl. anfallender
Gebühren.
Teilstück 1: 50,0 m
Teilstück 2: 19,5 m
Teilstück 3: 50,0 m
Teilstück 4: 19,5 m

130 m EP.......................... GP ............................

13.02 Zaunpfosten Endpfosten Pfosten Stahlrundrohr Durchm. 60mm

Zaunpfosten als Endpfosten, aus Stahlvierkantrohr S235 DIN
EN 10219-2,mit Gittermattenhalterungen, Querschnitt 60/40
mm, Wanddicke 1,5 mm, Kopf verschlossen mit
Aluminiumkappe, Gesamtpfostenlänge 1600 cm, feuerverzinkt
DIN EN ISO 1461 und pulverbeschichtet DIN 55633,
Farbton anthrazit RAL 7016.
Einschl. aller Boden- und Fundamentierungsarbeiten.
Anfallende Stoffe gehen in das Eigentum des AN über und
müssen nach Baustoffen getrennt der ordnungsgemäßen
Wiederverwertung bzw. Entsorgung nach geltendem Abfallrecht
zugeführt werden.
Ein Nachweis hierfür ist zu erbringen, einschl. anfallender
Gebühren.

6 Stk EP.......................... GP ............................

13.03 Zulage Zaunfelder passend schneiden.

Zulage Zaunfelder passend schneiden.
Schnittkanten verzinken.
Anfallende Stoffe gehen in das Eigentum des AN über und
müssen nach Baustoffen getrennt der ordnungsgemäßen
Wiederverwertung bzw. Entsorgung nach geltendem Abfallrecht
zugeführt werden.
Ein Nachweis hierfür ist zu erbringen, einschl. anfallender
Gebühren.

6 Stk EP.......................... GP ............................

    
Summe LVStufe  13  

  Zäune, Netto: ...............................
    

14   LVStufe   Entsorgung von Abfall

14.00 Abfall nicht gefährlich AVV170201 PAK LKW AN transp.

entsorgen Verwertungsanlage bis 38km Entsorg.-geb.

gg.Nachweis

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Kauf einer Containeranlage am Gymnasium Letmathe (2025_2220_1_1)

            
02 Tiefbauarbeiten und GaLa-BauLV

14 LVStufe Entsorgung von Abfall

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Bau- und Abbruchabfälle, Holz, Glas und Kunststoff,
nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170201
Bau-/Abbruchabfall Holz, schadstoffbelastet,
Altholzkategorie A III, Schadstoff PAK TRGS 551,
auf Baustelle lagernd sammeln und in Behälter des AN laden,
mit LKW des AN abtransportieren, max. Gesamtgewicht ohne
Beschränkung, Behältergröße nach Wahl des AN zur
Verwertungsanlage.
Anfallende Stoffe gehen in das Eigentum des AN über und
müssen nach Baustoffen getrennt der ordnungsgemäßen
Wiederverwertung bzw. Entsorgung nach geltendem Abfallrecht
zugeführt werden. 
Ein Nachweis hierfür ist zu erbringen, einschl. anfallender
Gebühren.

1 t EP.......................... GP ............................

    
Summe LVStufe  14  

  Entsorgung von Abfall, Netto: ...............................
    

15   LVStufe   Stundenlohnarbeiten, Arbeitskräfte

Stundenlohnarbeiten sind nur auf besondere Anordnung

der Bauleitung auszuführen.

Stundenlohnarbeiten sind nur auf besondere Anordnung
der Bauleitung auszuführen.

15.00 Facharbeiter/-in Stundenlohnarbeiten sämtliche

Kosten/Zuschläge

Stundenlohnarbeiten durch Facharbeiter/-in auf Anordnung des
AG ausführen, der Verrechnungssatz für die jeweilige
Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge,
lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

10 h EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 27.05.2026 - Seite 31



Leistungsverzeichnis Kauf einer Containeranlage am Gymnasium Letmathe (2025_2220_1_1)

            
02 Tiefbauarbeiten und GaLa-BauLV

15 LVStufe Stundenlohnarbeiten, Arbeitskräfte

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

15.00 Arbeiter/-in Stundenlohnarbeiten sämtliche Kosten/Zuschläge

Stundenlohnarbeiten durch Bauhelfer/-in auf Anordnung des AG
ausführen, der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft
umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge,
lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

10 h EP.......................... GP ............................

15.00 Auszubildende/r Stundenlohnarbeiten sämtliche

Kosten/Zuschläge

Stundenlohnarbeiten durch Auszubildende/r (Mittellohn) auf
Anordnung des AG ausführen, der Verrechnungssatz für die
jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie
Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

10 h EP.......................... GP ............................

    
Summe LVStufe  15  

  Stundenlohnarbeiten, Arbeitskräfte, Netto: ...............................
    

16   LVStufe   Stundenlohnarbeiten, Maschinen

Stundenlohnarbeiten sind nur auf besondere Anordnung

der Bauleitung auszuführen.

Stundenlohnarbeiten sind nur auf besondere Anordnung der
Bauleitung auszuführen. Stundenlohnarbeiten werden nur
vergütet, wenn sie von der Bauleitung angeordnet bzw.
genehmigt sind und durch ordnungsgemäß nach Maßgabe des
§15, VOB/B hergestellten und vorgelegten
Stundenlohnnachweisen belegt werden.

O.g. Nachweise müssen enthalten:
- Art der ausgeführten Leistung
- Ort und Datum sowie die Dauer der Arbeiten (mit
  Uhrzeitangabe)
- Anzahl der eingesetzten Arbeitskräfte
- Materialverbrauch
- bei Maschinen- und Kfz-Einsatz Angaben zum Typ

        
Übertrag: ................................
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16 LVStufe Stundenlohnarbeiten, Maschinen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

16.00 LKW Fahrer/-in einsetzen 1-3,5t

LKW, mit Fahrer/-in, auf Anordnung des AG einsetzen, der
Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst
sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten,
Lohnund Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und
lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn. der Verrechnungssatz für das Gerät
umfasst sämtliche Aufwendungen für den Betrieb,
Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn, 

Nutzlast 1 bis 9 t, Kipper

1 h EP.......................... GP ............................

16.00 LKW Fahrer/-in einsetzen 12-20t

LKW, mit Fahrer/-in, auf Anordnung des AG einsetzen, der
Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst
sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten,
Lohnund Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und
lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn. der Verrechnungssatz für das Gerät
umfasst sämtliche Aufwendungen für den Betrieb,
Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn, 

Nutzlast 12 bis 20 t, Kipper

10 h EP.......................... GP ............................

16.00 Radlader Fahrer/-in einsetzen 55-88kW

Radlader, mit Fahrer/-in, auf Anordnung des AG einsetzen, der
Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst
sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten,
Lohnund Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und
lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn. der Verrechnungssatz für das Gerät
umfasst sämtliche Aufwendungen für den Betrieb,
Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn, 

Motorleistung 55 bis 88 kW.

10 h EP.......................... GP ............................

16.00 Hydraulikbagger Fahrer/-in einsetzen Tieflöffel 5-10t

Hydraulikbagger, mit Fahrer/-in, auf Anordnung des AG
einsetzen, der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft
umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohnund Gehaltsnebenkosten, Zuschläge,
lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. der
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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16 LVStufe Stundenlohnarbeiten, Maschinen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Verrechnungssatz für das Gerät umfasst sämtliche
Aufwendungen für den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und
Gewinn, 

Fahrwerk mit Ketten, mit Tieflöffel, 
Masse im Betriebszustand 5 bis 10 t.

10 h EP.......................... GP ............................

    
Summe LVStufe  16  

  Stundenlohnarbeiten, Maschinen, Netto: ...............................
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  Nr. Bezeichnung Gesamt in EURSeite

 
  01 LVStufe Baustelleneinrichtung ..............................13

 
  02 LVStufe Erdbewegungsarbeiten ..............................14

 
  03 LVStufe Abwasserleitungen ..............................17

 
  04 LVStufe Versorgungsleitungen ..............................17

 
  05 LVStufe Bodenaushub für Fundamente ..............................19

 
  06 LVStufe Bodenarbeiten für Gräben, Gruben, ..............................19

 
  07 LVStufe Mauern ..............................21

 
  08 LVStufe Drainage ..............................23

 
  09 LVStufe Entwässerungsarbeiten ..............................24

 
  10 LVStufe Oberbauschichten ..............................26

 
  11 LVStufe Pflasterbeläge, Kiesschüttungen ..............................27

 
  12 LVStufe Randsteine Sockelanschluss/Einfassung ..............................29

 
  13 LVStufe Zäune ..............................29

 
  14 LVStufe Entsorgung von Abfall ..............................30

 
  15 LVStufe Stundenlohnarbeiten, Arbeitskräfte ..............................31

 
  16 LVStufe Stundenlohnarbeiten, Maschinen ..............................32

    Summe  LV  02  Tiefbauarbeiten und GaLa-Bau

Angebotssumme, Netto: EUR ..................................

zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR ..................................

 Angebotssumme, Brutto: EUR  ..................................
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