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01 Titel LOS 1

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01   Titel   LOS 1

Baubeschreibung / Vorbemerkungen

Ausführungszeiten
Baubeginn: ab August 2026
Bauende: Ende Oktober 2026

1. Das Bauvorhaben
Deckensanierung mittels Dünner Asphaltdeckschicht in Kaltbauweise:

Im Rahmen dieser Ausschreibung werden die erforderlichen Straßenbauarbeiten für die geplanten
Straßensanierungen mittels Dünner Asphaltdeckschicht in Kaltbauweise (DSK) vergeben.

Insgesamt sollen die Straßenzüge Ihmerter Weg und die Hardtstraße auf 2.780 m² 
mit DSK -Decken saniert werden:

2. Gegenstand der Ausschreibung

Gegenstand dieser Ausschreibung sind die erforderlichen Straßenbauarbeiten für die geplanten
Sanierungsarbeiten der o.g. Straßen mittels Dünner Asphaltdeckschicht in Kaltbauweise.

3.  Baustelle

3.1  Beschreibung der Baustelle und ihrer örtlichen Begebenheiten
Dem Bieter wird empfohlen, vor Angebotsabgabe die Örtlichkeiten zu besichtigen, um so die
Baustellensituation bei der Preisbildung berücksichtigen zu können. Sämtliche Erschwernisse für die
Bauausführung aufgrund der örtlichen Verhältnisse, wie z. B. Einmündungen, Kreuzungen,
Fußgängerüberwege, Grundstücksüberfahrten, topografische Gegebenheiten (z. B. Gefällestrecken, beengte
Verhältnisse), Bauwerke, Bäume, usw., sind bei der Preisbildung zu berücksichtigen und in die Einheitspreise
einzurechnen.

3.2   Verkehr innerhalb der Baustelle
Die Arbeiten werden grundsätzlich unter Aufrechterhaltung des Durchgangs- und Anliegerverkehrs
durchgeführt. Dabei erfolgt die Sicherung und Regelung des Verkehrs für die erforderlichen Vor- und
Nacharbeiten in Anlehnung an den Regelplan B I/2 bzw. B I/5. Der Deckeneinbau muss aufgrund der
vorhandenen Fahrbahnbreiten größtenteils unter Vollsperrung (wenn möglich halbseitig mittels
Einbahnstraßenregelung) in Anlehnung an den Regelplan B I/15 erfolgen.

3.3  Anliegerverkehr innerhalb der Baustelle
Während der gesamten Bauzeit ist die Erreichbarkeit aller Grundstücke sicherzustellen und im Bauablauf zu
berücksichtigen. Die sich hieraus ergebenden Erschwernisse sind bei der Kalkulation zu berücksichtigen und
in die Einheitspreise einzurechnen. Die Zugänge und Zufahrten zu den anliegenden Häusern, Grundstücken,
etc. müssen zu jederzeit gewährleistet sein. Dies gilt insbesondere für Einsätze der Polizei, Feuerwehr und
Rettungsfahrzeuge. Im Zuge des Baufortschritts notwendige kurzzeitige Sperrungen müssen vom AN mit den
Anliegern abgestimmt werden.

3.4  Bauablauf
Die erforderlichen Arbeiten sollen bis spätestens Ende Oktober 2024 ausgeführt werden. Die Arbeiten sind
grundsätzlich in einem zusammenhängenden Ablauf (ohne Unterbrechungen) auszuführen.

Für sämtliche Bauabschnitte gilt, dass Mehrkosten für mehrfache An- und Abtransporte von Geräten und
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Maschinen bzw. das Umsetzen sowie das zusätzliche Anrücken von Personal in der gesamten Bauzeit bei
der Preisbildung zu berücksichtigen sind.

3.5  Anmerkungen

Die im Leistungsverzeichnis enthaltenen Mengenangaben beinhalten die Gesamtmengen für die
Gesamtbaumaßnahme. In den einzelnen Straßenabschnitten werden jeweils nur Teilmengen der
Leistungspositionen ausgeführt. Dies ist bei der Kalkulation entsprechend zu berücksichtigen.

Der AN hat über die ausgeführten Arbeiten täglich Tagesberichte zu fertigen und dem AG am darauf
folgenden Arbeitstag auszuhändigen. Der Nachweis über die vom AG angeordneten Stundenlohnarbeiten ist
täglich zu fertigen und spätestens am darauf folgenden Arbeitstag dem zuständigen städtischen Bauleiter zur
Unterschrift vorzulegen.
Wiederverwertbare Straßenbaustoffe sind nach Möglichkeit zu einer Aufbereitungsanlage zu fahren.
Mehrkosten für die erforderliche getrennte Gewinnung dieser Materialien sind in die entsprechenden
Einheitspreise einzurechnen. Es erfolgt keine gesonderte Vergütung für das Separieren von Aufbruch- und
Ausbaustoffen jeglicher Art.

Der AN hat alle durch ihn verursachten Beschädigungen von Bauwerken, Versorgungsleitungen usw.
unverzüglich der städtischen Bauleitung zu melden.

4.    Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung, etc.

4.1  Arbeits-, Lager- und Baustelleneinrichtungsflächen
Lagerflächen außerhalb des abgesperrten Ausbaubereichs sind mit Gitterzäunen, deren Elemente fest mit
Schraubverbindungen verbunden sind, abzusichern.

Die Kosten für die Absicherung sowie für die erforderlichen Zwischentransporte innerhalb des Baubereichs
oder zum Baubereich sind in die Einheitspreise einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.

4.2  Absperrung der Baustelle
Hinweis auf Erfordernisse
Für die gesamte Bauzeit ist die Absicherung und Absperrung der Baustelle mit größter Sorgfalt zu betreiben.

Der AN hat dafür zu sorgen, dass sämtliche, für die Erteilung einer verkehrsrechtlichen Genehmigung
benötigte Unterlagen vollständig und prüffähig rechtzeitig bei den zu beteiligenden Dienststellen (städtische
Bauleitung) eingereicht werden. Bauverzögerungen aufgrund unvollständiger, fehlerhafter oder verspätet
eingereichter Unterlagen gehen zu Lasten des Auftragnehmers.

Der AN hat jederzeit für die Aufrechterhaltung der geregelten Verkehrsführung zu sorgen und dem AG einen
Verantwortlichen für eine 24-Stunden Bereitschaft zu benennen. Die Verkehrsregelung und -sicherung und
die erforderliche Ausschilderung obliegt dem Auftragnehmer und ist mit den zuständigen Behörden der Stadt
Hemer abzustimmen. Die Auflagen in den Genehmigungen hierbei sind eigenverantwortlich einzuhalten. Die
erforderlichen Maßnahmen sind in die EPs der entsprechenden Positionen einzurechnen.

Es ist zu beachten, dass Mehrkosten für das mehrmalige Auf- und Abbauen sowie das Umsetzen der
Verkehrssicherung während der gesamten Bauzeit in den verschiedensten Straßenabschnitten bei der
Preisbildung zu berücksichtigen sind.

4.3  Hinweise auf Form und Art der Verkehrssicherung
Für die Baustellenabsicherung sind die Bestimmungen der StVO mit den dazugehörigen allgemeinen
Verwaltungsvorschriften, die RSA sowie die ZTV-SA als vertragliches Regelwerk auf Grundlage der VOB (in
der jeweils gültigen Fassung) zu beachten.
Die Absicherung von Baugruben, Aufgrabungen und dgl. obliegt dem Auftragnehmer. Die Bestimmungen der
RSA sind einzuhalten. Baugruben, Aufgrabungen sowie Notgehwege und dgl. sind mit mobilen
Absturzsicherungen abzusichern. Es dürfen nur Zaunelemente verwendet werden, die den TL
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Absperrschranken entsprechen.

Die Verwendung von Flatterband zur Baustellensicherung ist verboten.

4.4  Verkehr innerhalb und außerhalb der Baustelle
Für die Sauberhaltung der Straßen, die für den An- und Abtransport von Materialien benutzt werden, sind
geeignete und ausreichende Reinigungseinrichtungen vorzusehen.
Im Übrigen gilt die StVO mit den dazugehörigen allgemeinen Verwaltungsvorschriften. Die Kosten für die
notwendigen Reinigungsmaßnahmen sind in die Einheitspreise einzurechnen und werden nicht gesondert
vergütet.

Fahrzeuge, die vom AN für den Bau, die Unterhaltung oder Reinigung im Straßenraum eingesetzt werden,
müssen mit den geforderten Sicherheitskennzeichnung versehen sein. Personen, die bei Arbeitsstellen an
Straßen eingesetzt werden müssen bei ihrer Arbeit die notwendige Warnkleidung tragen.

Rettungswege für die Feuerwehr sind jederzeit überfahrbar zu halten, zu befestigen und auch von
Baustellenfahrzeugen/-maschinen und Lagerflächen freizuhalten. Dies gilt insbesondere auch für die Zeiten,
wenn die Baustelle nicht besetzt ist.

4.5  Schutz vorhandener Ver- und Entsorgungsleitungen
Der Auftragnehmer hat dafür zu sorgen, dass vorhandene Hydranten, Absperrschieber, Kanalschächte und
sonstige Abdeckungen zu jeder Zeit frei zugänglich gehalten werden. Sämtliche Kosten, die durch das
Aufsuchen und Freilegen überbauter Einbauteile (z.B. Schieberkappen und Hydranten) entstehen und
Schadenersatzansprüche, die sich aus Verzögerungen bei Leitungssperrungen bedingt durch überbaute
Einbauteile ergeben, hat der Auftragnehmer zu tragen.

4.6  Verarbeitungs-/Materialvorschriften/Eigenüberwachung
Die Verarbeitungs- bzw. Materialvorschriften der jeweiligen Hersteller sind zu beachten.

Der AN hat für sämtliche von ihm zu liefernde Baustoffe und sonstige Erzeugnisse (z. B. Pflastersteine,
Asphaltmischgut, Schotter, etc.) rechtzeitig die Gütenachweise beizubringen und dem Auftraggeber
vorzulegen.

5.  Technische Vorschriften
Die Bauausführung hat in Übereinstimmung mit den einschlägigen Regelwerken und Bauvorschriften in der
jeweils gültigen Fassung zu erfolgen. Die entsprechenden Regelwerke sind anzuwenden. Die Hinweise der
Werkstofflieferanten sind zu beachten.

Folgende Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen sind zu beachten:
ZTV Asphalt - StB
ZTV A - StB
ZTV BEA - StB
ZTV SA

Des Weiteren gilt die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) in der aktuellen Fassung.

6.  Abrechnungsformalitäten
Bei der Abrechnung von eingebautem Material nach Lieferscheinen oder Wiegekarten sind diese der
städtischen Bauleitung unverzüglich - spätestens jedoch nach 2 Tagen - zur Anerkenntnis vorzulegen.
Nachträglich vorgelegte Liefernachweise werden nicht anerkannt. Der Schlussrechnung sind alle Aufmaße,
Massenberechnungen sowie die Abrechnungszeichnungen, Material- und Wiegescheine beizufügen. Der
Nachweis gem. § 3 des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes (KrW-/Abfg) über die Beseitigung bzw.
Wiederverwendung der anfallenden Bodenmassen muss dem AG mit der Schlussrechnung beigebracht
werden.
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Als Anlage zur Schlussrechnung werden vom Auftraggeber über die nach VOB/B § 14 beizufügenden
Unterlagen gefordert:
1) in einfacher Ausfertigung:
a) Originalwiegekarten und Lieferscheine, auf DIN A 4-Blätter geheftet, für alle angelieferten Baustoffe,
geordnet nach Positionen, Baustoffen und Datum.

2) in doppelter Ausfertigung:
a) Aufstellung über die angelieferten und eingebauten Baustoffe nach folgendem Schema:

Position:
Tag der Lieferung:
Lieferschein Nr.:

Baustoffe:
Lieferwerk:
Ist-Menge:
Soll-Menge:

b) Abrechnungszeichnungen mit Flächenaufmaß für jeden nach Gewicht anzurechnenden Baustoff und einer
Berechnung der Soll-Menge.

01.01   Bereich   Baustelleneinrichtung

Ausführungskriterien

Ausführungskriterien
Ausführungskriterien

Folgende Kriterien sind bei der Ausführung und Abrechnung der
Maßnahme zu beachten:
- Lagerflächen

Lagerflächen außerhalb der Baustelleneinrichtungsfläche sind
mit Gitterzäunen, deren Elemente fest mit
Schraubverbindungen verbunden sind, abzusichern.
Die Kosten für die Absicherung sowie für die erforderlichen
Zwischentransporte innerhalb des Baubereichs oder zum
Baubereich sind in die Einheitspreise einzurechnen und werden
nicht gesondert vergütet

01.01.1 Baustelle einrichten

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistung erforderlich
sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und betriebsfertig
aufstellen. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen.
Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen und dgl.,
soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten.
Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluß sowie
Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit
erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige
Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen.
Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung
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BaustelleneinrichtungBereich01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten
und Betreiben der Geräte sind in die Einheitspreise der
betreffenden Teilleistungen einzurechnen. Zufahrt zur Baustelle
ist vorhanden.
Die Pauschale gilt für alle Leistungen in sämtlichen zu
sanierenden Straßenabschnitten.
Die geforderte Vergütung für diese Position wird zur Hälfte bei
der ersten Abschlagzahlung berücksichtigt. Die Restsumme
wird erst nach Abbau und Abfuhr der gesamten
Baustelleneinrichtung fällig.

1 Psch GP ............................

01.01.2 Baustelle Räumen

Baustelle von allen Geräten und Anlagen räumen. Benutzte
Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand
unter Wahrung der landwirtschaftlichen Belange
ordnungsgemäß herrichten. Verunreinigungen beseitigen

1 Psch GP ............................

01.01.3 Arbeits-und Bauzeitenplan

Anfertigen eines Arbeits- und Bauzeitenplanes
(Balkendiagramm). Der Bauzeitenplan ist laufend zu ergänzen
und fortzuschreiben.
Der Bauzeitenplan soll eine Übersicht über alle zu sanierenden
Straßen und der dazugehörigen Bauphasen und Arbeitsabläufe
(Vorarbeiten, Einbau Dünnbelag, etc.) Auskunft geben. Er dient
zur Abstimmung der erforderlichen Arbeiten und den damit
verbundenen Sperrungen und Verkehrseinschränkungen mit
den Anliegern, Feuerwehr, ÖPNV, etc.
Der Bauzeitenplan ist für die Gesamtbaumaßnahme für die
gesamte Bauzeit zu erstellen und mit der BL des AG
abzustimmen und vor Ausführungsbeginn vorzulegen.

1 Psch GP ............................

    
Summe Bereich  01.01  

  Baustelleneinrichtung, Netto: ...............................
    

01.02   Bereich   Baustellen und Verkehrssicherung
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Baustellen und VerkehrssicherungBereich01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Verkehrsregelung und -sicherung

Verkehrsregelung und -sicherung

Für sämtliche Baustellen- und Verkehrssicherungsmaßnahmen
gelten die Bestimmungen der RSA, die ZTV-SA und die
entsprechenden technischen Lieferbedingungen (TL) in ihrer
jeweiligen gültigen Fassung.

01.02.1 Sicherung des Verkehrs mit Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen

Maßnahmen zur Sicherung und Regelung des öffentlichen
Verkehrs nach Maßgabe des AGs mit den erforderlichen
Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen in Anlehnung an
den Regelplan B I/2 bzw. B I/5 für Vor- und Nacharbeiten. Der
Deckeneinbau muss aufgrund der vorhandenen
Fahrbahnbreiten größtenteils unter Vollsperrung (wenn möglich
halbseitig mittels Einbahnstraßenregelung) in Anlehnung an den
Regelplan B I/17 erfolgen.
Einschließlich Lieferung, Aufstellung, Vorhaltung, Wartung und
Umsetzung aller erforderlichen Schilder, Baken bzw.
Absperrschranken und Beleuchtung, etc. entsprechend der
jeweiligen Baufelder während der gesamten Bauzeit unter
Aufrechterhaltung des Verkehrs. Nach Beendigung der
Bauarbeiten die aufgestellten Verkehrszeichen und
Verkehrseinrichtungen abbauen, abfahren und die benutzten
Flächen in den ursprünglichen Zustand versetzen.

Die Pauschale gilt für alle Leistungen in sämtlichen zu
sanierenden Straßenabschnitten.

Die geforderte Vergütung für diese Position wird zur Hälfte bei
der ersten Abschlagzahlung berücksichtigt. Die Restsumme
wird erst nach Abbau und Abfuhr der gesamten
Verkehrssicherung fällig.

1 Psch GP ............................

01.02.2 Haltverbotsschilder liefern, aufstellen, vorhalten und abbauen

Haltverbotsschilder gemäß verkehrsbehördlicher Anordnung für
Bauarbeiten auf Straßen mindestens 72 Stunden vor Baubeginn
aufstellen. Die Sperrzeiten sind mit Zusatzschildern anzuzeigen.
Nach erfolgter Aufstellung der Haltverbotszeichen sind
unmittelbar danach die KFZ-Kennzeichen aller parkenden
Fahrzeuge nach der Reihenfolge ihrer Parkaufstellung zu
dokumentieren.
Nach Beendigung der Baumaßnahme sind die Verkehrszeichen
abzubauen und zu entfernen.

30 Stk EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Baustellen und VerkehrssicherungBereich01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.02.3 Transportable Lichtzeichenanlage aufstellen

Transportable Lichtzeichenanlage einschl .
Energieversorgung aufstellen und beseitigen .
Vorhalten , warten und betreiben wird gesondert
vergütet . Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen
durchführen .
Lichtzeichenanlage gemäß TL - LSA für Engstelle
und Verkehrsabhängigkeit , Typ C .
Energieversorgung nach Wahl des AN .
Steuerung = verkehrsabhängig .

2 Stk EP.......................... GP ............................

01.02.4 Transportable Lichtzeichenanlage vorhalten

Transportable Lichtzeichenanlage vorhalten ,
warten und betreiben .
Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen
durchführen .
Lichtzeichenanlage gemäß TL - LSA für Engstelle
und Verkehrsabhängigkeit , Typ C .
Energieversorgung nach Wahl des AN .

3 d EP.......................... GP ............................

01.02.5 Verkehrszeichenplan erstellen

Verkehrszeichenplan erstellen und zur
Genehmigung einreichen.

1 Stk EP.......................... GP ............................

01.02.6 Verkehrsrechtliche Anordnung beantragen

Verkehrsrechtliche Anordnung beantragen.
inkl. Gebühren der Behörde.

1 Stk EP.......................... GP ............................

01.02.7 Anliegerschreiben verteilen

Erstellung einer Anliegerinformation und Verteilung an
die einzelnen Anwohner in den betroffenen
Straßenabschnitten .
Die Anliegerinformation muss die wichtigsten Daten zum
Bauvorhaben ( Bauzeit , Einschränkungen usw .) sowie den
Ansprechpartner der ausführenden Baufirma aufweisen.
Anliegerinformation für Dünne Asphaltdeckschichten in
Kaltbauweise

1 psch GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Baustellen und VerkehrssicherungBereich01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    
Summe Bereich  01.02  

  Baustellen und Verkehrssicherung, Netto: ...............................
    

01.03   Bereich   Vorarbeiten

01.03.1 Vorhandene Unterlage reinigen

Vorhandene Unterlage reinigen
Unterlage mit Saugkehrmaschine und gegebenenfalls von Hand
gründliche reinigen und von sämtlichen Verunreinigungen
restlos säubern.
Anfallendes Material/Kehrgut der Verwertung nach Wahl des
AN zuführen. Transport- und Deponiekosten trägt der AN, sie
sind in den Einheitspreis einzurechnen.

Unterlage = Asphaltbefestigung

3.700 m² EP.......................... GP ............................

01.03.2 Unterlage mit Wasserhochdruck reinigen

Unterlage unter Zuhilfenahme von Druckwasser (80 bis 150
bar) reinigen. Lose Bestandteile von Schadstellen aufnehmen
und entsorgen. Anfallendes Material der Verwertung nach Wahl
des AN zuführen.

Unterlage = Asphaltbefestigung

Reinigungsgerät: Wasserhochdruckreinigungsgerät mit
integrierter Direktabsaugung

3.700 m² EP.......................... GP ............................

Einbauteile und Fahrbahnränder

Einbauteile und Fahrbahnränder

Die Regulierung der Einbauteile hat vor dem Einbau der
DSK-Decke zu erfolgen. DIe Einbauvorschriften des jeweiligen
Herstellers sind zu beachten.
Nachträgliches regulieren weist ein Mangel an der DSK Schicht
auf.

Schieber- und Hydrantenkappen:

Der Regulierung von Schieber- und Hydrantenkappen erfolgt
gemäß den Vorgaben der Stadtwerke Iserlohn.
Infolge von Höhenänderungen notwendig werdende
Anpassungsarbeiten am Schiebergestänge erfolgen durch
die Stadtwerke Iserlohn. Ein entsprechender Arbeitsraum
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VorarbeitenBereich01.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

ist den Stadtwerken bereit zu stellen und in den
Bauablauf einzukalkulieren.

Kontakt :

Stadtwerke Iserlohn
Stefanstraße 4-8,
58638 Iserlohn

01.03.3 Schachtabdeckungen und Straßenabläufe abdecken

Schachtabdeckungen und Straßenabläufe mit geeignetem
Material abdecken und nach dem Einbau des DSK Asphaltes
wieder freilegen.
Fahrbahn reinigen, das Material von der Baustelle entfernen
und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

22 Stk EP.......................... GP ............................

01.03.4 Schieber- und Hydrantenkappen abdecken

Schieber- und Hydrantenkappen mit geeignetem Material
abdecken und nach dem Einbau des DSK Asphaltes wieder
freilegen.
Fahrbahn reinigen, das Material von der Baustelle entfernen
und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

20 Stk EP.......................... GP ............................

01.03.5 Fahrbahnränder abkleben

Fahrbahnränder zur Verhinderung von Verschmutzungen sowie
zur seitlichen Begrenzung des DSK Asphaltes, mit geeignetem
Material, abkleben und nach Einbau des DSK Asphaltes wieder
freilegen.
Fahrbahn reinigen, das Material von der Baustelle entfernen
und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

1.300 m EP.......................... GP ............................

01.03.6 Straßenabläufe bis 4 cm regulieren

Straßenabläufe aufnehmen und entsprechend der neuen
Straßenhöhe wieder versetzen einschl. aller Materialien.

Unterbauhöhe bis 4 cm

6 Stk EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis DSK im Iserlohner Stadtgebiet (03/26)

            
01 Deckensanierung in KaltbauweiseLV

01 Titel LOS 1

VorarbeitenBereich01.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.03.7 Schieber- und Hydrantenkappen regulieren

Schieber- und Hydrantenkappen durch Aufstemmen auf richtige
Höhenlage bringen und wieder versetzen einschl. aller
Nebenarbeiten. Das anfallende Material von der Baustelle
entfernen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

Unterbauhöhe bis 10 cm

20 Stk EP.......................... GP ............................

01.03.8 Einreihige Rinnenbahn regulieren

Einreihige Rinnenbahn aus Natur- oder Betonpflastersteinen, in
unterschiedlicher Größe, in Geraden und Kurven auf
vorhandenem Betonfundament regulieren und hierbei bis zu
10 cm höher legen; einschließlich Nacharbeiten bzw.
Neubetonierung des Fundamentes aus C 20/25 und Verfüllung
des Arbeitsraumes mit Beton bis zur alten Deckenhöhe. Die
Fugen mit einer Zement-Sand-Mischung (MV 1:3)
einschlämmen. Die fertige Fläche mit Sand nachschlämmen,
abkehren und säubern.

50 m EP.......................... GP ............................

01.03.9 Baken an Rohrpfosten rausnehmen, Löcher sichern und nach Einbau

der DSK wieder einsetzen

Baken an Rohrpfosten rausnehmen, Löcher sichern und nach
Einbau der DSK wieder einsetzen.

2 Stk EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  01.03  

  Vorarbeiten, Netto: ...............................
    

01.04   Bereich   Fräs- und Aufbrucharbeiten

01.04.1 Asphaltwülste fräsen

Wülste und Verdrückungen im bituminösen Asphaltoberbau
fräsen. Den Aufbruch aufnehmen, aufladen und fachgerecht
entsorgen und die gefräste Fläche reinigen.

Fläche = Wülste und Verdrückungen
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 22.05.2026 - Seite 12



Leistungsverzeichnis DSK im Iserlohner Stadtgebiet (03/26)

            
01 Deckensanierung in KaltbauweiseLV

01 Titel LOS 1

Fräs- und AufbrucharbeitenBereich01.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Frästiefe: über 1 bis 3,5 cm
Fräsbreite: über 30 bis 95 cm

Material von der Baustelle entfernen und der Verwertung nach
Wahl des AN zuführen.
Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 6 mm.

450 m² EP.......................... GP ............................

01.04.2 Fräsen 3 bis 5 cm

Bituminöse Asphaltoberbau um Schächte und Einbauten in
Fahrbahnen, Nebenflächen und nicht zusammenhängenden
Teilflächen fräsen. Den Aufbruch aufnehmen, aufladen und
fachgerecht entsorgen und die gefräste Fläche reinigen.

Frästiefe 3 bis 5 cm
Fräsbreite: 1 m

Material von der Baustelle entfernen und der Verwertung nach
Wahl des AN zuführen.

500 m² EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  01.04  

  Fräs- und Aufbrucharbeiten, Netto: ...............................
    

01.05   Bereich   Deckenbau Schichtenverbund, Profilausgleich, Schadstellen, etc.

01.05.1 Flächen mit ca. 300 - 400 g/m² Bitumenemulsion ansprühen

Vorhandene Asphaltunterlage für den Einbau von
Asphaltmischgut vorbereiten. Fahrbahnen und
Fahrbahnnebenflächen, Zwickel und Streifen. Verschmutzte
Unterlage reinigen. Gereinigte Verkehrsflächen der
Belastungsklasse 0,3 bis 1,8 mit ca. 300 - 400 g/m2
Bitumenemulsion C 40 BF 1 - S gleichmäßig und
flächendeckend ansprühen. Kehrgut in Eigentum des AN
übernehmen und ordnungsgemäß entsorgen.

500 m² EP.......................... GP ............................

01.05.2 Asphaltbeton, AC 5 - bzw. - 8 D N, liefern einbauen

Asphaltbetonmischgut AC 5 - bzw. - 8 D N nach ZTV
Asphalt-StB in Verkehrsflächen der Belastungsklassen 0,3 bis
1,8 zur Profilregulierung oder zur Beseitigung von Schadstellen,
etc., in unterschiedlicher Einbaudicke und / oder kleinen
Flächen von Hand einbauen und verdichten, einschl. der
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis DSK im Iserlohner Stadtgebiet (03/26)

            
01 Deckensanierung in KaltbauweiseLV

01 Titel LOS 1

Deckenbau Schichtenverbund, Profilausgleich, Schadstellen, etc.Bereich01.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Lieferung gemäß TL Asphalt-StB.

Einbaudicke 3 - 5 cm

Die Anlieferung von Kleinmengen ist bei der Preisbildung zu
berücksichtigen

500 m² EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  01.05  

  Deckenbau Schichtenverbund, Profilausgleich, Schadstellen, etc., Nett... ...............................
    

01.06   Bereich   Dünne Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise

Dünne Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise

Dünne Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise
Die "Dünne Asphaldeckschicht in Kaltbauweise" hat die
Fahrbahndecke gleichmäßig zu bedecken und eine einheitliche
Struktur aufzuweisen. Alle Nähte sind höhengleich auszubilden.
Die "Dünne Asphaltdeckschicht in Kaltbauweise" ist nach dem
Brechvorgang mit einer Gummiradwalze abzuwalzen.
Diese Leistung ist in die Position "06.1. DSK liefern und
einbauen" einzukalkulieren, sie wird nicht gesondert vergütet

01.06.1 DSK liefern und einbauen

Dünne Asphaltdeckschicht in Kaltbauweise (Rapidasphalt) in
einer fahrbahren, kontinuierlich mischenden Anlage herstellen
und mit angebautem Verteilergerät einbauen.

Einbau: in Fahrbahnen
in Fahrstreifenbreite
in zwei Lagen auf Asphaltbeton
Mischgutsorte: DSK 5
Einbaugwicht: 16 kg/m² Trockenmasse (obere Schicht)
Bindemittel: C65BP6-DSK polymermodifiziert mit
haftverbessernden Zusätzen.
Mineralstoffe: Edelsplitt, Edelbrechsand, Füller und Zement

Mischgutzusammensetzung nach Eignungsnachweis und laut
Angaben im Bieterangabenverzeichnis.

 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis DSK im Iserlohner Stadtgebiet (03/26)

            
01 Deckensanierung in KaltbauweiseLV

01 Titel LOS 1

Dünne Asphaltdeckschichten in KaltbauweiseBereich01.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Die Ermittlung des Einbaugewichts erfolgt über das Gewicht
aller angelieferten Mineralstoffe einschließlich Zusatzstoffe
anhand von Liefernachweisen und unter Abzug nicht
verbrauchter Restmengen sowie unter Hinzurechnung des
ausder Eignungsprüfung ermittelten Bindemittel -gehalts (ohne
Wasser) in der Trockenmasse.

3.700 m² EP.......................... GP ............................

01.06.2 DSK liefern und als Profilausgleich einbauen

Dünne Asphaltdeckschicht in Kaltbauweise ( Rapidasphalt ) in
einer fahrbahren, kontinuierlich mischenden Anlage herstellen
und mit angebautem Verteilergerät zum Profilausgleich
einbauen.

Einbau: in Fahrbahnen zum Profilausgleich
Mischgutsorte: DSK 5 oder DSK 8
Bindemittel: C65BP6-DSK polymermodifiziert mit
haftverbessernden Zusätzen.
Mineralstoffe: Edelsplitt, Edelbrechsand, Füller und Zement

Die Ermittlung des Einbaugewichts erfolgt über das Gewicht
aller angelieferten Mineralstoffe einschließlich Zusatzstoffe
anhand von Liefernachweisen und unter Abzug nicht
verbrauchter Restmengen sowie unter Hinzurechnung des aus
der Eignungsprüfung ermittelten Bindemittelgehalts (ohne
Wasser) in der Trockenmasse.

70 t EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  01.06  

  Dünne Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise, Netto: ...............................
    

    Summe Titel  01
 

  LOS 1, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

02   Titel   LOS 2

02.01   Bereich   Schachtabdeckungen
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Leistungsverzeichnis DSK im Iserlohner Stadtgebiet (03/26)

            
01 Deckensanierung in KaltbauweiseLV

02 Titel LOS 2

SchachtabdeckungenBereich02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Hinweis Abrechnung LOS 2

Aufmaße und Abrechnung für das LOS 2 Schachtabdeckungen
sind seperat mit dem Bereich Tiefbau, Abteilung
Stadtentwässerung (66/2) abzurechnen.

Hinweis allgemein:

Für folgende Leistungen ist der Anteil für das Los 2 in das

Los 1 einzukalkulieren:

· Baustelleneinrichtung, - vorhaltung und -räumung

· Verkehrssicherung einrichten, vorhalten und räumen

Hinweis zu Schachtabdeckungen

2 Schachtabdeckung vom Typ C250 müssen durch 
Schachtabdeckungen vom Typ D400 ersezt werden.
Der Auftraggeber behält sich vor, die Schachtabdeckungen
für die Baumaßnahme zu liefern.
Ausbau und Entsorgung vorh. Schachtabdeckungen wird
gesondert vergütet.

02.01.1 Schachtabd. ausbauen, beliebige Bauart, Stoffe beseitigen

Schachtabdeckung jeglicher Bauart in Fahrbahn- und
Gehwegflächen freilegen und ausbauen.
Sämtliche aufgenommenen Stoffe gehen in Eigentum des AN
über und werden beseitigt.

2 Stk EP.......................... GP ............................

02.01.2 Schachtabd. Kl. D, rund, A-Guss.-Nr. 4010.10, mit Lüftungs., plan.

Höhe

Begu-Schachtabdeckung Klasse D 400, rund
Rahmen, DIN 19584, aus Gußeisen,
Deckel, DIN 19584, aus Gußeisen mit Betonfüllung
mit Lüftungsöffnungen
A-Guss.-Nr. 4010.10 o.gl. Art
Schmutzfänger aus Stahl, verzinkt.
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis DSK im Iserlohner Stadtgebiet (03/26)

            
01 Deckensanierung in KaltbauweiseLV

02 Titel LOS 2

SchachtabdeckungenBereich02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Schachtabdeckung aufsetzen, DIN 1229,
Schachtabdeckung auf planmäßige Höhe setzen.
Fugen mit Schacht- und Kanalbaumörtel
M 20 nach DIN EN 998-2 / DIN V 18580
mit sulfatbeständigem Zement gem DIN EN 197
dicht füllen.
Füllung glattstreichen.

2 Stk EP.......................... GP ............................

02.01.3 Vorhandene Schachtabdeckungen regulieren

Vorhandene Schachtabdeckungen freilegen, aufnehmen und
nach Höhenausgleich des Schachtes auf die fertige Höhe
wieder aufsetzen.
Fugen mit Schacht- und Kanalbaumörtel M 20
nach DIN EN 998-2 / DIN V 18580
mit sulfatbeständigem Zement gem. DIN EN 197 dicht füllen.
Füllung glattstreichen.
Der eventuell erforderliche Ausgleich mit
Betonausgleichsringen wird gesondert vergütet.

8 Stk EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  02.01  

  Schachtabdeckungen, Netto: ...............................
    

    Summe Titel  02
 

  LOS 2, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
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LV-Zusammenfassung DSK im Iserlohner Stadtgebiet (03/26)

            
01 Deckensanierung in KaltbauweiseLV

  Nr. Bezeichnung Gesamt in EURSeite

 
  01 Titel LOS 1 ..............................3

 
  Bereich Baustelleneinrichtung ..............................01.01 6

 
  Bereich Baustellen und Verkehrssicherung ..............................01.02 8

 
  Bereich Vorarbeiten ..............................01.03 10

 
  Bereich Fräs- und Aufbrucharbeiten ..............................01.04 12

 
  Bereich Deckenbau Schichtenverbund, Profilausgleich, Schadstell... ..............................01.05 13

 
  Bereich Dünne Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise ..............................01.06 14

 
  02 Titel LOS 2 ..............................16

 
  Bereich Schachtabdeckungen ..............................02.01 16

    Summe  LV  01  Deckensanierung in Kaltbauweise

Angebotssumme, Netto: EUR ..................................

zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR ..................................

 Angebotssumme, Brutto: EUR  ..................................
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