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Leistungsbeschreibung

 Projekt
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Sportplatz-Emst_Sanierung Kunstrasen _2026_test

 Bauvorhaben

-

-

-

-

 Leistung (LV)

00

Sportplatzbauarbeiten

 Ausführungsbeginn  Ausführungsende

k.A. k.A.

    

 Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen
interessiert sein, bitten wir um die termingerechte
Abgabe Ihres Angebotes.

 Abgabetermin  Abgabezeit

k.A. k.A.

 Abgabeort

 Zuschlagsfrist

k.A.

 MwSt.  Währung

19,00 % EUR

 Seiten o. Anlage(n)

Seiten: 22
Leistungsverzeichnis    (mit Kopfinformation bis LV-Ebe
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            Abteilung Grünflächen und Friedhöfe

Leistungsverzeichnis
 Projekt (26)

Sportplatz-Emst_Sanierung Kunstrasen _2026_test

 Leistung (LV)

00    Sportplatzbauarbeiten

     Bauvorhaben     

 Bauherr

Telefon

Fax

 Planverfasser / Ausschreibung

Telefon

Fax

    

 Bauleitung

Telefon

Fax

 Ansprechpartner / Bemerkung

-

    

   Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/ Unterschirft einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten 
   Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt).Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

 Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto: .............................. ..............................

.............................. ..............................zzgl. MwSt. (19,0 %):

 Angebotssumme, Brutto:  ..............................  ..............................
GeprüftAngebotsabgabe

     ................................................................................................................................................
Ausschreibender - Ort, DatumAnbieter - Datum, Ort

StempelStempel

...................., ..........................................................................................................................
Angebotssumme nachgeprüftAnbieter - Unterschrift
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Leistungsverzeichnis Sportplatz-Emst_Sanierung Kunstrasen _2026_test (26)

     Vertragsgrundlage     

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender

Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Tech-

nischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.
    

         Sonstige Vereinbarungen

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins voraus.

- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.

- Alle Einzelpreise sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.

- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprä-
gungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.

- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichniss haben nur dann Gültigkeit, wenn sie schriftlich
vereinbart werden.

- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.

- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.

- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.

- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.

- Skontovereinbarung: -

- Vertragsstrafe: -

- Sicherheit / Gewährleistung: 0,00% von Rechnungsbetrag

- Vergabeverfahren:

Abzüge Netto Abzüge Brutto

    

- Erfüllungsbürgschaft -

- anteilige Baubeschilderung -

- anteilige Baureinigung -

- anteiliges Bauwasser -

- anteiliger Baustrom -

-   Bauleistungsversicherung -

     Anbieter - Datum, Unterschrift      Wichtiger Hinweis     
- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-Datei können Sie diese 

Ausschreibungsunterlagen auch als Austauschdatei per E-Mail
bzw. Datenträger erhalten. 

- Austauschformat: GAEB 90 / 2000 / XML 3.13 (Datenart 81 / 83)
Stempel

- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPPPI'

- Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.

- Ein Modul zur digitalen Angebotsabgabe kann zur Verfügung 
gestellt werden (Digitale Angebotsanforderung).

....................................................................
Anbieter - Unterschrift
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 Angaben zur Baustelle

Angaben zur Baustelle

1. Allgemeines / Baubeschreibung

Die Stadt Iserlohn plant die Erneuerung des
Kunststoffrasenbelages, einschließlich der darunter liegenden
elastischen Tragschicht, auf der Sportanlage "Auf der Emst" im
Ortsteil Dröschede. 
Die Anlage besteht aus einem Großspielfeld mit
Kunststoffrasenbelag. Nördlich und östlich schließt
Wohnbebauung an, westlich grenzt ein Wald an die
Sportanlage.
Nach Süden wird die Sportanlage durch Kleingärten begrenzt.'
Der vorhandene, mit Sand und EPDM Granulat verfüllte
Kunststoffrasenbelag soll durch einen neuen, nur mit Sand
verfüllten Kunststoffrasenbelag ersetzt werden.  Ferner muss
die vorhandene elastische Tragschicht zurückgebaut und gegen
eine neue ausgetauscht werden. Die ungebundene Tragschicht
soll weiter verwendet werden.

2. Andienung / Baustelleneinrichtung

Die Zufahrt zur Anlage erfolgt über die Straße Am Südenberg.
Lagerflächen sind nur in geringem Umfang auf dem Gelände
der Sportanlage vorhanden.

Die Baustellenandienung und der Lagerplatzbereich sind auf der
LV-Anlage "Fotodokumentation" ersichtlich.
Der Bereich ist zu schützen und muss nach der Baumaßnahme
wiederhergerichtet werden, einschließlich der Beseitigung
möglicher Risse und Rillen im Pflaster.

Der Aufwand dafür ist in die Einheitspreise einzukalkulieren

und wird nicht gesondert vergütet.

Kraftstoffe, Öl und Bindemittel dürfen nicht im Gelände
abgelassen werden. Maschinen und Behälter sind in geeigneter
Weise zu sichern.

Einrichten der Baustelle nach Absprache mit der
Bauüberwachung und Vorhalten aller zur ordnungsgemäßen
Durchführung der Bauleistungen erforderlichen Maschinen,
Geräte, Werkzeuge und Sicherungseinrichtungen während der
Bauzeit. Das Pflaster neben dem Spielfeld ist bei Überfahrung
zu schützen.
Einbezogen sind auch alle zur Sicherung der Baustelle
erforderlichen Absperrvorrichtungen (ausgenommen Bauzaun),
Abräumen der Einrichtungen nach Beendigung der Bauarbeiten.
Einschl. täglicher Reinigung verschmutzter öffentlicher
Verkehrsflächen.
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 Angaben zur Baustelle

Der Aufwand für das Einrichten der Baustelle und der damit

verbundenen und hier aufgeführten Leistungen ist in die

Einheitspreise einzukalkulieren und wird nicht gesondert

vergütet.

Ausgenommen davon ist der Bauzaun. Dieser wird über die

entsprechende Position vergütet.

Bei Einsatz von Löse- und Bindemitteln sind dem
Auftraggeber und/oder seinem Sicherheitsbeauftragten
unaufgefordert die Einbau-/Verarbeitungs- und
Sicherheitshinweise vorzulegen.

3. vorhandene Leitungstrassen und Hindernisse

Der AN hat sich vor Beginn der Arbeiten über die Lage
von Leitungstrassen bei den entsprechenden
Versorgungsträgern zu erkundigen.
Der Aufwand ist in die Einheitspreise einzukalkulieren
und wird nicht gesondert vergütet.

4. Aufmaße

Es gelten die in der Anlage "besondere Vertragsbedingungen"
aufgeführten Bedingungen

(BVB_Sportplatz-Auf der Emst_Kunstrasen)

5. Bautagesberichte:

Es gelten die in der Anlage "besondere Vertragsbedingungen"
aufgeführten Bedingungen
(BVB_Sportplatz-Auf der Emst_Kunstrasen)

Hinweis zum Nachweis der Gleichwertigkeit

Die Gleichwertigkeit angebotener Produkte zu den
Vorgaben ist durch genaue Angaben zu den Produkten in
deutscher Sprache
(Datenblätter, Zeichnungen o.ä.) nachzuweisen.

Für die Umrechnung t/m³ werden folgende Faktoren im
verdichteten Zustand zugrunde gelegt:

-Schotter 0/11: 1 m³ gleich 1,85 to

 - Natursand 1 m³  gleich 1,9 to
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 Hinweis Umrechnungsfaktoren

 1   Bereich   Sportplatzbauarbeiten

1.01   Abschnitt   Baustelleneinrichtung

1.01.1 Bauzaun aufstellen, vorhalten, beseitigen

Bauzaun auf unbefestigtem Untergrund aufstellen,
vorhalten, ggf. umstellen und beseitigen.
Ausführung als Gitterelemente ohne
Sichtschutz auf Sicherheitsfußplatten montiert,
Elemente dauerhaft durch Schellen verbunden
Zaunoberkante: 2,00 m

30 m EP.......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  1.01  

  Baustelleneinrichtung, Netto: ...............................
    

1.02   Abschnitt   Vorarbeiten und Abbrucharbeiten Großspielfeld

1.02.1 Fußballtore Hauptspielfeld aufnehmen und entsorgen

Fußballtor aufnehmen, laden und zur fachgerechten Entsorgung
abfahren:
Fußballtor (Hauptspielfeld) aus 'Aluminiumprofilen, ' und
Kunststoffnetz,
inkl. Bodenhülsen samt Betonfundament ausbauen, laden und
zur fachgerechten Entsorgung abfahren,
einschließlich einschneiden der ET-Schicht und sämtlicher
erfoderlichen Hand- und Neben, und Erdarbeiten sowie
Kleingeräte- und Maschineneinsatz.
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 21.10.2026 - Seite 7
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1 Bereich Sportplatzbauarbeiten

1.02 Abschnitt Vorarbeiten und Abbrucharbeiten Großspielfeld

- - -

- - -

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Anfallende Stoffe' nach Baustoffen getrennt der
ordnungsgemäßen Wiederverwertung bzw. Entsorgung nach
geltendem Abfallrecht zuführen.
' 
inkl. Deponiegebühren

2 St EP.......................... GP ............................

1.02.2 mobile Jugendfussballtore aufnehmen und zur Entsorgung abfahren

Gegenstand aufnehmen und zur Entsorgung abfahren,
Fußballtore (mobile Jugendtore) aus 'Aluminiumprofilen und '
Nylonnetz
anfallende Stoffe'nach Baustoffen getrennt der
ordnungsgemäßen Wiederverwertung bzw. Entsorgung nach
geltendem Abfallrecht zuführen'.
Torgröße 5,00 x 2,00 m.
Inkl. Deponiegebühren.

4 St EP.......................... GP ............................

1.02.3 Fundamente inkl. Eckfahnen  aufnehmen und entsorgen

Fundament mit Bodenhülse aufnehmen, inkl. Eckfahnen,
einschließlich aller erforderlichen Hand-, Neben- und
Erdarbeiten sowie erforderlichem Maschineneinsatz,
Bodenhülse aus 'Aluminium, Fundament aus
Beton', anfallende Stoffe 'nach Baustoffen getrennt der
ordnungsgemäßen Wiederverwertung bzw. Entsorgung nach
geltendem Abfallrecht zuführen'.
Inkl. Deponiegebühren

4 St EP.......................... GP ............................

1.02.4 vorh. Kunststoffrasen aufnehmen und entsorgen

Kunststoffrasen im Bereich Hauptspielfeld,
sandverfüllt und EPDM Granulat verfüllt aufnehmen und laden, 
einschließlich . aller erforderlichen Hand- und Nebenarbeiten
sowie erforderlichem Maschineneinsatz.
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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1 Bereich Sportplatzbauarbeiten

1.02 Abschnitt Vorarbeiten und Abbrucharbeiten Großspielfeld

- - -

- - -

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Anfallende Stoffe 'der ordnungsgemäßen Wiederverwertung
bzw. Entsorgung zuführen', inklusive Deoniegebühren.
Abrechnung nach Aufmaß.

7.630 m2 EP.......................... GP ............................

1.02.5 Elastische Tragschicht der Kunstrasenfläche aufnehmen und entsorgen, d=35 mm

Elastische-Tragschicht  der vorh.Kunstrasenfläche  gemäß DIN
18035-7, wasserdurchlässig, aus elastischen Korngemischen,
durch elastische Bindemittel stabilisiert, auf die vorhandene
ungebundene Tragschicht verlegt, aufnehmen und laden,
einschließlich mineralischen Anteil sowie Anhaftungen der
darunterliegenden ungebundenen Tragschicht,
Dicke: bis ‘35‘ mm
Inkl. aller erforderlichen Schnitt,-Hand- und Nebenarbeiten
sowie erforderlichem Maschineneinsatz.
Anfallende Stoffe der ordnungsgemäßen Wiederverwertung
bzw. Entsorgung zuführen.
Der Umfang der Arbeiten bzw. die auszubauenden Mengen sind
mit der Bauüberwachung im Vorfeld abzustimmen.
Es erfolgt ein gemeinsames Aufmaß mit der Bauüberwachung.

7.630 m2 EP.......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  1.02  

  Vorarbeiten und Abbrucharbeiten Großspielfeld, Netto: ...............................
    

1.03   Abschnitt   Kunststoffrasenarbeiten Großspielfeld

1.03.1 Feinplanum herstellen

Feinplanum für befestigte Flächen auf der vorhandenen
ungebundenen Tragschicht herstellen.
max. Abweichung von der Sollhöhe : +- 20 mm
Ebenheitsabweichung: < 12 mm
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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1 Bereich Sportplatzbauarbeiten

1.03 Abschnitt Kunststoffrasenarbeiten Großspielfeld

- - -

- - -

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Messpunktabstand: 4 m

Abrechnung erfolgt nach Aufmaß.

7.630 m² EP.......................... GP ............................

1.03.2 Ungebundene Tragschicht 'Teilflächen'

Tragschicht ohne Bindemittel gemäß
DIN 18035-7 herstellen, zum Ausgleich von
Grobkornansammlungen (Nester) und Senken sowie Ersatz für
Schotteranhaftungen an ausgebauter ET Schicht 
Einbau in erdfeuchtem Zustand,
Baustoff:                    Schottertragschicht
Körnung:                    0/11 mm 
Kornabstufung:             weitgestuft
Frostwiderstand:           F4
Kornanteil   d < 0,063 mm,
im eingebauten Zustand:     < 7 Gew.-%
Wasserinfiltrationsrate:   > 720 mm/h
Nennhöhenabweichung:   < +- 20 mm
Ebenheitsabweichung:   < 12 mm
Messpunktabstand:   4 m

einschließlich Lieferung aller erforderlicher Materialien, Hand-
und Nebenarbeiten sowíe Maschineneinsatz, inklusive
Verdichten!
Verdichtungsgrad DPr mind. 97%

Abrechnung nach Wiegeschein!

212 t EP.......................... GP ............................

1.03.3 Elastische-Tragschicht herstellen

Elastische-Tragschicht gemäß
DIN 18035-7, wasserdurchlässig, aus elastischen
Korngemischen, durch elastische Bindemittel
stabilisiert, im Ortseinbau herstellen und auf die
vorhandene ungeb. Tragschicht verlegen.
einschließlich Lieferung aller erforderlicher Materialien,
Hand- und Nebenarbeiten sowie Maschineneinsatz.

 
        

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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1 Bereich Sportplatzbauarbeiten

1.03 Abschnitt Kunststoffrasenarbeiten Großspielfeld

- - -

- - -

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

im Randbereich ist die elastische Tragschicht so einzubauen,
dass der später darauf verlegte Kunstrasen bündig zur
Einfassung liegt!

Dicke:    35 mm
Grenzabmaß (Dicke):   < +/- 10 mm
Wasserinfiltrationsrate:   > 360 mm/h
Nennhöhenabweichung:   < +/- 15 mm
bei Randeinfassungen:   < +/- 5 mm
Ebenheitsabweichung:
- Messpunktabstand 4 m: < 10 mm

Bindemittelgehalt: mind. 1,5 kg/m2
'..........................................'

Falls nicht im eigenen Betrieb ausgeführt:

ausführende Firma

'....................................................'.

7.630 m2 EP.......................... GP ............................

1.03.4 Kunststoffrasenbelag

Kunststoffrasenbelag, Belagstyp 5, gemäß DIN EN 15330-1
sowie DIN 18035 Teil 7, teilverfüllt,
Verfüllung mit Sand, verlegen,
Abrechnung Sand erfolgt in separater Position

Faserstruktur gekräuselt oder kombiniert
Faserart: Monofilament,
Polhöhe über Grund: mind. 31, max. 38 mm,
Poleinsatzgewicht: mind.'1.100 g/m2',
Faserdicke gerade Faser: mind. '250 µm',
Noppenzahl: mind. '15.500 /m2',
Polmaterial gem. der o.g. Norm,
(ohne werkseitig verbundene Elastikschicht)
als vorgefertigte Bahnenware lose verlegen nach o.g.
Norm und Herstellervorschrift,
Abrechnung der Verfüllung über nachfolgende Positionen,
die einzelnen Bahnen sind untereinander dauerhaft
kraftschlüssig zu verbinden.
Bahnenlänge = Spielfeldbreite,
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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1 Bereich Sportplatzbauarbeiten

1.03 Abschnitt Kunststoffrasenarbeiten Großspielfeld

- - -

- - -

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Stückelungen werden nicht zugelassen.
Anforderung an die Nahtfestigkeit:
genähte Verbindungen:
Festigkeit >= 1000 N / 100 mm
(DIN EN 12228, Verfahren 1)
geklebte Verbindungen:
Festigkeit >= 25 N / 100 mm (DIN EN 12228, Verfahren 2)
Das Nahtsicherungsband muss mindestens 30 cm breit
sein.

Dem Angebot ist ein Datenblatt über die Eigenschaften
des Kunststoffrasens beizulegen!
Auf Verlangen ist ein Muster vorzulegen.

Auf Verlangen ist vom Bieter ein aktuelles
Eignungsprüfzeugnis über die Einhaltung der
Anforderungen nach DIN 18 035 Teil 7, DIN EN 15330-1,
sowie eine Gütesicherung für das angebotene Produkt
einzureichen.

Hauptnutzungsart: Fußball

Verlegung auf Elastischer-Tragschicht
 
inklusive aller erfoderlichen Hand- Neben- und Schnittarbeiten
sowie Maschineneinsatz.
Einschließlich Bekleben der im Spielfeld liegenden Regner mit
Kunstrasen (2 Stück)

Produktbezeichnung:
'...................................................'

Polmaterial:    '
....................................................'

Poleinsatzgewicht (g/m2):
'....................................................'

Polschichtgewicht über Grund
(g/m2):'....................................'

Gesamtgewicht (g/m2):
'...............................................'

Bändchendicke (µm):
'..............................................'

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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1 Bereich Sportplatzbauarbeiten

1.03 Abschnitt Kunststoffrasenarbeiten Großspielfeld

- - -

- - -

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Garngewicht (dtex):
'.................................................'

Noppenschenkellänge über Grund
(mm):'..............................'

Noppenzahl ( /m2):
'..................................................'

Abrechnung nach Aufmaß

7.630 m2 EP.......................... GP ............................

1.03.5 Vereinslogo liefern und in Kunstrasen verlegen

Vereinslogo, bestehend aus Kunstrasen liefern und in neu
verlegte Kunstrasenfläche verlegen,
einschließlich aller erforderlichen Hand, Neben- und
Schnittarbeiten sowie benötigter Materialien, 
Größe Vereinslogo:150cm * 150cm.
Das Material des Logos ist auf das Material des verlegten
Kunststoffrasens abzustimmen.
(Eine Datei des Logos wird rechtzeitig zur Verfügung gestellt.)
Die Platzierung wird von der örtlichen Bauüberwachung vor Ort
festgelegt.

1 St EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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1 Bereich Sportplatzbauarbeiten

1.03 Abschnitt Kunststoffrasenarbeiten Großspielfeld

- - -

- - -

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

1.03.6 Markierungen 'Fußball'

Markierungslinien und Markierungspunkte
des Spielfeldes für 'Fußballnutzung',
herstellen gemäß den Regeln des betreffenden
Sportverbandes für 'Fußball,
(Deutscher Fußballbund e.V., Otto-Fleck-Schneise 6,
60528 Frankfurt am Main)'.

Spielfeldabmessung: ca. 101 m x 66 m 

'Linienfarbe weiß, Linienbreite 120 mm,
Spielfeldbelag:Kunststoffrasen mit verfüllter Polschicht gem.
nachstehender  Position'.
Die Spielfeldlinierung ist werkseitig einzutuften
(Torauslinien sowie Mittellinie).
Die restlichen bzw. zusätzlichen
Markierungen sind im Einlegeverfahren zu ergänzen und
dauerhaft zu verkleben.
Anstoß- und Strafstoßpunkte sind in etwa 1,00 x 1,00 m
große Belagsteile werkseitig mittig einzutuften.
Das Ausschneiden der Kreispunkte und das Einlegen des
andersfarbigen Punktes vor Ort ist nicht zulässig.
Breite Nahtsicherungsband: mindestens 40 cm.

Anforderung an die Nahtfestigkeit:
genähte Verbindungen:
Festigkeit >= 1000 N / 100 mm
(DIN EN 12228, Verfahren1)
geklebte Verbindungen:
Festigkeit >= 25 N / 100 mm (DIN EN 12228, Verfahren 2)

1 St EP.......................... GP ............................

1.03.7 Makierung Jugendfußball, blau liefern und herstellen

Markierungslinien und Markierungspunkte
des Spielfeldes für ‘Jugendfußballnutzung‘,
für Spieleranzahl 7 gegen 7
gemäß den Regeln des betreffenden
Sportverbandes herstellen,

Makierung des Spielfeldes lediglich in den Ecken

(Andeutung der Ecken, keine komlett durchgezogene

Markierungslinie, siehe beiligenden Plan), Anstoßpunkt

und Tormarkierungen‘,
Spielfeldabmessungen gemäß Regelwerk: ‘in Querrichtung des
Großspielfeldes, in einer Spielfeldhälfte aufbringen,
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00 SportplatzbauarbeitenLV

1 Bereich Sportplatzbauarbeiten

1.03 Abschnitt Kunststoffrasenarbeiten Großspielfeld

- - -

- - -

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

‘Linienfarbe blau, Linienbreite 50 mm, Spielfeldbelag:
Kunststoffrasen mit verfüllter Polschicht gem.
vorstehender Position‘.
Die Nähte der Markierungen sind untereinander dauerhaft
kraftschlüssig zu verbinden.
Anforderung an die Nahtfestigkeit:
genähte Verbindungen:
Festigkeit >= 1000 N / 100 mm
(DIN EN 12228, Verfahren 1)
geklebte Verbindungen:
Festigkeit >= 25 N / 100 mm (DIN EN 12228, Verfahren 2)

2 St EP.......................... GP ............................

1.03.8 Sandfüllung

Sandfüllung gemäß DIN 18035-7
für Kunststoffrasenbelag der Vorposition
Füllmaterial: Quarzsand, hydroklassiert, 0,25 - 1,25 mm
Kornform gerundet bis kugelförmig
Menge: ' 30 'kg/m2,
mit Spezialgerät in gleichmäßiger Füllhöhe einbürsten.
Die Füllmenge richtet sich nach den Herstellerangaben des
verlegten Kunststoffrasens.
Die Masse ist über Original-Lieferscheine nachzuweisen

230 t EP.......................... GP ............................

1.03.9 Sand (Pflege) als Sackware liefern

Sand gemäß
DIN 18035-7
für Kunststoffrasenbelag der Vorposition,
Quarzsand, hydroklassiert, 0,25 - 1,25 mm
Kornform gerundet bis kugelförmig

Gebindegröße: 25kg

für die laufende Pflege des Belages als Sackware
liefern.

Lieferadresse:
Märkischer Stadtbetrieb Iserlohn/Hemer
Corunnastraße 4 58636 Iserlohn 
Telefon: 02371 217-2800 , info@sih-online.de 
Servicezeiten 
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00 SportplatzbauarbeitenLV

1 Bereich Sportplatzbauarbeiten

1.03 Abschnitt Kunststoffrasenarbeiten Großspielfeld

- - -

- - -

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Montag bis Donnerstag 8:30 - 13:00 Uhr
Freitag 8:30 - 12:00 Uhr 

Die Masse ist über Original-Lieferscheine nachzuweisen.

250 kg EP.......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  1.03  

  Kunststoffrasenarbeiten Großspielfeld, Netto: ...............................
    

1.04   Abschnitt   Sportgeräte und Ausstattung

1.04.1 Fußballtor mit Netzbügeln für GSF liefern und einbauen

Tor für Fußball mit Netzbügeln,
obere Auslage 80 cm, untere Auslage 200 cm,
einschl. Tornetz, entspr. DIN 7900, aus
Aluminiumprofilen gefertigt, Farbe: weiß, einschl.
Bodenrahmen aus Aluminiumprofilen,
Netzaufhängung: Eingefräste Netzaufhängung,
aufstellen einschl. Erdarbeiten,
Bodenklasse ‘Homogenbereich BG1‘, Fundamente und
Bodenhülsen, nach Herstellervorschrift, Deckel der
Bodenhülsen fest mit Hülse verbunden, versenkbar

einschl. Lieferung und Einbau der Bodenhülsen

Referenzprodukt:
Fa. Schäper, Münster, FußballtorTyp 2
Art.Nr.: 26000204

z.B. zu beziehen über:
Schäper Sportgerätebau GmbH
Nottulner Landweg 107, 48161 Münster, Deutschland
Tel.: +49 (0) 2534 / 621710, Fax.: +49 (0) 2534 / 621720
Email: info@sportschaeper.de, www.sportschaeper.de

oder gleichwertig

'....................................................'
angebotenes Produkt  eintragen

2 St EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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00 SportplatzbauarbeitenLV

1 Bereich Sportplatzbauarbeiten

1.04 Abschnitt Sportgeräte und Ausstattung

- - -

- - -

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

1.04.2 Jugendfußballtor mit integrierten Gewichten und Rädern liefern

Jugendfußballtor mit integrierten Gewichten und Rädern
(Einzelrad je Seite),
vollverschweißt
Fußball Jugendtor inkl. Rädern und Gewichten liefern, abladen
und zur Aufstellfläche Jugendfussballtore transportieren! Die
Maße müssen den aktuellen FIFA und DFB Anforderungen
entsprechen!. Das Tor muss den aktuell gültigen
Sicherheitsstandards entsprechen, TÜV geprüft sein und über
ein TÜV-Zertifikat verfügen. Das Zertifikat ist einzureichen!
Torgröße
5,00 x 2,00 m
Torauslage oben
0,80 m
Torauslage unten
1,50 m
Torrahmenprofil
Ovalprofil 100 x 120 mm, Materialstärke 2,5 mm
Bodenrahmenprofil
Rechteckprofil 75 x 50 mm, Materialstärke 3 mm
Netzbügelprofil
Durchmesser 60 mm, Materialstärke 3 mm
Aufstellung

Mobil inkl. Kippsicherungen
Ausführung
Vollverschweißt
Farbe / Oberfläche
Alu natur
Art der Netzaufhängung
Eingefräste Netzaufhängung
Zubehör
Inkl. Tornetz, Tragegriffe, Rädern und integrierten Gewichten
zusätzliche Qualitätsmerkmale
Bodenrahmen und Netzbügel eingelassen und dann
verschweißt / Obere Ecken des Torrahmens mit
innen-liegenden Eckverbindern verstärkt / Verstärkte Ecken im

Bodenrahmen / Räder (ausgeschäumt), integrierte Gewichte.

Referenzprodukt:
Jugendtor (Kleinfeldtor) "All inclusive"
Art.Nr.: 27GR1072

z.B zu beziehen über:
Schäper Sportgerätebau GmbH
Nottulner Landweg 107, 48161 Münster, Deutschland
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00 SportplatzbauarbeitenLV

1 Bereich Sportplatzbauarbeiten

1.04 Abschnitt Sportgeräte und Ausstattung

- - -

- - -

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Tel.: +49 (0) 2534 / 621710, Fax.: +49 (0) 2534 / 621720
Email: info@sportschaeper.de, www.sportschaeper.de

oder gleichwertig

'....................................................'
angebotenes Produkt eintragen

4 St EP.......................... GP ............................

1.04.3 Bodenhülse für  Eckfahne liefern und einbauen

Aluminiumbodenhülse für Eckfahne 
Aluminiumbodenhülse mit herausnehmbarem
Kunststoffeinsatz Deckel mit Sicherung,
Deckel mit Kunststoffrasenbelag des Spielfeldes
beschichtet,liefern und 
einbauen, einschl.erforderlicher  Erdarbeiten und Fundamente,
Fundamente nach Herstellervorschrift.

Referenzprodukt:
Firma Schäper Sportgerätebau
Art.Nr.: 00WH2004

nur Bodenhülse!

z. B zu beziehen über:
Schäper Sportgerätebau GmbH
Nottulner Landweg 107, 48161 Münster, Deutschland
Tel.: +49 (0) 2534 / 621710, Fax.: +49 (0) 2534 / 621720
Email: info@sportschaeper.de, www.sportschaeper.de

oder gleichwertig

Hersteller/Typ:

'....................................................'
angebotenes Produkt  eintragen

4 St EP.......................... GP ............................

1.04.4 Eckfahne liefern und aufstellen

Eckfahne, passend zur Vorposition liefern und aufstellen

Referenzprodukt:
Firma Schäper Sportgerätebau
Art.Nr.: 0600GELB
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 21.10.2026 - Seite 18



            Abteilung Grünflächen und Friedhöfe

Leistungsverzeichnis Sportplatz-Emst_Sanierung Kunstrasen _2026_test (26)

            
00 SportplatzbauarbeitenLV

1 Bereich Sportplatzbauarbeiten

1.04 Abschnitt Sportgeräte und Ausstattung

- - -

- - -

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

z. B zu beziehen über:
Schäper Sportgerätebau GmbH
Nottulner Landweg 107, 48161 Münster, Deutschland
Tel.: +49 (0) 2534 / 621710, Fax.: +49 (0) 2534 / 621720
Email: info@sportschaeper.de, www.sportschaeper.de

oder gleichwertig

Hersteller/Typ:

'....................................................'
angebotenes Produkt  eintragen

4 St EP.......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  1.04  

  Sportgeräte und Ausstattung, Netto: ...............................
    

1.05   Abschnitt   Studenlohnarbeiten

Hinweis zu: Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten sind nur auf besondere Anordnung
der Bauüberwachung auszuführen.
Die Tagesberichte und Stundenachweise
sind der Bauüberwachung täglich ohne
Aufforderung zur Unterschrift vorzulegen.
Stundenlohnarbeiten dürfen nur auf
ausdrückliche Anordnung der Bauüberwachung ausgeführt
werden!

Hinweis zu Arbeitsstunden verschiedener Berufsgruppen

Arbeitsstunden verschiedener Berufsgruppen.
Angeboten wird für die jeweilige Arbeitskraft ein
Verrechnungssatz, der sämtliche Aufwendungen enthält,
insbesondere den tatsächlichen Lohn einschließliche
Vermögenswirksamer Leistungen mit den Zuschlägen für
Gemeinkosten(Sozialkassenbeiträge, Winterbauumlage und
DGL.), sowie Lohn-bzw. Gehaltsnebenkosten. Zuschläge für
Überstunden sind eingerechnet, Zuschschläge für Nacht-,
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00 SportplatzbauarbeitenLV

1 Bereich Sportplatzbauarbeiten

1.05 Abschnitt Studenlohnarbeiten

- - -

- - -

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Sonntags- und Feiertagsarbeit sind jedoch nicht eingerechnet.
Vorarbeiter werden nur vergütet, wenn diese selbst mitarbeiten
und wenn die Zahl der zu beaufsichtigen Arbeitskräfte im
Stunden Nachweis gleichzeitig mehr als fünf beträgt. Der
Verrechnungssatz gilt unabhängig von der Anzahl der
abgerechneten Studen.

1.05.1 Facharbeiter

Arbeitsstunden zum Nachweis eines Facharbeiters.

15 h EP.......................... GP ............................

1.05.2 Arbeiter (Helfer)

Arbeitsstunden zum Nachweis eines Arbeiters (Helfer).

5 h EP.......................... GP ............................

Hinweis für  Betriebsstunden für Baumaschinen

Für Betriebsstunden für Baumaschinen (einschließlich
Bedienungspersonal) gilt:
Der An- und Abtransport von Baumaschinen
wird nicht gesondert vergütet. Für die Kalkulation gilt die
Baugeräteliste (BGL) in der jeweils gültigen Fassung.
Angeboten wird für das jeweilige Gerät der Verrechnungssatz
der sämtliche Aufwendungen für den Einsatz enthält,
insbesondere Gerätevorhalte - und
Betriebsstoffkosten sowie sämtliche
Zuschläge einschl. der Kosten für das Bedienungspersonal.
Der Verrechnungssatz gilt unabhängig von
der Anzahl der abgerechneten Stunden.

1.05.3 Lkw + Fahrer 8-12 t

Lkw einschl. Fahrer, Nutzlast über 8 bis 12 t, Kipper

5 h EP.......................... GP ............................

1.05.4 Radlader 55-88 kW

Radlader einschl. Fahrer,
über 55 bis 88 kW.

5 h EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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00 SportplatzbauarbeitenLV

1 Bereich Sportplatzbauarbeiten

1.05 Abschnitt Studenlohnarbeiten

- - -

- - -

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

1.05.5 Hydraulikbagger 0,5-1,0m3

Hydraulikbagger einschl. Fahrer,
mit Kettenfahrwerk,
und Tieflöffel,
Löffel-Korbinhalt über 0,5 bis 1 m3.

5 h EP.......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  1.05  

  Studenlohnarbeiten, Netto: ...............................
    

    Summe Bereich   1
 

  Sportplatzbauarbeiten, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
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00 SportplatzbauarbeitenLV

  Nr. Bezeichnung Gesamt in EURSeite

 
   1 Bereich Sportplatzbauarbeiten ..............................7

 
  Abschnitt Baustelleneinrichtung ..............................1.01 7

 
  Abschnitt Vorarbeiten und Abbrucharbeiten Großspielfeld ..............................1.02 7

 
  Abschnitt Kunststoffrasenarbeiten Großspielfeld ..............................1.03 9

 
  Abschnitt Sportgeräte und Ausstattung ..............................1.04 16

 
  Abschnitt Studenlohnarbeiten ..............................1.05 19

    Summe  LV  00  Sportplatzbauarbeiten

Angebotssumme, Netto: EUR ..................................

Stempel zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR ..................................

 Angebotssumme, Brutto: EUR  ......................................................................................................
    Anbieter - Unterschrift
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