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Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

Projekt
26
Sportplatz-Emst_Sanierung Kunstrasen _2026_test

Bauvorhaben

Leistung (LV)

00
Sportplatzbauarbeiten

Ausfiihrungsbeginn Ausfiihrungsende
k.A. k.A.
Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausflhrung folgender Leistungen
interessiert sein, bitten wir um die termingerechte
Abgabe lhres Angebotes.

Abgabetermin Abgabezeit
k.A. k.A.
Abgabeort

Zuschlagsfrist

k.A.
MwsSt. Wahrung
19,00 % EUR

Seiten 0. Anlage(n)
Seiten: 22

Leistungsverzeichnis _(mit Kopfinformation bis LV-Ebe
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Leistung (LV)
00 Sportplatzbauarbeiten

Bauvorhaben
Bauherr
Telefon
Fax
Planverfasser / Ausschreibung
Telefon
Fax
Bauleitung
Telefon
Fax

Ansprechpartner / Bemerkung

Diese Unterlagen sind vollstandig auszufiillen und mit Stempel/ Unterschirft einzureichen. Bitte sorgen Sie fir den termingerechten
Eingang lhres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt).Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto: = e errrrrrrrrerere e
zzgl. MwSLt. (19,0 %): e e
Angebotssumme, Brutto: 0@ .iieccese seeescssssseeeesesessssssssees
Angebotsabgabe Gepruft
P R ——
O PR
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Leistu ngsverzeiChniS Sportplatz-Emst_Sanierung Kunstrasen _2026_test (26)
Vertragsgrundlage

I Als Vertragsgrundlage fiir die Ausfiihrung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender
Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefiigten Aligemeinen, Zusétzlichen, Tech-
nischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

Sonstige Vereinbarungen
- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins voraus.
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollstandig ausgefillter Unterlagen maoglich.
- Alle Einzelpreise sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.

- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Auspra-
gungen sind dort vollstandig und kompakt einzutragen.

- Anderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichniss haben nur dann Giltigkeit, wenn sie schriftlich
vereinbart werden.

- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.

- Legen Sie lhrem Angebot eine gliltige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.

- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollstandigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.

- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollstdndige Angebotsabgaben kénnen berilicksichtigt werden.

- Skontovereinbarung: -

- \Vertragsstrafe: -

- Sicherheit / Gewahrleistung: 0,00% von Rechnungsbetrag

- Vergabeverfahren:

Abziige Netto Abziige Brutto

- Erfiillungsbiirgschaft _ - Bauleistungsversicherung -

- anteilige Baubeschilderung -
- anteilige Baureinigung -
- anteiliges Bauwasser -
- anteiliger Baustrom -

Anbieter - Datum, Unterschrift Wichtiger Hinweis

- Zusatzlich zur Papierform oder PDF-Datei kdnnen Sie diese
Ausschreibungsunterlagen auch als Austauschdatei per E-Mail
bzw. Datentrager erhalten.

- Austauschformat: GAEB 90 / 2000 / XML 3.13 (Datenart 81 / 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPPPI'
- Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwiinscht.

- Ein Modul zur digitalen Angebotsabgabe kann zur Verfligung
gestellt werden (Digitale Angebotsanforderung).

Anbieter - Unterschrift

21.10.2026 - Seite 3
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00 Lv Sportplatzbauarbeiten

Angaben zur Baustelle

Angaben zur Baustelle

1. Allgemeines / Baubeschreibung

Die Stadt Iserlohn plant die Erneuerung des
Kunststoffrasenbelages, einschlieBlich der darunter liegenden
elastischen Tragschicht, auf der Sportanlage "Auf der Emst" im
Ortsteil Dréschede.

Die Anlage besteht aus einem GroRspielfeld mit
Kunststoffrasenbelag. Nordlich und 8stlich schlief3t
Wohnbebauung an, westlich grenzt ein Wald an die
Sportanlage.

Nach Siiden wird die Sportanlage durch Kleingarten begrenzt.'
Der vorhandene, mit Sand und EPDM Granulat verftillte
Kunststoffrasenbelag soll durch einen neuen, nur mit Sand
verflllten Kunststoffrasenbelag ersetzt werden. Ferner muss
die vorhandene elastische Tragschicht zuriickgebaut und gegen
eine neue ausgetauscht werden. Die ungebundene Tragschicht
soll weiter verwendet werden.

2. Andienung / Baustelleneinrichtung

Die Zufahrt zur Anlage erfolgt Gber die Stralle Am Stidenberg.
Lagerflachen sind nur in geringem Umfang auf dem Gelande
der Sportanlage vorhanden.

Die Baustellenandienung und der Lagerplatzbereich sind auf der
LV-Anlage "Fotodokumentation" ersichtlich.

Der Bereich ist zu schiitzen und muss nach der Baumafinahme
wiederhergerichtet werden, einschlief3lich der Beseitigung
moglicher Risse und Rillen im Pflaster.

Der Aufwand dafiir ist in die Einheitspreise einzukalkulieren
und wird nicht gesondert vergiitet.

Kraftstoffe, Ol und Bindemittel diirfen nicht im Gelande
abgelassen werden. Maschinen und Behalter sind in geeigneter
Weise zu sichern.

Einrichten der Baustelle nach Absprache mit der
Baulberwachung und Vorhalten aller zur ordnungsgemafien
Durchfiihrung der Bauleistungen erforderlichen Maschinen,
Gerate, Werkzeuge und Sicherungseinrichtungen wahrend der
Bauzeit. Das Pflaster neben dem Spielfeld ist bei Uberfahrung
zu schitzen.

Einbezogen sind auch alle zur Sicherung der Baustelle
erforderlichen Absperrvorrichtungen (ausgenommen Bauzaun),
Abraumen der Einrichtungen nach Beendigung der Bauarbeiten.
Einschl. taglicher Reinigung verschmutzter 6ffentlicher
Verkehrsflachen.

21.10.2026 - Seite 5



ISER .

stadt | heimat

Abteilung Grinflachen und Friedhofe

Leistun gsverze ichnis Sportplatz-Emst_Sanierung Kunstrasen _2026_test (26)

00 Lv Sportplatzbauarbeiten

Angaben zur Baustelle

Der Aufwand fiir das Einrichten der Baustelle und der damit
verbundenen und hier aufgefiihrten Leistungen ist in die
Einheitspreise einzukalkulieren und wird nicht gesondert
vergiitet.

Ausgenommen davon ist der Bauzaun. Dieser wird liber die
entsprechende Position vergiitet.

Bei Einsatz von Lése- und Bindemitteln sind dem
Auftraggeber und/oder seinem Sicherheitsbeauftragten
unaufgefordert die Einbau-/Verarbeitungs- und
Sicherheitshinweise vorzulegen.

3. vorhandene Leitungstrassen und Hindernisse

Der AN hat sich vor Beginn der Arbeiten Uber die Lage
von Leitungstrassen bei den entsprechenden
Versorgungstragern zu erkundigen.

Der Aufwand ist in die Einheitspreise einzukalkulieren
und wird nicht gesondert vergutet.

4. AufmaBe
Es gelten die in der Anlage "besondere Vertragsbedingungen"

aufgefuhrten Bedingungen
(BVB_Sportplatz-Auf der Emst_Kunstrasen)

5. Bautagesberichte:

Es gelten die in der Anlage "besondere Vertragsbedingungen"
aufgefiihrten Bedingungen
(BVB_Sportplatz-Auf der Emst_Kunstrasen)

Hinweis zum Nachweis der Gleichwertigkeit

Die Gleichwertigkeit angebotener Produkte zu den
Vorgaben ist durch genaue Angaben zu den Produkten in
deutscher Sprache

(Datenblatter, Zeichnungen 0.4.) nachzuweisen.

Fir die Umrechnung t/m?® werden folgende Faktoren im
verdichteten Zustand zugrunde geleqgt:

-Schotter 0/11: 1 m?® gleich 1,85 to

- Natursand 1 m? gleich 1,9 to

21.10.2026 - Seite 6
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00 Lv Sportplatzbauarbeiten

Hinweis Umrechnungsfaktoren

1 Bereich Sportplatzbauarbeiten

1.01 Abschnitt Baustelleneinrichtung

1.01.1 Bauzaun aufstellen, vorhalten, beseitigen

Bauzaun auf unbefestigtem Untergrund aufstellen,
vorhalten, ggf. umstellen und beseitigen.
Ausfiihrung als Gitterelemente ohne

Sichtschutz auf Sicherheitsfullplatten montiert,
Elemente dauerhaft durch Schellen verbunden
Zaunoberkante: 2,00 m

30 m EP..oo

Summe Abschnitt 1.01
Baustelleneinrichtung, Netto:

1.02 Abschnitt Vorarbeiten und Abbrucharbeiten GroBspielfeld

1.02.1 FuBballtore Hauptspielfeld aufnehmen und entsorgen

FuRballtor aufnehmen, laden und zur fachgerechten Entsorgung
abfahren:

Fuliballtor (Hauptspielfeld) aus 'Aluminiumprofilen, ' und
Kunststoffnetz,

inkl. Bodenhilsen samt Betonfundament ausbauen, laden und
zur fachgerechten Entsorgung abfahren,

einschliellich einschneiden der ET-Schicht und samtlicher
erfoderlichen Hand- und Neben, und Erdarbeiten sowie
Kleingerate- und Maschineneinsatz.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

21.10.2026 - Seite 7
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00 Lv Sportplatzbauarbeiten

1 Bereich Sportplatzbauarbeiten

1.02 Abschnitt  Vorarbeiten und Abbrucharbeiten Grof3spielfeld

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Anfallende Stoffe' nach Baustoffen getrennt der
ordnungsgemafien Wiederverwertung bzw. Entsorgung nach
geltendem Abfallrecht zuftihren.

inkl. Deponiegebiihren

2 St EP..oos GP

1.02.2 mobile Jugendfussballtore aufnehmen und zur Entsorgung abfahren

Gegenstand aufnehmen und zur Entsorgung abfahren,
Fufiballtore (mobile Jugendtore) aus 'Aluminiumprofilen und '
Nylonnetz

anfallende Stoffe'nach Baustoffen getrennt der
ordnungsgemalfien Wiederverwertung bzw. Entsorgung nach
geltendem Abfallrecht zufiihren'.

Torgrofie 5,00 x 2,00 m.

Inkl. Deponiegebuhren.

4 St EP..oo GP

1.02.3 Fundamente inkl. Eckfahnen aufnehmen und entsorgen

Fundament mit Bodenhilse aufnehmen, inkl. Eckfahnen,
einschlieBlich aller erforderlichen Hand-, Neben- und
Erdarbeiten sowie erforderlichem Maschineneinsatz,
Bodenhilse aus 'Aluminium, Fundament aus

Beton', anfallende Stoffe 'nach Baustoffen getrennt der
ordnungsgemafen Wiederverwertung bzw. Entsorgung nach
geltendem Abfallrecht zufiihren'.

Inkl. Deponiegeblhren

4 St EP..oo GP

1.02.4 vorh. Kunststoffrasen aufnehmen und entsorgen

Kunststoffrasen im Bereich Hauptspielfeld,

sandverfullt und EPDM Granulat verflillt aufnehmen und laden,
einschlieBlich . aller erforderlichen Hand- und Nebenarbeiten
sowie erforderlichem Maschineneinsatz.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 21.10.2026 - Seite 8
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00 Lv Sportplatzbauarbeiten
1 Bereich Sportplatzbauarbeiten
1.02 Abschnitt  Vorarbeiten und Abbrucharbeiten Grof3spielfeld
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Anfallende Stoffe 'der ordnungsgeméafen Wiederverwertung
bzw. Entsorgung zufiihren', inklusive Deoniegebihren.
Abrechnung nach Aufmal.
7.630 m2 EP..ooiis GP
1.02.5 Elastische Tragschicht der Kunstrasenflache aufnehmen und entsorgen, d=35 mm

Elastische-Tragschicht der vorh.Kunstrasenflache gemaf DIN
18035-7, wasserdurchlassig, aus elastischen Korngemischen,
durch elastische Bindemittel stabilisiert, auf die vorhandene
ungebundene Tragschicht verlegt, aufnehmen und laden,
einschlielllich mineralischen Anteil sowie Anhaftungen der
darunterliegenden ungebundenen Tragschicht,

Dicke: bis ‘35° mm

Inkl. aller erforderlichen Schnitt,-Hand- und Nebenarbeiten
sowie erforderlichem Maschineneinsatz.

Anfallende Stoffe der ordnungsgemaflen Wiederverwertung
bzw. Entsorgung zufuhren.

Der Umfang der Arbeiten bzw. die auszubauenden Mengen sind
mit der Baulberwachung im Vorfeld abzustimmen.

Es erfolgt ein gemeinsames Aufmal mit der Bauliberwachung.

7.630 m2 EP..oo GP

Summe Abschnitt 1.02

Vorarbeiten und Abbrucharbeiten Grospielfeld, Netto: ...,

1.03.1

1.03 Abschnitt Kunststoffrasenarbeiten GroRspielfeld

Feinplanum herstellen

Feinplanum fir befestigte Flachen auf der vorhandenen
ungebundenen Tragschicht herstellen.

max. Abweichung von der Sollhdhe : +- 20 mm
Ebenheitsabweichung: < 12 mm

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 21.10.2026 - Seite 9
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00 Lv Sportplatzbauarbeiten

1 Bereich Sportplatzbauarbeiten

1.03 Abschnitt  Kunststoffrasenarbeiten GroRspielfeld

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Messpunktabstand: 4 m

Abrechnung erfolgt nach AufmalR.

7.630 m? EP..oos GP

1.03.2 Ungebundene Tragschicht 'Teilflachen'

Tragschicht ohne Bindemittel gemaf

DIN 18035-7 herstellen, zum Ausgleich von
Grobkornansammlungen (Nester) und Senken sowie Ersatz fir
Schotteranhaftungen an ausgebauter ET Schicht

Einbau in erdfeuchtem Zustand,

Baustoff: Schottertragschicht
Kérnung: 0/11 mm
Kornabstufung: weitgestuft
Frostwiderstand: F4

Kornanteil d < 0,063 mm,

im eingebauten Zustand: <7 Gew.-%
Wasserinfiltrationsrate: > 720 mm/h
Nennhdhenabweichung: < +-20 mm
Ebenheitsabweichung: <12 mm
Messpunktabstand: 4 m

einschliellich Lieferung aller erforderlicher Materialien, Hand-
und Nebenarbeiten sowie Maschineneinsatz, inklusive
Verdichten!

Verdichtungsgrad DPr mind. 97%

Abrechnung nach Wiegeschein!

212t EP..oos GP

1.03.3 Elastische-Tragschicht herstellen

Elastische-Tragschicht geman

DIN 18035-7, wasserdurchlassig, aus elastischen
Korngemischen, durch elastische Bindemittel
stabilisiert, im Ortseinbau herstellen und auf die
vorhandene ungeb. Tragschicht verlegen.
einschliellich Lieferung aller erforderlicher Materialien,
Hand- und Nebenarbeiten sowie Maschineneinsatz.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 21.10.2026 - Seite 10
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Leistu ngsve rzeichnis Sportplatz-Emst_Sanierung Kunstrasen _2026_test (26)

00 Lv Sportplatzbauarbeiten

1 Bereich Sportplatzbauarbeiten

1.03 Abschnitt  Kunststoffrasenarbeiten GroRspielfeld

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

im Randbereich ist die elastische Tragschicht so einzubauen,
dass der spater darauf verlegte Kunstrasen blindig zur
Einfassung liegt!

Dicke: 35 mm

Grenzabmal} (Dicke): < +/- 10 mm
Wasserinfiltrationsrate: > 360 mm/h
Nennhdhenabweichung: < +/- 15 mm
bei Randeinfassungen: < +/-5mm
Ebenheitsabweichung:

- Messpunktabstand 4 m: < 10 mm

Bindemittelgehalt: mind. 1,5 kg/m2

Falls nicht im eigenen Betrieb ausgefiihrt:

ausfuhrende Firma

7.630 m2 EP..oo GP s

1.03.4 Kunststoffrasenbelag

Kunststoffrasenbelag, Belagstyp 5, gemafR DIN EN 15330-1
sowie DIN 18035 Teil 7, teilverfullt,

Verflllung mit Sand, verlegen,

Abrechnung Sand erfolgt in separater Position

Faserstruktur gekrauselt oder kombiniert

Faserart: Monofilament,

Polhéhe tber Grund: mind. 31, max. 38 mm,
Poleinsatzgewicht: mind.'1.100 g/m2’,

Faserdicke gerade Faser: mind. '250 ym’,
Noppenzahl: mind. '15.500 /m2',

Polmaterial gem. der 0.g. Norm,

(ohne werkseitig verbundene Elastikschicht)

als vorgefertigte Bahnenware lose verlegen nach o.g.
Norm und Herstellervorschrift,

Abrechnung der Verfillung tiber nachfolgende Positionen,
die einzelnen Bahnen sind untereinander dauerhaft
kraftschlissig zu verbinden.

Bahnenléange = Spielfeldbreite,

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 21.10.2026 - Seite 11
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Leistu ngsve rzeichnis Sportplatz-Emst_Sanierung Kunstrasen _2026_test (26)

00 Lv Sportplatzbauarbeiten

1 Bereich Sportplatzbauarbeiten

1.03 Abschnitt  Kunststoffrasenarbeiten GroRspielfeld

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Stuckelungen werden nicht zugelassen.

Anforderung an die Nahtfestigkeit:

genahte Verbindungen:

Festigkeit >= 1000 N/ 100 mm

(DIN EN 12228, Verfahren 1)

geklebte Verbindungen:

Festigkeit >= 25 N/ 100 mm (DIN EN 12228, Verfahren 2)
Das Nahtsicherungsband muss mindestens 30 cm breit
sein.

Dem Angebot ist ein Datenblatt Uber die Eigenschaften
des Kunststoffrasens beizulegen!
Auf Verlangen ist ein Muster vorzulegen.

Auf Verlangen ist vom Bieter ein aktuelles
Eignungspriifzeugnis Uber die Einhaltung der

Anforderungen nach DIN 18 035 Teil 7, DIN EN 15330-1,
sowie eine Gutesicherung fir das angebotene Produkt
einzureichen.

Hauptnutzungsart: FuRball

Verlegung auf Elastischer-Tragschicht

inklusive aller erfoderlichen Hand- Neben- und Schnittarbeiten
sowie Maschineneinsatz.

Einschliel3lich Bekleben der im Spielfeld liegenden Regner mit
Kunstrasen (2 Stiick)

Produktbezeichnung:

Polschichtgewicht Gber Grund
(9/M2): e, '

Gesamtgewicht (g/m2):

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 21.10.2026 - Seite 12
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00 Lv Sportplatzbauarbeiten
1 Bereich Sportplatzbauarbeiten
1.03 Abschnitt  Kunststoffrasenarbeiten GroR3spielfeld
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Garngewicht (dtex):
Noppenschenkellange tUber Grund
(MM '
Noppenzahl ( /m2):
Abrechnung nach Aufmaf
7.630 m2 EP..oois GP oo,
1.03.5 Vereinslogo liefern und in Kunstrasen verlegen

Vereinslogo, bestehend aus Kunstrasen liefern und in neu

verlegte Kunstrasenflache verlegen,

einschliellich aller erforderlichen Hand, Neben- und
Schnittarbeiten sowie bendtigter Materialien,

Grole Vereinslogo:150cm * 150cm.

Das Material des Logos ist auf das Material des verlegten

Kunststoffrasens abzustimmen.

(Eine Datei des Logos wird rechtzeitig zur Verfliigung gestellt.)
Die Platzierung wird von der 6rtlichen Baulberwachung vor Ort

festgelegt.

1St

EP..oos GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

21.10.2026 - Seite 13
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00 Lv Sportplatzbauarbeiten

1 Bereich Sportplatzbauarbeiten

1.03 Abschnitt  Kunststoffrasenarbeiten GroRspielfeld

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

1.03.6 Markierungen 'FuBball’

Markierungslinien und Markierungspunkte

des Spielfeldes fur 'FuRballnutzung',

herstellen gemaRk den Regeln des betreffenden
Sportverbandes fir 'Fulball,

(Deutscher FuRballbund e.V., Otto-Fleck-Schneise 6,
60528 Frankfurt am Main)'.

Spielfeldabmessung: ca. 101 m x 66 m

'Linienfarbe weil3, Linienbreite 120 mm,
Spielfeldbelag:Kunststoffrasen mit verfullter Polschicht gem.
nachstehender Position'.

Die Spielfeldlinierung ist werkseitig einzutuften
(Torauslinien sowie Mittellinie).

Die restlichen bzw. zusatzlichen

Markierungen sind im Einlegeverfahren zu erganzen und
dauerhaft zu verkleben.

Anstol3- und StrafstoRpunkte sind in etwa 1,00 x 1,00 m
grol3e Belagsteile werkseitig mittig einzutuften.

Das Ausschneiden der Kreispunkte und das Einlegen des
andersfarbigen Punktes vor Ort ist nicht zulassig.

Breite Nahtsicherungsband: mindestens 40 cm.

Anforderung an die Nahtfestigkeit:
genahte Verbindungen:

Festigkeit >= 1000 N/ 100 mm
(DIN EN 12228, Verfahren1)

geklebte Verbindungen:
Festigkeit >= 25 N/ 100 mm (DIN EN 12228, Verfahren 2)
18t EP..oooi GP i
1.03.7 Makierung JugendfuBlball, blau liefern und herstellen

Markierungslinien und Markierungspunkte

des Spielfeldes fur ‘Jugendfuballnutzung’,

fur Spieleranzahl 7 gegen 7

gemal den Regeln des betreffenden

Sportverbandes herstellen,

Makierung des Spielfeldes lediglich in den Ecken
(Andeutung der Ecken, keine komlett durchgezogene
Markierungslinie, siehe beiligenden Plan), AnstoBpunkt
und Tormarkierungen’,

Spielfeldabmessungen gemafl Regelwerk: ‘in Querrichtung des
Grolspielfeldes, in einer Spielfeldhalfte aufbringen,

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 21.10.2026 - Seite 14
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00
1
1.03

Lv
Be
Ab

Sportplatzbauarbeiten
reich Sportplatzbauarbeiten

schnitt  Kunststoffrasenarbeiten Grof3spielfeld

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

1.03.8

1.03.9

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

‘Linienfarbe blau, Linienbreite 50 mm, Spielfeldbelag:
Kunststoffrasen mit verfiillter Polschicht gem.
vorstehender Position’.

Die Nahte der Markierungen sind untereinander dauerhaft
kraftschlissig zu verbinden.

Anforderung an die Nahtfestigkeit:

genahte Verbindungen:

Festigkeit >= 1000 N/ 100 mm

(DIN EN 12228, Verfahren 1)

geklebte Verbindungen:

Festigkeit >= 25 N/ 100 mm (DIN EN 12228, Verfahren 2)

2 St EP..oo GP s

Sandfiillung

Sandflllung gemafl DIN 18035-7

fur Kunststoffrasenbelag der Vorposition

Fillmaterial: Quarzsand, hydroklassiert, 0,25 - 1,25 mm
Kornform gerundet bis kugelférmig

Menge: ' 30 'kg/m2,

mit Spezialgerat in gleichmaRiger Fullhéhe einbursten.

Die Fullmenge richtet sich nach den Herstellerangaben des
verlegten Kunststoffrasens.

Die Masse ist Uber Original-Lieferscheine nachzuweisen

230t EP..oo GP

Sand (Pflege) als Sackware liefern

Sand geman

DIN 18035-7

fur Kunststoffrasenbelag der Vorposition,
Quarzsand, hydroklassiert, 0,25 - 1,25 mm
Kornform gerundet bis kugelformig

GebindegroRe: 25kg

fur die laufende Pflege des Belages als Sackware
liefern.

Lieferadresse:

Markischer Stadtbetrieb Iserlohn/Hemer
Corunnastraf’e 4 58636 Iserlohn

Telefon: 02371 217-2800 , info@sih-online.de
Servicezeiten

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 21.10.2026 - Seite 15
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00 Lv Sportplatzbauarbeiten

1 Bereich Sportplatzbauarbeiten

1.03 Abschnitt  Kunststoffrasenarbeiten GroRspielfeld

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Montag bis Donnerstag 8:30 - 13:00 Uhr
Freitag 8:30 - 12:00 Uhr

Die Masse ist Uiber Original-Lieferscheine nachzuweisen.

250 kg EP..oos GP

Summe Abschnitt 1.03
Kunststoffrasenarbeiten GroBspielfeld, Netto: ...

1.04 Abschnitt Sportgerate und Ausstattung

1.04.1 FuBballtor mit Netzbiigeln fiir GSF liefern und einbauen

Tor fur FuBball mit Netzbigeln,

obere Auslage 80 cm, untere Auslage 200 cm,
einschl. Tornetz, entspr. DIN 7900, aus
Aluminiumprofilen gefertigt, Farbe: weil, einschl.
Bodenrahmen aus Aluminiumprofilen,
Netzaufhangung: Eingefraste Netzaufhangung,
aufstellen einschl. Erdarbeiten,

Bodenklasse ‘Homogenbereich BG1, Fundamente und
Bodenhilsen, nach Herstellervorschrift, Deckel der
Bodenhilsen fest mit Hilse verbunden, versenkbar
einschl. Lieferung und Einbau der Bodenhiilsen

Referenzprodukt:
Fa. Schaper, Minster, FulRballtorTyp 2
Art.Nr.: 26000204

2.B. zu beziehen liber:

Schaper Sportgeratebau GmbH

Nottulner Landweg 107, 48161 Munster, Deutschland
Tel.: +49 (0) 2534 / 621710, Fax.: +49 (0) 2534 / 621720
Email: inffo@sportschaeper.de, www.sportschaeper.de

oder gleichwertig

angebotenes Produkt eintragen

2 St EP..oos GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 21.10.2026 - Seite 16
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00 Lv Sportplatzbauarbeiten

1 Bereich Sportplatzbauarbeiten

1.04 Abschnitt  Sportgerate und Ausstattung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

1.04.2 JugendfuBballtor mit integrierten Gewichten und Rédern liefern

Jugendfuliballtor mit integrierten Gewichten und Radern
(Einzelrad je Seite),

vollverschweif3t

Fufiball Jugendtor inkl. R&dern und Gewichten liefern, abladen
und zur Aufstellflache Jugendfussballtore transportieren! Die
Mafie mussen den aktuellen FIFA und DFB Anforderungen
entsprechen!. Das Tor muss den aktuell gultigen
Sicherheitsstandards entsprechen, TUV gepriift sein und tiber
ein TUV-Zertifikat verfligen. Das Zertifikat ist einzureichen!
Torgrofie

5,00x2,00 m

Torauslage oben

0,80 m

Torauslage unten

1,50 m

Torrahmenprofil

Ovalprofil 100 x 120 mm, Materialstarke 2,5 mm
Bodenrahmenprofil

Rechteckprofil 75 x 50 mm, Materialstarke 3 mm
Netzbugelprofil

Durchmesser 60 mm, Materialstarke 3 mm

Aufstellung

Mobil inkl. Kippsicherungen

Ausfiihrung

Vollverschweil3t

Farbe / Oberflache

Alu natur

Art der Netzaufhangung

Eingefréste Netzaufhdngung

Zubehor

Inkl. Tornetz, Tragegriffe, R&dern und integrierten Gewichten
zusatzliche Qualitdtsmerkmale

Bodenrahmen und Netzbigel eingelassen und dann
verschweil3t / Obere Ecken des Torrahmens mit
innen-liegenden Eckverbindern verstarkt / Verstarkte Ecken im

Bodenrahmen / Rader (ausgeschaumt), integrierte Gewichte.

Referenzprodukt:
Jugendtor (Kleinfeldtor) "All inclusive"
Art.Nr.: 27GR1072

z.B zu beziehen iiber:

Schaper Sportgeratebau GmbH
Nottulner Landweg 107, 48161 Munster, Deutschland

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

21.10.2026 - Seite 17
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00 Lv Sportplatzbauarbeiten

1 Bereich Sportplatzbauarbeiten

1.04 Abschnitt  Sportgerate und Ausstattung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Tel.: +49 (0) 2534 / 621710, Fax.: +49 (0) 2534 / 621720
Email: info@sportschaeper.de, www.sportschaeper.de

oder gleichwertig

angebotenes Produkt eintragen

1.04.3 Bodenhiilse fiir Eckfahne liefern und einbauen

Aluminiumbodenhiilse fir Eckfahne

Aluminiumbodenhiilse mit herausnehmbarem
Kunststoffeinsatz Deckel mit Sicherung,

Deckel mit Kunststoffrasenbelag des Spielfeldes
beschichtet,liefern und

einbauen, einschl.erforderlicher Erdarbeiten und Fundamente,
Fundamente nach Herstellervorschrift.

Referenzprodukt:

Firma Schaper Sportgeratebau
Art.Nr.: 00WH2004

nur Bodenhiilse!

z. B zu beziehen lber:

Schaper Sportgeratebau GmbH

Nottulner Landweg 107, 48161 Munster, Deutschland
Tel.: +49 (0) 2534 / 621710, Fax.: +49 (0) 2534 / 621720
Email: info@sportschaeper.de, www.sportschaeper.de

oder gleichwertig

Hersteller/Typ:

angebotenes Produkt eintragen

1.04.4 Eckfahne liefern und aufstellen
Eckfahne, passend zur Vorposition liefern und aufstellen

Referenzprodukt:
Firma Schaper Sportgeratebau
Art.Nr.: 0600GELB

- Fortsetzung auf nachster Seite -

4 St EP..oo GP

4 St EP..oos GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

21.10.2026 - Seite 18
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00 Lv Sportplatzbauarbeiten

1 Bereich Sportplatzbauarbeiten

1.04 Abschnitt  Sportgerate und Ausstattung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

z. B zu beziehen lber:

Schaper Sportgeratebau GmbH

Nottulner Landweg 107, 48161 Munster, Deutschland
Tel.: +49 (0) 2534 / 621710, Fax.: +49 (0) 2534 / 621720
Email: info@sportschaeper.de, www.sportschaeper.de

oder gleichwertig

Hersteller/Typ:

angebotenes Produkt eintragen

4 St EP..oo GP s

Summe Abschnitt 1.04
Sportgerite und Ausstattung, Netto: ...

1.05 Abschnitt Studenlohnarbeiten

Hinweis zu: Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten sind nur auf besondere Anordnung
der Bauliberwachung auszufiihren.

Die Tagesberichte und Stundenachweise

sind der Bautiberwachung taglich ohne

Aufforderung zur Unterschrift vorzulegen.
Stundenlohnarbeiten durfen nur auf

ausdruckliche Anordnung der Bauuberwachung ausgefihrt
werden!

Hinweis zu Arbeitsstunden verschiedener Berufsgruppen

Arbeitsstunden verschiedener Berufsgruppen.

Angeboten wird fur die jeweilige Arbeitskraft ein
Verrechnungssatz, der samtliche Aufwendungen enthalt,
insbesondere den tatsachlichen Lohn einschliel3liche
Vermogenswirksamer Leistungen mit den Zuschlagen fir
Gemeinkosten(Sozialkassenbeitrage, Winterbauumlage und
DGL.), sowie Lohn-bzw. Gehaltsnebenkosten. Zuschlage flr
Uberstunden sind eingerechnet, Zuschschlage fiir Nacht-,

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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00 Lv Sportplatzbauarbeiten

1 Bereich Sportplatzbauarbeiten

1.05 Abschnitt  Studenlohnarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Sonntags- und Feiertagsarbeit sind jedoch nicht eingerechnet.
Vorarbeiter werden nur vergltet, wenn diese selbst mitarbeiten
und wenn die Zahl der zu beaufsichtigen Arbeitskrafte im
Stunden Nachweis gleichzeitig mehr als funf betragt. Der
Verrechnungssatz gilt unabhangig von der Anzahl der
abgerechneten Studen.

1.05.1 Facharbeiter
Arbeitsstunden zum Nachweis eines Facharbeiters.

15h EP..oo GP

1.05.2 Arbeiter (Helfer)
Arbeitsstunden zum Nachweis eines Arbeiters (Helfer).

S5h EP..oo GP

Hinweis fiir Betriebsstunden fiir Baumaschinen

Fir Betriebsstunden fiir Baumaschinen (einschlielllich
Bedienungspersonal) gilt:

Der An- und Abtransport von Baumaschinen

wird nicht gesondert vergltet. Fur die Kalkulation gilt die
Baugerateliste (BGL) in der jeweils gliltigen Fassung.
Angeboten wird fir das jeweilige Gerat der Verrechnungssatz
der samtliche Aufwendungen flr den Einsatz enthalt,
insbesondere Geratevorhalte - und

Betriebsstoffkosten sowie samtliche

Zuschlage einschl. der Kosten fur das Bedienungspersonal.
Der Verrechnungssatz gilt unabhangig von

der Anzahl der abgerechneten Stunden.

1.05.3 Lkw + Fahrer 8-12 t
Lkw einschl. Fahrer, Nutzlast Uber 8 bis 12 t, Kipper

5h EP..ooviieie GP o,
1.05.4 Radlader 55-88 kW
Radlader einschl. Fahrer,
Uber 55 bis 88 kW.
5h EP..oo, GP oo
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 21.10.2026 - Seite 20
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00 Lv Sportplatzbauarbeiten

1 Bereich Sportplatzbauarbeiten

1.05 Abschnitt  Studenlohnarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

1.05.5 Hydraulikbagger 0,5-1,0m3

Hydraulikbagger einschl. Fahrer,
mit Kettenfahrwerk,

und Tiefloffel,

Loffel-Korbinhalt tber 0,5 bis 1 m3.

5h EP..oo GP s

Summe Abschnitt 1.05
Studenlohnarbeiten, Netto: ...,

Summe Bereich 1
Sportplatzbauarbeiten, Netto: ...

zzgl. MwSt. (19,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 21.10.2026 - Seite 21
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00 Lv Sportplatzbauarbeiten

Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR

1 Bereich Sportplatzbauarbeiten 7 sresresrssssssssssrssreseens
1.01 Abschnitt Baustelleneinrichtung T it ————
1.02 Abschnitt Vorarbeiten und Abbrucharbeiten GrofR3spielfeld 7
1.03 Abschnitt Kunststoffrasenarbeiten GroRspielfeld < J
1.04 Abschnitt Sportgerate und Ausstattung 16 ierereenierieeneeeneenaeenn.
1.05 Abschnitt Studenlohnarbeiten 19

Summe LV 00 Sportplatzbauarbeiten

Angebotssumme, Netto: EUR ...
zzgl. MwSt. (19,0 %):  EUR ..,

.................................................................... Angebotssumme, Brutto: EUR
Anbieter - Unterschrift

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 21.10.2026 - Seite 22
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