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Leistu ngsverzeiChniS Deckensanierung im Iserlohner Stadtgebiet (01/26)

01 LV Deckensanierung im Iserlohner Stadtgebiet
01 Titel Titel Lindenstral’e Letmathe
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01 Titel Titel LindenstraBe Letmathe

Baubeschreibung
Groliflachige Strallensanierung der LindenstralRe in Iserlohn

Allgemeines:

Die Lindenstralie ist eine innerorts, im Wohngebiet liegende
Stral3e im Iserlohner Ortsteil Letmathe.

Die Stral3e wird auf einer Lange von ca. 380 m

und einer Breite von ca. 6,00 m saniert.

Dabei werden die bitumindse Strallenbefestigung abgefrafit,
die z. T. vorh. Bord-und Rinnenanlagen erneuert bzw. reguliert,
sowie Entwasserungseinrichtungen aufgebrochen und erneuert.

Die Asphaltierungsarbeiten sind unter Vollsperrung
durchzufiihren

Die o.g. StralRe wird auf-4 cm,
2.T. auch die Asphalttragschicht auf -18 cm abgefrast.

1. Bauablauf

- Einrichten der Verkehrssicherung/ Umleitungsstrecke in
Anlehnung nach den Regelplanen B I/2 und B 1/15.

- Ruckbau bituminéser StralRenbefestigung

- Rickbau bzw. Regulierung von Bord- und

Rinnenanlagen,Schachtabdeckungen, Schieber u.-

Hydrantenkappen, sowie Strallenablaufe

- Einbau der Asphalttragschicht

- Aufbringen der Bitumenemulsion auf die Asphalttragschicht

- Einbau der Asphaltdeckschicht

- Abstumpfen der Asphaltdeckschicht

Der AN hat sich die Baustelle sowie das Baulager
selbststéndig einzurichten. Ein mehrfaches Umsetzen der
BE und des Baustellenlagers ist mit in die

Einheitspreise einzurechnen.

Die Zufahrten zu den Privatgrundstiicken

sind wahrend der Bauzeit (Einbau Asphaltdeckschicht
ausgenommen) dauerhaft sicherzustellen und ebenfalls in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

Die Koordinierung mit der Fa. Lobbe zur Mulltonnenentleerung
ist erforderlich. Diese sind auRerhalb des Bereiches

der Baumafinahme durch den AN an geeigneter Stelle
aufzustellen.

Der Aufwand wird nach Stunden abgerechnet.

2. Arbeiten Dritter im StraBenraum

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 02.06.2026 - Seite 3



Leistu ngsverzeiCh nis Deckensanierung im Iserlohner Stadtgebiet (01/26)

01 Lv Deckensanierung im Iserlohner Stadtgebiet

01 Titel Titel Lindenstral’e Letmathe

Baubeschreibung

Entlang der ganzen Stral3e liegen Versorgungsleitungen
diverser Versorgungsunternehmen.

Es ist Sache des AN, sich entsprechende Leitungsauskulnfte
einzuholen.

Die Leistung wird nicht gesondert vergutet.

3. Pléne
Der Ausschreibung liegen diverse Lageplane und

die chemische Asphaltanalyse bei.
Diese dienen nur zur Kalkulation.

01.01 Bereich Baustelleneinrichtung/Verkehrssicherung

01.01.1 Baustelle einrichten

Gerate, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemafen Durchfuhrung der Bauleistungen erforderlich
sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und betriebsfertig
aufstellen, einschl. der dafir notwendigen Arbeiten.

Die erforderlichen festen Anlagen herstellen.

Baubiros, Unterkiinfte, Werkstatten, Lagerschuppen und dgl.,
soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten.
Strom,- Wasser,- Telekommunikationsanschluss und dgl. far
die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen.

Bei Bedarf Zufahrtswege zur Baustelle sowie Lagerplatze,
sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich
anlegen. Mutterbodenarbeiten und Beseitigung des Aufwuchses
fur die Baustelleneinrichtung werden nicht gesondert berechnet.
Bei Bedarf weitere Flachen fur die Baustelleneinrichtung
beschaffen.

Die Kosten fur Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geréate,
Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebiihren
und dgl. sind nicht in diese Pauschale, sondern in die
Einheitspreise der betreffenden Teilleistungen einzurechnen.
Die geforderte Vergutung fiir diese Position wird nach
Baufortschritt vergltet.

1 psch GP

Ubertrag: ......cccveeveveeeeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 02.06.2026 - Seite 4



Leistu ngsverzeiChniS Deckensanierung im Iserlohner Stadtgebiet (01/26)

01 LV Deckensanierung im Iserlohner Stadtgebiet
01 Titel Titel Lindenstral’e Letmathe
01.01 Bereich Baustelleneinrichtung/Verkehrssicherung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

01.01.2 Baustelle raumen

Baustelle von allen Geraten, Anlagen, Einrichtungen und dgl.
raumen.

Benutzte Flachen und Wege entsprechend dem urspriinglichen
Zustand unter Wahrung der landschaftlichen Belange
ordnungsgemal wieder herrichten.

Verunreinigungen beseitigen.

1 psch GP oo

01.01.3 Verkehrssicherung

Verkehrssicherung nach Regelplanen B1/2und B 1/ 15
inkl. friihzeitiger Hinweisschilder beantragen, anfahren,
einrichten, Uber die gesamte Bauzeit vorhalten, warten,
abbauen und abfahren.

Die Einrichtung einer Umleitung wird gesondert vergiitet.
inkl. Gebuhren fur eine verkehrsrechtliche Anordnung.

60 v.H. der Pauschale werden nach betriebsfertigem Aufbau,
der Rest nach Abbau der Verkehrssicherungseinrichtungen
berechnet.

1 psch GP

01.01.4 Verkehrssicherung umbauen

Verkehrssicherung umbauen nach Fertigstellung eines
Bauabschnitts.

Einzurechnen sind alle erfoderlichen Leistungen, inkl. ggf.
Beantragung einer neuen verkehrsrechtlichen Anordnung.

1 psch GP e

01.01.5 Einrichten Umleitungsstrecke

Einrichten der Umleitungsstecke fiir den 1. BA:

Umleitung ab den Kreisverkehr Brinkohfstra3e/Kirchstrale
uber die UnterfeldstralRe bis Berliner Allee FR Grirmannsheider
Stralle

Einrichten der Umleitungsstrecke fiir den 2. BA:
Umleitung Uber Im Klepping bis Berliner Allee
weiter FR Grirmannsheider Strale.

Die Ausschilderung der Umleitungsstrecke muss mit Beteiligung
der Strallenverkehrsabteilung der Stadt Iserlohn erfolgen.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 02.06.2026 - Seite 5



Leistu ngsverzeiChniS Deckensanierung im Iserlohner Stadtgebiet (01/26)

01 LV Deckensanierung im Iserlohner Stadtgebiet
01 Titel Titel Lindenstral’e Letmathe
01.01 Bereich Baustelleneinrichtung/Verkehrssicherung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Dort ist auch die erforderliche Sperrgenehmigung einzuholen.
Der hierzu erforderliche Beschilderungsplan wird in dieser
Position mit vergutet.
Liefern und Vorhalten aller erforderlichen
Absperreinrichtungen und Beschilderungselemente werden
in dieser Position mit vergutet.

1 psch GP

01.01.6 Betreiben der Umleitungsstrecke

In dieser Position werden alle erforderlichen
Leistungen, welche fur die Kontrolle und das
Bewirtschaften der Umleitungsstrecke benétigt werden,
vergutet.

Alle erforderlichen Betriebsmittel fiir die in der
Umleitungsstrecke befindlichen Beleuchtungselemente
(Warnleuchten an Sperrbaken etc.) und das Ausrichten
und ggf. Austauschen von Beschilderungselementen
werden mit in dieser Position vergltet.

10d EP..oo GP

01.01.7 Riickbau der Umleitungsstrecke

Nach Betreiben der Sperrung ist die komplette
Umleitungsstrecke, zurtick zu bauen.

In dieser Position werden alle hierfir erforderlichen Leistungen
vergutet.

1 psch GP i

Summe Bereich 01.01
Baustelleneinrichtung/Verkehrssicherung, Netto: ...

01.02 Bereich Vorbereitende Arbeiten

01.02.1 Bit. Decke frasen, zusammenhang., bis 4 cm, Frasgut AN

Bitumindse Deckschicht frdsen und reinigen.

Flache = Fahrbahnen in zusammenhangender Flache
Deckschicht = Asphaltbeton, Gul3- oder
Splittmastixasphalt,

Frastiefe = bis 4 cm

Frasbreite = ganzflachig.

Das anfallende Frasgut geht in das Eigentum des AN (ber
und wird beseitigt.

2.100 m? EP..oo GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 02.06.2026 - Seite 6




Leistungsverzeichnis

Deckensanierung im Iserlohner Stadtgebiet (01/26)

01
01
01.02

Lv

Deckensanierung im Iserlohner Stadtgebiet

Titel Titel LindenstralRe Letmathe

Bereich Vorbereitende Arbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.02.2

01.02.3

01.02.4

01.02.5

Bit. Decke frasen, zusammenhang., bis 14 cm, Frasgut AN

Bitumindse Deckschicht frasen und reinigen.

Flache = Fahrbahnen in zusammenhangender Flache
Deckschicht = Asphaltbeton, Gul3- oder
Splittmastixasphalt,

Frastiefe = bis 14 cm

Frasbreite = ganzflachig.

Das anfallende Frasgut geht in das Eigentum des AN (ber
und wird beseitigt.

200 m? EP..........

Kohlenteerh. Material aufnehmen, 170302

Kohlenteerhaltiges Bitumengemisch, PAK < 1.000 mg/kg,
Abfallschlissel Nr. 170302%, gemal Asphaltanalyse

Den beladenden LKW mit Plane abdecken

und zu einer zugelassenen Aufbereitungsanlage transportieren
und entsorgen. Das Entsorgungsentgeld ist einzurechnen.

Die RuVA-StB ist zu beachten.

Die Abrechnung erfolgt nach Wiegekarten.

Vergutet werden die Mehraufwendungen beim Transport und
der Entsorgung

280 t EP.............

Kehren

gefraste Fahrbahndecke unmittelbar vor Auftrag der
bituminésen Grundierung grundlich von zwischenzeitlichen
Verunreinigungen frei machen und anschlie®end griindlich
kehren;

Kehrgut laden und entsorgen

2.300 m? EP.............

Schieber- und Hydrantenkappen h6henmaRig regulieren

Ventilschieber und Hydrantenkappen in Fahrbahnen der
neuen Hohenlage entsprechend setzen.

Hierzu die vorhandenen Einbauteile ausbauen, zur
spateren Auflage eine vom AG beigestellte
Auflagerplatte auf verdichteten Untergrund legen und

- Fortsetzung auf nachster Seite -

............. GP s

............. GP

............. GP

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Deckensanierung im Iserlohner Stadtgebiet (01/26)

01 LV Deckensanierung im Iserlohner Stadtgebiet

01 Titel Titel Lindenstral’e Letmathe

01.02 Bereich Vorbereitende Arbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
die vom AG beigestellten Einbauteile héhengerecht mit
Zementmortel MG Il aufsetzen.
Einbegriffen ist der seitliche Deckenanschlul} aus C12/15
bis 3 cm unter Oberkante Binder und das dartberliegende
Bindermaterial.

13 Stk EP..oo GP

01.02.6 Vorh. Aufsatze von StraBenablaufen freilegen und wieder festsetzen

Vorhandene Aufsatze flr Straltenablaufe freilegen,
aufnehmen und nach Héhenausgleich des Strallenablaufes
auf die fertige Hohe aufsetzen.

Fugen mit Schacht- und Kanalbaumértel M 20

nach DIN EN 998-2 / DIN V 18580

mit sulfatbestdndigem Zement gem. DIN EN 197 dicht fullen.
Fillung glattstreichen.

Der eventuell erforderliche Ausgleich mit
Betonauflagerringen wird gesondert verguitet.

15 Stk EP..oo GP

01.02.7 Auflagerring 10a zu Aufsatzen 500x500 mm, einbauen

Betonfertigteil nach DIN 4052 fir Straenablauf
einbauen.

Fugen mit Schacht- und Kanalbaumértel M 20

nach DIN EN 998-2 / DIN V 18580

mit sulfatbestandigem Zement gem. DIN EN 197 dicht
fullen.

Fillung glattstreichen.

Auflagerring: DIN 4052 - 10a

zu Aufsatzen 500 x 500 mm, DIN 19853.

10 Stk EP..oo GP s

01.02.8 Schaft 5b einbauen, Bauhéhe 295 mm

Betonfertigteil nach DIN 4052 fir Stralenablauf
einbauen.
Fugen mit Schacht- und Kanalbaumértel M 20

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 02.06.2026 - Seite 8



Leistungsverzeichnis

Deckensanierung im Iserlohner Stadtgebiet (01/26)

01
01
01.02

Deckensanierung im Iserlohner Stadtgebiet

Titel Titel LindenstralRe Letmathe
Bereich Vorbereitende Arbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.02.9

01.02.10

01.02.11

nach DIN EN 998-2 / DIN V 18580

mit sulfatbestandigem Zement gem. DIN EN 197 dicht
fullen.

Fillung glattstreichen.

Schaft: DIN 4052 - 5b, Bauhéhe 295 mm

3 Stk EP....ccccce.

Auflagerringe fiir StraBenabléufe liefern und
aufsetzen

Auflagerringe fur Stralenablaufe, 45 cm Durchmesser,

auf den vorhandenen Stra3enablauf liefern und setzen.
Fugen mit Schacht- und Kanalbaumértel M 20

nach DIN EN 998-2 / DIN V 18580

mit sulfatbestandigem Zement gem. DIN EN 197 dicht fillen.
Fillung glattstreichen.

15 Stk EP....cccce.

Vorhandene Schachtabdeckungen freilegen und wieder festsetzen

Vorhandene Schachtabdeckungen freilegen, aufnehmen und
nach Héhenausgleich des Schachtes auf die fertige H6he
wieder aufsetzen.

Fugen mit Schacht- und Kanalbaumértel M 20

nach DIN EN 998-2 / DIN V 18580

mit sulfatbestdndigem Zement gem. DIN EN 197 dicht fullen.
Fillung glattstreichen.

Der eventuell erforderliche Ausgleich mit
Betonausgleichsringen wird gesondert verglitet.

6 Stk EP....cccce.

Auflagerring AR-V 625 x 60, liefern und einbauen

Auflagerring AR-V 625 x 60, Typ 2, verschiebesicher,
nach DIN EN 1917, DIN V 4034-1 und den
Anforderungen der FBS-Qualitatsrichtlinie liefern und

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

........... GP

........... GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

02.06.2026 - Seite 9



Leistungsverzeichnis

Deckensanierung im Iserlohner Stadtgebiet (01/26)

01
01
01.02

Deckensanierung im Iserlohner Stadtgebiet

Titel Titel LindenstralRe Letmathe
Bereich Vorbereitende Arbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

01.02.12

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

gemal DIN EN 1960 und ATV-Richtlinien, Merkblatt A 139,
einbauen.
Bauhdhe: 60 mm

6 Stk EP..oo

Beton C 20/25

Einzelflachen mit wasserundurchlassigen Beton C 20/25 fiir den
eventuellen Ausgleich der Packlage nach dem Ausbau
der Asphaltschichten einbringen und verdichten.

Beton C 20/25, Dicke im verdichteten Zustand ca. 10 bis 20 cm.

5m? EP..oo

Summe Bereich 01.02

Vorbereitende Arbeiten, Netto:

01.03 Bereich Borde und Rinnen

01.03.1

01.03.2

Bordsteine aller Art regulieren

Vorhandene Betonbordsteine aller Art auf einem
vorhandenen Betonfundament bis 12 cm héhenmafig
regulieren.

Lieferung aller erforderlichen Materialien.

8m EP..oo

1-reihiger Pflasterstreifen mit Betonbettung, aufnehmen, seitlich lagern

1-reihiger Pflasterstreifen als Randeinfassung, Rinnen
0.4. einschl. Bettung aufnehmen.

Angrenzenden Asphalt einschneiden und entfernen
Art = Pflaster verschiedener Arten und Groélien, mit
Fugenfillung verschiedener Art.

Bettung aus Beton oder Mortel.

Steine saubern und seitlich im Baustellenbereich zur
Wiederverwendung lagern.

Angrenzenden Asphalt einschneiden und entfernen.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Deckensanierung im Iserlohner Stadtgebiet (01/26)

01 LV Deckensanierung im Iserlohner Stadtgebiet
01 Titel Titel Lindenstralle Letmathe
01.03 Bereich Borde und Rinnen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Bettung und Asphaltaufbruch gehen in das Eigentum des AN
Uber und sind zu beseitigen.
20 m EP..oooi GP
01.03.3 1-reihiger Pflasterstreifen vor Bordsteinen herstellen, gelagerte Steine AG

1-reihiger Pflasterstreifen vor Bordsteinen nach dem
"Merkblatt fur Flachenbefestigungen mit Pflaster- und
Plattenbelagen" herstellen.

Pflastersteine des AG, Steine gebraucht, seitlich gelagert.
Pflastersteine DIN EN 1338 -140 (Beton 240/160/140 mm
oder 160/160/140 mm).

Unterbeton C 20/25, Dicke im verdichteten Zustand 20 cm.
Pflaster mit Zementmartel einschlammen, Uberschissigen
Mortel entfernen und Oberflache reinigen.

Bearbeiten der Asphaltstreifen incl. Asphaltlieferung

20 m EP..oo GP s

Summe Bereich 01.03

Borde und Rinnen, Netto: ...

01.04.1

01.04 Bereich Entwasserung fiir Straen

Vorh. Aufsidtze von StraBenabldufen freilegen und wieder festsetzen

Vorhandene Aufsatze fir StralRenablaufe freilegen,
aufnehmen und nach Héhenausgleich des Strallenablaufes
auf die fertige Hohe aufsetzen.

Fugen mit Schacht- und Kanalbaumértel M 20

nach DIN EN 998-2 / DIN V 18580

mit sulfatbestandigem Zement gem. DIN EN 197 dicht fillen.
Fillung glattstreichen.

Der eventuell erforderliche Ausgleich mit
Betonauflagerringen wird gesondert vergutet.

15 Stk EP..oo GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 02.06.2026 - Seite 11



Leistungsverzeichnis

Deckensanierung im Iserlohner Stadtgebiet (01/26)

01
01
01.04

Lv

Deckensanierung im Iserlohner Stadtgebiet

Titel Titel LindenstralRe Letmathe

Bereich Entwasserung fir Stral’en

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.04.2

01.04.3

01.04.4

01.04.5

Auflagerring 10a zu Aufsatzen 500x500 mm, einbauen

Betonfertigteil nach DIN 4052 fir Straenablauf
einbauen.

Fugen mit Schacht- und Kanalbaumértel M 20

nach DIN EN 998-2 / DIN V 18580

mit sulfatbestandigem Zement gem. DIN EN 197 dicht
fullen.

Fillung glattstreichen.

Auflagerring: DIN 4052 - 10a

zu Aufsatzen 500 x 500 mm, DIN 19853.

10 Stk EP.............

Schaft 5b einbauen, Bauhéhe 295 mm

Betonfertigteil nach DIN 4052 fur StralRenablauf
einbauen.

Fugen mit Schacht- und Kanalbaumértel M 20

nach DIN EN 998-2 / DIN V 18580

mit sulfatbestdndigem Zement gem. DIN EN 197 dicht
fullen.

Fillung glattstreichen.

Schaft: DIN 4052 - 5b, Bauh6he 295 mm

3 Stk EP.............

Auflagerringe fiir StraBenablaufe liefern und
aufsetzen

Auflagerringe fur Stralenablaufe, 45 cm Durchmesser,

auf den vorhandenen StralRenablauf liefern und setzen.
Fugen mit Schacht- und Kanalbaumértel M 20

nach DIN EN 998-2 / DIN V 18580

mit sulfatbestandigem Zement gem. DIN EN 197 dicht fillen.
Fillung glattstreichen.

15 Stk EP.....cc.ce.

Vorhandene Schachtabdeckungen freilegen und wieder festsetzen

Vorhandene Schachtabdeckungen freilegen, aufnehmen und
nach Héhenausgleich des Schachtes auf die fertige H6he
wieder aufsetzen.

Fugen mit Schacht- und Kanalbaumértel M 20

nach DIN EN 998-2 / DIN V 18580

- Fortsetzung auf nachster Seite -

........... GP s

........... GP s

........... GP

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Deckensanierung im Iserlohner Stadtgebiet (01/26)

01 LV Deckensanierung im Iserlohner Stadtgebiet
01 Titel Titel Lindenstral’e Letmathe
01.04 Bereich Entwasserung fir Stral’en

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
mit sulfatbestadndigem Zement gem. DIN EN 197 dicht fullen.
Fillung glattstreichen.
Der eventuell erforderliche Ausgleich mit
Betonausgleichsringen wird gesondert verglitet.

6 Stk EP..oo GP s

01.04.6 Auflagerring AR-V 625 x 60, liefern und einbauen
Auflagerring AR-V 625 x 60, Typ 2, verschiebesicher,
nach DIN EN 1917, DIN V 4034-1 und den
Anforderungen der FBS-Qualitatsrichtlinie liefern und
gemaf DIN EN 1960 und ATV-Richtlinien, Merkblatt A 139,
einbauen.
Bauhohe: 60 mm

6 Stk EP..oo GP s

Summe Bereich 01.04
Entwasserung fiir StraBen, Netto: ...

01.05 Bereich Bituminodse Schichten

01.05.1 Bitumenemulsion, C40B5-S, 300 g/m?

Bitumenemulsion C40B5-S
aufsprihen.
Bindemittelmenge ca. 300 g/m?2.

2.300 m? EP..oo GP

01.05.2 A.-tragschicht, Bk 1,0, 14 cm, 2 Lagen, AC 22 TS, Bit.
50/70 [m?]

Asphalttragschicht, 2 Lagen,

in Verkehrsflachen der

Belastungsklasse Bk 1,0 herstellen.

Schichtdicke = 14 cm.

Mischgut: AC 22 TS

Bindemittel Bitumen 50/70.

Bei Fahrbahnen ohne Randeinfassungen seitliche
Abbdschungen mit Neigung 1 zu 1 anlegen. Abgerechnet
wird die fur diese Schicht geforderte Breite bis zur

Mitte der Béschungslinien.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 02.06.2026 - Seite 13




Leistungsverzeichnis

Deckensanierung im Iserlohner Stadtgebiet (01/26)

01 LV
01 Titel
01.05 Bereich

Titel LindenstralRe Letmathe
Bitumindse Schichten

Deckensanierung im Iserlohner Stadtgebiet

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP)

Gesamt (GP)

01.05.3

01.05.4

01.05.5

200 m? EP..........

A.-tragschicht, Bk 1,0, Handeinbau, 350 kg/m?, 2 Lagen, AC 32 TS
/ AC 22 TN, Bit 50/70

Asphalttragschicht, 2 Lagen,in Verkehrsflachen
der Belastungsklasse Bk 1,0 herstellen.
Handeinbau

Einbaugewicht = 350 kg/m>.

Mischgut: AC 32 TS/AC 22 TN

Bindemittel Bitumen 50/70.

Bei Fahrbahnen ohne Randeinfassungen seitliche
Abbdschungen mit Neigung 1 zu 1 anlegen. Abgerechnet
wird die fur diese Schicht geforderte Breite bis zur

Mitte der Béschungslinien.

50 m? EP.............

A.-beton, Bk 1,0, 4 cm, AC 11 DN, Bit. 50/70 [m?]

Asphaltbeton in Verkehrsflachen herstellen
Belastungsklasse Bk 1,0

Schichtdicke = 4 cm.

Mischgut: AC 11 DN

Bindemittel Bitumen 50/70

Bei Fahrbahnen ohne Randeinfassungen seitliche
Abbdschungen mit Neigung 1 zu 1 anlegen. Abgerechnet
wird die fur diese Schicht geforderte Breite bis zur

Mitte der Béschungslinien.

2.300 m?

Asphaltbeton abstumpfen, Splitt 1/3, 1 kg/m? [m?]

Asphaltbeton zur Erhéhung der Anfangsagriffigkeit

durch Abstreuen und Einwalzen abstumpfen.

Das Entfernen des nicht gebundenen Abstreumaterials ist
einzurechnen.

Material = Splitt 1/3 mm

Menge = 1 kg/m>2.

2.300 m?

............. GP s

............ GP s

EP..oo GP

EP..oo GP s

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Deckensanierung im Iserlohner Stadtgebiet (01/26)

01 LV Deckensanierung im Iserlohner Stadtgebiet

01 Titel Titel Lindenstral’e Letmathe

01.05 Bereich Bitumindse Schichten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

01.05.6 Fugen mit Dichtungsband herstellen, Profil 45 x 10

Fugen bzw. Anschlisse in der Dicke der bitumindsen
Deckschicht mit schmelzbarem Bitumen-Dichtungsband,
nach Verarbeitungshinweisen des Herstellers, einbauen
Vor dem Einbau der Deckschicht vorhandene Wandung,
soweit erforderlich, trocknen, mit Voranstrich versehen
und nach dem Trocknen des Voranstrichmittels das
angeschmolzene Dichtungsband an die Wandung
gleichmalig anpressen.

Bandhohe 45 mm.

Bandbreite 10 mm,

30 m EP..oo GP s

01.05.7 Abbruchkante herstellen, Schneidemaschine

Gerade Abbruchkante an vorh. bitum. Befestigung, i.M.
ca. 4 cm dick, mit Schneidemaschine scharfkantig herstellen.
Material geht in Eigentum des AN Uber und wird beseitigt.

30 m EP..oo GP s

Summe Bereich 01.05
Bituminodse Schichten, Netto:  ..............................

Summe Titel 01
Titel LindenstraBe Letmathe, Netto:  ..............................

zzgl. MwSt. (19,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto:  .......cccccceiiiiiiieeeennne.

02 Titel Titel KirchstraBe

Baubeschreibung
Grol¥flachige Straflensanierung der Kirchstral3e in Iserlohn

Allgemeines:

Die KirchstralRe ist eine innerorts, im Wohngebiet liegende
Stral3e im Iserlohner Ortsteil Oestrich.

Die Stral3e wird auf einer Lange von ca. 285 m und einer Breite
zwischen ca. 6,00 m und 6,50 saniert.

Dabei werden die bitumindse Strallenbefestigung abgefrafit,
die z. T. vorh. Bord-und Rinnenanlagen erneuert bzw. reguliert,
sowie Entwasserungseinrichtungen aufgebrochen und erneuert.
Des Weiteren wird auf einer Lange von

ca. 145 m und einer Breite von ca. 6,40 m der vorhandene
Pflasteroberbau bestehend

aus Betonsteinpflaster zurtickgebaut und durch eine

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccccoveveveverecnnnne.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 02.06.2026 - Seite 15



Leistu ngsverzeiCh nis Deckensanierung im Iserlohner Stadtgebiet (01/26)

01 Lv Deckensanierung im Iserlohner Stadtgebiet

02 Titel Titel Kirchstral’e

Baubeschreibung

Asphalttrag- und eine Asphaltdeckschicht ersetzt.
In diesem Teilstuck wird die Entwasserungsrinne beidseitig
auf einer Gesamtlange von ca. 180 m neu versetzt.

Die Asphaltierungsarbeiten sind unter Vollsperrung
durchzufiihren

Die o.g. StralRe wird auf - 4 cm,
z.T. auch die Asphalttragschicht auf bis -18 cm abgefrast.

1. Bauabschnitt zwischen Turnhalle und Kreuzung
Unterdorfstrale

- Einrichten der Verkehrssicherung/ Umleitungsstrecke in
Anlehnung nach den Regelplanen B 1/2 und B 1/15.

- Rickbau bituminéser StralRenbefestigung

- profilieren und nachverdichten der FFS

- Rickbau bzw. Regulierung von Bord- und

Rinnenanlagen,Schachtabdeckungen, Schieber u.-

Hydrantenkappen, sowie Strallenablaufe

- Einbau der Asphalttragschicht

- Aufbringen der Bitumenemulsion auf die Asphalttragschicht

- Einbau der Asphaltdeckschicht

- Abstumpfen der Asphaltdeckschicht

2. Bauabschnitt UnterdorfstraBe bis Griirmannsheider
Strale

- Einrichten der Verkehrssicherung/ Umleitungsstrecke in
Anlehnung nach den Regelplanen B I/2 und B I/15.

- Rulckbau der Strallenbefestigung Betonsteinpflaster

- Profilieren der vorhandenen Frostschutzschicht

- Beidseitiges Herstellen der 1-zeiligen Entwasserungsrinne

- Rickbau bzw. Regulierung von Bordanlagen, 3-reihiger
Pflasterstreifen aus Granit, Schachtabdeckungen, Schieber
u.- Hydrantenkappen, sowie StralRenablaufe

- Einbau der Asphalttragschicht

- Aufbringen der Bitumenemulsion auf die Asphalttragschicht

- Einbau der Asphaltdeckschicht

- Abstumpfen der Asphaltdeckschicht

Der AN hat sich die Baustelle sowie das Baulager
selbststéndig einzurichten. Ein mehrfaches Umsetzen der
BE und des Baustellenlagers ist mit in die

Einheitspreise einzurechnen.

Die Zufahrten zu den Privatgrundstiicken

sind wahrend der Bauzeit (Einbau Asphaltdeckschicht
ausgenommen)

dauerhaft sicherzustellen und ebenfalls in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

Die Koordinierung mit der Fa. Lobbe zur Miilltonnenentleerung
ist erforderlich. Diese sind auf3erhalb des Bereiches
der Baumaflinahme durch den AN an geeigneter Stelle

02.06.2026 - Seite 16



Leistu ngsverzeiChniS Deckensanierung im Iserlohner Stadtgebiet (01/26)
01 Lv Deckensanierung im Iserlohner Stadtgebiet

02 Titel Titel Kirchstral’e

Baubeschreibung

aufzustellen.
Der Aufwand wird nach Stunden abgerechnet.

2. Arbeiten Dritter im StraBenraum

Entlang der ganzen StralRe liegen Versorgungsleitungen
diverser Versorgungsunternehmen.

Es ist Sache des AN, sich entsprechende Leitungsauskiinfte
einzuholen.

Die Leistung wird nicht gesondert verglitet.

3. Pléne
Der Ausschreibung liegen diverse Lageplane und

die chemische Asphaltanalyse bei.
Diese dienen nur zur Kalkulation.

02.01 Bereich Baustelleneinrichtung/Verkehrssicherung

02.01.1 Baustelle einrichten

Geréte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemafen Durchfihrung der Bauleistungen erforderlich
sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und betriebsfertig
aufstellen, einschl. der dafir notwendigen Arbeiten.

Die erforderlichen festen Anlagen herstellen.

Baubiiros, Unterkiinfte, Werkstatten, Lagerschuppen und dgl.,
soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten.
Strom,- Wasser,- Telekommunikationsanschluss und dgl. fur
die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen.

Bei Bedarf Zufahrtswege zur Baustelle sowie Lagerplatze,
sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich
anlegen. Mutterbodenarbeiten und Beseitigung des Aufwuchses
fur die Baustelleneinrichtung werden nicht gesondert berechnet.
Bei Bedarf weitere Flachen fiir die Baustelleneinrichtung
beschaffen.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveevevereeennnne.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 02.06.2026 - Seite 17



Leistu ngsverzeiChniS Deckensanierung im Iserlohner Stadtgebiet (01/26)

01 LV Deckensanierung im Iserlohner Stadtgebiet
02 Titel Titel KirchstralRe
02.01 Bereich Baustelleneinrichtung/Verkehrssicherung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Die Kosten fur Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Gerate,
Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebiihren
und dgl. sind nicht in diese Pauschale, sondern in die
Einheitspreise der betreffenden Teilleistungen einzurechnen.
Die geforderte Vergltung fur diese Position wird nach
Baufortschritt vergitet.

1 psch GP

02.01.2 Baustelle raumen

Baustelle von allen Geraten, Anlagen, Einrichtungen und dgl.
raumen.

Benutzte Flachen und Wege entsprechend dem urspriinglichen
Zustand unter Wahrung der landschaftlichen Belange
ordnungsgemal wieder herrichten.

Verunreinigungen beseitigen.

1 psch GP oo

02.01.3 Verkehrssicherung

Verkehrssicherung nach Regelplanen B 1/2und B 1/ 15
inkl. friihzeitiger Hinweisschilder beantragen, anfahren,
einrichten, Uber die gesamte Bauzeit vorhalten, warten,
abbauen und abfahren.

Die Einrichtung einer Umleitung wird gesondert vergiitet.
inkl. Gebuhren fur eine verkehrsrechtliche Anordnung.

60 v.H. der Pauschale werden nach betriebsfertigem Aufbau,
der Rest nach Abbau der Verkehrssicherungseinrichtungen
berechnet.

1 psch GP

02.01.4 Verkehrssicherung umbauen

Verkehrssicherung umbauen nach Fertigstellung eines
Bauabschnitts.

Einzurechnen sind alle erfoderlichen Leistungen, inkl. ggf.
Beantragung einer neuen verkehrsrechtlichen Anordnung.

1 psch GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 02.06.2026 - Seite 18




Leistungsverzeichnis

Deckensanierung im Iserlohner Stadtgebiet (01/26)

01
02
02.01

Lv

Deckensanierung im Iserlohner Stadtgebiet

Titel Titel KirchstralRe

Bereich Baustelleneinrichtung/Verkehrssicherung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.01.5

02.01.6

02.01.7

02.01.8

LSA Typ D, dreiseitig, FuBgénger, aufstellen, abbauen

Dreiseitige verkehrsabhangige Lichtsignalanlage

mit zwei signalisierten FuRgéngerquerungen aufstellen,
anschlieen und abbauen.

Anlagentyp D verkabelt mit verkehrsabhangiger
Steuerung.

Fir den 2. Bauabschnitt

1 Stk EP.............

LSA, betreiben

Lichtsignalanlage wie in Pos. '02.01.5- ' beschrieben vorhalten
und betreiben.

15d EP.............

Einrichten Umleitungsstrecke 1. BA

Einrichten der Umleitungsstecke fiir den 1. BA:

Umleitung ab den Kreisverkehr Brinkohfstra3e/Kirchstrale
Uber die Unterfeldstrae bis Berliner Allee FR Grirmannsheider
Stralle

Einrichten der Umleitungsstrecke fiir den 2. BA:
Umleitung Uber Im Klepping bis Berliner Allee
weiter FR Grirmannsheider Stral3e.

Die Ausschilderung der Umleitungsstrecke muss mit Beteiligung
der Stral’enverkehrsabteilung der Stadt Iserlohn erfolgen.

Dort ist auch die erforderliche Sperrgenehmigung einzuholen.
Der hierzu erforderliche Beschilderungsplan wird in dieser
Position mit vergutet.

Liefern und Vorhalten aller erforderlichen

Absperreinrichtungen und Beschilderungselemente werden

in dieser Position mit vergutet.

1 psch

Einrichten Umleitungsstrecke 2. BA

Einrichten der Umleitungsstrecke fiir den 2. BA:
Umleitung Uber Im Klepping bis Berliner Allee
weiter FR Grirmannsheider Stral3e.

Die Ausschilderung der Umleitungsstrecke muss mit Beteiligung
der Stral’enverkehrsabteilung der Stadt Iserlohn erfolgen.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

............ GP

............ GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Deckensanierung im Iserlohner Stadtgebiet (01/26)

01 LV Deckensanierung im Iserlohner Stadtgebiet

02 Titel Titel KirchstralRe

02.01 Bereich Baustelleneinrichtung/Verkehrssicherung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Dort ist auch die erforderliche Sperrgenehmigung einzuholen.
Der hierzu erforderliche Beschilderungsplan wird in dieser
Position mit vergutet.
Liefern und Vorhalten aller erforderlichen
Absperreinrichtungen und Beschilderungselemente werden
in dieser Position mit vergutet.

1 psch GP

02.01.9 Betreiben der Umleitungsstrecke 1. BA

In dieser Position werden alle erforderlichen
Leistungen, welche fur die Kontrolle und das
Bewirtschaften der Umleitungsstrecke benétigt werden,
vergutet.

Alle erforderlichen Betriebsmittel fiir die in der
Umleitungsstrecke befindlichen Beleuchtungselemente
(Warnleuchten an Sperrbaken etc.) und das Ausrichten
und ggf. Austauschen von Beschilderungselementen
werden mit in dieser Position vergltet.

10d EP..oo GP

02.01.10 Betreiben der Umleitungsstrecke 2. BA

In dieser Position werden alle erforderlichen
Leistungen, welche fur die Kontrolle und das
Bewirtschaften der Umleitungsstrecke bendétigt werden,
vergutet.

Alle erforderlichen Betriebsmittel fiir die in der
Umleitungsstrecke befindlichen Beleuchtungselemente
(Warnleuchten an Sperrbaken etc.) und das Ausrichten
und ggf. Austauschen von Beschilderungselementen
werden mit in dieser Position vergltet.

15d EP..oo GP

02.01.11 Riickbau der Umleitungsstrecke

Nach Betreiben der Sperrung ist die komplette
Umleitungsstrecke, zurtick zu bauen.

In dieser Position werden alle hierfir erforderlichen Leistungen
vergutet.

1 psch GP

Summe Bereich 02.01
Baustelleneinrichtung/Verkehrssicherung, Netto: ...

02.02 Bereich Vorbereitende Arbeiten

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 02.06.2026 - Seite 20



Leistu ngsverzeiChniS Deckensanierung im Iserlohner Stadtgebiet (01/26)

01 LV Deckensanierung im Iserlohner Stadtgebiet

02 Titel Titel KirchstralRe

02.02 Bereich Vorbereitende Arbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

02.02.1 Bit. Decke frasen, zusammenhang., bis 4 cm, Frasgut AN

Bitumindse Deckschicht frasen und reinigen.

Flache = Fahrbahnen in zusammenhangender Flache
Deckschicht = Asphaltbeton, Gul3- oder
Splittmastixasphalt,

Frastiefe = bis 4 cm

Frasbreite = ganzflachig.

Das anfallende Frasgut geht in das Eigentum des AN (ber
und wird beseitigt.

830 m? EP..oo GP s

02.02.2 Bit. Decke frasen, zusammenhang., bis 14 cm, Frasgut AN

Bitumindse Deckschicht frdsen und reinigen.

Flache = Fahrbahnen in zusammenhangender Flache
Deckschicht = Asphaltbeton, Gul3- oder
Splittmastixasphalt,

Frastiefe = bis 14 cm

Frasbreite = ganzflachig.

Das anfallende Frasgut geht in das Eigentum des AN Uber
und wird beseitigt.

1.170 m? EP..oos GP

02.02.3 Bit.StraBenbefestigung beseitigen

Bitum. Stralenbefestigung, Aufasphalttierung im Bereich der
Pflasterflache i.M. ca. 5 cm dick,

aufbrechen. Material geht ins Eigentum des AN Uber und
wird beseitigt.

95 m? EP..oo GP

02.02.4 Kohlenteerh. Material aufnehmen, 170302

Kohlenteerhaltiges Bitumengemisch, PAK < 1.000 mg/kg,
Abfallschlissel Nr. 170302%, gemal Asphaltanalyse

Den beladenden LKW mit Plane abdecken

und zu einer zugelassenen Aufbereitungsanlage transportieren
und entsorgen. Das Entsorgungsentgeld ist einzurechnen.

Die RuVA-StB ist zu beachten.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiChniS Deckensanierung im Iserlohner Stadtgebiet (01/26)

01 LV Deckensanierung im Iserlohner Stadtgebiet

02 Titel Titel KirchstralRe

02.02 Bereich Vorbereitende Arbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Die Abrechnung erfolgt nach Wiegekarten.
Vergutet werden die Mehraufwendungen beim Transport und
der Entsorgung

495 t EP..oo GP s

02.02.5 Kehren

gefraste Fahrbahndecke unmittelbar vor Auftrag der
bitumindsen Grundierung griindlich von zwischenzeitlichen
Verunreinigungen frei machen und anschlieend grindlich
kehren;

Kehrgut laden und entsorgen

2.000 m? EP..oo GP

02.02.6 Betonsteinpflaster aufnehmen, Sand/Splitt-Bettung, Aufbruchgut AN

Betonsteinpflaster aufnehmen einschl. Bettung. Aufbruch
der Tragschicht wird gesondert berechnet.

Art = Beton- und / oder Verbundsteinpflaster, mit
Fugenverfillung aus Sand und Bettung aus Sand oder
Splitt.

Aufbruchgut geht in Eigentum des AN dber und wird
beseitigt.

840 m? EP..oos GP

02.02.7 Frostschutzschicht lI6sen, regulieren und nachverdichten

Frostschutzschicht profilgerecht 16sen, im Mittel 6 cm

Nicht verwendetes Material geht in das Eigentum des AN Uber
und wird entsorgt.

Frostschutzmaterial in Verkehrsflachen regulieren und
verdichten.

Ev2-Wert: 120 MPa.

840 m? EP..oo GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 02.06.2026 - Seite 22




Leistu ngsverzeiChniS Deckensanierung im Iserlohner Stadtgebiet (01/26)

01 LV Deckensanierung im Iserlohner Stadtgebiet

02 Titel Titel KirchstralRe

02.02 Bereich Vorbereitende Arbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

02.02.8 Frostschutzschicht herstellen, 0/45 - 0/56 [t]

Frostschutzmaterial in Verkehrsflachen sowie Gehwegen
liefern, einbauen und verdichten.

Material = gebrochener Naturgestein 0/45 - 0/56
Schichtdicke = je nach Querschnitt.

185t EP..oo GP

02.02.9 Schieber- und Hydrantenkappen h6henmaRig regulieren

Ventilschieber und Hydrantenkappen in Fahrbahnen der
neuen Héhenlage entsprechend setzen.

Hierzu die vorhandenen Einbauteile ausbauen, zur
spateren Auflage eine vom AG beigestellte

Auflagerplatte auf verdichteten Untergrund legen und

die vom AG beigestellten Einbauteile héhengerecht mit
Zementmortel MG |l aufsetzen.

Einbegriffen ist der seitliche Deckenanschlul} aus C12/15
bis 3 cm unter Oberkante Binder und das dartberliegende
Bindermaterial.

30 Stk EP..oo GP

Summe Bereich 02.02
Vorbereitende Arbeiten, Netto: ...

02.03 Bereich Borde und Rinnen

02.03.1 Betonbordstein aufnehmen, Aufbruch beseitigen

Bordsteine aufnehmen. Bordsteine aus Beton,
verschiedene Grolien, in Beton versetzt, Unterbeton ca.
15 cm dick, und Rickenstitze aufbrechen.

Bordsteine und Ubriges Aufbruchgut gehen in Eigentum
des AN Uber und werden beseitigt.

8m EP..oo GP s

02.03.2 Bordsteine aller Art regulieren

Vorhandene Betonbordsteine aller Art auf einem
vorhandenen Betonfundament bis 12 cm héhenmalig
regulieren.

Lieferung aller erforderlichen Materialien.

8m EP..oo GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 02.06.2026 - Seite 23




Leistungsverzeichnis

Deckensanierung im Iserlohner Stadtgebiet (01/26)

01
02
02.03

Lv

Deckensanierung im Iserlohner Stadtgebiet

Titel Titel KirchstralRe

Bereich Borde und Rinnen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.03.3

02.03.4

02.03.5

Ubergangsstein R 15 x 22, r= 2 cm, quarzhell gewaschen, Zulage

Ubergangsstein aus Beton setzen, DIN EN 1340 -
R15x22,r=2cm,

Material = zweischichtig, Vorsatzbeton mit gebrochenem
nattrlichen Hartgestein und quarzhaltigem Natursand,
Oberflache quarzhell gewaschen

Hersteller = beliebig

Ubergang zum R 15 x 19, r = 2 cm oder

zum R15x 22, r =9 cm oder zum H 15 x 30,

Baulange 1,00 m, rechts oder links.

Berechnet wird der Mehraufwand fiir die Ubergangssteine
gegenuber der durchgemessenen Bordsteinanlage.

2m EP.............

Bordstein R 15 x 22, r = 2 cm; zweischichtig, quarzhell gewaschen

Bordstein aus Beton setzen, DIN EN 1340 -
R15x22,r=2cm,

Material = zweischichtig, Vorsatzbeton mit gebrochenem
naturlichen Hartgestein, Oberflache quarzhell gewaschen
Hersteller = beliebig

Rickenstlitze aus Beton C 20/25,

bis ca. 12 cm unter OK Bordstein, i.M.15 cm dick,
Unterbeton C 20/25, Dicke im verdichteten Zustand 20
cm.

Um das Austreten von Bodenteilchen zu vermeiden, ist
der Fugenspalt an der Steinrlickseite mit Zementmortel,
Mischungsverhaltnis 1 : 4, zu verstreichen.

25m EP.............

Bordstein auf passende Lange oder Gehrung schneiden

Bordsteine verschiedener Gréen auf passende Lange oder
Gehrung schneiden.

Schnittfugen durch Betonbordsteine scharfkantig mittels
Trennscheibe (kein Spaltgerat) unter Zufihrung von
Wasser (nass) zur Herstellung von Passstlicken

ausfuhren.

Schutt in Eigentum des AN Gbernehmen und von der
Baustelle entfernen.

10 Stk EP.............

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

............ GP s

............ GP

............ GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Deckensanierung im Iserlohner Stadtgebiet (01/26)

01
02
02.03

LV Deckensanierung im Iserlohner Stadtgebiet
Titel Titel KirchstralRe
Bereich Borde und Rinnen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.03.6

02.03.7

02.03.8

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

1-reihiger Pflasterstreifen mit Betonbettung, aufnehmen, seitlich lagern

1-reihiger Pflasterstreifen als Randeinfassung, Rinnen
0.4. einschl. Bettung aufnehmen.

Angrenzenden Asphalt einschneiden und entfernen
Art = Pflaster verschiedener Arten und Grolien, mit
Fugenfillung verschiedener Art.

Bettung aus Beton oder Mortel.

Steine saubern und seitlich im Baustellenbereich zur
Wiederverwendung lagern.

Angrenzenden Asphalt einschneiden und entfernen.
Bettung und Asphaltaufbruch gehen in das Eigentum des AN
Uber und sind zu beseitigen.

35m EP..oo GP s

1-reihiger Pflasterstreifen vor Bordsteinen herstellen, gelagerte Steine AG

1-reihiger Pflasterstreifen vor Bordsteinen nach dem
"Merkblatt fur Flachenbefestigungen mit Pflaster- und
Plattenbelagen" herstellen.

Pflastersteine des AG, Steine gebraucht, seitlich gelagert.
Pflastersteine DIN EN 1338 -140 (Beton 240/160/140 mm
oder 160/160/140 mm).

Unterbeton C 20/25, Dicke im verdichteten Zustand 20 cm.
Pflaster mit Zementmartel einschlammen, Uberschissigen
Mortel entfernen und Oberflache reinigen.

Bearbeiten der Asphaltstreifen incl. Asphaltlieferung

35m EP..oo GP

1-reihiger Pflasterstreifen herstellen, Beton 240/160/140,
Randeinfassung

1-reihiger Pflasterstreifen nach dem "Merkblatt fir
Flachenbefestigungen mit Pflaster- und Plattenbelagen”
herstellen als Randeinfassung.

Pflastersteine DIN EN 1338 -140 (Beton 240/160/140 mm).
Unterbeton C 20/25, Dicke im verdichteten Zustand 20

cm.

Rickenstiitze aus Beton C 20/25, i.M.15 cm dick.

Pflaster mit Zementmartel einschlammen, Uberschissigen
Mortel entfernen und Oberflache reinigen.

220 m EP..oos GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Deckensanierung im Iserlohner Stadtgebiet (01/26)

01 LV Deckensanierung im Iserlohner Stadtgebiet

02 Titel Titel KirchstralRe

02.03 Bereich Borde und Rinnen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.

02.03.9 3-reihiger Pflasterstreifen regulieren, GroBpflaster Granit,

Randeinfassung

3-reihiger Pflasterstreifen nach dem "Merkblatt fir
Flachenbefestigungen mit Pflaster- und Plattenbelagen”
regulieren.

Unterbeton C 20/25, Dicke im verdichteten Zustand 20 cm.
Rickenstiitze aus Beton C 20/25, i.M.15 cm dick.

Pflaster mit Zementmartel einschlammen, Uberschissigen
Mortel entfernen und Oberflache reinigen.
Grol3pflastersteine 1 nach DIN EN 1341

(160/160 - 220/160).

30m EP..oo GP

Summe Bereich 02.03

Borde und Rinnen, Netto: ...

02.04.1

02.04.2

02.04 Bereich Entwasserung fiir Straen

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Vorhandene Schachtabdeckungen freilegen und wieder festsetzen

Vorhandene Schachtabdeckungen freilegen, aufnehmen und
nach Héhenausgleich des Schachtes auf die fertige H6he
wieder aufsetzen.

Fugen mit Schacht- und Kanalbaumértel M 20

nach DIN EN 998-2 / DIN V 18580

mit sulfatbestdndigem Zement gem. DIN EN 197 dicht fullen.
Fillung glattstreichen.

Der eventuell erforderliche Ausgleich mit
Betonausgleichsringen wird gesondert verglitet.

18 Stk EP..oo GP s

Auflagerring AR-V 625 x 60, liefern und einbauen

Auflagerring AR-V 625 x 60, Typ 2, verschiebesicher,
nach DIN EN 1917, DIN V 4034-1 und den
Anforderungen der FBS-Qualitatsrichtlinie liefern und

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 02.06.2026 - Seite 26



Leistu ngsverzeiChniS Deckensanierung im Iserlohner Stadtgebiet (01/26)

01 LV Deckensanierung im Iserlohner Stadtgebiet

02 Titel Titel KirchstralRe

02.04 Bereich Entwasserung fir Stral’en

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
gemal DIN EN 1960 und ATV-Richtlinien, Merkblatt A 139,
einbauen.
Bauhdhe: 60 mm

10 Stk EP..oo GP

02.04.3 Schachtabd. KI. D, rund, A-Guss.-Nr. 4010.10, mit Liuftungs., H6he Zug
um Zug

Begu-Schachtabdeckung Klasse D 400, rund

Rahmen, DIN 19584, aus Guleisen,

Deckel, DIN 19584, aus Guleisen mit Betonflillung

mit Luftungsoffnungen

A-Guss.-Nr. 4010.10 o.gl. Art

Schmutzfanger aus Stahl, verzinkt.

Schachtabdeckung aufsetzen, DIN 1229,
Schachtabdeckung zunachst provisorisch auflegen und
entsprechend dem Bauablauf Zug um Zug auf planmaRige
Hoéhe setzen.

Fugen mit Schacht- und Kanalbaumortel

M 20 nach DIN EN 998-2 / DIN V 18580

mit sulfatbestandigem Zement gem DIN EN 197

dicht fullen.

Fillung glattstreichen.

5 Stk EP..oos GP

02.04.4 Vorh. Aufsatze von StraBenablaufen freilegen und wieder festsetzen

Vorhandene Aufsatze flr Straltenablaufe freilegen,
aufnehmen und nach Héhenausgleich des Strallenablaufes
auf die fertige Hohe aufsetzen.

Fugen mit Schacht- und Kanalbaumértel M 20

nach DIN EN 998-2 / DIN V 18580

mit sulfatbestdndigem Zement gem. DIN EN 197 dicht fullen.
Fillung glattstreichen.

Der eventuell erforderliche Ausgleich mit
Betonauflagerringen wird gesondert vergitet.

19 Stk EP..oo GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Deckensanierung im Iserlohner Stadtgebiet (01/26)

01 LV Deckensanierung im Iserlohner Stadtgebiet

02 Titel Titel KirchstralRe

02.04 Bereich Entwasserung fir Stral’en

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

02.04.5 Auflagerring 10a zu Aufsatzen 500x500 mm, einbauen

Betonfertigteil nach DIN 4052 fir Straenablauf
einbauen.

Fugen mit Schacht- und Kanalbaumértel M 20

nach DIN EN 998-2 / DIN V 18580

mit sulfatbestandigem Zement gem. DIN EN 197 dicht
fullen.

Fillung glattstreichen.

Auflagerring: DIN 4052 - 10a

zu Aufsatzen 500 x 500 mm, DIN 19853.

10 Stk EP..oo GP s

02.04.6 Schaft 5b einbauen, Bauhéhe 295 mm

Betonfertigteil nach DIN 4052 fur StralRenablauf
einbauen.

Fugen mit Schacht- und Kanalbaumértel M 20

nach DIN EN 998-2 / DIN V 18580

mit sulfatbestdndigem Zement gem. DIN EN 197 dicht
fullen.

Fillung glattstreichen.

Schaft: DIN 4052 - 5b, Bauh6he 295 mm

3 Stk EP..oo GP s

02.04.7 Aufsatz, KI. D, A-Guss, 500x500, Pult, 36 mm

Aufsatz fur Stralenablauf nach DIN 1213 aufsetzen.
Aufsatz zunachst provisorisch auflegen und entsprechend
Bauablauf Zug um Zug auf neue planmaRige Hoéhe setzen.
Fugen mit Schacht- und Kanalbaumértel M 20

nach DIN EN 998-2 / DIN V 18580

mit sulfatbestandigem Zement gem. DIN EN 197 dicht
fullen.

Fillung glattstreichen.

Aufsatz nach DIN 19583:

A-Guss-Nr. 4728.10, Klasse D 400,

500 x 500 mm, Pultform, Schlitzweite 36 mm

oder gleichwertig

5 Stk EP..oo GP s

02.04.8 Eimer einsetzen, normale Bauform, 2 Schlitzreihen, 6,5 Kg

Eimer DIN 4052, Ausflihrung leicht, zum Strallenablauf
fur normale Bauform, Stahl, feuerverzinkt, Volumen 40
Iy

Gewicht 6,5 kg mit 2 Schlitzreihen und NotUberlauf

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiChniS Deckensanierung im Iserlohner Stadtgebiet (01/26)

01 LV Deckensanierung im Iserlohner Stadtgebiet
02 Titel Titel KirchstralRe
02.04 Bereich Entwasserung fir Stral’en
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
einsetzen.
5 Stk EP.oos GP oo,

Summe Bereich 02.04
Entwasserung fiir StraBen, Netto: ...

02.05 Bereich Bitumindse Schichten

02.05.1 Bitumenemulsion, C40B5-S, 300 g/m?

Bitumenemulsion C40B5-S
aufsprihen.
Bindemittelmenge ca. 300 g/m?2.

2.840 m? EP..oo GP

02.05.2 A.-tragschicht, Bk 1,8, Handeinbau, 400 kg/m?, 2 Lagen, AC 32 TS
/ AC 22 TN, Bit 50/70

Asphalttragschicht, 2 Lagen,in Verkehrsflachen
der Belastungsklasse Bk 1,8 herstellen.
Handeinbau

Einbaugewicht = 350 kg/m>.

Mischgut: AC32 TS/AC 22 TN

Bindemittel Bitumen 50/70.

Bei Fahrbahnen ohne Randeinfassungen seitliche
Abbdschungen mit Neigung 1 zu 1 anlegen. Abgerechnet
wird die fur diese Schicht geforderte Breite bis zur

Mitte der Béschungslinien.

50 m? EP..oo GP

02.05.3 A.-tragschicht, Bk 1,8, 400 kg/m?, 2 Lagen, AC 22 TN, Bit. 50/70 [m?]

Asphalttragschicht, 2 Lagen,

in Verkehrsflachen der

Belastungsklasse Bk 1,8 im Dachprofil herstellen.
Einbaugewicht = 400 kg/m?>.

Mischgut: AC 22 TN

Bindemittel Bitumen 50/70

1.200 m? EP..oos GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Deckensanierung im Iserlohner Stadtgebiet (01/26)

01 LV Deckensanierung im Iserlohner Stadtgebiet

02 Titel Titel KirchstralRe

02.05 Bereich Bitumindse Schichten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

02.05.4 A.-beton, Bk 1,8, 4 cm, AC 11 DN, Bit. 50/70 [m?]

Asphaltbeton in Verkehrsflachen im Dachprofil herstellen
Belastungsklasse Bk 1,8

Schichtdicke = 4 cm.

Mischgut: AC 11 DN

Bindemittel Bitumen 50/70

Bei Fahrbahnen ohne Randeinfassungen seitliche
Abbdschungen mit Neigung 1 zu 1 anlegen. Abgerechnet
wird die fur diese Schicht geforderte Breite bis zur

Mitte der Béschungslinien.

2.840 m? EP..oo GP s

02.05.5 Asphaltbeton abstumpfen, Splitt 1/3, 1 kg/m? [m?]

Asphaltbeton zur Erhéhung der Anfangsgriffigkeit

durch Abstreuen und Einwalzen abstumpfen.

Das Entfernen des nicht gebundenen Abstreumaterials ist
einzurechnen.

Material = Splitt 1/3 mm

Menge = 1 kg/m?2.

2.840 m? EP..oo GP

02.05.6 Fugen mit Dichtungsband herstellen, Profil 45 x 10

Fugen bzw. Anschlisse in der Dicke der bitumindsen
Deckschicht mit schmelzbarem Bitumen-Dichtungsband,
nach Verarbeitungshinweisen des Herstellers, einbauen
Vor dem Einbau der Deckschicht vorhandene Wandung,
soweit erforderlich, trocknen, mit Voranstrich versehen
und nach dem Trocknen des Voranstrichmittels das
angeschmolzene Dichtungsband an die Wandung
gleichmalig anpressen.

Bandhohe 45 mm.

Bandbreite 10 mm,

65 m EP..oo GP s

02.05.7 Abbruchkante herstellen, Schneidemaschine

Gerade Abbruchkante an vorh. bitum. Befestigung, i.M.
ca. 4 cm dick, mit Schneidemaschine scharfkantig herstellen.
Material geht in Eigentum des AN Uber und wird beseitigt.

65 m EP..oos GP

Summe Bereich 02.05
Bituminose Schichten, Netto:  .............................
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Leistu ngsverzeiChniS Deckensanierung im Iserlohner Stadtgebiet (01/26)

01 LV Deckensanierung im Iserlohner Stadtgebiet

02 Titel Titel KirchstralRe

02.06 Bereich Aufwand

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.06 Bereich Aufwand

Hinweis zum Unterabschnitt

Angeboten wird fur die jeweilige Arbeitskraft ein
Verrechnungssatz, der samtliche Aufwendungen enthalt,
insbesondere den tatsachlichen Lohn einschl.
vermogenswirksamer Leistungen mit den Zuschlagen fur
Gemeinkosten, sowie Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten.
Zuschlage fiir Uberstunden sind eingerechnet.

Zuschlage fur Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit sind nicht
eingerechnet.

Stunden fur Poliere, Schachtmeister oder ahnliche
Fihrungskrafte werden nur vergutet, wenn die Zahl der zu
beaufsichtigenden Arbeitskrafte im Stundennachweis
gleichzeitig mehr als zehn betragt.

Vorarbeiter werden nur vergltet, wenn diese selbst mitarbeiten
und wenn die Zahl der zu beaufsichtigenden Arbeitskrafte im
Stundenlohnnachweis gleichzeitig mehr als funf betragt.

Der Verrechnungssatz gilt unabhangig von der Anzahl der
abgerechneten Stunden.

02.06.10 Facharbeiter

zum Nachweis
Facharbeiter

10 h EP..oos GP

Hinweis zu den Unterabschnitten

Der An- und Abtransport von Geraten/Fahrzeugen wird nicht
gesondert vergutet.

Fir die Kalkulation gilt die Baugerateliste (BGL) in der jeweils
glltigen Fassung.

Angeboten wird fir das jeweilige Gerat/Fahrzeug ein
Verrechnungssatz der samtliche Aufwendungen fur den Einsatz
enthalt, Insbesondere Geratevorhalte- und Betriebsstoffkosten
sowie samtliche Zuschlage einschl. der Kosten flr das
Bedienungspersonal. Der Verrechnungssatz gilt unabhangig
von der Anzahl der abgerechneten Stunden

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Deckensanierung im Iserlohner Stadtgebiet (01/26)

01 LV Deckensanierung im Iserlohner Stadtgebiet
02 Titel Titel KirchstralRe
02.06 Bereich Aufwand

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

02.06.20 Mobilbagger , luftbereift, Loffel 0,9 m®

Betriebsstunden eins Mobilbaggers, luftbereift,
Mit Hoch- oder Tiefl6ffelausristung,
Motorleistung > 90 kW

Loéffelinhalt : max 0,90 m3

02.06.30 Kompaktradlader , Schaufelvolumen 1,25 m?

Betriebsstunden eines Kompaktradladers
Motorleistung > 40 kW,
Schaufelvolumen max 1,25 m3

02.06.40 LKW-Kipper 13 t (3-Achser)

Betriebsstunden eines LKW-Kippers,
Nutzlast: ca. 13,0 to (3-Achser)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

10 h EP..o

10 h EP...oov

10 h EP..o

Summe Bereich 02.06

Aufwand , Netto:

Summe Titel 02

Titel KirchstraBe, Netto:
zzgl. MwsSt. (19,0 %):

Gesamtsumme, Brutto:

03 Titel Titel Griirmannsheider Strafle

Baubeschreibung

Grol3¥flachige Straflensanierung der Grirmannsheider Strafde in
Iserlohn

Allgemeines:
Die Grirmannsheider Stral3e ist eine innerorts, im Wohngebiet
liegende Verbindungsstral3e, die die Ortsteile Oestrich und

Grirmannsheide verbindet.

Die Stral3e wird auf einer Lange von ca. 240 m
und einer Breite von ca. 6,00 m saniert.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiCh nis Deckensanierung im Iserlohner Stadtgebiet (01/26)

01 Lv Deckensanierung im Iserlohner Stadtgebiet

03 Titel Titel Grirmannsheider StralRe

Baubeschreibung

Dabei werden die bitumindse StralRenbefestigung abgefrafit,
die vorh. Bordanlagen werden z.T. erneuert bzw. reguliert,
sowie Entwasserungseinrichtungen aufgebrochen und erneuert.

Die Asphaltierungsarbeiten sind unter Vollsperrung
durchzufiihren

Die o0.g. StralRe wird auf - 4 cm,
z.T. auch die Asphalttragschicht auf -12 cm abgefrast.

1. Bauablauf

- Einrichten der Verkehrssicherung/ Umleitungsstrecke in
Anlehnung nach den Regelplanen B 1/2 und B 1/15.

- Rilckbau bituminéser StralRenbefestigung

- Ruckbau bzw. Regulierung von Bord- und

Rinnenanlagen,Schachtabdeckungen, Schieber u.-

Hydrantenkappen, sowie Stral3enablaufe

- Einbau der Asphalttragschicht

- Aufbringen der Bitumenemulsion auf die Asphalttragschicht

- Einbau der Asphaltdeckschicht

- Abstumpfen der Asphaltdeckschicht

Der AN hat sich die Baustelle sowie das Baulager
selbststandig einzurichten. Ein mehrfaches Umsetzen der
BE und des Baustellenlagers ist mit in die

Einheitspreise einzurechnen.

Die Zufahrten zu den Privatgrundstiicken

sind wahrend der Bauzeit (Einbau Asphaltdeckschicht
ausgenommen) dauerhaft sicherzustellen und ebenfalls in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

Die Koordinierung mit der Fa. Lobbe zur Miilltonnenentleerung
ist erforderlich. Diese sind auf3erhalb des Bereiches

der Baumaflinahme durch den AN an geeigneter Stelle
aufzustellen.

Der Aufwand wird nach Stunden abgerechnet.

2. Arbeiten Dritter im StraBenraum

Entlang der ganzen StralRe liegen Versorgungsleitungen
diverser Versorgungsunternehmen.

Es ist Sache des AN, sich entsprechende Leitungsauskiinfte
einzuholen.

Die Leistung wird nicht gesondert verglitet.

3. Plane
Der Ausschreibung liegen diverse Lageplane und

die chemische Asphaltanalyse bei.
Diese dienen nur zur Kalkulation.
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Leistu ngsverzeiCh nis Deckensanierung im Iserlohner Stadtgebiet (01/26)

01 Lv Deckensanierung im Iserlohner Stadtgebiet

03 Titel Titel Grirmannsheider StralRe

Baubeschreibung

03.01 Bereich Baustelleneinrichtung/Verkehrssicherung

03.01.1 Baustelle einrichten

Geréte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemafen Durchfihrung der Bauleistungen erforderlich
sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und betriebsfertig
aufstellen, einschl. der dafir notwendigen Arbeiten.

Die erforderlichen festen Anlagen herstellen.

Baubiiros, Unterkiinfte, Werkstatten, Lagerschuppen und dgl.,
soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten.
Strom,- Wasser,- Telekommunikationsanschluss und dgl. fir
die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen.

Bei Bedarf Zufahrtswege zur Baustelle sowie Lagerplatze,
sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich
anlegen. Mutterbodenarbeiten und Beseitigung des Aufwuchses
fur die Baustelleneinrichtung werden nicht gesondert berechnet.
Bei Bedarf weitere Flachen fiir die Baustelleneinrichtung
beschaffen.

Die Kosten fur Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geréate,
Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebuhren
und dgl. sind nicht in diese Pauschale, sondern in die
Einheitspreise der betreffenden Teilleistungen einzurechnen.
Die geforderte Vergutung fiir diese Position wird nach
Baufortschritt vergitet.

1 psch
03.01.2 Baustelle raumen
Baustelle von allen Geraten, Anlagen, Einrichtungen und dgl.
raumen.

Benutzte Flachen und Wege entsprechend dem urspriinglichen
Zustand unter Wahrung der landschaftlichen Belange
ordnungsgemal wieder herrichten.

Verunreinigungen beseitigen.

1 psch

03.01.3 Verkehrssicherung

Verkehrssicherung nach Regelpléanen B1/2und B 1/ 15
inkl. friihzeitiger Hinweisschilder beantragen, anfahren,
einrichten, Uber die gesamte Bauzeit vorhalten, warten,
abbauen und abfahren.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: ......cccveeveveeeeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Deckensanierung im Iserlohner Stadtgebiet (01/26)

01
03
03.01

Lv

Titel
Bereich

Deckensanierung im Iserlohner Stadtgebiet
Titel Grirmannsheider Stralle
Baustelleneinrichtung/Verkehrssicherung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP)

Gesamt (GP)

03.01.4

03.01.7

03.01.8

03.01.9

Die Einrichtung einer Umleitung wird gesondert vergutet.
inkl. Gebuhren fur eine verkehrsrechtliche Anordnung.

60 v.H. der Pauschale werden nach betriebsfertigem Aufbau,
der Rest nach Abbau der Verkehrssicherungseinrichtungen
berechnet.

1 psch

Verkehrssicherung umbauen

Verkehrssicherung umbauen nach Fertigstellung eines
Bauabschnitts.

Einzurechnen sind alle erfoderlichen Leistungen, inkl. ggf.
Beantragung einer neuen verkehrsrechtlichen Anordnung.

1 psch

Einrichten Umleitungsstrecke

Die Ausschilderung der Umleitungsstrecke muss mit Beteiligung
der Strallenverkehrsabteilung der Stadt Iserlohn erfolgen.

Dort ist auch die erforderliche Sperrgenehmigung einzuholen.
Der hierzu erforderliche Beschilderungsplan wird in dieser
Position mit vergutet.

Liefern und Vorhalten aller erforderlichen

Absperreinrichtungen und Beschilderungselemente werden

in dieser Position mit vergitet.

1 psch

Betreiben der Umleitungsstrecke

In dieser Position werden alle erforderlichen
Leistungen, welche fur die Kontrolle und das
Bewirtschaften der Umleitungsstrecke bendétigt werden,
vergutet.

Alle erforderlichen Betriebsmittel fiir die in der
Umleitungsstrecke befindlichen Beleuchtungselemente
(Warnleuchten an Sperrbaken etc.) und das Ausrichten
und ggf. Austauschen von Beschilderungselementen
werden mit in dieser Position vergltet.

10d

Riickbau der Umleitungsstrecke

Nach Betreiben der Sperrung ist die komplette
Umleitungsstrecke, zurtick zu bauen.

In dieser Position werden alle hierfir erforderlichen Leistungen
vergutet.

1 psch

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Deckensanierung im Iserlohner Stadtgebiet (01/26)

01 LV Deckensanierung im Iserlohner Stadtgebiet

03 Titel Titel Grirmannsheider Stralle

03.01 Bereich Baustelleneinrichtung/Verkehrssicherung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Bereich 03.01

Baustelleneinrichtung/Verkehrssicherung, Netto: ...

03.02.1

03.02.2

03.02.3

03.02 Bereich Vorbereitende Arbeiten

Bit. Decke frasen, zusammenhang., bis 4 cm, Frasgut AN

Bitumindse Deckschicht frdsen und reinigen.

Flache = Fahrbahnen in zusammenhangender Flache
Deckschicht = Asphaltbeton, Gul3- oder
Splittmastixasphalt,

Frastiefe = bis 4 cm

Frasbreite = ganzflachig.

Das anfallende Frasgut geht in das Eigentum des AN (ber
und wird beseitigt.

Bit. Decke frasen, zusammenhang., bis 14 cm, Frasgut AN

Bitumindse Deckschicht frdsen und reinigen.

Flache = Fahrbahnen in zusammenhangender Flache
Deckschicht = Asphaltbeton, Gul3- oder
Splittmastixasphalt,

Frastiefe = bis 14 cm

Frasbreite = ganzflachig.

Das anfallende Frasgut geht in das Eigentum des AN Uber
und wird beseitigt.

Kohlenteerh. Material aufnehmen, 170302

Kohlenteerhaltiges Bitumengemisch, PAK < 1.000 mg/kg,
Abfallschlissel Nr. 170302%, gemal Asphaltanalyse

Den beladenden LKW mit Plane abdecken

und zu einer zugelassenen Aufbereitungsanlage transportieren
und entsorgen. Das Entsorgungsentgeld ist einzurechnen.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

1.010 m? EP..oo GP s

500 m? EP..oo GP
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Leistu ngsverzeiChniS Deckensanierung im Iserlohner Stadtgebiet (01/26)

01 LV Deckensanierung im Iserlohner Stadtgebiet
03 Titel Titel Grirmannsheider Stralle
03.02 Bereich Vorbereitende Arbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Die RuVA-StB ist zu beachten.
Die Abrechnung erfolgt nach Wiegekarten.
Vergutet werden die Mehraufwendungen beim Transport und
der Entsorgung
280 t EP..o GP
03.02.4 Kehren
gefraste Fahrbahndecke unmittelbar vor Auftrag der
bituminésen Grundierung grundlich von zwischenzeitlichen
Verunreinigungen frei machen und anschlieend griindlich
kehren;
Kehrgut laden und entsorgen
1.510 m? EP..o GP
03.02.5 Schieber- und Hydrantenkappen h6henmaRig regulieren

Ventilschieber und Hydrantenkappen in Fahrbahnen der
neuen Héhenlage entsprechend setzen.

Hierzu die vorhandenen Einbauteile ausbauen, zur
spateren Auflage eine vom AG beigestellte

Auflagerplatte auf verdichteten Untergrund legen und

die vom AG beigestellten Einbauteile héhengerecht mit
Zementmortel MG Il aufsetzen.

Einbegriffen ist der seitliche Deckenanschlufl} aus C12/15
bis 3 cm unter Oberkante Binder und das dartberliegende
Bindermaterial.

20 Stk EP..oos GP

Summe Bereich 03.02

Vorbereitende Arbeiten, Netto:  ...............................

03.03 Bereich Borde und Rinnen

03.03.1

Betonbordstein aufnehmen, Aufbruch beseitigen

Bordsteine aufnehmen. Bordsteine aus Beton,
verschiedene Grofien, in Beton versetzt, Unterbeton ca.
15 cm dick, und Rickenstitze aufbrechen.

Bordsteine und tbriges Aufbruchgut gehen in Eigentum
des AN Uber und werden beseitigt.

6m EP..oos GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

Deckensanierung im Iserlohner Stadtgebiet (01/26)

01
03
03.03

Deckensanierung im Iserlohner Stadtgebiet

Titel Titel Grirmannsheider Stralle
Bereich Borde und Rinnen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

03.03.2

03.03.4

03.03.5

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Bordsteine aller Art regulieren

Vorhandene Betonbordsteine aller Art auf einem
vorhandenen Betonfundament bis 12 cm héhenmalig
regulieren.

Lieferung aller erforderlichen Materialien.

6m EP..oo

Bordstein R 15 x 22, r = 2 cm; zweischichtig, quarzhell gewaschen

Bordstein aus Beton setzen, DIN EN 1340 -
R15x22,r=2cm,

Material = zweischichtig, Vorsatzbeton mit gebrochenem
naturlichen Hartgestein, Oberflache quarzhell gewaschen
Hersteller = beliebig

Rickenstltze aus Beton C 20/25,

bis ca. 12 cm unter OK Bordstein, i.M.15 cm dick,
Unterbeton C 20/25, Dicke im verdichteten Zustand 20
cm.

Um das Austreten von Bodenteilchen zu vermeiden, ist
der Fugenspalt an der Steinrlickseite mit Zementmortel,
Mischungsverhaltnis 1 : 4, zu verstreichen.

15 m EP..oo

Bordstein auf passende Lange oder Gehrung schneiden

Bordsteine verschiedener Gré3en auf passende Lange oder
Gehrung schneiden.

Schnittfugen durch Betonbordsteine scharfkantig mittels
Trennscheibe (kein Spaltgerat) unter Zufihrung von
Wasser (nass) zur Herstellung von Passstlicken

ausfuhren.

Schutt in Eigentum des AN tbernehmen und von der
Baustelle entfernen.

5 Stk EP..oo

Summe Bereich 03.03
Borde und Rinnen, Netto:

03.04 Bereich Entwasserung fiir Straen

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Deckensanierung im Iserlohner Stadtgebiet (01/26)

01 LV Deckensanierung im Iserlohner Stadtgebiet
03 Titel Titel Grirmannsheider Stralle
03.04 Bereich Entwasserung fur Strallen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.04.1 Vorhandene Schachtabdeckungen freilegen und wieder festsetzen
Vorhandene Schachtabdeckungen freilegen, aufnehmen und
nach Héhenausgleich des Schachtes auf die fertige H6he
wieder aufsetzen.
Fugen mit Schacht- und Kanalbaumértel M 20
nach DIN EN 998-2 / DIN V 18580
mit sulfatbestadndigem Zement gem. DIN EN 197 dicht fullen.
Fillung glattstreichen.
Der eventuell erforderliche Ausgleich mit
Betonausgleichsringen wird gesondert verglitet.
8 Stk EP.oos GP oo,
03.04.2 Auflagerring AR-V 625 x 60, liefern und einbauen
Auflagerring AR-V 625 x 60, Typ 2, verschiebesicher,
nach DIN EN 1917, DIN V 4034-1 und den
Anforderungen der FBS-Qualitatsrichtlinie liefern und
gemaf DIN EN 1960 und ATV-Richtlinien, Merkblatt A 139,
einbauen.
Bauhdhe: 60 mm
8 Stk EP.oos GP oo,
03.04.3 Schachtabd. KI. D, rund, A-Guss.-Nr. 4010.10, mit Liftungs., Hohe Zug
um Zug
Begu-Schachtabdeckung Klasse D 400, rund
Rahmen, DIN 19584, aus GulReisen,
Deckel, DIN 19584, aus Guleisen mit Betonflillung
mit Luftungsoffnungen
A-Guss.-Nr. 4010.10 o.gl. Art
Schmutzfanger aus Stahl, verzinkt.
Schachtabdeckung aufsetzen, DIN 1229,
Schachtabdeckung zunachst provisorisch auflegen und
entsprechend dem Bauablauf Zug um Zug auf planmaRige
Hoéhe setzen.
Fugen mit Schacht- und Kanalbaumoértel
M 20 nach DIN EN 998-2 / DIN V 18580
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

Deckensanierung im Iserlohner Stadtgebiet (01/26)

01
03
03.04

Lv

Deckensanierung im Iserlohner Stadtgebiet

Titel Titel Grirmannsheider Stralle

Bereich Entwasserung fir Stral’en

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.04.4

03.04.5

03.04.6

mit sulfatbestdndigem Zement gem DIN EN 197
dicht fullen.
Fillung glattstreichen.

3 Stk EP.....coce.

Vorh. Aufsidtze von StraBenablaufen freilegen und wieder festsetzen

Vorhandene Aufsatze fir StralRenablaufe freilegen,
aufnehmen und nach Héhenausgleich des Strallenablaufes
auf die fertige Hohe aufsetzen.

Fugen mit Schacht- und Kanalbaumértel M 20

nach DIN EN 998-2 / DIN V 18580

mit sulfatbestandigem Zement gem. DIN EN 197 dicht fillen.
Fillung glattstreichen.

Der eventuell erforderliche Ausgleich mit
Betonauflagerringen wird gesondert vergutet.

10 Stk EP.....coce.

Auflagerring 10a zu Aufsatzen 500x500 mm, einbauen

Betonfertigteil nach DIN 4052 fur StralRenablauf
einbauen.

Fugen mit Schacht- und Kanalbaumértel M 20

nach DIN EN 998-2 / DIN V 18580

mit sulfatbestdndigem Zement gem. DIN EN 197 dicht
fullen.

Fillung glattstreichen.

Auflagerring: DIN 4052 - 10a

zu Aufsatzen 500 x 500 mm, DIN 19853.

10 Stk EP.....c..c....

Schaft 5b einbauen, Bauh6he 295 mm

Betonfertigteil nach DIN 4052 fur StralRenablauf
einbauen.
Fugen mit Schacht- und Kanalbaumértel M 20

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

.......... GP s

.......... GP s

.......... GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Deckensanierung im Iserlohner Stadtgebiet (01/26)

01 LV Deckensanierung im Iserlohner Stadtgebiet
03 Titel Titel Grirmannsheider Stralle
03.04 Bereich Entwasserung fur Strallen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
nach DIN EN 998-2 / DIN V 18580
mit sulfatbestandigem Zement gem. DIN EN 197 dicht
fullen.
Fillung glattstreichen.
Schaft: DIN 4052 - 5b, Bauh6he 295 mm
2 Stk EP..o GP
03.04.7 Aufsatz, KI. D, A-Guss, 500x500, Pult, 36 mm
Aufsatz fur Strallenablauf nach DIN 1213 aufsetzen.
Aufsatz zunachst provisorisch auflegen und entsprechend
Bauablauf Zug um Zug auf neue planmaBige Hohe setzen.
Fugen mit Schacht- und Kanalbaumértel M 20
nach DIN EN 998-2 / DIN V 18580
mit sulfatbestdndigem Zement gem. DIN EN 197 dicht
fullen.
Fillung glattstreichen.
Aufsatz nach DIN 19583:
A-Guss-Nr. 4728.10, Klasse D 400,
500 x 500 mm, Pultform, Schlitzweite 36 mm
oder gleichwertig
2 Stk EP..o GP
03.04.8 Eimer einsetzen, normale Bauform, 2 Schlitzreihen, 6,5 Kg
Eimer DIN 4052, Ausflihrung leicht, zum Stralenablauf
fur normale Bauform, Stahl, feuerverzinkt, Volumen 40
Iy
Gewicht 6,5 kg mit 2 Schlitzreihen und NotUberlauf
einsetzen.
2 Stk EP..o GP

Summe Bereich 03.04
Entwasserung fiir StraBen, Netto: ...

03.05 Bereich Bitumindse Schichten
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Leistungsverzeichnis

Deckensanierung im Iserlohner Stadtgebiet (01/26)

01
03
03.05

Deckensanierung im Iserlohner Stadtgebiet

Titel Titel Grirmannsheider Stralle
Bereich Bitumindse Schichten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.05.1

03.05.2

03.05.3

03.05.4

Bitumenemulsion, C40B5-S, 300 g/m?

Bitumenemulsion C40B5-S
aufspriihen.
Bindemittelmenge ca. 300 g/m2.

1.510 m? EP.............

A.-tragschicht, Bk 1,0, Handeinbau, 350 kg/m?, 2 Lagen, AC 32 TS
I AC 22 TN, Bit 50/70

Asphalttragschicht, 2 Lagen,in Verkehrsflachen
der Belastungsklasse Bk 1,0 herstellen.
Handeinbau

Einbaugewicht = 350 kg/m?2.

Mischgut: AC32 TS/AC 22 TN

Bindemittel Bitumen 50/70.

Bei Fahrbahnen ohne Randeinfassungen seitliche
Abbdschungen mit Neigung 1 zu 1 anlegen. Abgerechnet
wird die fur diese Schicht geforderte Breite bis zur

Mitte der Béschungslinien.

50 m? EP.....cc.ce.

A.-tragschicht, Bk 1,0, 350 kg/m?, 2 Lagen, AC 22 TN, Bit. 50/70 [m?]

Asphalttragschicht, 2 Lagen,

in Verkehrsflachen der

Belastungsklasse Bk 1,0 im Dachprofil herstellen.
Einbaugewicht = 350 kg/m?2.

Mischgut: AC 22 TN

Bindemittel Bitumen 50/70

500 m? EP.............

A.-beton, Bk 1,0, 4 cm, AC 11 DS, Bit. 50/70 [m?]

Asphaltbeton in Verkehrsflachen herstellen
Belastungsklasse Bk 1,0

Schichtdicke = 4 cm.

Mischgut: AC 11 DS

Bindemittel Bitumen 50/70

Bei Fahrbahnen ohne Randeinfassungen seitliche

- Fortsetzung auf nachster Seite -

........... GP s

........... GP

........... GP s

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Deckensanierung im Iserlohner Stadtgebiet (01/26)

01 LV Deckensanierung im Iserlohner Stadtgebiet

03 Titel Titel Grirmannsheider Stralle

03.05 Bereich Bitumindse Schichten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Abbdschungen mit Neigung 1 zu 1 anlegen. Abgerechnet
wird die fur diese Schicht geforderte Breite bis zur
Mitte der Boschungslinien.

1.510 m? EP..oo GP

03.05.5 Asphaltbeton abstumpfen, Splitt 1/3, 1 kg/m? [m?]

Asphaltbeton zur Erhéhung der Anfangsagriffigkeit

durch Abstreuen und Einwalzen abstumpfen.

Das Entfernen des nicht gebundenen Abstreumaterials ist
einzurechnen.

Material = Splitt 1/3 mm

Menge = 1 kg/m>2.

1.510 m? EP..oo GP s

03.05.6 Fugen mit Dichtungsband herstellen, Profil 45 x 10

Fugen bzw. Anschlisse in der Dicke der bituminésen
Deckschicht mit schmelzbarem Bitumen-Dichtungsband,
nach Verarbeitungshinweisen des Herstellers, einbauen
Vor dem Einbau der Deckschicht vorhandene Wandung,
soweit erforderlich, trocknen, mit Voranstrich versehen
und nach dem Trocknen des Voranstrichmittels das
angeschmolzene Dichtungsband an die Wandung
gleichmalig anpressen.

Bandhdhe 45 mm.

Bandbreite 10 mm,

30m EP..oos GP

03.05.7 Abbruchkante herstellen, Schneidemaschine

Gerade Abbruchkante an vorh. bitum. Befestigung, i.M.
ca. 4 cm dick, mit Schneidemaschine scharfkantig herstellen.
Material geht in Eigentum des AN Uber und wird beseitigt.

30 m EP..oo GP s

Summe Bereich 03.05
Bituminodse Schichten, Netto:  ..............................

Summe Titel 03
Titel Griirmannsheider StraBe, Netto: ...l

zzgl. MwSt. (19,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 02.06.2026 - Seite 43



LV-Zusammenfassung

Deckensanierung im Iserlohner Stadtgebiet (01/26)

01 LV Deckensanierung im Iserlohner Stadtgebiet
Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR
01 Titel Titel LindenstralRe Letmathe 3 eemseesessessssnnnssssseneen
01.01 Bereich Baustelleneinrichtung/Verkehrssicherung 4 .
01.02 Bereich Vorbereitende Arbeiten B e,
01.03 Bereich Borde und Rinnen L[
01.04 Bereich Entwasserung fiir Stralken £ T
01.05 Bereich Bitumindse Schichten £
02 Titel Titel KirchstraRe 15 ssvessssssesssssseenesssnnn.
02.01 Bereich Baustelleneinrichtung/Verkehrssicherung 17 terreeeerie e e——————
02.02 Bereich Vorbereitende Arbeiten 2
02.03 Bereich Borde und Rinnen 28 e,
02.04 Bereich Entwasserung fur Stralken .
02.05 Bereich Bituminése Schichten 29 e
02.06 Bereich Aufwand 31 ereeerreeeere e
03 Titel Titel Griirmannsheider Strafe 32 sveeessrsesessssessssessseees
03.01 Bereich Baustelleneinrichtung/Verkehrssicherung 34 it
03.02 Bereich Vorbereitende Arbeiten 36 eeeeneeeeeeeeeeeeeeeenne
03.03 Bereich Borde und Rinnen 37 e
03.04 Bereich Entwasserung fiir Stralken 39 rrrrrerieereeeeeneeneea,
03.05 Bereich Bituminése Schichten 42 s
Summe LV 01 Deckensanierung im Iserlohner Stadtgebiet
Angebotssumme, Netto: EUR ...
zzgl. MwSt. (19,0 %):  EUR ..,
Angebotssumme, Brutto: EUR

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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	6  Fugen mit Dichtungsband herstellen, Profil 45 x 10
	7  Abbruchkante herstellen, Schneidemaschine

	06 Aufwand
	Hinweis zum Unterabschnitt
	10  Facharbeiter
	Hinweis zu den Unterabschnitten
	20  Mobilbagger , luftbereift, Löffel 0,9 m³
	30  Kompaktradlader , Schaufelvolumen 1,25 m³
	40  LKW-Kipper 13 t (3-Achser)


	03 Titel Grürmannsheider Straße
	Baubeschreibung
	01 Baustelleneinrichtung/Verkehrssicherung
	1  Baustelle einrichten
	2  Baustelle räumen
	3  Verkehrssicherung
	4  Verkehrssicherung umbauen
	7  Einrichten Umleitungsstrecke
	8  Betreiben der Umleitungsstrecke
	9  Rückbau der Umleitungsstrecke

	02 Vorbereitende Arbeiten
	1  Bit. Decke fräsen, zusammenhäng., bis 4 cm, Fräsgut AN
	2  Bit. Decke fräsen, zusammenhäng., bis 14 cm, Fräsgut AN
	3  Kohlenteerh. Material aufnehmen, 170302
	4  Kehren
	5  Schieber- und Hydrantenkappen höhenmäßig regulieren

	03 Borde und Rinnen
	1  Betonbordstein aufnehmen, Aufbruch beseitigen
	2  Bordsteine aller Art regulieren
	4  Bordstein R 15 x 22, r = 2 cm; zweischichtig, quarzhell gewaschen
	5  Bordstein auf passende Länge oder Gehrung schneiden

	04 Entwässerung für Straßen
	1  Vorhandene Schachtabdeckungen freilegen und wieder festsetzen
	2  Auflagerring AR-V 625 x 60, liefern und einbauen
	3  Schachtabd. Kl. D, rund, A-Guss.-Nr. 4010.10, mit Lüftungs., Höhe Zug um Zug
	4  Vorh. Aufsätze von Straßenabläufen freilegen und wieder festsetzen
	5  Auflagerring 10a zu Aufsätzen 500x500 mm, einbauen
	6  Schaft 5b einbauen, Bauhöhe 295 mm
	7  Aufsatz, Kl. D, A-Guss, 500x500, Pult, 36 mm
	8  Eimer einsetzen, normale Bauform, 2 Schlitzreihen, 6,5 Kg

	05 Bituminöse Schichten
	1  Bitumenemulsion, C40B5-S, 300 g/m²
	2  A.-tragschicht, Bk 1,0, Handeinbau, 350 kg/m², 2 Lagen, AC 32 TS / AC 22 TN, Bit 50/70
	3  A.-tragschicht, Bk 1,0, 350 kg/m², 2 Lagen, AC 22 TN, Bit. 50/70 [m²]
	4  A.-beton, Bk 1,0, 4 cm, AC 11 DS, Bit. 50/70 [m²]
	5  Asphaltbeton abstumpfen, Splitt 1/3, 1 kg/m² [m²]
	6  Fugen mit Dichtungsband herstellen, Profil 45 x 10
	7  Abbruchkante herstellen, Schneidemaschine


	Zusammenfassung der Gliederungspunkte



