

|        |                                                       |               |            |
|--------|-------------------------------------------------------|---------------|------------|
| Objekt | <b>Umbau der Bestandsgebäude GS/GES Nussberg</b>      | Aufgestellt : | AW (2682)  |
| 2130   | <b>Brandschutzkonzept - Leistungsbilder gemäß AHO</b> | Erstellt :    | 20.07.2026 |
|        | <a href="#">Angebotsblankett</a>                      |               |            |

## 1. Leistungen der LP 1-4

### 1. Grundlagenermittlung 1%

- Klären der Aufgabenstellung und des Planungsumfangs.  
Klären, inwieweit besondere Fachplaner einzubeziehen sind, und Festlegen der Aufgabenverteilung
- Zusammenstellen der Ergebnisse
- Bestandserfassung vor Ort
- Auswerten von übergebenen Bauakten

### 2. Vorplanung

- Feststellen einschlägiger Rechtsgrundlagen und der wesentlichen materiellrechtlichen Anforderungen aufgrund der Art, Nutzung, Bauweise, Größe, Nachbarschaft und des gestalterischen Konzeptes sowie eventuell beanspruchter Abweichungen von bauordnungsrechtlichen Vorschriften
- Erarbeiten der Grundzüge des Brandschutzkonzeptes einschließlich Möglichkeiten beim abwehrenden Brandschutz und Grundlagen für anlagentechnische Maßnahmen
- Erstellen von Brandschutzskizzen zur Visualisierung der baulichen Maßnahmen und des anlagentechnischen Konzeptes
- Stichpunkthaftes Zusammenstellen der Vorplanungsergebnisse
- Erarbeitung eines Entrauchungskonzeptes für spezielle Fragestellungen

### 3. Entwurfsplanung

- Erarbeiten des Brandschutzkonzeptes ggf. unter Berücksichtigung der Wechselwirkung zwischen den baulichen und anlagentechnischen Maßnahmen
- Konkretisieren von allen objektspezifischen Brandschutzanforderungen
- Mitwirkung bei Abstimmungen mit Behörden, Brandschutzdienststellen und/oder Feuerwehr
- Zusammenstellen wesentlicher Inhalte als Entwurf des textlichen Erläuterungsberichtes zum Stand der Entwurfsplanung

### 4. Genehmigungsplanung 15%

- Erarbeiten des Erläuterungsberichtes gemäß der jeweils geltenden bauaufsichtlichen Verfahrensvorschriften mit Darstellung
  - der Rechtsgrundlagen, die der Planung zugrunde liegen;
  - des Brandschutzkonzeptes mit den baulichen, anlagen-technischen und betrieblichen Maßnahmen;
  - der Erfordernisse zur Wahrung der Belange des abwehrenden Brandschutzes
- Erstellen von Brandschutzplänen als Visualisierung der baulichen Brandschutzmaßnahmen und des anlagentechnischen Konzeptes
- Begründen von Abweichungen
- Zusammenstellen der vorgenannten Unterlagen
- Überprüfen von Bauvorlagen auf zutreffende Umsetzung der Brandschutzplanung und auf Übereinstimmung mit dem Erläuterungsbericht
- Fortschreiben des prinzipiell genehmigungsfähigen Brandschutzkonzeptes um die Ergebnisse der Vorprüfung der Bauaufsichtsbehörden oder Forderungen des Prüfsachverständigen/Prüfingenieurs
- Überprüfen von Bauvorlagen auf zutreffende Umsetzung der Brandschutzplanung und auf Übereinstimmung mit dem Erläuterungsbericht
- Fortschreiben des prinzipiell genehmigungsfähigen Brandschutzkonzeptes um die Ergebnisse der Vorprüfung der Bauaufsichtsbehörden oder Forderungen des Prüfsachverständigen/Prüfingenieurs

Pauschalhonorar LPH 1-4 Netto

..... €

Objekt **Umbau der Bestandsgebäude GS/GES Nussberg**  
2130 **Brandschutzkonzept - Leistungsbilder gemäß AHO**  
[Angebotsblankett](#)

Aufgestellt : AW (2682)  
Erstellt : 20.07.2026

## 2. Ortstermine

### Ortstermineinheiten

Zusätzliche Begehungseinheiten inkl. Anfahrt, Beratung , schriftlicher Dokumentation einschl. Vor- und Nachbearbeitung nach ausdrücklicher Aufforderung des AG

| Anzahl<br>Einheiten | EP      | GP      |
|---------------------|---------|---------|
| 1                   | ..... € | ..... € |

|        |                                                       |               |            |
|--------|-------------------------------------------------------|---------------|------------|
| Objekt | <b>Umbau der Bestandsgebäude GS/GES Nussberg</b>      | Aufgestellt : | AW (2682)  |
| 2130   | <b>Brandschutzkonzept - Leistungsbilder gemäß AHO</b> | Erstellt :    | 20.07.2026 |
|        | <a href="#">Angebotsblankett</a>                      |               |            |

#### Zusammenfassung

|                                 |       |   |
|---------------------------------|-------|---|
| <b>1. Leistungen der LP 1-4</b> | ..... | € |
| <b>2. Ortstermine</b>           | ..... | € |

Nebenkosten ( bei nicht Inanspruchnahme unbedingt "0" eintragen) ..... % ..... €

Skonto ( bei nicht Inanspruchnahme unbedingt "0" eintragen) ..... % ..... €

Skonto bei 15 Werktagen für die Abschlagszahlung und 24 Werktagen für die Schlusszahlung.

**Gesamt Honorar Netto** ..... €

**Mehrwertsteuer 19 %** ..... €

**Gesamt Honorar Brutto** ..... €

#### Stundenhonorarangebot - Abfrage

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| für den Auftragnehmer und Partner      | ..... € / Std |
| für Mitarbeiter (Ingenieur)            | ..... € / Std |
| für Mitarbeiter (z.B. Techn. Zeichner) | ..... € / Std |

#### Besonderer Hinweis:

Wenn inhaltlich und preislich identische Angebote eingehen, wird ein Losverfahren im Bereich Recht durchgeführt.

Das Honorar kann nach der durch die AHO (Ausschuss der Verbände und Kammern der Ingenieure und Architekten für die Honorarordnung) in Heft 17 herausgegebenen Honorarberechnung ermittelt werden.

Im Gegensatz zur HOAI hat diese Berechnung keine Gesetzeskraft.

Erfahrungsgemäß wird das Angebot um ca. 20% niedriger als die Berechnung nach AHO ausfallen.

Ort, Datum

Stempel, Unterschrift