Projekt SZ Coesfeld - 3. BA - AWARO Dok.-Nr. 13378

223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

15.09.2026

Baumafinahme 48395 . Schulzentrum COE

Modernisierung Schulzentrum Coesfeld Umbau, Sanierung und Erweiterung Holtwicker Str. 4-8 48653 Coesf...

Leistun . .
9 LV 50 Freianlagen 3. Bauabschnitt BT 1-2 und 7
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1 . _ 1 1| Men- | eitan-
dLe; Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge .ge}:\-_t satz 2 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01 Dokumentation Titel
01.0001 Dokumentation
1 psch

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer

erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-

stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen

zugerechnet worden sind.

VHB - Ausgabe 2017

Seite 1 von 70



223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

15.09.2026

Baumafinahme 48395 . Schulzentrum COE

Modernisierung Schulzentrum Coesfeld Umbau, Sanierung und Erweiterung Holtwicker Str. 4-8 48653 Coesf...

Leistun . .
9 LV 50 Freianlagen 3. Bauabschnitt BT 1-2 und 7
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
oz Men (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
1 - itan-
dLe; 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge .ge}:\-t Z:;ttaznz 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 10
02 Arbeiten BT1 Titel
02.01 Vorarbeiten Ber...
02.01.0001 | Sicherung der Grenzpunkte
psch
02.01.0002 |Baustelle einrichten und raumen h
psc
02.01.0003 | Absperrschranke aufstellen,
vorhalten u. rdumen, H= 1,00 m |40 m
02.01.0004 | Verkehrsschilder liefern, vorhalten
und abbauen St
02.01.0005 | Stahlabdeckplatte liefern und s
vorhalten 10 m
02.01.0006 | Einbauten schutzen
10 St
02.01.0007 | Stammschutz Ummantelung st

Bohlen Polsterung

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.

VHB - Ausgabe 2017

Seite 2 von 70



223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum
15.09.2026
Baumalinahme 18395 . Schulzentrum COE
Modernisierung Schulzentrum Coesfeld Umbau, Sanierung und Erweiterung Holtwicker Str. 4-8 48653 Coesf...
Leistun . .
9 LV 50 Freianlagen 3. Bauabschnitt BT 1-2 und 7
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1 . _ 1 1| Men- | eitan-
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge gen- satz 2 23 2 24 Angebotener
Lv einheit Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
02.02 Abbrucharbeiten Ber...
02.02.0001 | Baugelande von Mischmidill
saubern 3 t
02.02.0002 |Baume im Bestand fallen STU 50
-70 cm St
02.02.0003 | Wurzelstock entfernen, STU 0,50
bis 0,7m St
02.02.0004 | Strauchwek, Hohe bis 60 cm s
roden u. entsorgen 50 m
02.02.0005 | Verkehrsschilder ausbauen und
lagern St
02.02.0006 | Pflanzring aus Beton abbrechen,
laden und fachgerecht 18 St
02.02.0007 | Mastleuchte, bestehend aus Mast
mit Aufsatzleuchte St
02.02.0008 | Abbruch Abfallbehalter 4 st
02.02.0009 | Betonfundamente abbrechen )
m:l
02.02.0010 | Stahlbetonfundamente abbrechen ]
mJ
02.02.0011 Mauerwerk abbrechen ]
mJ
02.02.0012 | Betonpflaster aufnehmen und s
entsorgen 10 m
02.02.0013 | Betonpflaster aufnehmen und s
lagern 300 m
02.02.0014 | Mosaikpflaster aufnehmen und s
lagern 20 m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen

zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer Datum

15.09.2026

Baumafinahme 48395 . Schulzentrum COE

Modernisierung Schulzentrum Coesfeld Umbau, Sanierung und Erweiterung Holtwicker Str. 4-8 48653 Coesf...

Leistun . .
9 LV 50 Freianlagen 3. Bauabschnitt BT 1-2 und 7
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
oz Men (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
1 - itan-
dLe; 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge .ge}:\-t Z:;ttaznz 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
02.02.0015 | Zulage Bettung aus Mortel 20
mZ
02.02.0016 | Mosaikpflaster gebunden in s
Béschungsbereichen aufnehmen | 50 m
und lagern
02.02.0017 | Hofeinlauf aufnehmen 5 st
02.02.0018 | Bodenanalyse nach LAGA ) Stk
02.02.0019 | Betontischtennisplatte mit
geeignetem Geréat aufnehmen | 2 St
und
02.02.0020 | Stammschutz Ummantelung 3 st

Bohlen Polsterung

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer Datum

15.09.2026

Baumafinahme 18395 . Schulzentrum COE
Modernisierung Schulzentrum Coesfeld Umbau, Sanierung und Erweiterung Holtwicker Str. 4-8 48653 Coesf...

Saugbagger

Leistun . .
9 LV 50 Freianlagen 3. Bauabschnitt BT 1-2 und 7
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
oz Men (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
dLe; 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge1 .gehn-t Z:;t;nz- 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
02.03 Erdarbeiten Ber...
Text Vorbemerkungen zu den Erdarb... \ \ \ \ \ \ \ \
02.03.0001 | Grasnarbe abtragen und s
entsorgen 80 m
02.03.0002 | Oberboden Isen, laden und R
lagern 35 m
02.03.0003 | Zwischengelagerten Oberboden
entsorgen 30 t
02.03.0004 | Zulage durchwurzelter Oberboden
entsorgen 30 t
02.03.0005 |Boden mit Steinen l6sen, laden R
und lagern 85 m
02.03.0006 |Zulage Bodenaushub mittels R
Saugbagger m
02.03.0007 | Bodenaushub fiir Leitungen bis R
1,75m Tiefe, bauseits lagern 125 m
02.03.0008 | Bodenaushub fir Leitungen ab R
1,75 m Tiefe, bauseits lagern 20 m
02.03.0009 |Kabelgraben herstellen und
verfiillen 170 m
02.03.0010 | Bodenanalyse nach LAGA ] stk
02.03.0011 | Zwischengelagerten Boden
entsorgen 380 t
02.03.0012 | Zulage Boden entsorgen,
Einbauklasse Z 1.2 120 t
02.03.0013 | Zulage Boden entsorgen,
Einbauklasse Z 2 75 t
02.03.0014 | Zulage Bodenentsorgung mittels 10 ;

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.

VHB - Bund - Ausgabe 2017 - Stand 2019

Seite 5von 70



223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

15.09.2026

Baumafinahme 48395 . Schulzentrum COE

Modernisierung Schulzentrum Coesfeld Umbau, Sanierung und Erweiterung Holtwicker Str. 4-8 48653 Coesf...

Leistun . .
9 LV 50 Freianlagen 3. Bauabschnitt BT 1-2 und 7
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
oz Men (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
1 - itan-
dLe; 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge .ge}:\-t Z:;ttaznz 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
02.03.0015 | Verbau herstellen
40 m?
02.03.0016 | Seitlich gelagerten, einbaufahigen R
Boden einbauen 40 m
02.03.0017 | Fillboden liefern und in R
Rohrgréaben einbauen 70 m
02.03.0018 | Fillboden liefern
60 m?
02.03.0019 | Zulage Handschachtung 20
m:!
02.03.0020 | Zulage Leitungsquerung 10 st
02.03.0021 | Zulage parallele Leitungsfiihrung 20
m
02.03.0022 | Suchgraben herstellen und wieder| R
verfiillen 20 m
02.03.0023 | Oberboden liefern und einbauen 75
m:!
02.03.0024 | Oberboden, bauseits gelagert R
einbauen 20 m
02.03.0025 | Zulage Bodenmodellierung %
mz

Zulage Neigung 45°

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

15.09.2026

Baumafinahme 18395 . Schulzentrum COE
Modernisierung Schulzentrum Coesfeld Umbau, Sanierung und Erweiterung Holtwicker Str. 4-8 48653 Coesf...

200 liefern und einbauen

Leistun . .
9 LV 50 Freianlagen 3. Bauabschnitt BT 1-2 und 7
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
oz Men (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
dLe; 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge1 .ge}:\-t Z:;ttaznz- 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
02.04 Entwéasserungsarbeiten Ber...
Text VORARBEITEN ENTWASSER... \ \ \ \ \ \ \ \
02.04.0001 | Bettungs- und Schutzlage aus
Sand 140 m
02.04.0002 | Entwasserungsleitungen spulen 140
m
02.04.0003 | Dichtigkeitsprifung mit
Luftiiberdruck 10 m
Schmutzwasserleitung
02.04.0004 | Kamerabefahrung Kanalrohre
140 m
02.04.0005 |Einmessen der
Abwasserleitungen 1 psch
Text ROHRLEITUNGEN \ \ \ \ \ \ \ \
02.04.0006 |PP-MD-Rohre, DN/OD 110 liefern
und einbauen 25 m
02.04.0007 |PP-MD-Boégen, alle Grade, DN
110, Zulage 25 St
02.04.0008 | PP-MD-Rohre, DN/OD 125 liefern
und einbauen 10 m
02.04.0009 |PP-MD-Bdgen, alle Grade, DN
125, Zulage 10 St
02.04.0010 | PP-MD-Rohre, DN/OD 160 liefern
und einbauen 55 m
02.04.0011 PP-MD-Bdgen, alle Grade, DN
160, Zulage 30 St
02.04.0012 | PP-MD-Einfachabzweig DN/ID
160 / DN 110 Zulage St
02.04.0013 | Kopie von PP-MD-Rohre, DN/OD 4
m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.

VHB - Bund - Ausgabe 2017 - Stand 2019
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

15.09.2026

Baumafinahme 48395 . Schulzentrum COE

Modernisierung Schulzentrum Coesfeld Umbau, Sanierung und Erweiterung Holtwicker Str. 4-8 48653 Coesf...

Leistun . .
9 LV 50 Freianlagen 3. Bauabschnitt BT 1-2 und 7
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
oz Men (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
dLe; 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge1 .ge}:\-t Z:;ttaznz- 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
02.04.0014 | PP-MD-Bdgen, alle Grade, DN
200, Zulage St
02.04.0015 | PP-MD-Rohre, DN/OD 250 liefern
und einbauen 45 m
02.04.0016 | PP-MD-Bodgen, alle Grade, DN
250, Zulage 4 St
02.04.0017 | PP-MD-Einfachabzweig DN/ID
250 / DN 110 Zulage 1 St
02.04.0018 | Anschluss DN 160 an
Bestandsschacht DN 1000 2 St
02.04.0019 | Anschluss DN 200 an
Bestandsschacht DN 1000 1 St
02.04.0020 |Anschluss DN 125 an
Bestandsleitung DN 160 1 St
02.04.0021 | Anschluss DN 160 an
Bestandsleitung DN160 4 St
02.04.0022 | Anschluss DN 250 an
Bestandsleitung DN 500 1 St
02.04.0023 | Zulage Anschluss im Betrieb
DN500 1 psch
02.04.0024 | Anschluss DN 125 an
Bestandsleitung DN 125 2 St
02.04.0025 | Anschluss DN 250 an
Bestandsleitung DN250 1 St
Text SCHACHTBAUWERKE/ EINLA.... \ \ \ \ \ \ \ \
02.04.0026 | Fassadenrinne
10 m
02.04.0027 | Einsteckstutzen Stahl verzinkt
liefern und einbauen 7 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-

stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.

VHB - Bund - Ausgabe 2017 - Stand 2019

Seite 8 von 70



223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

15.09.2026

Baumafinahme 48395 . Schulzentrum COE

Modernisierung Schulzentrum Coesfeld Umbau, Sanierung und Erweiterung Holtwicker Str. 4-8 48653 Coesf...

Leistun . .
9 LV 50 Freianlagen 3. Bauabschnitt BT 1-2 und 7
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
oz Men (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
dLe; 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge1 .ge}:\-t Z:;ttaznz- 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
02.04.0028 | Laubfang fiir Rinnenelement ; st
02.04.0029 | Epoxidharzfuge herstellen 10
m
02.04.0030 | Hofeinlauf Bestand wieder
herstellen 4 St
02.04.0031 Hofeinlauf liefern
6 St
02.04.0032 | Regenwasserschacht RW S9.1
aus PP, DN 800, 1 Zulauf, 1 1 St
Ablauf, RS-SD Hoéhe 1,33 m
02.04.0033 | Regenwasserschacht RW S9.2
aus PP, DN 800, 2 Zulaufe, 1 1 St
Ablauf, RS-SD Hoéhe 1,09 m
02.04.0034 | Regenwasserschacht RW S9.3
aus PP, DN 800, 1 Zulauf, 1 1 st
Ablauf, RS-SD Hohe 1,20 m
02.04.0035 | Schmutzwasserschacht SW S 5
aus PP, DN 800, 1 Ablauf, 1 1 St
Zulauf, RS-SD Hohe 1,67 m
02.04.0036 | Schachthéhenanpassung bis +/-
20 cm St
02.04.0037 | Schachtabdeckung Klasse D 400 4 st
02.04.0038 | Feststoffsammler fur
4 Stk

Kontrollschachte

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-

stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.

VHB - Ausgabe 2017
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

15.09.2026

Baumafinahme 18395 . Schulzentrum COE
Modernisierung Schulzentrum Coesfeld Umbau, Sanierung und Erweiterung Holtwicker Str. 4-8 48653 Coesf...

Komponenten

Leistun . .
9 LV 50 Freianlagen 3. Bauabschnitt BT 1-2 und 7
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
oz Men (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
1 - itan-
dLe; 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge .ge}:\-t Z:;ttaznz 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
02.05 Elektroarbeiten Ber...
02.05.0001 | Trassenwarnband liefern und
verlegen 140 m
02.05.0002 | Erdkabel NYY-J 5 x 4,0 mm?
liefern und verlegen 500 m
02.05.0003 | Kocherfundament fiir Mastleuchte
herstellen 10 St
02.05.0004 | Aufsatzleuchte mit
Notlichtbaustein liefern unf 10 St
einbauen
02.05.0005 | Mast gekiimpelt liefern und
montieren 10 St
02.05.0006 | Anschluss Mastleuchte herstellen 10 st
02.05.0007 | Zulage Anschluss Notlichtbaustein 10 st
02.05.0008 | Uberpriifung der elektrischen 10 st

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer Datum

15.09.2026

Baumafinahme 18395 . Schulzentrum COE
Modernisierung Schulzentrum Coesfeld Umbau, Sanierung und Erweiterung Holtwicker Str. 4-8 48653 Coesf...

50/50/6 auf Beton versetzen

Leistun . .
9 LV 50 Freianlagen 3. Bauabschnitt BT 1-2 und 7
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
oz Men (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
dLe; 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge1 .ge}:\-t Z:;ttaznz- 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
02.06 Befestigungsarbeiten Ber...
Text Vorbemerkung zu Befestigungs... \ \ \ \ \ \ \ \
02.06.0001 | Planum herstellen und verdichten. 510
mz
02.06.0002 | Frostschutzschicht Bk 0,3
350 m?
02.06.0003 | Schottertragschicht Bk 0,3
350 m?
02.06.0004 | Schottertragschicht N1 gem s
ZTV-Wegebau 45 m
02.06.0005 | Lastplattendruckversuch, DIN
18134 St
02.06.0006 | Noppenbahn mit VlieR als Schutz s
der Dichtung und Dammung 80 m
02.06.0007 | Einbauten an neue Hoéhe
anpassen 5 St
Text EINFASSUNGEN \ \ \ \ \ \ \ \
02.06.0008 | Mosaikpflaster Granit, hellgrau s
seitlich lagernd mit Modellierung 60 m
02.06.0009 | Zulage Mosaikpflaster Granit, s
hellgrau liefern 10 m
02.06.0010 | Mosaikpflaster Granit, hellgrau s
seitlich lagernd 20 m
02.06.0011 | Zulage Mosaikpflaster Granit, s
hellgrau liefern 10 m
02.06.0012 | Randeinfassung aus Beton 45
m
02.06.0013 | Traufkante aus Gehwegplatte 120
m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.

VHB - Bund - Ausgabe 2017 - Stand 2019
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

15.09.2026

Baumafinahme 48395 . Schulzentrum COE

Modernisierung Schulzentrum Coesfeld Umbau, Sanierung und Erweiterung Holtwicker Str. 4-8 48653 Coesf...

Leistun . .
9 LV 50 Freianlagen 3. Bauabschnitt BT 1-2 und 7
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1 . _ 1 1| Men- | eitan-
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge gen- satz 2 23 2 24 Angebotener
Lv einheit Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
02.06.0014 | Betonblockstufe, 15x35x120cm
liefern und einbauen 6 St
02.06.0015 | Stahlbetonfundament ) st
Text BELAGSFLACHEN \ \ \ \ \ \ \ \
02.06.0016 | Rasenplatte liefern und einbauen 20
mZ
02.06.0017 | Betonwabenpflaster liefern und s
einbauen 20 m
02.06.0018 | Betonwabenpflaster seitlich s
gelagert 300 m
02.06.0019 | Beton-/Wabenpflaster in
Bestandsflache anarbeiten 290 m
02.06.0020 | Schnittkanten an
Betonsteinpflaster/Betonplatten | 30 m
02.06.0021 | Wassergebundene Wegedecke, s
Dynamische Schicht 45 m
02.06.0022 |Wassergebundene Wegedecke, 45
mZ

Deckschicht

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-

stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.

VHB - Ausgabe 2017

Seite 12 von 70



223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

15.09.2026

Baumafinahme 18395 . Schulzentrum COE
Modernisierung Schulzentrum Coesfeld Umbau, Sanierung und Erweiterung Holtwicker Str. 4-8 48653 Coesf...

montieren.

Leistun . .
9 LV 50 Freianlagen 3. Bauabschnitt BT 1-2 und 7
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
oz Men (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
1 - itan-
dLe; 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge .ge}:\-t Z:;ttaznz 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
02.07 Ausstattung Ber...
02.07.0001 | Quadersteine aus Granit liefern
und einbauen 32 St
02.07.0002 | Abfallbehalter liefern, einbauen 4 st
02.07.0003 | Technisch-konstruktive
Werkszeichnung 1 St
02.07.0004 | Statische Berechnung erstellen
Betonelement 1 St
02.07.0005 | Ballbarriere aus Betonwerksteinen|
liefern und einbauen 1 St
02.07.0006 | Technisch-konstruktive
Werkszeichnung Freiformpodest 1 St
02.07.0007 | Statische Berechnung erstellen
Freiformpodest St
02.07.0008 | Freiformpodest liefern, aufstellen st
02.07.0009 | Betontischtennisplatte mit
geeignetem Gerat aufnehmen 2 St
und
02.07.0010 | Betontisch mit Fundament setzen st
02.07.0011 | Werksplanung und statischer
Nachweis Handlaufgelander St
02.07.0012 | Handlaufgelander liefern und
montieren 6 m
02.07.0013 | Tirstopperpfosten liefern und 5 st

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen

zugerechnet worden sind.

VHB - Ausgabe 2017

Seite 13 von 70



223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

15.09.2026

Baumafinahme 18395 . Schulzentrum COE
Modernisierung Schulzentrum Coesfeld Umbau, Sanierung und Erweiterung Holtwicker Str. 4-8 48653 Coesf...

liefern

Leistun . .
9 LV 50 Freianlagen 3. Bauabschnitt BT 1-2 und 7
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
oz Men (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
1 - itan-
dLe; 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge .ge}:\-t Z:;ttaznz 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
02.08 Pflanzenlieferung Ber...
Text Vorbemerkungen zur Pflanzenli... \ \ \ \ \ \ \ \
02.08.0001 | Pyrus calleryana "Chanticleer’
liefern 3 St
02.08.0002 | Symphoricarpos ‘Hancock'
336 St
02.08.0003 | Symphoricarpos albus var.
Laevigatus 224 st
02.08.0004 | Cotoneaster dammeri "Jurgl’
150 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-

stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.

VHB - Ausgabe 2017

Seite 14 von 70



223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer Datum

15.09.2026

Baumafinahme 18395 . Schulzentrum COE
Modernisierung Schulzentrum Coesfeld Umbau, Sanierung und Erweiterung Holtwicker Str. 4-8 48653 Coesf...

Leistun . .
9 LV 50 Freianlagen 3. Bauabschnitt BT 1-2 und 7
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
oz Men (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
1 - itan-
dLe; 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge .ge}:\-t Z:;ttaznz 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
02.09 Vegetationstechnische Arbeit... Ber...
02.09.0001 | Vegetationsschicht lockern durch R
Frasen 170 m
02.09.0002 | Pflanzgruben fur
Hochstamme/Solitargehdlze 3 St
ausheben
02.09.0003 | Baumsubstrat Typ 2 fiir
Uberbaubare Pflanzgruben 55 t
02.09.0004 | Solitargehdlze mB pflanzen 3 st
02.09.0005 | Substrat Rasenkammerstein )
mJ
02.09.0006 | Start- und Langzeitdiingung fur N
Bepflanzung 170 m
02.09.0007 | Start- und Langzeitdiingung fur
Solitargehdlze 3 St
02.09.0008 | Baumverankerung als Pfahlbock
herstellen 3 St
02.09.0009 | Baumbeliiftungs- und
Bewasserungs-Set 3 St
02.09.0010 | WeiRanstrich
3 St
02.09.0011 Geholze mtB pflanzen, Hohe bis
60 cm 710 St
02.09.0012 | Pflanzflachen Mulchen
170 m?

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.

VHB - Ausgabe 2017
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

15.09.2026

Baumafinahme 48395 . Schulzentrum COE

Modernisierung Schulzentrum Coesfeld Umbau, Sanierung und Erweiterung Holtwicker Str. 4-8 48653 Coesf...

Leistun . .
9 LV 50 Freianlagen 3. Bauabschnitt BT 1-2 und 7
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
oz Men (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
1 - itan-
dLe; 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge .ge}:\-t Z:;ttaznz 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
02.10 Fertigstellungspflege Ber...
Text Hinweise zur Fertigstellungspflege \ \ \ \ \ \ \ \
02.10.0001 | Lockern der Pflanzflache
170 m?
02.10.0002 |Wassern der N
Strauch/Staudenflachen 170 m
02.10.0003 | Wassern der Neupflanzung
Solitargehdlze/GroRbiume 3 St
02.10.0004 | Pflanzflache nachmulchen
170 m?

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-

stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.

VHB - Ausgabe 2017
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum
15.09.2026

Baumafinahme 18395 . Schulzentrum COE
Modernisierung Schulzentrum Coesfeld Umbau, Sanierung und Erweiterung Holtwicker Str. 4-8 48653 Coesf...

Leistun . .
9 LV 50 Freianlagen 3. Bauabschnitt BT 1-2 und 7
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1 . _ 1 1| Men- | eitan-
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge gen- satz 2 23 2 24 Angebotener
Lv einheit Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
03 Arbeiten BT2 Titel
03.01 Vorarbeiten Ber...
03.01.0001 | Sicherung der Grenzpunkte
1 psch
03.01.0002 | Baustelle einrichten und rdumen
1 psch
03.01.0003 | Absperrschranke aufstellen,
vorhalten u. rdumen, H=1,00m |20 m
03.01.0004 | Einbauten schutzen 4 st

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer

erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-

stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen

zugerechnet worden sind.

VHB - Ausgabe 2017 Seite 17 von 70



223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

15.09.2026

Baumafinahme 18395 . Schulzentrum COE
Modernisierung Schulzentrum Coesfeld Umbau, Sanierung und Erweiterung Holtwicker Str. 4-8 48653 Coesf...

Entwasserungsleitung 100 - 250
abbrechen

Leistun . .
9 LV 50 Freianlagen 3. Bauabschnitt BT 1-2 und 7
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1 . _ 1 1| Men- | eitan-
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge gen- satz 2 23 2 24 Angebotener
Lv einheit Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
03.02 Abbrucharbeiten Ber...
03.02.0001 | Baugelande von Mischmdill
saubern 2 t
03.02.0002 | Strauchwek, Hohe bis 60cm s
roden u. entsorgen 50 m
03.02.0003 | Mastleuchte, bestehend aus Mast
mit Aufsatzleuchte St
03.02.0004 | Zulage Mastleuchte, bestehend
aus Mast mit Aufsatzleuchte 5 St
03.02.0005 | Abbruch Abfallbehalter ) st
03.02.0006 |Betonfundamente abbrechen )
m:l
03.02.0007 | Betonpflaster aufnehmen und s
lagern 220 m
03.02.0008 | Mosaikpflaster aufnehmen und s
lagern 10 m
03.02.0009 | Zulage Bettung aus Mortel 10
mZ
03.02.0010 | Mosaikpflaster gebunden in s
Bdschungsbereichen aufnehmen 4 m
und lagern
03.02.0011 | Vorhandene
5 m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen

zugerechnet worden sind.

VHB - Ausgabe 2017

Seite 18 von 70



223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer Datum

15.09.2026

Baumafinahme 18395 . Schulzentrum COE
Modernisierung Schulzentrum Coesfeld Umbau, Sanierung und Erweiterung Holtwicker Str. 4-8 48653 Coesf...

entsorgen

Leistun . .
9 LV 50 Freianlagen 3. Bauabschnitt BT 1-2 und 7
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
oz Men (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
dLe; 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge1 .ge}:\-t Z:;ttaznz- 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
03.03 Erdarbeiten Ber...
Text Vorbemerkungen zu den Erdarb... \ \ \ \ \ \ \ \
03.03.0001 | Grasnarbe abtragen und s
entsorgen 20 m
03.03.0002 | Oberboden Isen, laden und R
lagern 25 m
03.03.0003 | Zwischengelagerten Oberboden
entsorgen 10 t
03.03.0004 | Zulage durchwurzelter Oberboden
entsorgen 10 t
03.03.0005 |Boden mit Steinen l6sen, laden R
und lagern 1 m
03.03.0006 | Bodenaushub fiir Leitungen bis R
1,75m Tiefe, bauseits lagern 70 m
03.03.0007 | Bodenaushub fir Leitungen ab R
1,75 m Tiefe, bauseits lagern 30 m
03.03.0008 | Zulage Handschachtung 25
m:l
03.03.0009 |Zulage Leitungsquerung 5 st
03.03.0010 | Zulage parallele Leitungsfiuhrung 5
m
03.03.0011 | Suchgraben herstellen und wieder| R
verfiillen 15 m
03.03.0012 | Verbau herstellen
60 m?
03.03.0013 | Bodenanalyse nach LAGA stk
03.03.0014 | Zwischengelagerten Boden 150 .

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.

VHB - Bund - Ausgabe 2017 - Stand 2019
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

15.09.2026

Baumafinahme 18395 . Schulzentrum COE
Modernisierung Schulzentrum Coesfeld Umbau, Sanierung und Erweiterung Holtwicker Str. 4-8 48653 Coesf...

verflllen

Leistun . .
9 LV 50 Freianlagen 3. Bauabschnitt BT 1-2 und 7
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1 . _ 1 1| Men- | eitan-
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge gen- satz 2 23 2 24 Angebotener
Lv einheit Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
03.03.0015 | Zulage Boden entsorgen,
Einbauklasse Z 1.2 40 t
03.03.0016 | Zulage Boden entsorgen,
Einbauklasse Z 2 20 t
03.03.0017 | Seitlich gelagerten, einbaufahigen R
Boden einbauen 30 m
03.03.0018 | Flllboden liefern und einbauen 2
m:l
03.03.0019 | Oberboden liefern und einbauen 10
m:!
03.03.0020 | Oberboden, bauseits gelagert R
einbauen 20 m
03.03.0021 | Bodenmodellierung Zulage R
Neigung 45° 40 m
03.03.0022 | Kabelgraben herstellen und
140 m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen

zugerechnet worden sind.

VHB - Ausgabe 2017
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

15.09.2026

Baumafinahme 18395 . Schulzentrum COE
Modernisierung Schulzentrum Coesfeld Umbau, Sanierung und Erweiterung Holtwicker Str. 4-8 48653 Coesf...

DN 110

Leistun . .
9 LV 50 Freianlagen 3. Bauabschnitt BT 1-2 und 7
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1 . _ 1 1| Men- | eitan-
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge gen- satz 2 23 2 24 Angebotener
Lv einheit Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
03.04 Entwéasserungsarbeiten Ber...
Text VORARBEITEN ENTWASSER... \ \ \ \ \ \ \ \
03.04.0001 | Bettungs- und Schutzlage aus
Sand 110 m
03.04.0002 | Entwasserungsleitungen spulen 10
m
03.04.0003 | Dichtigkeitsprifung mit
Luftiiberdruck 20 m
Schmutzwasserleitung
03.04.0004 | Kamerabefahrung Kanalrohre 10
m
03.04.0005 |Kernbohrung fir DN 110 ] st
Text ROHRLEITUNGEN \ \ \ \ \ \ \ \
03.04.0006 | PP-MD-Rohre, DN/OD 110 liefern
und einbauen 70 m
03.04.0007 |PP-MD-Bbgen, alle Grade, DN
110, Zulage 35 St
03.04.0008 | PP-MD-Doppelmuffe/Uberschie...
DN 110, Zulage 3 St
03.04.0009 | PP-MD-Rohre, DN/OD 160 liefern
und einbauen 16 m
03.04.0010 |PP-MD-Boégen, alle Grade, DN
160, Zulage St
03.04.0011 | PP-MD-Rohre, DN/OD 250 liefern
und einbauen 32 m
03.04.0012 | PP-MD-Bdgen, alle Grade, DN
250, Zulage St
03.04.0013 | Anschluss Lichtschacht Bestand st

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.

VHB - Bund - Ausgabe 2017 - Stand 2019
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

15.09.2026

Baumafinahme 18395 . Schulzentrum COE
Modernisierung Schulzentrum Coesfeld Umbau, Sanierung und Erweiterung Holtwicker Str. 4-8 48653 Coesf...

Leistun . .
9 LV 50 Freianlagen 3. Bauabschnitt BT 1-2 und 7
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
cloZ1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung ' | Menge ' Yon: | zeitan-
5\7 urzbezeichnung d. leilleistung enge .ge}:\-t satz2 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
03.04.0014 | Anschluss DN 110 an
Bestandsleitung DN 160 St
03.04.0015 | Anschluss DN 160 an
Bestandsleitung DN160 St
03.04.0016 | Anschluss DN 160 an
Bestandsleitung DN 300 St
03.04.0017 | Zulage Anschluss im Betrieb
DN300 St
03.04.0018 | Anschluss DN 250 an
Bestandsleitung DN 400 St
03.04.0019 | Zulage Anschluss im Betrieb
DN400 psch
03.04.0020 |Anschluss DN 250 an
Bestandsleitung DN250 St
Text SCHACHTBAUWERKE/ EINLA.... \ \ \ \ \ \ \ \
03.04.0021 | Fassadenrinne
m
03.04.0022 | Einsteckstutzen Stahl verzinkt
liefern und einbauen St
03.04.0023 | Laubfang fiir Rinnenelement st
03.04.0024 | Epoxidharzfuge herstellen
m
03.04.0025 | Regenwasserschacht RW S10.1
aus PP, DN 800, 1 Zulauf, 1 St
Ablauf, RS-SD Hohe 1,20 m
03.04.0026 | Regenwasserschacht RW S10.2
aus PP, DN 800, 1 Zulauf, 1 St
Ablauf, RS-SD Hohe 1,63 m
03.04.0027 | Schmutzwasserschacht SW S4.1 st

aus PP, DN 800, 1 Ablauf, 1
Zulauf, RS-SD Héhe 1,07 m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen

zugerechnet worden sind.

VHB - Bund - Ausgabe 2017 - Stand 2019
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum
15.09.2026

Baumafinahme 18395 . Schulzentrum COE
Modernisierung Schulzentrum Coesfeld Umbau, Sanierung und Erweiterung Holtwicker Str. 4-8 48653 Coesf...

Leistun . .
9 LV 50 Freianlagen 3. Bauabschnitt BT 1-2 und 7
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

0z 1 . _ 1 1| Men- | eitan-
dLe; Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge .ge}:\-t satz 2 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

03.04.0028 | Schachthéhenanpassung bis +/-
20 cm 3 st

03.04.0029 | Schachtabdeckung Klasse D 400

03.04.0030 |Feststoffsammler fiir

Kontrollschachte 3 Stk

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.

VHB - Ausgabe 2017 Seite 23 von 70



223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

15.09.2026

Baumafinahme 18395 . Schulzentrum COE
Modernisierung Schulzentrum Coesfeld Umbau, Sanierung und Erweiterung Holtwicker Str. 4-8 48653 Coesf...

Komponenten

Leistun . .
9 LV 50 Freianlagen 3. Bauabschnitt BT 1-2 und 7
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
oz Men (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
1 - itan-
dLe; 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge .ge}:\-t Z:;ttaznz 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
03.05 Elektroarbeiten Ber...
03.05.0001 | Trassenwarnband liefern und
verlegen 140 m
03.05.0002 | Kabelschutzrohr DN 110 aus PE,
flexibel, Ringlange 25 m 80 m
03.05.0003 | Doppelsteckmuffe DN 110 aus PE 10 st
03.05.0004 |Bogen 45° DN 110 aus PE 8 st
03.05.0005 |Erdkabel NYY-J 5 x 4,0 mm?
liefern und verlegen 140 m
03.05.0006 | Kocherfundament fiir Mastleuchte
herstellen St
03.05.0007 | Aufsatzleuchte liefern unf
einbauen 4 St
03.05.0008 | Aufsatzleuchte mit
Notlichtbaustein liefern unf 5 St
einbauen
03.05.0009 | Mast gekiimpelt liefern und
montieren 9 St
03.05.0010 | Anschluss Mastleuchte herstellen st
03.05.0011 | Zulage Anschluss Notlichtbaustein| 5 st
03.05.0012 | Uberpriifung der elektrischen 0 st

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen

zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

15.09.2026

Baumafinahme 18395 . Schulzentrum COE
Modernisierung Schulzentrum Coesfeld Umbau, Sanierung und Erweiterung Holtwicker Str. 4-8 48653 Coesf...

Leistun . .
9 LV 50 Freianlagen 3. Bauabschnitt BT 1-2 und 7
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
oz Men (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
dLe; 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge1 .ge}:\-t Z:;ttaznz- 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
03.06 Befestigungsarbeiten Ber...
Text Vorbemerkung zu Befestigungs... \ \ \ \ \ \ \ \
03.06.0001 | Planum herstellen und verdichten.
390 m?
03.06.0002 | Frostschutzschicht Bk 0,3
260 m?
03.06.0003 | Schottertragschicht Bk 0,3
230 m?
03.06.0004 | Schottertragschicht N1 gem s
ZTV-Wegebau 30 m
03.06.0005 | Lastplattendruckversuch, DIN
18134 St
03.06.0006 | Noppenbahn mit VlieR als Schutz s
der Dichtung und Dammung 45 m
Text EINFASSUNGEN \ \ \ \ \ \ \ \
03.06.0007 | Mosaikpflaster Granit, hellgrau s
seitlich lagernd mit Modellierung m
03.06.0008 | Zulage Mosaikpflaster Granit, s
hellgrau liefern m
03.06.0009 | Mosaikpflaster Granit, hellgrau s
seitlich lagernd m
03.06.0010 | Zulage Mosaikpflaster Granit, s
hellgrau liefern m
03.06.0011 Randeinfassung aus Beton 12
m
03.06.0012 | Traufkante aus Gehwegplatte
50/50/6 auf Beton versetzen 100 m
03.06.0013 | Betonblockstufe, 15x35x120cm
liefern und einbauen St
Text BELAGSFLACHEN \ \ \ \ \ \ \ \

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

15.09.2026

Baumafinahme 18395 . Schulzentrum COE
Modernisierung Schulzentrum Coesfeld Umbau, Sanierung und Erweiterung Holtwicker Str. 4-8 48653 Coesf...

Leistun . .
9 LV 50 Freianlagen 3. Bauabschnitt BT 1-2 und 7
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
oz Men (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge1 gen- Zeitan-
Lv ) einheit satz 2 23 2 24 Angebotener
Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
03.06.0014 | Rasenplatte liefern und einbauen 20
mZ
03.06.0015 | Betonwabenpflaster seitlich s
gelagert 220 m
03.06.0016 | Beton-/Wabenpflaster in
Bestandsflache anarbeiten 180 m
03.06.0017 | Schnittkanten an 5
m

Betonsteinpflaster/Betonplatten

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer

erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-

stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen

zugerechnet worden sind.

VHB - Ausgabe 2017

Seite 26 von 70



223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer Datum

15.09.2026

Baumafinahme 18395 . Schulzentrum COE
Modernisierung Schulzentrum Coesfeld Umbau, Sanierung und Erweiterung Holtwicker Str. 4-8 48653 Coesf...

Leistun . .
9 LV 50 Freianlagen 3. Bauabschnitt BT 1-2 und 7
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
oz Men (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
1 - itan-
dLe; 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge .ge}:\-t Z:;ttaznz 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
03.07 Ausstattung Ber...
03.07.0001 | Abfallbehalter liefern, einbauen st
03.07.0002 | Tirstopperpfosten liefern und
montieren. St
03.07.0003 | Werksplanung und statischer
Nachweis fir Handlaufgelander psch
03.07.0004 | Handlaufgelander liefern und
montieren m
03.07.0005 | Durchlaufschutz setzen st

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

15.09.2026

Baumafinahme 48395 . Schulzentrum COE

Modernisierung Schulzentrum Coesfeld Umbau, Sanierung und Erweiterung Holtwicker Str. 4-8 48653 Coesf...

Leistun . .
9 LV 50 Freianlagen 3. Bauabschnitt BT 1-2 und 7
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
oz M (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung ' Men e1 eerr:- Zeitan-
Lv g d. 9 9 'gh it satz 2 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 3 4 5 6 7 8 9 10
03.08 Pflanzenlieferung Ber...
Text Vorbemerkungen zur Pflanzenli... \ \ \ \ \ \ \ \
03.08.0001 | Symphoricarpos ‘Hancock'
335 St
03.08.0002 | Symphoricarpos albus var.
Laevigatus 220 St
03.08.0003 | Cotoneaster dammeri “Jiirgl 70 st

liefern

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen

zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

15.09.2026

Baumafinahme 18395 . Schulzentrum COE
Modernisierung Schulzentrum Coesfeld Umbau, Sanierung und Erweiterung Holtwicker Str. 4-8 48653 Coesf...

Leistun . .
9 LV 50 Freianlagen 3. Bauabschnitt BT 1-2 und 7
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
oz Men (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
1 - itan-
dLe; 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge .ge}:\-t Z:;ttaznz 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
03.09 Vegetationstechnische Arbeit... Ber...
03.09.0001 | Vegetationsschicht lockern durch R
Frasen 140 m
03.09.0002 | Errosionsschutzmatte aus s
Kokosgewebe, 700 g/m? 10 m
03.09.0003 | Substrat Rasenkammerstein
m:l
03.09.0004 | Start- und Langzeitdiingung fur s
Bepflanzung 140 m
03.09.0005 | Geholze mtB pflanzen, Hohe bis
60 cm 625 St
03.09.0006 | Pflanzflachen Mulchen
140 m?

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen

zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

15.09.2026

Baumafinahme 18395 . Schulzentrum COE
Modernisierung Schulzentrum Coesfeld Umbau, Sanierung und Erweiterung Holtwicker Str. 4-8 48653 Coesf...

Leistun . .
9 LV 50 Freianlagen 3. Bauabschnitt BT 1-2 und 7
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
oz Men (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
1 - itan-
dLe; 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge .ge}:\-t z::;nz 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
03.10 Fertigstellungspflege Ber...
Text Hinweise zur Fertigstellungspflege \ \ \ \ \ \ \ \
03.10.0001 | Lockern der Pflanzflache
140 m?
03.10.0002 |Wassern der N
Strauch/Staudenflachen 140 m
03.10.0003 | Pflanzflache nachmulchen
140 m?

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-

stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum
15.09.2026

Baumafinahme 18395 . Schulzentrum COE
Modernisierung Schulzentrum Coesfeld Umbau, Sanierung und Erweiterung Holtwicker Str. 4-8 48653 Coesf...

Leistun . .
9 LV 50 Freianlagen 3. Bauabschnitt BT 1-2 und 7
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1 . _ 1 1| Men- | eitan-
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge gen- satz 2 23 2 24 Angebotener
Lv einheit Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
04 Arbeiten BT7 Titel
04.01 Vorarbeiten Ber...
04.01.0001 | Sicherung der Grenzpunkte
1 psch
04.01.0002 | Baustelle einrichten und rdumen
1 psch
04.01.0003 | Absperrschranke aufstellen,
vorhalten u. rdumen, H=1,00m |20 m
04.01.0004 | Einbauten schutzen ) st

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer

erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-

stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen

zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

15.09.2026

Baumafinahme 18395 . Schulzentrum COE
Modernisierung Schulzentrum Coesfeld Umbau, Sanierung und Erweiterung Holtwicker Str. 4-8 48653 Coesf...

inklusive Pfosten und
Fundamente

Leistun . .
9 LV 50 Freianlagen 3. Bauabschnitt BT 1-2 und 7
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1 . _ 1 1| Men- | eitan-
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge gen- satz 2 23 2 24 Angebotener
Lv einheit Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
04.02 Abbrucharbeiten Ber...
04.02.0001 Strauchwek, Hohe bis 60cm s
roden u. entsorgen 10 m
04.02.0002 | Betonfundamente abbrechen ]
m:!
04.02.0003 | Betonpflaster aufnehmen und s
entsorgen 35 m
04.02.0004 | Betonpflaster aufnehmen und s
lagern 60 m
04.02.0005 | Mosaikpflaster aufnehmen und s
lagern 1 m
04.02.0006 | Zulage Bettung aus Mortel ]
mz
04.02.0007 |Vorhandene
Entwasserungsleitung 100 - 200 10 m
abbrechen
04.02.0008 | Hofeinlauf aufnehmen ] st
04.02.0009 | Schottertragschicht I6sen, laden N
und lagern 100 m
04.02.0010 |Bodenanalyse nach LAGA ] stk
04.02.0011 Betontisch mit Fundament
aufnehmen 1 St
04.02.0012 | Pfosten rot-weil® herausnehmbar
inklusive Einsteckhilse und 2 St
04.02.0013 | Stabgitterzaun, Hoéhe 1,25m, 5
m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.

VHB - Ausgabe 2017

Seite 32 von 70



223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer Datum

15.09.2026

Baumafinahme 18395 . Schulzentrum COE
Modernisierung Schulzentrum Coesfeld Umbau, Sanierung und Erweiterung Holtwicker Str. 4-8 48653 Coesf...

Leistun . .
9 LV 50 Freianlagen 3. Bauabschnitt BT 1-2 und 7
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
oz Men (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
dLe; 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge1 .gehn-t Z:;t;nz- 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
04.03 Erdarbeiten Ber...
Text Vorbemerkungen zu den Erdarb... \ \ \ \ \ \ \ \
04.03.0001 | Grasnarbe abtragen und s
entsorgen 10 m
04.03.0002 | Oberboden Isen, laden und R
lagern 6 m
04.03.0003 | Zwischengelagerten Oberboden
entsorgen 7 t
04.03.0004 | Boden mit Steinen l6sen, laden R
und lagern 30 m
04.03.0005 | Bodenaushub fiir Leitungen bis R
1,25m Tiefe, bauseits lagern 15 m
04.03.0006 |Bodenaushub fiir Leitungen bis R
1,75m Tiefe, bauseits lagern 35 m
04.03.0007 | Bodenaushub fir Leitungen ab R
1,75 m Tiefe, bauseits lagern 35 m
04.03.0008 | Bodenanalyse nach LAGA ] stk
04.03.0009 | Zwischengelagerten Boden
entsorgen 175 t
04.03.0010 | Zulage Boden entsorgen,
Einbauklasse Z 1.2 50 t
04.03.0011 | Zulage Boden entsorgen,
Einbauklasse Z 2 25 t
04.03.0012 | Verbau herstellen
35 m?
04.03.0013 | Fillboden liefern und in R
Rohrgrében einbauen 160 m
04.03.0014 | Flllboden liefern
50 m?

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

15.09.2026

Baumafinahme 48395 . Schulzentrum COE

Modernisierung Schulzentrum Coesfeld Umbau, Sanierung und Erweiterung Holtwicker Str. 4-8 48653 Coesf...

Leistun . .
9 LV 50 Freianlagen 3. Bauabschnitt BT 1-2 und 7
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
oz Men (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
1 - itan-
dLe; 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge .ge}:\-t z::;nz 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
04.03.0015 | Zulage Handschachtung 5
m:l
04.03.0016 | Zulage Leitungsquerung ) st
04.03.0017 | Zulage parallele Leitungsfuhrung 5
m
04.03.0018 | Suchgraben herstellen und wieder| R
verfiillen 6 m
04.03.0019 | Oberboden, bauseits gelagert )
m3

einbauen

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer

erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-

stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen

zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

15.09.2026

Baumafinahme 18395 . Schulzentrum COE
Modernisierung Schulzentrum Coesfeld Umbau, Sanierung und Erweiterung Holtwicker Str. 4-8 48653 Coesf...

Bestandsleitung DN 300

Leistun . .
9 LV 50 Freianlagen 3. Bauabschnitt BT 1-2 und 7
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
oz Men (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
dLe; 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge1 .ge}:\-t Z:;ttaznz- 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
04.04 Entwéasserungsarbeiten Ber...
Text VORARBEITEN ENTWASSER... \ \ \ \ \ \ \ \
04.04.0001 | Bettungs- und Schutzlage aus
Sand 95 m
04.04.0002 | Entwasserungsleitungen spulen 95
m
04.04.0003 | Dichtigkeitsprifung mit
Luftiiberdruck 70 m
Schmutzwasserleitung
04.04.0004 | Kamerabefahrung Kanalrohre o5
m
Text ROHRLEITUNGEN \ \ \ \ \ \ \ \
04.04.0005 | PP-MD-Rohre, DN/OD 110 liefern
und einbauen 55 m
04.04.0006 |PP-MD-Bdgen, alle Grade, DN
110, Zulage 20 St
04.04.0007 | PP-MD-Doppelmuffe/Uberschie...
DN 110, Zulage 2 St
04.04.0008 | PP-MD-Einfachabzweig DN/ID
110 / DN 110 Zulage St
04.04.0009 | PP-MD-Rohre, DN/OD 160 liefern
und einbauen 22 m
04.04.0010 |PP-MD-Bogen, alle Grade, DN
160, Zulage St
04.04.0011 PP-MD-Doppelmuffe/Uberschie...
DN 160, Zulage 2 St
04.04.0012 | Anschluss DN 110 an
Bestandsleitung DN 400 2 St
04.04.0013 | Anschluss DN 160 an ] st

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

15.09.2026

Baumafinahme 48395 . Schulzentrum COE

Modernisierung Schulzentrum Coesfeld Umbau, Sanierung und Erweiterung Holtwicker Str. 4-8 48653 Coesf...

Leistun . .
9 LV 50 Freianlagen 3. Bauabschnitt BT 1-2 und 7
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
oz Men (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
dLe; 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge1 .ge}:\-t Z:;ttaznz- 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
04.04.0014 | Zulage Anschluss im Betrieb
DN300 St
04.04.0015 | Anschluss DN 160 an
Bestandsleitung DN 160 1 St
Text SCHACHTBAUWERKE/ EINLA.... \ \ \ \ \ \ \ \
04.04.0016 |Fassadenrinne
25 m
04.04.0017 | Zulage
Fassadenrinneneinlaufkasten 1 St
04.04.0018 | Epoxidharzfuge herstellen 3
m
04.04.0019 | Hofeinlauf Bestand wieder
herstellen 1 St
04.04.0020 | Hofeinlauf liefern ] st
04.04.0021 | Schmutzwasserschacht SW S5.1
aus PP, DN 800, 1 Ablauf, 2 St
Zulaufe, RS-SD Hohe 0,89 m
04.04.0022 | Schachthéhenanpassung bis +/-
20 cm St
04.04.0023 | Schachtabdeckung Klasse D 400 st
04.04.0024 | Feststoffsammler fur
2 Stk

Kontrollschachte

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-

stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

15.09.2026

Baumafinahme 18395 . Schulzentrum COE
Modernisierung Schulzentrum Coesfeld Umbau, Sanierung und Erweiterung Holtwicker Str. 4-8 48653 Coesf...

Leistun . .
9 LV 50 Freianlagen 3. Bauabschnitt BT 1-2 und 7
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1 . _ 1 1| Men- | eitan-
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge gen- satz 2 23 2 24 Angebotener
Lv einheit Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 10
04.05 Befestigungsarbeiten Ber...
Text Vorbemerkung zu Befestigungs... \ \ \ \ \ \ \
04.05.0001 | Planum herstellen und verdichten. 140
mz
04.05.0002 | Frostschutzschicht aus
gelagertem Schotter herstellen |55 t
04.05.0003 | Frostschutzschicht Bk 0,3 10 ;
04.05.0004 | Schottertragschicht Bk 0,3 45 ;
04.05.0005 | Lastplattendruckversuch, DIN
18134 St
04.05.0006 | Noppenbahn mit VlieR als Schutz s
der Dichtung und Dammung 32 m
04.05.0007 | Einbauten an neue Héhe
anpassen 1 St
Text EINFASSUNGEN \ \ \ \ \ \ \
04.05.0008 | Mosaikpflaster Granit, hellgrau s
seitlich lagernd m
04.05.0009 | Zulage Mosaikpflaster Granit, s
hellgrau liefern m
04.05.0010 | Randeinfassung aus Beton 25
m
04.05.0011 | Traufkante aus Gehwegplatte
50/50/6 auf Beton versetzen 28 m
Text BELAGSFLACHEN \ \ \ \ \ \ \
04.05.0012 | Betonwabenpflaster liefern und s
einbauen 50 m
04.05.0013 | Betonwabenpflaster seitlich R
gelagert 80 m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer

erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum
15.09.2026

Baumafinahme 18395 . Schulzentrum COE
Modernisierung Schulzentrum Coesfeld Umbau, Sanierung und Erweiterung Holtwicker Str. 4-8 48653 Coesf...

Leistun . .
9 LV 50 Freianlagen 3. Bauabschnitt BT 1-2 und 7
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1 . _ 1 1| Men- | eitan-
dLe; Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge .ge}:\-t satz 2 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
04.05.0014 | Beton-/Wabenpflaster in
Bestandsflache anarbeiten 95 m
04.05.0015 | Schnittkanten an 10
m

Betonsteinpflaster/Betonplatten

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer

erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-

stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen

zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

15.09.2026

Baumafinahme 18395 . Schulzentrum COE
Modernisierung Schulzentrum Coesfeld Umbau, Sanierung und Erweiterung Holtwicker Str. 4-8 48653 Coesf...

Leistun . .
9 LV 50 Freianlagen 3. Bauabschnitt BT 1-2 und 7
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1 . _ 1 1| Men- | eitan-
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge gen- satz 2 23 2 24 Angebotener
Lv einheit Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
04.06 Ausstattung Ber...
04.06.0001 | Absperrpoller rot-weifd mit
Bodenhiilse, bauseits gelagert, St
einbauen
04.06.0002 | S-Stabgitterzaun, H.: 1,63 liefern
und montieren m
04.06.0003 | Zulage End- und Eckpfosten
liefern und einbauen St
04.06.0004 | Zulage fiir das Herstellen von
Ecken und PaRstiicken St
04.06.0005 | Tirstopperpfosten liefern und
montieren. St
04.06.0006 | Durchlaufschutz erweitern. st

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen

zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer Datum

15.09.2026

Baumafinahme 18395 . Schulzentrum COE
Modernisierung Schulzentrum Coesfeld Umbau, Sanierung und Erweiterung Holtwicker Str. 4-8 48653 Coesf...

Leistun . .
9 LV 50 Freianlagen 3. Bauabschnitt BT 1-2 und 7
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1 . _ 1 1| Men- | eitan-
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge gen- satz 2 23 2 24 Angebotener
Lv einheit Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
04.07 Pflanzenlieferung Ber...
Text Vorbemerkungen zur Pflanzenli... \ \ \ \ \ \ \ \
04.07.0001 | Amalanchier lamarckii ) st
04.07.0002 | Symphoricarpos ‘Hancock'
100 St
04.07.0003 | Symphoricarpos albus var.
Laevigatus 40 St
04.07.0004 | Cotoneaster dammeri "Jurgl’
liefern 40 St
04.07.0005 | Carpinus betulus liefern
32 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

15.09.2026

Baumafinahme 18395 . Schulzentrum COE
Modernisierung Schulzentrum Coesfeld Umbau, Sanierung und Erweiterung Holtwicker Str. 4-8 48653 Coesf...

Leistun . .
9 LV 50 Freianlagen 3. Bauabschnitt BT 1-2 und 7
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1 . _ 1 1| Men- | eitan-
dLe; Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge .ge}:\-t satz 2 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
04.08 Vegetationstechnische Arbeit... Ber...
04.08.0001 | Vegetationsschicht lockern durch ,
Frasen 40 m
04.08.0002 | Pflanzgruben fir
Hochstamme/Solitargehdlze 2 St
ausheben
04.08.0003 | Start- und Langzeitdiingung fur s
Bepflanzung 40 m
04.08.0004 | Start- und Langzeitdiingung fur
Solitargehdlze 2 St
04.08.0005 |Heckengeholze pflanzen
(125-150) 32 St
04.08.0006 | Solitargehdlze mB pflanzen ) st
04.08.0007 | Geholze mtB pflanzen, Hohe bis
60 cm 180 St
04.08.0008 | Pflanzflachen Mulchen "
mz

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer Datum

15.09.2026

Baumafinahme 18395 . Schulzentrum COE
Modernisierung Schulzentrum Coesfeld Umbau, Sanierung und Erweiterung Holtwicker Str. 4-8 48653 Coesf...

Leistun . .
9 LV 50 Freianlagen 3. Bauabschnitt BT 1-2 und 7
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
oz Men (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
dLe; 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge1 .ge}:\-t Z:;ttaznz- 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
04.09 Fertigstellungspflege Ber...
Text Hinweise zur Fertigstellungspflege \ \ \ \ \ \ \ \
04.09.0001 | Lockern der Pflanzflache
40 m?
04.09.0002 |Wassern der R
Strauch/Staudenflachen 1 m
04.09.0003 |Wassern der Heckenpflanzungen 10
m2
04.09.0004 |Wassern der Neupflanzung
Solitargehélze/GroBbaume 2 St
04.09.0005 | Pflanzflache nachmulchen 2
m2

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.

VHB - Ausgabe 2017

Seite 42 von 70



223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Vergabenummer Datum
15.09.2026

Bieter

Baumafinahme 18395 . Schulzentrum COE
Modernisierung Schulzentrum Coesfeld Umbau, Sanierung und Erweiterung Holtwicker Str. 4-8 48653 Coesf...

Leistun . .
9 LV 50 Freianlagen 3. Bauabschnitt BT 1-2 und 7
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1 . _ 1 1| Men- | eitan-
dLe; Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge .ge}:\-_t satz 2 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
05 Arbeiten Innenhofe BT 1-2 Titel

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer

erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-

stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen

zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

15.09.2026

Baumafinahme 48395 . Schulzentrum COE

Modernisierung Schulzentrum Coesfeld Umbau, Sanierung und Erweiterung Holtwicker Str. 4-8 48653 Coesf...

Leistun . .
9 LV 50 Freianlagen 3. Bauabschnitt BT 1-2 und 7
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1 . _ 1 1| Men- | eitan-
dLe; Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge .ge}:\-t satz 2 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 10
05.01 Vorarbeiten Ber...
05.01.0001 | Einbauten schitzen st
05.01.0002 | Baustelle einrichten und raumen h
psc

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer

erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-

stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen

zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

15.09.2026

Baumafinahme 18395 . Schulzentrum COE
Modernisierung Schulzentrum Coesfeld Umbau, Sanierung und Erweiterung Holtwicker Str. 4-8 48653 Coesf...

entsorgen

Leistun . .
9 LV 50 Freianlagen 3. Bauabschnitt BT 1-2 und 7
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1 . _ 1 1| Men- | eitan-
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge gen- satz 2 23 2 24 Angebotener
Lv einheit Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
05.02 Abbrucharbeiten Ber...
05.02.0001 | Baugelande von Mischmdill
saubern 1 t
05.02.0002 | Strauchwek, Héhe bis 60 cm s
roden u. entsorgen 20 m
05.02.0003 | Wurzelstocke frasen, D= liber 15
bis 60 cm St
05.02.0004 | Betonfundamente abbrechen
m:!
05.02.0005 | Schottertragschicht I6sen, laden R
und lagern 10 m
05.02.0006 |Lose Belage ausbauen
40 m?
05.02.0007 | Vlies ausbauen, verladen und ,
fachgerecht entsorgen 40 m
05.02.0008 | Teichfolie ausbauen, verladen und s
fachgerecht entsorgen 15 m
05.02.0009 | Tiefbordsteine aufnehmen und
entsorgen 5 m
05.02.0010 | Betonpflaster aufnehmen und s
entsorgen 20 m
05.02.0011 Mosaikpflaster aufnehmen und s
lagern m
05.02.0012 | Zulage Bettung aus Mortel 3
mZ
05.02.0013 | Kies aufnehmen und entsorgen 20
mz
05.02.0014 | Rohrleitung PVC aufnehmen und 12
m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer Datum

15.09.2026

Baumafinahme 18395 . Schulzentrum COE
Modernisierung Schulzentrum Coesfeld Umbau, Sanierung und Erweiterung Holtwicker Str. 4-8 48653 Coesf...

Rohrgraben einbauen

Leistun . .
9 LV 50 Freianlagen 3. Bauabschnitt BT 1-2 und 7
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
oz Men (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
dLe; 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge1 .ge}:\-t Z:;ttaznz- 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
05.03 Erdarbeiten Ber...
Text Vorbemerkungen zu den Erdarb... \ \ \ \ \ \ \ \
05.03.0001 | Oberboden Isen, laden und R
lagern 13 m
05.03.0002 | Zwischengelagerten Oberboden
entsorgen 20 t
05.03.0003 | Zulage durchwurzelter Oberboden
entsorgen t
05.03.0004 | Boden mit Steine I6sen, laden und R
lagern 50 m
05.03.0005 | Bodenaushub fiir Leitungen bis R
1,25 m Tiefe, bauseits lagern 1 m
05.03.0006 | Bodenaushub fiir Leitungen bis R
1,75m Tiefe, bauseits lagern 20 m
05.03.0007 | Bodenanalyse nach LAGA ] stk
05.03.0008 | Zwischengelagerten Boden
entsorgen 180 t
05.03.0009 | Verbau fiir Rohrgraben 10
mz
05.03.0010 | Zulage Handschachtung 15
m:!
05.03.0011 | Zulage Leitungsquerung 7 st
05.03.0012 | Zulage parallele Leitungsfiihrung 10
m
05.03.0013 | Suchgraben herstellen und wieder| R
verfiillen 10 m
05.03.0014 | Flllboden liefern und in
20 m?

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Vergabenummer Datum
15.09.2026

Bieter

Baumafinahme 18395 . Schulzentrum COE
Modernisierung Schulzentrum Coesfeld Umbau, Sanierung und Erweiterung Holtwicker Str. 4-8 48653 Coesf...

Leistun . .
9 LV 50 Freianlagen 3. Bauabschnitt BT 1-2 und 7
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

0z 1 . _ 1 1| Men- | eitan-

dLe; Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge .ge}:\-_t satz 2 23 2 24 Angebotener

einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis

1 2 (Sp.6+7+8+9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

05.03.0015 | Oberboden liefern und einbauen

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer

erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-

stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen

zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

15.09.2026

Baumafinahme 18395 . Schulzentrum COE
Modernisierung Schulzentrum Coesfeld Umbau, Sanierung und Erweiterung Holtwicker Str. 4-8 48653 Coesf...

Leistun . .
9 LV 50 Freianlagen 3. Bauabschnitt BT 1-2 und 7
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
oz Men (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
dLe; 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge1 .ge}:\-t Z:;ttaznz- 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
05.04 Entwéasserungsarbeiten Ber...
Text VORARBEITEN ENTWASSER... \ \ \ \ \ \ \ \
05.04.0001 | Bettungs- und Schutzlage aus
Sand 72 m
05.04.0002 | Entwasserungsleitungen spulen 12
m
05.04.0003 | Kamerabefahrung Kanalrohre 12
m
05.04.0004 | Entwasserung Umschlussarbeiten
bis DN 160 2 psch
Text ROHRLEITUNGEN \ \ \ \ \ \ \ \
05.04.0005 |PP-MD-Rohre, DN/OD 110 liefern
und einbauen 65 m
05.04.0006 |PP-MD-Bdgen, alle Grade, DN
110, Zulage 40 St
05.04.0007 | PP-MD-Doppelmuffe/Uberschie...
DN 110, Zulage 2 St
05.04.0008 | PP-MD-Einfachabzweig DN/ID
110 / DN 110 7 St
Text SCHACHTBAUWERKE/ EINLA.... \ \ \ \ \ \ \ \
05.04.0009 |Fassadenrinne
27 m
05.04.0010 | Einsteckstutzen Stahl verzinkt
liefern und einbauen 10 st
05.04.0011 Laubfang fir Rinnenelement 10 st
05.04.0012 | Epoxidharzfuge herstellen 15
m
05.04.0013 | Fassadenrinne mit Splitt 2/5
hinterfillen n m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

15.09.2026

Baumafinahme 48395 . Schulzentrum COE

Modernisierung Schulzentrum Coesfeld Umbau, Sanierung und Erweiterung Holtwicker Str. 4-8 48653 Coesf...

Leistun . .
9 LV 50 Freianlagen 3. Bauabschnitt BT 1-2 und 7
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
oz Men (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
dLe; 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge1 .ge}:\-t Z:;ttaznz- 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
05.04.0014 | Hofeinlauf liefern
4 St
05.04.0015 | Regenwasserschacht RW S1.1
aus PP, DN 800, 1 Ablauf, 2 St
Zulaufe, 1 Absturz, RS-SD Hdéhe
05.04.0016 | Regenwasserschacht RW S1.2
aus PP, DN 400, 1 Ablauf, 2 1 St
Zulauf, RS-SD Hoéhe 1,10 m
05.04.0017 | Regenwasserschacht RW S2.1
aus PP, DN 800, 1 Ablauf, 1 1 St
Zulauf, 1 Absturz, RS-SD Hoéhe
05.04.0018 | Regenwasserschacht RW S4.2
aus PP, DN 400, 1 Ablauf, 3 St
Zulaufe, RS-SD Hohe 1,04 m
05.04.0019 | AuBenliegender Absturz DN 110,
H=1,0 m Zulage 2 St
05.04.0020 | Schachtabdeckung Klasse B 125 st
05.04.0021 | Feststoffsammler fur
Kontrollschachte 2 Stk
05.04.0022 | Schachtabdeckung Klasse B 125
DN400 2 St
05.04.0023 | Kernbohrung DN 110 mit
Dichteinsatz liefern und herstellen | 2 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen

zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer Datum

15.09.2026

Baumafinahme 18395 . Schulzentrum COE
Modernisierung Schulzentrum Coesfeld Umbau, Sanierung und Erweiterung Holtwicker Str. 4-8 48653 Coesf...

Leistun . .
9 LV 50 Freianlagen 3. Bauabschnitt BT 1-2 und 7
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
oz Men (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
dLe; 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge1 .ge}:\-t Z:;ttaznz- 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
05.05 Befestigungsarbeiten Ber...
Text Vorbemerkung zu Befestigungs... \ \ \ \ \ \ \ \
05.05.0001 | Planum herstellen und verdichten. 157
mz
05.05.0002 | Schottertragschicht N1 gem
ZTV-Wegebau 28 t
05.05.0003 | Noppenbahn mit Vlies als Schutz R
der Dichtung und Dammung 50 m
05.05.0004 | Vlies als Trennlage
92 m?
Text EINFASSUNGEN \ \ \ \ \ \ \ \
05.05.0005 | Tiefbord 100/20/6 liefern und
setzen n m
Text BELAGSFLACHEN \ \ \ \ \ \ \ \
05.05.0006 | Mosaikpflaster Granit, hellgrau s
seitlich lagernd 20 m
05.05.0007 | Zulage Mosaikpflaster Granit, R
hellgrau liefern 1 m
05.05.0008 | Splitt 32/56, Granit, grau
92 m?

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

15.09.2026

Baumafinahme 18395 . Schulzentrum COE
Modernisierung Schulzentrum Coesfeld Umbau, Sanierung und Erweiterung Holtwicker Str. 4-8 48653 Coesf...

montieren

Leistun . .
9 LV 50 Freianlagen 3. Bauabschnitt BT 1-2 und 7
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
oz Men (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
1 - itan-
dLe; 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge .ge}:\-t Z:;ttaznz 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
05.06 Ausstattung Ber...
05.06.0001 | Werksplanung und statischer
Nachweis fiir Absturzsicherung | psch
05.06.0002 | Absturzsicherung liefern und
montieren 28 m
05.06.0003 | Skulptur einbauen ] st
05.06.0004 | Stabgitterzaun 1000mm aufstellen| 10
m
05.06.0005 | Betonsitze aufstellen 0 st
05.06.0006 |Werksplanung und statischer
Nachweis fur Handlaufgelander |1 psch
05.06.0007 | Handlaufgelander liefern und 15
, m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen

zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

15.09.2026

Baumafinahme 48395 . Schulzentrum COE

Modernisierung Schulzentrum Coesfeld Umbau, Sanierung und Erweiterung Holtwicker Str. 4-8 48653 Coesf...

Leistun . .
9 LV 50 Freianlagen 3. Bauabschnitt BT 1-2 und 7
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
oz M (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung ' Men e1 eerr:- Zeitan-
Lv g d. 9 9 'gh it satz 2 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 3 4 5 6 7 8 9 10
05.07 Pflanzenlieferung Ber...
Text Vorbemerkungen zur Pflanzenli... \ \ \ \ \ \ \ \
05.07.0001 | Amalanchier lamarckii liefern st
05.07.0002 | Vinca minor
60 St
05.07.0003 | Symphoricarpos ‘Hancock'
40 St
05.07.0004 | Carex morrowii 'Variegata' 50 st

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen

zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

15.09.2026

Baumafinahme 18395 . Schulzentrum COE
Modernisierung Schulzentrum Coesfeld Umbau, Sanierung und Erweiterung Holtwicker Str. 4-8 48653 Coesf...

Leistun . .
9 LV 50 Freianlagen 3. Bauabschnitt BT 1-2 und 7
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
oz Men (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
1 - itan-
dLe; 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge .ge}:\-t Z:;ttaznz 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
05.08 Vegetationstechnische Arbeit... Ber...
05.08.0001 | Vegetationsschicht lockern ,
durchfrasen 25 m
05.08.0002 | Pflanzgruben fur
Hochstamme/Solitargehdlze 1 St
ausheben
05.08.0003 | Baumsubstrat Typ 2 fiir
Uberbaubare Pflanzgruben 15 t
05.08.0004 | Start- und Langzeitdiingung fur s
Bepflanzung 25 m
05.08.0005 | Start- und Langzeitdingung fur
Solitargehélze St
05.08.0006 | Gehdlze mtB pflanzen, Hohe bis
60 cm 150 St
05.08.0007 | Solitargehdlze mB pflanzen, Hohe
bis 400 cm 1 St
05.08.0008 | Pflanzflachen Mulchen 25
mz

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-

stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

15.09.2026

Baumafinahme 48395 . Schulzentrum COE

Modernisierung Schulzentrum Coesfeld Umbau, Sanierung und Erweiterung Holtwicker Str. 4-8 48653 Coesf...

Leistun . .
9 LV 50 Freianlagen 3. Bauabschnitt BT 1-2 und 7
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
oz Men (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
1 - itan-
dLe; 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge .ge}:\-t Z:;ttaznz 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 4 5 6 7 8 9 10
05.09 Fertigstellungspflege Ber...
Text Hinweise zur Fertigstellungspflege \ \ \ \ \ \ \
05.09.0001 | Lockern der Pflanzflache 25
mz
05.09.0002 |Wassern der R
Strauch/Staudenflachen 25 m
05.09.0003 |Wassern der Neupflanzung
Solitargehdlze 1 St
05.09.0004 | Pflanzflache nachmulchen 25
mz

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen

zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum
15.09.2026

Baumafinahme 18395 . Schulzentrum COE
Modernisierung Schulzentrum Coesfeld Umbau, Sanierung und Erweiterung Holtwicker Str. 4-8 48653 Coesf...

Leistun . .
9 LV 50 Freianlagen 3. Bauabschnitt BT 1-2 und 7
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1 . _ 1 1| Men- | eitan-
dLe; Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge .ge}:\-t satz 2 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
06 Freimachung BT1 Titel
06.01 Vorarbeiten Ber...

06.01.0001 Baustelle einrichten und raumen
1 psch

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer

erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-

stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen

zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer Datum

15.09.2026

Baumafinahme 48395 . Schulzentrum COE

Modernisierung Schulzentrum Coesfeld Umbau, Sanierung und Erweiterung Holtwicker Str. 4-8 48653 Coesf...

Leistun . .
9 LV 50 Freianlagen 3. Bauabschnitt BT 1-2 und 7
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1 . _ 1 1| Men- | eitan-
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge gen- satz 2 23 2 24 Angebotener
Lv einheit Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
06.02 Riickbauarbeiten Ber...
06.02.0001 | Pflasterbelag aufnehmen und s
seitlich lagern 5 m
06.02.0002 | Mosaikpflaster aufnehmen und s
lagern m
06.02.0003 | Tragschicht bestehend aus R
Hartkalksteinschotter aus 2 m
06.02.0004 |Boden lésen, laden und in Mieten .
lagern m
06.02.0005 | Zulage Handschachtung )
m:!
06.02.0006 |Boden mit Saugbagger R
aufnehmen, laden und abfahren 5 m
06.02.0007 | Bodenanalyse nach LAGA stk
06.02.0008 |gelagerten Boden laden und

fachgerecht entsorgen

1"

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

15.09.2026

Baumafinahme 18395 . Schulzentrum COE
Modernisierung Schulzentrum Coesfeld Umbau, Sanierung und Erweiterung Holtwicker Str. 4-8 48653 Coesf...

Bohlen Polsterung

Leistun . .
9 LV 50 Freianlagen 3. Bauabschnitt BT 1-2 und 7
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
oz M (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung ' Men e1 eerr:- Zeitan-
Lv g d. 9 9 'gh it satz 2 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 10
07 Freimachung BT2 Titel
07.01 Vorarbeiten Ber...
07.01.0001 | Baustelle einrichten und rdumen
psch
07.01.0002 | Stammschutz Ummantelung st

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer

erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-

stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen

zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer Datum

15.09.2026

Baumafinahme 18395 . Schulzentrum COE
Modernisierung Schulzentrum Coesfeld Umbau, Sanierung und Erweiterung Holtwicker Str. 4-8 48653 Coesf...

fachgerecht entsorgen

Leistun . .
9 LV 50 Freianlagen 3. Bauabschnitt BT 1-2 und 7
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
oz Men (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
1 - itan-
dLe; 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge .ge}:\-t Z:;ttaznz 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
07.02 Riickbauarbeiten Ber...
07.02.0001 | Durchlaufschutz mit Fundament
aufnehmen, Stoffe trennen, St
07.02.0002 | Strauchwek, Hohe bis 60cm s
roden u. entsorgen m
07.02.0003 | Traufstreifen aufnehmen und s
abfahren 50 m
07.02.0004 | Zulage wie Vorposition, jedoch ,
gebundene Bettung 8 m
07.02.0005 | Pflasterbelag aufnehmen und s
seitlich lagern 5 m
07.02.0006 | Tragschicht bestehend aus R
Hartkalksteinschotter aus 6 m
07.02.0007 |Boden lésen, laden und in Mieten .
lagern m
07.02.0008 | Zulage Handschachtung )
mJ
07.02.0009 | Bodenanalyse nach LAGA ] stk
07.02.0010 |gelagerten Boden laden und 16 ;

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

15.09.2026

Baumafinahme 18395 . Schulzentrum COE
Modernisierung Schulzentrum Coesfeld Umbau, Sanierung und Erweiterung Holtwicker Str. 4-8 48653 Coesf...

Bohlen Polsterung

Leistun . .
9 LV 50 Freianlagen 3. Bauabschnitt BT 1-2 und 7
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
oz M (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung ' Men e1 eerr:- Zeitan-
Lv g d. 9 9 'gh it satz 2 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 10
08 Freimachung BT7 Titel
08.01 Vorarbeiten Ber...
08.01.0001 | Baustelle einrichten und rdumen
psch
08.01.0002 | Stammschutz Ummantelung st

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer

erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-

stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen

zugerechnet worden sind.

VHB - Ausgabe 2017

Seite 59 von 70



223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer Datum

15.09.2026

Baumafinahme 18395 . Schulzentrum COE
Modernisierung Schulzentrum Coesfeld Umbau, Sanierung und Erweiterung Holtwicker Str. 4-8 48653 Coesf...

fachgerecht entsorgen

1"

Leistun . .
9 LV 50 Freianlagen 3. Bauabschnitt BT 1-2 und 7
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
oz Men (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
1 - itan-
dLe; 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge .ge}:\-t Z:;ttaznz 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
08.02 Riickbauarbeiten Ber...
08.02.0001 | Traufstreifen aufnehmen und s
abfahren 12 m
08.02.0002 | Zulage wie Vorposition, jedoch s
gebundene Bettung 2 m
08.02.0003 | Pflasterbelag aufnehmen und s
seitlich lagern 16 m
08.02.0004 | Mosaikpflaster aufnehmen und s
lagern m
08.02.0005 | Tragschicht bestehend aus R
Hartkalksteinschotter aus 5 m
08.02.0006 |Boden lésen, laden und in Mieten R
lagern m
08.02.0007 | Zulage Handschachtung )
m:!
08.02.0008 | Bodenanalyse nach LAGA stk
08.02.0009 | gelagerten Boden laden und

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

15.09.2026

Baumafinahme 48395 . Schulzentrum COE

Modernisierung Schulzentrum Coesfeld Umbau, Sanierung und Erweiterung Holtwicker Str. 4-8 48653 Coesf...

Leistun . .
9 LV 50 Freianlagen 3. Bauabschnitt BT 1-2 und 7
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
oz Men (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
1 - itan-
dLe; 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge .ge}:\-t Z:;ttaznz 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
09 Riickbau BaustraBe Titel
09.01 Vorarbeiten Ber...
09.01.0001 | Sicherung der Grenzpunkte
psch
09.01.0002 |Baustelle einrichten und raumen h
psc
09.01.0003 | Absperrschranke aufstellen,
vorhalten u. rdumen, H=1,00m |50 m
09.01.0004 | Verkehrsschilder liefern, vorhalten
und abbauen 2 St
09.01.0005 |Einbauten schitzen 5 st

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer Datum

15.09.2026

Baumafinahme 18395 . Schulzentrum COE
Modernisierung Schulzentrum Coesfeld Umbau, Sanierung und Erweiterung Holtwicker Str. 4-8 48653 Coesf...

Bohlen Polsterung

Leistun . .
9 LV 50 Freianlagen 3. Bauabschnitt BT 1-2 und 7
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
oz Men (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
1 - itan-
dLe; 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge .ge}:\-t Z:;ttaznz 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
09.02 Abbrucharbeiten Ber...
09.02.0001 | Baugelénde von Mischmdill
saubern 1 t
09.02.0002 | Verkehrsflachen saubern
920 m?
09.02.0003 | Strauchwek, Hohe bis 60 cm s
roden u. entsorgen 60 m
09.02.0004 | Verkehrsschilder ausbauen und
lagern St
09.02.0005 | Pfostenschuh mit Holzpfosten
abbrechen St
09.02.0006 |Betonfundamente abbrechen ]
m:l
09.02.0007 | Betonpflaster aufnehmen und s
lagern 30 m
09.02.0008 | Hofeinlauf aufnehmen, entsorgen 3 st
09.02.0009 | Schottertragschicht I6sen, laden s
und lagern 30 m
09.02.0010 | Asphaltschnitt, Tiefe tiber 10 bis
15cm 10 m
09.02.0011 | Asphaltbelage aufnehmen und s
entsorgen 920 m
09.02.0012 | Stammschutz Ummantelung 3 st

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer Datum

15.09.2026

Baumafinahme 18395 . Schulzentrum COE
Modernisierung Schulzentrum Coesfeld Umbau, Sanierung und Erweiterung Holtwicker Str. 4-8 48653 Coesf...

einbauen

Leistun . .
9 LV 50 Freianlagen 3. Bauabschnitt BT 1-2 und 7
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
oz Men (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
1 - itan-
dLe; 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge .ge}:\-t Z:;ttaznz 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
09.03 Erdarbeiten Ber...
Text Vorbemerkungen zu den Erdarb... \ \ \ \ \ \ \ \
09.03.0001 | Oberboden I6sen, laden und R
lagern 10 m
09.03.0002 | Boden mit Steinen I6sen, laden R
und lagern 20 m
09.03.0003 | Bodenaushub fiir Leitungen bis R
1,25m Tiefe, bauseits lagern 3 m
09.03.0004 | Zwischengelagerten Boden
entsorgen 40 t
09.03.0005 | Oberboden liefern und einbauen 20
m:l
09.03.0006 | Oberboden, bauseits gelagert 10
m:l

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Datum
15.09.2026

Bieter Vergabenummer

Baumafinahme 18395 . Schulzentrum COE
Modernisierung Schulzentrum Coesfeld Umbau, Sanierung und Erweiterung Holtwicker Str. 4-8 48653 Coesf...

Leistun . .
9 LV 50 Freianlagen 3. Bauabschnitt BT 1-2 und 7
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
oz Men (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
dLe; 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge1 .ge}:\-t Z:;ttaznz- 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
09.04 Entwéasserungsarbeiten Ber...
Text VORARBEITEN ENTWASSER... \ \ \ \ \ \ \ \
09.04.0001 | Bettungs- und Schutzlage aus
Sand 10 m
09.04.0002 | Entwasserungsleitungen spulen 10
m
09.04.0003 | Kamerabefahrung Kanalrohre 10
m
09.04.0004 | Einmessen der
Abwasserleitungen 1 psch
Text ROHRLEITUNGEN \ \ \ \ \ \ \ \
09.04.0005 |PP-MD-Rohre, DN/OD 160 liefern
und einbauen 6 m
09.04.0006 |PP-MD-Bdgen, alle Grade, DN
160, Zulage 10 St
09.04.0007 | PP-MD-Doppelmuffe/Uberschie...
DN 160, Zulage 3 St
09.04.0008 | Anschluss DN 160 an
Bestandsleitung DN 160 3 St
Text SCHACHTBAUWERKE/ EINLA.... \ \ \ \ \ \ \ \
09.04.0009 | Hofeinlauf liefern 3 st
09.04.0010 | Schachthéhenanpassung bis +/-
20 cm 2 st

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

15.09.2026

Baumafinahme 18395 . Schulzentrum COE
Modernisierung Schulzentrum Coesfeld Umbau, Sanierung und Erweiterung Holtwicker Str. 4-8 48653 Coesf...

Leistun . .
9 LV 50 Freianlagen 3. Bauabschnitt BT 1-2 und 7
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1 . _ 1 1| Men- | eitan-
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge gen- satz 2 23 2 24 Angebotener
Lv einheit Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
09.05 Befestigungsarbeiten Ber...
Text Vorbemerkung zu Befestigungs... \ \ \ \ \ \ \ \
09.05.0001 | Planum herstellen und verdichten. 20
mz
09.05.0002 | Frostschutzschicht aus R
gelagertem Schotter herstellen 5 m
09.05.0003 | Frostschutzschicht Bk 0,3 10
mZ
09.05.0004 | Schottertragschicht Bk 0,3 30
mz
09.05.0005 | Einbauten an neue Héhe
anpassen 5 St
Text EINFASSUNGEN \ \ \ \ \ \ \ \
09.05.0006 |Randeinfassung aus Beton 80
m
09.05.0007 | Mosaikpflaster Granit, hellgrau s
seitlich lagernd 3 m
09.05.0008 | Zulage Mosaikpflaster Granit, s
hellgrau liefern 3 m
Text BELAGSFLACHEN \ \ \ \ \ \ \ \
09.05.0009 | Betonpflaster seitlich gelagert 20
mz
09.05.0010 | Wabenpflaster aufnehmen, neu R
verlegen 10 m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

15.09.2026

Baumafinahme 18395 . Schulzentrum COE
Modernisierung Schulzentrum Coesfeld Umbau, Sanierung und Erweiterung Holtwicker Str. 4-8 48653 Coesf...

einbauen

Leistun . .
9 LV 50 Freianlagen 3. Bauabschnitt BT 1-2 und 7
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1 . _ 1 1| Men- | eitan-
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge gen- satz 2 23 2 24 Angebotener
Lv einheit Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
09.06 Ausstattung Ber...
09.06.0001 Stahlrohrpfosten, feuerverzinkt,
60,3 x 2 x 3000 mm liefern 2 St
09.06.0002 | Verkehrsschilder GroR3e 1 liefern
und einbauen 2 St
09.06.0003 | Abfallbehalter liefern, einbauen 3 st
09.06.0004 | Absperrpoller umlegbar liefern, 6 st

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum
15.09.2026

Baumafinahme 18395 . Schulzentrum COE
Modernisierung Schulzentrum Coesfeld Umbau, Sanierung und Erweiterung Holtwicker Str. 4-8 48653 Coesf...

Leistun . .
9 LV 50 Freianlagen 3. Bauabschnitt BT 1-2 und 7
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
oz Men (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
1 - itan-
dLe; 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge .ge}:\-t Z:;ttaznz 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
09.07 Pflanzenlieferung Ber...
Text Vorbemerkungen zur Pflanzenli... \ \ \ \ \ \ \ \
09.07.0001 | Amalanchier lamarckii ) st
09.07.0002 | Symphoricarpos ‘Hancock'
280 St
09.07.0003 | Symphoricarpos albus var.
Laevigatus 70 St
09.07.0004 | Cotoneaster dammeri "Jurgl”
liefern 350 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

15.09.2026

Baumafinahme 18395 . Schulzentrum COE
Modernisierung Schulzentrum Coesfeld Umbau, Sanierung und Erweiterung Holtwicker Str. 4-8 48653 Coesf...

Leistun . .
9 LV 50 Freianlagen 3. Bauabschnitt BT 1-2 und 7
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
oz Men (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
1 - itan-
dLe; 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge .ge}:\-t Z:;ttaznz 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
09.08 Vegetationstechnische Arbeit... Ber...
09.08.0001 | Vegetationsschicht lockern durch R
Frasen 280 m
09.08.0002 | Pflanzgruben fir
Hochstamme/Solitargehdlze 2 St
ausheben
09.08.0003 | Start- und Langzeitdiingung fur N
Bepflanzung 280 m
09.08.0004 | Start- und Langzeitdiingung fur
Solitargehdlze 2 St
09.08.0005 | Solitargehdlze mB pflanzen ) st
09.08.0006 | Gehdlze mtB pflanzen, Hohe bis
60 cm 700 St
09.08.0007 | Pflanzflachen Mulchen
280 m?

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

15.09.2026

Baumafinahme 48395 . Schulzentrum COE

Modernisierung Schulzentrum Coesfeld Umbau, Sanierung und Erweiterung Holtwicker Str. 4-8 48653 Coesf...

Leistun . .
9 LV 50 Freianlagen 3. Bauabschnitt BT 1-2 und 7
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
oz Men (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
1 - itan-
dLe; 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge .ge}:\-t Z:;ttaznz 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
09.09 Fertigstellungspflege Ber...
Text Hinweise zur Fertigstellungspflege \ \ \ \ \ \ \ \
09.09.0001 | Lockern der Pflanzflache
280 m?
09.09.0002 |Wassern der N
Strauch/Staudenflachen 280 m
09.09.0003 |Wassern der Neupflanzung
Solitargehdlze/GroRbiume 2 St
09.09.0004 | Pflanzflache nachmulchen
280 m?

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-

stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

15.09.2026

Baumafinahme 18395 . Schulzentrum COE
Modernisierung Schulzentrum Coesfeld Umbau, Sanierung und Erweiterung Holtwicker Str. 4-8 48653 Coesf...

Leistun . .
9 LV 50 Freianlagen 3. Bauabschnitt BT 1-2 und 7
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
oz Men (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
1 - itan-
dLe; 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge .ge}:\-t Z:;ttaznz 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10 Stundenlohnarbeiten Titel
Text Vorbemerkung Stundenlohnarbe..] \ \ \ \ \ \ \ \
10.0001 Leistungen nach Lohnaufwand 25 h
10.0002 Lkw + Fahrer 5-8 t
10 h
10.0003 Wie vor, jedoch Radlader 37-55
KW 10 h
10.0004 Wie vor, jedoch Bagger 4,5-7 to 15 h
10.0005 Wie vor, jedoch Bagger 15- 20 t 5 h
10.0006 Wie vor, jedoch Stemmhammer
mit Bedienung 5 h
10.0007 Wie vor, jedoch Kompressor 5 h

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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	0012  Handlaufgeländer liefern und montieren
	0013  Türstopperpfosten liefern und montieren.

	08 Pflanzenlieferung
	Vorbemerkungen zur Pflanzenlieferung
	0001  Pyrus calleryana `Chanticleer´ liefern
	0002  Symphoricarpos ‘Hancock‘
	0003  Symphoricarpos albus var. Laevigatus
	0004  Cotoneaster dammeri `Jürgl´ liefern

	09 Vegetationstechnische Arbeiten
	0001  Vegetationsschicht lockern durch Fräsen
	0002  Pflanzgruben für Hochstämme/Solitärgehölze ausheben
	0003  Baumsubstrat Typ 2 für überbaubare Pflanzgruben
	0004  Solitärgehölze mB pflanzen
	0005  Substrat Rasenkammerstein
	0006  Start- und Langzeitdüngung für Bepflanzung
	0007  Start- und Langzeitdüngung für Solitärgehölze
	0008  Baumverankerung als Pfahlbock herstellen
	0009  Baumbelüftungs- und Bewässerungs-Set
	0010  Weißanstrich
	0011  Gehölze mtB pflanzen, Höhe bis 60 cm
	0012  Pflanzflächen Mulchen

	10 Fertigstellungspflege
	Hinweise zur Fertigstellungspflege
	0001  Lockern der Pflanzfläche
	0002  Wässern der Strauch/Staudenflächen
	0003  Wässern der Neupflanzung Solitärgehölze/Großbäume
	0004  Pflanzfläche nachmulchen


	03 Arbeiten BT2
	01 Vorarbeiten
	0001  Sicherung der Grenzpunkte
	0002  Baustelle einrichten und räumen
	0003  Absperrschranke aufstellen, vorhalten u. räumen, H = 1,00 m
	0004  Einbauten schützen

	02 Abbrucharbeiten
	0001  Baugelände von Mischmüll säubern
	0002  Strauchwek, Höhe bis 60cm roden u. entsorgen
	0003  Mastleuchte, bestehend aus Mast mit Aufsatzleuchte
	0004  Zulage Mastleuchte, bestehend aus Mast mit Aufsatzleuchte
	0005  Abbruch Abfallbehälter
	0006  Betonfundamente abbrechen
	0007  Betonpflaster aufnehmen und lagern
	0008  Mosaikpflaster aufnehmen und lagern
	0009  Zulage Bettung aus Mörtel
	0010  Mosaikpflaster gebunden in Böschungsbereichen aufnehmen und lagern
	0011  Vorhandene Entwässerungsleitung 100 - 250 abbrechen

	03 Erdarbeiten
	Vorbemerkungen zu den Erdarbeiten
	0001  Grasnarbe abtragen und entsorgen
	0002  Oberboden lösen, laden und lagern
	0003  Zwischengelagerten Oberboden entsorgen
	0004  Zulage durchwurzelter Oberboden entsorgen
	0005  Boden mit Steinen lösen, laden und lagern
	0006  Bodenaushub für Leitungen bis 1,75m Tiefe, bauseits lagern
	0007  Bodenaushub für Leitungen ab 1,75 m Tiefe, bauseits lagern
	0008  Zulage Handschachtung
	0009  Zulage Leitungsquerung
	0010  Zulage  parallele Leitungsführung
	0011  Suchgraben herstellen und wieder verfüllen
	0012  Verbau herstellen
	0013  Bodenanalyse nach LAGA
	0014  Zwischengelagerten Boden entsorgen
	0015  Zulage Boden entsorgen, Einbauklasse Z 1.2
	0016  Zulage Boden entsorgen, Einbauklasse Z 2
	0017  Seitlich gelagerten, einbaufähigen Boden einbauen
	0018  Füllboden liefern und einbauen
	0019  Oberboden liefern und einbauen
	0020  Oberboden, bauseits gelagert einbauen
	0021  Bodenmodellierung Zulage Neigung 45°
	0022  Kabelgraben herstellen und verfüllen

	04 Entwässerungsarbeiten
	VORARBEITEN ENTWÄSSERUNG
	0001  Bettungs- und Schutzlage aus Sand
	0002  Entwässerungsleitungen spülen
	0003  Dichtigkeitsprüfung mit Luftüberdruck Schmutzwasserleitung
	0004  Kamerabefahrung Kanalrohre
	0005  Kernbohrung für DN 110
	ROHRLEITUNGEN
	0006  PP-MD-Rohre, DN/OD 110 liefern und einbauen
	0007  PP-MD-Bögen, alle Grade, DN 110, Zulage
	0008  PP-MD-Doppelmuffe/Überschiebmuffe DN 110, Zulage
	0009  PP-MD-Rohre, DN/OD 160 liefern und einbauen
	0010  PP-MD-Bögen, alle Grade, DN 160, Zulage
	0011  PP-MD-Rohre, DN/OD 250 liefern und einbauen
	0012  PP-MD-Bögen, alle Grade, DN 250, Zulage
	0013  Anschluss Lichtschacht Bestand DN 110
	0014  Anschluss DN 110 an Bestandsleitung DN 160
	0015  Anschluss DN 160 an Bestandsleitung DN160
	0016  Anschluss DN 160 an Bestandsleitung DN 300
	0017  Zulage Anschluss im Betrieb DN300
	0018  Anschluss DN 250 an Bestandsleitung DN 400
	0019  Zulage Anschluss im Betrieb DN400
	0020  Anschluss DN 250 an Bestandsleitung DN250
	SCHACHTBAUWERKE/ EINLÄUFE
	0021  Fassadenrinne
	0022  Einsteckstutzen Stahl verzinkt liefern und einbauen
	0023  Laubfang für Rinnenelement
	0024  Epoxidharzfuge herstellen
	0025  Regenwasserschacht RW S10.1 aus PP, DN 800, 1 Zulauf, 1 Ablauf, RS-SD Höhe 1,20 m
	0026  Regenwasserschacht RW S10.2 aus PP, DN 800, 1 Zulauf, 1 Ablauf, RS-SD Höhe 1,63 m
	0027  Schmutzwasserschacht SW S4.1 aus PP, DN 800, 1 Ablauf, 1 Zulauf, RS-SD Höhe 1,07 m
	0028  Schachthöhenanpassung bis +/- 20 cm
	0029  Schachtabdeckung Klasse D 400
	0030  Feststoffsammler für Kontrollschächte

	05 Elektroarbeiten
	0001  Trassenwarnband liefern und verlegen
	0002  Kabelschutzrohr DN 110 aus PE, flexibel, Ringlänge 25 m
	0003  Doppelsteckmuffe DN 110 aus PE
	0004  Bogen 45° DN 110 aus PE
	0005  Erdkabel NYY-J 5 x 4,0 mm² liefern und verlegen
	0006  Köcherfundament für Mastleuchte herstellen
	0007  Aufsatzleuchte liefern unf einbauen
	0008  Aufsatzleuchte mit Notlichtbaustein liefern unf einbauen
	0009  Mast gekümpelt liefern und montieren
	0010  Anschluss Mastleuchte herstellen
	0011  Zulage Anschluss Notlichtbaustein
	0012  Überprüfung der elektrischen Komponenten

	06 Befestigungsarbeiten
	Vorbemerkung zu Befestigungsarbeiten
	0001  Planum herstellen und verdichten.
	0002  Frostschutzschicht Bk 0,3
	0003  Schottertragschicht Bk 0,3
	0004  Schottertragschicht N1 gem ZTV-Wegebau
	0005  Lastplattendruckversuch, DIN 18134
	0006  Noppenbahn mit Vließ als Schutz der Dichtung und Dämmung
	EINFASSUNGEN
	0007  Mosaikpflaster Granit, hellgrau seitlich lagernd mit Modellierung
	0008  Zulage Mosaikpflaster Granit, hellgrau liefern
	0009  Mosaikpflaster Granit, hellgrau seitlich lagernd
	0010  Zulage Mosaikpflaster Granit, hellgrau liefern
	0011  Randeinfassung aus Beton
	0012  Traufkante aus Gehwegplatte 50/50/6 auf Beton versetzen
	0013  Betonblockstufe, 15x35x120cm liefern und einbauen
	BELAGSFLÄCHEN
	0014  Rasenplatte liefern und einbauen
	0015  Betonwabenpflaster seitlich gelagert
	0016  Beton-/Wabenpflaster in Bestandsfläche anarbeiten
	0017  Schnittkanten an Betonsteinpflaster/Betonplatten

	07 Ausstattung
	0001  Abfallbehälter liefern, einbauen
	0002  Türstopperpfosten liefern und montieren.
	0003  Werksplanung und statischer Nachweis für Handlaufgeländer
	0004  Handlaufgeländer liefern und montieren
	0005  Durchlaufschutz setzen

	08 Pflanzenlieferung
	Vorbemerkungen zur Pflanzenlieferung
	0001  Symphoricarpos ‘Hancock‘
	0002  Symphoricarpos albus var. Laevigatus
	0003  Cotoneaster dammeri `Jürgl´ liefern

	09 Vegetationstechnische Arbeiten
	0001  Vegetationsschicht lockern durch Fräsen
	0002  Errosionsschutzmatte aus Kokosgewebe, 700 g/m²
	0003  Substrat Rasenkammerstein
	0004  Start- und Langzeitdüngung für Bepflanzung
	0005  Gehölze mtB pflanzen, Höhe bis 60 cm
	0006  Pflanzflächen Mulchen

	10 Fertigstellungspflege
	Hinweise zur Fertigstellungspflege
	0001  Lockern der Pflanzfläche
	0002  Wässern der Strauch/Staudenflächen
	0003  Pflanzfläche nachmulchen


	04 Arbeiten BT7
	01 Vorarbeiten
	0001  Sicherung der Grenzpunkte
	0002  Baustelle einrichten und räumen
	0003  Absperrschranke aufstellen, vorhalten u. räumen, H = 1,00 m
	0004  Einbauten schützen

	02 Abbrucharbeiten
	0001  Strauchwek, Höhe bis 60cm roden u. entsorgen
	0002  Betonfundamente abbrechen
	0003  Betonpflaster aufnehmen und entsorgen
	0004  Betonpflaster aufnehmen und lagern
	0005  Mosaikpflaster aufnehmen und lagern
	0006  Zulage Bettung aus Mörtel
	0007  Vorhandene Entwässerungsleitung 100 - 200 abbrechen
	0008  Hofeinlauf aufnehmen
	0009  Schottertragschicht lösen, laden und lagern
	0010  Bodenanalyse nach LAGA
	0011  Betontisch mit Fundament aufnehmen
	0012  Pfosten rot-weiß herausnehmbar inklusive Einsteckhülse und
	0013  Stabgitterzaun, Höhe 1,25m, inklusive Pfosten und Fundamente

	03 Erdarbeiten
	Vorbemerkungen zu den Erdarbeiten
	0001  Grasnarbe abtragen und entsorgen
	0002  Oberboden lösen, laden und lagern
	0003  Zwischengelagerten Oberboden entsorgen
	0004  Boden mit Steinen lösen, laden und lagern
	0005  Bodenaushub für Leitungen bis 1,25m Tiefe, bauseits lagern
	0006  Bodenaushub für Leitungen bis 1,75m Tiefe, bauseits lagern
	0007  Bodenaushub für Leitungen ab 1,75 m Tiefe, bauseits lagern
	0008  Bodenanalyse nach LAGA
	0009  Zwischengelagerten Boden entsorgen
	0010  Zulage Boden entsorgen, Einbauklasse Z 1.2
	0011  Zulage Boden entsorgen, Einbauklasse Z 2
	0012  Verbau herstellen
	0013  Füllboden liefern und in Rohrgräben einbauen
	0014  Füllboden liefern
	0015  Zulage Handschachtung
	0016  Zulage Leitungsquerung
	0017  Zulage  parallele Leitungsführung
	0018  Suchgraben herstellen und wieder verfüllen
	0019  Oberboden, bauseits gelagert einbauen

	04 Entwässerungsarbeiten
	VORARBEITEN ENTWÄSSERUNG
	0001  Bettungs- und Schutzlage aus Sand
	0002  Entwässerungsleitungen spülen
	0003  Dichtigkeitsprüfung mit Luftüberdruck Schmutzwasserleitung
	0004  Kamerabefahrung Kanalrohre
	ROHRLEITUNGEN
	0005  PP-MD-Rohre, DN/OD 110 liefern und einbauen
	0006  PP-MD-Bögen, alle Grade, DN 110, Zulage
	0007  PP-MD-Doppelmuffe/Überschiebmuffe DN 110, Zulage
	0008  PP-MD-Einfachabzweig DN/ID 110 / DN 110 Zulage
	0009  PP-MD-Rohre, DN/OD 160 liefern und einbauen
	0010  PP-MD-Bögen, alle Grade, DN 160, Zulage
	0011  PP-MD-Doppelmuffe/Überschiebmuffe DN 160, Zulage
	0012  Anschluss DN 110 an Bestandsleitung DN 400
	0013  Anschluss DN 160 an Bestandsleitung DN 300
	0014  Zulage Anschluss im Betrieb DN300
	0015  Anschluss DN 160 an Bestandsleitung DN 160
	SCHACHTBAUWERKE/ EINLÄUFE
	0016  Fassadenrinne
	0017  Zulage Fassadenrinneneinlaufkasten
	0018  Epoxidharzfuge herstellen
	0019  Hofeinlauf Bestand wieder herstellen
	0020  Hofeinlauf liefern
	0021  Schmutzwasserschacht SW S5.1 aus PP, DN 800, 1 Ablauf, 2 Zuläufe, RS-SD Höhe 0,89 m
	0022  Schachthöhenanpassung bis +/- 20 cm
	0023  Schachtabdeckung Klasse D 400
	0024  Feststoffsammler für Kontrollschächte

	05 Befestigungsarbeiten
	Vorbemerkung zu Befestigungsarbeiten
	0001  Planum herstellen und verdichten.
	0002  Frostschutzschicht aus gelagertem Schotter herstellen
	0003  Frostschutzschicht Bk 0,3
	0004  Schottertragschicht Bk 0,3
	0005  Lastplattendruckversuch, DIN 18134
	0006  Noppenbahn mit Vließ als Schutz der Dichtung und Dämmung
	0007  Einbauten an neue Höhe anpassen
	EINFASSUNGEN
	0008  Mosaikpflaster Granit, hellgrau seitlich lagernd
	0009  Zulage Mosaikpflaster Granit, hellgrau liefern
	0010  Randeinfassung aus Beton
	0011  Traufkante aus Gehwegplatte 50/50/6 auf Beton versetzen
	BELAGSFLÄCHEN
	0012  Betonwabenpflaster liefern und einbauen
	0013  Betonwabenpflaster seitlich gelagert
	0014  Beton-/Wabenpflaster in Bestandsfläche anarbeiten
	0015  Schnittkanten an Betonsteinpflaster/Betonplatten

	06 Ausstattung
	0001  Absperrpoller rot-weiß mit Bodenhülse, bauseits gelagert, einbauen
	0002  S-Stabgitterzaun, H.: 1,63 liefern und montieren
	0003  Zulage End- und Eckpfosten liefern und einbauen
	0004  Zulage für das Herstellen von Ecken und Paßstücken
	0005  Türstopperpfosten liefern und montieren.
	0006  Durchlaufschutz erweitern.

	07 Pflanzenlieferung
	Vorbemerkungen zur Pflanzenlieferung
	0001  Amalanchier lamarckii
	0002  Symphoricarpos ‘Hancock‘
	0003  Symphoricarpos albus var. Laevigatus
	0004  Cotoneaster dammeri `Jürgl´ liefern
	0005  Carpinus betulus liefern

	08 Vegetationstechnische Arbeiten
	0001  Vegetationsschicht lockern durch Fräsen
	0002  Pflanzgruben für Hochstämme/Solitärgehölze ausheben
	0003  Start- und Langzeitdüngung für Bepflanzung
	0004  Start- und Langzeitdüngung für Solitärgehölze
	0005  Heckengehölze pflanzen (125-150)
	0006  Solitärgehölze mB pflanzen
	0007  Gehölze mtB pflanzen, Höhe bis 60 cm
	0008  Pflanzflächen Mulchen

	09 Fertigstellungspflege
	Hinweise zur Fertigstellungspflege
	0001  Lockern der Pflanzfläche
	0002  Wässern der Strauch/Staudenflächen
	0003  Wässern der Heckenpflanzungen
	0004  Wässern der Neupflanzung Solitärgehölze/Großbäume
	0005  Pflanzfläche nachmulchen


	05 Arbeiten Innenhöfe BT 1-2
	01 Vorarbeiten
	0001  Einbauten schützen
	0002  Baustelle einrichten und räumen

	02 Abbrucharbeiten
	0001  Baugelände von Mischmüll säubern
	0002  Strauchwek, Höhe bis 60 cm roden u. entsorgen
	0003  Wurzelstöcke fräsen, D= über 15 bis 60 cm
	0004  Betonfundamente abbrechen
	0005  Schottertragschicht lösen, laden und lagern
	0006  Lose Beläge ausbauen
	0007  Vlies ausbauen, verladen und fachgerecht entsorgen
	0008  Teichfolie ausbauen, verladen und fachgerecht entsorgen
	0009  Tiefbordsteine aufnehmen und entsorgen
	0010  Betonpflaster aufnehmen und entsorgen
	0011  Mosaikpflaster aufnehmen und lagern
	0012  Zulage Bettung aus Mörtel
	0013  Kies aufnehmen und entsorgen
	0014  Rohrleitung PVC aufnehmen und entsorgen

	03 Erdarbeiten
	Vorbemerkungen zu den Erdarbeiten
	0001  Oberboden lösen, laden und lagern
	0002  Zwischengelagerten Oberboden entsorgen
	0003  Zulage durchwurzelter Oberboden entsorgen
	0004  Boden mit Steine lösen, laden und lagern
	0005  Bodenaushub für Leitungen bis 1,25 m Tiefe, bauseits lagern
	0006  Bodenaushub für Leitungen bis 1,75m Tiefe, bauseits lagern
	0007  Bodenanalyse nach LAGA
	0008  Zwischengelagerten Boden entsorgen
	0009  Verbau für Rohrgraben
	0010  Zulage Handschachtung
	0011  Zulage Leitungsquerung
	0012  Zulage parallele Leitungsführung
	0013  Suchgraben herstellen und wieder verfüllen
	0014  Füllboden liefern und in Rohrgräben einbauen
	0015  Oberboden liefern und einbauen

	04 Entwässerungsarbeiten
	VORARBEITEN ENTWÄSSERUNG
	0001  Bettungs- und Schutzlage aus Sand
	0002  Entwässerungsleitungen spülen
	0003  Kamerabefahrung Kanalrohre
	0004  Entwässerung Umschlussarbeiten bis DN 160
	ROHRLEITUNGEN
	0005  PP-MD-Rohre, DN/OD 110 liefern und einbauen
	0006  PP-MD-Bögen, alle Grade, DN 110, Zulage
	0007  PP-MD-Doppelmuffe/Überschiebmuffe DN 110, Zulage
	0008  PP-MD-Einfachabzweig DN/ID 110 / DN 110
	SCHACHTBAUWERKE/ EINLÄUFE
	0009  Fassadenrinne
	0010  Einsteckstutzen Stahl verzinkt liefern und einbauen
	0011  Laubfang für Rinnenelement
	0012  Epoxidharzfuge herstellen
	0013  Fassadenrinne mit Splitt 2/5 hinterfüllen
	0014  Hofeinlauf liefern
	0015  Regenwasserschacht RW S1.1 aus PP, DN 800, 1 Ablauf, 2 Zuläufe, 1 Absturz, RS-SD Höhe 2,08 m
	0016  Regenwasserschacht RW S1.2 aus PP, DN 400, 1 Ablauf, 2 Zulauf, RS-SD Höhe 1,10 m
	0017  Regenwasserschacht RW S2.1 aus PP, DN 800, 1 Ablauf, 1 Zulauf, 1 Absturz, RS-SD Höhe 2,07 m
	0018  Regenwasserschacht RW S4.2 aus PP, DN 400, 1 Ablauf, 3 Zuläufe, RS-SD Höhe 1,04 m
	0019  Außenliegender Absturz DN 110, H=1,0 m Zulage
	0020  Schachtabdeckung Klasse B 125
	0021  Feststoffsammler für Kontrollschächte
	0022  Schachtabdeckung Klasse B 125 DN400
	0023  Kernbohrung DN 110 mit Dichteinsatz liefern und herstellen

	05 Befestigungsarbeiten
	Vorbemerkung zu Befestigungsarbeiten
	0001  Planum herstellen und verdichten.
	0002  Schottertragschicht N1 gem ZTV-Wegebau
	0003  Noppenbahn mit Vlies als Schutz der Dichtung und Dämmung
	0004  Vlies als Trennlage
	EINFASSUNGEN
	0005  Tiefbord 100/20/6 liefern und setzen
	BELAGSFLÄCHEN
	0006  Mosaikpflaster Granit, hellgrau seitlich lagernd
	0007  Zulage Mosaikpflaster Granit, hellgrau liefern
	0008  Splitt 32/56, Granit, grau

	06 Ausstattung
	0001  Werksplanung und statischer Nachweis für Absturzsicherung
	0002  Absturzsicherung liefern und montieren
	0003  Skulptur einbauen
	0004  Stabgitterzaun 1000mm aufstellen
	0005  Betonsitze aufstellen
	0006  Werksplanung und statischer Nachweis für Handlaufgeländer
	0007  Handlaufgeländer liefern und montieren

	07 Pflanzenlieferung
	Vorbemerkungen zur Pflanzenlieferung
	0001  Amalanchier lamarckii liefern
	0002  Vinca minor
	0003  Symphoricarpos ‘Hancock‘
	0004  Carex morrowii 'Variegata'

	08 Vegetationstechnische Arbeiten
	0001  Vegetationsschicht lockern durchfräsen
	0002  Pflanzgruben für Hochstämme/Solitärgehölze ausheben
	0003  Baumsubstrat Typ 2 für überbaubare Pflanzgruben
	0004  Start- und Langzeitdüngung für Bepflanzung
	0005  Start- und Langzeitdüngung für Solitärgehölze
	0006  Gehölze mtB pflanzen, Höhe bis 60 cm
	0007  Solitärgehölze mB pflanzen, Höhe bis 400 cm
	0008  Pflanzflächen Mulchen

	09 Fertigstellungspflege
	Hinweise zur Fertigstellungspflege
	0001  Lockern der Pflanzfläche
	0002  Wässern der Strauch/Staudenflächen
	0003  Wässern der Neupflanzung Solitärgehölze
	0004  Pflanzfläche nachmulchen


	06 Freimachung BT1
	01 Vorarbeiten
	0001  Baustelle einrichten und räumen

	02 Rückbauarbeiten
	0001  Pflasterbelag aufnehmen und seitlich lagern
	0002  Mosaikpflaster aufnehmen und lagern
	0003  Tragschicht bestehend aus Hartkalksteinschotter aus
	0004  Boden lösen, laden und in Mieten lagern
	0005  Zulage Handschachtung
	0006  Boden mit Saugbagger aufnehmen, laden und abfahren
	0007  Bodenanalyse nach LAGA
	0008  gelagerten Boden laden und fachgerecht entsorgen


	07 Freimachung BT2
	01 Vorarbeiten
	0001  Baustelle einrichten und räumen
	0002  Stammschutz Ummantelung Bohlen Polsterung

	02 Rückbauarbeiten
	0001  Durchlaufschutz mit Fundament aufnehmen, Stoffe trennen,
	0002  Strauchwek, Höhe bis 60cm roden u. entsorgen
	0003  Traufstreifen aufnehmen und abfahren
	0004  Zulage wie Vorposition, jedoch gebundene Bettung
	0005  Pflasterbelag aufnehmen und seitlich lagern
	0006  Tragschicht bestehend aus Hartkalksteinschotter aus
	0007  Boden lösen, laden und in Mieten lagern
	0008  Zulage Handschachtung
	0009  Bodenanalyse nach LAGA
	0010  gelagerten Boden laden und fachgerecht entsorgen


	08 Freimachung BT7
	01 Vorarbeiten
	0001  Baustelle einrichten und räumen
	0002  Stammschutz Ummantelung Bohlen Polsterung

	02 Rückbauarbeiten
	0001  Traufstreifen aufnehmen und abfahren
	0002  Zulage wie Vorposition, jedoch gebundene Bettung
	0003  Pflasterbelag aufnehmen und seitlich lagern
	0004  Mosaikpflaster aufnehmen und lagern
	0005  Tragschicht bestehend aus Hartkalksteinschotter aus
	0006  Boden lösen, laden und in Mieten lagern
	0007  Zulage Handschachtung
	0008  Bodenanalyse nach LAGA
	0009  gelagerten Boden laden und fachgerecht entsorgen


	09 Rückbau Baustraße
	01 Vorarbeiten
	0001  Sicherung der Grenzpunkte
	0002  Baustelle einrichten und räumen
	0003  Absperrschranke aufstellen, vorhalten u. räumen, H = 1,00 m
	0004  Verkehrsschilder liefern, vorhalten und abbauen
	0005  Einbauten schützen

	02 Abbrucharbeiten
	0001  Baugelände von Mischmüll säubern
	0002  Verkehrsflächen säubern
	0003  Strauchwek, Höhe bis 60 cm roden u. entsorgen
	0004  Verkehrsschilder ausbauen und lagern
	0005  Pfostenschuh mit Holzpfosten abbrechen
	0006  Betonfundamente abbrechen
	0007  Betonpflaster aufnehmen und lagern
	0008  Hofeinlauf aufnehmen, entsorgen
	0009  Schottertragschicht lösen, laden und lagern
	0010  Asphaltschnitt, Tiefe über 10 bis 15cm
	0011  Asphaltbeläge aufnehmen und entsorgen
	0012  Stammschutz Ummantelung Bohlen Polsterung

	03 Erdarbeiten
	Vorbemerkungen zu den Erdarbeiten
	0001  Oberboden lösen, laden und lagern
	0002  Boden mit Steinen lösen, laden und lagern
	0003  Bodenaushub für Leitungen bis 1,25m Tiefe, bauseits lagern
	0004  Zwischengelagerten Boden entsorgen
	0005  Oberboden liefern und einbauen
	0006  Oberboden, bauseits gelagert einbauen

	04 Entwässerungsarbeiten
	VORARBEITEN ENTWÄSSERUNG
	0001  Bettungs- und Schutzlage aus Sand
	0002  Entwässerungsleitungen spülen
	0003  Kamerabefahrung Kanalrohre
	0004  Einmessen der Abwasserleitungen
	ROHRLEITUNGEN
	0005  PP-MD-Rohre, DN/OD 160 liefern und einbauen
	0006  PP-MD-Bögen, alle Grade, DN 160, Zulage
	0007  PP-MD-Doppelmuffe/Überschiebmuffe DN 160, Zulage
	0008  Anschluss DN 160 an Bestandsleitung DN 160
	SCHACHTBAUWERKE/ EINLÄUFE
	0009  Hofeinlauf liefern
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	Vorbemerkung zu Befestigungsarbeiten
	0001  Planum herstellen und verdichten.
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	0003  Frostschutzschicht Bk 0,3
	0004  Schottertragschicht Bk 0,3
	0005  Einbauten an neue Höhe anpassen
	EINFASSUNGEN
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	BELAGSFLÄCHEN
	0009  Betonpflaster seitlich gelagert
	0010  Wabenpflaster aufnehmen, neu verlegen

	06 Ausstattung
	0001  Stahlrohrpfosten, feuerverzinkt, 60,3 x 2 x 3000 mm liefern
	0002  Verkehrsschilder Größe 1 liefern und einbauen
	0003  Abfallbehälter liefern, einbauen
	0004  Absperrpoller umlegbar liefern, einbauen

	07 Pflanzenlieferung
	Vorbemerkungen zur Pflanzenlieferung
	0001  Amalanchier lamarckii
	0002  Symphoricarpos ‘Hancock‘
	0003  Symphoricarpos albus var. Laevigatus
	0004  Cotoneaster dammeri `Jürgl´ liefern
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	0002  Pflanzgruben für Hochstämme/Solitärgehölze ausheben
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	0005  Solitärgehölze mB pflanzen
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	0007  Pflanzflächen Mulchen

	09 Fertigstellungspflege
	Hinweise zur Fertigstellungspflege
	0001  Lockern der Pflanzfläche
	0002  Wässern der Strauch/Staudenflächen
	0003  Wässern der Neupflanzung Solitärgehölze/Großbäume
	0004  Pflanzfläche nachmulchen


	10 Stundenlohnarbeiten
	Vorbemerkung Stundenlohnarbeiten
	0001  Leistungen nach Lohnaufwand
	0002  Lkw + Fahrer 5-8 t
	0003  Wie vor, jedoch Radlader 37-55 kW
	0004  Wie vor, jedoch Bagger 4,5-7 to
	0005  Wie vor, jedoch Bagger 15 - 20 t
	0006  Wie vor, jedoch Stemmhammer mit Bedienung
	0007  Wie vor, jedoch Kompressor




