
223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 15.09.2026

 Baumaßnahme 18395 - Schulzentrum COE

Modernisierung Schulzentrum Coesfeld   Umbau, Sanierung und Erweiterung   Holtwicker Str. 4-8   48653 Coesf...

 Leistung
LV    50    Freianlagen 3. Bauabschnitt BT 1-2 und 7

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

        
Titel01 Dokumentation 

01.0001 Dokumentation
1 psch

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 15.09.2026

 Baumaßnahme 18395 - Schulzentrum COE

Modernisierung Schulzentrum Coesfeld   Umbau, Sanierung und Erweiterung   Holtwicker Str. 4-8   48653 Coesf...

 Leistung
LV    50    Freianlagen 3. Bauabschnitt BT 1-2 und 7

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

        
Titel02 Arbeiten BT1 

        
Ber...02.01 Vorarbeiten 

02.01.0001 Sicherung der Grenzpunkte
1 psch

02.01.0002 Baustelle einrichten und räumen
1 psch

02.01.0003 Absperrschranke aufstellen, 
vorhalten u. räumen, H = 1,00 m 40 m

02.01.0004 Verkehrsschilder liefern, vorhalten
und abbauen 4 St

02.01.0005 Stahlabdeckplatte liefern und 
vorhalten 10 m²

02.01.0006 Einbauten schützen
10 St

02.01.0007 Stammschutz Ummantelung 
Bohlen Polsterung 4 St

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 15.09.2026

 Baumaßnahme 18395 - Schulzentrum COE

Modernisierung Schulzentrum Coesfeld   Umbau, Sanierung und Erweiterung   Holtwicker Str. 4-8   48653 Coesf...

 Leistung
LV    50    Freianlagen 3. Bauabschnitt BT 1-2 und 7

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

        
Ber...02.02 Abbrucharbeiten 

02.02.0001 Baugelände von Mischmüll 
säubern 3 t

02.02.0002 Bäume im Bestand fällen STU 50 
- 70 cm 1 St

02.02.0003 Wurzelstock entfernen, STU 0,50 
bis 0,7m 1 St

02.02.0004 Strauchwek, Höhe bis 60 cm 
roden u. entsorgen 50 m²

02.02.0005 Verkehrsschilder ausbauen und 
lagern 2 St

02.02.0006 Pflanzring aus Beton abbrechen, 
laden und fachgerecht 18 St

02.02.0007 Mastleuchte, bestehend aus Mast 
mit Aufsatzleuchte 6 St

02.02.0008 Abbruch Abfallbehälter
4 St

02.02.0009 Betonfundamente abbrechen
2 m³

02.02.0010 Stahlbetonfundamente abbrechen
1 m³

02.02.0011 Mauerwerk abbrechen
1 m³

02.02.0012 Betonpflaster aufnehmen und 
entsorgen 10 m²

02.02.0013 Betonpflaster aufnehmen und 
lagern 300 m²

02.02.0014 Mosaikpflaster aufnehmen und 
lagern 20 m²

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.

VHB - Bund - Ausgabe 2017 - Stand 2019 Seite  3 von  70



223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 15.09.2026

 Baumaßnahme 18395 - Schulzentrum COE

Modernisierung Schulzentrum Coesfeld   Umbau, Sanierung und Erweiterung   Holtwicker Str. 4-8   48653 Coesf...

 Leistung
LV    50    Freianlagen 3. Bauabschnitt BT 1-2 und 7

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

02.02.0015 Zulage Bettung aus Mörtel
20 m²

02.02.0016 Mosaikpflaster gebunden in 
Böschungsbereichen aufnehmen 
und lagern

60 m²

02.02.0017 Hofeinlauf aufnehmen
5 St

02.02.0018 Bodenanalyse nach LAGA
2 Stk

02.02.0019 Betontischtennisplatte mit 
geeignetem Gerät aufnehmen 
und

2 St

02.02.0020 Stammschutz Ummantelung 
Bohlen Polsterung 3 St

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 15.09.2026

 Baumaßnahme 18395 - Schulzentrum COE

Modernisierung Schulzentrum Coesfeld   Umbau, Sanierung und Erweiterung   Holtwicker Str. 4-8   48653 Coesf...

 Leistung
LV    50    Freianlagen 3. Bauabschnitt BT 1-2 und 7

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

        
Ber...02.03 Erdarbeiten 

Text Vorbemerkungen zu den Erdarb... \ \ \ \ \ \ \ \

02.03.0001 Grasnarbe abtragen und 
entsorgen 80 m²

02.03.0002 Oberboden lösen, laden und 
lagern 35 m³

02.03.0003 Zwischengelagerten Oberboden 
entsorgen 30 t

02.03.0004 Zulage durchwurzelter Oberboden
entsorgen 30 t

02.03.0005 Boden mit Steinen lösen, laden 
und lagern 85 m³

02.03.0006 Zulage Bodenaushub mittels 
Saugbagger 5 m³

02.03.0007 Bodenaushub für Leitungen bis 
1,75m Tiefe, bauseits lagern 125 m³

02.03.0008 Bodenaushub für Leitungen ab 
1,75 m Tiefe, bauseits lagern 20 m³

02.03.0009 Kabelgraben herstellen und 
verfüllen 170 m

02.03.0010 Bodenanalyse nach LAGA
1 Stk

02.03.0011 Zwischengelagerten Boden 
entsorgen 380 t

02.03.0012 Zulage Boden entsorgen, 
Einbauklasse Z 1.2 120 t

02.03.0013 Zulage Boden entsorgen, 
Einbauklasse Z 2 75 t

02.03.0014 Zulage Bodenentsorgung mittels 
Saugbagger 10 t

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 15.09.2026

 Baumaßnahme 18395 - Schulzentrum COE

Modernisierung Schulzentrum Coesfeld   Umbau, Sanierung und Erweiterung   Holtwicker Str. 4-8   48653 Coesf...

 Leistung
LV    50    Freianlagen 3. Bauabschnitt BT 1-2 und 7

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

02.03.0015 Verbau herstellen
40 m²

02.03.0016 Seitlich gelagerten, einbaufähigen
Boden einbauen 40 m³

02.03.0017 Füllboden liefern und in 
Rohrgräben einbauen 70 m³

02.03.0018 Füllboden liefern
60 m³

02.03.0019 Zulage Handschachtung
20 m³

02.03.0020 Zulage Leitungsquerung
10 St

02.03.0021 Zulage  parallele Leitungsführung
20 m

02.03.0022 Suchgraben herstellen und wieder
verfüllen 20 m³

02.03.0023 Oberboden liefern und einbauen
75 m³

02.03.0024 Oberboden, bauseits gelagert 
einbauen 20 m³

02.03.0025 Zulage Bodenmodellierung 
Zulage Neigung 45° 90 m²

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.

VHB - Ausgabe 2017 Seite  6 von  70



223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 15.09.2026

 Baumaßnahme 18395 - Schulzentrum COE

Modernisierung Schulzentrum Coesfeld   Umbau, Sanierung und Erweiterung   Holtwicker Str. 4-8   48653 Coesf...

 Leistung
LV    50    Freianlagen 3. Bauabschnitt BT 1-2 und 7

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

        
Ber...02.04 Entwässerungsarbeiten 

Text VORARBEITEN ENTWÄSSER... \ \ \ \ \ \ \ \

02.04.0001 Bettungs- und Schutzlage aus 
Sand 140 m

02.04.0002 Entwässerungsleitungen spülen
140 m

02.04.0003 Dichtigkeitsprüfung mit 
Luftüberdruck 
Schmutzwasserleitung

10 m

02.04.0004 Kamerabefahrung Kanalrohre
140 m

02.04.0005 Einmessen der 
Abwasserleitungen 1 psch

Text ROHRLEITUNGEN \ \ \ \ \ \ \ \

02.04.0006 PP-MD-Rohre, DN/OD 110 liefern 
und einbauen 25 m

02.04.0007 PP-MD-Bögen, alle Grade, DN 
110, Zulage 25 St

02.04.0008 PP-MD-Rohre, DN/OD 125 liefern
und einbauen 10 m

02.04.0009 PP-MD-Bögen, alle Grade, DN 
125, Zulage 10 St

02.04.0010 PP-MD-Rohre, DN/OD 160 liefern
und einbauen 55 m

02.04.0011 PP-MD-Bögen, alle Grade, DN 
160, Zulage 30 St

02.04.0012 PP-MD-Einfachabzweig DN/ID 
160 / DN 110 Zulage 4 St

02.04.0013 Kopie von PP-MD-Rohre, DN/OD 
200 liefern und einbauen 4 m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.

VHB - Bund - Ausgabe 2017 - Stand 2019 Seite  7 von  70



223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 15.09.2026

 Baumaßnahme 18395 - Schulzentrum COE

Modernisierung Schulzentrum Coesfeld   Umbau, Sanierung und Erweiterung   Holtwicker Str. 4-8   48653 Coesf...

 Leistung
LV    50    Freianlagen 3. Bauabschnitt BT 1-2 und 7

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

02.04.0014 PP-MD-Bögen, alle Grade, DN 
200, Zulage 4 St

02.04.0015 PP-MD-Rohre, DN/OD 250 liefern
und einbauen 45 m

02.04.0016 PP-MD-Bögen, alle Grade, DN 
250, Zulage 4 St

02.04.0017 PP-MD-Einfachabzweig DN/ID 
250 / DN 110 Zulage 1 St

02.04.0018 Anschluss DN 160 an 
Bestandsschacht DN 1000 2 St

02.04.0019 Anschluss DN 200 an 
Bestandsschacht DN 1000 1 St

02.04.0020 Anschluss DN 125 an 
Bestandsleitung DN 160 1 St

02.04.0021 Anschluss DN 160 an 
Bestandsleitung DN160 4 St

02.04.0022 Anschluss DN 250 an 
Bestandsleitung DN 500 1 St

02.04.0023 Zulage Anschluss im Betrieb 
DN500 1 psch

02.04.0024 Anschluss DN 125 an 
Bestandsleitung DN 125 2 St

02.04.0025 Anschluss DN 250 an 
Bestandsleitung DN250 1 St

Text SCHACHTBAUWERKE/ EINLÄ... \ \ \ \ \ \ \ \

02.04.0026 Fassadenrinne
10 m

02.04.0027 Einsteckstutzen Stahl verzinkt 
liefern und einbauen 7 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.

VHB - Bund - Ausgabe 2017 - Stand 2019 Seite  8 von  70



223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 15.09.2026

 Baumaßnahme 18395 - Schulzentrum COE

Modernisierung Schulzentrum Coesfeld   Umbau, Sanierung und Erweiterung   Holtwicker Str. 4-8   48653 Coesf...

 Leistung
LV    50    Freianlagen 3. Bauabschnitt BT 1-2 und 7

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

02.04.0028 Laubfang für Rinnenelement
7 St

02.04.0029 Epoxidharzfuge herstellen
10 m

02.04.0030 Hofeinlauf Bestand wieder 
herstellen 4 St

02.04.0031 Hofeinlauf liefern
6 St

02.04.0032 Regenwasserschacht RW S9.1 
aus PP, DN 800, 1 Zulauf, 1 
Ablauf, RS-SD Höhe 1,33 m

1 St

02.04.0033 Regenwasserschacht RW S9.2 
aus PP, DN 800, 2 Zuläufe, 1 
Ablauf, RS-SD Höhe 1,09 m

1 St

02.04.0034 Regenwasserschacht RW S9.3 
aus PP, DN 800, 1 Zulauf, 1 
Ablauf, RS-SD Höhe 1,20 m

1 St

02.04.0035 Schmutzwasserschacht SW S 5 
aus PP, DN 800, 1 Ablauf, 1 
Zulauf, RS-SD Höhe 1,67 m

1 St

02.04.0036 Schachthöhenanpassung bis +/- 
20 cm 4 St

02.04.0037 Schachtabdeckung Klasse D 400
4 St

02.04.0038 Feststoffsammler für 
Kontrollschächte 4 Stk

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 15.09.2026

 Baumaßnahme 18395 - Schulzentrum COE

Modernisierung Schulzentrum Coesfeld   Umbau, Sanierung und Erweiterung   Holtwicker Str. 4-8   48653 Coesf...

 Leistung
LV    50    Freianlagen 3. Bauabschnitt BT 1-2 und 7

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

        
Ber...02.05 Elektroarbeiten 

02.05.0001 Trassenwarnband liefern und 
verlegen 140 m

02.05.0002 Erdkabel NYY-J 5 x 4,0 mm² 
liefern und verlegen 500 m

02.05.0003 Köcherfundament für Mastleuchte
herstellen 10 St

02.05.0004 Aufsatzleuchte mit 
Notlichtbaustein liefern unf 
einbauen

10 St

02.05.0005 Mast gekümpelt liefern und 
montieren 10 St

02.05.0006 Anschluss Mastleuchte herstellen
10 St

02.05.0007 Zulage Anschluss Notlichtbaustein
10 St

02.05.0008 Überprüfung der elektrischen 
Komponenten 10 St

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 15.09.2026

 Baumaßnahme 18395 - Schulzentrum COE

Modernisierung Schulzentrum Coesfeld   Umbau, Sanierung und Erweiterung   Holtwicker Str. 4-8   48653 Coesf...

 Leistung
LV    50    Freianlagen 3. Bauabschnitt BT 1-2 und 7

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

        
Ber...02.06 Befestigungsarbeiten 

Text Vorbemerkung zu Befestigungs... \ \ \ \ \ \ \ \

02.06.0001 Planum herstellen und verdichten.
510 m²

02.06.0002 Frostschutzschicht Bk 0,3
350 m²

02.06.0003 Schottertragschicht Bk 0,3
350 m²

02.06.0004 Schottertragschicht N1 gem 
ZTV-Wegebau 45 m²

02.06.0005 Lastplattendruckversuch, DIN 
18134 1 St

02.06.0006 Noppenbahn mit Vließ als Schutz 
der Dichtung und Dämmung 80 m²

02.06.0007 Einbauten an neue Höhe 
anpassen 5 St

Text EINFASSUNGEN \ \ \ \ \ \ \ \

02.06.0008 Mosaikpflaster Granit, hellgrau 
seitlich lagernd mit Modellierung 60 m²

02.06.0009 Zulage Mosaikpflaster Granit, 
hellgrau liefern 10 m²

02.06.0010 Mosaikpflaster Granit, hellgrau 
seitlich lagernd 20 m²

02.06.0011 Zulage Mosaikpflaster Granit, 
hellgrau liefern 10 m²

02.06.0012 Randeinfassung aus Beton
45 m

02.06.0013 Traufkante aus Gehwegplatte 
50/50/6 auf Beton versetzen 120 m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 15.09.2026

 Baumaßnahme 18395 - Schulzentrum COE

Modernisierung Schulzentrum Coesfeld   Umbau, Sanierung und Erweiterung   Holtwicker Str. 4-8   48653 Coesf...

 Leistung
LV    50    Freianlagen 3. Bauabschnitt BT 1-2 und 7

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

02.06.0014 Betonblockstufe, 15x35x120cm 
liefern und einbauen 6 St

02.06.0015 Stahlbetonfundament
2 St

Text BELAGSFLÄCHEN \ \ \ \ \ \ \ \

02.06.0016 Rasenplatte liefern und einbauen
20 m²

02.06.0017 Betonwabenpflaster liefern und 
einbauen 20 m²

02.06.0018 Betonwabenpflaster seitlich 
gelagert 300 m²

02.06.0019 Beton-/Wabenpflaster in 
Bestandsfläche anarbeiten 290 m

02.06.0020 Schnittkanten an 
Betonsteinpflaster/Betonplatten 30 m

02.06.0021 Wassergebundene Wegedecke, 
Dynamische Schicht 45 m²

02.06.0022 Wassergebundene Wegedecke, 
Deckschicht 45 m²

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.

VHB - Ausgabe 2017 Seite  12 von  70



223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 15.09.2026

 Baumaßnahme 18395 - Schulzentrum COE

Modernisierung Schulzentrum Coesfeld   Umbau, Sanierung und Erweiterung   Holtwicker Str. 4-8   48653 Coesf...

 Leistung
LV    50    Freianlagen 3. Bauabschnitt BT 1-2 und 7

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

        
Ber...02.07 Ausstattung 

02.07.0001 Quadersteine aus Granit liefern 
und einbauen 32 St

02.07.0002 Abfallbehälter liefern, einbauen
4 St

02.07.0003 Technisch-konstruktive 
Werkszeichnung 1 St

02.07.0004 Statische Berechnung erstellen 
Betonelement 1 St

02.07.0005 Ballbarriere aus Betonwerksteinen
liefern und einbauen 1 St

02.07.0006 Technisch-konstruktive 
Werkszeichnung Freiformpodest 1 St

02.07.0007 Statische Berechnung erstellen 
Freiformpodest 1 St

02.07.0008 Freiformpodest liefern, aufstellen
1 St

02.07.0009 Betontischtennisplatte mit 
geeignetem Gerät aufnehmen 
und

2 St

02.07.0010 Betontisch mit Fundament setzen
1 St

02.07.0011 Werksplanung und statischer 
Nachweis Handlaufgeländer 1 St

02.07.0012 Handlaufgeländer liefern und 
montieren 6 m

02.07.0013 Türstopperpfosten liefern und 
montieren. 5 St

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.

VHB - Ausgabe 2017 Seite  13 von  70



223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 15.09.2026

 Baumaßnahme 18395 - Schulzentrum COE

Modernisierung Schulzentrum Coesfeld   Umbau, Sanierung und Erweiterung   Holtwicker Str. 4-8   48653 Coesf...

 Leistung
LV    50    Freianlagen 3. Bauabschnitt BT 1-2 und 7

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

        
Ber...02.08 Pflanzenlieferung 

Text Vorbemerkungen zur Pflanzenli... \ \ \ \ \ \ \ \

02.08.0001 Pyrus calleryana `Chanticleer´ 
liefern 3 St

02.08.0002 Symphoricarpos ‘Hancock‘
336 St

02.08.0003 Symphoricarpos albus var. 
Laevigatus 224 St

02.08.0004 Cotoneaster dammeri `Jürgl´ 
liefern 150 St

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.

VHB - Ausgabe 2017 Seite  14 von  70



223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 15.09.2026

 Baumaßnahme 18395 - Schulzentrum COE

Modernisierung Schulzentrum Coesfeld   Umbau, Sanierung und Erweiterung   Holtwicker Str. 4-8   48653 Coesf...

 Leistung
LV    50    Freianlagen 3. Bauabschnitt BT 1-2 und 7

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

        
Ber...02.09 Vegetationstechnische Arbeit...

02.09.0001 Vegetationsschicht lockern durch 
Fräsen 170 m²

02.09.0002 Pflanzgruben für 
Hochstämme/Solitärgehölze 
ausheben

3 St

02.09.0003 Baumsubstrat Typ 2 für 
überbaubare Pflanzgruben 55 t

02.09.0004 Solitärgehölze mB pflanzen
3 St

02.09.0005 Substrat Rasenkammerstein
2 m³

02.09.0006 Start- und Langzeitdüngung für 
Bepflanzung 170 m²

02.09.0007 Start- und Langzeitdüngung für 
Solitärgehölze 3 St

02.09.0008 Baumverankerung als Pfahlbock 
herstellen 3 St

02.09.0009 Baumbelüftungs- und 
Bewässerungs-Set 3 St

02.09.0010 Weißanstrich
3 St

02.09.0011 Gehölze mtB pflanzen, Höhe bis 
60 cm 710 St

02.09.0012 Pflanzflächen Mulchen
170 m²

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 15.09.2026

 Baumaßnahme 18395 - Schulzentrum COE

Modernisierung Schulzentrum Coesfeld   Umbau, Sanierung und Erweiterung   Holtwicker Str. 4-8   48653 Coesf...

 Leistung
LV    50    Freianlagen 3. Bauabschnitt BT 1-2 und 7

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

        
Ber...02.10 Fertigstellungspflege 

Text Hinweise zur Fertigstellungspflege \ \ \ \ \ \ \ \

02.10.0001 Lockern der Pflanzfläche
170 m²

02.10.0002 Wässern der 
Strauch/Staudenflächen 170 m²

02.10.0003 Wässern der Neupflanzung 
Solitärgehölze/Großbäume 3 St

02.10.0004 Pflanzfläche nachmulchen
170 m²

        

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 15.09.2026

 Baumaßnahme 18395 - Schulzentrum COE

Modernisierung Schulzentrum Coesfeld   Umbau, Sanierung und Erweiterung   Holtwicker Str. 4-8   48653 Coesf...

 Leistung
LV    50    Freianlagen 3. Bauabschnitt BT 1-2 und 7

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

        
Titel03 Arbeiten BT2 

        
Ber...03.01 Vorarbeiten 

03.01.0001 Sicherung der Grenzpunkte
1 psch

03.01.0002 Baustelle einrichten und räumen
1 psch

03.01.0003 Absperrschranke aufstellen, 
vorhalten u. räumen, H = 1,00 m 20 m

03.01.0004 Einbauten schützen
4 St

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 15.09.2026

 Baumaßnahme 18395 - Schulzentrum COE

Modernisierung Schulzentrum Coesfeld   Umbau, Sanierung und Erweiterung   Holtwicker Str. 4-8   48653 Coesf...

 Leistung
LV    50    Freianlagen 3. Bauabschnitt BT 1-2 und 7

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

        
Ber...03.02 Abbrucharbeiten 

03.02.0001 Baugelände von Mischmüll 
säubern 2 t

03.02.0002 Strauchwek, Höhe bis 60cm 
roden u. entsorgen 50 m²

03.02.0003 Mastleuchte, bestehend aus Mast 
mit Aufsatzleuchte 5 St

03.02.0004 Zulage Mastleuchte, bestehend 
aus Mast mit Aufsatzleuchte 5 St

03.02.0005 Abbruch Abfallbehälter
2 St

03.02.0006 Betonfundamente abbrechen
2 m³

03.02.0007 Betonpflaster aufnehmen und 
lagern 220 m²

03.02.0008 Mosaikpflaster aufnehmen und 
lagern 10 m²

03.02.0009 Zulage Bettung aus Mörtel
10 m²

03.02.0010 Mosaikpflaster gebunden in 
Böschungsbereichen aufnehmen 
und lagern

4 m²

03.02.0011 Vorhandene 
Entwässerungsleitung 100 - 250 
abbrechen

5 m

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 15.09.2026

 Baumaßnahme 18395 - Schulzentrum COE

Modernisierung Schulzentrum Coesfeld   Umbau, Sanierung und Erweiterung   Holtwicker Str. 4-8   48653 Coesf...

 Leistung
LV    50    Freianlagen 3. Bauabschnitt BT 1-2 und 7

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

        
Ber...03.03 Erdarbeiten 

Text Vorbemerkungen zu den Erdarb... \ \ \ \ \ \ \ \

03.03.0001 Grasnarbe abtragen und 
entsorgen 20 m²

03.03.0002 Oberboden lösen, laden und 
lagern 25 m³

03.03.0003 Zwischengelagerten Oberboden 
entsorgen 10 t

03.03.0004 Zulage durchwurzelter Oberboden
entsorgen 10 t

03.03.0005 Boden mit Steinen lösen, laden 
und lagern 40 m³

03.03.0006 Bodenaushub für Leitungen bis 
1,75m Tiefe, bauseits lagern 70 m³

03.03.0007 Bodenaushub für Leitungen ab 
1,75 m Tiefe, bauseits lagern 30 m³

03.03.0008 Zulage Handschachtung
25 m³

03.03.0009 Zulage Leitungsquerung
5 St

03.03.0010 Zulage  parallele Leitungsführung
5 m

03.03.0011 Suchgraben herstellen und wieder
verfüllen 15 m³

03.03.0012 Verbau herstellen
60 m²

03.03.0013 Bodenanalyse nach LAGA
1 Stk

03.03.0014 Zwischengelagerten Boden 
entsorgen 150 t

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 15.09.2026

 Baumaßnahme 18395 - Schulzentrum COE

Modernisierung Schulzentrum Coesfeld   Umbau, Sanierung und Erweiterung   Holtwicker Str. 4-8   48653 Coesf...

 Leistung
LV    50    Freianlagen 3. Bauabschnitt BT 1-2 und 7

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

03.03.0015 Zulage Boden entsorgen, 
Einbauklasse Z 1.2 40 t

03.03.0016 Zulage Boden entsorgen, 
Einbauklasse Z 2 20 t

03.03.0017 Seitlich gelagerten, einbaufähigen
Boden einbauen 30 m³

03.03.0018 Füllboden liefern und einbauen
40 m³

03.03.0019 Oberboden liefern und einbauen
10 m³

03.03.0020 Oberboden, bauseits gelagert 
einbauen 20 m³

03.03.0021 Bodenmodellierung Zulage 
Neigung 45° 40 m²

03.03.0022 Kabelgraben herstellen und 
verfüllen 140 m

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 15.09.2026

 Baumaßnahme 18395 - Schulzentrum COE

Modernisierung Schulzentrum Coesfeld   Umbau, Sanierung und Erweiterung   Holtwicker Str. 4-8   48653 Coesf...

 Leistung
LV    50    Freianlagen 3. Bauabschnitt BT 1-2 und 7

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

        
Ber...03.04 Entwässerungsarbeiten 

Text VORARBEITEN ENTWÄSSER... \ \ \ \ \ \ \ \

03.04.0001 Bettungs- und Schutzlage aus 
Sand 110 m

03.04.0002 Entwässerungsleitungen spülen
110 m

03.04.0003 Dichtigkeitsprüfung mit 
Luftüberdruck 
Schmutzwasserleitung

20 m

03.04.0004 Kamerabefahrung Kanalrohre
110 m

03.04.0005 Kernbohrung für DN 110
1 St

Text ROHRLEITUNGEN \ \ \ \ \ \ \ \

03.04.0006 PP-MD-Rohre, DN/OD 110 liefern 
und einbauen 70 m

03.04.0007 PP-MD-Bögen, alle Grade, DN 
110, Zulage 35 St

03.04.0008 PP-MD-Doppelmuffe/Überschie...
DN 110, Zulage 3 St

03.04.0009 PP-MD-Rohre, DN/OD 160 liefern
und einbauen 16 m

03.04.0010 PP-MD-Bögen, alle Grade, DN 
160, Zulage 6 St

03.04.0011 PP-MD-Rohre, DN/OD 250 liefern
und einbauen 32 m

03.04.0012 PP-MD-Bögen, alle Grade, DN 
250, Zulage 2 St

03.04.0013 Anschluss Lichtschacht Bestand 
DN 110 4 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 15.09.2026

 Baumaßnahme 18395 - Schulzentrum COE

Modernisierung Schulzentrum Coesfeld   Umbau, Sanierung und Erweiterung   Holtwicker Str. 4-8   48653 Coesf...

 Leistung
LV    50    Freianlagen 3. Bauabschnitt BT 1-2 und 7

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

03.04.0014 Anschluss DN 110 an 
Bestandsleitung DN 160 4 St

03.04.0015 Anschluss DN 160 an 
Bestandsleitung DN160 1 St

03.04.0016 Anschluss DN 160 an 
Bestandsleitung DN 300 1 St

03.04.0017 Zulage Anschluss im Betrieb 
DN300 1 St

03.04.0018 Anschluss DN 250 an 
Bestandsleitung DN 400 1 St

03.04.0019 Zulage Anschluss im Betrieb 
DN400 1 psch

03.04.0020 Anschluss DN 250 an 
Bestandsleitung DN250 1 St

Text SCHACHTBAUWERKE/ EINLÄ... \ \ \ \ \ \ \ \

03.04.0021 Fassadenrinne
8 m

03.04.0022 Einsteckstutzen Stahl verzinkt 
liefern und einbauen 4 St

03.04.0023 Laubfang für Rinnenelement
4 St

03.04.0024 Epoxidharzfuge herstellen
6 m

03.04.0025 Regenwasserschacht RW S10.1 
aus PP, DN 800, 1 Zulauf, 1 
Ablauf, RS-SD Höhe 1,20 m

1 St

03.04.0026 Regenwasserschacht RW S10.2 
aus PP, DN 800, 1 Zulauf, 1 
Ablauf, RS-SD Höhe 1,63 m

1 St

03.04.0027 Schmutzwasserschacht SW S4.1 
aus PP, DN 800, 1 Ablauf, 1 
Zulauf, RS-SD Höhe 1,07 m

1 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 15.09.2026

 Baumaßnahme 18395 - Schulzentrum COE

Modernisierung Schulzentrum Coesfeld   Umbau, Sanierung und Erweiterung   Holtwicker Str. 4-8   48653 Coesf...

 Leistung
LV    50    Freianlagen 3. Bauabschnitt BT 1-2 und 7

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

03.04.0028 Schachthöhenanpassung bis +/- 
20 cm 3 St

03.04.0029 Schachtabdeckung Klasse D 400
3 St

03.04.0030 Feststoffsammler für 
Kontrollschächte 3 Stk

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 15.09.2026

 Baumaßnahme 18395 - Schulzentrum COE

Modernisierung Schulzentrum Coesfeld   Umbau, Sanierung und Erweiterung   Holtwicker Str. 4-8   48653 Coesf...

 Leistung
LV    50    Freianlagen 3. Bauabschnitt BT 1-2 und 7

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

        
Ber...03.05 Elektroarbeiten 

03.05.0001 Trassenwarnband liefern und 
verlegen 140 m

03.05.0002 Kabelschutzrohr DN 110 aus PE, 
flexibel, Ringlänge 25 m 80 m

03.05.0003 Doppelsteckmuffe DN 110 aus PE
10 St

03.05.0004 Bogen 45° DN 110 aus PE
8 St

03.05.0005 Erdkabel NYY-J 5 x 4,0 mm² 
liefern und verlegen 140 m

03.05.0006 Köcherfundament für Mastleuchte
herstellen 8 St

03.05.0007 Aufsatzleuchte liefern unf 
einbauen 4 St

03.05.0008 Aufsatzleuchte mit 
Notlichtbaustein liefern unf 
einbauen

5 St

03.05.0009 Mast gekümpelt liefern und 
montieren 9 St

03.05.0010 Anschluss Mastleuchte herstellen
9 St

03.05.0011 Zulage Anschluss Notlichtbaustein
5 St

03.05.0012 Überprüfung der elektrischen 
Komponenten 9 St

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 15.09.2026

 Baumaßnahme 18395 - Schulzentrum COE

Modernisierung Schulzentrum Coesfeld   Umbau, Sanierung und Erweiterung   Holtwicker Str. 4-8   48653 Coesf...

 Leistung
LV    50    Freianlagen 3. Bauabschnitt BT 1-2 und 7

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

        
Ber...03.06 Befestigungsarbeiten 

Text Vorbemerkung zu Befestigungs... \ \ \ \ \ \ \ \

03.06.0001 Planum herstellen und verdichten.
390 m²

03.06.0002 Frostschutzschicht Bk 0,3
260 m²

03.06.0003 Schottertragschicht Bk 0,3
230 m²

03.06.0004 Schottertragschicht N1 gem 
ZTV-Wegebau 30 m²

03.06.0005 Lastplattendruckversuch, DIN 
18134 1 St

03.06.0006 Noppenbahn mit Vließ als Schutz 
der Dichtung und Dämmung 45 m²

Text EINFASSUNGEN \ \ \ \ \ \ \ \

03.06.0007 Mosaikpflaster Granit, hellgrau 
seitlich lagernd mit Modellierung 8 m²

03.06.0008 Zulage Mosaikpflaster Granit, 
hellgrau liefern 1 m²

03.06.0009 Mosaikpflaster Granit, hellgrau 
seitlich lagernd 4 m²

03.06.0010 Zulage Mosaikpflaster Granit, 
hellgrau liefern 1 m²

03.06.0011 Randeinfassung aus Beton
12 m

03.06.0012 Traufkante aus Gehwegplatte 
50/50/6 auf Beton versetzen 100 m

03.06.0013 Betonblockstufe, 15x35x120cm 
liefern und einbauen 3 St

Text BELAGSFLÄCHEN \ \ \ \ \ \ \ \

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 15.09.2026

 Baumaßnahme 18395 - Schulzentrum COE

Modernisierung Schulzentrum Coesfeld   Umbau, Sanierung und Erweiterung   Holtwicker Str. 4-8   48653 Coesf...

 Leistung
LV    50    Freianlagen 3. Bauabschnitt BT 1-2 und 7

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

03.06.0014 Rasenplatte liefern und einbauen
20 m²

03.06.0015 Betonwabenpflaster seitlich 
gelagert 220 m²

03.06.0016 Beton-/Wabenpflaster in 
Bestandsfläche anarbeiten 180 m

03.06.0017 Schnittkanten an 
Betonsteinpflaster/Betonplatten 5 m

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 15.09.2026

 Baumaßnahme 18395 - Schulzentrum COE

Modernisierung Schulzentrum Coesfeld   Umbau, Sanierung und Erweiterung   Holtwicker Str. 4-8   48653 Coesf...

 Leistung
LV    50    Freianlagen 3. Bauabschnitt BT 1-2 und 7

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

        
Ber...03.07 Ausstattung 

03.07.0001 Abfallbehälter liefern, einbauen
3 St

03.07.0002 Türstopperpfosten liefern und 
montieren. 4 St

03.07.0003 Werksplanung und statischer 
Nachweis für Handlaufgeländer 1 psch

03.07.0004 Handlaufgeländer liefern und 
montieren 3 m

03.07.0005 Durchlaufschutz setzen
1 St

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 15.09.2026

 Baumaßnahme 18395 - Schulzentrum COE

Modernisierung Schulzentrum Coesfeld   Umbau, Sanierung und Erweiterung   Holtwicker Str. 4-8   48653 Coesf...

 Leistung
LV    50    Freianlagen 3. Bauabschnitt BT 1-2 und 7

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

        
Ber...03.08 Pflanzenlieferung 

Text Vorbemerkungen zur Pflanzenli... \ \ \ \ \ \ \ \

03.08.0001 Symphoricarpos ‘Hancock‘
335 St

03.08.0002 Symphoricarpos albus var. 
Laevigatus 220 St

03.08.0003 Cotoneaster dammeri `Jürgl´ 
liefern 70 St

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 15.09.2026

 Baumaßnahme 18395 - Schulzentrum COE

Modernisierung Schulzentrum Coesfeld   Umbau, Sanierung und Erweiterung   Holtwicker Str. 4-8   48653 Coesf...

 Leistung
LV    50    Freianlagen 3. Bauabschnitt BT 1-2 und 7

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

        
Ber...03.09 Vegetationstechnische Arbeit...

03.09.0001 Vegetationsschicht lockern durch 
Fräsen 140 m²

03.09.0002 Errosionsschutzmatte aus 
Kokosgewebe, 700 g/m² 10 m²

03.09.0003 Substrat Rasenkammerstein
2 m³

03.09.0004 Start- und Langzeitdüngung für 
Bepflanzung 140 m²

03.09.0005 Gehölze mtB pflanzen, Höhe bis 
60 cm 625 St

03.09.0006 Pflanzflächen Mulchen
140 m²

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 15.09.2026

 Baumaßnahme 18395 - Schulzentrum COE

Modernisierung Schulzentrum Coesfeld   Umbau, Sanierung und Erweiterung   Holtwicker Str. 4-8   48653 Coesf...

 Leistung
LV    50    Freianlagen 3. Bauabschnitt BT 1-2 und 7

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

        
Ber...03.10 Fertigstellungspflege 

Text Hinweise zur Fertigstellungspflege \ \ \ \ \ \ \ \

03.10.0001 Lockern der Pflanzfläche
140 m²

03.10.0002 Wässern der 
Strauch/Staudenflächen 140 m²

03.10.0003 Pflanzfläche nachmulchen
140 m²

        

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 15.09.2026

 Baumaßnahme 18395 - Schulzentrum COE

Modernisierung Schulzentrum Coesfeld   Umbau, Sanierung und Erweiterung   Holtwicker Str. 4-8   48653 Coesf...

 Leistung
LV    50    Freianlagen 3. Bauabschnitt BT 1-2 und 7

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

        
Titel04 Arbeiten BT7 

        
Ber...04.01 Vorarbeiten 

04.01.0001 Sicherung der Grenzpunkte
1 psch

04.01.0002 Baustelle einrichten und räumen
1 psch

04.01.0003 Absperrschranke aufstellen, 
vorhalten u. räumen, H = 1,00 m 20 m

04.01.0004 Einbauten schützen
2 St

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 15.09.2026

 Baumaßnahme 18395 - Schulzentrum COE

Modernisierung Schulzentrum Coesfeld   Umbau, Sanierung und Erweiterung   Holtwicker Str. 4-8   48653 Coesf...

 Leistung
LV    50    Freianlagen 3. Bauabschnitt BT 1-2 und 7

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

        
Ber...04.02 Abbrucharbeiten 

04.02.0001 Strauchwek, Höhe bis 60cm 
roden u. entsorgen 10 m²

04.02.0002 Betonfundamente abbrechen
1 m³

04.02.0003 Betonpflaster aufnehmen und 
entsorgen 35 m²

04.02.0004 Betonpflaster aufnehmen und 
lagern 60 m²

04.02.0005 Mosaikpflaster aufnehmen und 
lagern 1 m²

04.02.0006 Zulage Bettung aus Mörtel
1 m²

04.02.0007 Vorhandene 
Entwässerungsleitung 100 - 200 
abbrechen

10 m

04.02.0008 Hofeinlauf aufnehmen
1 St

04.02.0009 Schottertragschicht lösen, laden 
und lagern 100 m²

04.02.0010 Bodenanalyse nach LAGA
1 Stk

04.02.0011 Betontisch mit Fundament 
aufnehmen 1 St

04.02.0012 Pfosten rot-weiß herausnehmbar 
inklusive Einsteckhülse und 2 St

04.02.0013 Stabgitterzaun, Höhe 1,25m, 
inklusive Pfosten und 
Fundamente

5 m

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.

VHB - Ausgabe 2017 Seite  32 von  70



223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 15.09.2026

 Baumaßnahme 18395 - Schulzentrum COE

Modernisierung Schulzentrum Coesfeld   Umbau, Sanierung und Erweiterung   Holtwicker Str. 4-8   48653 Coesf...

 Leistung
LV    50    Freianlagen 3. Bauabschnitt BT 1-2 und 7

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

        
Ber...04.03 Erdarbeiten 

Text Vorbemerkungen zu den Erdarb... \ \ \ \ \ \ \ \

04.03.0001 Grasnarbe abtragen und 
entsorgen 10 m²

04.03.0002 Oberboden lösen, laden und 
lagern 6 m³

04.03.0003 Zwischengelagerten Oberboden 
entsorgen 7 t

04.03.0004 Boden mit Steinen lösen, laden 
und lagern 30 m³

04.03.0005 Bodenaushub für Leitungen bis 
1,25m Tiefe, bauseits lagern 15 m³

04.03.0006 Bodenaushub für Leitungen bis 
1,75m Tiefe, bauseits lagern 35 m³

04.03.0007 Bodenaushub für Leitungen ab 
1,75 m Tiefe, bauseits lagern 35 m³

04.03.0008 Bodenanalyse nach LAGA
1 Stk

04.03.0009 Zwischengelagerten Boden 
entsorgen 175 t

04.03.0010 Zulage Boden entsorgen, 
Einbauklasse Z 1.2 50 t

04.03.0011 Zulage Boden entsorgen, 
Einbauklasse Z 2 25 t

04.03.0012 Verbau herstellen
35 m²

04.03.0013 Füllboden liefern und in 
Rohrgräben einbauen 160 m³

04.03.0014 Füllboden liefern
50 m³

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 15.09.2026

 Baumaßnahme 18395 - Schulzentrum COE

Modernisierung Schulzentrum Coesfeld   Umbau, Sanierung und Erweiterung   Holtwicker Str. 4-8   48653 Coesf...

 Leistung
LV    50    Freianlagen 3. Bauabschnitt BT 1-2 und 7

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

04.03.0015 Zulage Handschachtung
5 m³

04.03.0016 Zulage Leitungsquerung
2 St

04.03.0017 Zulage  parallele Leitungsführung
5 m

04.03.0018 Suchgraben herstellen und wieder
verfüllen 6 m³

04.03.0019 Oberboden, bauseits gelagert 
einbauen 2 m³

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 15.09.2026

 Baumaßnahme 18395 - Schulzentrum COE

Modernisierung Schulzentrum Coesfeld   Umbau, Sanierung und Erweiterung   Holtwicker Str. 4-8   48653 Coesf...

 Leistung
LV    50    Freianlagen 3. Bauabschnitt BT 1-2 und 7

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

        
Ber...04.04 Entwässerungsarbeiten 

Text VORARBEITEN ENTWÄSSER... \ \ \ \ \ \ \ \

04.04.0001 Bettungs- und Schutzlage aus 
Sand 95 m

04.04.0002 Entwässerungsleitungen spülen
95 m

04.04.0003 Dichtigkeitsprüfung mit 
Luftüberdruck 
Schmutzwasserleitung

70 m

04.04.0004 Kamerabefahrung Kanalrohre
95 m

Text ROHRLEITUNGEN \ \ \ \ \ \ \ \

04.04.0005 PP-MD-Rohre, DN/OD 110 liefern 
und einbauen 55 m

04.04.0006 PP-MD-Bögen, alle Grade, DN 
110, Zulage 20 St

04.04.0007 PP-MD-Doppelmuffe/Überschie...
DN 110, Zulage 2 St

04.04.0008 PP-MD-Einfachabzweig DN/ID 
110 / DN 110 Zulage 1 St

04.04.0009 PP-MD-Rohre, DN/OD 160 liefern
und einbauen 22 m

04.04.0010 PP-MD-Bögen, alle Grade, DN 
160, Zulage 5 St

04.04.0011 PP-MD-Doppelmuffe/Überschie...
DN 160, Zulage 2 St

04.04.0012 Anschluss DN 110 an 
Bestandsleitung DN 400 2 St

04.04.0013 Anschluss DN 160 an 
Bestandsleitung DN 300 1 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 15.09.2026

 Baumaßnahme 18395 - Schulzentrum COE

Modernisierung Schulzentrum Coesfeld   Umbau, Sanierung und Erweiterung   Holtwicker Str. 4-8   48653 Coesf...

 Leistung
LV    50    Freianlagen 3. Bauabschnitt BT 1-2 und 7

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

04.04.0014 Zulage Anschluss im Betrieb 
DN300 1 St

04.04.0015 Anschluss DN 160 an 
Bestandsleitung DN 160 1 St

Text SCHACHTBAUWERKE/ EINLÄ... \ \ \ \ \ \ \ \

04.04.0016 Fassadenrinne
25 m

04.04.0017 Zulage 
Fassadenrinneneinlaufkasten 1 St

04.04.0018 Epoxidharzfuge herstellen
3 m

04.04.0019 Hofeinlauf Bestand wieder 
herstellen 1 St

04.04.0020 Hofeinlauf liefern
1 St

04.04.0021 Schmutzwasserschacht SW S5.1 
aus PP, DN 800, 1 Ablauf, 2 
Zuläufe, RS-SD Höhe 0,89 m

1 St

04.04.0022 Schachthöhenanpassung bis +/- 
20 cm 2 St

04.04.0023 Schachtabdeckung Klasse D 400
2 St

04.04.0024 Feststoffsammler für 
Kontrollschächte 2 Stk

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 15.09.2026

 Baumaßnahme 18395 - Schulzentrum COE

Modernisierung Schulzentrum Coesfeld   Umbau, Sanierung und Erweiterung   Holtwicker Str. 4-8   48653 Coesf...

 Leistung
LV    50    Freianlagen 3. Bauabschnitt BT 1-2 und 7

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

        
Ber...04.05 Befestigungsarbeiten 

Text Vorbemerkung zu Befestigungs... \ \ \ \ \ \ \ \

04.05.0001 Planum herstellen und verdichten.
140 m²

04.05.0002 Frostschutzschicht aus 
gelagertem Schotter herstellen 55 t

04.05.0003 Frostschutzschicht Bk 0,3
10 t

04.05.0004 Schottertragschicht Bk 0,3
45 t

04.05.0005 Lastplattendruckversuch, DIN 
18134 1 St

04.05.0006 Noppenbahn mit Vließ als Schutz 
der Dichtung und Dämmung 32 m²

04.05.0007 Einbauten an neue Höhe 
anpassen 1 St

Text EINFASSUNGEN \ \ \ \ \ \ \ \

04.05.0008 Mosaikpflaster Granit, hellgrau 
seitlich lagernd 2 m²

04.05.0009 Zulage Mosaikpflaster Granit, 
hellgrau liefern 1 m²

04.05.0010 Randeinfassung aus Beton
25 m

04.05.0011 Traufkante aus Gehwegplatte 
50/50/6 auf Beton versetzen 28 m

Text BELAGSFLÄCHEN \ \ \ \ \ \ \ \

04.05.0012 Betonwabenpflaster liefern und 
einbauen 50 m²

04.05.0013 Betonwabenpflaster seitlich 
gelagert 80 m²

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 15.09.2026

 Baumaßnahme 18395 - Schulzentrum COE

Modernisierung Schulzentrum Coesfeld   Umbau, Sanierung und Erweiterung   Holtwicker Str. 4-8   48653 Coesf...

 Leistung
LV    50    Freianlagen 3. Bauabschnitt BT 1-2 und 7

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

04.05.0014 Beton-/Wabenpflaster in 
Bestandsfläche anarbeiten 95 m

04.05.0015 Schnittkanten an 
Betonsteinpflaster/Betonplatten 10 m

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 15.09.2026

 Baumaßnahme 18395 - Schulzentrum COE

Modernisierung Schulzentrum Coesfeld   Umbau, Sanierung und Erweiterung   Holtwicker Str. 4-8   48653 Coesf...

 Leistung
LV    50    Freianlagen 3. Bauabschnitt BT 1-2 und 7

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

        
Ber...04.06 Ausstattung 

04.06.0001 Absperrpoller rot-weiß mit 
Bodenhülse, bauseits gelagert, 
einbauen

1 St

04.06.0002 S-Stabgitterzaun, H.: 1,63 liefern 
und montieren 9 m

04.06.0003 Zulage End- und Eckpfosten 
liefern und einbauen 1 St

04.06.0004 Zulage für das Herstellen von 
Ecken und Paßstücken 2 St

04.06.0005 Türstopperpfosten liefern und 
montieren. 9 St

04.06.0006 Durchlaufschutz erweitern.
1 St

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 15.09.2026

 Baumaßnahme 18395 - Schulzentrum COE

Modernisierung Schulzentrum Coesfeld   Umbau, Sanierung und Erweiterung   Holtwicker Str. 4-8   48653 Coesf...

 Leistung
LV    50    Freianlagen 3. Bauabschnitt BT 1-2 und 7

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

        
Ber...04.07 Pflanzenlieferung 

Text Vorbemerkungen zur Pflanzenli... \ \ \ \ \ \ \ \

04.07.0001 Amalanchier lamarckii
2 St

04.07.0002 Symphoricarpos ‘Hancock‘
100 St

04.07.0003 Symphoricarpos albus var. 
Laevigatus 40 St

04.07.0004 Cotoneaster dammeri `Jürgl´ 
liefern 40 St

04.07.0005 Carpinus betulus liefern
32 St

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 15.09.2026

 Baumaßnahme 18395 - Schulzentrum COE

Modernisierung Schulzentrum Coesfeld   Umbau, Sanierung und Erweiterung   Holtwicker Str. 4-8   48653 Coesf...

 Leistung
LV    50    Freianlagen 3. Bauabschnitt BT 1-2 und 7

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

        
Ber...04.08 Vegetationstechnische Arbeit...

04.08.0001 Vegetationsschicht lockern durch 
Fräsen 40 m²

04.08.0002 Pflanzgruben für 
Hochstämme/Solitärgehölze 
ausheben

2 St

04.08.0003 Start- und Langzeitdüngung für 
Bepflanzung 40 m²

04.08.0004 Start- und Langzeitdüngung für 
Solitärgehölze 2 St

04.08.0005 Heckengehölze pflanzen 
(125-150) 32 St

04.08.0006 Solitärgehölze mB pflanzen
2 St

04.08.0007 Gehölze mtB pflanzen, Höhe bis 
60 cm 180 St

04.08.0008 Pflanzflächen Mulchen
40 m²

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 15.09.2026

 Baumaßnahme 18395 - Schulzentrum COE

Modernisierung Schulzentrum Coesfeld   Umbau, Sanierung und Erweiterung   Holtwicker Str. 4-8   48653 Coesf...

 Leistung
LV    50    Freianlagen 3. Bauabschnitt BT 1-2 und 7

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

        
Ber...04.09 Fertigstellungspflege 

Text Hinweise zur Fertigstellungspflege \ \ \ \ \ \ \ \

04.09.0001 Lockern der Pflanzfläche
40 m²

04.09.0002 Wässern der 
Strauch/Staudenflächen 40 m²

04.09.0003 Wässern der Heckenpflanzungen
10 m²

04.09.0004 Wässern der Neupflanzung 
Solitärgehölze/Großbäume 2 St

04.09.0005 Pflanzfläche nachmulchen
40 m²

        

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 15.09.2026

 Baumaßnahme 18395 - Schulzentrum COE

Modernisierung Schulzentrum Coesfeld   Umbau, Sanierung und Erweiterung   Holtwicker Str. 4-8   48653 Coesf...

 Leistung
LV    50    Freianlagen 3. Bauabschnitt BT 1-2 und 7

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

        
Titel05 Arbeiten Innenhöfe BT 1-2 

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.

VHB - Ausgabe 2017 Seite  43 von  70



223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 15.09.2026

 Baumaßnahme 18395 - Schulzentrum COE

Modernisierung Schulzentrum Coesfeld   Umbau, Sanierung und Erweiterung   Holtwicker Str. 4-8   48653 Coesf...

 Leistung
LV    50    Freianlagen 3. Bauabschnitt BT 1-2 und 7

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

        
Ber...05.01 Vorarbeiten 

05.01.0001 Einbauten schützen
1 St

05.01.0002 Baustelle einrichten und räumen
1 psch

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 15.09.2026

 Baumaßnahme 18395 - Schulzentrum COE

Modernisierung Schulzentrum Coesfeld   Umbau, Sanierung und Erweiterung   Holtwicker Str. 4-8   48653 Coesf...

 Leistung
LV    50    Freianlagen 3. Bauabschnitt BT 1-2 und 7

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

        
Ber...05.02 Abbrucharbeiten 

05.02.0001 Baugelände von Mischmüll 
säubern 1 t

05.02.0002 Strauchwek, Höhe bis 60 cm 
roden u. entsorgen 20 m²

05.02.0003 Wurzelstöcke fräsen, D= über 15 
bis 60 cm 3 St

05.02.0004 Betonfundamente abbrechen
1 m³

05.02.0005 Schottertragschicht lösen, laden 
und lagern 10 m³

05.02.0006 Lose Beläge ausbauen
40 m²

05.02.0007 Vlies ausbauen, verladen und 
fachgerecht entsorgen 40 m²

05.02.0008 Teichfolie ausbauen, verladen und
fachgerecht entsorgen 15 m²

05.02.0009 Tiefbordsteine aufnehmen und 
entsorgen 5 m

05.02.0010 Betonpflaster aufnehmen und 
entsorgen 20 m²

05.02.0011 Mosaikpflaster aufnehmen und 
lagern 3 m²

05.02.0012 Zulage Bettung aus Mörtel
3 m²

05.02.0013 Kies aufnehmen und entsorgen
20 m²

05.02.0014 Rohrleitung PVC aufnehmen und 
entsorgen 12 m

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 15.09.2026

 Baumaßnahme 18395 - Schulzentrum COE

Modernisierung Schulzentrum Coesfeld   Umbau, Sanierung und Erweiterung   Holtwicker Str. 4-8   48653 Coesf...

 Leistung
LV    50    Freianlagen 3. Bauabschnitt BT 1-2 und 7

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

        
Ber...05.03 Erdarbeiten 

Text Vorbemerkungen zu den Erdarb... \ \ \ \ \ \ \ \

05.03.0001 Oberboden lösen, laden und 
lagern 13 m³

05.03.0002 Zwischengelagerten Oberboden 
entsorgen 20 t

05.03.0003 Zulage durchwurzelter Oberboden
entsorgen 5 t

05.03.0004 Boden mit Steine lösen, laden und
lagern 50 m³

05.03.0005 Bodenaushub für Leitungen bis 
1,25 m Tiefe, bauseits lagern 40 m³

05.03.0006 Bodenaushub für Leitungen bis 
1,75m Tiefe, bauseits lagern 20 m³

05.03.0007 Bodenanalyse nach LAGA
1 Stk

05.03.0008 Zwischengelagerten Boden 
entsorgen 180 t

05.03.0009 Verbau für Rohrgraben
10 m²

05.03.0010 Zulage Handschachtung
15 m³

05.03.0011 Zulage Leitungsquerung
7 St

05.03.0012 Zulage parallele Leitungsführung
10 m

05.03.0013 Suchgraben herstellen und wieder
verfüllen 10 m³

05.03.0014 Füllboden liefern und in 
Rohrgräben einbauen 20 m³

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 15.09.2026

 Baumaßnahme 18395 - Schulzentrum COE

Modernisierung Schulzentrum Coesfeld   Umbau, Sanierung und Erweiterung   Holtwicker Str. 4-8   48653 Coesf...

 Leistung
LV    50    Freianlagen 3. Bauabschnitt BT 1-2 und 7

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

05.03.0015 Oberboden liefern und einbauen
9 m³

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 15.09.2026

 Baumaßnahme 18395 - Schulzentrum COE

Modernisierung Schulzentrum Coesfeld   Umbau, Sanierung und Erweiterung   Holtwicker Str. 4-8   48653 Coesf...

 Leistung
LV    50    Freianlagen 3. Bauabschnitt BT 1-2 und 7

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

        
Ber...05.04 Entwässerungsarbeiten 

Text VORARBEITEN ENTWÄSSER... \ \ \ \ \ \ \ \

05.04.0001 Bettungs- und Schutzlage aus 
Sand 72 m

05.04.0002 Entwässerungsleitungen spülen
72 m

05.04.0003 Kamerabefahrung Kanalrohre
72 m

05.04.0004 Entwässerung Umschlussarbeiten
bis DN 160 2 psch

Text ROHRLEITUNGEN \ \ \ \ \ \ \ \

05.04.0005 PP-MD-Rohre, DN/OD 110 liefern 
und einbauen 65 m

05.04.0006 PP-MD-Bögen, alle Grade, DN 
110, Zulage 40 St

05.04.0007 PP-MD-Doppelmuffe/Überschie...
DN 110, Zulage 2 St

05.04.0008 PP-MD-Einfachabzweig DN/ID 
110 / DN 110 7 St

Text SCHACHTBAUWERKE/ EINLÄ... \ \ \ \ \ \ \ \

05.04.0009 Fassadenrinne
27 m

05.04.0010 Einsteckstutzen Stahl verzinkt 
liefern und einbauen 10 St

05.04.0011 Laubfang für Rinnenelement
10 St

05.04.0012 Epoxidharzfuge herstellen
15 m

05.04.0013 Fassadenrinne mit Splitt 2/5 
hinterfüllen 11 m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 15.09.2026

 Baumaßnahme 18395 - Schulzentrum COE

Modernisierung Schulzentrum Coesfeld   Umbau, Sanierung und Erweiterung   Holtwicker Str. 4-8   48653 Coesf...

 Leistung
LV    50    Freianlagen 3. Bauabschnitt BT 1-2 und 7

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

05.04.0014 Hofeinlauf liefern
4 St

05.04.0015 Regenwasserschacht RW S1.1 
aus PP, DN 800, 1 Ablauf, 2 
Zuläufe, 1 Absturz, RS-SD Höhe 
2,08 m

1 St

05.04.0016 Regenwasserschacht RW S1.2 
aus PP, DN 400, 1 Ablauf, 2 
Zulauf, RS-SD Höhe 1,10 m

1 St

05.04.0017 Regenwasserschacht RW S2.1 
aus PP, DN 800, 1 Ablauf, 1 
Zulauf, 1 Absturz, RS-SD Höhe 
2,07 m

1 St

05.04.0018 Regenwasserschacht RW S4.2 
aus PP, DN 400, 1 Ablauf, 3 
Zuläufe, RS-SD Höhe 1,04 m

1 St

05.04.0019 Außenliegender Absturz DN 110, 
H=1,0 m Zulage 2 St

05.04.0020 Schachtabdeckung Klasse B 125
2 St

05.04.0021 Feststoffsammler für 
Kontrollschächte 2 Stk

05.04.0022 Schachtabdeckung Klasse B 125 
DN400 2 St

05.04.0023 Kernbohrung DN 110 mit 
Dichteinsatz liefern und herstellen 2 St

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 15.09.2026

 Baumaßnahme 18395 - Schulzentrum COE

Modernisierung Schulzentrum Coesfeld   Umbau, Sanierung und Erweiterung   Holtwicker Str. 4-8   48653 Coesf...

 Leistung
LV    50    Freianlagen 3. Bauabschnitt BT 1-2 und 7

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

        
Ber...05.05 Befestigungsarbeiten 

Text Vorbemerkung zu Befestigungs... \ \ \ \ \ \ \ \

05.05.0001 Planum herstellen und verdichten.
157 m²

05.05.0002 Schottertragschicht N1 gem 
ZTV-Wegebau 28 t

05.05.0003 Noppenbahn mit Vlies als Schutz 
der Dichtung und Dämmung 50 m²

05.05.0004 Vlies als Trennlage
92 m²

Text EINFASSUNGEN \ \ \ \ \ \ \ \

05.05.0005 Tiefbord 100/20/6 liefern und 
setzen 11 m

Text BELAGSFLÄCHEN \ \ \ \ \ \ \ \

05.05.0006 Mosaikpflaster Granit, hellgrau 
seitlich lagernd 20 m²

05.05.0007 Zulage Mosaikpflaster Granit, 
hellgrau liefern 40 m²

05.05.0008 Splitt 32/56, Granit, grau
92 m²

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 15.09.2026

 Baumaßnahme 18395 - Schulzentrum COE

Modernisierung Schulzentrum Coesfeld   Umbau, Sanierung und Erweiterung   Holtwicker Str. 4-8   48653 Coesf...

 Leistung
LV    50    Freianlagen 3. Bauabschnitt BT 1-2 und 7

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

        
Ber...05.06 Ausstattung 

05.06.0001 Werksplanung und statischer 
Nachweis für Absturzsicherung 1 psch

05.06.0002 Absturzsicherung liefern und 
montieren 28 m

05.06.0003 Skulptur einbauen
1 St

05.06.0004 Stabgitterzaun 1000mm aufstellen
10 m

05.06.0005 Betonsitze aufstellen
9 St

05.06.0006 Werksplanung und statischer 
Nachweis für Handlaufgeländer 1 psch

05.06.0007 Handlaufgeländer liefern und 
montieren 1,5 m

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 15.09.2026

 Baumaßnahme 18395 - Schulzentrum COE

Modernisierung Schulzentrum Coesfeld   Umbau, Sanierung und Erweiterung   Holtwicker Str. 4-8   48653 Coesf...

 Leistung
LV    50    Freianlagen 3. Bauabschnitt BT 1-2 und 7

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

        
Ber...05.07 Pflanzenlieferung 

Text Vorbemerkungen zur Pflanzenli... \ \ \ \ \ \ \ \

05.07.0001 Amalanchier lamarckii liefern
1 St

05.07.0002 Vinca minor
60 St

05.07.0003 Symphoricarpos ‘Hancock‘
40 St

05.07.0004 Carex morrowii 'Variegata'
50 St

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 15.09.2026

 Baumaßnahme 18395 - Schulzentrum COE

Modernisierung Schulzentrum Coesfeld   Umbau, Sanierung und Erweiterung   Holtwicker Str. 4-8   48653 Coesf...

 Leistung
LV    50    Freianlagen 3. Bauabschnitt BT 1-2 und 7

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

        
Ber...05.08 Vegetationstechnische Arbeit...

05.08.0001 Vegetationsschicht lockern 
durchfräsen 25 m²

05.08.0002 Pflanzgruben für 
Hochstämme/Solitärgehölze 
ausheben

1 St

05.08.0003 Baumsubstrat Typ 2 für 
überbaubare Pflanzgruben 15 t

05.08.0004 Start- und Langzeitdüngung für 
Bepflanzung 25 m²

05.08.0005 Start- und Langzeitdüngung für 
Solitärgehölze 1 St

05.08.0006 Gehölze mtB pflanzen, Höhe bis 
60 cm 150 St

05.08.0007 Solitärgehölze mB pflanzen, Höhe
bis 400 cm 1 St

05.08.0008 Pflanzflächen Mulchen
25 m²

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 15.09.2026

 Baumaßnahme 18395 - Schulzentrum COE

Modernisierung Schulzentrum Coesfeld   Umbau, Sanierung und Erweiterung   Holtwicker Str. 4-8   48653 Coesf...

 Leistung
LV    50    Freianlagen 3. Bauabschnitt BT 1-2 und 7

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

        
Ber...05.09 Fertigstellungspflege 

Text Hinweise zur Fertigstellungspflege \ \ \ \ \ \ \ \

05.09.0001 Lockern der Pflanzfläche
25 m²

05.09.0002 Wässern der 
Strauch/Staudenflächen 25 m²

05.09.0003 Wässern der Neupflanzung 
Solitärgehölze 1 St

05.09.0004 Pflanzfläche nachmulchen
25 m²

        

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 15.09.2026

 Baumaßnahme 18395 - Schulzentrum COE

Modernisierung Schulzentrum Coesfeld   Umbau, Sanierung und Erweiterung   Holtwicker Str. 4-8   48653 Coesf...

 Leistung
LV    50    Freianlagen 3. Bauabschnitt BT 1-2 und 7

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

        
Titel06 Freimachung BT1 

        
Ber...06.01 Vorarbeiten 

06.01.0001 Baustelle einrichten und räumen
1 psch

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 15.09.2026

 Baumaßnahme 18395 - Schulzentrum COE

Modernisierung Schulzentrum Coesfeld   Umbau, Sanierung und Erweiterung   Holtwicker Str. 4-8   48653 Coesf...

 Leistung
LV    50    Freianlagen 3. Bauabschnitt BT 1-2 und 7

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

        
Ber...06.02 Rückbauarbeiten 

06.02.0001 Pflasterbelag aufnehmen und 
seitlich lagern 5 m²

06.02.0002 Mosaikpflaster aufnehmen und 
lagern 5 m²

06.02.0003 Tragschicht bestehend aus 
Hartkalksteinschotter aus 2 m³

06.02.0004 Boden lösen, laden und in Mieten 
lagern 5 m³

06.02.0005 Zulage Handschachtung
2 m³

06.02.0006 Boden mit Saugbagger 
aufnehmen, laden und abfahren 5 m³

06.02.0007 Bodenanalyse nach LAGA
1 Stk

06.02.0008 gelagerten Boden laden und 
fachgerecht entsorgen 11 t

        

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 15.09.2026

 Baumaßnahme 18395 - Schulzentrum COE

Modernisierung Schulzentrum Coesfeld   Umbau, Sanierung und Erweiterung   Holtwicker Str. 4-8   48653 Coesf...

 Leistung
LV    50    Freianlagen 3. Bauabschnitt BT 1-2 und 7

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

        
Titel07 Freimachung BT2 

        
Ber...07.01 Vorarbeiten 

07.01.0001 Baustelle einrichten und räumen
1 psch

07.01.0002 Stammschutz Ummantelung 
Bohlen Polsterung 1 St

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 15.09.2026

 Baumaßnahme 18395 - Schulzentrum COE

Modernisierung Schulzentrum Coesfeld   Umbau, Sanierung und Erweiterung   Holtwicker Str. 4-8   48653 Coesf...

 Leistung
LV    50    Freianlagen 3. Bauabschnitt BT 1-2 und 7

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

        
Ber...07.02 Rückbauarbeiten 

07.02.0001 Durchlaufschutz mit Fundament 
aufnehmen, Stoffe trennen, 1 St

07.02.0002 Strauchwek, Höhe bis 60cm 
roden u. entsorgen 5 m²

07.02.0003 Traufstreifen aufnehmen und 
abfahren 50 m²

07.02.0004 Zulage wie Vorposition, jedoch 
gebundene Bettung 8 m²

07.02.0005 Pflasterbelag aufnehmen und 
seitlich lagern 5 m²

07.02.0006 Tragschicht bestehend aus 
Hartkalksteinschotter aus 6 m³

07.02.0007 Boden lösen, laden und in Mieten 
lagern 7 m³

07.02.0008 Zulage Handschachtung
2 m³

07.02.0009 Bodenanalyse nach LAGA
1 Stk

07.02.0010 gelagerten Boden laden und 
fachgerecht entsorgen 16 t

        

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 15.09.2026

 Baumaßnahme 18395 - Schulzentrum COE

Modernisierung Schulzentrum Coesfeld   Umbau, Sanierung und Erweiterung   Holtwicker Str. 4-8   48653 Coesf...

 Leistung
LV    50    Freianlagen 3. Bauabschnitt BT 1-2 und 7

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

        
Titel08 Freimachung BT7 

        
Ber...08.01 Vorarbeiten 

08.01.0001 Baustelle einrichten und räumen
1 psch

08.01.0002 Stammschutz Ummantelung 
Bohlen Polsterung 2 St

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 15.09.2026

 Baumaßnahme 18395 - Schulzentrum COE

Modernisierung Schulzentrum Coesfeld   Umbau, Sanierung und Erweiterung   Holtwicker Str. 4-8   48653 Coesf...

 Leistung
LV    50    Freianlagen 3. Bauabschnitt BT 1-2 und 7

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

        
Ber...08.02 Rückbauarbeiten 

08.02.0001 Traufstreifen aufnehmen und 
abfahren 12 m²

08.02.0002 Zulage wie Vorposition, jedoch 
gebundene Bettung 2 m²

08.02.0003 Pflasterbelag aufnehmen und 
seitlich lagern 16 m²

08.02.0004 Mosaikpflaster aufnehmen und 
lagern 1 m²

08.02.0005 Tragschicht bestehend aus 
Hartkalksteinschotter aus 5 m³

08.02.0006 Boden lösen, laden und in Mieten 
lagern 5 m³

08.02.0007 Zulage Handschachtung
2 m³

08.02.0008 Bodenanalyse nach LAGA
1 Stk

08.02.0009 gelagerten Boden laden und 
fachgerecht entsorgen 11 t

        

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.

VHB - Ausgabe 2017 Seite  60 von  70



223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 15.09.2026

 Baumaßnahme 18395 - Schulzentrum COE

Modernisierung Schulzentrum Coesfeld   Umbau, Sanierung und Erweiterung   Holtwicker Str. 4-8   48653 Coesf...

 Leistung
LV    50    Freianlagen 3. Bauabschnitt BT 1-2 und 7

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

        
Titel09 Rückbau Baustraße 

        
Ber...09.01 Vorarbeiten 

09.01.0001 Sicherung der Grenzpunkte
1 psch

09.01.0002 Baustelle einrichten und räumen
1 psch

09.01.0003 Absperrschranke aufstellen, 
vorhalten u. räumen, H = 1,00 m 50 m

09.01.0004 Verkehrsschilder liefern, vorhalten
und abbauen 2 St

09.01.0005 Einbauten schützen
5 St

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 15.09.2026

 Baumaßnahme 18395 - Schulzentrum COE

Modernisierung Schulzentrum Coesfeld   Umbau, Sanierung und Erweiterung   Holtwicker Str. 4-8   48653 Coesf...

 Leistung
LV    50    Freianlagen 3. Bauabschnitt BT 1-2 und 7

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

        
Ber...09.02 Abbrucharbeiten 

09.02.0001 Baugelände von Mischmüll 
säubern 1 t

09.02.0002 Verkehrsflächen säubern
920 m²

09.02.0003 Strauchwek, Höhe bis 60 cm 
roden u. entsorgen 60 m²

09.02.0004 Verkehrsschilder ausbauen und 
lagern 2 St

09.02.0005 Pfostenschuh mit Holzpfosten 
abbrechen 1 St

09.02.0006 Betonfundamente abbrechen
1 m³

09.02.0007 Betonpflaster aufnehmen und 
lagern 30 m²

09.02.0008 Hofeinlauf aufnehmen, entsorgen
3 St

09.02.0009 Schottertragschicht lösen, laden 
und lagern 30 m²

09.02.0010 Asphaltschnitt, Tiefe über 10 bis 
15cm 10 m

09.02.0011 Asphaltbeläge aufnehmen und 
entsorgen 920 m²

09.02.0012 Stammschutz Ummantelung 
Bohlen Polsterung 3 St

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 15.09.2026

 Baumaßnahme 18395 - Schulzentrum COE

Modernisierung Schulzentrum Coesfeld   Umbau, Sanierung und Erweiterung   Holtwicker Str. 4-8   48653 Coesf...

 Leistung
LV    50    Freianlagen 3. Bauabschnitt BT 1-2 und 7

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

        
Ber...09.03 Erdarbeiten 

Text Vorbemerkungen zu den Erdarb... \ \ \ \ \ \ \ \

09.03.0001 Oberboden lösen, laden und 
lagern 10 m³

09.03.0002 Boden mit Steinen lösen, laden 
und lagern 20 m³

09.03.0003 Bodenaushub für Leitungen bis 
1,25m Tiefe, bauseits lagern 3 m³

09.03.0004 Zwischengelagerten Boden 
entsorgen 40 t

09.03.0005 Oberboden liefern und einbauen
20 m³

09.03.0006 Oberboden, bauseits gelagert 
einbauen 10 m³

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 15.09.2026

 Baumaßnahme 18395 - Schulzentrum COE

Modernisierung Schulzentrum Coesfeld   Umbau, Sanierung und Erweiterung   Holtwicker Str. 4-8   48653 Coesf...

 Leistung
LV    50    Freianlagen 3. Bauabschnitt BT 1-2 und 7

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

        
Ber...09.04 Entwässerungsarbeiten 

Text VORARBEITEN ENTWÄSSER... \ \ \ \ \ \ \ \

09.04.0001 Bettungs- und Schutzlage aus 
Sand 10 m

09.04.0002 Entwässerungsleitungen spülen
10 m

09.04.0003 Kamerabefahrung Kanalrohre
10 m

09.04.0004 Einmessen der 
Abwasserleitungen 1 psch

Text ROHRLEITUNGEN \ \ \ \ \ \ \ \

09.04.0005 PP-MD-Rohre, DN/OD 160 liefern
und einbauen 6 m

09.04.0006 PP-MD-Bögen, alle Grade, DN 
160, Zulage 10 St

09.04.0007 PP-MD-Doppelmuffe/Überschie...
DN 160, Zulage 3 St

09.04.0008 Anschluss DN 160 an 
Bestandsleitung DN 160 3 St

Text SCHACHTBAUWERKE/ EINLÄ... \ \ \ \ \ \ \ \

09.04.0009 Hofeinlauf liefern
3 St

09.04.0010 Schachthöhenanpassung bis +/- 
20 cm 2 St

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 15.09.2026

 Baumaßnahme 18395 - Schulzentrum COE

Modernisierung Schulzentrum Coesfeld   Umbau, Sanierung und Erweiterung   Holtwicker Str. 4-8   48653 Coesf...

 Leistung
LV    50    Freianlagen 3. Bauabschnitt BT 1-2 und 7

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

        
Ber...09.05 Befestigungsarbeiten 

Text Vorbemerkung zu Befestigungs... \ \ \ \ \ \ \ \

09.05.0001 Planum herstellen und verdichten.
20 m²

09.05.0002 Frostschutzschicht aus 
gelagertem Schotter herstellen 5 m³

09.05.0003 Frostschutzschicht Bk 0,3
10 m²

09.05.0004 Schottertragschicht Bk 0,3
30 m²

09.05.0005 Einbauten an neue Höhe 
anpassen 5 St

Text EINFASSUNGEN \ \ \ \ \ \ \ \

09.05.0006 Randeinfassung aus Beton
80 m

09.05.0007 Mosaikpflaster Granit, hellgrau 
seitlich lagernd 3 m²

09.05.0008 Zulage Mosaikpflaster Granit, 
hellgrau liefern 3 m²

Text BELAGSFLÄCHEN \ \ \ \ \ \ \ \

09.05.0009 Betonpflaster seitlich gelagert
30 m²

09.05.0010 Wabenpflaster aufnehmen, neu 
verlegen 10 m²

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 15.09.2026

 Baumaßnahme 18395 - Schulzentrum COE

Modernisierung Schulzentrum Coesfeld   Umbau, Sanierung und Erweiterung   Holtwicker Str. 4-8   48653 Coesf...

 Leistung
LV    50    Freianlagen 3. Bauabschnitt BT 1-2 und 7

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

        
Ber...09.06 Ausstattung 

09.06.0001 Stahlrohrpfosten, feuerverzinkt, 
60,3 x 2 x 3000 mm liefern 2 St

09.06.0002 Verkehrsschilder Größe 1 liefern 
und einbauen 2 St

09.06.0003 Abfallbehälter liefern, einbauen
3 St

09.06.0004 Absperrpoller umlegbar liefern, 
einbauen 6 St

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 15.09.2026

 Baumaßnahme 18395 - Schulzentrum COE

Modernisierung Schulzentrum Coesfeld   Umbau, Sanierung und Erweiterung   Holtwicker Str. 4-8   48653 Coesf...

 Leistung
LV    50    Freianlagen 3. Bauabschnitt BT 1-2 und 7

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

        
Ber...09.07 Pflanzenlieferung 

Text Vorbemerkungen zur Pflanzenli... \ \ \ \ \ \ \ \

09.07.0001 Amalanchier lamarckii
2 St

09.07.0002 Symphoricarpos ‘Hancock‘
280 St

09.07.0003 Symphoricarpos albus var. 
Laevigatus 70 St

09.07.0004 Cotoneaster dammeri `Jürgl´ 
liefern 350 St

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 15.09.2026

 Baumaßnahme 18395 - Schulzentrum COE

Modernisierung Schulzentrum Coesfeld   Umbau, Sanierung und Erweiterung   Holtwicker Str. 4-8   48653 Coesf...

 Leistung
LV    50    Freianlagen 3. Bauabschnitt BT 1-2 und 7

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

        
Ber...09.08 Vegetationstechnische Arbeit...

09.08.0001 Vegetationsschicht lockern durch 
Fräsen 280 m²

09.08.0002 Pflanzgruben für 
Hochstämme/Solitärgehölze 
ausheben

2 St

09.08.0003 Start- und Langzeitdüngung für 
Bepflanzung 280 m²

09.08.0004 Start- und Langzeitdüngung für 
Solitärgehölze 2 St

09.08.0005 Solitärgehölze mB pflanzen
2 St

09.08.0006 Gehölze mtB pflanzen, Höhe bis 
60 cm 700 St

09.08.0007 Pflanzflächen Mulchen
280 m²

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.

VHB - Ausgabe 2017 Seite  68 von  70



223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 15.09.2026

 Baumaßnahme 18395 - Schulzentrum COE

Modernisierung Schulzentrum Coesfeld   Umbau, Sanierung und Erweiterung   Holtwicker Str. 4-8   48653 Coesf...

 Leistung
LV    50    Freianlagen 3. Bauabschnitt BT 1-2 und 7

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

        
Ber...09.09 Fertigstellungspflege 

Text Hinweise zur Fertigstellungspflege \ \ \ \ \ \ \ \

09.09.0001 Lockern der Pflanzfläche
280 m²

09.09.0002 Wässern der 
Strauch/Staudenflächen 280 m²

09.09.0003 Wässern der Neupflanzung 
Solitärgehölze/Großbäume 2 St

09.09.0004 Pflanzfläche nachmulchen
280 m²

        

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 15.09.2026

 Baumaßnahme 18395 - Schulzentrum COE

Modernisierung Schulzentrum Coesfeld   Umbau, Sanierung und Erweiterung   Holtwicker Str. 4-8   48653 Coesf...

 Leistung
LV    50    Freianlagen 3. Bauabschnitt BT 1-2 und 7

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

        
Titel10 Stundenlohnarbeiten 

Text Vorbemerkung Stundenlohnarbe... \ \ \ \ \ \ \ \

10.0001 Leistungen nach Lohnaufwand
25 h

10.0002 Lkw + Fahrer 5-8 t
10 h

10.0003 Wie vor, jedoch Radlader 37-55 
kW 10 h

10.0004 Wie vor, jedoch Bagger 4,5-7 to
15 h

10.0005 Wie vor, jedoch Bagger 15 - 20 t
5 h

10.0006 Wie vor, jedoch Stemmhammer 
mit Bedienung 5 h

10.0007 Wie vor, jedoch Kompressor
5 h

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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	0015  Schnittkanten an Betonsteinpflaster/Betonplatten

	06 Ausstattung
	0001  Absperrpoller rot-weiß mit Bodenhülse, bauseits gelagert, einbauen
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	0002  Zwischengelagerten Oberboden entsorgen
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	0015  Oberboden liefern und einbauen
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	ROHRLEITUNGEN
	0005  PP-MD-Rohre, DN/OD 110 liefern und einbauen
	0006  PP-MD-Bögen, alle Grade, DN 110, Zulage
	0007  PP-MD-Doppelmuffe/Überschiebmuffe DN 110, Zulage
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	SCHACHTBAUWERKE/ EINLÄUFE
	0009  Fassadenrinne
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	0014  Hofeinlauf liefern
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	0001  Planum herstellen und verdichten.
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	0003  Noppenbahn mit Vlies als Schutz der Dichtung und Dämmung
	0004  Vlies als Trennlage
	EINFASSUNGEN
	0005  Tiefbord 100/20/6 liefern und setzen
	BELAGSFLÄCHEN
	0006  Mosaikpflaster Granit, hellgrau seitlich lagernd
	0007  Zulage Mosaikpflaster Granit, hellgrau liefern
	0008  Splitt 32/56, Granit, grau

	06 Ausstattung
	0001  Werksplanung und statischer Nachweis für Absturzsicherung
	0002  Absturzsicherung liefern und montieren
	0003  Skulptur einbauen
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	0005  Betonsitze aufstellen
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	Vorbemerkungen zur Pflanzenlieferung
	0001  Amalanchier lamarckii liefern
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	0003  Symphoricarpos ‘Hancock‘
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	0001  Vegetationsschicht lockern durchfräsen
	0002  Pflanzgruben für Hochstämme/Solitärgehölze ausheben
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	0004  Start- und Langzeitdüngung für Bepflanzung
	0005  Start- und Langzeitdüngung für Solitärgehölze
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	0007  Solitärgehölze mB pflanzen, Höhe bis 400 cm
	0008  Pflanzflächen Mulchen

	09 Fertigstellungspflege
	Hinweise zur Fertigstellungspflege
	0001  Lockern der Pflanzfläche
	0002  Wässern der Strauch/Staudenflächen
	0003  Wässern der Neupflanzung Solitärgehölze
	0004  Pflanzfläche nachmulchen


	06 Freimachung BT1
	01 Vorarbeiten
	0001  Baustelle einrichten und räumen

	02 Rückbauarbeiten
	0001  Pflasterbelag aufnehmen und seitlich lagern
	0002  Mosaikpflaster aufnehmen und lagern
	0003  Tragschicht bestehend aus Hartkalksteinschotter aus
	0004  Boden lösen, laden und in Mieten lagern
	0005  Zulage Handschachtung
	0006  Boden mit Saugbagger aufnehmen, laden und abfahren
	0007  Bodenanalyse nach LAGA
	0008  gelagerten Boden laden und fachgerecht entsorgen
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	01 Vorarbeiten
	0001  Baustelle einrichten und räumen
	0002  Stammschutz Ummantelung Bohlen Polsterung
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	0003  Traufstreifen aufnehmen und abfahren
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	0006  Tragschicht bestehend aus Hartkalksteinschotter aus
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	0008  Zulage Handschachtung
	0009  Bodenanalyse nach LAGA
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	0001  Baustelle einrichten und räumen
	0002  Stammschutz Ummantelung Bohlen Polsterung

	02 Rückbauarbeiten
	0001  Traufstreifen aufnehmen und abfahren
	0002  Zulage wie Vorposition, jedoch gebundene Bettung
	0003  Pflasterbelag aufnehmen und seitlich lagern
	0004  Mosaikpflaster aufnehmen und lagern
	0005  Tragschicht bestehend aus Hartkalksteinschotter aus
	0006  Boden lösen, laden und in Mieten lagern
	0007  Zulage Handschachtung
	0008  Bodenanalyse nach LAGA
	0009  gelagerten Boden laden und fachgerecht entsorgen


	09 Rückbau Baustraße
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	0001  Sicherung der Grenzpunkte
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	0003  Absperrschranke aufstellen, vorhalten u. räumen, H = 1,00 m
	0004  Verkehrsschilder liefern, vorhalten und abbauen
	0005  Einbauten schützen
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	0001  Baugelände von Mischmüll säubern
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	0006  Betonfundamente abbrechen
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	0009  Schottertragschicht lösen, laden und lagern
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	0012  Stammschutz Ummantelung Bohlen Polsterung

	03 Erdarbeiten
	Vorbemerkungen zu den Erdarbeiten
	0001  Oberboden lösen, laden und lagern
	0002  Boden mit Steinen lösen, laden und lagern
	0003  Bodenaushub für Leitungen bis 1,25m Tiefe, bauseits lagern
	0004  Zwischengelagerten Boden entsorgen
	0005  Oberboden liefern und einbauen
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	VORARBEITEN ENTWÄSSERUNG
	0001  Bettungs- und Schutzlage aus Sand
	0002  Entwässerungsleitungen spülen
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	ROHRLEITUNGEN
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	SCHACHTBAUWERKE/ EINLÄUFE
	0009  Hofeinlauf liefern
	0010  Schachthöhenanpassung bis +/- 20 cm

	05 Befestigungsarbeiten
	Vorbemerkung zu Befestigungsarbeiten
	0001  Planum herstellen und verdichten.
	0002  Frostschutzschicht aus gelagertem Schotter herstellen
	0003  Frostschutzschicht Bk 0,3
	0004  Schottertragschicht Bk 0,3
	0005  Einbauten an neue Höhe anpassen
	EINFASSUNGEN
	0006  Randeinfassung aus Beton
	0007  Mosaikpflaster Granit, hellgrau seitlich lagernd
	0008  Zulage Mosaikpflaster Granit, hellgrau liefern
	BELAGSFLÄCHEN
	0009  Betonpflaster seitlich gelagert
	0010  Wabenpflaster aufnehmen, neu verlegen

	06 Ausstattung
	0001  Stahlrohrpfosten, feuerverzinkt, 60,3 x 2 x 3000 mm liefern
	0002  Verkehrsschilder Größe 1 liefern und einbauen
	0003  Abfallbehälter liefern, einbauen
	0004  Absperrpoller umlegbar liefern, einbauen

	07 Pflanzenlieferung
	Vorbemerkungen zur Pflanzenlieferung
	0001  Amalanchier lamarckii
	0002  Symphoricarpos ‘Hancock‘
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	0004  Cotoneaster dammeri `Jürgl´ liefern
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	0003  Start- und Langzeitdüngung für Bepflanzung
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	Hinweise zur Fertigstellungspflege
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