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* Vortexte zum LV *
Leistungsbeschreibung

Leistungsbeschreibung:
Die nachstehende Leistungsbeschreibung ist aufgegliedert nach:

- Vorbemerkungen

- Definition der Verschmutzungsarten

- Arbeitsablauf bei einer Baufeinreinigung

- Arbeitsablauf bei der Baufeinreinigung von Fenstern und sonstigen Glasflachen

Vorbemerkungen:

Die Baureinigung umfasst die Entfernung von Handwerkerschmutz und Schutzfolien.
Man unterscheidet zwischen der Baugrobreinigung und der Baufeinreinigung.

Bei der Baubegleitende Reinigung wird Bauschutt (z.B. Mértel, Gips, Papiersacke, Steine,
Holzteile usw.) entfernt. Sie findet wahrend der Bauzeit statt. Es ist in der Regel eine
Trockenreinigung, die vor den Estricharbeiten - also nach dem Stuckateur - durchgefihrt
wird.

Die Baufeinreinigung erfolgt nach der Fertigstellung oder nach Renovierungsarbeiten des
Bauwerkes.
Die Baufeinreinigung findet vor dem Bezug der Gebaude bzw. der Rdume statt.

Die zur Reinigung eingesetzten Maschinen, Gerate und Utensilien missen dem aktuellen
Stand der Technik entsprechen und sind stets funktionsfahig, sauber und hygienisch
einwandfrei zu halten. Sdmtliche elektrische Maschinen und Gerate sind in regelméaBigen
Absténden gemaB DGUV Vorschrift 3 zu Gberprifen.

Alle verwendeten Reinigungsmittel missen auf die einzelnen Oberflachen abgestimmt und
fir diese geeignet sein. Der Auftragnehmer hat sich vor Reinigungsbeginn bei den
Bodenbelagsfirmen (Linoleum, PVC, Textil, Parkettbelag) sowie bei den Fliesen- und
Natursteinlegern Uber die Vertraglichkeit der gewéahlten Reinigungsmittel zu informieren
und deren Reinigungsempfehlungen zu bertcksichtigen. Alle Reinigung-mittel missen
untereinander vertraglich sein, so dass ungewiinschte, chemische Reaktionen bzw. an
Belagswechsel ausgeschlossen werden kénnen.

Far die eingesetzten Produkte sind dem Auftraggeber die entsprechenden
Sicherheitsdatenblatter fir gefahrliche Stoffe und Zubereitungen gemaB EG-Verordnung
Nr. 1907/06 vorzulegen.

Bei den Vertrdgen zur Durchfihrung der Baureinigung gelten die Bestimmungen der VOB,
Teil A und B. Es handelt sich um einen Dienstleistung die 6ffentlich ausgeschrieben wird.

Haufig anzutreffende Verschmutzungsarbeiten:
Lose aufliegender Schmutz:

- Kronkorken

- Zigarettenkippen
- Sand

- Steinchen

- Kabelreste
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- Tapetenstiicke etc.
- Bohrstaub
- Schleifstaub

usw.

Schutzfolien und Aufkleber an:

- WC-Becken

- Urinalen

- Waschbecken

- Taren / Tarklinken

- Spiegeln

- Glasscheiben
usw.

Haftende Verschmutzungen wie z. B.:

- Zementschleier,
oder Spritzer von:
- Mortel und Gips
- Teer
- Asphalt
- Lacken
- Dispersionsfarben
- Tapetenkleister
- Kleber
usw.

Beispiel fur den Arbeitsablauf bei einer Baufeinreinigung:

- Lose aufliegenden Schmutz entfernen von Fensterbédnken, Paneelen, Heizkdrpern,

Ablagen und FuBbdden
- Reinigen der Decken

- Reinigen der Rahmen, Falze und Beschlage sowie der Glasflachen selbst, der

Fensterbanke innen und
aufBen

- Reinigen der Tiren und Zargen, Beschlage, Schalter, Rohre, Heizk&rper u. &.

Nebenarbeiten.

- Maschinelles Reinigen der nicht textilen FuBbodenbelage einschl. der Sockelleisten u. A.
- Grindliches Biirstsaugen von Textilbelagen sowie der entsprechenden Sockelkanten

und Leisten usw.

- Reinigen der Nasszellen wie WC, Bader, Waschrdume usw. einschlieBlich Wande,
Installationseinrichtungen, Becken, Wannen, Duschen, Spiegel, Ablagen, Garderoben,

Beleuchtungskdrper usw.

Beispiel fur den Arbeitsablauf bei einer Baufeinreinigung von Fenstern, Rahmen und

sonstigen Glasflachen:

Auf den Fenster- und Rahmenflachen befinden sich haufig Gips-, Mértel-, Farb- und

Lackspritzer,
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Etiketten, Staub sowie Verschmierungen von Silicon-Dichtungsmasse.
Bei der Baufeinreinigung der Fenster geht man in nachfolgenden Arbeitsstufen vor:

- Abkehren oder Absaugen der Fenster, Rahmen und Falze
- Benetzen der Glasflache mit Reinigungsflotte (Wasser mit neutralem Zusatz)
- Fest haftende Verschmutzungen sind in Absprache mit der Bauleitung mit geeigneten
Mitteln und Verfahren zu entfernen
- Glasflache ein zweites Mal mit Einwascher oder kratzfreiem Schwamm benetzen.
AnschlieBend zieht man

die Fensterflache mit dem Wischer ab
- Scheibenrander und Fensterrahmen werden mit dem Fensterleder oder
oberflachenvertraglichen

Reinigungstextilien von Wasserriickstanden geséuber

* Vortexte zum LV *
Planunterlagen
Planunterlagen

Verfasser | Bezeichnung / Inhalt | Dateiname (PDF)

Plane Ubersichten

706 Objektplanung Ubersicht Bauabschnitt 2, 5 U_706_UB -- 002_00_O_2 BA A1020
Gebaude u. BT3u.BT4

Freianlagen

706 Objektplanung Langsschnitt A-A SchulstraBBe 5 U_706_SN_AA 000_02_P_A3001
Gebéaude u. BT2,3u.5

Freianlagen

706 Objektplanung Querschnitt C-C Gesamt, BT1, [5 U 706_ SN _CC 000 02 P_A3003
Gebaude u. SchulstraBe, BT 2

Freianlagen

Plane 2.BA, Bauteile 3u. 4

706 Objektplanung Grundriss KG BT 2 5 2 706_GR _-1_000 07 P_A2020
Gebaude u.

Freianlagen

706 Objektplanung Grundriss EG BT 2 5 2 706_GR 00 000 12 A A2120
Gebéaude u.

Freianlagen

706 Objektplanung Grundriss 1.0G BT 2 5 2 706_GR _01_000_14 A A2220
Gebaude u.

Freianlagen

706 Objektplanung Grundriss UG BT 1 5 1 706_GR -1 000 06 P _A2010
Gebaude u.

Freianlagen

706 Objektplanung Grundriss EG BT 1 5 1 706_GR _00 000 _12_A A2110
Gebaude u.

Freianlagen
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706 Objektplanung Grundriss 1.0G BT1 5 1_706_GR_01_000_11_P_A2210
Gebaude u.
Freianlagen
706 Objektplanung Grundriss 2.0G BT1 5 1 706_GR 02 000 10 _P_A2310
Gebaude u.
Freianlagen
706 Objektplanung Grundriss BT7 5 7 706_GR_00_000 02_P_A2170
Gebaude u.
Freianlagen
Baulogistikhandbuch
301 Baustellenlogistik |Baulogistikhandbuch + Anlagen [Baulogistikhandbuch Schulzentrum
01 bis 13 Coesfeld, aktuelle Version zum 01.02.2023
o1 3. BA, Bauteile 1 und 2
3. BA, Bauteile 1 und 2
01.01 Baustelleneinrichtung /Vorbereitende MaBnahmen

Baustelleneinrichtung /Vorbereitende MaBnahmen

01.01.0001 Baustelleneinrichtung einrichten, vorhalten, raumen

Baustelleneinrichtung fir die Zeit der Leistungsausfihrung
einrichten, vorhalten und rdumen.

Dazugehdrig sind alle zur Leistungserbringung erforderlichen
Leitern, Rustungen, Arbeitsbiihnen, Werkzeuge, Maschinen und
Geréte und sonstige Hilfsmittel.

Die der Auschreibung beiliegenden Plane sind zu beachten!

psch nur Ges.-Preis

Summe 01.01 Baustelleneinrichtung /Vorbereitende
MaBnahmen
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01.02 Baubegleitende Reinigung
Baubegleitende Reinigung

Hinweis:

Bei der baubegleitenden Reinigung handelt es sich um Grobreinigungen im laufenden
Betrieb der Fertigstellung mittels Aufnehmen von Baustoffiberresten und Mdll, die / der
nicht durch die einzelnen Gewerke berdumt wurden, einschlieBlich Verbringung des
anfallenden Materials sortenrein in bereitgestellte Container, sowie um eine Nassreinigung
von Flachen wie Bodenbeldgen und Sanitarobjekten.

Die Ausfuihrung der baubegleitenden Reinigung erfolgt in Einzeltakten jeweils nach Abruf
durch die 6rtliche Bauleitung.

Nach maximal 2 Arbeitstagen muss der AN die Mitarbeiter und die Arbeitsmittel fur die
Arbeiten bereitstellen.

Der genaue Umfang und die Art der Reinigung (im Gebaude, auBerhalb des Gebaudes, zu
entsorgende Materialien etc.) werden dem AN vor Beginn des jeweiligen Einsatzes
mitgeteilt.

Zum Zeitpunkt der baubegleitenden Reinigung sind nur die Bauwasseranschliisse nutzbar.
Die Entsorgung gebrauchten Reinigungswassers erfolgt im AuBenbereich.

Entsorgung von Bauabféllen
Die nachfolgend genannten Vorgaben gelten fir alle in den nachfolgend beschriebenen
Positionen/Abschnitten genannten Leistungen und Abfallarten.

Alle Abfallmaterialien werden Eigentum des AN.

Fir die ordnungsgemaBe Entsorgung der im Zustandigkeitsbereich des AN anfallenden
Abfélle ist dieser verantwortlich.

Der AN ist verpflichtet, die Vorgaben des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes und
seines untergesetzlichen Regelwerkes zu beachten.

Gerlste
In die Einheitspreise der nachfolgenden Positionen sind sémtliche GerUststellungen und
Héhenzugangsgerate einzukalkulieren.

Mullentsorgung
Der im Zuge der Reinigungsarbeiten gesammelte und entstehende Abfall ist vom AN zu
entsorgen. Die Kosten hierfiir sind in die Einheitspreise mit einzukalkulieren.
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01.02.0001 Grobreinigung
Baugrobreinigung von verschiedenen Raumen im gesamten
Bauvorhaben, inkl. Umsetzen von in den Rdumen gelagerten
Materialien und Gegenstanden, nach Anleitung der Bauleitung,
bzw. in Zusammenarbeit mit den ausflihrenden Firmen, inkl.
Entsorgung des anfallenden Bauschutts (Containerstellung und
anffallende Entsorgungskosten sind in Position
einzukalkulieren).
Die Reinigung erfolgt zu unterschiedlichen Zeiten. (Abruf von
Teilflachen)

Abrechnungsgrundlage: m? Netto-Raumflache auf Anordnung
der Objektiberwachung.

Zur Abrechnung sind zeitnah nach erfolgter Ausfiihrung
(innerhalb von 7 AT) eine Ubersicht/Eintragung im Grundriss
Uber die zu reinigenden Raume der OU zum gegenzeichnen
vorzulegen.

7.221,000 m2

Summe 01.02 Baubegleitende Reinigung
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01.03 Baufeinreinigung
Baufeinreinigung

Hinweis:

Bei der Baufeinreinigung handelt es sich um Reinigungsarbeiten im Innenbereich nach der
Grobreinigung als Bauschlussreinigung:

Feucht-Reinigung von Pfosten-Riegel-Fassaden und Metallfenstern inkl. ggf. vorhandener
AuBen- und Innenfensterbanke und aller sichtbaren Beschagsteile.

Feucht-Reinigung von Sonnenschutzanlagen.

Feucht-Reinigung von Oberlichtern.

Feucht-Reinigung von Fassadenflachen.

Feucht-Reinigung von Rohrrahmentlren, Echtholztiiren,

HPL-beschichteten Tiren, Stahlblechtiiren und WC-Trennwandanlagen, jeweils mit und
ohne Glasfillung, inkl. aller Beschldge und Beschlagteile.

Feucht-Reinigung von Treppengelédndern und Handlaufen.

Feucht-Reinigung von Holzfensterbdnken und Holzbanken.

Feucht-Reinigung séamtlicher Béden inkl. der Sockel und Fugen.

Maschinelle Reinigung von Spaltplattenbdden.

Feucht-Reinigung von gefliesten Wandflachen einschlieBlich Spiegeln.

Feucht-Reinigung Sanitérobjekten einschlieBlich der dazugehdrigen Betatigungsplatten,
Toilettenpapierhalter, WC-Birstengarnituren, Seifenspender, Faltpapierspender etc.

Trocken-Reinigung und Feucht-Reinigung nach Bedarf und Angabe der Haustechnik von
haustechnischen Flachen inkl. deren technischen Einrichtungen und Beschilderungen.

Die Reinigungsmittelprodukte sind anzugeben. Die zugehd&rigen
Merkblatter missen eingereicht werden.

Die Anwendungsvorschriften der jeweiligen Herstellerfirmen gelten als verbindliche,
technische Arbeitsgrundlagen.

Die Grundreinigung ist in allen Leistungsbereichen mit neutralen Reinigungsmitteln
durchzufihren (pH-Wert-Grenze: 5,5 - 8,5).

Die einschlagigen Sicherheitsanforderungen zum Schutz von Personen sind einzuhalten.
Alle zur Reinigung vorgeschlagenen Reinigungsmittel und -hilfsmittel sind so zu wahlen,
dass reinigungsbedingte Schaden am Objekt, an Personen an Sachen oder an der Umwelt
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ausgeschlossen werden.

Entsorgung von Bauabféllen
Die nachfolgend genannten Vorgaben gelten fir alle in den nachfolgend beschriebenen
Positionen/Abschnitten genannten Leistungen und Abfallarten.

Alle Abfallmaterialien werden Eigentum des AN.

Fir die ordnungsgemaBe Entsorgung der im Zustandigkeitsbereich des AN anfallenden
Abfélle ist dieser verantwortlich.

Der AN ist verpflichtet, die Vorgaben des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes und
seines untergesetzlichen Regelwerkes zu beachten.

Gerlste
In die Einheitspreise der nachfolgenden Positionen sind sémtliche GerUststellungen und
Héhenzugangsgerate einzukalkulieren.

Mullentsorgung
Der im Zuge der Reinigungsarbeiten gesammelte und entstehende Abfall ist vom AN zu
entsorgen. Die Kosten hierfiir sind in die Einheitspreise mit einzukalkulieren.

FENSTER UND FENSTERTUREN:

01.03.0001 Reinigung von Aluminiumfenstern (Treppenhauser, Aufzugsvorraume)
Neu eingebaute Aluminiumfenster raum- und witterungsseitig
reinigen:
Ausfuhrungsorte: Treppenhduser und Aufzugsvorrdume
Ausfihrung innen: nach Aufforderung durch die
Bauleitung
Ausfihrung auBen: im Zuge des Gerustabbaus

e vorhandene Schutzfolien innen und auBen entfernen
e Abkehren oder Absaugen der Fenster

e Glas von Mbrtel, Farbresten, Aufklebern etc. reinigen
e Rahmen und Paneele reinigen

¢ Falze und Profile der Blend- und Fliigelrahmen sowie
Aluminium-AuBenfensterbanke umlaufend reinigen

¢ Glasflachen reinigen

¢ Sichtbare Beschlagsteile reinigen

Ausflihrung beidseitig - Abrechnungsansatz Flache einseitig.
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.03.0001) ...

96,000 m2

01.03.0002 Reinigung von Aluminiumfenstern (Keller)

Neu eingebaute Aluminiumfensterr raum- und witterungsseitig
reinigen:

Ausfihrungsorte: Keller

¢ vorhandene Schutzfolien innen und auBen entfernen
¢ Abkehren oder Absaugen der Fenster

¢ Glas von Mbortel, Farbresten, Aufklebern etc. reinigen
¢ Rahmen reinigen

¢ Falze und Profile der Blend- und Fligelrahmen sowie
Aluminium-AuBenfensterbanke umlaufend reinigen

¢ Glasflachen reinigen

¢ Sichtbare Beschlagsteile reinigen

Ausfiihrung beidseitig - Abrechnungsansatz Flache einseitig.

38,000 m2
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01.03.0003 Reinigung von Aluminiumtiiren / -tiireingangsanlagen

Neu eingebaute Eingangstiren / -tiranlagen aus Aluminium
raum- und witterungsseitig reinigen:

Ausfiihrungsorte: EG

e vorhandene Schutzfolien innen und auBen entfernen

e Abkehren oder Absaugen der Pfosten-Riegel-Fassaden

e Glas von Mortel, Farbresten, Aufklebern etc. reinigen

e Rahmen und Paneele reinigen

e Falze und Profile der Blend- und Flagelrahmen umlaufend
reinigen

e Aluminiumpfosten reinigen

e Glasflachen reinigen

e Sichtbare Beschlagsteile reinigen

Ausfiihrung beidseitig - Abrechnungsansatz Flache einseitig.

269,000 m2

01.03.0004 Reinigung von Aluminiumfensterbdndern und -sonderfenstern

Neu eingebaute Aluminiumfensterbander und -sonderfenster
raum- und witterungsseitig reinigen:

Es handelt sich um Vertikalschiebefenster, montiert zwischen
jeweils 2 Aluminium-Fensterpfosten, Zwischenrdume innen- und
auBenseitig verblendet, sowie um Aluminiumblenden vor
Stahlbetonstutzen;

Ausfiihrung im Erdgeschoss bodentief mit Bristungspaneelen.
In geringen Teilbereichen Dreh-Kippfenster.

Ausfiihrungsorte: BT 3: EG, 1. OG
BT 4: EG, 1. OG und 2. OG

Ausfiihrung innen: nach Aufforderung durch die
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.03.0004) ...
Bauleitung
Ausfiihrung auBen: im Zuge des Gerustabbaus

¢ vorhandene Schutzfolien innen und auBen entfernen

¢ Abkehren oder Absaugen der Elemente

¢ Glas von Mbortel, Farbresten, Aufklebern etc. reinigen

¢ Rahmen, Blenden und Paneele reinigen

¢ Falze und Profile der Blend- und Fligelrahmen umlaufend
reinigen

¢ Aluminiumpfosten reinigen

¢ Glasflachen reinigen

¢ Sichtbare Beschlagsteile reinigen

Ausfiihrung beidseitig - Abrechnungsansatz Flache einseitig.

Fitrungsschiene
Ralfstore (5 Stick)

Endstellung
Raffstore
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1.744,000 m2
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01.03.0005 Reinigen von AuBenfensterbianken aus Aluminium

AuBenfensterbanke aus Aluminium reinigen, Ausfihrung im
Zuge der Fenster- und Fassadenendreinigung.

179,000 m

01.03.0006 Reinigung von Raffstoreanlagen

Allseitiges Reinigen von auBenliegenden Sonnenschutzanlagen
(Raffstoren) mit Metalllamellen im Zuge der Fenster- und
Fassadenendreinigung:

Reinigung von Behang, verdeckt liegendem Lamellenkasten
und Lamellenfiihrung.

Ca. 97 Raffstoren, Héhen jeweils ca. 2,30 m (Ansichtsflache)

Abrechnungsansatz Behangflache einseitig.
702,000 m2

01.03.0007 Reinigung von Aluminiumblenden an Fenstern ohne Raffstoreanlage
Reinigen von Aluminiumblenden an Stiirzen von Fenstern ohne

Raffstoreanlagen, im Zuge der Fenster- und
Fassadenendreinigung:
Breiten ca. 18 bis 20 cm.

406,000 m

01.03.0008 Reinigung von Oberlichtern
Innenseitiges Reinigen von Oberlichtern, festverglast bzw.
Offenbar, einschlieBlich Verglasungen, Beschldgen und
Anschlissen. Ausfiihrung nach Abschluss der
Trockenbaudeckenmontage. Gerlst bauseits.

Abmessungen, ca.:
57x 125mx125m

57,000 St

FASSADENFLACHEN:
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LEISTUNGSVERZEICHNIS - 3. BA Baureinigungsarbeiten, 3. BA (VE 339)

Alle Einzelpreise in EUR netto
0oz BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

01.03.0009 Reinigung von Betonfassadenflachen
Reinigung von Betonfassadenflachen:

Ausfiihrungsorte: BT 3: EG, 1. OG
BT 4: EG, 1. OG und 2. OG

Ausfiihrung auBen: im Zuge des Gerustabbaus
Farblich Uberarbeitete Betonfertigteilfassaden, einschlieBlich
Untersichten, Bristungen (mit Wasserrinnen), sowie Decken,

Unterziige und Stitzen in Eingangbereichen.

Reinigung mit klarem Wasser und ggf. weicher Bdrste.

1.545,000 m2

TURFLACHEN:

01.03.0010 Reinigung von Aluminium-Rohrrahmentiiren
Reinigen von Aluminium-Rohrrahmentlren im Innenbereich:

Glasflachen und Rahmen reinigen, inklusive aller Bestandteile
und Anbauteile, wie Profile, Verglasungen, Beschléage etc.

Ausfihrung beidseitig - Abrechnungsansatz Flache einseitig.
297,000 m2
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Alle Einzelpreise in EUR netto
0oz BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

01.03.0011 Reinigen von Innentiiren, Echtholzfurniertiirelemente
Reinigen von Echtholzfurniertirelementen:

Turelemente in Massivholz-Stockzargen, mit oberseitigen
Blenden, gréBtenteils mit feststehenden verglasten Seitenteilen.

Glasflachen und Rahmen reinigen, inklusive aller Bestandteile
und Anbauteile, wie Profile, Verglasungen, Beschléage etc.

Ausflihrung beidseitig - Abrechnungsansatz Flache einseitig.
667,000 m2

01.03.0012 Reinigen von Innentiiren, HPL, 1-flg. in Umfassungs- bzw. Blockzargen

Reinigen von HPL-TUren, in Stahlumfassungs- bzw.
Blockzargen:

Abmessungen, ca.:
B= 0,76 bis 2,135 m
H= 2,135 bis 3,00 m

Taren reinigen, inklusive aller Bestandteile und Anbauteile,
Verglasungen, Beschlage etc.

Ausfihrung beidseitig - Abrechnungsansatz Flache einseitig
(ca. 234 m2).

96,000 St

01.03.0013 Reinigen von Stahlblechtiiren, in Umfassungs- bzw. Blockzargen

Reinigen von Stahlblechtlren im Innenbereich,
in Stahlumfassungs- bzw. Blockzargen:

Abmessungen, ca.:
B= 0,885 bis 2,01 m
H= 1,51 bis 2,135 m

Tdren reinigen, inklusive aller Bestandteile und Anbauteile,
Verglasungen, Beschléage etc.

Ausflihrung beidseitig - Abrechnungsansatz Flache einseitig
(ca. 146 m2).

68,000 St
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LEISTUNGSVERZEICHNIS - 3. BA Baureinigungsarbeiten, 3. BA (VE 339)

Alle Einzelpreise in EUR netto
0oz BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

01.03.0014 Reinigung von WC-Trennwandanlagen
Reinigen von WC-Trennwandanlagen:

Wande und Tiren aus HPL-Platten reinigen, inklusive aller
Bestandteile und Anbauteile, wie Profile, Beschlage etc.

Abrechnung je Anzahl Kabinen.

4,000 St
HOLZFLACHEN:
01.03.0015 Feinreinigung von Holzfensterbénken, Tiefe ca. 25 cm.
Feinreinigung von klar lackierten Holzfensterbanken, Tiefe ca.
25 cm.
288,000 m
01.03.0016 Feinreinigung von Holzfensterbanken, Tiefe ca. 56 cm.
Feinreinigung von klar lackierten Holzfensterbanken, Tiefe ca.
56 cm.
14,000 m
01.03.0017 Feinreinigung von Holz-Sitzbanken, freistehend, h= 0,45 m, t= 1,00 mm,
Feinreinigung von klar lackierten freistehenden Holz-
Sitzbanken,
h= 0,45 m, t= 1,00 m.
Langen je 4,67 m.
2,000 St
01.03.0018 Feinreinigung von Holz-Sitzbanken, freistehend, h= 0,45 m, t= 1,00 mm,
Feinreinigung von klar lackierten freistehenden Holz-
Sitzbanken,
h= 0,45 m, t= 1,00 m.
Langen je 2,80 m.
2,000 St
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0z BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS
METALLFLACHEN:
01.03.0019 Feinreinigung einer Aufzugskabine

Feinreinigung einer Aufzugskabine durch feuchtes Wischen der
Edelstahlwande und -tiiren, einschlieBlich des Bedientableaus
und der Edelstahl-Kabinendecke mit eingelassenen
Beleuchtungselementen.

KabineninnemafBe:
B1,10mxT1,40mxH220m

psch nur Ges.-Preis

01.03.0020 Feinreinigung von Aufzugstirportalen

Feinreinigung von Edelstahl-Aufzugstirportalen,
lichte RohbaudéffnungsmafBe 0,885 x 2,26 m.

4,000 St

01.03.0021 Feinreinigung eines Podestgelénders
Feinreinigung eines Podestgelanders, bestehend aus
Flachstahl- rahmen mit Flachstahlfillstdben, montiert zwischen
2 Wéanden:

Breite ca. 1,69 m
Hohe ab OKFF: 1,10 m
Hohe gesamt: ca. 1,00 m

|

|

|

ol
; i

% s
' ]

1,000 St
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Alle Einzelpreise in EUR netto

0oz BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

01.03.0022 Feinreinigung von Briistungsaufdoppelungen

Feinreinigung von Bristungsaufdoppelungen
(auf Beton- Treppenbriistungen in Treppenhdusern):

Rechteckhohlprofile auf liegend montierten Flachstahlen,
lackiert.

143,000 m
01.03.0023 Feinreinigung von Handlaufen
Feinreinigung von Handlaufen an Bristungen und
Treppenhauswanden:

Handlaufe aus Stahlrohr an U-férmigen Konsolen, lackiert.

90,000 m

BODENFLACHEN:
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Alle Einzelpreise in EUR netto
0oz BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

01.03.0024 Feinreinigung von Bodenflachen, Fliesen
Feinreinigung von Bodenflachen, Fliesen, inkl. eventuellem
Einsatz eines Zementschleierentferners, mit entsprechendem
Reinigungsmittel,
inkl. ggf. vorhandener Sockelleisten.

284,000 m2

01.03.0025 Feinreinigung von Bodenfléchen, Linoleum

Feinreinigung von Bodenflachen, Linoleum, mit
entsprechendem Reinigungsmittel, inkl. der Sockelleisten.

2.206,000 m2

01.03.0026 Feinreinigung von Bodenflachen, Kautschuk

Feinreinigung von Bodenflachen, Kautschuk, mit
entsprechendem Reinigungsmittel, inkl. der Sockelleisten.

1.665,000 m2

01.03.0027 Feinreinigung von Bodenflachen, PUR-Bodenversiegelung

Feinreinigung von Bodenflachen, PUR-Bodenversiegelung,
in Techikrdumen ( Kleinflachen) mit entsprechendem
Reinigungsmittel, inkl. der Sockelstreifen.

22,000 m2

SPALTPLATTEN, maschinelle Reinigung:

01.03.0028 Spaltplattenbodenflachen reinigen, maschninelle Bodenreinigung

Durchfiihren einer maschinellen Bodenreinigung mit allen
erforderlichen Arbeitsschritten auf Bodenbelagen aus
Spaltplatten

(Bestand, in Teilbereichen erganzt), Oberflachen seidenmatt,
glasiert:

Reinigen durch Auftragen und Einwirken lassen einer
Reinigungsflotte.

Durchfiihren einer maschinellen Bodenreinigung mit
Einscheibenmaschine mit Reinigungspads oder -blrste (je nach
Erfordernis), bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und
schlierenfreien Oberflache.
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LEISTUNGSVERZEICHNIS - 3. BA Baureinigungsarbeiten, 3. BA (VE 339)

Alle Einzelpreise in EUR netto

0oz BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.03.0028) ...

Aufnehmen und Entsorgen der Schmutzflotte.

Einzukalkulieren ist das Erstellen von Musterflachen vor Beginn
der Reingungsarbeiten.

Sockel: bauseits neu (schwarzer Anstrich).

Ausflihrung in Verkehrsflachen, Technikrdumen und in
Treppenhausern (auf Podesten).

408,000 m2

01.03.0029 Spaltplatten-Treppenstufen reinigen, maschinelle Reinigung

Maschinelle Reinigung von Plattenbelage auf Tritt- und
Setzstufen in Treppenhausern, Stufenbreiten ca. 2,12 m,
Steigungsverhaltnis 16 / 30 cm,

Ausfuhrung mit handgefiihrtem Reinigungsgerat.

Sockel: bauseits neu (schwarzer Anstrich).
Sonst wie in Pos. [03.03.0027] beschrieben.

Abrechnung je Stufe.
70,000 St

WANDFLACHEN:

01.03.0030 Feinreinigung von Wandflachen, Fliesen

Feinreinigung von Wandflachen, Fliesen, inkl. eventuellem
Einsatz eines Zementschleierentferners, mit entsprechendem
Reinigungsmittel, einschlieBlich Reinigung von Spiegeln.

260,000 m2

SONSTIGE:
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Alle Einzelpreise in EUR netto
0oz BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

01.03.0031 Feinreinigung von Sanitarobjekten

Feinreinigung von Sanitarobjekten (WCs, Urinale,
Handwaschbecken und Ausglsse, einschlieBlich Armaturen)
mit entsprechenden Reinigungsmitteln.

EinschlieBlich der Reinigung der dazugehdrigen
Betatigungsplatten, Toilettenpapierhalter, WC-
Birstengarnituren, Seifenspender, Faltpapierspender etc.
Ausfuhrung ausschlieBlich auf Anweisung der Bauleitung.

22,000 St

01.03.0032 Feinreinigung allgemeiner, untergeordneter An- und Einbauteile

Feinreinigung allgemeiner, untergeordneter An- und Einbauteile
in Wanden und Decken, soweit nicht in anderen Positionen
erfasst, wie Raumschilder, Kabelkanéle, Schalter, Steckdosen,
ELT- und Daten-Installationsdosen aller Art, Luftungsgitter,
Lautsprecher, Sensoren, Notbeleuchtung, usw., einschlieBlich
Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.

30,000 h
Summe 01.03 Baufeinreinigung
Summe 01 3. BA, Bauteile 1 und 2
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Alle Einzelpreise in EUR netto

0oz BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS
02 3. BA, Forderbereich "SchulstraBBe, BT 2, EG"
3. BA, Forderbereich "SchulstraBe, BT 2, EG"

02.01 Baustelleneinrichtung /Vorbereitende MaBnahmen
Baustelleneinrichtung /Vorbereitende MaBnahmen

02.01.0001 Baustelleneinrichtung einrichten, vorhalten, raumen

Baustelleneinrichtung fir die Zeit der Leistungsausfihrung
einrichten, vorhalten und rdumen.

Dazugehdrig sind alle zur Leistungserbringung erforderlichen
Leitern, Rustungen, Arbeitsbihnen, Werkzeuge, Maschinen und
Gerate und sonstige Hilfsmittel.

Die der Auschreibung beiliegenden Pléne sind zu beachten!

psch nur Ges.-Preis

Summe 02.01 Baustelleneinrichtung /Vorbereitende
MaBnahmen
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0oz BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

02.02 Baubegleitende Reinigung
Baubegleitende Reinigung

Hinweis:

Bei der baubegleitenden Reinigung handelt es sich um Grobreinigungen im laufenden
Betrieb der Fertigstellung mittels Aufnehmen von Baustoffiberresten und Mdll, die / der
nicht durch die einzelnen Gewerke berdumt wurden, einschlieBlich Verbringung des
anfallenden Materials sortenrein in bereitgestellte Container, sowie um eine Nassreinigung
von Flachen wie Bodenbeldgen und Sanitarobjekten.

Die Ausfuihrung der baubegleitenden Reinigung erfolgt in Einzeltakten jeweils nach Abruf
durch die 6rtliche Bauleitung.

Nach maximal 2 Arbeitstagen muss der AN die Mitarbeiter und die Arbeitsmittel fur die
Arbeiten bereitstellen.

Der genaue Umfang und die Art der Reinigung (im Gebaude, auBerhalb des Gebaudes, zu
entsorgende Materialien etc.) werden dem AN vor Beginn des jeweiligen Einsatzes
mitgeteilt.

Zum Zeitpunkt der baubegleitenden Reinigung sind nur die Bauwasseranschliisse nutzbar.
Die Entsorgung gebrauchten Reinigungswassers erfolgt im AuBenbereich.

Entsorgung von Bauabféllen
Die nachfolgend genannten Vorgaben gelten fir alle in den nachfolgend beschriebenen
Positionen/Abschnitten genannten Leistungen und Abfallarten.

Alle Abfallmaterialien werden Eigentum des AN.

Fir die ordnungsgemaBe Entsorgung der im Zustandigkeitsbereich des AN anfallenden
Abfélle ist dieser verantwortlich.

Der AN ist verpflichtet, die Vorgaben des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes und
seines untergesetzlichen Regelwerkes zu beachten.

Gerlste
In die Einheitspreise der nachfolgenden Positionen sind sémtliche GerUststellungen und
Héhenzugangsgerate einzukalkulieren.

Mullentsorgung
Der im Zuge der Reinigungsarbeiten gesammelte und entstehende Abfall ist vom AN zu
entsorgen. Die Kosten hierfiir sind in die Einheitspreise mit einzukalkulieren.
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02.02.0001 Grobreinigung
Baugrobreinigung von verschiedenen Raumen im gesamten
Bauvorhaben, inkl. Umsetzen von in den Rdumen gelagerten
Materialien und Gegenstanden, nach Anleitung der Bauleitung,
bzw. in Zusammenarbeit mit den ausflihrenden Firmen, inkl.
Entsorgung des anfallenden Bauschutts (Containerstellung und
anffallende Entsorgungskosten sind in Position
einzukalkulieren).
Die Reinigung erfolgt zu unterschiedlichen Zeiten. (Abruf von
Teilflachen)

Abrechnungsgrundlage: m? Netto-Raumflache auf Anordnung
der Objektiberwachung.

Zur Abrechnung sind zeitnah nach erfolgter Ausfiihrung
(innerhalb von 7 AT) eine Ubersicht/Eintragung im Grundriss
Uber die zu reinigenden Raume der OU zum gegenzeichnen
vorzulegen.

1.260,000 m2

Summe 02.02 Baubegleitende Reinigung
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02.03 Baufeinreinigung
Baufeinreinigung

Hinweis:

Bei der Baufeinreinigung handelt es sich um Reinigungsarbeiten im Innenbereich nach der
Grobreinigung als Bauschlussreinigung:

Feucht-Reinigung von HPL-beschichteten Tlren.
Feucht-Reingung einer Stahltreppe.

Feucht-Reinigung séamtlicher Béden inkl. der Sockel und Fugen.
Saugen von Teppichbeléagen.

Maschinelle Reinigung von Spaltplattenbdden.

Trocken-Reinigung und Feucht-Reinigung nach Bedarf und Angabe der Haustechnik von
haustechnischen Flachen inkl. deren technischen Einrichtungen und Beschilderungen.

Die Reinigungsmittelprodukte sind anzugeben. Die zugehdrigen
Merkblatter missen eingereicht werden.

Die Anwendungsvorschriften der jeweiligen Herstellerfirmen gelten als verbindliche,
technische Arbeitsgrundlagen.

Die Grundreinigung ist in allen Leistungsbereichen mit neutralen Reinigungsmitteln
durchzufihren (pH-Wert-Grenze: 5,5 - 8,5).

Die einschlagigen Sicherheitsanforderungen zum Schutz von Personen sind einzuhalten.
Alle zur Reinigung vorgeschlagenen Reinigungsmittel und -hilfsmittel sind so zu wahlen,
dass reinigungsbedingte Schaden am Objekt, an Personen an Sachen oder an der Umwelt
ausgeschlossen werden.

Entsorgung von Bauabféllen
Die nachfolgend genannten Vorgaben gelten fir alle in den nachfolgend beschriebenen
Positionen/Abschnitten genannten Leistungen und Abfallarten.

Alle Abfallmaterialien werden Eigentum des AN.

Fir die ordnungsgemaBe Entsorgung der im Zustandigkeitsbereich des AN anfallenden
Abfélle ist dieser verantwortlich.

Der AN ist verpflichtet, die Vorgaben des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes und
seines untergesetzlichen Regelwerkes zu beachten.

Gerlste
In die Einheitspreise der nachfolgenden Positionen sind sémtliche GerUststellungen und
Héhenzugangsgerate einzukalkulieren.
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0oz BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Mullentsorgung
Der im Zuge der Reinigungsarbeiten gesammelte und entstehende Abfall ist vom AN zu
entsorgen. Die Kosten hierfiir sind in die Einheitspreise mit einzukalkulieren.

TURFLACHEN:

02.03.0001 Reinigen von Innentiiren, HPL, in Umfassungs- bzw. Blockzargen

Reinigen von HPL-TUren, in Stahlumfassungs- bzw.
Blockzargen:

Abmessungen, ca.:
B= 0,76 bis 2,135 m
H= 2,135 bis 3,00 m

Taren reinigen, inklusive aller Bestandteile und Anbauteile,
Verglasungen, Beschlage etc.

Ausfliihrung beidseitig - Abrechnungsansatz Flache einseitig
(ca. 54 m2).

18,000 St

02.03.0002 Feinreinigung Treppe EG SchulstraBe
Feinreinigung eines lackierten Stahlinnentreppe mit 24
Steigungen und Zwischenpodest, im EG der Schulstrale:
Konstruktion:
Stahlplatten als Treppenwangen, t=12 mm, h = ca. 1.250 mm,
Langen mittig gemessen ca. 9.560 mm; oberseitig im 90°-
Winkel angeschweiBte Flachstahlprofilen, 40 mm breit.

24 wannenartige Stahlstufen, bauseits gefillt mit
Kunstharzestrich.

Ausflihrung des Zwischenpodestes wie Ausflihrung der
Treppenstufen.

Handlaufe aus Edelstahl.
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Alle Einzelpreise in EUR netto

oz BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.03.0002) ...

550K GELANDER

4816 _
167/300 =

121

SITZBANK
SICHTBETON/ BETON-FERTIGTEILE
MIT BRETTSCHALUNG

U. EINGELASSENER HOLZ-SITZFLACHE

109

ERDGESCHOSS
0208

TREPPE

w
£2.45' 0K PODEST

x
%35 uk PoDEST

o]

MaBe:

Lange gesamt : ca. 8.520 mm

Breite gesamt: ca. 1.460 mm

Steigungen: 24 Steigungen 167/ 300 mm

psch nur Ges.-Preis
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LEISTUNGSVERZEICHNIS - 3. BA Baureinigungsarbeiten, 3. BA (VE 339)

Alle Einzelpreise in EUR netto

0z BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT  EINHEITSPREIS GESAMTPREIS
02.03.0003 Feinreinigung Briistungen am Treppenloch im 1. OG

Feinreinigung der Brustungen am Treppenloch im 1.

Obergeschoss:

Konstruktion:

Wangen wie in Position 02.03.0002 beschrieben, jedoch
Gesamthéhe 1.470 mm / H6he 1.100 mm 4. OK FFB.

10,000 m

BODENFLACHEN:

02.03.0004 Feinreinigung von Bodenflachen, Fliesen
Feinreinigung von Bodenfldchen, Fliesen, inkl. eventuellem
Einsatz eines Zementschleierentferners, mit entsprechendem
Reinigungsmittel,
inkl. ggf. vorhandener Sockelleisten.

104,000 m2

02.03.0005 Feinreinigung von Sauberlaufmatten im Innenbereich
Feinreinigung von Sauberlaufmatten im Innenbereich.

Gr6éBen ca.
2x3,47 x2,32m
1 x 2,02 x2,27 m.

Sauberlaufmatten herausnehmen, inkl. Vertiefung und
Rahmen in geeigneter Weise reinigen und wieder einlegen.

3,000 St

SPALTPLATTEN, maschinelle Reinigung:
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LEISTUNGSVERZEICHNIS - 3. BA Baureinigungsarbeiten, 3. BA (VE 339)
Alle Einzelpreise in EUR netto

0oz BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

02.03.0006 Spaltplattenbodenflachen reinigen, maschninelle Bodenreinigung
Durchfiihren einer maschinellen Bodenreinigung mit allen
erforderlichen Arbeitsschritten auf Bodenbelégen aus
Spaltplatten
(Bestand, in Teilbereichen erganzt), Oberflachen seidenmatt,
glasiert:

Reinigen durch Auftragen und Einwirken lassen einer
Reinigungsflotte.

Durchfiihren einer maschinellen Bodenreinigung mit
Einscheibenmaschine mit Reinigungspads oder -birste (je nach
Erfordernis), bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und
schlierenfreien Oberflache.

Aufnehmen und Entsorgen der Schmutzflotte.

Einzukalkulieren ist das Erstellen von Musterflachen vor Beginn
der Reingungsarbeiten.

Sockel: bauseits neu (schwarzer Anstrich).

Ausfihrung in Verkehrsflachen.
695,000 m2

SONSTIGE:

02.03.0007 Feinreinigung allgemeiner, untergeordneter An- und Einbauteile

Feinreinigung allgemeiner, untergeordneter An- und Einbauteile
in Wanden und Decken, soweit nicht in anderen Positionen
erfasst, wie Raumschilder, Kabelkanéle, Schalter, Steckdosen,
ELT- und Daten-Installationsdosen aller Art, Luftungsgitter,
Lautsprecher, Sensoren, Notbeleuchtung, usw., einschlieBlich
Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.

5,000 h

Summe 02.03 Baufeinreinigung
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LEISTUNGSVERZEICHNIS - 3. BA Baureinigungsarbeiten, 3. BA (VE 339)

Alle Einzelpreise in EUR netto
0oz BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Summe 02 3. BA, Forderbereich "SchulstraBe, BT 2,
EG"
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Projekt ZGM 2018-17 - Sanierung und Umbau Schulzentrum

LEISTUNGSVERZEICHNIS - 3. BA Baureinigungsarbeiten, 3. BA (VE 339)

Alle Einzelpreise in EUR netto

oz BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS
03 3. BA, Forderbereich Bauteil 7
3. BA, Forderbereich Bauteil 7

03.01 Baustelleneinrichtung /Vorbereitende MaBnahmen
Baustelleneinrichtung /Vorbereitende MaBnahmen

03.01.0001 Baustelleneinrichtung einrichten, vorhalten, raumen

Baustelleneinrichtung fir die Zeit der Leistungsausfihrung
einrichten, vorhalten und rdumen.

Dazugehdrig sind alle zur Leistungserbringung erforderlichen
Leitern, Rustungen, Arbeitsbihnen, Werkzeuge, Maschinen und
Gerate und sonstige Hilfsmittel.

Die der Auschreibung beiliegenden Pléne sind zu beachten!

psch nur Ges.-Preis

Summe 03.01 Baustelleneinrichtung /Vorbereitende
MaBnahmen
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Alle Einzelpreise in EUR netto
0oz BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

03.02 Baubegleitende Reinigung
Baubegleitende Reinigung

Hinweis:

Bei der baubegleitenden Reinigung handelt es sich um Grobreinigungen im laufenden
Betrieb der Fertigstellung mittels Aufnehmen von Baustoffiberresten und Mdll, die / der
nicht durch die einzelnen Gewerke berdumt wurden, einschlieBlich Verbringung des
anfallenden Materials sortenrein in bereitgestellte Container, sowie um eine Nassreinigung
von Flachen wie Bodenbeldgen und Sanitarobjekten.

Die Ausfuihrung der baubegleitenden Reinigung erfolgt in Einzeltakten jeweils nach Abruf
durch die 6rtliche Bauleitung.

Nach maximal 2 Arbeitstagen muss der AN die Mitarbeiter und die Arbeitsmittel fur die
Arbeiten bereitstellen.

Der genaue Umfang und die Art der Reinigung (im Gebaude, auBerhalb des Gebaudes, zu
entsorgende Materialien etc.) werden dem AN vor Beginn des jeweiligen Einsatzes
mitgeteilt.

Zum Zeitpunkt der baubegleitenden Reinigung sind nur die Bauwasseranschliisse nutzbar.
Die Entsorgung gebrauchten Reinigungswassers erfolgt im AuBenbereich.

Entsorgung von Bauabféllen
Die nachfolgend genannten Vorgaben gelten fir alle in den nachfolgend beschriebenen
Positionen/Abschnitten genannten Leistungen und Abfallarten.

Alle Abfallmaterialien werden Eigentum des AN.

Fir die ordnungsgemaBe Entsorgung der im Zustandigkeitsbereich des AN anfallenden
Abfélle ist dieser verantwortlich.

Der AN ist verpflichtet, die Vorgaben des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes und
seines untergesetzlichen Regelwerkes zu beachten.

Gerlste
In die Einheitspreise der nachfolgenden Positionen sind sémtliche GerUststellungen und
Héhenzugangsgerate einzukalkulieren.

Mullentsorgung
Der im Zuge der Reinigungsarbeiten gesammelte und entstehende Abfall ist vom AN zu
entsorgen. Die Kosten hierfiir sind in die Einheitspreise mit einzukalkulieren.
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Alle Einzelpreise in EUR netto
0oz BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

03.02.0001 Grobreinigung
Baugrobreinigung von verschiedenen Raumen im gesamten
Bauvorhaben, inkl. Umsetzen von in den Rdumen gelagerten
Materialien und Gegenstanden, nach Anleitung der Bauleitung,
bzw. in Zusammenarbeit mit den ausflihrenden Firmen, inkl.
Entsorgung des anfallenden Bauschutts (Containerstellung und
anffallende Entsorgungskosten sind in Position
einzukalkulieren).
Die Reinigung erfolgt zu unterschiedlichen Zeiten. (Abruf von
Teilflachen)

Abrechnungsgrundlage: m? Netto-Raumflache auf Anordnung
der Objektiberwachung.

Zur Abrechnung sind zeitnah nach erfolgter Ausfiihrung
(innerhalb von 7 AT) eine Ubersicht/Eintragung im Grundriss
Uber die zu reinigenden Raume der OU zum gegenzeichnen
vorzulegen.

290,000 m2

Summe 03.02 Baubegleitende Reinigung
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Alle Einzelpreise in EUR netto

0oz BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

03.03 Baufeinreinigung
Baufeinreinigung

Hinweis:

Bei der Baufeinreinigung handelt es sich um Reinigungsarbeiten im Innenbereich nach der
Grobreinigung als Bauschlussreinigung:

Feucht-Reinigung von Metallfenstern inkl. ggf. vorhandener AuBen- und
Innenfensterbanke und aller sichtbaren Beschagsteile.

Feucht-Reinigung von Oberlichtern.

Feucht-Reinigung von Rohrrahmentlren und HPL-beschichteten Turen, jeweils mit und
ohne Glasfillung, inkl. aller Beschldge und Beschlagteile.

Feucht-Reinigung von Holzfensterbanken.

Feucht-Reinigung séamtlicher Béden inkl. der Sockel und Fugen.
Feucht-Reinigung von gefliesten Wandflachen einschlieBlich Spiegeln.
Feucht-Reinigung von Sanitarobjekten einschlieBlich der dazugehdrigen
Betatigungsplatten, Toilettenpapierhalter, WC-Biirstengarnituren, Seifenspender,

Faltpapierspender etc.

Trocken-Reinigung und Feucht-Reinigung nach Bedarf und Angabe der Haustechnik von
haustechnischen Flachen inkl. deren technischen Einrichtungen und Beschilderungen.

Die Reinigungsmittelprodukte sind anzugeben. Die zugehdrigen
Merkblatter missen eingereicht werden.

Die Anwendungsvorschriften der jeweiligen Herstellerfirmen gelten als verbindliche,
technische Arbeitsgrundlagen.

Die Grundreinigung ist in allen Leistungsbereichen mit neutralen Reinigungsmitteln
durchzuflhren (pH-Wert-Grenze: 5,5 - 8,5).

Die einschlagigen Sicherheitsanforderungen zum Schutz von Personen sind einzuhalten.
Alle zur Reinigung vorgeschlagenen Reinigungsmittel und -hilfsmittel sind so zu wahlen,
dass reinigungsbedingte Schaden am Objekt, an Personen an Sachen oder an der Umwelt
ausgeschlossen werden.

Entsorgung von Bauabféllen
Die nachfolgend genannten Vorgaben gelten fir alle in den nachfolgend beschriebenen
Positionen/Abschnitten genannten Leistungen und Abfallarten.

Alle Abfallmaterialien werden Eigentum des AN.
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LEISTUNGSVERZEICHNIS - 3. BA Baureinigungsarbeiten, 3. BA (VE 339)

Alle Einzelpreise in EUR netto

0oz BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fir die ordnungsgemaBe Entsorgung der im Zusténdigkeitsbereich des AN anfallenden
Abfélle ist dieser verantwortlich.

Der AN ist verpflichtet, die Vorgaben des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes und
seines untergesetzlichen Regelwerkes zu beachten.

Gerlste
In die Einheitspreise der nachfolgenden Positionen sind sémtliche GerUststellungen und
Héhenzugangsgerate einzukalkulieren.

Mullentsorgung

Der im Zuge der Reinigungsarbeiten gesammelte und entstehende Abfall ist vom AN zu
entsorgen. Die Kosten hierfiir sind in die Einheitspreise mit einzukalkulieren.

FENSTER UND FENSTERTUREN:

03.03.0001 Reinigung eines Aluminiumfensters
Neu eingebautes Aluminiumfenster raum- und witterungsseitig
reinigen:
Ausfuhrungsort: Erdgeschoss
Ausfihrung: nach Aufforderung durch die
Bauleitung

e vorhandene Schutzfolien innen und auBen entfernen
e Abkehren oder Absaugen des Fensters

e Glas von Mbrtel, Farbresten, Aufklebern etc. reinigen
e Rahmen reinigen

e Falze und Profile der Blend- und Fligelrahmen sowie
Aluminium-AuBenfensterbanke umlaufend reinigen

e Glasflachen reinigen

¢ Sichtbare Beschlagsteile reinigen

Ausflihrung beidseitig - Abrechnungsansatz Flache einseitig.

7,000 m2
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LEISTUNGSVERZEICHNIS - 3. BA Baureinigungsarbeiten, 3. BA (VE 339)
Alle Einzelpreise in EUR netto

0oz BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

03.03.0002 Reinigung von Aluminiumeingangstiiren

Neu eingebaute Eingangstiren aus Aluminium raum- und
witterungsseitig reinigen:

Ausfiihrungsort: EG

e vorhandene Schutzfolien innen und auBen entfernen

e Abkehren oder Absaugen der Elemente

e Glas von Mbrtel, Farbresten, Aufklebern etc. reinigen

e Rahmen reinigen

e Falze und Profile der Blend- und Flagelrahmen umlaufend
reinigen

e Glasflachen reinigen

e Sichtbare Beschlagsteile reinigen

Ausfiihrung beidseitig - Abrechnungsansatz Flache einseitig.

17,000 m2

03.03.0003 Reinigen einer AuBenfensterbank aus Aluminium
AuBenfensterbank aus Aluminium reinigen.

5,000 m

03.03.0004 Reinigung von Oberlichtern
Innenseitiges Reinigen von Oberlichtern, festverglast bzw.
Offenbar, einschlieBlich Verglasungen, Beschlagen und
Anschlissen. Ausfiihrung nach Abschluss der
Trockenbaudeckenmontage. Gerlst bauseits.

Abmessungen, ca.:
5x 1,20mx 1,20 m

5,000 St

TURFLACHEN:
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Alle Einzelpreise in EUR netto

0oz BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

03.03.0005 Reinigung von Aluminium-Rohrrahmentiiren
Aluminium-Rohrrahmentiren im Innenbereich reinigen:

Glasflachen und Rahmen reinigen, inklusive aller Bestandteile
und Anbauteile, wie Profile, Verglasungen, Beschléage etc.

Ausflihrung beidseitig - Abrechnungsansatz Flache einseitig.
7,000 m2

03.03.0006 Reinigen von Innentiiren, HPL, in Umfassungs- bzw. Blockzargen

Reinigen von HPL-TUren, in Stahlumfassungs- bzw.
Blockzargen:

Abmessungen, ca.:
B= 0,76 bis 2,135 m
H= 2,135 bis 3,00 m

Taren reinigen, inklusive aller Bestandteile und Anbauteile,
Verglasungen, Beschlage etc.

Ausfihrung beidseitig - Abrechnungsansatz Flache einseitig
(ca. 2,50 m2).

1,000 St

HOLZFLACHEN:

03.03.0007 Feinreinigung von Holzfensterbanken, Tiefe ca. 25 cm.

Feinreinigung von klar lackierten Holzfensterbanken, Tiefe ca.
25 cm.

4,500 m

03.03.0008 Feinreinigung einer Holzfensterbank, ca. 0,78 x 4,40 m.

Feinreinigung einer klar lackierten Holzfensterbank,
Abmessung ca. 0,78 x 4,40 m.

1,000 St

BODENFLACHEN:
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Alle Einzelpreise in EUR netto

0oz BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

03.03.0009 Feinreinigung von Bodenflachen, Hochkantlamellenparkett

Feinreinigung von Bodenflachen, versiegeltes
Hochkantlamellenparkett, mit entsprechendem
Reinigungsmittel, inkl. der Sockelleisten.

166,000 m2

03.03.0010 Feinreinigung von Sauberlaufmatten im Innenbereich
Feinreinigung von Sauberlaufmatten im Innenbereich.

GréBen ca.
1,20x 2,51 m

Sauberlaufmatten herausnehmen, inkl. Vertiefung und
Rahmen in geeigneter Weise reinigen und wieder einlegen.

2,000 St

WANDFLACHEN:

03.03.0011 Feinreinigung von Wandflachen, Fliesen

Feinreinigung von Wandflachen, Fliesen, inkl. eventuellem
Einsatz eines Zementschleierentferners, mit entsprechendem
Reinigungsmittel, einschlieBlich Reinigung von Spiegeln.

17,000 m2

SONSTIGE:

03.03.0012 Feinreinigung von Sanitédrobjekten

Feinreinigung von Sanitarobjekten (WCs, Urinale,
Handwaschbecken und Ausgulsse, einschlieBlich Armaturen)
mit entsprechenden Reinigungsmitteln.

EinschlieBlich der Reinigung der dazugehdrigen
Betatigungsplatten, Toilettenpapierhalter, WC-
Birstengarnituren, Seifenspender, Faltpapierspender etc.
Ausfihrung ausschlieBlich auf Anweisung der Bauleitung.

4,000 St

Druckdatum: 19.10.2026 Seite 37 von 41

Telefon 02541-939-1251 Telefax 02541-939 7 1251 E-Mail



h * 4 Stadt Coesfeld, FB 70 ZGM
E i [ Markt 8
STADT iman (| AL 48653 Coesfeld

COESFELD

Projekt ZGM 2018-17 - Sanierung und Umbau Schulzentrum

LEISTUNGSVERZEICHNIS - 3. BA Baureinigungsarbeiten, 3. BA (VE 339)

Alle Einzelpreise in EUR netto
0oz BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

03.03.0013 Feinreinigung allgemeiner, untergeordneter An- und Einbauteile

Feinreinigung allgemeiner, untergeordneter An- und Einbauteile
in Wanden und Decken, soweit nicht in anderen Positionen
erfasst, wie Raumschilder, Kabelkanale, Schalter, Steckdosen,
ELT- und Daten-Installationsdosen aller Art, Liftungsgitter,
Lautsprecher, Sensoren, Notbeleuchtung, usw., einschlieBlich
Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.

2,000 h

Summe 03.03 Baufeinreinigung

Summe 03 3. BA, Forderbereich Bauteil 7
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04 Arbeits- und Hebebiihne
Arbeits- und Hebebilihne

04._ .0001 Arbeits- und Hebebiihne antransportieren

Arbeits- und Hebebuhne fir die Ausfihrung von Fenster-/
Fassadenreinigungarbeiten antransportieren:

Arbeitsh6éhe ca. 15 m, Ausladung ca. 7,60 m.
2,000 St

04._ .0002 Arbeits- und Hebebiihne betreiben

Betreiben der in Pos. [04.0001] beschriebenen
Arbeits- und Hebeblihne:

Ausfihrung stand- und betriebssicher gemé&B den
Unfallverhitungs- vorschriften, einschlieBlich Bedienung durch
geeignetes Personal.

5,000 Tage

04._ .0003 Arbeits- und Hebebiihne abstranspotieren

Abtransport der in Pos. 04.0001 beschriebenen
Arbeits- und Hebebuhne.

2,000 St

Summe 04 Arbeits- und Hebebiihne
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05 Stundenlohnarbeiten
Stundenlohnarbeiten

05._.0001 Gebdéudereiniger/-in Stundenlohnarbeiten samtliche Kosten/Zuschlage

Stundenlohnarbeiten durch 1Geb&udereiniger/-in auf Anordnung
des AG ausflhren, der Verrechnungssatz fiir die jeweilige
Arbeitskraft umfasst sdmtliche Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltskosten,Lohn und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage,
lohngebundene und lohnabhangige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

Einzukalkulieren sind alle Reinigungsgerate und sonstige
Hilfsmittel fir vorgenannte Arbeiten, Containerstellung und
Entsorgungskosten.

Ausfuhrung ausschlieBlich auf Anweisung des Auftraggebers
bzw. der Objektiberwachung.

80,000 h

Summe 05 Stundenlohnarbeiten
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COESFELD

Projekt ZGM 2018-17 - Sanierung und Umbau Schulzentrum

LEISTUNGSVERZEICHNIS - 3. BA Baureinigungsarbeiten, 3. BA (VE 339)

Alle Einzelpreise in EUR netto

0oz BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

LV-ZUSAMMENSTELLUNG
3. BA Baureinigungsarbeiten, 3. BA (VE 339)

01.01 Baustelleneinrichtung /Vorbereitende MaBnahmen
01.02 Baubegleitende Reinigung
01.03 Baufeinreinigung
01 3. BA, Bauteile 1 und 2
02.01 Baustelleneinrichtung /Vorbereitende MaBnahmen
02.02 Baubegleitende Reinigung
02.03 Baufeinreinigung
02 3. BA, Forderbereich "SchulstraBe, BT 2,
EG"
03.01 Baustelleneinrichtung /Vorbereitende MaBnahmen
03.02 Baubegleitende Reinigung
03.03 Baufeinreinigung
03 3. BA, Forderbereich Bauteil 7
04 Arbeits- und Hebebiihne
05 Stundenlohnarbeiten
Angebotssumme netto EUR
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