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* Vortexte zum LV *
Leistungsbeschreibung

Leistungsbeschreibung:

Die  nachstehende Leistungsbeschreibung ist aufgegliedert nach:

- Vorbemerkungen 
- Definition der Verschmutzungsarten
- Arbeitsablauf bei einer Baufeinreinigung   
- Arbeitsablauf bei der Baufeinreinigung von Fenstern und sonstigen Glasflächen 

Vorbemerkungen: 

Die Baureinigung umfasst die Entfernung von Handwerkerschmutz und Schutzfolien.  
Man unterscheidet zwischen der Baugrobreinigung und der Baufeinreinigung. 

Bei der Baubegleitende Reinigung wird Bauschutt (z.B. Mörtel, Gips, Papiersäcke, Steine, 
Holzteile usw.) entfernt.  Sie  findet während der Bauzeit statt. Es ist in der Regel eine 
Trockenreinigung, die vor den Estricharbeiten - also nach dem Stuckateur - durchgeführt 
wird.

Die Baufeinreinigung erfolgt nach der Fertigstellung oder nach Renovierungsarbeiten des 
Bauwerkes.  
Die Baufeinreinigung findet vor dem Bezug der Gebäude bzw. der Räume statt.   

Die zur Reinigung eingesetzten Maschinen, Geräte und Utensilien müssen dem aktuellen 
Stand der Technik  entsprechen und sind stets funktionsfähig, sauber und hygienisch 
einwandfrei zu halten. Sämtliche elektrische Maschinen und Geräte sind in regelmäßigen 
Abständen gemäß DGUV Vorschrift 3 zu überprüfen.

Alle verwendeten Reinigungsmittel müssen auf die einzelnen Oberflächen abgestimmt und 
für diese geeignet sein. Der Auftragnehmer hat sich vor Reinigungsbeginn bei den 
Bodenbelagsfirmen (Linoleum, PVC, Textil, Parkettbelag) sowie bei den Fliesen- und 
Natursteinlegern über die Verträglichkeit der gewählten Reinigungsmittel zu informieren 
und deren Reinigungsempfehlungen zu berücksichtigen. Alle Reinigung-mittel müssen 
untereinander verträglich sein, so dass ungewünschte, chemische Reaktionen bzw. an 
Belagswechsel ausgeschlossen werden können.

Für die eingesetzten Produkte sind dem Auftraggeber die entsprechenden 
Sicherheitsdatenblätter für  gefährliche Stoffe und Zubereitungen gemäß EG-Verordnung 
Nr. 1907/06 vorzulegen. 

Bei den Verträgen zur Durchführung der Baureinigung gelten die Bestimmungen der VOB, 
Teil A und B. Es handelt sich um einen Dienstleistung die öffentlich ausgeschrieben wird.

Häufig anzutreffende Verschmutzungsarbeiten:

 Lose aufliegender Schmutz:

- Kronkorken 
- Zigarettenkippen 
- Sand 
- Steinchen
- Kabelreste
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- Tapetenstücke etc.
- Bohrstaub 
- Schleifstaub 
  usw. 

Schutzfolien und Aufkleber an: 

- WC-Becken
- Urinalen 
- Waschbecken 
- Türen / Türklinken 
- Spiegeln 
- Glasscheiben 
  usw. 

Haftende Verschmutzungen  wie z. B.:   

- Zementschleier, 
  oder Spritzer von: 
- Mörtel  und Gips  
- Teer 
- Asphalt 
- Lacken
- Dispersionsfarben 
- Tapetenkleister   
- Kleber  
  usw. 

Beispiel für den Arbeitsablauf bei einer Baufeinreinigung:

- Lose aufliegenden Schmutz entfernen von Fensterbänken, Paneelen, Heizkörpern, 
Ablagen und Fußböden
- Reinigen der Decken
- Reinigen der Rahmen, Falze und Beschläge sowie der Glasflächen selbst,  der 
Fensterbänke innen und
  außen
- Reinigen der Türen und Zargen, Beschläge, Schalter, Rohre,  Heizkörper u. ä. 
Nebenarbeiten.
- Maschinelles Reinigen der nicht textilen Fußbodenbeläge einschl. der Sockelleisten u. Ä. 
- Gründliches Bürstsaugen von Textilbelägen sowie der entsprechenden Sockelkanten 
und Leisten usw.
- Reinigen der Nasszellen wie WC, Bäder, Waschräume usw. einschließlich Wände,   
  Installationseinrichtungen, Becken, Wannen, Duschen, Spiegel, Ablagen, Garderoben, 
  Beleuchtungskörper  usw. 

Beispiel für den Arbeitsablauf bei einer Baufeinreinigung von Fenstern, Rahmen und 
sonstigen Glasflächen: 

Auf  den Fenster- und Rahmenflächen befinden sich häufig Gips-, Mörtel-, Farb- und 
Lackspritzer,  
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Etiketten, Staub sowie Verschmierungen von Silicon-Dichtungsmasse. 

Bei der Baufeinreinigung der Fenster geht man in nachfolgenden Arbeitsstufen vor: 

- Abkehren oder Absaugen der Fenster, Rahmen und Falze 
- Benetzen der Glasfläche mit Reinigungsflotte (Wasser mit neutralem Zusatz)
- Fest haftende Verschmutzungen sind in Absprache mit der Bauleitung mit geeigneten 
Mitteln und Verfahren   zu entfernen
- Glasfläche ein zweites Mal mit Einwäscher oder kratzfreiem Schwamm benetzen. 
Anschließend zieht man  
  die Fensterfläche mit dem Wischer ab
- Scheibenränder und Fensterrahmen werden mit dem Fensterleder oder 
oberflächenverträglichen 
  Reinigungstextilien von Wasserrückständen gesäuber

* Vortexte zum LV *
Planunterlagen
Planunterlagen

Verfasser Bezeichnung / Inhalt Dateiname (PDF)
Pläne Übersichten 
706 Objektplanung 
Gebäude u. 
Freianlagen

Übersicht Bauabschnitt 2, 
BT 3 u. BT 4

5_Ü_706_ÜB_--_002_00_O_2 BA A1020

706 Objektplanung 
Gebäude u. 
Freianlagen

Längsschnitt A-A Schulstraße 
BT 2, 3 u. 5

5_Ü_706_SN_AA_000_02_P_A3001

706 Objektplanung 
Gebäude u. 
Freianlagen

Querschnitt C-C Gesamt, BT1, 
Schulstraße, BT 2

5_Ü_706_SN_CC_000_02_P_A3003

Pläne 2.BA, Bauteile 3 u. 4
706 Objektplanung 
Gebäude u. 
Freianlagen

Grundriss KG BT 2 5_2_706_GR_-1_000_07_P_A2020

706 Objektplanung 
Gebäude u. 
Freianlagen

Grundriss EG BT 2 5_2_706_GR_00_000_12_A_A2120

706 Objektplanung 
Gebäude u. 
Freianlagen

Grundriss 1.OG BT 2 5_2_706_GR_01_000_14_A_A2220

706 Objektplanung 
Gebäude u. 
Freianlagen

Grundriss UG BT 1 5_1_706_GR_-1_000_06_P_A2010

706 Objektplanung 
Gebäude u. 
Freianlagen

Grundriss EG BT 1 5_1_706_GR_00_000_12_A_A2110
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706 Objektplanung 
Gebäude u. 
Freianlagen

Grundriss 1.OG BT1 5_1_706_GR_01_000_11_P_A2210

706 Objektplanung 
Gebäude u. 
Freianlagen

Grundriss 2.OG BT1 5_1_706_GR_02_000_10_P_A2310

706 Objektplanung 
Gebäude u. 
Freianlagen

Grundriss BT7 5_7_706_GR_00_000_02_P_A2170

Baulogistikhandbuch 
301 Baustellenlogistik Baulogistikhandbuch + Anlagen 

01 bis 13
Baulogistikhandbuch Schulzentrum 
Coesfeld, aktuelle Version zum 01.02.2023

01 3. BA, Bauteile 1 und 2
3. BA, Bauteile 1 und 2

01.01 Baustelleneinrichtung /Vorbereitende Maßnahmen
Baustelleneinrichtung /Vorbereitende Maßnahmen

01.01.0001 Baustelleneinrichtung einrichten, vorhalten, räumen

Baustelleneinrichtung für die Zeit der Leistungsausführung 
einrichten, vorhalten und räumen.

Dazugehörig sind alle zur Leistungserbringung erforderlichen
Leitern, Rüstungen, Arbeitsbühnen, Werkzeuge, Maschinen und 
Geräte und sonstige Hilfsmittel.

Die der Auschreibung beiliegenden Pläne sind zu beachten!

 psch nur Ges.-Preis _____________

Summe 01.01 Baustelleneinrichtung /Vorbereitende 
Maßnahmen 

_____________
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01.02 Baubegleitende Reinigung
Baubegleitende Reinigung

Hinweis:

Bei der baubegleitenden Reinigung handelt es sich um Grobreinigungen im laufenden 
Betrieb der Fertigstellung mittels Aufnehmen von Baustoffüberresten und Müll, die / der 
nicht durch die einzelnen Gewerke beräumt wurden, einschließlich Verbringung des 
anfallenden Materials sortenrein in bereitgestellte Container, sowie um eine Nassreinigung 
von Flächen wie Bodenbelägen und Sanitärobjekten.

Die Ausführung der baubegleitenden Reinigung erfolgt in Einzeltakten jeweils nach Abruf 
durch die örtliche Bauleitung.
Nach maximal 2 Arbeitstagen muss der AN die Mitarbeiter und die Arbeitsmittel für die 
Arbeiten bereitstellen.

Der genaue Umfang und die Art der Reinigung (im Gebäude, außerhalb des Gebäudes, zu 
entsorgende Materialien etc.) werden dem AN vor Beginn des jeweiligen Einsatzes 
mitgeteilt.

Zum Zeitpunkt der baubegleitenden Reinigung sind nur die Bauwasseranschlüsse nutzbar. 
Die Entsorgung gebrauchten Reinigungswassers erfolgt im Außenbereich.

Entsorgung von Bauabfällen
Die nachfolgend genannten Vorgaben gelten für alle in den nachfolgend beschriebenen 
Positionen/Abschnitten genannten Leistungen und Abfallarten.

Alle Abfallmaterialien werden Eigentum des AN.

Für die ordnungsgemäße Entsorgung der im Zuständigkeitsbereich des AN anfallenden 
Abfälle ist dieser verantwortlich.

Der AN ist verpflichtet, die Vorgaben des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes und 
seines untergesetzlichen Regelwerkes zu beachten.

Gerüste
In die Einheitspreise der nachfolgenden Positionen sind sämtliche Gerüststellungen und 
Höhenzugangsgeräte einzukalkulieren.

Müllentsorgung
Der im Zuge der Reinigungsarbeiten gesammelte und entstehende Abfall ist vom AN zu 
entsorgen. Die Kosten hierfür sind in die Einheitspreise mit einzukalkulieren.
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01.02.0001 Grobreinigung

Baugrobreinigung von verschiedenen Räumen im gesamten 
Bauvorhaben, inkl. Umsetzen von in den Räumen gelagerten 
Materialien und Gegenständen, nach Anleitung der Bauleitung, 
bzw. in Zusammenarbeit mit den ausführenden Firmen, inkl. 
Entsorgung des anfallenden Bauschutts (Containerstellung und 
anffallende Entsorgungskosten sind in Position 
einzukalkulieren).
Die Reinigung erfolgt zu unterschiedlichen Zeiten. (Abruf von 
Teilflächen)

Abrechnungsgrundlage: m² Netto-Raumfläche auf Anordnung 
der Objektüberwachung.

Zur Abrechnung sind zeitnah nach erfolgter Ausführung 
(innerhalb von 7 AT) eine Übersicht/Eintragung im Grundriss 
über die zu reinigenden Räume der OÜ zum gegenzeichnen 
vorzulegen.

7.221,000  m2 _____________ _____________

Summe 01.02 Baubegleitende Reinigung _____________
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01.03 Baufeinreinigung
Baufeinreinigung

Hinweis:

Bei der Baufeinreinigung handelt es sich um Reinigungsarbeiten im Innenbereich nach der 
Grobreinigung als Bauschlussreinigung:

Feucht-Reinigung von Pfosten-Riegel-Fassaden und Metallfenstern inkl. ggf. vorhandener 
Außen- und Innenfensterbänke und aller sichtbaren Beschagsteile.

Feucht-Reinigung von Sonnenschutzanlagen.

Feucht-Reinigung von Oberlichtern.

Feucht-Reinigung von Fassadenflächen.

Feucht-Reinigung von Rohrrahmentüren, Echtholztüren,
HPL-beschichteten Türen, Stahlblechtüren und WC-Trennwandanlagen, jeweils mit und 
ohne Glasfüllung, inkl. aller Beschläge und Beschlagteile.

Feucht-Reinigung von Treppengeländern und Handläufen.

Feucht-Reinigung von Holzfensterbänken und Holzbänken.

Feucht-Reinigung sämtlicher Böden inkl. der Sockel und Fugen.

Maschinelle Reinigung von Spaltplattenböden.

Feucht-Reinigung von gefliesten Wandflächen einschließlich Spiegeln.

Feucht-Reinigung Sanitärobjekten einschließlich der dazugehörigen Betätigungsplatten, 
Toilettenpapierhalter, WC-Bürstengarnituren, Seifenspender, Faltpapierspender etc.

Trocken-Reinigung und Feucht-Reinigung nach Bedarf und Angabe der Haustechnik von 
haustechnischen Flächen inkl. deren technischen Einrichtungen und Beschilderungen.

Die Reinigungsmittelprodukte sind anzugeben. Die zugehörigen
Merkblätter müssen eingereicht werden.

Die Anwendungsvorschriften der jeweiligen Herstellerfirmen gelten als verbindliche, 
technische Arbeitsgrundlagen.

Die Grundreinigung ist in allen Leistungsbereichen mit neutralen Reinigungsmitteln 
durchzuführen (pH-Wert-Grenze: 5,5 - 8,5).

Die einschlägigen Sicherheitsanforderungen zum Schutz von Personen sind einzuhalten. 
Alle zur Reinigung vorgeschlagenen Reinigungsmittel und -hilfsmittel sind so zu wählen, 
dass reinigungsbedingte Schäden am Objekt, an Personen an Sachen oder an der Umwelt 
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ausgeschlossen werden.

Entsorgung von Bauabfällen
Die nachfolgend genannten Vorgaben gelten für alle in den nachfolgend beschriebenen 
Positionen/Abschnitten genannten Leistungen und Abfallarten.

Alle Abfallmaterialien werden Eigentum des AN.

Für die ordnungsgemäße Entsorgung der im Zuständigkeitsbereich des AN anfallenden 
Abfälle ist dieser verantwortlich.

Der AN ist verpflichtet, die Vorgaben des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes und 
seines untergesetzlichen Regelwerkes zu beachten.

Gerüste
In die Einheitspreise der nachfolgenden Positionen sind sämtliche Gerüststellungen und 
Höhenzugangsgeräte einzukalkulieren.

Müllentsorgung
Der im Zuge der Reinigungsarbeiten gesammelte und entstehende Abfall ist vom AN zu 
entsorgen. Die Kosten hierfür sind in die Einheitspreise mit einzukalkulieren.

FENSTER UND FENSTERTÜREN:

01.03.0001 Reinigung von Aluminiumfenstern (Treppenhäuser, Aufzugsvorräume)

Neu eingebaute Aluminiumfenster raum- und witterungsseitig 
reinigen:

Ausführungsorte: Treppenhäuser und Aufzugsvorräume

Ausführung innen: nach Aufforderung durch die 
Bauleitung

Ausführung außen: im Zuge des Gerüstabbaus

•• vorhandene Schutzfolien innen und außen entfernen
•• Abkehren oder Absaugen der Fenster
•• Glas von Mörtel, Farbresten, Aufklebern etc. reinigen
•• Rahmen und Paneele reinigen
•• Falze und Profile der Blend- und Flügelrahmen sowie 
Aluminium-Außenfensterbänke umlaufend reinigen
•• Glasflächen reinigen
•• Sichtbare Beschlagsteile reinigen

Ausführung beidseitig - Abrechnungsansatz Fläche einseitig.
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.03.0001) ...

96,000  m2 _____________ _____________

01.03.0002 Reinigung von Aluminiumfenstern (Keller)

Neu eingebaute Aluminiumfensterr raum- und witterungsseitig 
reinigen:

Ausführungsorte: Keller

•• vorhandene Schutzfolien innen und außen entfernen
•• Abkehren oder Absaugen der Fenster
•• Glas von Mörtel, Farbresten, Aufklebern etc. reinigen
•• Rahmen reinigen
•• Falze und Profile der Blend- und Flügelrahmen sowie 
Aluminium-Außenfensterbänke umlaufend reinigen
•• Glasflächen reinigen
•• Sichtbare Beschlagsteile reinigen

Ausführung beidseitig - Abrechnungsansatz Fläche einseitig.

38,000  m2 _____________ _____________
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01.03.0003 Reinigung von Aluminiumtüren / -türeingangsanlagen

Neu eingebaute Eingangstüren / -türanlagen aus Aluminium 
raum- und witterungsseitig reinigen:

Ausführungsorte: EG

•• vorhandene Schutzfolien innen und außen entfernen
•• Abkehren oder Absaugen der Pfosten-Riegel-Fassaden
•• Glas von Mörtel, Farbresten, Aufklebern etc. reinigen
•• Rahmen und Paneele reinigen
•• Falze und Profile der Blend- und Flügelrahmen umlaufend 
reinigen
•• Aluminiumpfosten reinigen
•• Glasflächen reinigen
•• Sichtbare Beschlagsteile reinigen

Ausführung beidseitig - Abrechnungsansatz Fläche einseitig.

269,000  m2 _____________ _____________

01.03.0004 Reinigung von Aluminiumfensterbändern und -sonderfenstern

Neu eingebaute Aluminiumfensterbänder und -sonderfenster 
raum- und witterungsseitig reinigen:

Es handelt sich um Vertikalschiebefenster, montiert zwischen 
jeweils 2 Aluminium-Fensterpfosten, Zwischenräume innen- und 
außenseitig verblendet, sowie um Aluminiumblenden vor 
Stahlbetonstützen;
Ausführung im Erdgeschoss bodentief mit Brüstungspaneelen.
In geringen Teilbereichen Dreh-Kippfenster.

Ausführungsorte: BT 3: EG, 1. OG
BT 4: EG, 1. OG und 2. OG

Ausführung innen: nach Aufforderung durch die 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.03.0004) ...

Bauleitung

Ausführung außen: im Zuge des Gerüstabbaus

•• vorhandene Schutzfolien innen und außen entfernen
•• Abkehren oder Absaugen der Elemente
•• Glas von Mörtel, Farbresten, Aufklebern etc. reinigen
•• Rahmen, Blenden und Paneele reinigen
•• Falze und Profile der Blend- und Flügelrahmen umlaufend 
reinigen
•• Aluminiumpfosten reinigen
•• Glasflächen reinigen
•• Sichtbare Beschlagsteile reinigen

Ausführung beidseitig - Abrechnungsansatz Fläche einseitig.

1.744,000  m2 _____________ _____________
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01.03.0005 Reinigen von Außenfensterbänken aus Aluminium

Außenfensterbänke aus Aluminium reinigen, Ausführung im 
Zuge der Fenster- und Fassadenendreinigung.

179,000  m _____________ _____________

01.03.0006 Reinigung von Raffstoreanlagen

Allseitiges Reinigen von außenliegenden Sonnenschutzanlagen 
(Raffstoren) mit Metalllamellen im Zuge der Fenster- und 
Fassadenendreinigung:

Reinigung von Behang, verdeckt liegendem Lamellenkasten 
und Lamellenführung.

Ca. 97 Raffstoren, Höhen jeweils ca. 2,30 m (Ansichtsfläche) 

Abrechnungsansatz Behangfläche einseitig.

702,000  m2 _____________ _____________

01.03.0007 Reinigung von Aluminiumblenden an Fenstern ohne Raffstoreanlage

Reinigen von Aluminiumblenden an Stürzen von Fenstern ohne 
Raffstoreanlagen, im Zuge der Fenster- und 
Fassadenendreinigung:

Breiten ca. 18 bis 20 cm.

406,000  m _____________ _____________

01.03.0008 Reinigung von Oberlichtern

Innenseitiges Reinigen von Oberlichtern, festverglast bzw. 
öffenbar, einschließlich Verglasungen, Beschlägen und 
Anschlüssen. Ausführung nach Abschluss der 
Trockenbaudeckenmontage. Gerüst bauseits.

Abmessungen, ca.:
57 x     1,25 m x 1,25 m

57,000  St _____________ _____________

FASSADENFLÄCHEN:
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01.03.0009 Reinigung von Betonfassadenflächen

Reinigung von Betonfassadenflächen:

Ausführungsorte: BT 3: EG, 1. OG
BT 4: EG, 1. OG und 2. OG

Ausführung außen: im Zuge des Gerüstabbaus

Farblich überarbeitete Betonfertigteilfassaden, einschließlich 
Untersichten, Brüstungen (mit Wasserrinnen), sowie Decken, 
Unterzüge und Stützen in Eingangbereichen. 

Reinigung mit klarem Wasser und ggf. weicher Bürste.

1.545,000  m2 _____________ _____________

TÜRFLÄCHEN:

01.03.0010 Reinigung von Aluminium-Rohrrahmentüren

Reinigen von Aluminium-Rohrrahmentüren im Innenbereich:

Glasflächen und Rahmen reinigen, inklusive aller Bestandteile 
und Anbauteile, wie Profile, Verglasungen, Beschläge etc.

Ausführung beidseitig - Abrechnungsansatz Fläche einseitig.

297,000  m2 _____________ _____________
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01.03.0011 Reinigen von Innentüren, Echtholzfurniertürelemente

Reinigen von Echtholzfurniertürelementen:

Türelemente in Massivholz-Stockzargen, mit oberseitigen 
Blenden, größtenteils mit feststehenden verglasten Seitenteilen.

Glasflächen und Rahmen reinigen, inklusive aller Bestandteile 
und Anbauteile, wie Profile, Verglasungen, Beschläge etc.

Ausführung beidseitig - Abrechnungsansatz Fläche einseitig.

667,000  m2 _____________ _____________

01.03.0012 Reinigen von Innentüren, HPL, 1-flg. in Umfassungs- bzw. Blockzargen

Reinigen von HPL-Türen, in Stahlumfassungs- bzw. 
Blockzargen:

Abmessungen, ca.:
B= 0,76 bis 2,135 m
H= 2,135 bis 3,00 m 

Türen reinigen, inklusive aller Bestandteile und Anbauteile, 
Verglasungen, Beschläge etc.

Ausführung beidseitig - Abrechnungsansatz Fläche einseitig 
(ca. 234 m2).

96,000  St _____________ _____________

01.03.0013 Reinigen von Stahlblechtüren, in Umfassungs- bzw. Blockzargen

Reinigen von Stahlblechtüren im Innenbereich, 
in Stahlumfassungs- bzw. Blockzargen:

Abmessungen, ca.:
B= 0,885 bis 2,01 m
H= 1,51 bis 2,135 m 

Türen reinigen, inklusive aller Bestandteile und Anbauteile, 
Verglasungen, Beschläge etc.

Ausführung beidseitig - Abrechnungsansatz Fläche einseitig 
(ca. 146 m2).

68,000  St _____________ _____________
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01.03.0014 Reinigung von WC-Trennwandanlagen

Reinigen von WC-Trennwandanlagen:

Wände und Türen aus HPL-Platten reinigen, inklusive aller 
Bestandteile und Anbauteile, wie Profile, Beschläge etc.

Abrechnung je Anzahl Kabinen.

4,000  St _____________ _____________

HOLZFLÄCHEN:

01.03.0015 Feinreinigung von Holzfensterbänken, Tiefe ca. 25 cm.

Feinreinigung von klar lackierten Holzfensterbänken, Tiefe ca. 
25 cm.

288,000  m _____________ _____________

01.03.0016 Feinreinigung von Holzfensterbänken, Tiefe ca. 56 cm.

Feinreinigung von klar lackierten Holzfensterbänken, Tiefe ca. 
56 cm.

14,000  m _____________ _____________

01.03.0017 Feinreinigung von Holz-Sitzbänken, freistehend, h= 0,45 m, t= 1,00 mm,

Feinreinigung von klar lackierten freistehenden Holz-
Sitzbänken,  
h= 0,45 m, t= 1,00 m.

Längen je 4,67 m.

2,000  St _____________ _____________

01.03.0018 Feinreinigung von Holz-Sitzbänken, freistehend, h= 0,45 m, t= 1,00 mm,

Feinreinigung von klar lackierten freistehenden Holz-
Sitzbänken,  
h= 0,45 m, t= 1,00 m.

Längen je 2,80 m.

2,000  St _____________ _____________
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METALLFLÄCHEN:

01.03.0019 Feinreinigung einer Aufzugskabine

Feinreinigung einer Aufzugskabine durch feuchtes Wischen der 
Edelstahlwände und -türen, einschließlich des Bedientableaus 
und der Edelstahl-Kabinendecke mit eingelassenen 
Beleuchtungselementen.

Kabineninnemaße:
B 1,10 m x T 1,40 m x H 2,20 m

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.03.0020 Feinreinigung von Aufzugstürportalen

Feinreinigung von Edelstahl-Aufzugstürportalen,
lichte Rohbauöffnungsmaße 0,885 x 2,26 m.

4,000  St _____________ _____________

01.03.0021 Feinreinigung eines Podestgeländers

Feinreinigung eines Podestgeländers, bestehend aus 
Flachstahl- rahmen mit Flachstahlfüllstäben, montiert zwischen 
2 Wänden:

Breite ca. 1,69 m
Höhe ab OKFF: 1,10 m
Höhe gesamt: ca. 1,00 m

1,000  St _____________ _____________
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01.03.0022 Feinreinigung von Brüstungsaufdoppelungen

Feinreinigung von Brüstungsaufdoppelungen 
(auf Beton- Treppenbrüstungen in Treppenhäusern):

Rechteckhohlprofile auf liegend montierten Flachstählen, 
lackiert.

143,000  m _____________ _____________

01.03.0023 Feinreinigung von Handläufen

Feinreinigung von Handläufen an Brüstungen und 
Treppenhauswänden:

Handläufe aus Stahlrohr an U-förmigen Konsolen, lackiert.

   

90,000  m _____________ _____________

BODENFLÄCHEN:
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01.03.0024 Feinreinigung von Bodenflächen,  Fliesen

Feinreinigung von Bodenflächen, Fliesen, inkl. eventuellem 
Einsatz eines Zementschleierentferners, mit entsprechendem 
Reinigungsmittel, 
inkl. ggf. vorhandener Sockelleisten.

284,000  m2 _____________ _____________

01.03.0025 Feinreinigung von Bodenflächen, Linoleum

Feinreinigung von Bodenflächen, Linoleum, mit 
entsprechendem Reinigungsmittel, inkl. der Sockelleisten.

2.206,000  m2 _____________ _____________

01.03.0026 Feinreinigung von Bodenflächen, Kautschuk

Feinreinigung von Bodenflächen, Kautschuk, mit 
entsprechendem Reinigungsmittel, inkl. der Sockelleisten.

1.665,000  m2 _____________ _____________

01.03.0027 Feinreinigung von Bodenflächen, PUR-Bodenversiegelung

Feinreinigung von Bodenflächen, PUR-Bodenversiegelung, 
in Techikräumen ( Kleinflächen) mit entsprechendem 
Reinigungsmittel, inkl. der Sockelstreifen.

22,000  m2 _____________ _____________

SPALTPLATTEN, maschinelle Reinigung:

01.03.0028 Spaltplattenbodenflächen reinigen, maschninelle Bodenreinigung

Durchführen einer maschinellen Bodenreinigung mit allen 
erforderlichen Arbeitsschritten auf Bodenbelägen aus 
Spaltplatten 
(Bestand, in Teilbereichen ergänzt), Oberflächen seidenmatt, 
glasiert:

Reinigen durch Auftragen und Einwirken lassen einer 
Reinigungsflotte.

Durchführen einer maschinellen Bodenreinigung mit 
Einscheibenmaschine mit Reinigungspads oder -bürste (je nach 
Erfordernis), bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und 
schlierenfreien Oberfläche.
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.03.0028) ...

Aufnehmen und Entsorgen der Schmutzflotte.

Einzukalkulieren ist das Erstellen von Musterflächen vor Beginn 
der Reingungsarbeiten.

Sockel: bauseits neu (schwarzer Anstrich).

Ausführung in Verkehrsflächen, Technikräumen und in 
Treppenhäusern (auf Podesten).

408,000  m2 _____________ _____________

01.03.0029 Spaltplatten-Treppenstufen reinigen, maschinelle Reinigung

Maschinelle Reinigung von Plattenbeläge auf Tritt- und 
Setzstufen in Treppenhäusern, Stufenbreiten ca. 2,12 m, 
Steigungsverhältnis 16 / 30 cm,
Ausführung mit handgeführtem Reinigungsgerät.

Sockel: bauseits neu (schwarzer Anstrich).

Sonst wie in Pos. [03.03.0027] beschrieben.

Abrechnung je Stufe.

70,000  St _____________ _____________

WANDFLÄCHEN:

01.03.0030 Feinreinigung von Wandflächen,  Fliesen

Feinreinigung von Wandflächen, Fliesen, inkl. eventuellem 
Einsatz eines Zementschleierentferners, mit entsprechendem 
Reinigungsmittel, einschließlich Reinigung von Spiegeln.

260,000  m2 _____________ _____________

SONSTIGE:
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01.03.0031 Feinreinigung von Sanitärobjekten

Feinreinigung von Sanitärobjekten (WCs, Urinale, 
Handwaschbecken und Ausgüsse, einschließlich Armaturen) 
mit entsprechenden Reinigungsmitteln.

Einschließlich der Reinigung der dazugehörigen 
Betätigungsplatten, Toilettenpapierhalter, WC-
Bürstengarnituren, Seifenspender, Faltpapierspender etc.

Ausführung ausschließlich auf Anweisung der Bauleitung.

22,000  St _____________ _____________

01.03.0032 Feinreinigung allgemeiner, untergeordneter An- und Einbauteile

Feinreinigung allgemeiner, untergeordneter An- und Einbauteile 
in Wänden und Decken, soweit nicht in anderen Positionen 
erfasst, wie Raumschilder, Kabelkanäle, Schalter, Steckdosen, 
ELT- und Daten-Installationsdosen aller Art, Lüftungsgitter, 
Lautsprecher, Sensoren, Notbeleuchtung, usw., einschließlich 
Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.

30,000  h _____________ _____________

Summe 01.03 Baufeinreinigung _____________

Summe 01 3. BA, Bauteile 1 und 2 _____________
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02 3. BA, Förderbereich "Schulstraße, BT 2, EG"
3. BA, Förderbereich "Schulstraße, BT 2, EG"

02.01 Baustelleneinrichtung /Vorbereitende Maßnahmen
Baustelleneinrichtung /Vorbereitende Maßnahmen

02.01.0001 Baustelleneinrichtung einrichten, vorhalten, räumen

Baustelleneinrichtung für die Zeit der Leistungsausführung 
einrichten, vorhalten und räumen.

Dazugehörig sind alle zur Leistungserbringung erforderlichen
Leitern, Rüstungen, Arbeitsbühnen, Werkzeuge, Maschinen und 
Geräte und sonstige Hilfsmittel.

Die der Auschreibung beiliegenden Pläne sind zu beachten!

 psch nur Ges.-Preis _____________

Summe 02.01 Baustelleneinrichtung /Vorbereitende 
Maßnahmen 

_____________
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02.02 Baubegleitende Reinigung
Baubegleitende Reinigung

Hinweis:

Bei der baubegleitenden Reinigung handelt es sich um Grobreinigungen im laufenden 
Betrieb der Fertigstellung mittels Aufnehmen von Baustoffüberresten und Müll, die / der 
nicht durch die einzelnen Gewerke beräumt wurden, einschließlich Verbringung des 
anfallenden Materials sortenrein in bereitgestellte Container, sowie um eine Nassreinigung 
von Flächen wie Bodenbelägen und Sanitärobjekten.

Die Ausführung der baubegleitenden Reinigung erfolgt in Einzeltakten jeweils nach Abruf 
durch die örtliche Bauleitung.
Nach maximal 2 Arbeitstagen muss der AN die Mitarbeiter und die Arbeitsmittel für die 
Arbeiten bereitstellen.

Der genaue Umfang und die Art der Reinigung (im Gebäude, außerhalb des Gebäudes, zu 
entsorgende Materialien etc.) werden dem AN vor Beginn des jeweiligen Einsatzes 
mitgeteilt.

Zum Zeitpunkt der baubegleitenden Reinigung sind nur die Bauwasseranschlüsse nutzbar. 
Die Entsorgung gebrauchten Reinigungswassers erfolgt im Außenbereich.

Entsorgung von Bauabfällen
Die nachfolgend genannten Vorgaben gelten für alle in den nachfolgend beschriebenen 
Positionen/Abschnitten genannten Leistungen und Abfallarten.

Alle Abfallmaterialien werden Eigentum des AN.

Für die ordnungsgemäße Entsorgung der im Zuständigkeitsbereich des AN anfallenden 
Abfälle ist dieser verantwortlich.

Der AN ist verpflichtet, die Vorgaben des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes und 
seines untergesetzlichen Regelwerkes zu beachten.

Gerüste
In die Einheitspreise der nachfolgenden Positionen sind sämtliche Gerüststellungen und 
Höhenzugangsgeräte einzukalkulieren.

Müllentsorgung
Der im Zuge der Reinigungsarbeiten gesammelte und entstehende Abfall ist vom AN zu 
entsorgen. Die Kosten hierfür sind in die Einheitspreise mit einzukalkulieren.
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02.02.0001 Grobreinigung

Baugrobreinigung von verschiedenen Räumen im gesamten 
Bauvorhaben, inkl. Umsetzen von in den Räumen gelagerten 
Materialien und Gegenständen, nach Anleitung der Bauleitung, 
bzw. in Zusammenarbeit mit den ausführenden Firmen, inkl. 
Entsorgung des anfallenden Bauschutts (Containerstellung und 
anffallende Entsorgungskosten sind in Position 
einzukalkulieren).
Die Reinigung erfolgt zu unterschiedlichen Zeiten. (Abruf von 
Teilflächen)

Abrechnungsgrundlage: m² Netto-Raumfläche auf Anordnung 
der Objektüberwachung.

Zur Abrechnung sind zeitnah nach erfolgter Ausführung 
(innerhalb von 7 AT) eine Übersicht/Eintragung im Grundriss 
über die zu reinigenden Räume der OÜ zum gegenzeichnen 
vorzulegen.

1.260,000  m2 _____________ _____________

Summe 02.02 Baubegleitende Reinigung _____________
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02.03 Baufeinreinigung
Baufeinreinigung

Hinweis:

Bei der Baufeinreinigung handelt es sich um Reinigungsarbeiten im Innenbereich nach der 
Grobreinigung als Bauschlussreinigung:

Feucht-Reinigung von HPL-beschichteten Türen.

Feucht-Reingung einer Stahltreppe.

Feucht-Reinigung sämtlicher Böden inkl. der Sockel und Fugen.
Saugen von Teppichbelägen.

Maschinelle Reinigung von Spaltplattenböden.

Trocken-Reinigung und Feucht-Reinigung nach Bedarf und Angabe der Haustechnik von 
haustechnischen Flächen inkl. deren technischen Einrichtungen und Beschilderungen.

Die Reinigungsmittelprodukte sind anzugeben. Die zugehörigen
Merkblätter müssen eingereicht werden.

Die Anwendungsvorschriften der jeweiligen Herstellerfirmen gelten als verbindliche, 
technische Arbeitsgrundlagen.

Die Grundreinigung ist in allen Leistungsbereichen mit neutralen Reinigungsmitteln 
durchzuführen (pH-Wert-Grenze: 5,5 - 8,5).

Die einschlägigen Sicherheitsanforderungen zum Schutz von Personen sind einzuhalten. 
Alle zur Reinigung vorgeschlagenen Reinigungsmittel und -hilfsmittel sind so zu wählen, 
dass reinigungsbedingte Schäden am Objekt, an Personen an Sachen oder an der Umwelt 
ausgeschlossen werden.

Entsorgung von Bauabfällen
Die nachfolgend genannten Vorgaben gelten für alle in den nachfolgend beschriebenen 
Positionen/Abschnitten genannten Leistungen und Abfallarten.

Alle Abfallmaterialien werden Eigentum des AN.

Für die ordnungsgemäße Entsorgung der im Zuständigkeitsbereich des AN anfallenden 
Abfälle ist dieser verantwortlich.

Der AN ist verpflichtet, die Vorgaben des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes und 
seines untergesetzlichen Regelwerkes zu beachten.

Gerüste
In die Einheitspreise der nachfolgenden Positionen sind sämtliche Gerüststellungen und 
Höhenzugangsgeräte einzukalkulieren.
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Müllentsorgung
Der im Zuge der Reinigungsarbeiten gesammelte und entstehende Abfall ist vom AN zu 
entsorgen. Die Kosten hierfür sind in die Einheitspreise mit einzukalkulieren.

TÜRFLÄCHEN:

02.03.0001 Reinigen von Innentüren, HPL, in Umfassungs- bzw. Blockzargen

Reinigen von HPL-Türen, in Stahlumfassungs- bzw. 
Blockzargen:

Abmessungen, ca.:
B= 0,76 bis 2,135 m
H= 2,135 bis 3,00 m 

Türen reinigen, inklusive aller Bestandteile und Anbauteile, 
Verglasungen, Beschläge etc.

Ausführung beidseitig - Abrechnungsansatz Fläche einseitig 
(ca. 54 m2).

18,000  St _____________ _____________

02.03.0002 Feinreinigung Treppe EG Schulstraße

Feinreinigung eines lackierten Stahlinnentreppe mit 24 
Steigungen und Zwischenpodest, im EG der Schulstraße:

Konstruktion:

Stahlplatten als Treppenwangen, t=12 mm, h = ca. 1.250 mm,
Längen mittig gemessen ca. 9.560 mm; oberseitig im 90°-
Winkel angeschweißte Flachstahlprofilen, 40 mm breit.

24 wannenartige Stahlstufen, bauseits gefüllt mit 
Kunstharzestrich.

Ausführung des Zwischenpodestes wie Ausführung der 
Treppenstufen.

Handläufe aus Edelstahl.
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Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.03.0002) ...

Maße:
Länge gesamt : ca.  8.520 mm
Breite  gesamt: ca.  1.460 mm
Steigungen: 24 Steigungen 167 / 300 mm

 psch nur Ges.-Preis _____________
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OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

02.03.0003 Feinreinigung Brüstungen am Treppenloch im 1. OG

Feinreinigung der Brüstungen am Treppenloch im 1. 
Obergeschoss:

Konstruktion:

Wangen wie in Position 02.03.0002 beschrieben, jedoch
Gesamthöhe 1.470 mm / Höhe 1.100 mm ü. OK FFB.

10,000  m _____________ _____________

BODENFLÄCHEN:

02.03.0004 Feinreinigung von Bodenflächen,  Fliesen

Feinreinigung von Bodenflächen, Fliesen, inkl. eventuellem 
Einsatz eines Zementschleierentferners, mit entsprechendem 
Reinigungsmittel, 
inkl. ggf. vorhandener Sockelleisten.

104,000  m2 _____________ _____________

02.03.0005 Feinreinigung von Sauberlaufmatten im Innenbereich

Feinreinigung von Sauberlaufmatten im Innenbereich.

Größen ca. 
2 x 3,47 x 2,32 m  
1 x 2,02 x2,27 m.

Sauberlaufmatten herausnehmen, inkl. Vertiefung und
Rahmen in geeigneter Weise reinigen und wieder einlegen.

3,000  St _____________ _____________

SPALTPLATTEN, maschinelle Reinigung:
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OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

02.03.0006 Spaltplattenbodenflächen reinigen, maschninelle Bodenreinigung

Durchführen einer maschinellen Bodenreinigung mit allen 
erforderlichen Arbeitsschritten auf Bodenbelägen aus 
Spaltplatten 
(Bestand, in Teilbereichen ergänzt), Oberflächen seidenmatt, 
glasiert:

Reinigen durch Auftragen und Einwirken lassen einer 
Reinigungsflotte.

Durchführen einer maschinellen Bodenreinigung mit  
Einscheibenmaschine mit Reinigungspads oder -bürste (je nach 
Erfordernis), bis zum Erreichen einer schmutz-, flecken- und 
schlierenfreien Oberfläche.

Aufnehmen und Entsorgen der Schmutzflotte.

Einzukalkulieren ist das Erstellen von Musterflächen vor Beginn 
der Reingungsarbeiten.

Sockel: bauseits neu (schwarzer Anstrich).

Ausführung in Verkehrsflächen.

695,000  m2 _____________ _____________

SONSTIGE:

02.03.0007 Feinreinigung allgemeiner, untergeordneter An- und Einbauteile

Feinreinigung allgemeiner, untergeordneter An- und Einbauteile 
in Wänden und Decken, soweit nicht in anderen Positionen 
erfasst, wie Raumschilder, Kabelkanäle, Schalter, Steckdosen, 
ELT- und Daten-Installationsdosen aller Art, Lüftungsgitter, 
Lautsprecher, Sensoren, Notbeleuchtung, usw., einschließlich 
Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.

5,000  h _____________ _____________

Summe 02.03 Baufeinreinigung _____________
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Summe 02 3. BA, Förderbereich "Schulstraße, BT 2, 
EG" 

_____________

29 41Druckdatum: 19.10.2026   Seite  von 

Telefon 02541-939-1251  Telefax 02541-939 7 1251 E-Mail 



 

Stadt Coesfeld, FB 70 ZGM
Markt 8

48653  Coesfeld

Projekt ZGM 2018-17 - Sanierung und Umbau Schulzentrum

LEISTUNGSVERZEICHNIS - 3. BA Baureinigungsarbeiten, 3. BA (VE 339)

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

03 3. BA, Förderbereich Bauteil 7
3. BA, Förderbereich Bauteil 7

03.01 Baustelleneinrichtung /Vorbereitende Maßnahmen
Baustelleneinrichtung /Vorbereitende Maßnahmen

03.01.0001 Baustelleneinrichtung einrichten, vorhalten, räumen

Baustelleneinrichtung für die Zeit der Leistungsausführung 
einrichten, vorhalten und räumen.

Dazugehörig sind alle zur Leistungserbringung erforderlichen
Leitern, Rüstungen, Arbeitsbühnen, Werkzeuge, Maschinen und 
Geräte und sonstige Hilfsmittel.

Die der Auschreibung beiliegenden Pläne sind zu beachten!

 psch nur Ges.-Preis _____________

Summe 03.01 Baustelleneinrichtung /Vorbereitende 
Maßnahmen 

_____________
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03.02 Baubegleitende Reinigung
Baubegleitende Reinigung

Hinweis:

Bei der baubegleitenden Reinigung handelt es sich um Grobreinigungen im laufenden 
Betrieb der Fertigstellung mittels Aufnehmen von Baustoffüberresten und Müll, die / der 
nicht durch die einzelnen Gewerke beräumt wurden, einschließlich Verbringung des 
anfallenden Materials sortenrein in bereitgestellte Container, sowie um eine Nassreinigung 
von Flächen wie Bodenbelägen und Sanitärobjekten.

Die Ausführung der baubegleitenden Reinigung erfolgt in Einzeltakten jeweils nach Abruf 
durch die örtliche Bauleitung.
Nach maximal 2 Arbeitstagen muss der AN die Mitarbeiter und die Arbeitsmittel für die 
Arbeiten bereitstellen.

Der genaue Umfang und die Art der Reinigung (im Gebäude, außerhalb des Gebäudes, zu 
entsorgende Materialien etc.) werden dem AN vor Beginn des jeweiligen Einsatzes 
mitgeteilt.

Zum Zeitpunkt der baubegleitenden Reinigung sind nur die Bauwasseranschlüsse nutzbar. 
Die Entsorgung gebrauchten Reinigungswassers erfolgt im Außenbereich.

Entsorgung von Bauabfällen
Die nachfolgend genannten Vorgaben gelten für alle in den nachfolgend beschriebenen 
Positionen/Abschnitten genannten Leistungen und Abfallarten.

Alle Abfallmaterialien werden Eigentum des AN.

Für die ordnungsgemäße Entsorgung der im Zuständigkeitsbereich des AN anfallenden 
Abfälle ist dieser verantwortlich.

Der AN ist verpflichtet, die Vorgaben des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes und 
seines untergesetzlichen Regelwerkes zu beachten.

Gerüste
In die Einheitspreise der nachfolgenden Positionen sind sämtliche Gerüststellungen und 
Höhenzugangsgeräte einzukalkulieren.

Müllentsorgung
Der im Zuge der Reinigungsarbeiten gesammelte und entstehende Abfall ist vom AN zu 
entsorgen. Die Kosten hierfür sind in die Einheitspreise mit einzukalkulieren.
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03.02.0001 Grobreinigung

Baugrobreinigung von verschiedenen Räumen im gesamten 
Bauvorhaben, inkl. Umsetzen von in den Räumen gelagerten 
Materialien und Gegenständen, nach Anleitung der Bauleitung, 
bzw. in Zusammenarbeit mit den ausführenden Firmen, inkl. 
Entsorgung des anfallenden Bauschutts (Containerstellung und 
anffallende Entsorgungskosten sind in Position 
einzukalkulieren).
Die Reinigung erfolgt zu unterschiedlichen Zeiten. (Abruf von 
Teilflächen)

Abrechnungsgrundlage: m² Netto-Raumfläche auf Anordnung 
der Objektüberwachung.

Zur Abrechnung sind zeitnah nach erfolgter Ausführung 
(innerhalb von 7 AT) eine Übersicht/Eintragung im Grundriss 
über die zu reinigenden Räume der OÜ zum gegenzeichnen 
vorzulegen.

290,000  m2 _____________ _____________

Summe 03.02 Baubegleitende Reinigung _____________
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03.03 Baufeinreinigung
Baufeinreinigung

Hinweis:

Bei der Baufeinreinigung handelt es sich um Reinigungsarbeiten im Innenbereich nach der 
Grobreinigung als Bauschlussreinigung:

Feucht-Reinigung von Metallfenstern inkl. ggf. vorhandener Außen- und 
Innenfensterbänke und aller sichtbaren Beschagsteile.

Feucht-Reinigung von Oberlichtern.

Feucht-Reinigung von Rohrrahmentüren und HPL-beschichteten Türen, jeweils mit und 
ohne Glasfüllung, inkl. aller Beschläge und Beschlagteile.

Feucht-Reinigung von Holzfensterbänken.

Feucht-Reinigung sämtlicher Böden inkl. der Sockel und Fugen.

Feucht-Reinigung von gefliesten Wandflächen einschließlich Spiegeln.

Feucht-Reinigung von Sanitärobjekten einschließlich der dazugehörigen 
Betätigungsplatten, Toilettenpapierhalter, WC-Bürstengarnituren, Seifenspender, 
Faltpapierspender etc.

Trocken-Reinigung und Feucht-Reinigung nach Bedarf und Angabe der Haustechnik von 
haustechnischen Flächen inkl. deren technischen Einrichtungen und Beschilderungen.

Die Reinigungsmittelprodukte sind anzugeben. Die zugehörigen
Merkblätter müssen eingereicht werden.

Die Anwendungsvorschriften der jeweiligen Herstellerfirmen gelten als verbindliche, 
technische Arbeitsgrundlagen.

Die Grundreinigung ist in allen Leistungsbereichen mit neutralen Reinigungsmitteln 
durchzuführen (pH-Wert-Grenze: 5,5 - 8,5).

Die einschlägigen Sicherheitsanforderungen zum Schutz von Personen sind einzuhalten. 
Alle zur Reinigung vorgeschlagenen Reinigungsmittel und -hilfsmittel sind so zu wählen, 
dass reinigungsbedingte Schäden am Objekt, an Personen an Sachen oder an der Umwelt 
ausgeschlossen werden.

Entsorgung von Bauabfällen
Die nachfolgend genannten Vorgaben gelten für alle in den nachfolgend beschriebenen 
Positionen/Abschnitten genannten Leistungen und Abfallarten.

Alle Abfallmaterialien werden Eigentum des AN.
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Für die ordnungsgemäße Entsorgung der im Zuständigkeitsbereich des AN anfallenden 
Abfälle ist dieser verantwortlich.

Der AN ist verpflichtet, die Vorgaben des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes und 
seines untergesetzlichen Regelwerkes zu beachten.

Gerüste
In die Einheitspreise der nachfolgenden Positionen sind sämtliche Gerüststellungen und 
Höhenzugangsgeräte einzukalkulieren.

Müllentsorgung
Der im Zuge der Reinigungsarbeiten gesammelte und entstehende Abfall ist vom AN zu 
entsorgen. Die Kosten hierfür sind in die Einheitspreise mit einzukalkulieren.

FENSTER UND FENSTERTÜREN:

03.03.0001 Reinigung eines Aluminiumfensters

Neu eingebautes Aluminiumfenster raum- und witterungsseitig 
reinigen:

Ausführungsort: Erdgeschoss

Ausführung: nach Aufforderung durch die 
Bauleitung

•• vorhandene Schutzfolien innen und außen entfernen
•• Abkehren oder Absaugen des Fensters
•• Glas von Mörtel, Farbresten, Aufklebern etc. reinigen
•• Rahmen reinigen
•• Falze und Profile der Blend- und Flügelrahmen sowie 
Aluminium-Außenfensterbänke umlaufend reinigen
•• Glasflächen reinigen
•• Sichtbare Beschlagsteile reinigen

Ausführung beidseitig - Abrechnungsansatz Fläche einseitig.

7,000  m2 _____________ _____________
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03.03.0002 Reinigung von Aluminiumeingangstüren

Neu eingebaute Eingangstüren aus Aluminium raum- und 
witterungsseitig reinigen:

Ausführungsort: EG

•• vorhandene Schutzfolien innen und außen entfernen
•• Abkehren oder Absaugen der Elemente
•• Glas von Mörtel, Farbresten, Aufklebern etc. reinigen
•• Rahmen reinigen
•• Falze und Profile der Blend- und Flügelrahmen umlaufend 
reinigen
•• Glasflächen reinigen
•• Sichtbare Beschlagsteile reinigen

Ausführung beidseitig - Abrechnungsansatz Fläche einseitig.

17,000  m2 _____________ _____________

03.03.0003 Reinigen einer Außenfensterbank aus Aluminium

Außenfensterbank aus Aluminium reinigen.

5,000  m _____________ _____________

03.03.0004 Reinigung von Oberlichtern

Innenseitiges Reinigen von Oberlichtern, festverglast bzw. 
öffenbar, einschließlich Verglasungen, Beschlägen und 
Anschlüssen. Ausführung nach Abschluss der 
Trockenbaudeckenmontage. Gerüst bauseits.

Abmessungen, ca.:
5 x      1,20 m x 1,20 m

5,000  St _____________ _____________

TÜRFLÄCHEN:
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03.03.0005 Reinigung von Aluminium-Rohrrahmentüren

Aluminium-Rohrrahmentüren im Innenbereich reinigen:

Glasflächen und Rahmen reinigen, inklusive aller Bestandteile 
und Anbauteile, wie Profile, Verglasungen, Beschläge etc.

Ausführung beidseitig - Abrechnungsansatz Fläche einseitig.

7,000  m2 _____________ _____________

03.03.0006 Reinigen von Innentüren, HPL, in Umfassungs- bzw. Blockzargen

Reinigen von HPL-Türen, in Stahlumfassungs- bzw. 
Blockzargen:

Abmessungen, ca.:
B= 0,76 bis 2,135 m
H= 2,135 bis 3,00 m 

Türen reinigen, inklusive aller Bestandteile und Anbauteile, 
Verglasungen, Beschläge etc.

Ausführung beidseitig - Abrechnungsansatz Fläche einseitig 
(ca. 2,50 m2).

1,000  St _____________ _____________

HOLZFLÄCHEN:

03.03.0007 Feinreinigung von Holzfensterbänken, Tiefe ca. 25 cm.

Feinreinigung von klar lackierten Holzfensterbänken, Tiefe ca. 
25 cm.

4,500  m _____________ _____________

03.03.0008 Feinreinigung einer Holzfensterbank, ca. 0,78 x 4,40 m.

Feinreinigung einer klar lackierten Holzfensterbank, 
Abmessung ca. 0,78 x 4,40 m.

1,000  St _____________ _____________

BODENFLÄCHEN:
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03.03.0009 Feinreinigung von Bodenflächen, Hochkantlamellenparkett

Feinreinigung von Bodenflächen, versiegeltes 
Hochkantlamellenparkett, mit entsprechendem 
Reinigungsmittel, inkl. der Sockelleisten.

166,000  m2 _____________ _____________

03.03.0010 Feinreinigung von Sauberlaufmatten im Innenbereich

Feinreinigung von Sauberlaufmatten im Innenbereich.

Größen ca. 
1,20 x 2,51 m  

Sauberlaufmatten herausnehmen, inkl. Vertiefung und
Rahmen in geeigneter Weise reinigen und wieder einlegen.

2,000  St _____________ _____________

WANDFLÄCHEN:

03.03.0011 Feinreinigung von Wandflächen,  Fliesen

Feinreinigung von Wandflächen, Fliesen, inkl. eventuellem 
Einsatz eines Zementschleierentferners, mit entsprechendem 
Reinigungsmittel, einschließlich Reinigung von Spiegeln.

17,000  m2 _____________ _____________

SONSTIGE:

03.03.0012 Feinreinigung von Sanitärobjekten

Feinreinigung von Sanitärobjekten (WCs, Urinale, 
Handwaschbecken und Ausgüsse, einschließlich Armaturen) 
mit entsprechenden Reinigungsmitteln.

Einschließlich der Reinigung der dazugehörigen 
Betätigungsplatten, Toilettenpapierhalter, WC-
Bürstengarnituren, Seifenspender, Faltpapierspender etc.

Ausführung ausschließlich auf Anweisung der Bauleitung.

4,000  St _____________ _____________
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03.03.0013 Feinreinigung allgemeiner, untergeordneter An- und Einbauteile

Feinreinigung allgemeiner, untergeordneter An- und Einbauteile 
in Wänden und Decken, soweit nicht in anderen Positionen 
erfasst, wie Raumschilder, Kabelkanäle, Schalter, Steckdosen, 
ELT- und Daten-Installationsdosen aller Art, Lüftungsgitter, 
Lautsprecher, Sensoren, Notbeleuchtung, usw., einschließlich 
Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.

2,000  h _____________ _____________

Summe 03.03 Baufeinreinigung _____________

Summe 03 3. BA, Förderbereich Bauteil 7 _____________
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04 Arbeits- und Hebebühne
Arbeits- und Hebebühne

04.__.0001 Arbeits- und Hebebühne antransportieren

Arbeits- und Hebebühne für die Ausführung von Fenster-/ 
Fassadenreinigungarbeiten antransportieren:

Arbeitshöhe ca. 15 m,  Ausladung ca. 7,60 m.

2,000  St _____________ _____________

04.__.0002 Arbeits- und Hebebühne betreiben

Betreiben der in Pos. [04.0001] beschriebenen
Arbeits- und Hebebühne:

Ausführung stand- und betriebssicher gemäß den 
Unfallverhütungs-  vorschriften, einschließlich Bedienung durch 
geeignetes Personal.

5,000  Tage _____________ _____________

04.__.0003 Arbeits- und Hebebühne abstranspotieren

Abtransport der in Pos. 04.0001 beschriebenen
Arbeits- und Hebebühne.

2,000  St _____________ _____________

Summe 04 Arbeits- und Hebebühne _____________
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LEISTUNGSVERZEICHNIS - 3. BA Baureinigungsarbeiten, 3. BA (VE 339)

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

05 Stundenlohnarbeiten
Stundenlohnarbeiten

05.__.0001 Gebäudereiniger/-in Stundenlohnarbeiten sämtliche Kosten/Zuschläge

Stundenlohnarbeiten durch IGebäudereiniger/-in auf Anordnung 
des AG ausführen, der Verrechnungssatz für die jeweilige 
Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und 
Gehaltskosten,Lohn und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, 
lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige 
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

Einzukalkulieren sind alle Reinigungsgeräte und sonstige 
Hilfsmittel für vorgenannte Arbeiten, Containerstellung und 
Entsorgungskosten.

Ausführung ausschließlich auf Anweisung des Auftraggebers 
bzw. der Objektüberwachung.

80,000  h _____________ _____________

Summe 05 Stundenlohnarbeiten _____________
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Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

LV-ZUSAMMENSTELLUNG
3. BA Baureinigungsarbeiten, 3. BA (VE 339)

01.01 Baustelleneinrichtung /Vorbereitende Maßnahmen _____________

01.02 Baubegleitende Reinigung _____________

01.03 Baufeinreinigung _____________

01 3. BA, Bauteile 1 und 2 _____________

02.01 Baustelleneinrichtung /Vorbereitende Maßnahmen _____________

02.02 Baubegleitende Reinigung _____________

02.03 Baufeinreinigung _____________

02 3. BA, Förderbereich "Schulstraße, BT 2, 
EG"

_____________

03.01 Baustelleneinrichtung /Vorbereitende Maßnahmen _____________

03.02 Baubegleitende Reinigung _____________

03.03 Baufeinreinigung _____________

03 3. BA, Förderbereich Bauteil 7 _____________

04 Arbeits- und Hebebühne _____________

05 Stundenlohnarbeiten _____________

Angebotssumme netto EUR
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