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Uberdachung
Fahrradstander

U117.1 Flur
BF: 8,93 m?

U120 Lager
BF: 38,35 m?

Alle MalRe sind am Bau zu priifen.
MafRunstimmigkeiten sind sofort mit
dem Architekten / der Bauleitung zu
kldren. Einbaumale sind an der
Baustelle zu nehmen.

Bei der Bauausflihrung sind die Pla-
nungen der Fachingenieure sowie
die Angaben der Sonderfachleute
zu beachten

Firmendetails und -ausfihrungs-
zeichnungen gelten nur mit Geneh-
migungsvermerk des Architekten.
Auf VOB/B § 3, Ziffer 1-6 und §4,
Ziffer 2 und 3, DIN 1961 wird hinge-
wiesen.

Legende

Bauzaun

:l Korridor fur Gertst
ca. 1,50m

’1 Baustrom

Baumstamm/
~ Baumkrone
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Regenwasser
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Schmutzwasser

Leitung
Fettabscheider

In Abstimmung
Klarungsbedarf
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Datum | Nr | Gez | Anderungen

Verteiler

Schlosser

Trockenbau
Gewerk ELT
Gewerk HLS

Planausgang| 3
Datum 2

Bauherr
Bauleitung
Tragwerk.
HLS-ELT
Rohbau
Dach
Fenster
Fliesen
Estrich

Verteiler

Planausgang| 3
Datum 2

Brandschutz
Zimmerer

Putzer
Bodenbelag

Vermesser
Innentiren
Maler

Bauvorhaben:
Lambertischule - OGS-Neubau
und Anschluss an das
Bestandsgebaude
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Baustellenein
richtung

Mafstab 1:50
Datum 02.09.2026
Gez. AR
GroRe 1.140x900 mm
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