223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

26-013 OV

Baumalinahme
Neubau als Erweiterung Lambertischule Coesfeld

Leistung

Holzbau Erweiterung und Verbindungsbauwerk

Aufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschlage in €

oz . . ZI::_ Zeitan- (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit >
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge A 2 . Angebotener
Ly ! einheit satz Lohne® |  stoffe 2 Gerate > * Sonsfiges Einheitspreis
(Sp. 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

Bieter dies offenzulegen.

worden sind.

©Vﬁ§ﬁ VHB - Bund - Ausgabe 2017

Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 Ubereinstimmt, hat der

Fur Geréatekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet
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