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Firma: Antragsteller: per Mail: sz-coe@bm-baulogistik.de

Antrag auf verlangerte Baustellendffnungszeit

Grund der anfallenden

Datum der verlangerten
Arbeiten

Nr. Arbeitsbeginn Arbeitsende Baustellenzeit

Grundsatzlich kann die Baustellendffnungszeit unter Bertcksichtigung der gesetzlichen Vorschriften verlangert werden.
Hierfur hat der Auftragnehmer mindestens funf Tage im Voraus einen Antrag bei der Baulogistik zu stellen,

welcher durch den Auftraggeber und die Baulogistik genehmigt werden muss.

Die aus der verlangerten Offnungszeit resultierenden, zuséatzlichen Kosten fiir die Baulogistik - bedingt durch die
verlangerte Besetzung des Zutrittskontrollcontainers - sind durch den Antragsteller zu tragen.

Sollten mehrere Auftragnehmer die verlangerte Offnungszeit in Anspruch nehmen, werden die Kosten entsprechend anteilig
umgelegt. Die Abrechnung erfolgt direkt zwischen dem Antragsteller und der Baulogistik.

Die Mehrkosten werden, laut aktueller Gebuhrenliste, dem Antragsteller berechnet.

Ort, Datum Unterschrift der/des Bevollmachtigten
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