
 Stadt Coesfeld, Die Bürgermeisterin

  

Projekt TB 26-4002 - Urbane Berkel, TB 2 - Berkelgasse 

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Betonsanierung / Stahlbau / Elektroinstallation
Alle Einzelpreise in EUR netto

Bauvorhaben

Bauherr Stadt Coesfeld, Die Bürgermeisterin
Markt 8 
48653 Coesfeld

Ansprechpartner Frank Pöpping Telefon 02541 /939 1871
Mobil 0176 / 899 048 38
eMail frank.poepping@coesfeld.de

Leistung Betonsanierung / Stahlbau / 
Elektroinstallation

Vergabeeinheit 02 

Ausführung Beginn Ende  

Einbehalte Mängelansprüche  % Sicherheit  %

Abgabe , 

Bindefrist

 
Angebotssumme Angebotssumme netto EUR

Preisnachlass  _____ % EUR

Angebotssumme netto abzgl. 
Preisnachlass

EUR

zzgl. 19,00 % Mwst. EUR

Angebotssumme brutto EUR

Skonto _____ % EUR

Ort und Datum Firmenstempel und Unterschrift
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Projekt TB 26-4002 - Urbane Berkel, TB 2 - Berkelgasse

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Betonsanierung / Stahlbau / Elektroinstallation
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

Soweit in den Ausschreibungsunterlagen bestimmte Fabrikate, Hersteller oder Produkte 
beispielhaft genannt werden, dienen diese ausschließlich der Beschreibung des 
geforderten Qualittäts- und Leistungsstandards. Gleichwertige Produkte anderer Hersteller 
sind ausdrücklich zulässig.

Bieterinnen und Bieter werden gebeten, angebotene Alternativprodukte mit den 
erforderlichen Angaben zum Hersteller und Produkt eindeutig im dafür vorgesehenen 
Erzeugernachweis bzw. Liefernachweis zu benennen. Die Gleichwertigkeit hinsichtlich 
Funktion, Qualität, technischen Eigenschaften und Einsatzbereich ist durch geeignete 
Unterlagen nachzuweisen.

Eine Besichtigung der Berkelgasse und des umschlossenen Berkelgewässerteils (Tunnel) 
kann nach vorheriger Terminabstimmung erfolgen. Interessierte Bieter werden gebeten, 
sich hierzu mit Herrn Alfred Richters Tel.: 02541 / 939 1263 oder Herrn Frank Pöpping 
Tel.: 02541 / 939 1871 von der Stadt Coesfeld in Verbindung zu setzen.

01 Vorbereiten der Arbeiten, Baustelleneinrichtung, 
vorbereitende Arbeite
Vorbereiten der Arbeiten, Baustelleneinrichtung, vorbereitende 
Arbeiten auf der Baustelle und Stundensätze

01.01 Vorbereiten der Arbeiten
Vorbereiten der Arbeiten

01.01.0010 verkehrsrechtliche Anordnung einholen

für die Arbeiten wie in den Technischen Vorbemerkungen 
beschrieben. Erstellung der notwendigen Planunterlagen 
mit Beleuchtung und Beschilderung. Vorabstimmung bei 
der zuständigen Behörde, ggf. Anpassung der Unterlagen 
und Einreichung bei der Stadt zur Genehmigung. Die 
Leistung ist mit der Vorlage der verkehrsrechtlichen 
Genehmigung erbracht. 
 
Die Genehmigung ist unverzüglich nach Auftragserteilung zu 
beantragen.
 
 

 psch nur Ges.-Preis _____________
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01.01.0020 Antrag Brauchwasser

 
Die Bauwasserversorgung muss rechtzeitig vor Baubeginn 
bei den örtlichen Stadtwerken durch den AN  beantragt werden.
 
Die Beantragung erfolgt unverzüglich nach Auftragserteilung 
durch den AN.
 
Die Kosten werden durch den AN getragen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.01.0030 Antrag Strom

Der Baustrom muss rechtzeitig vor Baubeginn bei den örtlichen
Stadtwerken durch den AN  beantragt werden.
 
Die Beantragung erfolgt unverzüglich nach Auftragserteilung 
durch den AN.
 
Die Kosten werden durch den AN getragen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.01.0040 Zuarbeiten zu SiGe-Plan

Der Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan)
nach EU Baustellenrichtlinie und Baustellenverordnung
wird durch einen vom AG beauftragten Sicherheits- und
Gesundheitsschutzkoordinator erarbeitet.
Diesem sind bezüglich der Technolgie des AN
entsprechende Zuarbeiten zu leisten.
Bei erheblichen Änderungen in der Ausführung des
Bauvorhabens, Anpassung veranlassen.
Den SiGe-Plan für jeden Beschäftigten einsehbar auf der
Baustelle vorhalten.
Gültig für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des
Leistungsverzeichnisses.

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.01.0050 Bauzeitenplan aufstellen

Bauzeitenplan gem. Baubeschreibung erstellen und liefern; 
Übergabe an den AG digital (*.pdf), spätestens 18 Arbeitstage 
nach Auftragsvergabe;Soll-Ist-Vergleiche durchführen sowie 
eine Bauablaufprognose vorlegen (jeweils zu den 
Baubesprechungen).

 psch nur Ges.-Preis _____________
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01.01.0060 Baustelleneinrichtungsplan

Erstellen des Baustelleneinrichtungsplans:
 
Lager- und Arbeitsplätze, Baucontainer, Personalcontainer, 
Bauwerksabmessungen, Gebäude, Verkehrswege, Zufahrt zur 
Baustelle vom vorhandenen Straßennetz und zu den Bauteilen, 
Strom -, Wasseranschluss etc. Entsorgung z.B. Abführung des 
Grund- und Schmutzwassers, Gerätestellflächen, Baukran, 
Autokran, Verkehrssicherungen (Bauzaun, etc.).
 
Übergabe an den AG digital (*.pdf), spätestens 18 Arbeitstage 
nach Auftragsvergabe

 psch nur Ges.-Preis _____________

Summe 01.01 Vorbereiten der Arbeiten _____________
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OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

01.02 Baustelleneinrichtung
Baustelleneinrichtung

Die Baustelleneinrichtung bezieht sich auf alle hier im Leistungsverzeichnis beschriebenen 
Titel und Positionen. Der Baustellenbereich ist vor Ort zu besichtigen. Es ist in allen 
Bereichen mit beengten Situationen zu rechnen.

01.02.0010 Baustelleneinrichtung liefern, vorhalten und räumen

Die zur vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistungen 
erforderlichen Geräte, Werkzeuge, Absperrungen und sonstigen 
Betriebsmittel auf die Baustelle bringen, betriebsfertig aufstellen, 
vorhalten, umsetzen, einschl. der dafür notwendig werdenden 
Arbeiten. Nach Fertigstellung der Arbeiten Baustelle von allen 
Geräten, Maschinen und Einrichtungen räumen. Alle benutzten 
Flächen und Wege in den ursprünglichen Zustand versetzen. 
Sämtliche Verunreinigungen sind zu beseitigen.
 
Sämtlicher Bauschutt, alle Arbeitsgeräte etc. sind arbeitstäglich 
aus dem Berkelbereich zu entfernen.  
 
Die Baustelleneinrichtungsfläche ist in den beiliegenden 
Übersichtsplänen gekennzeichnet (vgl. Plan Ü1). Ein Teil des 
Parkplatzes der angrenzenden Schule kann mit genutzt werden. 
Die Baustelleneinrichtungsfläche besteht aus mehreren 
Teilflächen und ist nicht zusammenhängend.
 
Die Platzverhältnisse auf der Baustelle und im Bereich der 
Arbeitsstätte sind sehr beengt. Die Bieter müssen sich vor 
Abgabe des Angebotes ein Bild von der örtlichen Situation 
machen.
 
Für alle Mitarbeiter ist die für die Arbeiten erforderlichen 
Schutzmaßnahmen inklusive persönlicher Schutzeinrichtung auf 
der Baustelle vorzuhalten und durch die Baustellenbeschäftigen 
fachgerecht zu nutzen.
 
Die Baustelleneinrichtung muss innerhalb der Sommerferien in 
NRW 2026 erfolgen. 
 
 
 

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.02.0020 Bauzaun

Errichtung der Bauzäune zur Absperrung des Baufeldes 
inklusive aller Absperrungen 
der Zuwegungen der zur Baustelle.
 
Die Position beinhaltet die Errichtung, das Vorhalten sowie die 
Demontage inklusive mindestens 2 Bauzauntoren. Die 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.0020) ...

Bauzäune sind jeweils untereinander mit Sicherungsschellen zu 
sichern.
 
Die Bauzaunelemente sind gegen unbefugtes Betreten mit 
Schlössern zu sichern.
 
Es ist damit zu rechnen, dass der Bauzaun durch angebrachte 
Banner (vgl. 01.02.0090) zusätzliche Windlasten erhält. Die 
Bauzäune sind so aufzustellen, dass diese auch bei 
Starkwindereignissen standsicher sind.

30,000  m _____________ _____________

01.02.0030 Sanitärcontainer

Sanitärcontainer, WC-Anlage
Sanitärcontainer mit WC-Anlagen, wärmegedämmte
Ausführung, stapelbar einschl. Unterbau. Reinigung 1-mal
wöchentlich durch den AN. Einrichten, vorhalten, betreiben und
beräumen nach Ende der Bauzeit, wie folgt:
Nutzung: alle am Bau beteiligten Gewerke
 
Ausstattung
- Elektroinstallation, Beleuchtung
- Heizung
Sanitäreinrichtung
- 2-mal Waschbecken mit Spiegel, Seifenspender und
Handtuchspender je Waschbecken
- Warmwasserbereiter
- 2-mal WC
- WC-Trennwandanlage einschl. Türen 
- Anschlüsse für Frischwasser, Abwasser und Strom 
einschl.Verbräuche
Zustand: gut und sauber, nicht älter als 3 Jahre
Gebrauchsüberlassung: 16 Wochen (Grundeinsatzzeit)
Ortsangabe: Aufstellung nach Angaben des AG

 

 psch nur Ges.-Preis _____________
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01.02.0040 Sanitärcontainer Verlängerungswoche

Sanitärcontainer vorhalten und betreiben über die in Pos 
01.02.0030 genannten
Zeiträume hinaus.
 
1 Woche

1,000  Wo _____________ _____________

01.02.0050 Baustellenbeleuchtung

Für die Arbeiten des AN sowie sämtliche Nachfolgegewerke ist 
eine Beleuchtung im gesamten Baustellenbereich (im Tunnel) 
vorzusehen. Dabei ist zu beachten, dass diese insbesondere für 
die Nachfolgegewerke (Stadtwerke) innerhalb der Bauzeit 
weiterhin betriebsbereit nutzbar ist.
 
Nach Fertigstellung aller Arbeiten (auch der Nachfolgegewerke) 
ist die Beleuchtung fachgerecht zu demontieren und zu 
entsorgen.
 
Art der Beleuchtung: LED
mittlere Beleuchtungsstärke: 100 LUX
IP Schutzklasse (mindestens): IP 44

124,000  m _____________ _____________

01.02.0060 Baustromverteiler

Aufstellen eines Baustromverteilerkastens durch ein
zugelassenes Fachunternehmen. Nach Abschluss der
Arbeiten Verteilerkasten wieder entfernen.

Inklusive Vorhaltung für die gesamte Bauzeit. Anfallende 
Stromkosten gehen zu Lasten des AN.
 
 

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.02.0070 Verkehrssicherung läng. Dauer

Absperren und Beleuchten der Baustelle sowie ggf. 
Umleitung des Verkehrs nach den Vorschriften der 
Straßenverkehrsordnung für die gesamte Dauer der 
Bauzeit. Alle Kosten für Verkehrsregelung, 
Beschilderung, Aufrechterhaltung des Anliegerverkehrs 
sowie des Rad- und Fußgängerdurchgangsverkehrs, 
Bedienung der Sicherungseinrichtungen und Bewachung 
sind einzukalkulieren. 
Alle Schilder, Wegweisungen, Absperrschranken und 
Baken voll retroreflektierend Folie Typ II. 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.0070) ...

Ausführung nach dem vom AN vorgelegten 
Beschilderungsplan. 
Vorhandene Wegweisung ist berührungsfrei außer Kraft zu 
setzen. 
Verkehrsbehördliche Genehmigung ist vom AN einzuholen. 
Die Gebühren sind mit in diese Position einzukalkulieren. 
Hinweistafeln sind vom AN, den Auflagen des 
zuständigen Straßenverkehrsamtes entsprechend, 
anzufertigen, aufzustellen und zu unterhalten, 
einschl. evtl. Baupausen. 
Hinweistafeln und provisorische Baustellenmarkierungen 
werden nicht gesondert vergütet. 
Verkehrssicherung nach Disposition des AN umsetzen. 
Kontrolle gem. ZTV-SA für die Arbeitsstellensicherung 
wird nicht gesondert vergütet. 
Verkehrssicherung Berkelgasse und Zufahrtsstraßen 
Verkehrszeichen gem. Beschilderungsplan für den Bauabschnitt 
Berkelgasse und Zufahrtsstraße, 
siehe auch Baubeschreibung 

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.02.0080 Bauwasserversorgung

Bauwasserversorgung mit Wasserzähler einrichten, für
die Dauer der Arbeiten vorhalten und nach Beendigung
der Baumaßnahme abbauen und entfernen.
 
Anfallende Wasserkosten gehen zu Lasten des AN.

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.02.0090 Bauschild / Banner

Banner aus Gewebefolie zur Befestigung am Bauzaun in den 
Abmessungen 1,50 x 2,00 m 
übernehmen und montieren, vorhalten und mit Beendigung der 
Bauarbeiten abbauen und entsorgen. 
Das Banner selbst wird von der Stadt Coesfeld übergeben und 
ist an der Unterkonstruktion / Bauzaun 
kraftschlüssig zu montieren. 
Firmenschilder von beteiligten Unternehmen sind in der Größe 
von max. 20 x 400 cm unter dem 
Bauschild anzubringen. Die Kosten dafür trägt der jeweilige AN.

 psch nur Ges.-Preis _____________

8 56Druckdatum: 25.06.2026   Seite  von 

Telefon 02541 /939 1871  Telefax  E-Mail frank.poepping@coesfeld.de



 Stadt Coesfeld, Die Bürgermeisterin

  

Projekt TB 26-4002 - Urbane Berkel, TB 2 - Berkelgasse

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Betonsanierung / Stahlbau / Elektroinstallation
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

01.02.0100 Abfallbehälter transportieren

Abfallbehälter der Anwohner und Geschäfte im 
Baustellenbereich getrennt nach Abfallarten (Restmüll, 
Biomüll, Altpapier, gelbe/r Sack/Tonne) gem. Abfuhrkalender 
während der gesamten Bauzeit zu 
Aufstellflächen außerhalb des Baufeldes transportieren und 
nach erfolgter Entleerung 
zurücktransportieren. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.02.0110 Zu- und Absauganlage aufstellen, versetzen, betreiben und abbauen

Gestellung, Aufbau, versetzen und Abbau einer Zu- und 
Absauganlage mit einer den Vorschriften und den 
Gegebenheiten entsprechenden Luftleistung für Sicherstellung 
der Frischluftzufuhr und Beseitigung der verunreinigten 
Raumluft.

 psch nur Ges.-Preis _____________

Summe 01.02 Baustelleneinrichtung _____________

9 56Druckdatum: 25.06.2026   Seite  von 

Telefon 02541 /939 1871  Telefax  E-Mail frank.poepping@coesfeld.de



 Stadt Coesfeld, Die Bürgermeisterin

  

Projekt TB 26-4002 - Urbane Berkel, TB 2 - Berkelgasse

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Betonsanierung / Stahlbau / Elektroinstallation
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

01.03 vorbereitende Arbeiten auf der Baustelle
vorbereitende Arbeiten auf der Baustelle

01.03.0010 Begehbarmachung der betonierten Gewässersohle

Der vorhandene Fußboden des "Tunnels" ist vor den Arbeiten 
so zu reinigen, dass eine sichere Begehung möglich ist 
(Entfernung der Algen, Ablagerungen, Schutt etc.). Außerdem 
sind alte Rohrstücke etc. zu entfernen. Das Material wird auf 
Nachweis fachgerecht durch den AN entsorgt. Die Kosten trägt 
der AN.
 

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.03.0020 Herstellung und Rückbau eines provisorischen Einlaufbauwerks

Herstellen eines provisorischen Einlaufdamms
bestehend aus einer ca. 30 cm V- förmig angeordneten 
Betonaufkantung, die in die KG-Rohre
(vgl. 01.03.0030) übergeht. Die Verankerung des 
Einlaufbauwerks erfolgt über eingebohrte und geklebte 
Bewehrungsstäbe  (Durchmesser 8 a = 15 cm).
 
Der Damm ist nach den Arbeiten vollständig zu entfernen und 
die Bewehrungsstäbe sind flächenbündig abzuschneiden. Die 
Position beinhaltet alle Arbeiten und Materialien. Die genaue 
Lage ist vor Ort mit dem AG abzustimmen.
 
Die Ausführung kann dem Plan P3 entnommen werden. 
 

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.03.0030 Einbau und Rückbau der KG- Rohren

Einbau von 2 x 200 NW KG- Rohren auf dem Boden der Berkel 
zur Kanalisierung des Wassers der Berkel.
Die Rohre müssen über Befestigungsstellen auf dem Boden in 
einem Abstand von 1,50 m kraftschlüssig befestigt werden. In 
die Position ist sowohl die Lieferung und Befestigung der KG- 
Rohre (mit sämtlichen Befestigungsmaterialien), als auch der 
Rückbau und die fachgerechte Entsorgung nach der Maßnahme 
mit einzukalkulieren. Die Rohre sind für die Arbeiten zu 
schützen.
 
Es ist zu berücksichtigen, dass seitliche Drainageleitungen im 
Verlauf der Berkelabschnitte mit an die KG- Rohre 
anzuschließen sind.
 
Die angegebene Länge bezieht sich auf die Strecke der Berkel. 
Auf diesem Stück sind 2 KG-Rohre einzubauen.
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.03.0030) ...

150,000  m _____________ _____________

01.03.0040 Schutz von Leitungen

Die vorhandenen Leitungen (wand- und deckenhängend) sind 
abzudecken 
und nach den Arbeiten ist der Schutz zu entfernen. Die 
Leitungen dürfen nicht beschädigt werden.

150,000  lfm _____________ _____________

01.03.0050 vorhandene Öffnungen schließen und wieder öffnen

Für die Sanierungsarbeiten (insbesondere für 
Sandstrahlarbeiten)
sind die vorhandenen Öffnungen in der Decke zu schließen. 
Nach den
Arbeiten sind die Abdeckungen zu entfernen und fachgerecht zu 
entsorgen.
 
Öffnungen: 
Abtropfstellen Anzahl ca.80 
Abwasserschächte 50 x 50 cm, Anzahl 5
Schacht 60 x 60 cm, Anzahl 2 
Schacht 80 x 80 cm, Anzahl 1

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.03.0060 Schutz der seitlichen Wände (außen)

Schutz von Tür-, Fenster-, Wand- und nicht zu
bearbeitenden Bauteilflächen vor Strahlgut, Mörtel oder
Farbspritzern. Tür- und Fensterflächen sind durch
Hartfaserplatten und Kunststoffplanen zu schützen. Die
Rahmen sind mit Kreppband abzukleben. Alle anderen
Flächen sind mit Kunststofffolien, Dicke größer als
0,1 mm zu verkleiden. Die Ränder sind zu verkleben.
 
Länge der Häuserreihe ca. 135 m, Schutzhöhe ca. 1,20 m

160,000  m2 _____________ _____________
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01.03.0070 Pflasterarbeiten

Für die Betonsanierungsarbeiten sind die seitlichen 
Pflastersteine (Betonsteine h ca. 6-8 cm) zu entfernen, seitlich 
zu lagern und nach den Arbeiten wieder fachgerecht 
einzubauen.
 
 
 

20,000  m2 _____________ _____________

01.03.0080 Ausbesserungsarbeiten Mauerwerkswände

Im Auflagerbereich der Brücke (Abschnitt 2) sind aufgrund von 
Korrosionssprengungen Schäden im Mauerwerk vorhanden. 
Diese Position umfasst die fachgerechte Ausbesserung des 
Mauerwerks mit folgenden Schritten:
 
- Abstützen des betroffenen Stahlträgers
- Freistemmen des Auflagers 
- Ausbesserung des Mauerwerks 
 
Die Position beinhaltet sowohl sämtliche Materialien als auch 
den erforderlichen Arbeitseinsatz.
 
Kalkulationsansatz: je Auflagerberiech, Entfernen 
dervorhandenen Steine (ca. 30x30x30 cm), Wiederaufbau der 
Konstruktion mit geeigneten Klinkern.
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.03.0080) ...

3,000  St _____________ _____________

01.03.0090 Demontage von Pfosten

Auf dem Deckel der Berkel wurden an verschiendenen Stellen 
Pfosten montiert. Diese sind vor den Arbeiten zu demontieren 
undseitlich zu lagern. Die Pfosten müssen erhalten bleiben, da 
diese ggf. später (bauseits) wieder montiert werden.
 
Die Pfosten wurden auf den Beton gedübet.
 

12,000  St _____________ _____________
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01.03.0100 Freistemmen von Übergangsbereichen zum Natursteinpflaster

Für die fachgerechte Anarbeitung der Betonsanierung und 
Beschichtungsarbeitn von oben ist im Bereich der 
Natursteinaufkantung der Übergangsbereich fachgerecht 
freizustemmen und anfallender Bauschutt fachgerecht auf 
Nachweis zu entsorgen. Die Bearbeitung erfolgt je m.
 

18,000  m _____________ _____________

Summe 01.03 vorbereitende Arbeiten auf der Baustelle _____________
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01.04 Stundensätze
Stundensätze

Ausführung von Arbeiten im Stundenlohn nur auf Anweisung der Bauleitung.

01.04.0010 Spezialbaufacharbeiterstunden

zum Nachweis, einschl. sämtlicher Unternehmerzuschläge, 
Auslösungen, Fahrtkosten usw., und nur auf Anweisung durch 
die Bauleitung

200,000  Std _____________ _____________

01.04.0020 Facharbeiterstunden

zum Nachweis, einschl. sämtlicher Unternehmerzuschläge, 
Auslösungen, Fahrtkosten usw., und nur auf Anweisung durch 
die Bauleitung

200,000  Std _____________ _____________

01.04.0030 Bauhelferstunden

zum Nachweis, einschl. sämtlicher Unternehmerzuschläge, 
Auslösungen, Fahrtkosten usw., und nur auf Anweisung durch 
die Bauleitung

200,000  Std _____________ _____________

01.04.0040 Tauchpumpenstunden

zum Nachweis, einschl. sämtlicher Unternehmerzuschläge,  und 
nur auf Anweisung durch die Bauleitung

inkl. Schläuche bis 100 m und Betriebsstoffen.
Leistung: 50 m³/Std

50,000  Std _____________ _____________

Summe 01.04 Stundensätze _____________

Summe 01 Vorbereiten der Arbeiten, 
Baustelleneinrichtung, vorbereitende 
Arbeite 

_____________
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02 Betonsanierung
Betonsanierung

02.01 Vorbereitung der Betonsanierung
Vorbereitung der Betonsanierung

02.01.0010 Tiefenabhängige Bohrmehlentnahme

Mittels eines Schlagbohrgerätes, ausgerüstet mit einem
flachkronigen Hartmetallbohrer, Durchmesser ca. 20 mm
und geeigneter Bohrmehlentnahme in den angegebenen
Tiefenstufen im Abstand von 10 mm, bezogen auf OK Beton
Bohrmehl entnehmen, auffangen und sofort in eindeutig
und dauerhaft nach Bohrlochlage und -tiefe
gekennzeichnete feuchtigkeitsdichte Probebehälter
überführen.
Um eine Verschleppung von Chloriden auszuschließen, ist
zwischen den tiefenabhängigen Bohrungen der Bohrmehl
führende Geräteteil sorgfältig zu reinigen.
Anzahl der Tiefenstufen: 4

50,000  St _____________ _____________

02.01.0020 Bestimmung des Chloridgehaltes

An den nach Vorposition gewonnenen Bohrmehlproben ist
der Chloridgehalt zu bestimmen.
Die Durchführung der Analyse muss in Übereinstimmung
mit der Richtlinie des Deutschen Ausschuss für
Stahlbeton: "Anleitung zur Bestimmung des
Chloridgehaltes in Beton" stehen.
Je Bohrmehlprobe sind mindestens drei Einzelanalysen
auszuführen.
Die Darstellung der Analysenergebnisse hat tabellarisch
zu erfolgen.

50,000  St _____________ _____________

02.01.0030 Bestimmung der Karbonatisierungstiefe

Die Karbonatisierungstiefe des Betons ist an frischen
Bruchstücken durch Besprühen mit Thymolphthaleinlösung
zu bestimmen. Die Messergebnisse sind zu
protokollieren.

50,000  St _____________ _____________
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02.01.0040 Überprüfung der Oberflächenzugfestigkeit

Die Oberflächenzugfestigkeit der vorbereiteten
Betonflächen gemäß der EN 1542 mit einem Haftzuggerät
der Klasse 2 nach DIN 51220 oder nach DIN EN ISO
4624:2003-08 überprüfen. Ein pastöser,
lösemittelfreier Klebstoff auf Polyurethanbasis ist
einzusetzen.
Die Messergebnisse sind gemäß Formblatt B 1.3.2 der
ZTV-ING Teil 1 zu protokollieren.

20,000  St _____________ _____________

02.01.0050 Abklopfen der Betonflächen über Kopf

zu behandelnde Überkopf-Betonflächen durch Abklopfen mit 
dem Hammer
auf Risse, Hohlstellen, Rostfahnen und Abplatzungen 
untersuchen. Sichtbare
und latente Schäden mit wetterfester Farbe dauerhaft 
markieren.
 
 

470,000  m2 _____________ _____________

02.01.0060 Abklopfen der Betonflächen seitliche Wände

zu behandelnde seitliche Betonflächen durch Abklopfen mit dem 
Hammer
auf Risse, Hohlstellen, Rostfahnen und Abplatzungen 
untersuchen.
Sichtbare und latente Schäden mit wetterfester Farbe dauerhaft 
markieren.
 
 

320,000  m2 _____________ _____________

02.01.0070 Abklopfen der Betonflächen von oben

zu behandelnde obere Betonflächen durch Abklopfen mit dem 
Hammer
auf Risse, Hohlstellen, Rostfahnen und Abplatzungen 
untersuchen.
Sichtbare und latente Schäden mit wetterfester Farbe dauerhaft 
markieren.
 
 

500,000  m2 _____________ _____________
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Summe 02.01 Vorbereitung der Betonsanierung _____________
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02.02 Stemmarbeiten über Kopf (Decke von unten)
Stemmarbeiten über Kopf (Decke von unten)

02.02.0010 Abstemmen bis 0,01 m²

Abstemmen aller losen und geschädigten Betonteile bis
zum gesunden Kernbeton. Bewehrungsstähle sind rundum
soweit freizulegen, wie Rostansatz zu erkennen ist.
 
Dabei ist darauf zu achten, dass der Meißel nicht
unmittelbar auf den Bewehrungsstahl auftrifft, um
gesunde Stellen durch Erschütterungen nicht zu
beschädigen und den Stahlquerschnitt nicht zu
schwächen.
 
Die Schadstellenränder sind im Winkel von i. M. 45
Grad abzuschrägen. Die Schadstellen werden nach ihrer
Größe klassifiziert und nach Stück aufgemessen. Der
anfallende Bauschutt ist fachgerecht auf Nachweis zu entsorgen

Schadstellen bis 0,01 m2
z. B. l = 10 cm, b = 10 cm

75,000  St _____________ _____________

02.02.0020 Abstemmen 0,01 bis 0,03 m²

Beschreibung gemäß Pos 02.02.0010
z. B. l = 30 cm, b = 10 cm

75,000  St _____________ _____________

02.02.0030 Abstemmen 0,03 bis 0,05 m²

Beschreibung gemäß Pos 02.02.0010
z. B. l = 50 cm, b = 10 cm

75,000  St _____________ _____________

02.02.0040 Abstemmen 0,05 bis 0,07 m²

Beschreibung gemäß Pos 02.02.0010
z. B. l = 70 cm, b = 10 cm

75,000  St _____________ _____________

02.02.0050 Abstemmen 0,07 bis 0,10 m²

Beschreibung gemäß Pos 02.02.0010
z. B. l = 100 cm, b = 10 cm

75,000  St _____________ _____________
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02.02.0060 Abstemmen 0,10 bis 0,25 m²

Beschreibung gemäß Pos 02.02.0010
z. B. l = 250 cm, b = 10 cm

75,000  St _____________ _____________

02.02.0070 Abstemmen 0,25 bis 0,50 m²

Beschreibung gemäß Pos 02.02.0010
z. B. l = 500 cm, b = 10 cm

60,000  St _____________ _____________

02.02.0080 Abstemmen 0,50 bis 1,00 m²

Beschreibung gemäß Pos 02.02.0010
z. B. l = 750 cm, b = 10 cm

40,000  St _____________ _____________

02.02.0090 Abstemmen größer 1 m²

Beschreibung wie Pos 02.02.0010

30,000  St _____________ _____________

Summe 02.02 Stemmarbeiten über Kopf (Decke von 
unten) 

_____________
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02.03 Stemmarbeiten seitliche Wände
Stemmarbeiten seitliche Wände

02.03.0010 Abstemmen bis 0,01 m²

Abstemmen aller losen und geschädigten Betonteile bis
zum gesunden Kernbeton. Bewehrungsstähle sind rundum
soweit freizulegen, wie Rostansatz zu erkennen ist.
 
Dabei ist darauf zu achten, dass der Meißel nicht
unmittelbar auf den Bewehrungsstahl auftrifft, um
gesunde Stellen durch Erschütterungen nicht zu
beschädigen und den Stahlquerschnitt nicht zu
schwächen.
 
Die Schadstellenränder sind im Winkel von i. M. 45
Grad abzuschrägen. Die Schadstellen werden nach ihrer
Größe klassifiziert und nach Stück aufgemessen. Der
anfallende Bauschutt ist fachgerecht auf Nachweis zu entsorgen

Schadstellen bis 0,01 m2
z. B. l = 10 cm, b = 10 cm

50,000  St _____________ _____________

02.03.0020 Abstemmen 0,01 bis 0,03 m²

Beschreibung gemäß Pos 02.02.0010
z. B. l = 30 cm, b = 10 cm

50,000  St _____________ _____________

02.03.0030 Abstemmen 0,03 bis 0,05 m²

Beschreibung gemäß Pos 02.02.0010
z. B. l = 50 cm, b = 10 cm

50,000  St _____________ _____________

02.03.0040 Abstemmen 0,05 bis 0,07 m²

Beschreibung gemäß Pos 02.02.0010
z. B. l = 70 cm, b = 10 cm

50,000  St _____________ _____________

02.03.0050 Abstemmen 0,07 bis 0,10 m²

Beschreibung gemäß Pos 02.02.0010
z. B. l = 100 cm, b = 10 cm

40,000  St _____________ _____________

21 56Druckdatum: 25.06.2026   Seite  von 

Telefon 02541 /939 1871  Telefax  E-Mail frank.poepping@coesfeld.de



 Stadt Coesfeld, Die Bürgermeisterin

  

Projekt TB 26-4002 - Urbane Berkel, TB 2 - Berkelgasse

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Betonsanierung / Stahlbau / Elektroinstallation
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

02.03.0060 Abstemmen 0,10 bis 0,25 m²

Beschreibung gemäß Pos 02.02.0010
z. B. l = 250 cm, b = 10 cm

35,000  St _____________ _____________

02.03.0070 Abstemmen 0,25 bis 0,50 m²

Beschreibung gemäß Pos 02.02.0010
z. B. l = 500 cm, b = 10 cm

30,000  St _____________ _____________

02.03.0080 Abstemmen 0,50 bis 1,00 m²

Beschreibung gemäß Pos 02.02.0010
z. B. l = 750 cm, b = 10 cm

25,000  St _____________ _____________

02.03.0090 Abstemmen größer 1 m²

Beschreibung wie Pos 02.02.0010

15,000  St _____________ _____________

Summe 02.03 Stemmarbeiten seitliche Wände _____________
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02.04 Strahlen mit festem Strahlgut
Strahlen mit festem Strahlgut

02.04.0010 Strahlen mit festem Strahlmittel (Decke von unten)

Den Untergrund durch Strahlen mit festem Strahlgut
vorbereiten. Ein Nachreinigen mittels
Wasserdampfstrahlen ist erforderlich.
Der Untergrund muss nach dieser Maßnahme den allgemein
anerkannten Regeln der Bautechnik entsprechen. Er muss
tragfähig, sauber sowie frei von Staub, Öl, losen
Teilen und sonstigen trennend wirkenden Stoffen sein.
Zementschlämme muss vollständig entfernt sein, so dass
das Korngerüst des Untergrundes kuppenartig freiliegt.
Die mindest erforderliche Rautiefenklasse ist RT1,5
(Rautiefe
"Rt" zwischen 1,5 und 3,0 mm).
Die Entsorgung des Strahlgutes ist in den
Einheitspreis einzukalkulieren.
Nach der Untergrundvorbereitung muss der Untergrund
mindestens die Oberflächenzugfestigkeit aufweisen, die
der weitere Systemaufbau erfordert.

470,000  m2 _____________ _____________

02.04.0020 Strahlen mit festem Strahlmittel seitlich Wände

Den Untergrund durch Strahlen mit festem Strahlgut
vorbereiten. Ein Nachreinigen mittels
Wasserdampfstrahlen ist erforderlich.
Der Untergrund muss nach dieser Maßnahme den allgemein
anerkannten Regeln der Bautechnik entsprechen. Er muss
tragfähig, sauber sowie frei von Staub, Öl, losen
Teilen und sonstigen trennend wirkenden Stoffen sein.
Zementschlämme muss vollständig entfernt sein, so dass
das Korngerüst des Untergrundes kuppenartig freiliegt.
Die mindest erforderliche Rautiefenklasse ist RT1,5
(Rautiefe
"Rt" zwischen 1,5 und 3,0 mm).
Die Entsorgung des Strahlgutes ist in den
Einheitspreis einzukalkulieren.
Nach der Untergrundvorbereitung muss der Untergrund
mindestens die Oberflächenzugfestigkeit aufweisen, die
der weitere Systemaufbau erfordert.

320,000  m2 _____________ _____________

Summe 02.04 Strahlen mit festem Strahlgut _____________
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02.05 Fräsarbeiten und Kugelstrahlen von oben (vor dem 
Betonauftrag)
Fräsarbeiten und Kugelstrahlen von oben (vor dem 
Betonauftrag)

02.05.0010 Fräsarbeiten als Untergrundvorbereitung

Den Untergrund bis zum gesunden Kernbeton abfräsen 
 
Die Entsorgung des anfallenden
Bauschutts ist einzukalkulieren.
Für einen optimalen Haftverbund muss mindestens die
Rautiefenklasse RT0,3 (mind. 0,3 mm) erreicht werden.
 

500,000  m2 _____________ _____________

02.05.0020 Kugelstrahlen als Untergrundvorbereitung

Alle Flächen durch staubfreies
Kugelstrahlen vorbereiten. Die Entsorgung des
anfallenden Bauschutts ist einzukalkulieren.
Für einen optimalen Haftverbund muss mindestens die
Rautiefenklasse RT0,3 (mind. 0,3 mm) erreicht werden.

500,000  m2 _____________ _____________

Summe 02.05 Fräsarbeiten und Kugelstrahlen von oben 
(vor dem Betonauftrag) 

_____________
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02.06 Bewehrungsstahl
Bewehrungsstahl

02.06.0010 Vorbereiten der Bewehrung (bis 0,10 m)

Vorhandene, freigelegte Bewehrung, verschiedene 
Durchmesser mit geeignetem Strahlgerät entrosten- 
Oberflächenvorbereitungsgrad SA2 1/2 (DIN EN ISO 12944-4). 
Das Strahlgut ist durch den AN fachgerecht zu auf Nachweis zu 
entsorgen. Die Erschwernis für die Arbeiten unter beengten 
Verhältnissen, sowie hauptsächliches Arbeiten im 
Überkopfbereich sind einzurechnen.
 
Entrosten der Bewehrung bis 0,1 m

100,000  St _____________ _____________

02.06.0020 Vorbereiten der Bewehrung (von 0,10 - 0,30 m)

Beschreibung wie Pos 02.06.0010
 
Entrosten der Bewehrung von 0,10 - 0,30 m
 

200,000  St _____________ _____________

02.06.0030 Vorbereiten der Bewehrung (von 0,30 - 0,50 m)

Beschreibung wie Pos 02.06.0010
 
Entrosten der Bewehrung von 0,30 - 0,50 m
 

200,000  St _____________ _____________

02.06.0040 Vorbereiten der Bewehrung (von 0,50 - 0,70 m)

Beschreibung wie Pos 02.06.0010
 
Entrosten der Bewehrung von 0,50 - 0,70 m
 

100,000  St _____________ _____________

02.06.0050 Vorbereiten der Bewehrung (von 0,70 - 1,00 m)

Beschreibung wie Pos 02.06.0010
 
Entrosten der Bewehrung von 0,70 - 1,00 m
 

150,000  St _____________ _____________
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02.06.0060 zusätzliche Bewehrung Stabstahl

Liefern und Einbauen von Baustahl B 500 in allen 
Durchmessern. Die Bewehrung ist so zu verankern, dass die 
Bewehrung während des Spritzvorgangs möglichst wenig federt 
und ihre Lage beibehält. Die Auswahl der Verankerung und der 
erforderliche Stahlquerschnitt erfolgen nach Angabe des 
Statikers.

400,000  kg _____________ _____________

02.06.0070 Korrosionsschutz Bewehrungsstähle (nur für händische Sanierung)

Korrosionsschutzauftrag für die freiliegende, entrostete 
Bewehrung
mit mineralischer Korrosionsschutzbeschichtung.
Die verwendete Korrosionsschutzbeschichtung muss gemäß
ZTV-ING ganzheitlich mit dem zum Einsatz kommenden
SPCC-Betonersatzsystem geprüft und in der Liste der
zertifizierten Stoffe und Stoffsysteme nach ZTV-ING,
Teil 3, Abschnitt 4 der BAST gelistet sein.
Die Verarbeitungsvorschriften des Produktherstellers
sind zu beachten.
 
Korrosionsschutz der Bewehrungsstähle bis 0,1 m

Produkt der Planung: Nafufill KMH, Fa. MC Bauchemie, oder 
gleichwertig
 

50,000  m _____________ _____________

Summe 02.06 Bewehrungsstahl _____________
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02.07 Betonsanierung von innen Decken (Spritzbeton)
Betonsanierung von innen Decken (Spritzbeton)

02.07.0010 Spritzbeton vollflächig über Kopf

freigestemmte Betonfehlstellen, Kiesnester und sonstige grobe
Unebenheiten im Spritzverfahren mit einem geeignetem
hydraulisch abbindenden Spritzmörtel (SPCC) gemäß DIN 
18551 sowie der Richtlinie für Ausbesserung und Verstärkung 
von Bauteilen instand setzen. Betongüte: mindestens C 30/37, 
Größtkorn 4 mm. Sieblinie Bereich B 8 Der Betonuntergrund ist 
vor Beginn der Arbeiten ausreichend vorzunässen. Die 
Oberfläche verbleibt spritzrauh.
 
Eigenschaften (mindestens):
-Druckfestigkeit nach 28 Tagen: 35 N/mm2
-Nicht brennbar, nach DIN EN 13501-1 Baustoffklasse A1
-In Anlehnung an EN 206 anwendbar für die
Expositionsklassen XC1-4, XF1-4, XS1, XD1-3, XA1-3
-Zertifiziert nach EN 1504-3 Mörtelklasse R3 für die
Prinzipien 3 und 7 sowie für die Verfahren 3.1, 3.3,
7.1 und 7.2
 
Produkt der Planung:  Nafufill SC 08,  Fa. MC Bauchemie, oder 
gleichwertig
 
Fabrikat und Typ:

".................................................................................................."
                                         (Bieterangabe)

470,000  m2 _____________ _____________

Summe 02.07 Betonsanierung von innen Decken 
(Spritzbeton) 

_____________
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Projekt TB 26-4002 - Urbane Berkel, TB 2 - Berkelgasse

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Betonsanierung / Stahlbau / Elektroinstallation
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

02.08 Betonsanierung von innen Wände (Spritzbeton)
Betonsanierung von innen Wände (Spritzbeton)

02.08.0010 Spritzbeton vollflächig seitlich

freigestemmte Betonfehlstellen, Kiesnester und sonstige grobe
Unebenheiten im Spritzverfahren mit einem geeignetem
hydraulisch abbindenden Spritzmörtel (SPCC) gemäß DIN 
18551 sowie der Richtlinie für Ausbesserung und Verstärkung 
von Bauteilen instand setzen. Betongüte: mindestens C 30/37, 
Größtkorn 4 mm. Sieblinie Bereich B 8 Der Betonuntergrund ist 
vor Beginn der Arbeiten ausreichend vorzunässen. Die 
Oberfläche verbleibt spritzrauh.
 
Eigenschaften (mindestens):
-Druckfestigkeit nach 28 Tagen: 35 N/mm2
-Nicht brennbar, nach DIN EN 13501-1 Baustoffklasse A1
-In Anlehnung an EN 206 anwendbar für die
Expositionsklassen XC1-4, XF1-4, XS1, XD1-3, XA1-3
-Zertifiziert nach EN 1504-3 Mörtelklasse R3 für die
Prinzipien 3 und 7 sowie für die Verfahren 3.1, 3.3,
7.1 und 7.2
 
Produkt der Planung:  Nafufill KMH,  Fa. MC Bauchemie, oder 
gleichwertig

Fabrikat und Typ:

".................................................................................................."
                                         (Bieterangabe)

320,000  m2 _____________ _____________

Summe 02.08 Betonsanierung von innen Wände 
(Spritzbeton) 

_____________

28 56Druckdatum: 25.06.2026   Seite  von 

Telefon 02541 /939 1871  Telefax  E-Mail frank.poepping@coesfeld.de



 Stadt Coesfeld, Die Bürgermeisterin

  

Projekt TB 26-4002 - Urbane Berkel, TB 2 - Berkelgasse

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Betonsanierung / Stahlbau / Elektroinstallation
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

02.09 Betonsanierung von innen Decken (händische Sanierung, 
über Kopf)
Betonsanierung von innen Decken (händische Sanierung, über 
Kopf)

Die Fläche soll möglichst komplett mit Spritzbeton saniert werden. Im
Bereich von Übergängen oder im Bereich Abschnitt 2 (Brücke) kann es
ggf. erforderlich sein anstellen des Spritzbetons eine händische Sanierung durchzuführen.
Das muss sich im Bauablauf zeigen.

02.09.0010 Haftbrücke

Alle vorbereiteten Fehlstellen sorgfältig vornässen.
Stark saugende Bereiche erfordern ein mehrmaliges
Vornässen. Ein geschlossener Wasserfilm auf der
Oberfläche ist nicht zulässig. Die einkomponentige,
mineralische Haftbrücke wird mit Wasser
angemischt (streichfähige Konsistenz) und auf eine
gestrahlte Betonoberfläche (z. B. Fehlstelle)
gebürstet. Die Haftbrücke ist jeweils nur soweit
vorzuziehen, wie der Grobmörtel frisch in frisch in
die mattfeuchte Haftbrücke gespachtelt werden kann.
Die mineralische Haftbrücke muss folgende
Anforderungen erfüllen:
-Zertifiziert nach EN 1504-3 für das Prinzip 3,
Verfahren 3.1
-Erfüllt die Beanspruchbarkeitsklassen M2/M3 der
DAfStb-Instandsetzungsrichtlinie
Die Verarbeitungsvorschriften des Produktherstellers
sind zu beachten.
 
Produkt der Planung:  Nafufill SC 08,  Fa. MC Bauchemie, oder 
gleichwertig

Fabrikat und Typ:

".................................................................................................."
                                         (Bieterangabe)

50,000  m2 _____________ _____________

02.09.0020 Betonersatz (SRC)

In die mattfeuchte Haftbrücke wird frisch in frisch
ein brandbeständiger, faserverstärkter PCC-Betonersatz
(RM) gespachtelt. Bei Ausbesserungsschichten größer 30
mm ist mehrlagig zu arbeiten. Das Aufbringen der jeweils
nächsten Schicht kann erfolgen, wenn die vorherige
Lage tragfähig ist. Ist die vorherige Lage
ausgetrocknet, muss zuvor vorgenässt und erneut eine
Haftbrücke, wie vorstehend beschrieben, aufgetragen
werden.
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Projekt TB 26-4002 - Urbane Berkel, TB 2 - Berkelgasse

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Betonsanierung / Stahlbau / Elektroinstallation
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.09.0020) ...

Der PCC-Betonersatz (RM) muss folgende Anforderungen
erfüllen:
- Druckfestigkeit nach 28 Tagen: 55,0 N/mm2
- Biegezugfestigkeit nach 28 Tagen: 8,5 N/mm2
- Schwinden nach 28 Tagen: 0,78 mm/m
- Dynamischer E-Modul nach 28 Tagen: 32500 N/mm2
- Statischer E-Modul nach 28 Tagen: 22600 N/mm2
- Karbonatisierung nach 90 Tagen: 0 mm
- Beständigkeit gegenüber 400 Frosttausalzwechseln
- Chloridmigrationskoeffizient: 2,53 x 10 minus hoch12 m2/s
- Abreißfestigkeit nach Schwingbeanspruchung: 2,5 N/mm2
- Nicht brennbar nach DIN EN 13501:
- Baustoffklasse A 1
- Brandbeständig gemäß Temperaturzeitkurven der ZTV-ING, 
Teil 5, Abschnitt 1 und 2, der EBA-Richtlinie und dem
TNO - Report 198 - CVB - R 1161 der Rijkswaterstaat
(RWS)
- Brandbeständig nach Einheitstemperaturkurve (ETK) der ISO 
834, Feuerwiderstandsklasse F 120
- PCCII-Betonersatz (RM) gemäß ZTV-ING, TL/TP BE PCC
- Zertifiziert nach EN 1504-3; Mörtelklasse R4 für die Prinzipien 
3, 4 und 7, Verfahren 3.1, 3.3, 4.4, 7.1,
7.2
- Anwendbar gemäß EN 206-1 in den Expositionsklassen 
XC1-4, XF 1-4, XW 1-2, XD 1-3, XS 1-3, XM 1 und XA 1-2, X0, 
XALL, XDYN, XSTAT und XBW
 
Die Schadstellen sind klassifiziert nach Größe je
Stück aufzumessen. 
 
Die Verarbeitungsvorschriften des Produktherstellers
sind zu beachten.
 
Produkt der Planung:  Nafufill KM 250,  Fa. MC Bauchemie, 
oder gleichwertig

Fabrikat und Typ:

".................................................................................................."
                                         (Bieterangabe)

50,000  m2 _____________ _____________
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Projekt TB 26-4002 - Urbane Berkel, TB 2 - Berkelgasse

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Betonsanierung / Stahlbau / Elektroinstallation
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

02.09.0030 Kratzspachtelung

Alle vorbereiteten Flächen vor Aufbringen des
PCC-Feinspachtels sorgfältig vornässen. Stark saugende
Untergründe mehrmals vornässen. Ein geschlossener
Wasserfilm ist nicht zulässig. Auf die bis zur
Mattfeuchte abgetrockneten Flächen anschließend zur
Herstellung einer geschlossenen,
beschichtungsgerechten Oberfläche den PCC-Feinspachtel
über den Spitzen des Korngerüstes ganzflächig
aufbringen.
Der PCC-Feinspachtel muss folgende Anforderungen
erfüllen:
- Druckfestigkeit nach 28 Tagen: 32,8 N/mm2
- Biegezugfestigkeit nach 28 Tagen: 10,1 N/mm2
- Dynamischer E-Modul nach 28 Tagen: 24000 N/mm2
- Statischer E-Modul nach 28 Tagen: 14500 N/mm2
- Zertifiziert nach DIN V 18026
- Zertifiziert nach EN 1504-3 Klasse R2 für das Prinzip 3 sowie 
für die Verfahren 3.1 und 3.3
 
Die Verarbeitungsvorschriften des Produktherstellers
sind zu beachten.
 
 
Produkt der Planung:  Nafufill KM 103,  Fa. MC Bauchemie, 
oder gleichwertig

Fabrikat und Typ:

".................................................................................................."
                                         (Bieterangabe)

50,000  m2 _____________ _____________

02.09.0040 Flächenspachtelung

Alle vorbereiteten Flächen vor Aufbringen des
PCC-Feinspachtels sorgfältig vornässen. Stark saugende
Untergründe mehrmals vornässen. Ein geschlossener
Wasserfilm ist nicht zulässig. Auf die bis zur
Mattfeuchte abgetrockneten Flächen anschließend den
einkomponentigen PCC-Feinspachtel aufbringen. Die
Verarbeitung kann im Spachtel- oder
Nassspritzverfahren erfolgen. Dazu eignen sich
insbesondere variabel einstellbare Schneckenpumpen.
Zur Erzielung einer glatten Oberfläche den
PCC-Feinspachtel innerhalb der Verarbeitungszeit
glätten und mit einem Schwammbrett nachreiben. Vorher
reprofilierte Schadstellen müssen mindestens 12
Stunden alt sein. Die maximale Gesamtschichtdicke von
3 mm darf nicht überschritten
werden.
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Projekt TB 26-4002 - Urbane Berkel, TB 2 - Berkelgasse

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Betonsanierung / Stahlbau / Elektroinstallation
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.09.0040) ...

 
Der PCC-Feinspachtel muss folgende Anforderungen
erfüllen:

- Druckfestigkeit nach 28 Tagen: 32,8 N/mm2
- Biegezugfestigkeit nach 28 Tagen: 10,1 N/mm2
- Dynamischer E-Modul nach 28 Tagen: 24000 N/mm2
- Statischer E-Modul nach 28 Tagen: 14500 N/mm2
- Zertifiziert nach DIN V 18026
- Zertifiziert nach EN 1504-3 Klasse R2 für das Prinzip 3 sowie 
für die Verfahren 3.1 und 3.3
 
Die Verarbeitungsvorschriften des Produktherstellers
sind zu beachten.
 
Produkt der Planung:  Nafufill KM 103,  Fa. MC Bauchemie, 
oder gleichwertig

Fabrikat und Typ:

".................................................................................................."
                                         (Bieterangabe)

50,000  m2 _____________ _____________

02.09.0050 Nachbehandlung gemäß ZTV-ING

Das Betonersatzsystem ist unmittelbar nach der
Oberflächenbearbeitung durch geeignete Maßnahmen gemäß
ZTV-ING vor zu schnellem Feuchtigkeitsentzug zu
schützen.
Die Nachbehandlungsdauer beträgt 1 Tage.

50,000  m2 _____________ _____________

Summe 02.09 Betonsanierung von innen Decken 
(händische Sanierung, über Kopf) 

_____________
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Projekt TB 26-4002 - Urbane Berkel, TB 2 - Berkelgasse

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Betonsanierung / Stahlbau / Elektroinstallation
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

02.10 Betonsanierung von oben
Betonsanierung von oben

02.10.0010 liefern und einbauen von Ortbeton

Liefern und Einbauen von Ortbeton als Aufbeton für die gefräste 
und kugelgestrahlte Betonoberfläche
des Berkeldeckels. Das Größtkorn ist Abhängig vom 
Betonabtrag, hier: Annahme= 5 cm.
 
Betongüte: C35/45 XC4, XD3, XM1, WA
 
Der Beton ist flügelgeglättet herzustellen. Das Flügelglätten 
sowie die Nachbehandlung ist in diese Position mit 
einzukalkulieren.
 

500,000  m2 _____________ _____________

Summe 02.10 Betonsanierung von oben _____________

Summe 02 Betonsanierung _____________
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Projekt TB 26-4002 - Urbane Berkel, TB 2 - Berkelgasse

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Betonsanierung / Stahlbau / Elektroinstallation
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

03 Betonbeschichtung von oben
Betonbeschichtung von oben

03.01 Untergrundvorbereitung
Untergrundvorbereitung

03.01.0010 Kugelstrahlen als Untergrundvorbereitung

Alle zu beschichtenden Flächen durch staubfreies
Kugelstrahlen vorbereiten. Die Entsorgung des
anfallenden Bauschutts ist einzukalkulieren.
Für einen optimalen Haftverbund muss mindestens die
Rautiefenklasse RT0,3 (mind. 0,3 mm) erreicht werden.

500,000  m2 _____________ _____________

03.01.0020 Grundierung

Die vorbereitete Fläche sind zu grundiere um den Auftrag
der Beschichtung zu ermöglichen.
 
Zur Trocknung sind mindestens 2 °C Boden- und
Lufttemperatur erforderlich.
 
Die Grundierung muss folgende Anforderungen erfüllen:
- Schnellhärtend
- Regenbeständig nach 30 Minuten
- kurze Überarbeitungszeit
- Diffusionsoffen
- Aushärtung weitgehend unabhängig von Feuchte- und 
Temperatureinfluss; anwendbar ab 2 °C
- Verarbeitbar bei rel. Luftfeuchtigkeit bis 100 %

Die Verarbeitungsvorschriften des Produktherstellers
sind zu beachten.
 
Farbe: Transparent

Produkt der Planung: MC-DUR 1174 WVA oder gleichwertig
 
Die erforderlichen Abstreuarbeiten sind mit einzukalkulieren.

Fabrikat und Typ:

".................................................................................................."
                                         (Bieterangabe)

500,000  m2 _____________ _____________
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Projekt TB 26-4002 - Urbane Berkel, TB 2 - Berkelgasse

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Betonsanierung / Stahlbau / Elektroinstallation
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

03.01.0030 Abstreuung

Die Wartezeit zum nächsten Arbeitsgang beträgt
mindestens 2 Stunden und höchstens 12 Stunden bei 20°C.
Kann dies nicht eingehalten werden, wird mit
feuergetrocknetem Quarzsand (0,1 - 0,3 mm) leicht
abgestreut. Nach der Aushärtung nicht gebundenen Sand
restlos entfernen.

Produkt: Quarzsand 0,1 - 0,3 mm
Verbrauch: ca. 1.000 g/m2

500,000  m2 _____________ _____________

03.01.0040 Kratz- und Lunkerspachtelung

Poren und Lunker in der grundierten Fläche durch
kratzspachteln verschließen.
 
Die Kratz- und Lunkerspachtelung muss folgende
Anforderungen erfüllen:
- Schnellhärtend
- Regenbeständig nach 30 Minuten
- kurze Überarbeitungszeit
- Diffusionsoffen
- Aushärtung weitgehend unabhängig von Feuchte- und 
Temperatureinfluss; anwendbar ab 2 °C
- Verarbeitbar bei rel. Luftfeuchtigkeit bis 100 %
- Emicode EC 1
- REACH-bewertete Expositionsszenarien: Wasserkontakt
periodisch, Inhalation dauerhaft, Verarbeitung

Die Verarbeitungsvorschriften des Produktherstellers
sind zu beachten.
 
Produkt der Planung: MC-DUR 1177 WVA oder gleichwertig

Fabrikat und Typ:

".................................................................................................."
                                         (Bieterangabe)

500,000  m2 _____________ _____________

Summe 03.01 Untergrundvorbereitung _____________
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Projekt TB 26-4002 - Urbane Berkel, TB 2 - Berkelgasse

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Betonsanierung / Stahlbau / Elektroinstallation
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

03.02 Farbige Beschichtung
Farbige Beschichtung

03.02.0010 Abstreuung (Rutschhemmung)

Die Wartezeit zum nächsten Arbeitsgang beträgt
mindestens 2 Stunden und höchstens 12 Stunden bei 20°C.
Kann dies nicht eingehalten werden, wird mit
feuergetrocknetem Quarzsand (0,1 - 0,3 mm) leicht
abgestreut. Nach der Aushärtung nicht gebundenen Sand
restlos entfernen.

Produkt: Quarzsand 0,1 - 0,3 mm
Verbrauch: ca. 1.000 g/m2

500,000  m2 _____________ _____________

03.02.0020 Farbige Beschichtung

Die Fläche mit einem farbigen Reaktionsharz in zwei 
Arbeitsgängen zu versiegeln.
 
Die Wartezeit zwischen den Arbeitsgängen beträgt mindestens 
2 Stunden und
höchstens 12 Stunden bei 20 °C. 
 
Das Lösemittel muss vollständig abgelüftet sein.
Zur Trocknung sind mindestens 2 °C Boden- und Lufttemperatur 
erforderlich. Die farbige Rollbeschichtung muss folgende 
Anforderungen erfüllen: -Schnellhärtend -Regenbeständig nach 
30 Minuten -kurze Überarbeitungszeit -Diffusionsoffen (Sd 1,5 
m bei 260 μm) -Aushärtung weitgehend unabhängig von 
Feuchte- und Temperatureinfluss; anwendbar ab 2 °C -
Verarbeitbar bei rel. Luftfeuchtigkeit bis 100 % 
Registrierungscode PGA6ES
-  Verschleißwiderstand BCA gem. DIN EN 13892-4: AR 0,5; 0 
μm
-  Brandverhalten gemäß DIN EN 13501-1: Bfl - s1
-  Geprüfte Reinigungsfähigkeit nach DIN EN ISO 11998
-  Nassabriebbeständigkeit gemäß DIN EN 13300
-  Bewitterungsprüfung, Graumaßstab nach DIN IN EN 20105-
A2: Kontraststufe 4/5
-  Bewitterungsprüfung, Beschichtungsschäden nach DIN EN 
ISO 4628 Teil 1-6: keine Schäden, Risse, Abblättern oder 
Kreidung
 - Oberflächenschutzsystem OS 8; OS 10
-  REACH-bewertete Expositionsszenarien: Wasserkontakt 
periodisch, Inhalation dauerhaft, Verarbeitung
 
Die Verarbeitungsvorschriften des Produktherstellers sind zu 
beachten.
 
Produkt der Planung: MC-DUR TopSpeed, Fa. MC- Bauchemie 
oder gleichwertig
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Projekt TB 26-4002 - Urbane Berkel, TB 2 - Berkelgasse

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Betonsanierung / Stahlbau / Elektroinstallation
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.02.0020) ...

Fabrikat und Typ:

".................................................................................................."
                                         (Bieterangabe)

 
Der Auftrag muss mehrfarbig (vgl. Lageplan SWUP) 
erfolgen.Die genaue Lage, Farbgebung etc. erfolgt bauseits

500,000  m2 _____________ _____________

03.02.0030 Anarbeiten an Gullys und Abläufe

Anarbeiten des Beschichtungssystem an
Gullys und Abläufe. Im Übergang Gully/Beton oder
Estrich ist eine Nut von ca. 5 mm Breite und ca. 15 mm
Tiefe einzuschneiden und anschließend zu reinigen. Die
Nut ist mit der ausgeschriebenen Deckbeschichtung zu
verfüllen.

8,000  St _____________ _____________

Summe 03.02 Farbige Beschichtung _____________

Summe 03 Betonbeschichtung von oben _____________
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Projekt TB 26-4002 - Urbane Berkel, TB 2 - Berkelgasse

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Betonsanierung / Stahlbau / Elektroinstallation
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

04 Fugen- und Rissesanierung
Fugen- und Rissesanierung

04.01 Fugensanierung
Fugensanierung

Die Verfugungsarbeiten werden unter Beachtung der
allgemein anerkannten Regeln der
Fugendichtungstechnik
ausgeführt. Dazu gehören:
- DIN 18540
- IVD-Merkblatt Nr. 1
- IVD-Merkblatt Nr. 6
- Technische Merkblätter des Herstellers
Die zu füllenden Fugen müssen sauber, staubfrei und
trocken sein. Die Fugenflanken werden mit einem zum
System gehörenden Voranstrich imprägniert.
Anschließend in die Fuge ein geschlossenzelliges
Polyethylen-Rundprofil geeigneten Durchmessers mit
einem
stumpfen Gegenstand so tief eindrücken, das der
einzubauende Fugendichtstoff einen Querschnitt gemäß
DIN 18540 bilden
kann. Nach Ablüften des Voranstrichs
wird der Dichtstoff eingebaut.

04.01.0010 vorhande Fugen entfernen und säubern

Die vorhandenen Fugen ausräumen. Dabei die alte
Fugenmasse und alle Verschmutzungen vollständig von
den Fugenflanken entfernen. Die Kantenbereiche
abkleben.
 
Sämtliche anfallenden Abfälle sind auf Nachweis durch den AN 
fachgerecht zu entsorgen.
Die Kosten der Entsorgung übernimmt der AN. 

45,000  m _____________ _____________

04.01.0020 Voranstrich

Voranstrich (Primer) auf den sauberen und trockenen
Fugenflanken auftragen. Die Verarbeitungsvorschriften
des Produktherstellers sind zu beachten.
 

45,000  m _____________ _____________
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Projekt TB 26-4002 - Urbane Berkel, TB 2 - Berkelgasse

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Betonsanierung / Stahlbau / Elektroinstallation
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

04.01.0030 Rundprofil einlegen

Ein geschlossenzelliges Polyethylen-Rundprofil
geeigneten Durchmessers mit einem stumpfen Gegenstand
eindrücken.
 
 
 
 
 

45,000  m _____________ _____________

04.01.0040 Fugen abdichten

Nach Ablüften des Voranstrichs einen einkomponentigen
elastischen MS-Polymer-Dichtstoff einbringen
und glätten.

Die Wartezeit zwischen Voranstrich und Einbringen der
Fugenabdichtung beachten und einhalten. Die
Verarbeitungsvorschriften des Produktherstellers sind
zu beachten.
 
Farbe: Betongrau
 
 

45,000  m _____________ _____________

Summe 04.01 Fugensanierung _____________

39 56Druckdatum: 25.06.2026   Seite  von 

Telefon 02541 /939 1871  Telefax  E-Mail frank.poepping@coesfeld.de



 Stadt Coesfeld, Die Bürgermeisterin

  

Projekt TB 26-4002 - Urbane Berkel, TB 2 - Berkelgasse

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Betonsanierung / Stahlbau / Elektroinstallation
Alle Einzelpreise in EUR netto
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04.02 Risssanierung
Risssanierung

04.02.0010 Packer für Rißverpressung setzen

Bohrlöcher zur Aufnahme der Einfüllstutzen /Packer entlang des 
Rissverlaufes beidseitig, versetzt um eine halbe Bauteildicke, im 
Winkel von 45 °, im Abstand der halben Bauteildicke zur 
Rissmitte hin bohren. Bohrlochtiefe mindestens 70 % der 
Bauteildicke. Bohrlochdurchmesser entsprechend der Packer 
bzw. Einfüllstutzen. Packer einsetzen und fixieren.
 
Produkt der Planung: MC-Bore Packer DS 14, Fa. MC-
Bauchemie oder gleichwertig

Fabrikat und Typ:

".................................................................................................."
                                         (Bieterangabe)

 
 

25,000  m _____________ _____________

04.02.0020 Untergrundvorbereitung für Verdämmung

Herstellen eines haftfesten Untergrundes, Entfernen
loser, trennend wirkender Bestandteile und Absaugen
von Staub entlang der Rissufer.
 
Absaugen von Bohrmehl und Staub aus dem
Injektionskanal mit Industriestaubsauger oder
Ausblasen über eine bohrtiefe Lanze mit ölfreier
Druckluft.
 
 

25,000  m _____________ _____________

04.02.0030 Kraftschlüssige Rißverpressung mit Injektionsharz

Risse > 0,2 mm kraftschlüssig schließen und verpressen
mit Injektionsharz
 
Das Einbringen des Injektionsmaterials erfolgt
über eine Injektionspumpe mit Manometer und
regelbarem Druck. Injkektionsrichtung von unten
nach oben, wobei der darüber liegende Packer als
Entlüftung und Kontrollöffnung dient. An waage-
rechten Flächen sinngemäß verfahren!
 
Produkt der Planung: MC Injekt 1264 compact oder gleichwertig
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 04.02.0030) ...

Fabrikat und Typ:

".................................................................................................."
                                         (Bieterangabe)

 

25,000  m _____________ _____________

04.02.0040 Ausbauen Injektionspacker

 
Ausbauen der Injektionspacker und im Zuge von
Betonersatz, die Löcher schließen.
 
Sämtliche anfallenden Abfälle sind auf Nachweis durch den AN 
fachgerecht zu entsorgen.
Die Kosten der Entsorgung übernimmt der AN. 

25,000  m _____________ _____________

Summe 04.02 Risssanierung _____________

Summe 04 Fugen- und Rissesanierung _____________
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05 Sanierung der Brücke von unten (Abschnitt 2)
Sanierung der Brücke von unten (Abschnitt 2)

05.01 Sanierung der Stahlträger (Abschnitt 2)
Sanierung der Stahlträger (Abschnitt 2)

Bei dem Abschnitt 3 handelt es sich um ein Brückenbauwerk entlang der Kuchenstraße. 
Das Bauwerk besteht aus mehreren Stahlträgern (Abstand ca. 90 cm), deren 
Zwischenräume ausbetoniert sind. Die Konstruktion wurde bereits vor mehreren Jahren 
saniert. Die Konstruktion weist allerdings umfangreiche Korrosionsspuren auf, so dass 
eine erneute Sanierung notwendig ist.
 
Geplant ist das Freistemmen der Träger in den geschädigten Bereichen (insbesondere 
von unten und im Auflagerbereich), die Entrostung sowie der Auftrag eines 
Korrosionsschutzes. Im Anschluss soll durch händischen Auftrag ein Betonersatzsystem 
aufgebracht werden.
 

05.01.0010 Stahlträger von unten freilegen

Die korrodierten Stahlträger sind im Auflagerbereich freizulegen. 
Dabei ist eine fachgerechte Abstützung der Träger erforderlich.

4,000  St _____________ _____________

05.01.0020 Sandstrahlen Stahlträger

Vorhandene Stahlträger (unterer Flansch) und Stahlplatten 
durch Strahlen mit festem Strahlgut entrosten- 
Oberflächenvorbereitungsgrad SA2 1/2 (DIN EN ISO 12944-4). 
Das Strahlgut ist durch den AN fachgerecht auf Nachweis zu 
entsorgen. Die Erschwernis für die Arbeiten unter beengten 
Verhältnissen, sowie hauptsächliches Arbeiten im 
Überkopfbereich sind einzurechnen.
 

25,000  m _____________ _____________
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05.01.0030 Korrosionsschutz der Stahlträger

Korrosionsschutzauftrag für die Stahlträger
mit mineralischer Korrosionsschutzbeschichtung.
Die verwendete Korrosionsschutzbeschichtung muss gemäß
ZTV-ING ganzheitlich mit dem zum Einsatz kommenden
SPCC-Betonersatzsystem geprüft und in der Liste der
zertifizierten Stoffe und Stoffsysteme nach ZTV-ING,
Teil 3, Abschnitt 4 der BAST gelistet sein.

Die Verarbeitungsvorschriften des Produktherstellers
sind zu beachten.
 
Fläche für gesamte freiliegende Flansche, Breite ca. 280 cm
 
Produkt der Planung: Colusal Speed Primer, Fa. MC-
Bauchemie oder gleichwertig

Fabrikat und Typ:

".................................................................................................."
                                         (Bieterangabe)

 
 

25,000  m _____________ _____________

Summe 05.01 Sanierung der Stahlträger (Abschnitt 2) _____________

Summe 05 Sanierung der Brücke von unten 
(Abschnitt 2) 

_____________
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06 Verstärkungsmaßnahmen Abschnitt 3
Verstärkungsmaßnahmen Abschnitt 3

06.01 Einbau Stahlträger
Einbau Stahlträger

Die Deckenplatte im Abschnitt 3 muss neben der Betonsanierung auch statisch ertüchtigt 
werden. Die Platte soll zukünftig mit Feuerwehrfahrzeugen (16 t) befahren  werden 
können. Dazu muss die Konstruktion nach der Betonsanierung mittels Stahlträgern, die 
unterseitig eingebaut werden sollen, verstärkt werden. 
 
Für die Arbeiten ist der Plan P1 zu beachten. Es liegt eine geprüfte statische Berechnung 
vor.
Die erforderliche Werkplanung ist, soweit nicht anders ausgeschrieben in den folgenden 
Positionen zu berücksichtigen. 

06.01.0010 Kernbohrungen für Stahlträger
Vor dem Einbau der Stahlträger sind die Auflager in den 
Außenwänden durch 
Kernbohrungen (Durchmesser 300 mm) herzustellen. Die 
Kernbohrungen sind
mindestens 160 mm tief ausführen.
 

Kernbohrungen Stahlträger

Leistungsumfang:

•• Herstellung von Kernbohrungen zur Auflagerung von Stahlträgern
•• Durchmesser je Bohrung: 300 mm
•• Ausführung in vorhandene Betonwände oder -decken aus 

Stahlbeton, inklusive An- und Absetzen der Bohrgeräte, 
Befestigung, Kühlung, Entsorgung des Bohrkerns und des 
Bohrschlamms

•• Die Kanten der Bohrungen sind sauber und ohne Ausbrüche 
herzustellen; Lage und Höhe gemäß Plan und Anweisung der 
Bauleitung

•• Die Mindesttiefe beträgt 160 mm
Menge:

Stückzahl: 24 Kernbohrungen

24,000  St _____________ _____________
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06.01.0020 Stahlträger herstellen und liefern

Die Stahlträger (HEB 220 und HEA 200 (S235) mit allen 
Stoßplatten, Steifen, Knaggen und Schrauben in feuerverzinker 
Bauweise (gemäß DIN EN 1461: 2009-10) gemäß Plan P1 
herstellen und auf die Baustelle liefern.
 
 

5,200  t _____________ _____________

06.01.0030 Stahlträger einbauen

Einbau der Stahlkonstruktion gemäß Pos  06.01.0020. Der 
Einbau erfolgt nach durchgeführter Spritzbetonsanierung und 
beinhaltet auch den kraftschlüssigen Anschluss an die Decke 
(kraftschlüssiges Verfugen mit Mörtelgruppe III) und dem 
Einbau der Knaggen mit schwindarmen Vergussmörtel. Die 
verwendeten Produkte sind vor Ausführung durch der AN 
freizugeben.
 
 

 psch nur Ges.-Preis _____________

Summe 06.01 Einbau Stahlträger _____________

Summe 06 Verstärkungsmaßnahmen Abschnitt 3 _____________
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07 Einbauteile
Einbauteile 

07.01 Glasbausteine
Glasbausteine

07.01.0010 Demontage Glasbausteine

Die vorhanden Glasbausteine (vgl. P1.1, Bild 2) sind 
fachgerecht zu demontieren und auf Nachweis zu entsorgen. 
Die seitlichen Betonflächen sind aufzurauen.

92,000  St _____________ _____________

07.01.0020 Öffnungen fachgercht ausbetonieren

Die Öffnungen der Glasbausteine sind auszubetonieren. Diese 
Position enthält alle erforderlichen Arbeitsschritte inklusive Ein- 
und Ausschalen sowie der Betonage mit fachgerechter 
Nachbehandlung von oben. 
 
Beton: C35/45 XC4, XM1, WA
 

92,000  St _____________ _____________

Summe 07.01 Glasbausteine _____________
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07.02 Straßenabläufe und Schächte
Straßenabläufe und Schächte

07.02.0010 Demontage vorhandene Straßeneinläufe und Schächte in verschiendenen Gr

Die vorhandenen Einläufe und Schächte fachgerecht 
demontieren und auf Nachweis entsorgen.
 
Anzahl 8

 psch nur Ges.-Preis _____________

07.02.0020 Lieferung und Montage Straßeneinläufe, Klasse D 400, 50x50 cm

Straßeneinläufe, einwalzbarer Aufsatz Klasse D 400 Pult
nach DIN EN 124-2.
Rost aus Sphäroguss,
Schlitzweite 25 mm,
Einlaufquerschnitt 933 cm²,
mit auswechselbarer, langlebiger und hochabriebfester 
HYDROpren-Einlage,
mit innovativer, verkehrsentlastender Sicherheitsverriegelung 
unterhalb des Rostes,
Scharnier mit 110 Grad Inspektionsposition und 90 Grad 
Aushebeposition,
Selbstnivellierender Rahmen aus Sphäroguss,
hochziehbar,
Rahmenhöhe 200 mm

Lieferung und Montage

5,000  St _____________ _____________

07.02.0030 Lieferung und Montage von Schachtdeckeln, Klasse D400,  60 x 60 cm
Schachtabdeckung
Klasse D400 entspr. DIN EN 124-2und DIN 1229
mit 2 Schraubverschlüssen je Deckel
lichte Fläche 550 x 550 mm
Rahmen aus Gusseisen
1 BEGU-Deckel,
Auflage und Seitenflächen von
Deckel und Rahmen mech. bearbeitet
inkl. Einbau- und Bedienungsanleitung

1,000  St _____________ _____________
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07.02.0040 Lieferung und Montage von Schachtdeckeln, Klasse D400, 80x80 cm
Schachtabdeckung
Klasse D400 entspr. DIN EN 124-2und DIN 1229
mit 2 Schraubverschlüssen je Deckel
lichte Fläche 750 x 750 mm
Rahmen aus Gusseisen
1 BEGU-Deckel,
Auflage und Seitenflächen von
Deckel und Rahmen mech. bearbeitet
inkl. Einbau- und Bedienungsanleitung
 

2,000  St _____________ _____________

07.02.0050 Einbau von gekanteten Edelstahlblechen mit Tropfkante

Herstellen und Einbau von gekannten Edelstahlprofilen gemäß 
Plan K1
 
Material: Edelstahl 1.4401
t = 2 mm
 
Die Bleche sollen nach dem Fräsen der Betonoberflächen 
eingesetzt werden. Unterseitig ist ein Überstand für 
abtropfendes Wasser anzuordnen. 
 
Da es sich um unterschiedliche Öffnungen handelt, ist vor den 
Arbeiten ein Aufmaß erforderlich. 

80,000  St _____________ _____________

Summe 07.02 Straßenabläufe und Schächte _____________

Summe 07 Einbauteile _____________
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08 Elektroinstallationen
Elektroinstallationen

Dieser Titel betrifft die Lieferung und Montage von Kabelführungssystemen, Befestigungsschienen 
sowie ergänzenden Bauleistungen (Sandstrahlen, Ummantelung und Kernbohrungen) für 
Elektroinstallationen nach den geltenden technischen Normen und Vorschriften.
 
Leistungsumfang

Die Leistungen umfassen:

•• Lieferung und Montage von Kabelrinnen aus Edelstahl V4A (Werkstoff 1.4404 oder 1.4571)
•• Lieferung und Montage von Montageschienen für die Tragkonstruktion
•• Untergrundvorbereitung und Befestigung
•• Lieferung aller notwendigen Befestigungsmaterialien
•• Fachgerechte Montage und Inbetriebnahme nach VDE-Standards
•• Sandstrahlen der vorhandenen Stahlschutzrohre von Gas- und Wasserleitungen
•• Ummantelung der gesandstrahlten Stahlschutzrohre mit Spritzbeton
•• Herstellung von Kernbohrungen für Leitungsauslässe

Allgemeine Materialvorgabe

Für alle Bauteile aus nichtrostendem Stahl ist ausschließlich Edelstahl V4A zu verwenden. Zulässig 

sind Werkstoffgüten 1.4404 oder 1.4571 (nichtrostender Chrom-Nickel-Molybdän-Stahl mit erhöhter 

Korrosionsbeständigkeit) oder gleichwertig mit vergleichbarer Korrosionsbeständigkeit.

08.01 Lieferung
Lieferung

Lieferpflicht

Der Auftragnehmer stellt zur Verfügung:

•• Kabelrinnen aus Edelstahl V4A in der geforderten Menge und Länge
•• Montageschienen aus Edelstahl V4A
•• Alle erforderlichen Befestigungsmaterialien aus Edelstahl V4A (Dübel, Schrauben, 

Unterlegscheiben, Verbindungsgarnituren)
•• Montage- und Bedienungsanleitungen in deutscher Sprache
•• Lieferschein und Qualitätsbestätigung mit Nachweis der Werkstoffgüte (Materialzeugnisse)

08.01.0010 Kabelrinne Edelstahl V4A, Lieferung

Kabelrinnen aus Edelstahl V4A

Menge und Abmessungen:

•• Gesamtlänge: 40-50 m
•• Material: Edelstahl V4A, Werkstoff-Nr. 1.4404 oder 1.4571
•• Ausführung: gelochte oder geschlossene Bauweise, Querschnitt 

nach statischen Anforderungen und Kabelquerschnitten
•• Verbindungen: mittels geeigneter Verbindungsgarnituren 

(Laschen, Verbindungswinkel)
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 08.01.0010) ...

Beschreibung:

•• Schwere, gelochte Kabelrinne zur horizontalen Verlegung von 
hohen Kabellasten

•• Geeignet für Innen- und Außenbereich, Schraubverbindung
•• Geeignet für Boden-, Wand- und Deckenmontage auf 

Tragsystemen
•• Durchgängige Lochung für Verbinder- und Zubehörmontage
•• Lochung im Rinnenboden für Mittenabhängung mit 

Gewindestangen
•• Werkstoff: Edelstahl V4A (z.B. 1.4571), Oberfläche blank, 

nachbehandelt (z.B. 2B-Schliff)
•• Abmessungen: Länge ca. 3000 mm, Breite ca. 400 mm, Höhe ca. 

60 mm, Blechstärke ca. 1,5 mm
Oberflächenbehandlung:

Gebürstete oder geschliffene Oberfläche, keine zusätzliche 

Beschichtung erforderlich (Korrosionsschutz durch V4A-

Eigenschaften).

50,000  m _____________ _____________

08.01.0020 Montageschiene Edelstahl V4A, Lieferung

Montageschienen für Tragkonstruktion

Montage und Positionierung:

•• Gesamtanzahl: ca. 73 Stück
•• Länge pro Schiene: ca. 110 cm (Zuschneiden aus 

Standardlängen z.B. 2000 mm)
•• Material: Edelstahl V4A, Werkstoff-Nr. 1.4404 oder 1.4571
•• Oberfläche: blank, nachbehandelt
Profil:

•• Schwere C-Profilschiene zur Installation von Tragekonstruktionen 
für Kabelrinnen bzw. als Konsole für Schaltschränke

•• Auch verwendbar zur Kabelverlegung in Verbindung mit 
Bügelschellen

•• Abmessungen: Breite x Höhe ca. 41 x 41  mm, Materialstärke ca. 
2,5 mm, Schlitzweite ca. 22 mm

•• Statische Kennwerte sind vom Bieter nachzuweisen und müssen 
für die vorgesehenen Belastungen ausreichend sein

Rechnerischer Bestand:

•• Anzahl der Montagepunkte: ca. 73 Stück (bei ca. 110 m 
Gesamtlänge und 1,5 m Abstand)

•• Jeder Montagepunkt erhält eine Montageschiene als 
Tragkonstruktion

110,000  m _____________ _____________
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08.01.0030 Wandausleger Edelstahl V4A, Lieferung

Wand- und Klemmausleger

Menge und Abmessungen:

•• Gesamtanzahl: ca. 50 Stück
•• Material: Edelstahl V4A, Werkstoff-Nr. 1.4404 oder 1.4571
•• Schwere Wandausleger mit angeschweißter Kopfplatte und 

mindestens zwei Befestigungspunkten in T-Form zur Montage 
von Kabelrinnen oder -leitern 

•• Passend zur Position 08.10.0010

Beschreibung:

•• Geeignet zur Befestigung an Betonwänden und 
Stahlkonstruktionen

•• Oberfläche: blank, nachbehandelt (z.B. 2B)
•• Typische Abmessungen: Länge ca. 400 mm, Breite ca. 310 mm, 

Höhe ca. 335 mm
•• Zulässige Last je Ausleger mindestens 10 kN (statische 

Nachweise durch Bieter zu führen)

50,000  St _____________ _____________

08.01.0040 Befestigungsmaterial V4A, Lieferung

Befestigungsmaterial

Untergrundvorbereitung:

•• Oberflächenreinigung (Entfernen von Staub und 
Verschmutzungen)

•• Ausgleich geringer Unebenheiten mit geeignetem Mörtel
•• Grundreinigung und Haftungsprüfung
Dübel und Befestigungselemente:

Komponente Menge (ca.) Bemerkung

Schwerlastdübel 

(Kunststoff/Metall)

300 Stück für Montageschienen (mindestens 4 

pro Stück)

Schwerlastdübel für 

Wandausleger

80-120 Stück je nach Kabelrinnenlänge

Maschinenschraube

n M10/M12

450 Stück Edelstahl V4A

Unterlegscheiben 450 Stück Edelstahl V4A

Sicherungsmittel 

(z.B. Zahnscheiben)

450 Stück Sicherung gegen Losdrehen
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 08.01.0040) ...

Verbindungsgarnitur

en Kabelrinnen

10-15 Stück Laschen, Winkel für Verbindungen

Tabelle 1: Übersicht Befestigungsmaterial

Materialqualität:

•• Dübel: geeignete Zulassung, mindestens nach einschlägigen 
Normen für Schwerlastbefestigungen (z.B. DIN EN 1999 / ETA)

•• Schrauben: Festigkeitsklasse min. 8.8 verzinkt oder in 
Edelstahlqualität V4A (A4)

•• Oberflächenbehandlung: korrosionsbeständig, insbesondere bei 
Außenanwendung

 psch nur Ges.-Preis _____________

Summe 08.01 Lieferung _____________
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Projekt TB 26-4002 - Urbane Berkel, TB 2 - Berkelgasse

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Betonsanierung / Stahlbau / Elektroinstallation
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

08.02 Montage
Montage

Montage und Installation

•• Untergrundprüfung und -vorbereitung
•• Absteckung und Markierung der Montagepunkte gemäß Planung (1,5 m Abstand) und 

Abstimmung vor Ort mit dem Planer
•• Bohren und Dübeln von Montageschienen mit 4 Befestigungspunkten pro Abschnitt
•• Montage und Ausrichtung der Kabelrinnen auf den Montageschienen
•• Verbindung der Kabelrinnensegmente
•• Ggf. Erdung und Potenzialausgleich nach VDE-Vorgaben
•• Abschlussarbeiten und Oberflächenschutz
•• Durchführung der Sandstrahlarbeiten an Stahlschutzrohren
•• Ummantelung mit Spritzbeton gemäß Anforderungen
•• Herstellung der Kernbohrungen gemäß Plan

Qualitätskontrolle und Abnahme

•• Sichtprüfung aller Komponenten vor Montage
•• Prüfung der Befestigung nach Herstellerangaben
•• Funktionsprüfung und Kontrolle der korrekten Ausrichtung
•• Dokumentation der durchgeführten Arbeiten
•• Vorlage von Materialzeugnissen für Edelstahl V4A

08.02.0010 Kabelrinne + Wandausleger Edelstahl V4A, Montage

Kabelrinne + Wandausleger Edelstahl V4A der Pos. 08.01.0010 und 
08.01.0030 nach Vorgabe des AG fachgerecht montieren.

50,000  m _____________ _____________

08.02.0020 Montageschiene Edelstahl V4A, Montage
Montageschiene Edelstahl V4a der Pos. 08.01.0020 nach Vorgabe 
des AG fachgerecht montieren.

110,000  m _____________ _____________

08.02.0030 Untergrundvorbereitung
Untergrund für anstehende Montagearbeiten vorbereiten.

 psch nur Ges.-Preis _____________
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Projekt TB 26-4002 - Urbane Berkel, TB 2 - Berkelgasse

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Betonsanierung / Stahlbau / Elektroinstallation
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

08.02.0040 Kernbohrungen 300 mm

Kernbohrungen Leitungsauslass

Leistungsumfang:

•• Herstellung von Kernbohrungen zur Durchführung von Leitungen
•• Durchmesser je Bohrung: 300 mm
•• Ausführung in vorhandenen Betonwänden oder -decken aus 

Stahlbeton, inklusive An- und Absetzen der Bohrgeräte, 
Befestigung, Kühlung, Entsorgung des Bohrkerns und des 
Bohrschlamms

•• Die Kanten der Bohrungen sind sauber und ohne Ausbrüche 
herzustellen; Lage und Höhe gemäß Plan und Anweisung der 
Bauleitung

Menge:

Stückzahl: 8 Kernbohrungen

8,000  St _____________ _____________

Summe 08.02 Montage _____________

Summe 08 Elektroinstallationen _____________
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Projekt TB 26-4002 - Urbane Berkel, TB 2 - Berkelgasse

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Betonsanierung / Stahlbau / Elektroinstallation
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

LV-ZUSAMMENSTELLUNG
Betonsanierung / Stahlbau / Elektroinstallation

01.01 Vorbereiten der Arbeiten _____________

01.02 Baustelleneinrichtung _____________

01.03 vorbereitende Arbeiten auf der Baustelle _____________

01.04 Stundensätze _____________

01 Vorbereiten der Arbeiten, 
Baustelleneinrichtung, vorbereitende 
Arbeite

_____________

02.01 Vorbereitung der Betonsanierung _____________

02.02 Stemmarbeiten über Kopf (Decke von unten) _____________

02.03 Stemmarbeiten seitliche Wände _____________

02.04 Strahlen mit festem Strahlgut _____________

02.05 Fräsarbeiten und Kugelstrahlen von oben (vor dem 
Betonauftrag)

_____________

02.06 Bewehrungsstahl _____________

02.07 Betonsanierung von innen Decken (Spritzbeton) _____________

02.08 Betonsanierung von innen Wände (Spritzbeton) _____________

02.09 Betonsanierung von innen Decken (händische 
Sanierung, über Kopf)

_____________

02.10 Betonsanierung von oben _____________

02 Betonsanierung _____________

03.01 Untergrundvorbereitung _____________

03.02 Farbige Beschichtung _____________

03 Betonbeschichtung von oben _____________

04.01 Fugensanierung _____________

04.02 Risssanierung _____________

04 Fugen- und Rissesanierung _____________
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LEISTUNGSVERZEICHNIS - Betonsanierung / Stahlbau / Elektroinstallation
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

05.01 Sanierung der Stahlträger (Abschnitt 2) _____________

05 Sanierung der Brücke von unten 
(Abschnitt 2)

_____________

06.01 Einbau Stahlträger _____________

06 Verstärkungsmaßnahmen Abschnitt 3 _____________

07.01 Glasbausteine _____________

07.02 Straßenabläufe und Schächte _____________

07 Einbauteile _____________

08.01 Lieferung _____________

08.02 Montage _____________

08 Elektroinstallationen _____________

Angebotssumme netto EUR
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