



U	Unfälle	BF	Brüchigkeit	RN	Regenrutsche	OS	Oberrundschneider
K	Vorkante	NF	Nestfläche	HS	Hochrücken	FS	Feststehende
F	Festfußboden	BS	Brüche	RSB	Reissbreite	SS	Schichtwechsel
R	Randkante	T	Tiefe	D	Durchfall	NA	Nachlässigkeit / Nötigung
R	Rohbau	U	Umfang	O	Oberfläch	RW	Rettungsweg
L	Lagerung	Ü	Überhang	W	Wasser	PR	Prüfungsabzeichen
Z	Unterzug	LH	Lichte Höhe	DFU	Dehlfuge	NA	Nachträgliche Rauchabzüge
D	Deckplatte	ST	Stegung (H/T)	S	Schulter	MR	Mechanische Rauchabzüge
R	Richtung	IF	Abgrenzung	BF	Befriede	WA	Wärmegewinnung
RI	Richtung	SSt	Schichten, Klasse	RA	Rohrastre / Mite Kernbrunn	RWG	Wärmegewinnung

KS	Kalksandsströmungswerk	XPS	EPS	RA	Bestand	Feuerdetektor (Einbruch) PN 41	
HLZ	Holzbohlenzettel	ST	Tischtafelwandung	NEU	Neubau	Brandschutz Bestand (B)	
VMZ	Vormauerzettel	ST	Tischtafelwandung	ABB	Abbruch	Brandschutz Neubau	
POR	Porzellankachelwandung	MW	Mauerwandung	VO	Wandbruch (BH)	Feuerdetektor - 30m feuerlöschende R-Ab	
STB	Stahlbeton	Erde		DD	Deckenbruch	Feuerdetektor - 50m	
BETON	Beton - unbewehrt	Sand		BD	Bodenbruch	Feuerdetektor - 80m	
STB-BT	Stahlbeton Fertig	Kies		WS	Wandbruch (BHT)	Baustand Brandwand	
STB-WU	Stahlbeton wasserundurchlässig	Schotter		KBO	Kernbohrung Decke	Brandwand	
GK	Gipskartenscheibe	Geschächter Boden		KSB	Kernbohrung Boden	Rettungsweg	

Übersichtsplano:

OGS NEUBAU

OGS BESTAND

SCHULE BESTAND

SCHULE NEUBAU

SPORTHALLE BESTAND

0.00 = 186.43 NPN

0.00 = 186.43 NPN

Die Maße sind vom Unternehmer genau zu prüfen und zu vergleichen! Unstimmigkeiten sind der Bauleitung unverzüglich zu melden!

Die Aufgaben der Baugenehmigung sind zu beachten und einzuhalten! Dieser Plan ist nur in Verbindung mit den Plänen des Statikers, der Fachingenieure und der Sachverständigen gültig und zu verwenden!

Giebel- und Fensteröffnungsmaße sind Rohbaumaße! Alle Höhenmaße beziehen sich auf Oberkante Fertigglusboden! Für abgehängte Decken, Oberböden und Landplattierungen sind die jeweiligen Verlegeteile zu beachten! Diese sind verbindlich!

	Datum	Name	Art der Änderung
	26.02.2020	SSE	Straßenbahnabschnitt: HEB-Fahrtplan, Bahn von T30 Lohrntal in Ost-Kass. Brandschutzverbund einleiten, LRM 2 NEU in Lembergen 2 einleiten, Flurnum- und Wäldung in T30
	04.09.2024	MD	Talbauarbeiten-Abfertigung im Schnitt eingeht, Bafög in Schnitt eingeht
	18.09.2024	MD	Brandschutz-Hilfsabgabe eingeht (ohne Wälder)
	07.06.2024	MD	Datenverarbeitung einleiten
	23.06.2024	MD	Fassadenarbeiten an Parkplatz einleiten (ohne Wälder)
	02.02.2024	MD	KO-Aktion Dr. Tschirner und J. Hillen, Gen. Stadt, Gf. Dr. Th. Acker 11412, Baden 20128 einleiten
	02.02.2024	MD	Die Anpassungen zum Entwurf sind (siehe) die nachfolgende aufgeführten Änderungen betreffend nur die größten Änderungen (siehe Durchsatz) der gesamten Planung wird den Fachplanen dringend empfohlen. Letztlich entscheidet in der Mitte jeder Planung, die die gesamte Planung, die die gesamte Planung, die die gesamte Planung Erklärung der Planunterlagen (siehe L. Durchsatz), Hinweis zur Prüfung und Planung, Interdisziplinäre

1. Aufl. 2017 Stadt Coesfeld Markt 8 48653 Coesfeld Telefon: 02561 9553-0 Telefax: 02561 9553-10 E-Mail: info@coesfeld.de Internet: www.coesfeld.de	Projekt: Maria-Frieden-Schule, Coesfeld - Modernisierung und Erweiterung einer Grundschule Klara Heide 38 48653 Coesfeld Projektleitung: MFS A Leistungsphase: Ausführungsplanung	Maßstab: 1:50
Schnitt B-B	Planname: SC-B-50	Index: