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Plan erstellt

Abstimmung mit Statik und Einarbeitung Schalpläne vom 31.10.23

Die Anpassungen zum letzten Planstand sind erheblich. Die nachfolgend aufgeführten Indexeintragungen betreffen nur die
gravierensten Änderungen -  Eine Durchsicht der gesamten Planung wird den Fachplanern dringend empfohlen!, Lerntreppe -
Lauftreppe in die Mitte gelegt, Einarbeitung der aktuellen Schalpläne (Vorabzug), Einarbeitung der aktuellen SuD-Planung und
Eintragung der Prüfanmerkungen LLA (Vorabzug), Hinweis zur Prüfung SuD Planung, Innendämmung eingetragen

EG TH3 Achse K11-K12 Balken 30/128 eingetragen

Fassadenaufbauten an Detailplanung angepasst (Keine Wolken)

Detailverweise angepasst

Brandschutz Holzfassade eingetragen (ohne Wolken)

Bauherr:

Stadt Coesfeld

Markt 8
48653 Coesfeld

Nutzer:

Maria-Frieden-Schule

Kleine Heide 38
48653 Coesfeld

Hinweise:
Alle Maße sind vom Unternehmer genau zu prüfen und zu vergleichen! Unstimmigkeiten sind der Bauleitung unverzüglich zu melden!

Die Auflagen der Baugenehmigung sind zu beachten und einzuhalten! Dieser Plan ist nur in Verbindung mit den Plänen des Statikers, der Fachingenieure und der
Fachfirmen gültig und zu verwenden!

Tür- und Fensteröffnungsmaße sind Rohbaurichtmaße! Alle Höhenmaße beziehen sich auf Oberkante Fertigfußboden! Für abgehängte Decken, Oberböden und
Wandplattierungen sind die jeweiligen Verlegepläne zu beachten! Diese sind verbindlich!

Legende:

KS - Kalksandsteinmauerwerk

HLZ - Hochlochziegel

VMZ - Vormauerziegel

POR- Porenbetonmauerwerk

STB - Stahlbeton

BETON - Beton - unbewehrt

STB-FT - Stahlbeton Fertigteil

STB-WU - Stahlbeton
wasserundurchlässig

BST - Bestand

NEU - Neubau

ABB - Abbruch

Sand

DD - Deckendurchbruch

Kies

BD - Bodendurchbruch

Schotter

WS - Wandschlitz (B/H/T)

WD - Wärmedämmung weich

GK - Gipskartonständerwerk

WD - Wanddurchbruch (B/H)

A - Fläche
BF - Bruttofläche
NF - Nettofläche
B - Breite
T - Tiefe
U - Umfang
H - Höhe
LH - Lichte Höhe
STG - Steigung (H/T)
IP - Innenputz
SBx - Sichtbeton, x=Klasse

MIWO - Wärmedämmung
Mineralwolle

GA - Glasausschnitt Türen
OTS - Obentürschließer
FS - Feststellanlage
DS - Dichtschließend
NA - Notausstieg / Notausgang
RW - Rettungsweg
RWA - Rauch-/Wärmeabzugsanlage
NRA - Natürliche Rauchabzugsanlage
MRA - Maschinelle Rauchabzugsanl.
WA - Wärmeabzug
RWG - Wärmeabzugsgerät

GK - Gipskarton
RR - Regenfallrohr
HK - Heizkörper
REVI - Revisionsklappe
DF - Dachfenster
OL - Oberlicht
FBH - Fußbodenheizung
DFU - Dehnfuge
SO - Sonnenschutz
BF - Bohrfeld
RA - Rohrachse / Mitte Kernbohrung

XPS, EPS
Harte Wärmedämmung

TSD - Trittschalldämmung

Erde

Gewachsener Boden

OK - Oberkante
UK - Unterkante
VK - Voderkante
FF - Fertigfußboden
RD - Rohdecke
RB - Rohbau
ÜZ - Überzug
UZ - Unterzug
FD - Fertigdecke
AHD - Abhangdecke
BRH - Brüstungshöhe

Brandschutz Bestand (BST)

Brandschutz Neubau

Feuerwiderstand - 30 Min. =
feuerhemmender R.-abschluss

Feuerwiderstand - 60 Min.

Feuerwiderstand - 90 Min. =
feuerbeständiger R.-abschluss

Brandwand

Feuerwiderstandsklassen DIN 4102-2

Rettungsweg

Bauart Brandwand

KBD - Kernbohrung Decke

KBB - Kernbohrung Boden

N

Hinweise:

BRH = OKFF bis OK Brüstung Roh

OKF EG Neubau, Bestand, Sporthalle
= ± 0,00 = +88,43 NHN

OKF OG Neubau, Bestand
= +3,06 = 91,49 NHN
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Maria-Frieden-Schule, Coesfeld -
Modernisierung und Erweiterung einer
Grundschule

Projekt:

Kleine Heide 38
48653 Coesfeld
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NEUBAU
OKFF EG = ±0,00
=+88,43 NHN

NEUBAU
OKFF OG = +3,06
=+91,49 NHN

NEUBAU
OK ATTIKA = +7,30
=+95,73 NHN

NEUBAU
UKRD KG = -0,51

NEUBAU
OKRD KG = -0,25

NEUBAU
OKRD EG = +2,96

NEUBAU
UKRD EG = +2,70

NEUBAU
UKRD OG = +6,29

NEUBAU
OKRD DA = +6,57

NEUBAU
OKATTIKA ROH = +7,09

NEUBAU
OKFF KRIECHK. = -1,90
=+86,53 NHN

UK AHD=
+2,60UK UZ=

+2,36

UK AHD=
+6,06

SATTELLICHTBAND NEU
RWA INTEGRIERT

Planung Treppe,
Sattellichtband, Innenfenster
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