Bieter

Baumafnahme
Maria-Frieden-Schule, Coesfeld - Modernisierung und Erweiterung einer Grundschule

S.1

Leistung

223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Vergabenummer
26-018 OV

Datum

Rohbau, Erdarbeiten, Baustelleneinrichtung, Gerust, Stahlbau BA2

Aufgliederung der Einheitspreise

oz
des
L'

1

01.01.01.10

01.01.01.20

01.01.01.30

01.01.01.40

Kurzbezeichnung d. Teilleistung '

2

Meterrisse im
Gebaude

Bauwasseranschluss
Bauwasseranschluss
vorhalten

Rohbaudffnungen mit

Folie schlieBen

01.01.01.50
01.01.01.60
01.01.01.70 |
01.01.02.10
.01 .01.02.20
01.01.03.10
01.01.03.20
01.01.03.30
01.01.03.40

01.01.04.10

Zulage Spanplatte
Bautir
Bautlir vorhalten

Wasch- WC-
Container

Wasch- WC-
Container vorhalten

Schutzzaun versetzbar
Schutzzaun vorhalten
Schutzzaun umsetzen

Tor abschlieBbar
Metallgitter B 5m H 2m

Kantholzrahmen als

' Regenschutz

01.01.04.20

Regendichtes

Winterbauzelt

Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungsiohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 Gibereinstimmt, hat der

Bieter dies offenzulegen.

worden sind.

eV B VHB - Bund - Ausgabe 2017

LY 3

Men-

vorge! | S,
3 4

4 Stk

1. psch

52. Wo

60 m2

20 m2

2 Stk

24 StMt

1 Stk

52 Wo

270 m

14,040 mWo

1 m

2| Stk

48}‘ m

4. Stk

Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2

Zeitan- T ey
2 " Angebotener
s Lohne®  Slofle?  Gerate &4 | Songiges Einheitspreis
(Sp. 6+7+8+9)
5 | 6 7 8 9 10

Firr Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet

Seite 1von4 4



223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum
26-018 OV

BaumaRnahme
Maria-Frieden-Schule, Coesfeld — Modernisierung und Erweiterung einer Grundschule

S.2
Leistung

Rohbau, Erdarbeiten, Baustelleneinrichtung, Geriist, Stahibau BA2

Aufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschlige in €

oz ] o \ , ':::_' Zeitan- (ohne Umsatzstever) je Mengeneinheit * B
3\751 Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge ein1r1eit satz 2 Lohne 23 Stoffe? Gertte 4 Son szﬁ ges éir:_lghzli);t:rr;?sr
_— {Sp. 6+7+8+9)
1 2 3 | 4 5 6 | 7 8 9 10
01.02.01.10 Herstellen Offnungen 2 Stk
in Bestandsdachdecke
01.02.01.20 Herstellen Offnungen 1 Stk
in Bestandsdachdecke .
01.02.01.30 Herstellen Offnungen 4 Stk
in Sporthalien-Dachde
01.02.01.40 Herstellen Offnungen 11 Stk
in Bestandsdecken bis
.01.02.02.10 | Abbruch Wande - 1 Stk
Turéffnung anlegen - 1 |
01.02.02.20 Fertigteilstirze KS MW 3 Stk
d = 30 cm, Offnung bis
01.02.03.10 Abbruch 38 Stk
nichttragender Betonu
01.03.01.10 Oberflachenbefestigun 529 m2
gen aufnehmen und e
'01.03.01.20 | Oberflachenbefestigun 1200 m2
gen, B 2m, aufnehmen |
01.03.01.30 Rasenfldachen 120 m2
aufnehmen und entsor |
01.03.01.40 | Erdaushub fur neue 380 m3
Sohle und Fundament
01.03.01.50 | Grundposition: Abfuhr 610 t
und Entsorgung Aushu .
01.03.01.60 Zulage: BM-0* 250 t
01.03.01.70 Zulage: BM-F1 101 t
01.03.01.80 Zulage: BM-F2 1001 t

Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhingig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungsiohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 Gbereinstimmt, hat der
Bieter dies offenzulegen.

Fir Geratekosten einschl. der Befriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet
worden sind.

oV B VHB - Bund - Ausgabe 2017 Seite2 von 1§
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Bieter

Baumalnahme
Maria-Frieden-Schule, Coesfeld — Modernisierung und Erweiterung einer Grundschule

S.3

Leistung

223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Vergabenummer
26-018 QV

Datum

Rohbau, Erdarbeiten, Baustelleneinrichtung, Geriist, Stahlbau BA2

Aufgliederung der Einheitspreise

Men- ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2
I%ZS' Kurzbezeichnung d. Teilleistung ' Menge ' e?ner:‘c;it Z;igg— | f:: . Gtz: 2.4“ MSonstigesh t é_n%et?‘otengr
—_1 ne ofie erdte 2 [S:Jn. ;:75-5;,';) _
1 2 3 4 5 | 6 7 8 g 10
01.03.01.90 Zulage: BM-F3 100 t
1.03.01.100 Handaushub 20 m3
1.03.01.110 Planum und 400 m2
Nachverdichten @gr
1.03.01.120 Druckpolster d = 30cm 60 m3
‘aus RC 0/45
1.03.01.130 | Zulage fur HKS 0/45 60 m3
mm |
1.03.01.140 | seitliche Lagerung und 35 m3
| Wiedereinbau L
1.03.01.150 | Verfilllen Arbeitsraum 40 m3
zu liefernden RC-Mate |
1.03.01.160 | Chemische 1 psch
| Untersuchung
01.03.02.10  Oberflachenbefestigun 66 m2
gen aufnehmen und
01.03.02.20 Erdaushub fir neue a0 t
Sohle
01.03.02.30 Abfuhr und 45 m3
Entsorgung Aushubma
01.03.02.40 Druckpolster d = 30cm 20 m3
aus RC 0/45
01.04.01.10 Arbeits- und 1170 m2
i __ Schutzgeruste, Lastkla - . -
01.04.01.20 Gerustvorhaltung LK3 28080 m2w
01.04.01.30 Zulage nach auf3en 145, m
__ abgestrebt L_

Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

Teilkosten einschl. Zuschlzge in €

Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhingig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formbiéttern 221 oder 222 Ubereinstimmt, hat der
Bieter dies offenzulegen.

Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet
worden sind.

(] \'ﬂ%ﬁ VHB - Bund - Ausgabe 2017
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Bieter

Baumafinahme
Maria-Frieden-Schule, Coesfeld — Modernisierung und Erweiterung einer Grundschule

S.4

Leistung

223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Vergabenummer Datum

26-018 OV

Rohbau, Erdarbeiten, Baustelleneinrichtung, Geriist, Stahlbau BA2

Aufgliederung der Einheitspreise

0z
des
Lv'

1

01.04.01.40

01.04.01.50

01.04.01.60

01.04.01.70

01.04.01.80

01.04.01.90

1.04.01.100

1.04.01.110

1.04.01.120

1.04.01.130

01.04.02.10

01.04.02.20

01.04.02.30

Kurzbezeichnung d. Teilleistung '

2

Vorhaltung for
Abstrebung

Zulage for
Uberbruckungen

Vorhaltung fir
Uberbruckungen

Innerer Seitenschutz

Vorhaltung Innerer

| Seitenschutz

Konsolenausleger 0,32

Vorhaltung

SchutzmaBnahmen
Standflache auf Dachfl

Aufbauen und
Abbauen Treppenaufg

Vorhaltung

| Treppenaufgang

Arbeits- und
Schutzgerast, LK 3

Gerustvorhaltung LK3

Zulage nach auBen
abgestrebt

Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 ibereinstimmt, hat der

Bieter dies offenzulegen.

worden sind.

eV

3

*B VHB - Bund - Ausgabe 2017

Men-
gen-

Menge ' einneit
3 4 |
3480 mWo
2 Stk

48 Stw
585 m
14.040 mWo.
585. m
14.040 mWo
35 m

16 m
384 mWo
2801 m2
3;31 m

Teilkosten einschl. Zuschlage in €
(ohne Umsatzsteuer) jo Mengeneinheit *

Zeitar%- Angebotener
satz Léhne % ° Stoffe 2 Gerste > * Sonszbges Einheitspreis
| {Sp. 6+7+8+9)

5 6 7 8 | 9 | 10

Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet

Seite von 1§



223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum
26018 OV |

Baumalinahme

Maria-Frieden-Schule, Coesfeld - Modernisierung und Erweiterung einer Grundschule

S.5

Leistung

Rohbau, Erdarbeiten, Baustelleneinrichtung, Geriist, Stahlbau BA2

Aufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschlége in €

Men- {ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2

oz

3\751 Kurzbezeichnung d. Tellleistung * Menge ' e?r:t:‘ (;it Z;':: i Lomne 23 Stofio? Gorte Sonsiiges
1 2 3 4 | 5 6 | 7 8 | 9
01.04.02.40 Vorhaltung for 864 mWo
Abstrebung nach auBe
01.04.02.50 Innerer Seitenschutz 140 m
01.04.02.60 Vorhaltung Innerer 3.360 mWo
Seitenschutz
01.04.02.70 Konsolenausleger 140 m
0,32 |
01.04.02.80 Vorhaltung 3.360 mWo
' Konsolenausleger 0,32 | |
01.05.01.10 Ortbeton fur 90 m3
Magerbetonfundament
01.05.01.20 Schalung der 2300 m2
| Magerbetonfundament
01.05.01.30 PE-Folie 1 x0,2 mm 700 m2
01.05.01.40 Sauberkeitsschicht 5 360 m2
cm |
01.05.01.50 | Ortbeton Einzel- und 32 m3
Streifenfundamente
01.05.01.60 Schalung Einzel- und 160 m2
Streifenfundamente
01.05.01.70 Weichlage aus 30 m2
Mineralwolle
01.05.01.80 Auflagertaschen in 54 St
Stb.-Bestand herst. |
01.05.01.90 Auflagertaschen in 80 St
Stb.-Bestand herst. _
1.05.01.100  Anschlussfldchen an 25 m2

Bestand aufrauen

Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

Bieter dies offenzulegen.

worden sind.

Angebotener

Einheitspreis

(Sp. 6+7+8+9)
10

ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 Ubereinstimmt, hat der

Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet

© V! VHB - Bund - Ausgabe 2017 SeiteS von 19
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum
26-018 OV

BaumaRnahme
Maria-Frieden-Schule, Coesfeld — Modernisierung und Erweiterung einer Grundschule

S.6
Leistung

Rohbau, Erdarbeiten, Baustelleneinrichtung, Geriist, Stahlbau BA2

Aufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschldge in €

e (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit *

oz

. (Sp. 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 | 9 10

1.05.01.110 Ortbeton der 19 m3
Bodenplatte C30/37 d=

1.05.01.120 Ortbeton der 72 m3
Bodenplatte C30/37 d=

1.05.01.130 Ortbeton der 18 m3
Bodenplatte Innenhof / _

1.05.01.140 verlorene Schalung 1 psch
Decke auf dem Schorn

1.05.01.150 Sohlenrandschalung, 20 m2

_ 'h=15-26cm |

1.05.01.160 Herstellen eines 6 m3
Ortbetonkellerschachts

1.05.01.170 Schalung 46 m2
Ortbetonkellerschachts

01.05.02.10 Elementwénde, 65 m2
'd=30cm, h=ca. 3,40m |

01.05.02.20 Laibungsschalung far 2 m2
Taréffnungen etc '

01.05.02.30 | Schalung AuBenwand 4 m2
Stirnabschalung recht _

01.05.02.40 Ortbeton der Stiitzen, 1 m3
bis 1250cm2, h bis 3,4

01.05.02.50 Schalung der 10 m2
Rechteckstutzen, bis .

01.05.02.60 Ortbeton UZ+UZ, 8 m3
C30/37

01.05.02.70 Schalung der 58 m2
Unterzige, zweihduptig .

01.05.02.80 Schalung der 13 m2

Uberziige + Attika, zw

Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 (bereinstimmt, hat der
Bieter dies offenzulegen.

Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahien zugerechnet
worden sind.

@\'ﬂ%n VHB - Bund - Ausgabe 2017 Seite Gvon 19
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum
26-018 OV

Baumafinahme
Maria-Frieden-Schule, Coesfeld - Modernisierung und Erweiterung einer Grundschule

S.7

Leistung

Rohbau, Erdarbeiten, Baustelleneinrichtung, Gertst, Stahlbau BA2

Aufgliederung der Einheitspreise

Men-

Teilkosten einscht. Zuschidge in €

oz (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2
des1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung ! Menge 1 eig:r?e‘il Angebotener
Lv 1 Einheitspreis
| (Sp. B+7+8+9)
1 2 3 4 10
01.05.02.90 Ortbeton Sockel im 1 m3
EG, C20/25
1.05.02.100 Schalung der Sockel, 11 m2
zweihduptig
1.05.02.110 Ortbeton aus Decken, 34 m3
C30/37, d ca. 25-30cm
1.05.02.120 Schalung Decke u. 215  m2
EG,d26cm, H.3,0m
1.05.02.130 | Deckenrandschalung 5 m2
1.05.02.140 | FT-Fassade hinter 8 St
| Regenfalirohren
1.05.02.150 | min. 55 m2
Haustrennwand-Platte
1.05.02.160 min. 30 m2
Haustrennwand-Platte
01.05.03.10 | Abbruch 4 m3
Stahlbetonsohle |
01.05.03.20 | Zulage fur 30 m
| freistemmen Anschlus
01.05.03.30 | Aushub Erdreich 5 m3
Unterfahrt + Hebeanla |
01.05.03.40 Trennschnitte 20 m
Stahlbetondecke, d ca |
01.05.03.50 Abbruch 12 m2
Stahlbetondecke mit
01.05.03.60 Trennlage PE-Folie 20 m2
0.2 mm
01.05.03.70 | Ortbeton 7 m3

Aufzugsunterfahrt + Pu

Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhiéngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 Gbereinstimmt, hat der
Bieter dies offenzulegen.

Fur Geritekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet
worden sind.

® V*“ VHB - Bund - Ausgabe 2017 Seite™} von 19
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223

{Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum

26-018 OV

Baumafinahme
Maria-Frieden-Schule, Coesfeld — Modernisierung und Erweiterung einer Grundschule

S.8
Leistung

Rohbau, Erdarbeiten, Baustelleneinrichtung, Geriist, Stahlbau BA2

Aufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschldge in €

Men- (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2

oz

5\751 Kurzbezeichnung d. Teilleistung * Menge ' eig:;;it Zseai::r;- Lone Sofie? Gerte ™ Sansiges
1 2 _ 3 [ a4 ] 5 6 7 8 9

01.05.03.80 | Einhauptige 9 m2
Schalungen der Pump _

01.05.03.90 Wasserundurchlassige 10 m

_ r Sohle/ Wandanschlus _

1.05.03.100 Ortbeton Ringbalken, 35 m3

_ b/d 17,5-24/20-300m, _

1.05.03.110 Schalung der 30 m2

_ Ringbalken auf Mauer | |

1.05.03.120 Gerust im 2 St
Aufzugsschacht,ca _

01.05.04.10 Betonstahl 500 S, fur 25 to
Ortbetonbauteile

01.05.04.20 Betonstahimatten 500 8 to
M fir Ortbetonbauteile

01.05.04.30 Nachtraglicher 8 St
Bewehrungsanschluss _

01.05.04.40 Nachtraglicher 20 St
Bewehrungsanschiuss

01.05.04.50 | Nachtraglicher 20 St
Bewehrungsanschluss

01.05.05.10 | Deckendurchbriiche 6 St
| herstellen bis 500 cm?2

01.05.05.20 | Deckendurchbriiche 4 St
herstellen 500 bis

01.05.05.30 Deckendurchbriiche 2 St
herstellen 1.000 bis

01.05.05.40 | Wanddurchbriiche 12 St
| herstellen bis 500 cm?2 _

01.05.05.50 | Wanddurchbriiche 4 St

herstellen 500 bis

Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

Bieter dies offenzulegen.

worden sind.

Angebotener

Einheitspreis

(Sp. 6+748+9]
10

Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formbléttern 221 oder 222 Ubereinstimmt, hat der

Fir Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet

eV H VHB - Bund - Ausgabe 2017 Seite8von 1.8
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum
26-018 OV

BaumafRnahme
Maria-Frieden-Schule, Coesfeld - Modernisierung und Erweiterung einer Grundschule

S$.9
Leistung

Rohbau, Erdarbeiten, Baustelleneinrichtung, Geriist, Stahlbau BA2

Aufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschléﬁn €

ol {ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit >

874

| - | (Sp. 6+7+8+9)
1 | _g 3 4 | 5 6 | 7 8 9 10

01.05.05.60 | Deckendurchbriiche 4 St
IschlieBen bis 500 cm2 _

01.05.05.70 Deckendurchbriiche 2 St
|schlieBen 500 bis _

01.05.05.80 Deckendurchbriiche 1 St
schlieBen 1.000 bis

01.05.05.90 Dachoffnung 38 St
Dachfenster schlieBen |

1.05.05.100 Wanddurchbriiche 8 St
schlieBen bis 500 cm2

1.05.05.110 Wanddurchbriiche 2 St
schlieBen 500 bis

01.06.01.10 ' Mauerwerk KS, d= 15 20 m2
cm, 20-2,0

01.06.01.20 Mauerwerk KS, d= 24 91 m2
‘.cm, 20-2,0

01.06.01.30  Mauerwerk KS, d= 30 15 m2
cm, KS-P 20-2,0-DBM

01.06.01.40 Zulage Pfeiler-MW KS, 7 m2
|b< 50cm _

01.06.01.50 Fertigteilstirze KS MW 2 St
d = 24 cm, Offnung bis

01.06.01.60 Fertigteilstirze KS MW 3 St
d = 30 cm, Offnung bis |

01.06.01.70 Mauerwerk PP, d= 30 58 m2
cm, PP2-0,35-DBM

01.06.01.80 Mauerwerk PP, d= 50 2 m2
cm, PP2-0,35-DBM

01.06.01.90 Mauerwerk PP, d= 24 7 m2

cm, PP2-0,35-DBM

Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhingig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungsiohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 Ubereinstimmt, hat der

Bieter dies offenzulegen.

worden sind.

kd

©\'*H VHB - Bund - Ausgabe 2017

Fir Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet

SeiteS von 19



223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum
26-018 QV

BaumaRnahme
Maria-Frieden-Schule, Coesfeld - Modernisierung und Erweiterung einer Grundschule

S.10
Leistung

Rohbau, Erdarbeiten, Baustelleneinrichtung, Geriist, Stahlbau BA2

Aufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschi. Zuschiage in €

oz Men- ; ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit *
3\751 Kurzbezelchnu o Tei||8istung1 Men961 eig:;e-it Zs(:ttzanz Léhne >* Slcuff[e2 Gera’it:':‘e4 ) :o?];g:se ézlgl'lee?;ﬁ:sr
| ! | - (Sp. 6+748+8)
1 2 | 3 | 4 5 | 6 7 8 | 9 | 10
1.06.01.100 Mauerwerk PP, d= 15 14 m2
cm, PP2-0,35-DBM _
1.06.01.110 Zulage Pfeiler-MW PP, 5 m2
|b< 50cm |
1.06.01.120 F-stirze PP MW d = 4 Stk
30 cm, bis 1,01 m
1.06.01.130 F-sturze PP MW d = 2 Stk
115 ¢m, bis 2,50 m | .
1.06.01.140 F-stirze PP MW d = 1 Stk
115 c¢m, bis 1,01 m _ _
1.06.01.150  Offnungen im 8 Stk
| Mauerwerk bis 3,0 m2 _
1.06.01.160 Offnungen im 2 Stk
Mauerwerk bis 5,5 m2
1.06.01.170 Offnungen im 1 Stk
Mauerwerk bis 7,0 m2
1.06.01.180 Kellerfenster BST 14 Stk
ausbauen und mit MW
1.06.01.190 Fenster BST mit MW 1 Stk
schlieBen 1,50 x 2,50
1.06.01.200 | Heizkdrpernischen 3 Stk
'BST mit MW schlieBen
1.06.01.210 Offnungen BST mit 1 Stk
|MW schlieBen 1,0
1.06.01.220 Offnungen BST mit 1 Stk
MW F90 schiieBen 1,0
1.06.01.230  Min. 2 m2
| Haustrennwand-Platte, _
1.06.01.240 nachtragliches MW 1 m2

KS, d=11,5cm 12-1,4,

Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhingig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 ubereinstimmt, hat der
Bieter dies offenzulegen.

Fir Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet
worden sind.

©\'ﬂ§!i VHB - Bund - Ausgabe 2017 Seite ®von 18
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Bieter

BaumafRnahme
‘Maria-Frieden-Schule, Coesfeld - Modernisierung und Erweiterung einer Grundschule

S. 1

Leistung

223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Vergabenummer
26-018 OV

Rohbau, Erdarbeiten, Baustelleneinrichtung, Geriist, Stahlbau BA2

Aufgliederung der Einheitspreise

074
des
'

1

1.06.01.250

1.06.01.260

1.06.01.270

1.06.01.280

1.06.01.290

1.06.01.300

1.06.01.310

1.06.01.320

1.06.01.330

01.06.02.10

01.06.02.20

01.06.02.30

01.06.02.40

01.06.02.50

01.06.02.60

Kurzbezeichnung d. Teilleistung '

2

Bitumenbahn G 200
DD als Mauersperrbah

Maueranschlussschien

|e an Bestand HL 28/15

Maueranschlussanker

Wanddurchbriiche

herstellen bis 500 cm2
Wanddurchbriiche

|herstellen bis 1.000 ¢

Wanddurchbriiche
herstellen bis 2.500 ¢

Wanddurchbriiche

Wanddurchbriiche

schlieBen bis 1.000 cm |

Wanddurchbriiche
schlieBen bis 2.500 cm

MW Aufzug, KS12/2,0,
d=17,5cm, h bis ca.3,4

MW Aufzug, KS12/2,0,
d= 24cm, h bis ca. 2,9

MW Aufzug, KS12/2,0,

|d= 30 cm, h bis ca. 3,4

Volifugige

|Untermértelung MG I,

Offnungen im

| Mauerwerk bis 3,0 m2

Fertigteilstirze KS MW
d=17,5cm, Offnung b

Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formbléattern 221 oder 222 ibereinstimmt, hat der

Bieter dies offenzulegen.

worden sind.
© \'*H VHB - Bund - Ausgabe 2017

LY N4

Menge !

3

20

270

600

23

Teilkosten einschl. Zuschlage in €

WES {ohne Umsatzsteuer) je Mengensinheit

gen-
einpeit

Zeitan-

satz ? Sonstiges

Léhne 22 Stoffe ? Gerite ¢

4 5 6 7 8 9 I

m

Stk

Stk

Stk
Stk
Stk
Stk
Stk |
m2
m2

m2

Stk

Stk

Datum

2

Angebotener

Einheitspreis

(Sp. 6+7+8+9)
10

Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet

Seite 1lvon 18



223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum
26-018 OV

BaumaRnahme

Maria-Frieden-Schule, Coesfeld — Modernisierung und Erweiterung einer Grundschule

S.12

Leistung

Rohbau, Erdarbeiten, Baustelleneinrichtung, Geriist, Stahlbau BA2

Aufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschlige in €

iy (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit *

[e74

stat. Pos. 51

Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhiangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 Gbereinstimmt, hat der

Bieter dies offenzulegen.

worden sind.

oV B VHB - Bund - Ausgabe 2017

A

ezeichnung d. Teilleistung ’ enge ' gen- Zeitan- ' ngebotener
f\is‘ FURRSSECIIG S ISSSSng . einheit satz Lohne 2* | Stoffe 2 Gerste > Sonsliges /I.E\in?we?tstmeis
(Sp. 6+7+8+9)
1 2 3 | 4 5 6 7 8 9 10
01.06.02.70 Bitumenbahn G 200 12 m
DD als Mauersperrbah
01.06.02.80 ' Wanddurchbriiche 2 Stk
'herstellen bis 500 cm2 |
01.07.01.10 Werk- und 1 psch
Montageplanung
01.07.01.20 Stahlkonstruktion 2,3 t
[Innenhof, stat. Pos. 80 _
01.07.01.30 Stahltrager HEA 180, 0.70 t
'stat. Pos. 84 | _
01.07.01.40 | Stahltréger HEA 120, 0,08 t
|stat. Pos. 83
01.07.01.50 Stahltrager quer HEA 0,10 t
120, stat. Pos. 87
01.07.01.60 Stahltrdger HEA 120, 0.20 t
_ stat. Pos. 88
01.07.01.70 | Stahltrager quer HEA 0,025 t
1100, stat. Pos. 89
01.07.01.80 | Stahltrager quer HEA 0,04 t
1120, stat. Pos. 90
01.07.01.90 | Stahltrdger HEB 180, 0,50 t
stat. Pos. 91
1.07.01.100 | Stahltrager quer HEA 0,04 t
120, stat, Pos. 180 |
1.07.01.110 | Stahltrdger HEA 140, 0.25 t
stat. Pos. 181
1.07.01.120 Stahltré&ger quer HEA 0,06 t
1120, stat, Pos. 50
1.07.01.130 Stahfirdger HEA 120, 0,15 t

Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet

Seite 1von 18



Bieter

Baumalinahme
Maria-Frieden-Schule, Coesfeld - Modernisierung und Erweiterung einer Grundschuie

S.13

Leistung

223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Vergabenummer Datum

26-018 OV

Rohbau, Erdarbeiten, Baustelleneinrichtung, Geriist, Stahibau BA2

Aufgliederung der Einheitspreise

oz
des
v’

1

1.07.01.140

Kurzbezeichnung d. Teilleistung '

2

Stahltréager quer HEA

_120, stat. Pos. 52

1.07.01.150

Stahltrager HEA 120,

|stat. Pos. 53

1.07.01.160

Stahltréger quer HEA

_120, stat. Pos. 54

1.07.01.170

Stahltrager quer HEA

_120, stat. Pos. 54a

1.07.01.180

1.07.01.190

Stahltrager HEA 120,
stat. Pos. 55

Zulage fur Einbau in

|der Sporthalle, H ca. 7,

1.07.01.200

1.07.01.210

1.07.01.220

Stahltréger quer HEA
240, stat. Pos. D80

Stahltrédger quer HEA
220, stat. Pos. D81

Stahltréager quer HEA
200, stat. Pos. D82

1.07.01.230

1.07.01.240

Stahltrager HEA 340,
stat, Pos. D83

Stahltrager HEA 260,

‘stat. Pos. D84

1.07.01.250

Stahltréager HEA 260,

stat. Pos. D85

1.07.01.260

01.08.01.10

Rundrohr RO 108 x
5mm, stat. Pos. FuBpu

Abzudichtende

| Flachen reinigen

01.08.01.20

Abzudichtende
Flachen grundieren

Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formbléttern 221 oder 222 ibereinstimmt, hat der

Bieter dies offenzulegen.

worden sind

® \'*B VHB - Bund - Ausgabe 2017

>

Menge *

3

0,02
0,15
0,02

0.02

0,15

0,85

0.70

0,90

0,60

0.60

0,04

170

170

Teilkosten einschl, Zuschidge in €

Men- {ohne Umsatzsteuer] je Mengeneinheit

gen- Zeitar;-
em1he|t satz Lohne 22 Stoffe ? Gerite 2 * Sonsztlges

4 | 5 6 7 | 8 9

2

Angebotener

Einheitspreis

(Sp. 6+7+8+9)
10

m2

m2

Fir Geratekosten einschi. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet

Seite 1von 1.9



Bieter

Baumafinahme
Maria-Frieden-Schule, Coesfeld — Modernisierung und Erweiterung einer Grundschule

S.14

Leistung

Vergabenummer
26-018 OV

Rohbau, Erdarbeiten, Baustelleneinrichtung, Gerust, Stahlbau BA2

Aufgliederung der Einheitspreise

oz
des
Lv'

1

01.08.01.30 |
01.08.01.40 |
.01 .08.01.50 |
01.08.01.60 |
01.08.01.70
01.08.01.80
01.08.01.90
1.08.01.100
1.08.01.110
1.08.01.120
02.01.01.10
02.01.01.20
02.01.01.30
02.01.01.40

02.01.01.50

Kurzbezeichnung d. Teilleistung *
2
Fehlstellen
verschlieBen, reaktiva

Innenecken
ausrunden, mineralisc

Sockelabdichtung

Abdichtung bodentiefe

Fenster-Turelemente

Zulage Ecken
Fenster-Turelemente

Perimeterdammung
120 mm WLG 035

Perimeterddammung 80
mm WLG 035

Perimeterdammung 60
mm WLG 035

Dréan- und
Anflillschutzbahn anba

Zulage fiir Einbau
Dichtband

Abwasserkanal OD
DN110 Graben

Abwasserkanal OD
DN125 Graben

Abwasserkanal OD
DN160 Graben
Abwasserkanal OD

Abwasserkanal OD
'DN250 Graben

Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tibereinstimmt, hat der

Bieter dies offenzulegen.

worden sind

AL

©V*H VHB - Bund - Ausgabe 2017

Menge '

3

40
%
170
70
30
144
16
10
170
110
237
76
159
90

21

Men-
gen-
einrleit

4

kg
m

m2

Stk
m2
m2
m2

m2

m

m

Zeitan-

satz ?

5

Lohne >3

6

Teilkosten einschl. Zuschlage in €

223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Datum

(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2

Stoffe 2

7

Gerate 4

8

Sons;!iges

9

Angebotener

Einheitspreis

(Sp. 6+7+8+9)
10

Fir Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet

Seite Mvon 19



223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer

26-018 OV

Datum

Baumafinahme
Maria-Frieden-Schule, Coesfeld — Modernisierung und Erweiterung einer Grundschule

S.15
Leistung

Rohbau, Erdarbeiten, Baustelleneinrichtung, Geriist, Stahlbau BA2

Aufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschlage in €

Men- {ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit *

oz

E\?s' Kuzbszeichnung d. Telleishung Menge eig:;‘;“ Zsealtt:nz Lshne*®  Stoffe ? Gerate 2 * Sonstiges I é\irﬁeel?;frr;?sr
—— | (Sp.6+7+8t9)
1 | 2 3 4 5 |6 7 8 9 | 10
02.01.01.60 Bogen PP-MD OD 95 Stk
'DN110 SN16
02.01.01.70 Bogen PP-MD OD ZOI_Stk
[DN125 SN16
02.01.01.80 Bogen PP-MD OD 25 Stk
DN160 SN16
02.01.01.90 | Bogen PP-MD OD 18 Stk
DN200 SN16 |
2.01.01.100 Bogen PP-MD OD 8 Stk
DN250 SN16
2.01.01.110 Abzweig PP-MD OD 13 Stk
DN110
2.01.01.120 Abzweig PP-MD OD 5 Stk
DN125
2.01.01.130 Abzweig PP-MD OD 14 Stk
DN160
2.01.01.140 Abzweig PP-MD OD 19 Stk
DN200
2.01.01.150 Abzweig PP-MD OD 3 Stk
DN250
2.01.01.160 Reduzierstiick 5 Stk
exzentrisch PP-MD Ab
2.01.01.170 Reduzierstiick 12 Stk
exzentrisch OD DN160 i
2.01.01.180 Reduzierstick 3 Stk
exzentrisch OD DN200 N
2.01.01.190 Reduzierstiick 1 Stk
exzentrisch OD DN250
2.01.01.200 Muffenstopfen PP-MD 67 Stk
DN110 SN16

Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formbléttern 221 oder 222 Ubereinstimmt, hat der
Bieter dies offenzulegen.

Fir Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet
worden sind.

oV 5§ VHB - Bund - Ausgabe 2017
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Bieter

Baumalinahme
Maria-Frieden-Schule, Coesfeld — Modernisierung und Erweiterung einer Grundschule

S.16

Leistung

223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Vergabenummer
26-018 OV

Rohbau, Erdarbeiten, Baustelleneinrichtung, Geriist, Stahlbau BA2

Aufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschlage in €

Datum

oz Men_— Zeita (ohne Umsatzsteuer| ]e_Mengeneinhz:,it2
des, Kurzbezeichnung d. Teilleistung ' Menge * e!i;:hneil ;:tzr}' s ) s Sonstiges Angebotener
[RY 1 Lohne “ Stoffe Geréte © 2 Einheitspreis
| (Sp. 6+7+8+9)
1 _ 2 | 3 4 5 6 7 8 [ 9 10
2.01.01.210 | Muffenstopfen PP-MD Stk
'DN125 SN16
2.01.01.220 Muffenstopfen PP-MD Stk
|[DN160 SN16 _
2.01.01.230 Muffenstopfen PP-MD Stk
DN200 SN16
2.01.01.240 Muffenstopfen PP-MD Stk
DN250 SN16
2.01.01.250 Anschluss an Stk
bausitigen Fettabschei |
2.01.01.260  Zugdraht einzichen, 50 Stk
m
02.01.02.10 Revi.schacht, 3 Stk
| AnschiuBrohr200+160_
02.01.02.20 Revi.schacht, 2 Stk
AnschluBrohre110/110
02.01.02.30 Revi.schacht, 2 Stk
AnschiuBrohre160/160
02.01.02.40 Revi.schacht, 2 Stk
AnschiuBrohre160/160
02.01.02.50 Revi.schacht, 2 Stk
AnschluBrohre110/110 _
02.01.02.60 Revi.schacht, 2 Stk
AnschluBrohre110/110
02.01.02.70 Revi.schacht, 2 Stk
__ AnschluBrohre200/200
02.01.02.80 | Kontroll-/Spiilschacht Stk
DN400, 2,0 m, Anschl
02.01.02.90 Kontroll-/Spllschacht Stk

DN400, 2,5 m, Anschl

Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tbereinstimmt, hat der
Bieter dies offenzulegen.

Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet
worden sind.

oV B VHB - Bund - Ausgabe 2017
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Bieter

BaumafRnahme
Maria-Frieden-Schule, Coesfeld - Modernisierung und Erweiterung einer Grundschule

S.17

Leistung

Rohbau, Erdarbeiten, Baustelleneinrichtung, Geruist, Stahlbau BA2

Aufgliederung der Einheitspreise

oz
des
Lv!

1

2.01.02.100

2.01.02.110

2.01.02.120

2.01.02.130

2.01.02.140

2.01.02.150

2.01.02.160

2.01.02.170

2.01.02.180

2.01.02.190

2.01.02.200

02.01.03.10

02.01.03.20

02.01.03.30

02.01.03.40

Kurzbezeichnung d. Teilleistung '

2

Kontroll-/Spulschacht
DN400, 2,5 m, Anschl

Mehrkosten 50cm

'Mehrtiefe, NW1000

2 AnschluBrohre
110/110

2 AnschluBrohre
160/160

2 AnschluBrohre
200/200

2 AnschluBrohre
250/200

2 Anschluf3rohre
250/250

Mehrkosten Absturz
auBenliegend, DN110,

Mehrkosten Absturz
auBenliegend, DN160,

Mehrkosten Absturz

‘auBenliegend, DN200,

Mehrkosten Absturz
auBenliegend, DN250,

Mediendurchfiihrung

‘einfach Bodenplatte

Grundleitungsanschlus
se DN 100

Mediendurch.PP A

| Durchm. 125-160mm

Mediendurch. Durchm.
100-150mm

Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 bereinstimmt, hat der

Bieter dies offenzulegen.

worden sind.

oV

£y ¥

B VHB - Bund - Ausgabe 2017

Menge ’

3

2

Men-
gen-
ein1heit

4

Stk

Stk

Stk

Stk

Stk

Stk

Stk

Stk

Stk

Stk

Stk

Stk

Stk

Stk

Stk

Zeitan-
satz ?

5

Vergabenummer

Léhne >

6

26-018 OV

Stoffe 2

7

Teilkosten einschi. Zuschlage in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit *

Gerate **

8

Datum

Sonsztiges

9

223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Angebotener

Einheitspreis

(Sp. 6474849
10

Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet

Seite fvon 13



Bieter

Baumalnahme
Maria-Frieden-Schule, Coesfeld — Modernisierung und Erweiterung einer Grundschule

S.18

Leistung

Rohbau, Erdarbeiten, Baustelleneinrichtung, Geriist, Stahlbau BA2

Aufgliederung der Einheitspreise

oz
des
Lv'

1

02.01.03.50

02.01.03.60

02.01.03.70

02.01.03.80

02.02.01.10

02.02.01.20

02.02.01.30

02.02.02.10

02.02.02.20

02.02.02.30

02.03.10

02.03.20

02.03.30

02.03.40

02.03.50

Kurzbezeichnung d. Teilleistung '

2

Mediendurch. Durchm.
150-200mm

Mediendurch. Durchm.
200-250mm

Abdichten Aussparung
Durchm. 10-25cm

Anschluss an
vorverlegten SW-/RW-

Kernbohrung StB
Durchm. 100-150 mm

Kernbohrung StB
Durchm. 150-200 mm

Kernbohrung StB
Durchm. 200-250 mm

Montageplanung

Erstellung von
Revisionsunterlagen

Druck- und
Dichtigkeitsprobe

Rohrgraben in
Schottertragschicht bis

Rohrgraben, T < 1,25
m

Rohrgraben, T < 1,75
m

Rohrgraben, T < 2,5 m

Verbau far
Rohrgrében, T < 2,5 m

Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 Gbereinstimmt, hat der

Bieter dies offenzulegen.

worden sind.
©\'ﬂ%ﬂ VHB - Bund - Ausgabe 2017

LY ¥

Menge ’

3

46,33

140

130

220

840

Men-
gen-
einreit

4

Stk

Stk

Stk

Stk

Stk

psch

psch

m3

m3

m3

m3

m2

Stk

Stk

psch

Zeitan-

satz ?

5

223

{Aufgliederung der Einheitspreise)

Vergabenummer

Léhne %2

(]

26-018 OV

Teilkasten einschi. Zuschlage in €

Datum

(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit H

Stoffe 2

7

Gerate ¢

8

Sonsztiges

9

Angebotener
Einheitspreis
(Sp. 6+7+8+9)
10

Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet

Seite Bon 19



Bieter

BaumalRnahme
Maria-Frieden-Schule, Coesfeld — Modernisierung und Erweiterung einer Grundschule

S.19

Leistung

Rohbau, Erdarbeiten, Baustelleneinrichtung, Gerist, Stahlbau BA2

Aufgliederung der Einheitspreise

oz
des
'’

1

02.03.60

02.03.70

Kurzbezeichnung d. Teilleistung *

offene
Grundwasserhaltung

Steinfreien Sand

'Bettungszone liefern

02.03.80

02.03.90

02.03.100

02.03.110

02.03.120

Grundposition: Abfuhr
und Entsorgung Aushu

Zulage: bis BM-0*

Zulage: bis BM-F1

Zulage: bis BM-F2

Zulage: bis BM-F3

Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 Gbereinstimmt, hat der

Bieter dies offenzulegen.

worden sind.

® \'*B VHB - Bund - Ausgabe 2017

*

Menge !

210

177

860

250

100

100

100

Men-
gen-
einpeit

4

m

m3

Zeitan-

satz ?

5

223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Vergabenummer

Lohne 2 *

[

26-018 OV

Teikosten einschl. Zuschlage in €

Datum

(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2

Stoffe ?

7

Gerate 21

8

Sonsztiges

9

Angebotener

Einheitspreis

(Sp. 6+7+8+9)
10

Fur Geréatekosten einschi. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet

Seite 1von 19



