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Allgemeine Vorbemerkungen

Bei dem Bauvorhaben handelt es sich um den Neubau eines Fahrradparkhauses mit
zwei Geschossen.

Das Grundstiick befindet sich am Bahnhof in Greven.
Biederlackstrasse 27, 48268 Greven

Da das Grundstiick uUber ein Gefalle verfligt ist das untere Geschoss teilweise im
und teilweise auBerhalb des Erdreiches.

Das Grundstiick ist zweiseitig von offentlichen Wegen / Strassen begrenzt, die
beiden anderen Seiten sind Grundsticksflachen naturnah gestaltet.

Lagerflache ist auf dem Grundstick auBreichend vorhanden.

Das Untergeschoss (UG) soll mit Winkelstiitzwanden aus Sichtbeton hergestellt
werden.
Die Untergeschoss-Decke ist aus Sichtbeton auf Stahlbetonstiitzen und Unterziigen.

Das obere Geschoss (EG) besteht aus einer Holzkonstruktion mit einem auskragenden
Flachdach uberdeckt.

Der dulere AbschluB (Fassade) ist ein Edelstahlgewebe mit Begriinung.
Das Flachdach erhdlt eine Photovoltaik-Anlage.
Im EG ist eine o6ffentliche, barrierefreie Fertig-WC-Anlage geplant.

Das UG wird als ungesicherter Bereich allgemein zuganglich sein.
Das EG wird durch eine Schrankenanlage gesichert.
Der 2. RW wird durch eine Stahltreppe organisiert.

Es entstehen im UG 188 Doppelstockparker
16 Sonderfahrrad Parkplatze
12 abschlielRbare Fahrradboxen
Helmlager - Boxen

Es entstehen im EG 256 Doppelstockparker
7 Sonderfahrrad Parkplatze
2 Servicestationen
Helmlager - Boxen

Eine Ortsbesichtigung ist durch den Anbieter vorab durchzufihren.
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Vorbemerkungen:

Vorhandene Aussenanlagen, Pflasterflachen, Baume u.a. sind schonend zu behandeln.
SchutzmaBnahmen durch geeignete Abdeckungen sind vorzusehen. Verunreinigungen und
Beschadigungen sind umgehend zu beseitigen.

Strom und Bauwasser (Lieferung) werden zur Verfiligung gestellt.

Die Bauendreinigung wird anteilig gewerkeweise prozentual mit 0,2% der jeweiligen
Nettoschlussrechnungssumme umgelegt (Abzug von der Schlussrechnungssumme).

Eine Bauwesenversicherung wird durch den Auftraggeber fir alle Gewerke
abgeschlossen und wird anteilig gewerkeweise prozentual mit 0,35% der jeweiligen
Nettoschlussrechnungssumme umgelegt (Abzug von der Schlussrechnungssumme).

Alle Leistungen umfassen die Lieferung der dazugehorigen Stoffe, einschl.
Transport, Abladen und Lagerung auf der Baustelle, wenn es in der
Leistungsbeschreibung nicht ausdricklich anders vermerkt ist. Der Bieter hat sich
uber die ortlichen Verhdltnisse zu informieren, eine Ortsbesichtigung sollte vor
Angebotsabgabe erfolgt sein. Es ist die Aufgabe des Bieters, sich uber Zustand
und Lage der Baustelle, insbesondere Zufahrtsmoglichkeiten, Lagerplatze und
sonstige, die Preise beeinflussender Umstande, kundig zu machen. Spatere
Forderungen infolge Unkenntnis werden nicht beriicksichtigt.

Grundlage des Angebotes ist die Leistungsbeschreibung.

Etwaige Unklarheiten sind vor Angebotsabgabe mit dem Bearbeiter zu klaren.
Unklarheiten in der Beschreibung werden als Entschuldigungsgrund fir
Ausfiuhrungsfehler nicht anerkannt.

Der Bieter ist gehalten, die im Leistungsverzeichnis beschriebenen Einzelheiten
auf Vollstandigkeit, fachgerechte Ausfiihrung und Eignung fir den vorgesehenen
Verwendungszweck zu iiberpriifen. Sinnvolle oder notwendige Anderungen oder
Erganzungen sind mit einer entsprechenden Begrindung dem Angebot beizufiigen.

Dem Bieter wird freigestellt, zusatzlich zu den ausgeschriebenen Leistungen
Alternativvorschlage in Form eines Nebenangebotes als Anlage zum Hauptangebot
auszuarbeiten.

Der bei den Arbeiten des Auftragnehmers anfallende Schutt (Bauschutt, Schrott,
Verpackungsmaterial und sonstiger Abfall) ist in abschliefbaren Schuttbehdltern
des Auftragsnehmers zu sammeln. Die Schuttbeseitigung wird nicht gesondert
vergltet.

Wird die Baustelle nicht ordnungsgemaR gereinigt und nicht frei von Schutt und
Mull verlassen, veranlaft die Bauleitung die Reinigung und Beseitigung und zieht
die entstandenen Kosten von der Rechnung ab.

Fur die Ausfiuhrung der Arbeiten gelten, soweit nicht anders vereinbart,
nachstehend aufgefiihrte Normen, Vorschriften und Richtlinien:

Die Verdingungsordnung fiir Bauleistungen (VOB/B und VOB/C) in der jeweils
gultigen Fassung.

Die Unfallverhiitungsvorschriften der jeweils zustandigen Berufsgenossenschaft.

BESONDERE HINWEISE

Vor Beginn der Arbeiten hat der Auftragnehmer einen entscheidungsbefugten
Bauleiter und Obermonteur zu benennen, der verbindliche Terminabsprachen
durchfiihrt, wahrend der Arbeiten standig auf der Baustelle anwesend ist und
verantwortlich darauf achtet, dass alle Arbeiten mit duBerster Riicksichtnahme auf
die anderen Gewerke durchgefiihrt werden.

Hinweis Bieterangaben und Einzelpreise
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Das Angebot ist mit allen Einzelpreisen und Bieterangaben abzugeben. Dem Bieter
werden entsprechende Ausfiihrungsplane im pdf-Format als Erganzung der
Leistungsverzeichnisse zur Verfigung gestellt. Alle Plane werden in einer
Projektdropbox veroffentlicht.

Die Zugangsdaten zur Dropbox erhalten alle Firmen mit dem Versand der
Leistungsverzeichnisse.

Allgemeines zur Ausschreibung

Die Ausfiihrung hat generell nach diesem Leistungsverzeichnis einschl. der
Vorbemerkungen, des Vertrages und den Vertragsanlagen und nach den
Ausfihrungsplanen zu erfolgen. Unklarheiten des Textes in der Ausschreibung sind
vor Angebotsabgabe zu kldren. Spatere Nachforderungen, die auf Unterlassung
dieser Forderung zurickzufiuhren sind, werden nicht anerkannt.

Die Angebotspreise verstehen sich fir die fertige Arbeit, einschl.
Materiallieferung, sowie Beseitigung aller von den eigenen Arbeiten herrihrenden
Verunreinigungen, Schuttabfuhr und Entsorgung der Materialreste und Verpackungen.

Vor Angebotsabgabe hat sich der Bieter von der Vollstandigkeit des
Leistungsverzeichnisses zu uberzeugen und sich uUber die Lage der Baustelle und
die Transportwege vor Ort zu informieren. Durch die Angebotsabgabe erklart der
Bieter, daR die vorhandenen Ausschreibungsunterlagen fir ihn keine unklaren
Positionen enthalten.

Samtliche ausgeschriebenen Positionen sind fertige Leistungen, einschl. aller
Nebenleistungen und sind unter Zugrundelegung der anerkannten Regeln der Technik
und der gesetzlichen und behdrdlichen Vorschriften mit dem Einheitspreis
abgegolten.

Sollte der Bieter zum nachstehenden Leistungsverzeichnis Alternativ - Vorschlage
haben, so sind diese in einer gesonderten Position zu unterbreiten. Die
Leistungsbeschreibung der einzelnen Positionen, Vorbemerkungen und
Konstruktionsbeschreibungen sind fur den Anbieter verbindlich.

Die Einheitspreise sind als solche Festpreise zu kalkulieren, bei denen Lohn- und
Materialpreiserhdhungen ausgeschlossen sind. Nur soweit sich Ausfihrungsfristen
um mehr als 6 Monate aus vom Auftraggeber zu vertretenden Grinden verlangern und
sich deshalb nicht kalkulierte Lohn- und Materialpreiserhohungen auswirken, so
werden diese Erhohungen im nachgewiesenen Rahmen fiir die Leistungen vergiitet, auf
die sie sich auswirken.

Der Auftragnehmer hdlt sich bis zum Ende der Bauzeit an seine abgegebenen Preise
gebunden. Die Kosten fiir eine evtl. Nachbehandlung der Arbeiten sind in den
Endpreisen einzukalkulieren. Bei nicht termingerechter Durchfihrung der Arbeiten
ist der Auftraggeber berechtigt, weitere Firmen einzuschalten. Entsprechende
Mehrkosten gehen zu Lasten des Auftragnehmers.
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Position Menge/Einheit EP (EUR) GP (EUR)
AUSSCHREIBUNG
1 Schlosser- und Metallbauarbeiten

1...1 1,000 Stk

Stahl-Handlauf bestehend aus Rundrohr d= 34 mm wie
dargestellt, an den Enden mit einer 90° Ecke
(abgerundet) und 5 Stehern mit runder Fullplatte
zur Verschraubung mit Abdeck-Rosette liefern und
fachgerecht auf den bauseitigen Betonblockstufen
befestigen.
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Alle Stahlteile fachgerecht und sauber voll
durchgeschweift und feuerverzinkt, inkl. schleifen
nach dem Verzinken.

Verschraubungen: Edelstahlschrauben.
Werkstattzeichnungen sind in den EP
einzukalkulieren.

Werkstattzeichnugnen sind dem Auftraggeber zur
Freigabe vorzulegen.

1...2 1,000 Stk

Stahl-Handlauf bestehend aus Rundrohr d= 34 mm wie
dargestellt, an den Enden mit einer 90° Ecke

Ubertrag:
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Position Menge/Einheit EP (EUR) GP (EUR)

Ubertrag:

(abgerundet) mit 5 Befestigungen aus Rundstdben d=
12 mm L= 70450 mm und einer runden Stirnplatte t=
5mm d= 70 mm zur Verschraubung mit 2 * M1@
Schrauben mit Senkkopf liefern und fachgerecht an
der bauseitigen Betonbriistung befestigen.
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Alle Stahlteile fachgerecht und sauber voll
durchgeschweilft und feuerverzinkt, inkl. schleifen
nach dem Verzinken.

Verschraubungen: Edelstahlschrauben.
Werkstattzeichnungen sind in den EP
einzukalkulieren.

Werkstattzeichnugnen sind dem Auftraggeber zur
Freigabe vorzulegen.

1...3 1,000 Stk

Stahl-Abtrennung bestehend aus Quadratrohr Rahmen
d= 100 mm und einer mittigen Fillung aus
verzinktem Lochblech, 30 mm Lochung, wie
dargestellt liefern und fachgerecht auf die
bauseitige Betonbristung befestigen.

Ubertrag:
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Position

Menge/Einheit EP (EUR)

GP (EUR)

1...4

Ubertrag:

415
a 100 mm

Lochung 30 mm

Alle Stahlteile fachgerecht und sauber voll
durchgeschweilft und feuerverzinkt, inkl. schleifen
nach dem Verzinken.

Verschraubungen: Edelstahlschrauben.
Werkstattzeichnungen sind in den EP
einzukalkulieren.

Werkstattzeichnugnen sind dem Auftraggeber zur
Freigabe vorzulegen.

1,000 Stk

2-fluglige Stahl-Tur bestehend aus Quadratrohr
Rahmen d= 100 mm und einer mittigen Fillung aus
verzinktem Lochblech, Lochung 30 mm, wie
dargestellt inkl. Stahlzarge aus Quadratrohr d=
100 mm mit FuBplatten zur Verschraubung und
Abdeck-Rosetten liefern und fachgerecht auf die
bauseitige Betondecke befestigen.

Die Tiirfliigel sind mit elektromechanischen
Drehfliigelantrieben sowie einem Panikbeschlag
Funktion P und justierbaren Scharnieren aus
Edelstahl zu versehen.

angeb. Fabrikat:

=
“

=100 mm

i

Alle Stahlteile fachgerecht und sauber voll

Lochung 30 mm

Ubertrag:
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Position

Menge/Einheit EP (EUR) GP (EUR)

Ubertrag:

durchgeschweift und feuerverzinkt, inkl. schleifen
nach dem Verzinken.

Verschraubungen: Edelstahlschrauben.
Werkstattzeichnungen sind in den EP
einzukalkulieren.

Werkstattzeichnugnen sind dem Auftraggeber zur
Freigabe vorzulegen.

1,000 Stk

Stahl-Abtrennung mit 90° Ecke bestehend aus
Quadratrohr Rahmen d= 100 mm und einer mittigen
Fillung aus verzinktem Lochblech, 30 mm Lochung.
Turelement aus Quadratrohr mit einer mittigen
Fillung aus verzinktem Lochblech einschl.
einseitiger Dilickergarnitur, sowie einem
Panikbeschlag Funktion P und selbstschlieRenden
justierbaren Scharnieren aus Edelstahl wie
dargestellt liefern und fachgerecht auf die
bauseitige Betondecke befestigen.
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Ubertrag:
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Position

Menge/Einheit

EP (EUR)

GP (EUR)
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Alle Stahlteile fachgerecht und sauber voll

durchgeschweift und feuerverzinkt, inkl. schleifen
nach dem Verzinken.

Verschraubungen: Edelstahlschrauben.
Werkstattzeichnungen sind in den EP
einzukalkulieren.

Werkstattzeichnugnen sind dem Auftraggeber zur
Freigabe vorzulegen.

1,000 Stk

Stahl-Treppenanlage 2-ldaufig mit Zwischenpodest
bestehend aus Flachstahlwangen mit verschraubten

Gitterroststufen Maschenweite 30 mm als

Ubertrag:

Ubertrag:
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Position Menge/Einheit EP (EUR) GP (EUR)

Ubertrag:

Trittstufen und geschlossen Setzstufen aus
Flachstahl wie dargestellt.

Befestigung der Stahlwangen auf bauseitigem
Streifenfundament und Stahlbetonunterzug, sowie
Befestigung des Podestes, mit Abstandshaltern ca.
7 cm an bauseitige Beton-Winkelstiitzwand.

N

18 Stg
1826

18 Sy

Ubertrag:
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Position Menge/Einheit EP (EUR) GP (EUR)
Ubertrag:
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Steigungsverhaltnis: 18 Stg 18,1/26
Stufenbreite: 1,20 m

PodestmaBe: 2,54 * 1,20 m + 2* 0,14 * 1,20 m
Alle Stahlteile fachgerecht und sauber voll
durchgeschweift und feuerverzinkt, inkl. schleifen
nach dem Verzinken.

Verschraubungen: Edelstahlschrauben.
Werkstattzeichnungen sind in den EP
einzukalkulieren.

Werkstattzeichnugnen sind dem Auftraggeber zur
Freigabe vorzulegen.

1...7 13,000 1lfm

Stahl-Treppengelander bestehend aus tragendem,
verzinktem Lochblech mit 30 mm Lochung und
aufgesetztem Handlauf aus Stahl-Rundrohr d= 40 mm.
Befestigung durch Verschraubung mit den Flachstahl
Treppenwangen der Vor-Position.

Ubertrag:
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Position Menge/Einheit EP (EUR) GP (EUR)

Ubertrag:

Ubertrag:
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Position Menge/Einheit EP (EUR) GP (EUR)
Ubertrag:
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Gelanderhohe: 0,90 m

Alle Stahlteile fachgerecht und sauber voll
durchgeschweilft und feuerverzinkt, inkl. schleifen
nach dem Verzinken.

Verschraubungen: verzinkte Schrauben oder
Edelstahlschrauben.

Werkstattzeichnungen und statische Berechnungen
sind in den EP einzukalkulieren.
Werkstattzeichnugnen sind dem Auftraggeber zur
Freigabe vorzulegen.

1...8 3,000 1fm

Stahl-Handlauf bestehend aus Rundrohr d= 34 mm wie
in Pos. 01.002. dargestellt mit 2 Befestigungen
aus Rundstaben d= 12 mm L= 70+50 mm und einer
runden Stirnplatte t= 5mm d= 70 mm zur
Verschraubung mit 2 * M1@ Schrauben mit Senkkopf
liefern und fachgerecht fiir das Treppenpodest an
der bauseitigen Betonwand befestigen.

Alle Stahlteile fachgerecht und sauber voll
durchgeschweift und feuerverzinkt, inkl. schleifen
nach dem Verzinken.

Verschraubungen: Edelstahlschrauben.
Werkstattzeichnungen sind in den EP
einzukalkulieren.

Werkstattzeichnugnen sind dem Auftraggeber zur
Freigabe vorzulegen.

1...9 345,000 m2

Rank-Gewebe aus Edelstahlnetz als &aullerer,
umlaufender GebdudeabschluB.

Befestigung durch Edelstahlseile horizontal und
vertikal zwischen der Holzkonstruktion und den
Betonwinkelstitzen.

Befestigungspunkte in Form von Osen an der Holz-
bzw. Stahlbetonkonstruktion bauseitig.

Zehn trapezformige Einzelflachen.

Optik: stehende Rauten

Maschenweite 80 mm

Seilstarke 2 mm

Ubertrag:
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Position

Menge/Einheit EP (EUR)

GP (EUR)

1...11

Ubertrag:

Gewebehohe: ca. min. 3,00 - max. 6,10 m
liefern und fachgerecht montieren einschl. aller
Spann - und Montagematerialien.

angeb. Fabrikat:

1,000 psch
Erstellen einer priffahigen statischen Berechnung ohne

Prifgeblihr zur bauseitigen Vorlage beim Prifstatiker
fiir nachfolgende Positionen:

Pos.
Pos.
Pos.
Pos.

2,000 Stk

005 Abtrennung der Treppe

006 Stahl-Treppenanlage

007 Stahl-Treppengelander

009 Rank-Gewebe (Vorstatik vorhanden)

Stahl-Feuerschutztiir H3 0D, 30-1 FSA

1-fligliges, feuerhemmendes, einbaufertiges Element.
Einbruchschutz: Optional RC2 / RC3 Klasse geprift
nach DIN EN 1627

Rohbauoffnung (Breite x Hohe): 1010 x 2135 mm

65 mm dicke, doppelwandige, vollflachig verklebte

Ubertrag:
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Position Menge/Einheit EP (EUR)

GP (EUR)

Ubertrag:

Verbundkonstruktion aus verzinktem Material mit
planebener Oberflache.

Stahl-Sicherungsbolzen im Falzbereich gemaR
zulassungstechnischer Anforderung.

Oberflache: Grundiert (umweltfreundlich
pulverbeschichtet) in Anlehnung an RAL 9002, Grauweif
Zarge: 2-schalige Umfassungszarge mit unsichtbarer
Befestigung zum Einabu in MW/Beton, mit Mineralwolle
hinterfillt. Spiegel BGS: 76 mm

Maulweite: 200 mm

Bander: Dreiteilig, 1 Federband mit Kugellager, 1
Konstruktionsband mit Kugellager

Driucker: Rundgriff Driickergarnitur,

Leichtmetall nach Wahl des AN

lichte Wandoffnung: 1,01 x 2,135 m (ab OKFF)
Wandstarke: ca. 20 cm (Sichtbeton)

Einbauort : EG und UG (Technik) AuBenbereich

(vom Bieter einzutragen)

Summe 1 Schlosser- und Metallbauarbeiten

2 Stundenlohnarbeiten
2...1 10,000 Std

Stunden eines Facharbeiters, einschl. aller Fahr-
und Wegegelder, aller Ausldsungen und
Geschaftskosten.

Nur auf besondere Aufforderung der Bauleitung / AG
und zum taglichen Nachweis.

2...2 10,000 Std

Stunden eines Bauhelfers, sonst wie vor.

Summe 2 Stundenlohnarbeiten

ZUSAMMENFASSUNG

1 Schlosser- und Metallbauarbeiten

2 Stundenlohnarbeiten

GESAMTSUMME (EUR netto)

19,00 % MEHRWERTSTEUER

GESAMTSUMME (EUR brutto)




