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Allgemeine Vorbemerkungen

Bei dem Bauvorhaben handelt es sich um den Neubau eines Fahrradparkhauses mit
zwei Geschossen.

Das Grundstück befindet sich am Bahnhof in Greven.
Biederlackstrasse 27, 48268 Greven

Da das Grundstück über ein Gefälle verfügt ist das untere Geschoss teilweise im
und teilweise außerhalb des Erdreiches.

Das Grundstück ist zweiseitig von öffentlichen Wegen / Strassen begrenzt, die
beiden anderen Seiten sind Grundstücksflächen naturnah gestaltet.

Lagerfläche ist auf dem Grundstück außreichend vorhanden. 

Das Untergeschoss (UG) soll mit Winkelstützwänden aus Sichtbeton hergestellt
werden.
Die Untergeschoss-Decke ist aus Sichtbeton auf Stahlbetonstützen und Unterzügen.

Das obere Geschoss (EG) besteht aus einer Holzkonstruktion mit einem auskragenden
Flachdach überdeckt.

Der äußere Abschluß (Fassade) ist ein Edelstahlgewebe mit Begrünung.

Das Flachdach erhält eine Photovoltaik-Anlage.

Im EG ist eine öffentliche, barrierefreie Fertig-WC-Anlage geplant.

Das UG wird als ungesicherter Bereich allgemein zugänglich sein.
Das EG wird durch eine Schrankenanlage gesichert.
Der 2. RW wird durch eine Stahltreppe organisiert.

Es entstehen im UG  188 Doppelstockparker
      16 Sonderfahrrad Parkplätze

12 abschließbare Fahrradboxen
Helmlager - Boxen

Es entstehen im EG  256 Doppelstockparker
 7 Sonderfahrrad Parkplätze
 2 Servicestationen
Helmlager - Boxen

Eine Ortsbesichtigung ist durch den Anbieter vorab durchzuführen.
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Vorbemerkungen:

Vorhandene Aussenanlagen, Pflasterflächen, Bäume u.ä. sind schonend zu behandeln.
Schutzmaßnahmen durch geeignete Abdeckungen sind vorzusehen. Verunreinigungen und
Beschädigungen sind umgehend zu beseitigen.

Strom und Bauwasser (Lieferung) werden zur Verfügung gestellt.

Die Bauendreinigung wird anteilig gewerkeweise prozentual mit 0,2% der jeweiligen
Nettoschlussrechnungssumme umgelegt (Abzug von der Schlussrechnungssumme).

Eine Bauwesenversicherung wird durch den Auftraggeber für alle Gewerke
abgeschlossen und wird anteilig gewerkeweise prozentual mit 0,35% der jeweiligen
Nettoschlussrechnungssumme umgelegt (Abzug von der Schlussrechnungssumme).

Alle Leistungen umfassen die Lieferung der dazugehörigen Stoffe, einschl.
Transport, Abladen und Lagerung auf der Baustelle, wenn es in der
Leistungsbeschreibung nicht ausdrücklich anders vermerkt ist. Der Bieter hat sich
über die örtlichen Verhältnisse zu informieren, eine Ortsbesichtigung sollte vor
Angebotsabgabe erfolgt sein. Es ist die Aufgabe des Bieters, sich über Zustand
und Lage der Baustelle, insbesondere Zufahrtsmöglichkeiten, Lagerplätze und
sonstige, die Preise beeinflussender Umstände, kundig zu machen. Spätere
Forderungen infolge Unkenntnis werden nicht berücksichtigt.

Grundlage des Angebotes ist die Leistungsbeschreibung.
Etwaige Unklarheiten sind vor Angebotsabgabe mit dem Bearbeiter zu klären.
Unklarheiten in der Beschreibung werden als Entschuldigungsgrund für
Ausführungsfehler nicht anerkannt.

Der Bieter ist gehalten, die im Leistungsverzeichnis beschriebenen Einzelheiten
auf Vollständigkeit, fachgerechte Ausführung und Eignung für den vorgesehenen
Verwendungszweck zu überprüfen. Sinnvolle oder notwendige Änderungen oder
Ergänzungen sind mit einer entsprechenden Begründung dem Angebot beizufügen.

Dem Bieter wird freigestellt, zusätzlich zu den ausgeschriebenen Leistungen
Alternativvorschläge in Form eines Nebenangebotes als Anlage zum Hauptangebot
auszuarbeiten.

Der bei den Arbeiten des Auftragnehmers anfallende Schutt (Bauschutt, Schrott,
Verpackungsmaterial und sonstiger Abfall) ist in abschließbaren Schuttbehältern
des Auftragsnehmers zu sammeln. Die Schuttbeseitigung wird nicht gesondert
vergütet.

Wird die Baustelle nicht ordnungsgemäß gereinigt und nicht frei von Schutt und
Müll verlassen, veranlaßt die Bauleitung die Reinigung und Beseitigung und zieht
die entstandenen Kosten von der Rechnung ab.

Für die Ausführung der Arbeiten gelten, soweit nicht anders vereinbart,
nachstehend aufgeführte Normen, Vorschriften und Richtlinien: 
Die Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB/B und VOB/C) in der jeweils
gültigen Fassung. 
Die Unfallverhütungsvorschriften der jeweils zuständigen Berufsgenossenschaft.

BESONDERE HINWEISE

Vor Beginn der Arbeiten hat der Auftragnehmer einen entscheidungsbefugten
Bauleiter und Obermonteur zu benennen, der verbindliche Terminabsprachen
durchführt, während der Arbeiten ständig auf der Baustelle anwesend ist und
verantwortlich darauf achtet, dass alle Arbeiten mit äußerster Rücksichtnahme auf
die anderen Gewerke durchgeführt werden.

Hinweis Bieterangaben und Einzelpreise
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Das Angebot ist mit allen Einzelpreisen und Bieterangaben abzugeben. Dem Bieter
werden entsprechende Ausführungspläne im pdf-Format als Ergänzung der
Leistungsverzeichnisse zur Verfügung gestellt. Alle Pläne werden in einer
Projektdropbox veröffentlicht. 
Die Zugangsdaten zur Dropbox erhalten alle Firmen mit dem Versand der
Leistungsverzeichnisse.

Allgemeines zur Ausschreibung

Die Ausführung hat generell nach diesem Leistungsverzeichnis einschl. der
Vorbemerkungen, des Vertrages und den Vertragsanlagen und nach den
Ausführungsplänen zu erfolgen. Unklarheiten des Textes in der Ausschreibung sind
vor Angebotsabgabe zu klären. Spätere Nachforderungen, die auf Unterlassung
dieser Forderung zurückzuführen sind, werden nicht anerkannt.

Die Angebotspreise verstehen sich für die fertige Arbeit, einschl.
Materiallieferung, sowie Beseitigung aller von den eigenen Arbeiten herrührenden
Verunreinigungen, Schuttabfuhr und Entsorgung der Materialreste und Verpackungen.

Vor Angebotsabgabe hat sich der Bieter von der Vollständigkeit des
Leistungsverzeichnisses zu überzeugen und sich über die Lage der Baustelle und
die Transportwege vor Ort zu informieren. Durch die Angebotsabgabe erklärt der
Bieter, daß die vorhandenen Ausschreibungsunterlagen für ihn keine unklaren
Positionen enthalten.

Sämtliche ausgeschriebenen Positionen sind fertige Leistungen, einschl. aller
Nebenleistungen und sind unter Zugrundelegung der anerkannten Regeln der Technik
und der gesetzlichen und behördlichen Vorschriften mit dem Einheitspreis
abgegolten.

Sollte der Bieter zum nachstehenden Leistungsverzeichnis Alternativ - Vorschläge
haben, so sind diese in einer gesonderten Position zu unterbreiten. Die
Leistungsbeschreibung der einzelnen Positionen, Vorbemerkungen und
Konstruktionsbeschreibungen sind für den Anbieter verbindlich.

Die Einheitspreise sind als solche Festpreise zu kalkulieren, bei denen Lohn- und
Materialpreiserhöhungen ausgeschlossen sind. Nur soweit sich Ausführungsfristen
um mehr als 6 Monate aus vom Auftraggeber zu vertretenden Gründen verlängern und
sich deshalb nicht kalkulierte Lohn- und Materialpreiserhöhungen auswirken, so
werden diese Erhöhungen im nachgewiesenen Rahmen für die Leistungen vergütet, auf
die sie sich auswirken.

Der Auftragnehmer hält sich bis zum Ende der Bauzeit an seine abgegebenen Preise
gebunden. Die Kosten für eine evtl. Nachbehandlung der Arbeiten sind in den
Endpreisen einzukalkulieren. Bei nicht termingerechter Durchführung der Arbeiten
ist der Auftraggeber berechtigt, weitere Firmen einzuschalten. Entsprechende
Mehrkosten gehen zu Lasten des Auftragnehmers.
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Position Menge/Einheit EP (EUR) GP (EUR)

AUSSCHREIBUNG

1 Schlosser- und Metallbauarbeiten

1...1 1,000 Stk ________ ____________

Stahl-Handlauf bestehend aus Rundrohr d= 34 mm wie
dargestellt, an den Enden mit einer 90° Ecke
(abgerundet) und 5 Stehern mit runder Fußplatte
zur Verschraubung mit Abdeck-Rosette liefern und
fachgerecht auf den bauseitigen Betonblockstufen
befestigen.

1
7 

S
tg

1
8/

2
6

BRH 1.00 m

B
R

H
 1

.1
4 

m

Ø 34 mm

2
85

1.
2

0
3

2
5

2
85

1.
2

0
2

8
5

9
0

30

30

34 4.39 7

5.34

9
0

90

Alle Stahlteile fachgerecht und sauber voll
durchgeschweißt und feuerverzinkt, inkl. schleifen
nach dem Verzinken.
Verschraubungen: Edelstahlschrauben.
Werkstattzeichnungen sind in den EP
einzukalkulieren.
Werkstattzeichnugnen sind dem Auftraggeber zur
Freigabe vorzulegen. 

1...2 1,000 Stk ________ ____________

Stahl-Handlauf bestehend aus Rundrohr d= 34 mm wie
dargestellt, an den Enden mit einer 90° Ecke

Übertrag: ____________Übertrag: ____________
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Position Menge/Einheit EP (EUR) GP (EUR)

Übertrag: ____________

(abgerundet) mit 5 Befestigungen aus Rundstäben d=
12 mm L= 70+50 mm und einer runden Stirnplatte t=
5mm  d= 70 mm zur Verschraubung mit 2 * M10
Schrauben mit Senkkopf liefern und fachgerecht an
der bauseitigen Betonbrüstung befestigen.

Alle Stahlteile fachgerecht und sauber voll
durchgeschweißt und feuerverzinkt, inkl. schleifen
nach dem Verzinken.
Verschraubungen: Edelstahlschrauben.
Werkstattzeichnungen sind in den EP
einzukalkulieren.
Werkstattzeichnugnen sind dem Auftraggeber zur
Freigabe vorzulegen. 

1...3 1,000 Stk ________ ____________

Stahl-Abtrennung bestehend aus Quadratrohr Rahmen 
d= 100 mm und einer mittigen Füllung aus
verzinktem Lochblech, 30 mm Lochung, wie
dargestellt liefern und fachgerecht auf die
bauseitige Betonbrüstung befestigen.

Übertrag: ____________Übertrag: ____________
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Position Menge/Einheit EP (EUR) GP (EUR)

Übertrag: ____________

Alle Stahlteile fachgerecht und sauber voll
durchgeschweißt und feuerverzinkt, inkl. schleifen
nach dem Verzinken.
Verschraubungen: Edelstahlschrauben.
Werkstattzeichnungen sind in den EP
einzukalkulieren.
Werkstattzeichnugnen sind dem Auftraggeber zur
Freigabe vorzulegen. 

1...4 1,000 Stk ________ ____________

2-flüglige Stahl-Tür bestehend aus Quadratrohr
Rahmen d= 100 mm und einer mittigen Füllung aus
verzinktem Lochblech, Lochung 30 mm, wie
dargestellt inkl. Stahlzarge aus Quadratrohr d=
100 mm mit Fußplatten zur Verschraubung und
Abdeck-Rosetten liefern und fachgerecht auf die
bauseitige Betondecke befestigen.
Die Türflügel sind mit elektromechanischen
Drehflügelantrieben sowie einem Panikbeschlag
Funktion P und justierbaren Scharnieren aus
Edelstahl zu versehen.
angeb. Fabrikat:__________________________________

Alle Stahlteile fachgerecht und sauber voll

Übertrag: ____________Übertrag: ____________
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Übertrag: ____________

durchgeschweißt und feuerverzinkt, inkl. schleifen
nach dem Verzinken.
Verschraubungen: Edelstahlschrauben.
Werkstattzeichnungen sind in den EP
einzukalkulieren.
Werkstattzeichnugnen sind dem Auftraggeber zur
Freigabe vorzulegen. 

1...5 1,000 Stk ________ ____________

Stahl-Abtrennung mit 90° Ecke bestehend aus
Quadratrohr Rahmen d= 100 mm und einer mittigen
Füllung aus verzinktem Lochblech, 30 mm Lochung.
Türelement aus Quadratrohr mit einer mittigen
Füllung aus verzinktem Lochblech einschl.
einseitiger Dückergarnitur, sowie einem
Panikbeschlag Funktion P und selbstschließenden
justierbaren Scharnieren aus Edelstahl wie
dargestellt liefern und fachgerecht auf die
bauseitige Betondecke befestigen.
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Übertrag: ____________Übertrag: ____________
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Position Menge/Einheit EP (EUR) GP (EUR)

Übertrag: ____________
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Alle Stahlteile fachgerecht und sauber voll
durchgeschweißt und feuerverzinkt, inkl. schleifen
nach dem Verzinken.
Verschraubungen: Edelstahlschrauben.
Werkstattzeichnungen sind in den EP
einzukalkulieren.
Werkstattzeichnugnen sind dem Auftraggeber zur
Freigabe vorzulegen. 

1...6 1,000 Stk ________ ____________

Stahl-Treppenanlage 2-läufig mit Zwischenpodest
bestehend aus Flachstahlwangen mit verschraubten
Gitterroststufen Maschenweite 30 mm als

Übertrag: ____________Übertrag: ____________
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Position Menge/Einheit EP (EUR) GP (EUR)

Übertrag: ____________

Trittstufen und geschlossen Setzstufen aus
Flachstahl wie dargestellt.
Befestigung der Stahlwangen auf bauseitigem
Streifenfundament und Stahlbetonunterzug, sowie
Befestigung des Podestes, mit Abstandshaltern ca.
7 cm an bauseitige Beton-Winkelstützwand.

18 Stg

181/26

18 Stg

181/26

Übertrag: ____________Übertrag: ____________
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Position Menge/Einheit EP (EUR) GP (EUR)

Übertrag: ____________

Maschenweite 30 mm
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Steigungsverhältnis: 18 Stg 18,1/26
Stufenbreite: 1,20 m
Podestmaße: 2,54 * 1,20 m + 2* 0,14 * 1,20 m
Alle Stahlteile fachgerecht und sauber voll
durchgeschweißt und feuerverzinkt, inkl. schleifen
nach dem Verzinken.
Verschraubungen: Edelstahlschrauben.
Werkstattzeichnungen sind in den EP
einzukalkulieren.
Werkstattzeichnugnen sind dem Auftraggeber zur
Freigabe vorzulegen. 
 

1...7 13,000 lfm ________ ____________

Stahl-Treppengeländer bestehend aus tragendem,
verzinktem Lochblech mit 30 mm Lochung und
aufgesetztem Handlauf aus Stahl-Rundrohr d= 40 mm.
Befestigung durch Verschraubung mit den Flachstahl
 Treppenwangen der Vor-Position.

9
0

Übertrag: ____________Übertrag: ____________
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Position Menge/Einheit EP (EUR) GP (EUR)

Übertrag: ____________
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Übertrag: ____________Übertrag: ____________
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Position Menge/Einheit EP (EUR) GP (EUR)

Übertrag: ____________
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Geländerhöhe: 0,90 m
Alle Stahlteile fachgerecht und sauber voll
durchgeschweißt und feuerverzinkt, inkl. schleifen
nach dem Verzinken.
Verschraubungen: verzinkte Schrauben oder
Edelstahlschrauben.
Werkstattzeichnungen und statische Berechnungen
sind in den EP einzukalkulieren.
Werkstattzeichnugnen sind dem Auftraggeber zur
Freigabe vorzulegen. 

1...8 3,000 lfm ________ ____________

Stahl-Handlauf bestehend aus Rundrohr d= 34 mm wie
in Pos. 01.002. dargestellt mit 2 Befestigungen
aus Rundstäben d= 12 mm L= 70+50 mm und einer
runden Stirnplatte t= 5mm  d= 70 mm zur
Verschraubung mit 2 * M10 Schrauben mit Senkkopf
liefern und fachgerecht für das Treppenpodest an
der bauseitigen Betonwand befestigen.
Alle Stahlteile fachgerecht und sauber voll
durchgeschweißt und feuerverzinkt, inkl. schleifen
nach dem Verzinken.
Verschraubungen: Edelstahlschrauben.
Werkstattzeichnungen sind in den EP
einzukalkulieren.
Werkstattzeichnugnen sind dem Auftraggeber zur
Freigabe vorzulegen. 

1...9 345,000 m2 ________ ____________

Rank-Gewebe aus Edelstahlnetz als äußerer,
umlaufender  Gebäudeabschluß.
Befestigung durch Edelstahlseile horizontal und
vertikal zwischen der Holzkonstruktion und den
Betonwinkelstützen.
Befestigungspunkte in Form von Ösen an der Holz-
bzw. Stahlbetonkonstruktion bauseitig.
Zehn trapezförmige Einzelflächen.
Optik: stehende Rauten
Maschenweite 80 mm
Seilstärke 2 mm

Übertrag: ____________Übertrag: ____________
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Übertrag: ____________

Gewebehöhe: ca. min. 3,00 - max. 6,10 m
liefern und fachgerecht montieren einschl. aller
Spann - und Montagematerialien.

angeb. Fabrikat:________________________________

1...10 1,000 psch ________ ____________

Erstellen einer prüffähigen statischen Berechnung ohne
Prüfgebühr zur bauseitigen Vorlage beim Prüfstatiker 
für nachfolgende Positionen:

Pos. 005 Abtrennung der Treppe
Pos. 006 Stahl-Treppenanlage
Pos. 007 Stahl-Treppengeländer
Pos. 009 Rank-Gewebe (Vorstatik vorhanden)

1...11 2,000 Stk ________ ____________

Stahl-Feuerschutztür H3 OD, 30-1 FSA
1-flügliges, feuerhemmendes, einbaufertiges Element.
Einbruchschutz: Optional RC2 / RC3 Klasse geprüft
nach DIN EN 1627
Rohbauöffnung (Breite x Höhe): 1010 x 2135 mm
65 mm dicke, doppelwandige, vollflächig verklebte

Übertrag: ____________Übertrag: ____________
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Übertrag: ____________

Verbundkonstruktion aus verzinktem Material mit
planebener Oberfläche.
Stahl-Sicherungsbolzen im Falzbereich gemäß
zulassungstechnischer Anforderung.
Oberfläche: Grundiert (umweltfreundlich
pulverbeschichtet) in Anlehnung an RAL 9002, Grauweiß
Zarge: 2-schalige Umfassungszarge mit unsichtbarer
Befestigung zum Einabu in MW/Beton, mit Mineralwolle
hinterfüllt. Spiegel BGS: 76 mm 
Maulweite: 200 mm
Bänder: Dreiteilig, 1 Federband mit Kugellager, 1
Konstruktionsband mit Kugellager
Drücker: Rundgriff Drückergarnitur,
Leichtmetall nach Wahl des AN
lichte Wandöffnung: 1,01 x 2,135 m (ab OKFF)
Wandstärke: ca. 20 cm (Sichtbeton)
Einbauort    : EG und UG (Technik) Außenbereich

Hersteller/Typ/Bezeichnung:......................
                         (vom Bieter einzutragen)

Summe 1 Schlosser- und Metallbauarbeiten ____________

2 Stundenlohnarbeiten

2...1 10,000 Std ________ ____________

Stunden eines Facharbeiters, einschl. aller Fahr-
und Wegegelder, aller Auslösungen und
Geschäftskosten. 
Nur auf besondere Aufforderung der Bauleitung / AG
und zum täglichen Nachweis.

2...2 10,000 Std ________ ____________

Stunden eines Bauhelfers, sonst wie vor.

Summe 2 Stundenlohnarbeiten ____________

ZUSAMMENFASSUNG

1 Schlosser- und Metallbauarbeiten ____________

2 Stundenlohnarbeiten ____________

19,00 % MEHRWERTSTEUER

GESAMTSUMME (EUR netto) ____________

____________

GESAMTSUMME (EUR brutto) ____________


