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1 Estrich

Baubeschreibung

Zur Erstellung des Angebotes wird dem Bieter eine Besichtigung der Ortlichkeiten dringend
angeraten.

Das Gebaude ist nicht frei zugénglich. Die Besichtigungstermine sind mit der
Bauherrnvertretung abzustimmen.

Angaben zum Grundstiick

Das Baugrundstick befindet sich in 48282 Emsdetten, Buckhoffstralle 8.

Die genaue Dimension des Grundstiicks und die vorhandene Bebauung, sowie die
Baustellenzufahrt sind dem Baustelleneinrichtungsplan zu entnehmen und entsprechend
markiert.

Baubeschreibung:

Das vorhandene Gebédudeensemble der Feuerwache soll angrenzend an die Fahrzeughalle
durch einen mehrgeschossigen Neubau erweitert werden.

Dafur wurden auf den angrenzenden Flurstiicken mehrere Bestandsgebaude abgebrochen und
die Flachen dem Gelédnde der Feuerwehr zugeordnet.

Um den Zusammenschluss beider Geb&udeteile zu erméglichen werden im Vorfeld der
Rohbauarbeiten vorbereitende Arbeiten auf dem Baufeld und Riickbaumaf3nahmen am
Bestandsgebéaude erforderlich. Die RiickbaumalRnahmen betreffen im wesentlichen die
verglasten Dach- und Fassadenflachen der Fahrzeughalle.

Die Erweiterung des Feuerwehrgebaudes selbst wird als ein dreigeschossiger Anbau mit zwei
separaten Treppenanlagen in konventioneller Massivbauweise errichtet.

Die Fassade wird als kerngeddmmte Verblendschale aus Klinkermauerwerk ausgebildet.

Der neu zu erstellende Erweiterungsbau dient der Unterbringung von einem Schwarz-Weil3-
Bereich (Umkleiden),Verwaltungs- und SozialrAumen, sowie einer Werkstatt, inkl. erforderlicher
Nebenraume.

Aufgrund der Nutzungsanforderungen werden die Innenrdume mit gro3en Spannweiten
versehen, so dass die Tragkonstruktion im wesentlichen aus massiven Stahlbetonbauteilen
hergestellt wird.

Die Grundrissflache im EG betragt ca. 586 m2. Die gesamte Bruttogrundrissflache tber alle
Geschosse betréagt ca. 1.811 m2. Der umbaute Raum betragt ca. 8.600 m3. Die
Gebaudeabmessungen betragen ca. 63 m x 13 m.

Weitere Informationen sind den beiliegenden Planungsunterlagen zu
entnehmen.

Hinweis
Es gelten die VOB Teil B/C in lhrer aktuellen Fassung
insbesondere die

ATV DIN 18299 "Allgemeine Regelungen fur Bauarbeiten jeder Art."
ATV DIN 18353 "Estricharbeiten”

AuRerdem sind die anerkannten Regeln der Technik zu bertcksichtigen.
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ATV gem. DIN 18299
Allgemeine technische Vertragsbedingungen gem. DIN 18299

0.1 Angaben zur Baustelle

0.1.1

Allgemeine Parameter

Hohe Terrain: ca. 43,83 m 4. NHN

Windzone: 2 (DIN EN 1991-1-4)

Geléndekategorie: Il

Schneelastzone: 1 (DIN EN 1991-1-3)

Sommerklimaregion: B (DIN 4108)

Die Zuwegung zur Baustelle ist dem beiliegenden Lage- und Baustelleneinrichtungsplan zu
entnehmen.

0.1.2

Besondere Belastungen aus Immissionen, klimatischen oder betrieblichen Bedingungen sind

nicht zu erwarten.

0.1.3

Gebaude-Parameter

Baujahr: Neubau

Bauweise: Massivbauweise, Beton, Mauerwerk
Gebaudelange: ca. 60 m

Gebaudebreite: ca.13m

Gebaudehdhe: ca.13m

Dachform: Flachdach

Geschossanzahl: 3

0.14

Die Gelandeoberflachen sind befestigt.

0.15

Fir den Baustellenverkehr sind die im BE-Plan markierten Flachen freizuhalten.
0.1.6

Hebezeuge werden vom AG nicht zur Verfligung gestellt.

0.1.7

Baustrom und Bauwasser

Baustrom und Bauwasser werden bauseits zur Verfigung gestellt (siehe BE-Plan)
Die Versorgung und Leitungsverlegung der bauseitigen Anschlussstelle bis zu seinem
Montageort ist Sache des AN.

Eine Umlage der Verbrauchskosten wird nicht erhoben

0.1.8

Sanitare Anlagen werden bauseits zur Verfigung gestellt (sieche BE-Plan).
Lagerflachen innerhalb der Baustelle sind mit der Objektiiberwachung abzustimmen.
Aufenthaltsraume innerhalb der Baustelle sind nicht zulassig. Der AG stellt keine
Aufenthaltsraume zur Verfliigung.

0.1.9
Die Bodenverhéltnisse sind dem Bodengutachten zu entnehmen.
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0.1.10
Fur den AN relevante Daten zu den Grundwasserverhéltnissen sind dem Bodengutachten zu
entnehmen.

0.1.11

MafRnahmen zur Reduzierung von Larmimmissionen sind auf Grundlage der "AVV Baularm" zu
treffen. Die Richtwerte fir LArmimmissionen sind entsprechend der Einordnung der
SanierungsmalRnahme als "Gebiet in denen vorwiegend gewerbliche Anlagen untergebracht
sind" anzunehmen.

0.1.12
Besondere Vorgaben fur die Entsorgung sind nicht bekannt.

0.1.13
Besondere Schutzgebiete und Schutzzeiten innerhalb des Baugelandes sind nicht bekannt.

0.1.14
An das Baugelandes schlief3t ein Wohngebiet an.

Das Baugelande ist, soweit bekannt, frei von Kampfmitteln.

0.1.18
Besondere Anordnungen, Vorschriften oder MaRnahmen hinsichtlich fremder, nicht im
Eigentum des AG befindlicher, Gegensténde baulicher Art sind nicht bekannt.

0.1.19
Fur die im Leistungsverzeichnis beschriebenen Leistungen werden vom AG keine
Vorarbeiten veranlasst.

0.1.20
Auf dem Baugeléande ist zu jedem Zeitpunkt mit parallel verlaufenden Arbeiten zu rechnen.

0.2. Angaben zur Ausfiihrung

0.2.1

Im Umfeld stehen offentliche Parkflachen nur sehr eingeschréankt zur Verfiigung.

0.2.2

Vom AN ist innerhalb von 10 Werktagen nach Erteilung des Auftrages ein BE Plan auf Basis
des beiliegenden BE Planes zu erstellen. Die Flachen stehen dem AN nicht uneingeschréankt
zur Verflgung.

0.2.3
Auf dem Baugeléande gilt die StVO.

Die Anfahrt der Baustelle erfolgt Uber die Strafl3e "Buckhoffstralie". Die ehemalige "Mittelstral3e"
wird Teil der Baustelle. Die BaustralRe (Mittelstral3e) wird als Stichstral3e fungieren. Sodass eine
Zufahrt und Ausfahrt tiber die "Buckhoffstrae" erfolgt. Die beengten Platzverhéltnisse auf dem
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Baugrundstiick bieten keine Wendemaoglichkeiten fiir den Baustellenverkehr. Fir gréRere
Fahrzeuge wird daher empfohlen die die Baustelle riickwérts zu befahren.

Die Zugange zu allen genutzten Gebaudeteilen und Anlieferwege sind stets freizuhalten und in
der eigenen Baustelleneinrichtung zu bertcksichtigen.

Die Feuerwache Emsdetten ist wahrend der gesamten Bauzeit ein laufender Betrieb, der unter
keinen Umsténden und zu keiner Zeit in seiner Arbeit behindert oder beeintrachtigt werden darf.
Der Betrieb der Feuer- und Rettungswache muss zu jeder Zeit gewahrleistet sein.

0.2.4
Besondere Anforderungen an Geriste sind nicht vorhanden.

0.2.5
Geriiste kdnnen, wenn bauseits vorhanden, vom AN mitgenutzt werden.

0.2.6
Der Einsatz von wiederaufbereiteten Stoffen ist generell nicht zugelassen. Nach Freigabe
durch den AG ist der Einsatz jedoch nicht ausgeschlossen.

0.2.7
Besondere Anforderungen an Art, Gute und Umweltvertraglichkeit der Stoffe und Bauteile
werden im Leistungsverzeichnis beschrieben.

0.2.8
Von der Baustelle zu entsorgende Boden, Stoffe und Bauteile werden im
Leistungsverzeichnis beschrieben.

0.2.9
Durch den AG werden keine Stoffe und Bauteile zur Verfiigung gestellt.

0.2.10
Durch den AG werden keine Ladetatigkeiten, Lagerungen oder Transporte sowie dafur
notwendige Geréte oder Arbeitskrafte zur Verfligung gestellt.

0.2.11
Die Benutzung von Teilen der Leistung vor Abnahme ist, wenn im Leistungsverzeichnis nicht
anders beschrieben, nicht vorgesehen.

0.2.12
Die Ubertragung von Wartungsleistungen ist nicht vorgesehen.

ZAV

Zusétzliche allgemeine Vertragsbedingungen
1. Leistungsverzeichnis / Angebot

11
Bei der Ausfuhrung ist immer von mehreren Teil- u. Einzelmengen in verschiedenen
Abschnitten des Projektes auszugehen.

1.2

Die dem Leistungsverzeichnis anliegenden Zeichnungen und sonstigen Anlagen stellen
verbindlich die gestalterischen und funktionalen Anforderungen, das geforderte Qualitatsniveau
und den Leistungsumfang dar. Alle dargestellten Bauteile und Materialien dieses Gewerks sind
im Leistungsumfang enthalten, auch wenn sie nicht ausdriicklich beschrieben sind.
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2. Ausfihrung

2.1

Wenn durch die Leistungsbeschreibung oder die DIN gefordert, muss der AN fiir seine Leistung
eine Werk- u. Montageplanung erstellen. Diese Planung ist dem AG als pdf- und dwg-Datei
rechtzeitig zur Freigabe zu Ubergeben. Die Layerstruktur der dwg-Datei sind mit dem AG
abzustimmen. Alle Plane missen mit einem Plankopf mit Angaben zum Erstell- und
Anderungsdatum, der Planbezeichnung, der Plannummer, dem MaRstab und dem Index
versehen sein.

Anderungen sind in den Planen deutlich zu markieren und im Indexfeld zu beschreiben.

Die dargestellten Bauteile und Leistungen missen den vertraglichen Grundlagen entsprechen.
Begrindete Ausnahmen sind deutlich als auf3ervertraglich zu kennzeichnen.

2.2

Dem AN werden die erforderlichen Planunterlagen vom AG als pdf-Datei bzw. dwg-Datei
ausschliesslich tber einen Planserver zur Verfigung gestellt. Die Unterlagen sind seitens des
AN rechtzeitig vom AG schriftlich abzufordern. Die zur Sicherung der geregelten Arbeitsablaufe
notwendigen Ubergabezeitpunkte sind auBerdem in der Terminplanung des AN aufzufiihren.

2.3
Muster hat der AN dem AG rechtzeitig zur Freigabe vorzulegen. Die Produktdatenblatter der
Hersteller sind beizulegen.

24

Seitens des AG wird ein Hohenfestpunkt und ein Achsenkreuz zur Verfiigung gestellt.
Alle weiteren Vermessungsarbeiten fur die eigenen Leistungen des AN sind vom AN
auszufuihren und in die EP einzurechnen.

25

Wéhrend der Bauzeit sind brennbare Abfalle taglich zu entfernen. Alternativ sind brennbare
Abfélle in nichtbrennbaren, verschlossenen Containern auRerhalb des Gebaudes zu lagern und
schnellstméglich zu entsorgen.

Feuergefahrliche Arbeiten (Schweil3en, Brennen, Umgang mit offener Flamme) sind
anzumelden und dirfen nur unter Aufsicht eines Brandschutzposten ausgefiihrt werden. Die
berufsgenossenschaftlichen Vorschriften zu Schweil3en, Schneiden und verwandten Verfahren
(bisher VGB 15) sind zu beachten.

Waéhrend der Bauzeit sind Feuerldscher zur Léschung von Entstehungsbréanden bereitzuhalten.

2.6

Um die Beeintrachtigungen der Baumafnahmen auf den laufenden Betrieb und mégliche
Schéden durch witterungsbedingte Einfliisse so gering wie méglich zu halten sind die Arbeiten
in klar abgestimmten Zeitfenstern und ohne gréRere Unterbrechungen in klar definierten
Abschnitten durchzufuhren. Die festgelegten und im Vorfeld abgestimmten Ausfihrungsfristen
in den Formblattern sind zwingend einzuhalten. Detailliertere Informationen sind dem
beiliegenden Bauzeitenplan zu entnehmen.

Unter Vorbehalt der Zustimmung der Gewerbeaufsicht, kdnnen die Arbeitszeiten werktags
Montag - Freitag von 7.00 bis 20.00 Uhr genutzt werden. Arbeiten am Samstag sind mit der AG
und der Bauleitung abzusprechen und genehmigen zu lassen. Arbeiten am Samstag sind zu
vermeiden, da sich die Baustelle in einem innerstadtischen Gebiet mit umliegender
Wohnbebauung befindet. Arbeiten auRerhalb dieser Zeiten sind 3 Tage vorab beim
Auftraggeber/Bauleitung anzuzeigen und sich nach Erfordernis von den gesetzlichen Behdrden
genehmigen zulassen.

2.7
Aufgrund der 6rtlichen Gegebenheiten wird bauseits ein Fassadengerist als Arbeits- und
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Schutzgertst, inkl. erforderlicher Schutz- Sicherheits- und Umbaumafnahmen, sowie
erforderlicher Konsolenverbreiterungen, welches fur die Ausfiihrung der Arbeiten mit genutzt
werden kann. Es entspricht den Anforderungen gem. DIN 4420. Séamtliche Fassadengertuste
werden gem. DIN EN 12811-2 in der Lastklasse 4 und der Breitenklasse W09 ausgefuihrt.

Die vorstehenden Hinweise sind bei der Kalkulation der entsprechenden Einheitspreise zu
berticksichtigen.

3 Termine

3.1

Vor der Ausfihrung hat der AN auf Grundlage der vertraglichen Terminvorgaben einen
Detailterminplan zu erstellen, aus dem die auszufiihrenden Leistungen sowie die Anzahl der
eingesetzten Arbeitskrafte (hach Geschossen und Bereichen getrennt) hervorgehen und diesen
mit der Objektiiberwachung abzustimmen.

Der Terminplan ist rechtzeitig als pdf-Datei zu Gibergeben. Der Detailterminplan ist seitens des
AN mindestens 4 wochentlich fortzuschreiben.

4 Qualitat

4.1

Erforderliche Zulassungen und Priufzeugnisse sind durch den AN zu erbringen bzw. zu
erwirken. Die Kosten hierfur werden nicht gesondert vergtitet. Prifzeugnisse, Zulassungen,
Gebrauchsanweisungen etc. sind dem AG umgehend vorzulegen.

4.2

Bei der Ausfiihrung sind die Herstellerangaben der verwendeten Produkte und Materialien als
Mindeststandard einzuhalten. Daraus resultierende Aufwendungen werden nicht gesondert
vergutet.

5 Nebenleistungen
In Ergédnzung zu den jeweils fur die ausfihrenden Arbeiten anwendbaren Vorschriften, Normen
und Regelwerke werden die folgenden Leistungen nicht gesondert vergutet:

5.1

Die Kosten der fir die Durchfihrung der eigenen Leistungen erf. Lager- und Arbeitsplatze,
sowie Unterkinfte, Materiallager und Aufenthaltsraume, ggfs. auch auf3erhalb der Baustelle.
Separate Lagerraume/- flachen kénnen nicht zur Verfigung gestellt werden.

5.2
Die Kosten fir erforderliche behérdliche Genehmigungen und Abnahmen von
Baustelleneinrichtungen des AN.

5.3

Die Kosten fir statische Nachweise und deren Prifung fur die Lastabtragung und die
Montagezusténde sowie sonstige statische Gegebenheiten, die im Zusammenhang mit den vom
AN eingesetzten Geraten, der Hilfsmittel und des Personals stehen.

5.4
Anfallenden Bauschutt und Verpackungsmaterial taglich beseitigen und Arbeitsbereiche
besenrein hinterlassen.

6 Sonstiges

6.1
Der Bauleiter des AN und sein Vertreter missen deutschkundig in Sprache und Schrift sein. Sie
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sind dem Auftraggeber vor dem Beginn der Ausfiihrung schriftlich zu benennen.

6.2

Baubesprechungen finden einmal wochentlich statt. Der AN muss wéahrend seines
Ausfiuihrungszeitraumes zu diesen vom AG einberufenen Besprechungen einen
entscheidungsbefugten Vertreter entsenden.

6.3

Der AN ist verpflichtet Uber den vollstandige Ausfiihrungszeitraum ein Bautagebuch zu fiihren.
Der Tagesbericht enthélt min. alle wesentlichen Vorgange, die Witterungsverhaltnisse,
Anordnungen des AG, Beginn/Ende von Bauabschnitten, wesentliche Materiallieferungen,
aullergewodhnliche Ereignisse und den Personaleinsatz.

Das Bautagebuch ist der Objektiberwachung wéchentlich zur Unterschrift vorzulegen.

6.4
Die fur die jeweiligen Abnahmen erforderlichen Arbeitsgeréate (z. B. Messgeréte, etc.) hat der
AN zu stellen.

6.5

Alle erforderlichen Dokumentationsunterlagen sind geordnet mit Inhaltsverzeichnis 2-fach auf
einem USB-Datentrager als pdf-Dateien zu Gibergeben. Alle erforderlichen
Dokumentationsunterlagen, incl. einer Auflistung aller verwendeten Materialien, sind dem AG
bis spatestens vier Wochen vor der Abnahme zu (ibergeben. Die nicht rechtzeitige Ubergabe
der Dokumentation berechtigt den AG zur Verweigerung der Abnahme.

6.6

Der AN hat dem AG besondere Vorkommnisse unverziglich mitzuteilen,

wie z. B.:

- Bauunfalle, bei denen Personen- oder Sachschaden entstanden ist, sowie Beinaheunfélle
- Schadensereignisse am Eigentum des AG oder Dritter

- behordliche Anordnungen in Art von Ermahnungen oder Riigen

- Feststellung von Ordnungswidrigkeiten

- jegliche Vorgéange mit der Polizei

- Beschwerden von Nachbarn

- Beschwerden des AN Uber Dritte

7. Abrechnung

7.1
Abschlagszahlungen beziehen sich ausschlief3lich auf den Betrag und sind im Besonderen auch
bei Freigabe einzelner Positionen keine Bestatigung der Leistung.

8. Baustellenverordnung

8.1

Die Vorlage der Gefahrdungsbeurteilung des AN sind dem AG spéatestens 21 KT nach
Auftragserteilung vorzulegen. Ohne Gefahrdungsbeurteilungen darf mit der Ausfuihrung nicht
begonnen werden.

8.2

Das Anbringen, Aufstellen o. A. von eigenen Werbetafeln, Bannern, Firmentafeln etc. ist
untersagt.

Etwaig angebrachte Schilder etc. werden kostenpflichtig, fir den AN durch den AG, entfernt und
im Zuge der Abnahme zuriickgegeben. Es hat eine formliche Abnahme zu erfolgen.

8.3
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Samtliche auf der Baustelle anfallenden Abfallmaterialien, z.B. Bauschutt, Verpackungen,
Hausmill, nicht mehr verwendungsfahige Restmaterialien des AN, sind durch diesen
arbeitstaglich restlos von der Baustelle zu beseitigen.
Bei wiederholten Zuwiderhandlungen kann durch den AG ein Reinigungsunternehmen zur
Beseitigung der entsprechenden Reste und Abfélle beauftragt werden. Die Kosten werden den
entsprechenden Verursachern in Rechnung gestellt.
1.1 Baustelleneinrichtung
111 StL-Nr.: STLB-Bau 10/2025 000
Baustelle einrichten raumen
Baustelle fur samtliche, in der Leistungsbeschreibung
aufgefuhrten Leistungen einrichten und raumen.
1 St
1.1.2 StL-Nr.: STLB-Bau 10/2025 000
Baustelleneinr. vorhalten
Baustelleneinrichtung fur sdmtliche, in der
Leistungsbeschreibung aufgefiihrten Leistungen vorhalten,
Positionsmenge = Produkt aus '1'
(Vorhaltemenge)
mal '9'
(Vorhaltedauer) .
9 StWo
1.1 Baustelleneinrichtung Summe:
1.2 Estricharbeiten

Ergénzung der Technischen Vorbemerkungen

- Gewerkeschnittstelle Abdichtung:

Die in den Planen dargestellten raumseitigen Abdichtungen
der Nassrdume und Duschen (Wassereinwirkungsklassen
W1-1 bis W3-l nach DIN 18534) sind nicht Bestandteil dieses
Gewerkes (Estricharbeiten). Sie werden als
Verbundabdichtung im Zuge der Fliesenarbeiten ausgefihrt.
Der Auftragnehmer dieses Gewerkes (Estrichleger) hat
jedoch dafur Sorge zu tragen, dass der Estrich in diesen
Bereichen mit dem erforderlichen Gefélle (gemaf
Ausfuihrungsplanung) eingebaut wird und die Oberflache fir
die Aufnahme der flissig zu verarbeitenden
Abdichtungsstoffe des Fliesenlegers geeignet ist
(ordnungsgemaf abgerieben, frei von Sinterschichten und
Trennmitteln).
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1.2.1

1.2.2

1.2.3

- Vorleistungen anderer Gewerke / Schnittstellenkoordination
(Heizung/Estrich):

Es wird ausdriicklich darauf hingewiesen, dass die Lieferung
und Verlegung der System- bzw. Verlegeplatten fur die
FuRbodenheizung (inkl. der System-Wé&rme- und
Trittschallddmmung) nicht Bestandteil dieses LV (Gewerk
Estricharbeiten) ist. Diese Leistungen werden als Vorleistung
durch das Gewerk Heizungsbau / Sanitér ausgefuhrt. Der
Estrichleger hat vor Beginn seiner Arbeiten die
ordnungsgemale und planebene Verlegung der
Systemplatten im Rahmen seiner Prifpflicht zu kontrollieren.
Eventuelle Bedenken sind der Bauleitung unverziglich
schriftlich anzuzeigen. Der Schutz der bauseits verlegten
Systemplatten und Heizungsrohre bis zur vollstandigen
Einbringung des Estrichs ist vom Auftragnehmer zu
beachten; Beschadigungen durch die Estricharbeiten sind zu
vermeiden.

Hohlraumverfillung und Ausmauerung an
Rohrdurchdringungen

SchlieBen, Ausmdrteln und Verfillen von Rohr- und
Leitungsdurchdringungen, Aussparungen sowie Schlitzen im
Bereich von Heizungsverteilern, Steigleitungen und sanitéren
Anschliissen vor oder wéahrend des Estricheinbaus. Die
Verfillung hat hohlraumfrei mit geeignetem, schwindarmem
Schnellmértel, Leichtbeton oder gebundener Schittung zu
erfolgen, sodass eine tragféhige, ebene Unterlage fir die
Trittschall-/Warmeddmmung und den Heizestrich entsteht.
Schallbriicken zu den Rohrleitungen sind durch den Einbau
von Dammstreifen oder Rohrmanschetten zwingend
auszuschlief3en, inklusive Schalungsarbeit bei
Deckendurchbriichen.

15 St

Untergrund reinigen, grobe Verschmutzung

Untergrund von groben Verschmutzungen wie Bauschutt,
Olriickstanden etc. trocken reinigen und angefallenen
Schmutz beseitigen, soweit es eine besondere Leistung ist.
Diese Arbeiten sind der OU jeweils anzukiindigen.

1137,00 m?2

Meterrisspriufung und Héhenaufmall des Rohbodens

Prufen des bauseits vorgegebenen Meterrisses im gesamten
Ausfuihrungsbereich. Ausfiihren eines lickenlosen,
rasterformigen HéhenaufmaRes des tragenden Rohbodens
mittels Lasernivellier oder Nivelliergerat zur exakten
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Erweiterung des Schwarz-Weil3-Bereichs der
Feuerwehr
Buckhoffstrasse 8
48282 Emsdetten
LV: Estrich
1 Estrich
2 Estricharbeiten
Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
Ermittlung der tatsédchlichen Rohbodentoleranzen.
Die Messergebnisse sind in einem Hohenprifprotokoll
(Rasterplan) zu dokumentieren und der Bauleitung vor
Beginn der Arbeiten zur Freigabe der exakten Einbauhthen
zu ubergeben. Das Uberpriifen auf Unebenheiten nach DIN
18202 ist eingerechnet.
1 psch
1.2.4 Abstellwinkel Alu Estrichbegrenzung L 1,25m
Abstellwinkel aus Aluminium als Estrichbegrenzung, L-
Winkel 150x100x5 mm, Lange ca. 1,25 m, werkseitig gelocht
fur die Befestigung am Rohboden, Montage an
Aufzugstiren, biindig mit Turschwelle.
3 St
1.25 Abstellwinkel Alu Estrichbegrenzung L 2,80m mit
Dammeinlage
Abstellwinkel aus Aluminium als Estrichbegrenzung, L-
Winkel 150x100x5 mm, Lange ca. 2,80 m, werkseitig gelocht
fur die Befestigung auf dem Rohboden, Montage an der
Kuhlzelle, jedoch entkoppelt durch eine 10 mm dicke MW-
Dammeinlage Uber die gesamte Hohe des Winkels.
Die Dammeinlage ist in den EP einzukalkulieren.
1 St
1.2.6 Abstellwinkel Alu Estrichbegrenzung L 2,50m mit
Dammeinlage
Wie Pos.-Nr. 1.2.5, jedoch
Lange ca. 2,50 m.
1 St
1.2.7 StL-Nr.: STLB-Bau 10/2025 025

Trennschicht PE-Folie einlagig D 0,15mm

Trennschicht aus PE-Folie, einlagig, Dicke 0,15 mm, Sto3e
Uberlappen, auf Betonflachen, als Unterlage fur
Zementestrich.

1137,00 m2
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Erweiterung des Schwarz-Weil3-Bereichs der
Feuerwehr
Buckhoffstrasse 8
48282 Emsdetten
LV: Estrich
1 Estrich
2 Estricharbeiten
Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
1.2.8 StL-Nr.: STLB-Bau 10/2025 025
warmedammschicht Fu3boden PS-Hartschaum EPS D
20mm 0,035W/(mK) DEO dh
Warmedammschicht fur FuBboden, aus Polystyrol-
Hartschaum EPS DIN EN 13163, als Platte, Dicke 20 mm,
Bemessungswert der Warmeleitféahigkeit max. 0,035 W/(mK),
Nennwert der Warmeleitfahigkeit max. 0,034 W/(mK),
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 E
(normalentflammbar), einlagig, Anwendungsgebiet DIN
4108-10 DEO, hohe Druckbelastbarkeit - dh, als Unterlage
fur Estrich.
155,00 m2
1.29 StL-Nr.: STLB-Bau 10/2025 025
warmedammschicht Fu3boden PS-Hartschaum EPS D
30mm 0,035W/(mK) DEO dh
Wie Pos.-Nr. 1.2.8, jedoch
Dicke 30 mm,
523,00 m2
1.2.10 Warmedammschicht FuRboden Mineralwolle MW D
50mm 0,035W/(mK) DEO dm
Wie Pos.-Nr. 1.2.8, jedoch
aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dicke 50 mm,
Baustoffklasse DIN 4102-1 Al (nichtbrennbar), mittlere
Druckbelastbarkeit - dm, Einzelflachen von 1,0 bis 1,6 m2.
18,00 m2
1.2.11 Wéarmedammung an Einbauteile anpassen bis 0,1 m2
Warmedammung an Einbauteile anpassen, bis 0,1 m?2
Einzelgrolie.
5 St
1.2.12 Wéarmedammung an Einbauteile anpassen bis 0,3 m2

Warmedammung an Einbauteile anpassen, bis 0,3 m?2
Einzelgrolie.

11 St
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Erweiterung des Schwarz-Weil3-Bereichs der
Feuerwehr
Buckhoffstrasse 8
48282 Emsdetten
LV: Estrich
1 Estrich
2 Estricharbeiten
Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
1.2.13 Warmedammung an Bodenrinnen anpassen
Warmedammung an Bodenrinnen anpassen, Abrechnung
nach Rinnenléange.
900 m
1.2.14 Warmedammung an Bodenkanal anpassen
Waéarmedammung an Bodenkanal anpassen, Abrechnung
nach Kanallange.
48,00 m
1.2.15 StL-Nr.; STLB-Bau 10/2025 025
Randdammstreifen PE-Schaum D 10mm H 120mm
Randdammstreifen aus PE-Schaum, Dicke 10 mm, Héhe
120 mm, fur Heizestrich, Zementestrich.
548,00 m
1.2.16 StL-Nr.; STLB-Bau 10/2025 025
Randdammstreifen Mineralwolle D 12mm H 120mm
Wie Pos.-Nr. 1.2.15, jedoch
aus Mineralwolle, Dicke 12 mm,
267,00 m
1.2.17 StL-Nr.; STLB-Bau 10/2025 025
Zement-Heizestrich Estrich auf DaAmmschicht 5kN/m2 C35
F5 Bauart A D 90mm
Heizestrich als Zementestrich CT, als Estrich auf
Dammschicht DIN 18560-2, unbewehrt, lotrechte Nutzlasten
(Einzellasten bis 4 kN, Flachenlasten bis 5 kN/m2),
Druckfestigkeitsklasse C35 DIN EN 13813,
Biegezugfestigkeitsklasse F5 DIN EN 13813, Bauart A,
Heizrohrdurchmesser 16 mm, Estrichnenndicke 90 mm,
Oberflache von Hand glatten.
68,00 m2
1.2.18 Zement-Heizestrich Estrich auf DaAmmschicht 5kN/m2 C35

F5 Bauart AD 87mm
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:

LV:

Erweiterung des Schwarz-Weil3-Bereichs der
Feuerwehr

Buckhoffstrasse 8

48282 Emsdetten

Estrich

1 Estrich
2 Estricharbeiten

Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis

Gesamtbetrag

1.2.19

1.2.20

1.2.21

1.2.22

Wie Pos.-Nr. 1.2.17, jedoch
Estrichnenndicke 87 mm,

33,00 m2

StL-Nr.: STLB-Bau 10/2025 025
Zement-Heizestrich Estrich auf Dammschicht 5kN/m2 C35
F5 Bauart A D 85mm

Wie Pos.-Nr. 1.2.17, jedoch
Estrichnenndicke 85 mm,

577,00 m2

Zement-Heizestrich Estrich auf Dammschicht 5kN/m2 C35
F5 Bauart AD 75mm

Wie Pos.-Nr. 1.2.17, jedoch
Estrichnenndicke 75 mm,

87,00 m2

Zement-Heizestrich Estrich auf Dammschicht 5kN/m2 C35
F5 Bauart AD 72mm

Wie Pos.-Nr. 1.2.17, jedoch
Estrichnenndicke 72 mm,

6,00 m2

Beschleunigen der Trocknungszeit

Zulage fur die Verkurzung des Trocknungsprozess der
Estriche, sodass mit dem Aufheizen des Estrichs bereits
spéatestens 5 Tage nach Einbau begonnen werden kann und
die Belegreife spéatestens am 21 Tage nach Einbau erreicht
ist.

Der CM Wert darf 2,0 % nicht Gberschreiten.

Der CM Wert ist durch eigene Messungen unaufgefordert
am 21 Tag nach Einbau des Estrichs nachzuweisen.

Der Herstellungsprozess ist entsprechend zu
dokumentieren.

771,00 m?
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Erweiterung des Schwarz-Weil3-Bereichs der
Feuerwehr
Buckhoffstrasse 8
48282 Emsdetten
LV: Estrich
1 Estrich
2 Estricharbeiten
Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
1.2.23 Zementheizestrich als Sonderkonstruktion bei

reduzierter Rohriiberdeckung 3 KN/m2 C40 F6 Bauart AD
55mm

Schnell belegreifer Zementheizestriches (CT) auf
Dammschicht als Sonderkonstruktion in bewusster
Abweichung zu den Mindestdicken der DIN 18560-2.

Ausfiihrung als beheizte Konstruktion (Bauart A) tiber
FuRbodenheizungssystem. Aufgrund bauseits begrenzter
Konstruktionshéhe betréagt die planmafige Rohriberdeckung
39 mm uber Oberkante Heizrohr. Die Gesamtstarke des
Estrichs betragt 55 mm bei einem Rohrdurchmesser der
Heizleitungen von 16mm.

Anforderungen und Systemkomponenten:

- Bindemittel/System-Zusatzmittel: Es diirfen ausschlief3lich
hochfeste, schwind- und spannungsarme Schnellzemente
oder bauchemische Hochleistungs-Zusatzmittel eingesetzt
werden, die eine Festigkeitsklasse von mindestens CT-C40-
F6 (Biegezugfestigkeit =2 6 N/mm?2) im System garantieren.

- Herstellerfreigabe: Fir die ausgeschriebene, reduzierte
Rohriiberdeckung sowie die geplante Verkehrslast von 3,0
kN/m2 bzw. Einzellast von 2 KN ist mit dem Angebot
zwingend eine objektbezogene, schriftliche Eignungs- und
Freigabebestétigung des Bindemittel-/Zusatzmittelherstellers
vorzulegen.

- Belegreife: Der Estrich muss nach spéatestens 21 Tagen
verlegereif fur den nachfolgenden Oberbodenbelag Fliesen
sein. Der Nachweis der Belegreife erfolgt Uber eine CM-
Messung durch den Auftragnehmer (Grenzwert geman
Herstellervorgabe fiir Heizestriche).

- Gesteinskornung: Als Estrichsand ist gewaschener Sand
der Korngruppe 0-8 mm gemaf3 DIN EN 12620 mit optimaler
Sieblinie zu verwenden. Der Feinanteil (< 0,125 mm) ist zur
Vermeidung erhéhten Wasseranspruchs und Rissbildung auf
ein Minimum zu beschrénken. Ein Nachweis der Sieblinie
des Lieferwerks ist auf Verlangen der Bauleitung vorzulegen.
- Ausfithrung: Der Einbau hat streng nach den
Verarbeitungsrichtlinien des Systemherstellers zu erfolgen.
FeldgrofRen, Bewegungsfugen und Scheinfugen sind auf das
schwindarme System abzustimmen und im Vorfeld mit der
Bauleitung planerisch festzulegen.

Angebotenes Produkt des Schnellzementes bzw. des
System-Zusatzmittels:

371,00 m2
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:

LV:

Erweiterung des Schwarz-Weil3-Bereichs der
Feuerwehr

Buckhoffstrasse 8

48282 Emsdetten

Estrich

1 Estrich
2 Estricharbeiten

Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis

Gesamtbetrag

1.2.24

1.2.25

1.2.26

1.2.27

1.2.28

Zementheizestrich als Sonderkonstruktion bei
reduzierter Rohriiberdeckung 3 KN/m2 C40 F6 Bauart AD
65mm

Wie Pos.-Nr. 1.2.23, jedoch
Estrich-Mitteldicke 65 mm,

6,00 m2

Zementheizestrich als Sonderkonstruktion bei
reduzierter Rohriiberdeckung 3 KN/m2 C40 F6 Bauart AD
64mm

Wie Pos.-Nr. 1.2.23, jedoch
Estrich-Mitteldicke 64 mm,

3,00 m2

Zulage Gefélleestrich

Zulage zu beiden Vorpositionen fur die Ausfihrung des
Estrichs in Duschbereichen als Gefélleestrich, Gefélle 2%.

9,00 m?

Aussparung im Estrich fur Sauberlaufzone

Aussparung im Estrich zur biindigen Aufnahme einer

Sauberlaufzone im Treppenhaus herstellen:

- Estrich ca. 25 mm tiefer gelegt.

- Die umlaufenden Kanten der Aussparung sind mit einer

Estrichabstellung (z. B. mittels Abstellwinkel oder Schalung)

sauber, rechtwinklig und scharfkantig auszubilden.

- Der im Bodenbelag sichtbar bleibende Rahmen wird vom
Bodenleger / Fliesenleger eingebaut.

- Abmessungen: ca. 2,05 m x 1,67 m.

Aufheizprotokoll Funktions- und Belegreifheizen
koordinieren

Durchfiihren des Funktionsheizens und Belegreifheizens fir
den Heizestrich (Bauart A) gemaf3 DIN 18560-2 und dem
aktuellen ZVSHK-Merkblatt ,Schnittstellenkoordination bei
beheizten FulRbodenkonstruktionen®. Die Leistung umfasst
die vollumféngliche Schnittstellenkoordination mit dem
parallel beauftragten Gewerk Heizungsbau/Sanitar. Der
Auftragnehmer hat vor Beginn der Aufheizphase den
genauen Zeit- und Temperaturplan mit dem Heizungsbauer
abzustimmen und schriftlich zu fixieren. Das Aufheizen hat
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Erweiterung des Schwarz-Weil3-Bereichs der
Feuerwehr
Buckhoffstrasse 8
48282 Emsdetten
LV: Estrich
1 Estrich
2 Estricharbeiten
Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
nach den Herstellervorgaben des Estrich- bzw.
Zusatzmittelherstellers zu erfolgen. Der Ablauf des Auf- und
Abheizens ist lickenlos in einem standardisierten Protokoll
(Aufheizprotokoll) zu dokumentieren. Das Protokoll muss
vom Auftragnehmer und dem Heizungsbauer
gegengezeichnet und der Bauleitung vor den
Belegreifemessungen vorgelegt werden, inklusive aller
erforderlichen Kontrollgdnge, Sichtprifungen auf Rissbildung
wahrend der Heizphase und der Koordination der
Laftungsintervalle zur Feuchtigkeitsabfuhr.
1 psch
1.2.29 Herstellen Bewegungsfuge Einlage PE-Schaumstreifen B
10mm T 60mm
Herstellen der Bewegungsfuge, DIN EN 13318, in
Heizestrich, durch Einlegen von Fugeneinlage, aus PE-
Schaumstreifen, Fugenbreite 10 mm, Fugentiefe 60 mm.
Ausfiihrung der Fugen sollte nach Abstimmung mit der
Bauleitung erfolgen.
230,00 m
1.2.30 Herstellen Scheinfuge
Wie Pos.-Nr. 1.2.29, jedoch
Scheinfugen, in Estrich, durch Einschneiden in den frischen
Estrichmortel.
Ausfiihrung in enger Abstimmung mit der Bauleitung.
60,00 m
1.2.31 Bewegungsfugen dauerelastisch schliel3en

Fachgerechtes Verfillen und Schliel3en der hergestellten
Bewegungsfugen (Scheinfugen und Dehnungsfugen) im
Estrich zur Vorbereitung des nachfolgenden Oberbelags. Die
Fugenflanken sind grundlich zu reinigen, auszusaugen und
gaf. mit einem auf den Flankenwerkstoff abgestimmten
Primer vorzubehandeln.Das Schlie3en erfolgt durch
Einbringen einer geschlossenzelligen PE-Rundschnur
(Hinterfullmaterial) und nachfolgender Verfillung mit einer
hochwertigen, dauerelastischen Dichtmasse (PU- oder
Siliconbasis). Die Leistung beinhaltet das biindige Abziehen
der Fugenoberflache fiir einen schadensfreien Ubergang des
Oberbelags sowie die Abstimmung mit dem nachfolgenden
Boden-/Fliesenlegergewerk.

290,00 m
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Projekt: Erweiterung des Schwarz-Weil3-Bereichs der
Feuerwehr
Buckhoffstrasse 8
48282 Emsdetten
LV: Estrich
1 Estrich
2 Estricharbeiten
Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
1.2.32 Estrich an Einbauteile anpassen bis 0,1 m?
Estrich an Einbauteile anpassen, bis 0,1 m2 Einzelgrolie.
5 St
1.2.33 Estrich an Einbauteile anpassen bis 0,3 m?
Estrich an Einbauteile anpassen, bis 0,3 m2 Einzelgrole.
11 St
1.2.34 Estrich an Bodenrinnen anpassen
Estrich an Bodenrinnen anpassen, Abrechnung nach
Rinnenlange.
9,00 m
1.2.35 Estrich an Bodenkanal anpassen
Estrich an Bodenkanal anpassen, Abrechnung nach
Kanallange.
48,00 m
1.2.36 StL-Nr.: STLB-Bau 10/2025 025
Messstellenmarkierung
Messstellenmarkierung zur Ermittlung der Restfeuchte eines
Heizestrichs anlegen.
70 St
1.2 Estricharbeiten Summe:
1.3 Stundenlohnarbeiten
13.1 Baufacharbeiter/-in Stundenlohnarbeiten sédmtliche

Kosten/Zuschlage
Stundenlohnarbeiten durch Baufacharbeiter/-in
auf Anordnung des AG ausfiihren, einschl. aller Zuschlage.

10 h
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Projekt: Erweiterung des Schwarz-Weil3-Bereichs der
Feuerwehr
Buckhoffstrasse 8
48282 Emsdetten
LV: Estrich
1 Estrich
3 Stundenlohnarbeiten
Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
1.3.2 Bauhelfer/-in Stundenlohnarbeiten samtliche
Kosten/Zuschlage
Stundenlohnarbeiten durch Helfer, einschl. aller Zuschlage.
Werden keine Bauhelfer beschéftigt, ist der
Baufacharbeiterlohn anzubieten.
10 h
1.3 Stundenlohnarbeiten Summe:
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Projekt: Erweiterung des Schwarz-Weil3-Bereichs der
Feuerwehr
Buckhoffstrasse 8
48282 Emsdetten

LV: Estrich

1 Estrich
Ausgabeumfang: Alle Positionen Gesamtbetrag
0oz in EUR

Zusammenstellung

1.1 Baustelleneinrichtung
1.2 Estricharbeiten

1.3 Stundenlohnarbeiten
1 Summe

+ 19 % MwsSt.

Bruttosumme Estrich
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