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Allgemeine Baubeschreibung

Allgemeine Baubeschreibung:

Die Stadt Emsdetten beabsichtigt am Padkamp 20 in Emsdetten die Sanierung und Erweiterung einer
Grundschule sowie die Errichtung einer Zweifeldsporthalle. Das bestehende Gebaude der umzubauenden
Kardinal-von-Galen-Schule wird im Rahmen der Baumalnahmen in Teilbereichen vollstandig abgebrochen.
Die restlichen Flachen werden im Anschluss saniert und erweitert. Mit dem geplanten Gebdude wird die
Schule u.a. zur 3-Zlgigkeit ausgebaut, energetisch saniert und um eine angrenzende Sporthalle erweitert.

Das bestehende Schulgebaude im westlichen Grundstiicksbereich wird zu einem 3-geschossigem Gebaude
aufgestockt und erweitert. AuRerdem erhalt es in diesem Bereich oberhalb des zweiten Obergeschosses
eine Einhausung bzw. einen Sichtschutz der Technikgerate auf dem Dach. Ein weiterer Teil der Schule und
der direkt angrenzenden Sporthalle wird als 1-geschossiger Bereich neugebaut. Der Hallenbaukérper wird
2-geschossig errichtet.

Das Gebaude wird hauptséachlich als Massivbau aus Stahlbeton und Kalksandstein ausgefihrt. Die Decken
sind groRtenteils als Spannbeton-Hohldielendecken geplant. Der Hallenbaukérper erhalt als Uberbriickung
der grofden Spannweiten im Bereich der Sportflache ein Dachtragwerk, bestehend aus Holzbindern und einer
Brettschichtholzdecke. Das gesamte Gebaude erhalt ein Flachdach als Griindach.

Als Fassade erhalt das Gebaude eine warmegedadmmte Vorhangfassade aus Sichtbeton und Larchenholz.
Die Fenster werden als Holz-Alu-Elemente ausgeflihrt.

Der Hauptzugang zum Gebaude befindet sich im westlichen Bereich des Grundstlicks und ist vom Padkamp
aus zuganglich. Die Erschlieleung der Klassen- und Fachrdume in den Obergeschossen erfolgt Gber zwei
innenliegende Treppen bzw. Uber einen Aufzug im Foyer.

AuRerdem sind weitere Zugange von den Fahrradabstellplatzen im ndrdlichen und vom Schulhof im
sudlichen Grundstiicksbereich aus vorhanden. Auf der Nordseite ist ebenfalls ein separater Zugang zur
Sporthalle geplant.

Kenndaten des Gebadues:

Netto-Grundflache nach DIN 277: ca. 5.025 m?
Brutto-Grundflache nach DIN 277: ca. 5.520 m?
Brutto-Rauminhalt nach DIN 277: ca. 30.780 m3

Windzone: Il
Gelandekategorie: [
Gebaudehodhe h: bis ca. 12 m
Hoéhe Gber NHN (Gelande): ca.45m
Schneelastzone: I
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Zusatzliche Vertragsbedingungen

1.0 Angaben zur Baustelle

1.1 Objektstandort
Das Baugrundstiick liegt am Padkamp 20 in 48282 Emsdetten. Die Zufahrt zum Baugrundstiick erfolgt Gber
den Padkamp von der Neubriickenstralie aus.

1.2 Baustelleneinrichtung / Baustellenzufahrt

Lage und Ausmald der dem AN fur die Ausfuihrung seiner Leistungen zur Benutzung uberlassenen Flachen
sind mit der Bauleitung abzustimmen und freigeben zu lassen.

Jegliche Baustelleneinrichtungskosten, Transport- und Logistikkosten, die zur mangelfreien Erbringung der
auszufiihrenden Arbeiten erforderlich sind, sind vom AN in den Einheitspreisen zu bertcksichtigen.
Daruber hinaus sind alle sonstigen und nicht ausdrucklich genannten Einrichtungen, soweit sie nicht in den
Nebenleistungen enthalten sind, vom Bieter aber als erforderlich angesehen werden, in die Kalkulation der
jeweiligen Positionen einzubeziehen.

Toilettenanlagen sowie erforderliche Baustralten und Fluchtwegbeleuchtung sind in der allgemeinen
Baustelleneinrichtung tber das separate Gewerk "Baustelleneinrichtung" enthalten und stehen den Gbrigen
AN kostenlos zur Verfligung.

Die Versorgung mit Baustrom und Bauwasser zu zentralen Verteilerpunkten erfolgt ebenfalls durch das
separate Gewerk "Baustelleneinrichtung”. Von den zentralen Verteilerpunkten muss sich der AN selber mit
Strom und Wasser versorgen.

Fir die Baustelleneinrichtung werden auf dem Grundstlck begrenzt Flachen zur Verfigung gestellt.

Die Platze fir Personal-, Gerate- und Schuttcontainer miissen jeweils mit der Bauleitung vor Aufstellung
festgelegt werden.

Bei der Erstellung von Tagesunterkiinften sind die Arbeitsstattenverordnung und die dazu erlassenen
Richtlinien zu beachten. Das Aufstellen von Wohnunterkinften auf dem Baugrundstiick ist nicht erlaubt.
Ebenfalls ist das Parken mit privatem PKW auf dem Baugelande verboten. Fir Firmenwagen sind nur
begrenzt Parkflachen vorhanden. Benétigt der AN eigene Lagerrdume, so hat er entsprechende
Materialcontainer aufzustellen.

Diese Rdume muissen fur den AG und seine Beauftragten jederzeit zuganglich sein.

Bei der Planung und Einrichtung der Baustelle sind Ma3nahmen zur Minimierung der Staubentwicklung zu
berlicksichtigen (z.B. befestigte oder vliesabgedeckte Lagerflachen fiir staubende Materialien, Vorhaltung
von Mitteln zur Staubbindung wie z.B. Wasser).

Zufahrtswege und innerbetriebliche Transportwege sind so zu gestalten und zu unterhalten, dass die
Staubentwicklung minimiert wird (z.B. durch regelmafiges Besprengen bei trockenem Wetter, Befestigung
von unbefestigten Wegen). Fahrzeuge, die staubende Giiter transportieren, sind abzudecken.

Flachen fir die Lagerung von wassergefahrdenden Stoffen (z.B. Ole, Kraftstoffe, Lacke) miissen (iber
geeignete SchutzmalRnahmen verfligen (z.B. Auffangwannen). Es ist sicherzustellen, dass keine schadlichen
Stoffe in den Boden oder das Grundwasser gelangen.

Die Lagerung und sonstige Nutzung der Traufbereiche der Baume ohne geeignete MaRnahmen und
vorheriger Absprache mit der Bauleitung ist untersagt.

Vom AN sind innerhalb von zwei Wochen nach Auftragserteilung Angaben zur Baustelleneinrichtung mit dem
erforderlichen Platzbedarf des AN zur Priifung und Bestatigung in Form einer Baustelleneinrichtung
vorzulegen.

1.3 Baustellenbesichtigung

Es wird empfohlen, vor Abgabe des Angebotes die Baustelle zu besichtigen, sich mit den o6rtlichen
Gegebenheiten vertraut zu machen und sich umfassende Kenntnisse Uber Lage, Zustand, Platzsituation,
Zufahrt und alle weiteren, die Kalkulation beeinflussenden Faktoren zu verschaffen.
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Zusatzliche Vertragsbedingungen

1.4 Arbeitszeit, Larm und Gerdauschemissionen

Die Arbeiten sind wahrend der gesetzlichen Arbeitszeiten auszufthren.

Es sind absolut emissionsarme und erschitterungsarme Arbeitsverfahren zu wahlen.

Bei der Auswahl von Geraten und Maschinen sind Iarmarme Modelle zu bevorzugen. Der Auftragnehmer hat
sicherzustellen, dass die Larmschutzbestimmungen gem. AVV Baularm eingehalten werden und unnétiger
Larm auf der Baustelle vermieden wird. Dies beinhaltet beispielsweise das Abschalten von nicht bendtigten
Aggregaten und die Durchfiihrung lauter Arbeiten nach Moglichkeit zu Zeiten mit geringerer
Larmempfindlichkeit der Umgebung (in Abstimmung mit der Bauleitung).

1.5 SchutzmaRnahmen

Es ist Leistungsbestandteil des AN, SchutzmalRnahmen an die vorhandene Bausubstanz oder an
Vorgewerken zu erbringen, die erforderlich sind, um das vertragliche Soll zu erfullen. Eine Beeintrachtigung
der Nachbarbebauung ist auszuschlielen. Dies ist mit einzukalkulieren.

1.6 Geriiste / andere Sicherheitseinrichtungen

Bauseitig werden bis auf das Fassadengerist (fur die Gewerke Rohbau, Fassadenarbeiten,
Dachabdichtungsarbeiten) keine Geruste gestellt.

Der AN muss alle Gerlste, Absturzsicherungen sowie alle anderen SchutzmalRnahmen, die flir eine sichere
Erbringung seiner Leistungen erforderlich sind, in die Baustellengemeinkosten einkalkulieren.

1.7 Schutz der vorhandenen Bebauung

Fur bauliche MalRnahmen / Eingriffe an 6ffentlichen StralRen und Gehwegen, wie z.B. das Aufnehmen von
Gehwegplatten, Bordsteinen etc. sind vom AN entsprechende Genehmigungen einzuholen. Die Kosten fur
die Genehmigungen, Nutzung und ordnungsgemafer Wiederherstellung gehen zu Lasten des AN und sind in
die Einheitspreise einzukalkulieren.

1.8 Baustellenbewachung

Eine Baustelleniiberwachung / Wachdienst ist fiir dieses Bauvorhaben nicht vorgesehen. Der AN hat seine
Leistungen, Gerate, Werkzeuge, Materialien oder dhnliches vor Beschadigung und Diebstahl
eigenverantwortlich zu schiitzen. Der AG haftet nicht fliir Diebstahle, Sachbeschadigung oder Schaden an
den Leistungen des AN.

1.9 AbschlieBen der Baustelle
Der AN verpflichtet sich, die Baustelle, sofern er diese als letzter verlasst, zu verschliefsen und den
Verschluss zu dokumentieren.

1.10 Baustellensprache

Die Baustellensprache ist deutsch. Der AN verpflichtet sich, an der Baustelle standig eine Aufsichtsperson
mit guten Fachkenntnissen und Erfahrungen fiir die beauftragten Arbeiten vorzuhalten. Diese Person muss
die Fachkenntnisse nachweisen kénnen und sicher im Umgang mit der deutschen Sprache in Wort und
Schrift sein.

1.11 Baustellenbesprechungen

Der AN hat an den wdchentlichen Baustellenbesprechungen wahrend der Vertragslaufzeit teilzunehmen.
Sofern der AN einen Vertreter zur Baustellenbesprechung entsendet, muss dieser handlungs- und
entscheidungsbevollmachtigt sein. Die Anwesenheit an den Baustellenbesprechungen wird nicht gesondert
vergutet. Sollte der AN nicht an einer Baustellenbesprechung teilnehmen, berechtigt dies den AG, einen
Rechnungsabzug in Hohe des Stundenverrechnungssatzes eines Facharbeiters multipliziert mit der
Besprechungsdauer vorzunehmen.

1.12 Arbeitsbereiche

Die Arbeitsbereiche des AN missen bis zum Abschluss der Arbeiten ausreichend abgesperrt sein.

Alle erforderlichen Sicherheitsmallnahmen (auch wahrend der Dunkelheit) missen vom AN getroffen
werden. Sollten bauablaufbedingt Absperrungen, Gerlste 0.4. demontiert werden muissen, sind vorab die
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Bauleitung und der SiGeKo zu informieren. Nach Abschluss der Arbeiten oder zum Arbeitsende sind
entsprechende Vorrichtungen wieder zu montieren.

Die Arbeitsbereiche des AN und alle Gbrigen benutzten Flachen sind sauber zu halten, die Arbeitsbereiche
sind nach Abschluss der Arbeiten bzw. Raumung der Baustelle erforderlichenfalls in den vorherigen Stand zu
versetzen.

1.13 SchutzmaRBnahmen und Verunreinigungen

Der AN hat alle zur Sicherung der Baustelle, der Nachbarbebauung, der tibrigen Bauteile und seiner
Leistungen erforderlichen Mallinahmen zum Schutz gegen Beschadigungen, Gefahren und Verunreinigungen
unter voller eigener Verantwortung durchzufiihren.

Dies beinhaltet auch MaRnahmen zur Reduzierung von Staubemissionen bei allen relevanten Arbeitsgangen
(z.B. Befeuchten von Oberflachen vor dem Kehren, Abdecken von staubenden Materialien, Einsatz von
Absaugvorrichtungen bei staubintensiven Arbeiten).

Bei Abbruch- oder Riickbauarbeiten sind Verfahren einzusetzen, die die Staubentwicklung so gering wie
mdglich halten (z.B. vorndssen des Abbruchmaterials, Einsatz von Staubbindemitteln).

Eventuell trotzdem auftretende Beschadigungen oder Verschmutzungen sind sofort zu beseitigen.

Bei der Handhabung von wassergefahrdenden Stoffen sind die entsprechenden Vorschriften einzuhalten. Im
Falle eines unvorhergesehenen Austritts von schadlichen Substanzen sind umgehend die erforderlichen
MalRnahmen zur Schadensbegrenzung und -beseitigung einzuleiten und die Bauleitung zu informieren.

Bei fruchtloser Abmahnung werden Schaden, Verunreinigungen etc. auf Kosten des Verursachers beseitigt.

1.14 Baustellenreinigung

Bauschutt und Mull hat jeder AN taglich eigenverantwortlich zu entsorgen.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf der der Baustelle eine konsequente Abfalltrennung in die relevanten
Fraktionen (z.B. Papier/Pappe, Kunststoffe, Metalle, mineralische Bauabfalle, Holz) durchzufiihren und diese
einer hochwertigen Verwertung zuzufiihren. Mischabfalle sind nach Mdglichkeit zu vermeiden.
Entsprechende Behalter fur die getrennte Sammlung sind in ausreichender Anzahl bereitzustellen und zu
kennzeichnen. Der Nachweis der ordnungsgemalfen Verwertung ist auf Verlangen vorzulegen.

Eine fachgerechte Entsorgung inkl. Entsorgungsnachweise wird vorausgesetzt. Alle Vorschriften und
Verordnungen zur Abfallbeseitigung sind zu beachten. Der Arbeitsbereich inkl. Baustelleneinrichtungsflache
ist jeden Tag besenrein zu verlassen.

Kommt der AN seiner Verpflichtung zur Sauberhaltung der Baustelle nicht nach, so ist der AG berechtigt,
ohne weitere Aufforderung, die Beseitigung zu Lasten des AN anderweitig durchfiihren zu lassen.

Bei Aufforderung durch die Objektliberwachung ist auch Schutt Dritter zu beseitigen. Eine Vergltung erfolgt
dann auf Nachweis zum Helferlohn.

1.15 Nachhaltigkeit und Umweltschutz

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, bei der Ausfiihrung seiner Leistungen die Prinzipien der Nachhaltigkeit
und des Umweltschutzes zu bericksichtigen. Dies beinhaltet neben den bereits genannten Punkten zum
Larm-, Staub-, Boden-, Grundwasserschutz und zur Abfallwirtschaft auch einen ressourcenschonenden
Umgang mit Materialien und Energie. Der Auftragnehmer ist angehalten, innovative und umweltfreundliche
Technologien und Verfahren einzusetzen, soweit dies wirtschaftlich und technisch sinnvoll ist.

2. Ausfiihrungsunterlagen

2.1 Planaustausch

Der AN erhalt alle Planunterlagen bzw. die Ausfiihrungsplanung als PDF oder zur weiteren Planung im
DWG-Format. Die Planunterlagen werden auf einem Projektserver zur Verfigung gestellt und sind
eigenverantwortlich vom AN herunterzuladen.

Die erforderlichen Plot- bzw. Kopierleistungen sind Sache des AN.

Alternativ kdnnen die Planunterlagen kostenpflichtig (Erstattung der Selbstkosten) beim Architekten
angefordert werden. Sofern der AN eine Werkplanung oder andere Planunterlagen erstellt, sind diese dem
AG respektive der Objektiiberwachung als PDF, DWG und in Papierform unverziiglich zu ibergeben.
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Der AN ist verpflichtet, die firr die Ausfuhrung der vertraglichen Leistungen erforderlichen Unterlagen so
rechtzeitig beim AG schriftlich anzufordern, dass die vertragliche und termingerechte Durchflihrung der
Bauleistung gewahrleistet wird.

2.2 Unstimmigkeiten der Ausfiihrungsunterlagen

Vor Beginn der Arbeiten hat der AN die Malie der Zeichnungen auf deren Richtigkeit zu Uberprifen. Der AN
hat Unstimmigkeiten in den Ausflihrungsunterlagen dem AG oder seinem Vertreter vor Ausfiihrung
unverziglich anzuzeigen. Der AN haftet fur Schaden, die durch nicht rechtzeitige Verstdndigung mit dem AG
bzw. seines Vertreters entstehen.

Der AN ist fur die richtige Einhaltung der MalRe verantwortlich.

2.3 Werkplanung der AN

Die Werk- und Montageplanung muss auf der Ausfiihrungsplanung vertiefend aufgebaut werden, d.h.
eigenmachtige Anderungen des AN sind unzulassig (bspw. Verlegung von Techniktrassen). Letztere obliegen
dem zustandigen Planer, damit eine koordinierte Ausfiihrungsplanung erfolgen kann. Sollten aus Sicht des
AN (auch geringfiigige) Anderungen notwendig erscheinen, ist zunachst der zustéandige Planer (ber die im
Rahmen der Werk- und Montageplanung beabsichtigten Anderungen zu informieren.

Die vom AN eingereichten Unterlagen werden unter dem Vorbehalt zur Ausfiihrung freigegeben, dass die
baulichen und technischen Eintragungen dem anerkannten Stand der Technik entsprechen und eine
Koordination mit den am Bau beteiligten Gewerken durch den AN erfolgt. Eine gesonderte Vergiitung erfolgt
nur, sofern eine Position in der Leistungsbeschreibung vorhanden ist. Die Freigabe der Unterlagen entbindet
den AN nicht von seiner Haftung.

Darilber hinaus wird vorausgesetzt, dass die Unterlagen lediglich die vertraglich vereinbarten Leistungen
beinhalten. Aus der Freigabe der Unterlagen kann der AN keine zusatzlichen Anspriiche, insbesondere
Vergltungs- und Terminanpassungsanspriiche, ableiten. Diesbeziiglich bedarf es separater
Nachtragsangebote und -beauftragungen.

2.4 Planpriifung

Die Werk- und Montagezeichnungen erstellt der AN. Diese Unterlagen sind zur Freigabe beim Architekten,
Tragwerksplaner oder Fachplaner vorzulegen. Es darf nur nach freigegebenen Planen gearbeitet werden.
Die rechtzeitige Vorlage aller Werk- und Montagezeichnungen zur Priifung auf generelle Ubereinstimmung
mit den Planungszielen des AG ist Sache des AN. Der AG bzw. der Architekt behalt sich zur Sichtung der
Werk- bzw. Montageplanung eine Frist von 10 Werktagen nach Vorlage durch den AN vor. Die Plane werden
unter Berlicksichtigung der Korrekturangaben des Architekten, Tragwerksplaners oder Fachplaners
freigegeben.

Dem AN steht je eingereichten Plan nur eine Priifung mit Freigabe zu. Terminverzégerungen aufgrund
wiederholter Vorlage von Werk- und Montagezeichnungen gehen zu Lasten des AN.

3. Ausfiihrung

3.1 Ubereinstimmung mit Regelwerken

Fur das Angebot und die Ausfiihrung gelten die fur die Leistungen des Leistungsverzeichnisses zutreffenden
Abschnitte der VOB Teil B und C, sowie alle sonstigen Normen in der jeweils gultigen neusten Fassung.
Daruber hinaus sind die anerkannten Regeln der Technik und die gesetzlichen und behdrdlichen
Bestimmungen zu beachten und einzuhalten.

Der AN hat dem AG den Nachweis der Gutetiberwachung der zu liefernden Stoffe und Bauteile entsprechend
den betreffenden DIN-Normen zu erbringen. Diese Forderung gilt fur nicht genormte Stoffe und Bauteile als
erflllt, wenn ein glltiges Priifzeugnis einer anerkannten Prifanstalt vorliegt.

Nach der Landesbauordnung NRW bedarf die Anwendung von Bauarten / Bauprodukten die nicht geregelt
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sind, da sie wesentlich von den in der Bauregelliste bekannt gemachten technischen Regeln abweichen oder
keine technischen Baubestimmungen bzw. keine allgemeinen anerkannten Regeln der Technik vorliegen,
eine ,allgemeine bauaufsichtliche Zulassung®. Liegt dies nicht vor oder gibt es wesentliche Abweichungen
von Zulassungen, ist ein ,Zustimmung im Einzelfall notwendig, die der AN beantragt und auf seine Kosten
durchfuhren lasst. Die Bauproduktverordnung ist einzuhalten.

3.2 Bestehende Versorgungsleitungen
Der AN hat sich vor Ausfiihrung der Arbeiten iber Lage von Leitungen, Kabeln, Dranagen, Kanalen u.a. beim
AG und bei den fur die Ver- und Entsorgungsanlagen zusténdigen Tragern zu informieren.

3.3 Priifen der Vorleistungen

Der AN ist verpflichtet, etwaige Vorleistungen anderer AN oder solche des AG selbstandig und
eigenverantwortlich vor Beginn der Ausflihrung darauf zu Uberprifen, dass diese fir die Ausfliihrung seiner
eigenen Leistungen geeignet sind und etwaige Bedenken hiergegen dem AG unverziglich nach Feststellung
schriftlich mitzuteilen.

3.4 Sicherheits- und Gesundheitsschutz

Vom Bauherrn wird ein Sicherheitskoordinator gem. Baustellenverordnung beauftragt. Der AN hat den
Anweisungen des SiGeKo Folge zu leisten. Ferner sind dem SiGeKo erforderliche Nachweise,
Priufbescheinigungen, Anwendungsbescheinigungen etc. in 1-facher Anzahl in Papier und als PDF-Datei
auszuhéandigen. Der AN hat sich zwei Wochen vor Beginn der Arbeiten bei dem zusténdigen SiGeKo
anzumelden. Die Kontaktdaten werden bei Auftragsvergabe mitgeteilt.

Der AN ist fiir die Sicherungsvorkehrungen seiner eigenen Leistungen verantwortlich, um Sach- und
Personalschaden abzuwenden. Vom SiGeKo festgestellte Mangel sind unverziglich vom Verursacher zu
beseitigen. Sollte der Verursacher seiner Pflicht nicht nachkommen, ist vor Beseitigung der
fremdverursachten Mangel an den vom AN ausgefiihrten Leistungen durch den AN dieses wie bei
Stundenlohnarbeiten (s. Punkt 3.5) vorab bei der Bauleitung und dem AG anzumelden und erst nach deren
Genehmigung auszufiihren.

Sollte der AN sicherheitsrelevante Mangel an der Leistungserbringung anderer Unternehmer feststellen, so
obliegt dem AN eine unverzigliche Anzeigepflicht bei der Bauleitung und dem SiGeKo.

3.5 Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten sind vorher schriftlich bei der Bauleitung und dem AG anzumelden und nur nach deren
Genehmigung auszufiihren.

Erbrachte Stundenlohnarbeiten sind fir jeden Tag separat aufgefuhrt innerhalb von 3 Werktagen
unaufgefordert durch den AG freigeben zu lassen.

3.6 Nachtrage
Nachtragsleistungen sind vor der Ausfiihrung schriftlich bei der Bauleitung und dem AG anzumelden und
durch den AG freigeben zu lassen.

3.7 Arbeitsgerite

Die Wahl der zum Einsatz kommenden Gerate obliegt dem AN. Er hat sich jedoch an die geltenden
Richtlinien und Bestimmungen zu halten.

Jegliche Einrlistungen, Hilfskonstruktionen und Abstitzungen sind, soweit sie nicht ausdriicklich
ausgewiesen sind, in die EP einzukalkulieren.

3.8 Bautagesberichte
Der Auftragnehmer hat taglich Bautagesberichte zu erstellen. Darin sind folgende Punkte aufzufiihren:
- detaillierte Berichte Uber die taglichen Arbeiten
- Bericht Uber die Anzahl der eingesetzten Arbeitskrafte
Name und Berufsgruppe
- Gerateeinsatz
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- Temperaturen und Witterungsverhaltnisse wahrend der Arbeitszeit
(3 x taglich: morgens, mittags, abends)
- Materiallieferungen
- besondere Vorkommnisse
Bautagesberichte sind wochentlich bei der 6rtlichen Bauleitung abzugeben.

3.9 Hausrecht
Der AG oder bei Abwesenheit sein Vertreter, iben auf der Baustelle das allgemeine Hausrecht aus.

3.10 Alkoholverbot
Auf der Baustelle herrscht ein striktes Alkoholverbot. Ebenso ist es untersagt, innerhalb des Gebaudes zu
rauchen. Zuwiderhandlungen werden mit Baustellenverweis geahndet.

4. Sonstiges

4.1 Dokumentation

Zum Objektabschluss ist eine umfassende Objektdokumentation mit Angabe aller verarbeiteten Materialien
inkl. Produktdatenblatter, Bestands- und Revisionsplane, Lieferscheine, Fachunternehmererklarung,
Bedienungsanleitungen und entsprechende Pflegeanleitungen in dreifacher Ausfertigung sowie einmal in
digitaler Form an den AG zu Ubergeben.

Die Inhalte der Objektdokumentation sind vor deren Erstellung mit der Bauleitung und dem AG abzustimmen.
Ein Anspruch auf Schlusszahlung besteht erst nach vollstandiger Vorlage und Priifung der Dokumentation.
Die Dokumentation ist verpflichtend vor Abnahme der Leistungen an die Bauleitung zu tbergeben.

4.2 Terminliche Abwicklung

Der AN ist verpflichtet, innerhalb von zwei Wochen nach Auftragserteilung unaufgefordert einen detaillierten
Einzelterminplan anzufertigen und der Bauleitung zur Genehmigung vorzulegen.

Dieser Terminplan hat auch alle im Zuge des ggfs. erfolgten Aufklarungsgespraches vereinbarten Einzel- und
Vorlauffristen zu beinhalten, die der AN bis zum Beginn seiner Arbeiten auf der Baustelle bendtigt.

4.3 Leistungsumfang

Alle beschriebenen Positionen sind in kompletter, fix und fertiger Leistung anzubieten, d.h. in die EP sind alle
erforderlichen Materialien, Maschinen, Arbeits- und Schutzgeriste, Gerate, Lohn usw. einzukalkulieren.

Die Einheitspreise von Leistungen gelten nicht nur fir den Titel, in dem die Leistung ausgeschrieben ist,
sondern fir alle Bauabschnitte / Leistungsbereiche Gber den Zeitraum und Bauzeit, wenn sie hier zur
Erbringung einer vollstandigen Leistung bendtigt werden.

4.4 Abnahme

Der AN hat die formliche Abnahme gegeniliber dem AG schriftlich zu verlangen, an dem vereinbarten Termin
dieser Abnahme mitzuwirken und die erforderlichen Arbeitskréfte und Messgerate zu stellen.

Spatestens zwei Wochen vor der Abnahme durch den Bauherrn hat der AN die erforderlichen
Fachunternehmer-Erklarungen, Fachbauleiter-Erklarungen, Ubereinstimmungserklarungen sowie evtl.
Behorden-Abnahmepapiere vollstandig beizubringen.

4.5 Erfiillungsort, Gerichtsstand
Erflllungsort fur alle Verpflichtungen ist der Ort des Bauvorhabens.
Der Gerichtsstand fir Streitigkeiten ist das zustandige Gericht am Sitz des AG.

4.6 Vermessung / Einmessung zur Leistungserbringung

Die Gebaudeaulienachsen werden durch einen bauseitigen Vermesser angegeben. Die
Vermessungsarbeiten werden Hand in Hand im Rahmen der Schnurgeruststellung mit dem AN Rohbau
durchgefiihrt.

Die dauerhafte Sicherung fur die Bauzeit obliegt dem AN. Séamtliche weitere Einmessarbeiten zur
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Zusatzliche Vertragsbedingungen

ordnungsgemalen Leistungserbringung werden vom AN geschuldet und sind mit den Einheitspreisen der
nachfolgenden Leistungen abgegolten.

4.7 Tiirliste

Vom AN ist eine umfangreiche Turenliste aufzustellen und dem AG zur Freigabe vorzulegen.

Neben der TurgréRRe sind die Zargenbeschaffenheit, die Aufschlagrichtung, Oberflachen, Schiésser, Langen
der Schliezzylinder, Bodendichtungen etc. aufzunehmen.

Die Trliste ist fur alle in dieser Ausschreibung erfassten Tiren zu erstellen.

- Ende der Zuséatzlichen Vertragsbedingungen -

27.08.2026 - Seite 9



Leistu ngsverzeiChniS Sanierung und Erweiterung KvG, Emsdetten (22021)

025 LV Sportgerate fest eingebaut

DGNB-Zertifizierung

PRO 1.4: Anforderungen der QNG und DGNB Nachhaltigkeitszertifizierung als
zusétzliche technische Vertragsbedingung (ZTV)

Der Auftraggeber (AG) strebt fir das Gesamtvorhaben eine Nachhaltigkeitszertifizierung
nach dem Bewertungssystem der Deutschen Gesellschaft fir Nachhaltiges Bauen
(DGNB), Version Neubau 2018 — Flex-Modul, in der Qualitatsstufe Silber an. Zusatzlich ist
ein Qualitatssiegel Nachhaltiges Gebaude (QNG-PLUS) gemaf den Vorgaben des
Bundesministeriums fur Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen vorgesehen. Dieses
Ziel beeinflusst samtliche Planungs- und Ausfiihrungsvorgaben der Baumalnahme.

Zur Erreichung dieses Zertifizierungsziels verpflichtet sich der Auftragnehmer (AN),
samtliche im Rahmen der Zertifizierung relevanten Mitwirkungspflichten aktiv zu erfullen.
Hierzu zahlen insbesondere:

o die Bereitstellung erforderlicher Nachweise, technischer Dokumente, Prifberichte,
Herstellererklarungen und Produktdaten.
die Duldung von Prif- und KontrollmalRnahmen Dritter.
die Einhaltung samtlicher Vorgaben, die aus den Kriterienkatalogen der DGNB und
den Anforderungen des QNG resultieren.

Die damit verbundenen Aufwendungen sind in die dafiir vorgesehene Pos 1.002 mit
einzukalkulieren. Nachforderungen aufgrund eines erhéhten Erflllungsaufwands im
Zusammenhang mit der Zertifizierung sind ausgeschlossen.

Nachhaltige Beschaffung und Lieferkette

Im Hinblick auf 6kologische und soziale Nachhaltigkeit verpflichtet sich der AN dartber
hinaus, ausschlief3lich Produkte und Materialien einzusetzen, die unter Beachtung
international anerkannter Sozial- und Umweltstandards gewonnen, hergestellt und
geliefert wurden. Mal3geblich sind insbesondere folgende Grundsatze:

¢ Nachvollziehbarkeit der Herkunft der eingesetzten Rohstoffe und Offenlegung der
Lieferkette auf Verlangen des AG.

o Verzicht auf Kinderarbeit, Zwangsarbeit und jegliche Formen ausbeuterischer
Arbeitsverhaltnisse in sdmtlichen Vorstufen der Lieferkette.

o Ausschluss illegaler Rohstoffgewinnung oder -verarbeitung, insbesondere in Bezug
auf Primar- und Sekundarrohstoffe, die in Bauprodukten der Kostengruppen
gemal DIN 276 enthalten sind.

Der AN tragt die Verantwortung dafur, dass seine Lieferanten und Nachunternehmer
vergleichbare Standards einhalten und verpflichtet sich zur kontinuierlichen Uberpriifung
sowie zur aktiven Einflussnahme auf 6kologische und soziale Verbesserungen innerhalb
der Wertschopfungskette.

Nachweispflichten

Zur Sicherstellung der Konformitat mit den Zertifizierungsvorgaben stellt der AN dem AG
auf Anforderung folgende Unterlagen vollstdndig und termingerecht zur Verfigung:

Technische Produktinformationen
EG-Sicherheitsdatenblatter nach Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
Hersteller- oder Lieferantenerklarungen tber Materialzusammensetzung und
Umweltvertraglichkeit

o Umwelt- oder Emissionszertifikate (z. B. EPD, EMICODE, Blauer Engel)
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DGNB-Zertifizierung

Die Erfullung der Mindestanforderungen gemal DGNB-Kriterienkatalog sowie dem
QNG-Anforderungskatalog ist verpflichtend. Die Konformitat ist durch den AN aktiv
nachzuweisen; sie ist Bestandteil der vertraglich geschuldeten Leistung.

Einhaltung von Mindestanforderungen nach QNG und DGNB

A. Schadstoffvermeidung in Baumaterialien

Der Auftragnehmer (AN) ist verpflichtet, ausschlieRlich Baumaterialien zu verwenden, die
den Anforderungen an eine schadstoffarme Bauweise nach den geltenden Kriterien der
Deutschen Gesellschaft fir Nachhaltiges Bauen (DGNB) sowie dem Qualitatssiegel
Nachhaltiges Gebaude (QNG) des Bundesministeriums entsprechen. Ziel ist die
Einhaltung der gesundheitlichen und umweltbezogenen Mindeststandards fir
schadstoffarme Baustoffe und emissionsarme Innenraumluft. Zur Sicherstellung einer
hohen Innenraumluftqualitat sind ausschlieBlich Materialien und Produkte zu verwenden,
die keine oder geringe Emissionen flichtiger organischer Verbindungen (VOC/TVOC)
aufweisen.

Die folgenden Anforderungen sind vom AN verbindlich umzusetzen:

1. Verpflichtende Einhaltung der Kriterien

o Die Anforderungen an Produktgruppen gemafl dem Anhangdokument 3:.1.3
aus dem QNG-Anforderungskatalog und der DGNB-Kriterienmatrix 2018
aufgefihrten Produkt- und Emissionsanforderungen sind verbindlich
einzuhalten..

o Die Anforderungen gelten fur alle in den Tabellen gelisteten Bauteile, Produkte
und Materialien. Mehrfache Zuordnungen einzelner Baustoffe zu verschiedenen
Zeilen der Matrix sind zu beachten.

2. Qualitatsstufe und Nachweise

o Es ist die Einhaltung mindestens der Qualitatsstufe 2 (QS2) nach
DGNB-Kriterienmatrix verpflichtend.

o Der AN hat die Einhaltung durch Vorlage geeigneter Nachweise zu
dokumentieren, u. a.:

Produktdatenblatter,
e technische Merkblatter,
e Herstellererklarungen,
e Konformitatserklarungen,
o ggf. Priufzertifikate akkreditierter Prifinstitute.

o Nach Abschluss der Bauleistungen ist eine Firmenerklarung zur Erflllung der

Schadstoffanforderungen einzureichen.
3. Informationspflicht bei Abweichungen

o Sollte der AN erkennen, dass die geforderten Qualitdten mit den vorgesehenen
Produkten nicht erreicht werden kdnnen, ist der AG unverzuglich schriftlich
zu informieren.

o Der Einsatz von Produkten, die lediglich die gesetzlichen Mindeststandards (z.
B. REACH) erfiillen, jedoch nicht den erweiterten DGNB-/QNG-Anforderungen
genigen, ist nicht zulassig.

B. Ressourcenschonende Materialverwendung

Der Auftragnehmer (AN) ist verpflichtet, bei allen Bauleistungen eine
ressourcenschonende Materialverwendung sicherzustellen. Ziel ist die Reduzierung des
Materialverbrauchs, die Forderung des Einsatzes nachhaltiger Baustoffe sowie eine
Steigerung der Wiederverwendbarkeit und Recyclingfahigkeit eingesetzter Materialien.
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Folgende MalRnahmen sind durch den AN verbindlich umzusetzen:

1. Materialauswahl und -einsatz
o Vorrangige Verwendung von Produkten mit anerkannten Umweltzeichen (z. B.
Blauer Engel, natureplus, EPDs nach ISO 14025).
o Einsatz von recyclingfahigen, trennbaren und sortenreinen Materialien,
insbesondere bei temporaren Konstruktionen.
o Vermeidung von Verbundmaterialien, soweit technisch méglich und
wirtschaftlich vertretbar.
o Bevorzugung regional verfligbarer Materialien mit kurzen Transportwegen.
2, Effizienz in Planung und Ausfiihrung
o Optimierung von Zuschnitt und Verschnitt,
o Materialeinsparung durch Vorfertigung und modulare Bauweisen,
o Einsatz digitaler Planungstools (z. B. BIM) zur Mengenoptimierung und
Reduktion von Uberbestellungen.
3. Dokumentation und Nachweise
o Der AN hat eingesetzte Materialien, deren Herkunft sowie
Umweltkennzeichnungen zu dokumentieren.
o Der AG ist berechtigt, auf Verlange Produktdatenblatter, Lieferscheine oder
Herkunftsnachweise einzusehen.

Ein entsprechendes Materialkonzept ist auf Anforderung durch den AG mitzuliefern und
mit diesem abzustimmen.

C. Nachhaltige Materialgewinnung

Ziel ist der Einsatz nachweislich nachhaltig gewonnener Holzprodukte zur Férderung einer
umweltvertraglichen und sozial verantwortlichen Forstwirtschaft.

Der AN ist verpflichtet, folgende Anforderungen umzusetzen:

1. Verpflichtung zu nachhaltigem Holz
o Alle dauerhaft eingebauten Holzer, Holzprodukte und Holzwerkstoffe (z. B.
konstruktives Holz, Plattenwerkstoffe, Turblatter, Einbaumoébel) missen aus
nachhaltig bewirtschafteten Forsten stammen.
o Temporare Hilfskonstruktionen (z. B. Schalungen, Stitzen) sind hiervon
ausgenommen, sofern sie nicht im Bauwerk verbleiben.
2. Anerkannte Nachweise
Der AN hat den nachhaltigen Ursprung des verwendeten Holzes durch folgende
Nachweise zu belegen:
o Zertifikat nach PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification
Schemes),
o Zertifikat nach FSC (Forest Stewardship Council),
o oder gleichwertige Nachweise, die dokumentieren, dass die im jeweiligen
Herkunftsland geltenden Kriterien fur nachhaltige Forstwirtschaft erflllt werden.
3. Liickenlose Dokumentation
o Fdr alle gelieferten Holzprodukte sind Lieferscheine mit Angabe des
Zertifizierers, der Zertifikatsnummer und — sofern vorhanden — der
Chain-of-Custody-Nummer beizulegen.
o Der AG ist berechtigt, die Riickverfolgbarkeit der Lieferkette zu Gberprifen.

D. Energieeffiziente Baustelle

Der AN ist verpflichtet, eine energieeffiziente Bauausfiihrung sicherzustellen. Ziel ist die
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Reduktion des Energieverbrauchs wahrend der Bauzeit durch gezielten Einsatz
energieeffizienter Gerate, Maschinen und Verfahren sowie durch organisatorische
MalRnahmen.

Folgende Anforderungen sind umzusetzen:

1. Einsatz energieeffizienter Technik
o Verwendung energieeffizienter Maschinen, Gerate und Fahrzeuge (mindestens
Energieeffizienzklasse A oder entsprechende Emissionsstandards).
o Bevorzugung strombetriebener Gerate mit geringem Energieverbrauch
gegenuber benzin- oder dieselbetriebenen Varianten, sofern technisch mdéglich.
o Ausstattung temporarer Einrichtungen (z. B. Baucontainer, Beleuchtung) mit
LED-Technik und Zeitschalt-/Bewegungssensoren zur bedarfsgerechten
Steuerung.
2. Baustelleninfrastruktur
o Vermeidung unnétiger Leerlaufzeiten von Maschinen und Fahrzeugen.
o Abschaltung nicht bendétigter Verbraucher au3erhalb der Betriebszeiten.
o Bulndelung von Transporten zur Vermeidung unnétiger Fahrten und
Leerkilometer.
o Nutzung vorhandener Baustromanschliisse gegentiber mobilen Aggregaten (nur
im Ausnahmefall).
3. Energiemanagement und Nachweis
o Der AN hat ein einfaches Baustellen-Energie- und Betriebskonzept zu erstellen,
in dem MalRRnahmen zur Energieeinsparung und Verbrauchsiiberwachung
dargestellt sind.
o Der AG ist berechtigt, sich im Rahmen der Bautiberwachung Gber die
Umsetzung und Einhaltung der Mallnahmen zu informieren.

E. Ausfiihrung — Minimierung von schadlichen Einfliissen nach DGNB

Alle nachfolgend aufgeflihrten Indikatoren zur Minimierung von Einflissen auf der
Baustelle werden in einer Schulung der Bauausfihrenden vorgestellt und die
Kenntnisnahme, sowie die Einhaltung der Malinahmen durch Unterschrift aller am Bau
beteiligten bestatigt.

1. Larmarme Baustelle

Der Auftragnehmer (AN) hat die Regelungen des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(BImSchG) sowie einschlagige technische Richtlinien (z. B. AVV Baularm) einzuhalten.
Ziel ist der Betrieb einer larmarmen Baustelle, bei der Beeintrachtigungen angrenzender
Nutzungen durch Baustellenlarm auf ein Minimum reduziert werden.

Folgende MalRnahmen sind vom AN verbindlich umzusetzen:

1. Lirmmindernde Planung und Bauausfiihrung
o Einsatz von larmgeminderten Bauverfahren und Geraten gemafl Umweltzeichen
RAL-UZ 53 oder gleichwertig.
o Bericksichtigung von Ruhezeiten und Schutzzeiten gemanl den behdrdlichen
Vorgaben sowie baubegleitende Anpassung der Bauzeitenplanung.
o Optimierung der Bauabldufe zur Vermeidung gleichzeitiger larmintensiver
Tatigkeiten.
2. Larmschutzkonzept
Der AN hat mit dem AG ein projektspezifisches Larmschutzkonzept zu erstellen.
Dieses muss beinhalten:
Identifikation larmintensiver Tatigkeiten,

27.08.2026 - Seite 13



Leistu ngsverzeiChniS Sanierung und Erweiterung KvG, Emsdetten (22021)

025 LV Sportgerate fest eingebaut

DGNB-Zertifizierung

o Darstellung technischer und organisatorischer MalRnahmen zur LArmminderung,

o Festlegung von Zeitfenstern fir [armintensive Arbeiten,

o Beschreibung der Kontroll- und Dokumentationsverfahren zur Einhaltung der
Mafnahmen.

Das Konzept ist fortlaufend zu aktualisieren und umzusetzen. Der AN ist

verpflichtet, die Einhaltung der Malnahmen zu dokumentieren und dem AG auf

Anforderung vorzulegen.

2. Staubarme Baustelle

Der AN ist verpflichtet, durch geeignete technische und organisatorische MalRnahmen die
Staubentwicklung auf der Baustelle zu minimieren. Ziel ist der Schutz von Beschaftigten,
Anwohnern sowie der Umwelt vor schadlichen oder Iastigen Staubemissionen.

Folgende MalRnahmen sind verbindlich umzusetzen:

1. Staubvermeidung und -bindung
o Erfassung von Staub direkt an der Entstehungsstelle durch Absaug-,
Befeuchtungs- oder Einddmmungssysteme.
o Verwendung staubmindernder Verfahren (z. B. Nassschneiden statt
Trockenschneiden, Feuchtreinigung statt Trockenfegen).
o Einsatz von Geraten mit wirksamer Staubabsaugung oder -filterung geman
aktuellem Stand der Technik.
o Schutz unbelasteter Bereiche durch Abschottung, Einhausung oder
Unterdruckhaltungen.
2. Staubvermeidungskonzept
Der AN erhalt bauseits ein Staubvermeidungskonzept, dessen Mallnahmen auf der
Baustelle umzusetzen sind. Darliber hinaus ist der AN verpflichtet:
o die Wirksamkeit der MalRnahmen regelmafig zu kontrollieren,
o Staubablagerungen unverziglich zu beseitigen,
o Abfélle aus staubintensiven Arbeiten fachgerecht zu erfassen und zu entsorgen,
o die Umsetzung und Ergebnisse zu dokumentieren und dem AG auf Anforderung
vorzulegen.

3. Boden- und Grundwasserschutz auf der Baustelle

Der AN hat durch geeignete MaRnahmen sicherzustellen, dass der Boden und das
Grundwasser wahrend der gesamten Bauzeit vor schadlichen Einwirkungen geschutzt
werden. Ziel ist es, die natlirliche Bodenfunktion zu erhalten und eine Rickfiihrung in den
ursprunglichen Zustand zu ermdglichen.

Folgende MalRnahmen sind verpflichtend umzusetzen:

1. Technischer Bodenschutz
o Minimierung der Bodenversiegelung und Befahrung auerhalb
gekennzeichneter Fahrwege,
o Einsatz von bodenschonenden Verfahren bei Lagerung, Aushub und
Ruckverfillung,
o Schutz und getrennte Lagerung von Ober- und Unterboden geman
Bodenschutzverordnung.
o Keine Lagerung von gefahrdenden Stoffen auf unbefestigten Flachen.
2. Verbot umweltgefahrlicher Stoffe
Der Einsatz von Stoffen mit der Kennzeichnung ,umweltgefahrlich“ geman
CLP-Verordnung ist auf der Baustelle ausgeschlossen. Ausnahmen sind nur
nach vorheriger Zustimmung des AG und mit Nachweis besonderer
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Schutzmallnahmen zulassig.
3. Boden- und Gewidsserschutzkonzept
Der AN hat in Abstimmung mit dem AG ein Konzept zum Boden- und
Grundwasserschutz zu erstellen, welches insbesondere folgende Inhalte umfasst:
o Beschreibung der Schutzmal3nahmen und Materialien,
o Regelungen zur Lagerung von Betriebsstoffen,
o MalBnahmen zur Vermeidung von Eintragen bei Niederschlagsereignissen,
o Verfahren zur Kontrolle und Dokumentation der MaRnahmen.

4. Abfallarme Baustelle

Der Auftragnehmer (AN) hat sicherzustellen, dass alle gesetzlichen Vorgaben des
Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) in der jeweils giltigen Fassung eingehalten werden.
Ziel ist eine abfallarme Baustelle, bei der Abfalle vorrangig vermieden, unvermeidbare
Abfalle mdglichst hochwertig verwertet und nicht verwertbare Abfélle ordnungsgemaf und
umweltvertraglich entsorgt werden.

Hierzu sind vom AN insbesondere folgende Maflinahmen verbindlich umzusetzen:

1. Abfallvermeidung
Der AN hat durch geeignete MaRnahmen in Planung, Arbeitsvorbereitung und
Ausfuhrung dafir Sorge zu tragen, dass Abfélle so weit wie mdglich vermieden
werden. Hierzu zahlen u. a.:
o bedarfsgerechte Materialbestellungen,
exakte Mengenermittlungen,
optimierte Zuschnitt- und Verarbeitungsplane,
Verwendung von Systembauteilen und Vorfertigung,
sachgerechte Lagerung zum Schutz vor Materialverlusten oder
-beschadigungen.
2. Trennung und Fraktionierung
Anfallende Abfallesind auf der Baustelle sortenrein zu erfassen und getrennt zu
lagern (z. B. mineralische Abfalle, Holz, Metalle, Kunststoffe, Dammstoffe,
Verpackungen). Eine Durchmischung unterschiedlicher Abfallarten ist zu
vermeiden. Ziel ist eine modglichst hochwertige stoffliche Verwertung.
3. Wiederverwendung und Recycling
Wiederverwendbare Bauteile oder Materialien sind bevorzugt dem Stoffkreislauf
zuzufiihren. Der AN hat geeignete Verwertungswege zu prifen und — sofern
wirtschaftlich zumutbar — nachzuweisen.
4. Entsorgung nicht verwertbarer Abfalle
Abfalle, die nicht verwertet werden kénnen, sind gemaf den geltenden rechtlichen
Vorgaben umweltgerecht zu entsorgen. Die Entsorgung ist durch entsprechende
Dokumente (Lieferscheine, Wiegescheine, Nachweise nach Nachweisverordnung)
zu belegen und auf Anforderung dem AG vorzulegen.
5. Konzept zur Abfallvermeidung
Der AN hat spatestens mit Einrichten der Baustelle ein projektspezifisches Konzept
zur Abfallvermeidung und -bewirtschaftung zu erstellen. Dieses ist dem AG zur
Prufung vorzulegen und ggf. gemeinsam anzupassen. Das Konzept ist Bestandteil
der Baustellenlogistik und regelmaRig zu aktualisieren.
6. Baustellenorganisation
Der AN hat fir eine strukturierte Baustellenorganisation zu sorgen, die eine
ordnungsgemalie Getrennthaltung der Abfalle sicherstellt. Hierzu zahlen:
o Bereitstellung und Kennzeichnung geeigneter Sammelbehalter,
o Schutz vor Witterungseinflissen,
o regelmafige Entleerung durch zertifizierte Fachfirmen.
Die Abfallmengen sind monatlich zu dokumentieren.

© O o0 O
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7. Unterweisung des Baustellenpersonal
Alle mit der Bauausflihrung betrauten Personen sind vom AN in geeigneter Form
Uber das Abfallkonzept, die Pflichten zur Abfallvermeidung sowie die Trenn- und
Entsorgungswege zu unterweisen. Wiederholungen bei Personalwechsel sind
sicherzustellen.

8. Dokumentation und Nachweispflichten
Der AN ist verpflichtet, alle Mallinahmen zur Abfallvermeidung und -bewirtschaftung
zu dokumentieren. Der AG ist berechtigt, sich im Rahmen der Bauliberwachung
jederzeit Uber die Einhaltung der Vorgaben zu informieren und Nachweise
einzusehen.

Die Umsetzung der genannten Malinahmen ist Vertragsbestandteil. Verstoflie kdnnen als
Méangel der Bauausfuhrung gewertet werden und zu einer entsprechenden
Nachbesserungsaufforderung oder Vertragsstrafe flihren.

Die Kosten zur Bearbeitung und Sicherstellung der Nachweisfiihrung ist als
Vertragsposition ausgeworfen und wird somit Vertragsbestandteil.

Der Auftragnehmer hat fur samtliche dauerhaft einzubauenden Bauprodukte und
Hilfsstoffe spatestens 15 Werktage vor Bestellung, in jedem Fall jedoch vor Anlieferung
und Einbau, eine vollstandige Materialdeklaration zur schriftlichen Freigabe durch
Auftraggeber/Bauleitung und DGNB-

Auditor vorzulegen.

Die Deklaration muss mindestens Hersteller, exakte Produktbezeichnung, vorgesehenen
Einbauort, voraussichtliche Menge sowie die Zuordnung zur maf3geblichen Produktgruppe
der DGNB-ENV1.2-Kriterienmatrix enthalten.

Beizufuigen sind — soweit produktbezogen einschlagig — Produktdatenblatt,

technisches Merkblatt, Sicherheitsdatenblatt, Nachhaltigkeitsdatenblatt bzw.
Herstellererklarung, Emissions-

oder Umweltzeichen, EPD sowie FSC-/PEFC-Nachweise.

Produkte dlrfen erst nach dokumentierter Freigabe bestellt und eingebaut werden. Die
Freigabe entbindet den Auftragnehmer nicht von seiner Verantwortung fir technische
Eignung, Zulassungen und Vertragskonformitat. Produktdnderungen oder Ersatzprodukte
bedurfen einer erneuten vollstandigen Prifung und schriftlichen Freigabe.
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025 LV Sportgerate fest eingebaut

ZTV Sportgerate

ZTV Sportgerate
Allgemeines

Fur die Ausfiihrung aller im Leistungsverzeichnis enthaltenen Arbeiten gilt die VOB in
ihrer neuesten Fassung, alle fur die einzelnen Arbeiten geltenden aktuellen
DIN-Vorschriften sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik, sowie die
jeweiligen Fachregeln der Sportverbande und die Hinweise der Werkstofflieferanten.
Die Richtlinien der DIN bzw. DIN-EN-Gerate-Normen und die technischen Vorschriften
der Sportstatten-Richtlinien sind einzuhalten, insbesondere ist die DIN 18032 Teil 6 fir
den Einbau der Gerate zu beachten.

Sie gelten vollinhaltlich als Ergédnzung der Leistungsbeschreibung.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale
Normen, mit denen Europaische Normen umgesetzt werden, europaische technische
Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen, Bezug
genommen wird, werden auch ohne den ausdricklichen Zusatz: ,oder gleichwertig®,
immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

Die Unfall- und Gebrauchssicherheit der gelieferten Geréate ist zu gewahrleisten, gemaf
den Anforderungen des BUK (GUV).

Angaben zu Stoffen und Bauteilen

Beschichtungen von Holzwerkstoffen mussen das RAL-Umweltzeichen 76 ("Blauer
Engel") haben.

Holz muss frei von holzzerstérenden Pilzen und Insekten sein. Es darf keine Markréhren
und Querrisse aufweisen.

Bei wesentlichen - von der Holzart abhéngigen - Unterschieden zwischen Kern- und
Splintholz soll an sichtbaren Stellen bei nicht deckenden Beschichtungen kein Splint zu
sehen sein.

Pfropfen und Diibel im sichtbaren Bereich miissen von gleicher Holzart und Faserrichtung
sein.

Angaben zur Ausfihrung

Vor Ausflihrungsbeginn hat der Auftragnehmer mit dem Auftraggeber festzulegen, wo das
zu verwendende Material auf der Baustelle gelagert werden kann, um gegenseitige
Stoérungen der am Bau beteiligten Handwerker wahrend der Bauausfiihrung zu
vermeiden.

Vor der Durchfiihrung von Stemm-, Bohr- und Einsetzarbeiten an Estrichen sowie
geputzten Wanden und Decken sind Leitungen mit einem Suchgerét zu orten.

Richtsysteme

Es durfen grundsatzlich Fabrikate / Systeme angeboten werden, fiir die die geforderten
Qualitdtsmerkmale nachgewiesen werden. Die Gleichwertigkeit der angebotenen
Leistungen/Fabrikate/Systeme ist durch Priifzeugnisse, Materialmuster etc. zu belegen.

Verbindliche Angaben des Bieters
Zu allen Positionen sind jeweils Angaben zum angebotenen Produkt / Typ in der
jeweiligen Position abgefragt und durch den Bieter anzugeben!

Folgende Leistungen sind mit den Einheitspreisen abgegolten:
Gerate

Bei Geraten mit GS-Prifzeichen, oder nach Sport-Fachverbandsregeln verlangten,
zertifizierten Geraten (z.B. FIG zertifizierte Gerate) sind die entsprechenden Urkunden fir
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ZTV Sportgerate

die Erteilung des Prifzeichens bei Angebotsabgabe vorzulegen.

Es muss uber ein Fertigungsstatten-Zertifikat bei Abgabe nachgewiesen werden, dass
eine Qualitatskontrolle fir in Deutschland zertifizierte Produkte vorhanden ist und
angewendet wird.

Die Qualitat und Ausfiihrung der angebotenen Gerate ist durch geeignetes, technisches
Katalogmaterial, sowie technische Produktdatenblatter zu belegen.

Im Leistungsverzeichnis sind die entsprechenden Artikelnummern und der jeweilige
Hersteller an der dafir vorgesehen Stelle einzutragen, oder eine Auflistung mit
LV-Positionierung und den entsprechenden Artikelnummern und Herstellerangaben
beizufligen.

Leistungsumfang

Der Bieter hat fir Ausfiihrung von Leistungen im eigenen Betrieb zum Nachweis den
Unterlagen ein glltiges Zertifikat "Fertigungsstatte" beizufigen. Die Beteiligung von Nach-
und/oder Subunternehmern bedarf der ausdriicklichen Zustimmung des Auftraggebers.
Die angebotene Leistung umfasst die Lieferung frei Baustelle, Abladen, Vertragen und
komplette Montage sowie der Festsetzung der Hiilsen nach Erfordernis mit geeignetem
Mortel.

Die Gerate sind auszupacken und im zusammengebauten Zustand zur Abnahme
betriebsfertig zu montieren. Teilmontage fur Einbaugerate erfolgt als ,Vormontage® zu
einem gesonderten, vorgezogenem Zeitpunkt.

Sportgerate-Einbauplane und Fertigungszeichnungen sind ohne weitere Berechnung zu
erstellen und dem AG 2-fach 14-Tage nach Auftragserteilung zur Genehmigung
vorzulegen.

Ein- und Anbauten von Unterkonstruktionen sind mit dem Architekten vorher zu klaren
und mit den betreffenden Ausbaufirmen abzustimmen.

Bauseitige Bodenbelage der Arbeits- und Montagebereiche sowie Oberflachen
angrenzender Bauteile sind mit geeigneten Mitteln gegen Verunreinigung und / oder
Beschadigung zu schiitzen.

Oberflachen

Die Leistung erhalt die fix- und fertige Oberflachenbehandlung.

Die Oberflachenbehandlung der Stahlteile der Wand- und Deckengerate und an den
Einbaugeraten, soweit diese nicht verzinkt, verchromt bzw. aus Edelstahl ist, im Farbton
nach Wahl des Bauherrn aus der RAL-Tabelle (Abstimmung spatestens bei
Zeichnungsgenehmigung).

Stahlteile werden vor der Lackierung fachgerecht gereinigt und entfettet. Beschichtung
erfolgt mit eisenphosphatierter zweikomponenten Grundierung und 2K-Decklack. Keine
Pulverbeschichtung, weil diese eine einwandfreie farbidentische Reparatur von Schaden
vor Ort nicht zulasst.

Alle Befestigungsteile wie Schrauben, Muttern, Adapterteile und Gleitlager sind mit
galvanisch verzinkter Oberflache zu liefern.

Montage

Die Montage hat in 2 Abschnitten als Vor- und Endmontage zu erfolgen. Die Vormontage
umfasst den Einbau der Bodenhilsen, Ankerhaken und sonstige Einbauteile, soweit diese
nicht aus baulichen Griinden bereits vorab eingesetzt werden. Bauwasser und Baustrom
ist bauseits vorhanden.

Das Einbauen der Deckelrahmen sowie das Belegen der Deckel mit dem
Sportboden-Oberbelag der Sporthalle erfolgt bauseits (im Gewerk Hallensportboden).
Elektro-Anschluss, Verkabelung und Schalter erfolgt bauseits.

Die Endmontage umfasst die Lieferung und Montage der Gerate bis zur funktionsfahigen
Ubergabe. Samtliche Kleinteile fiir Verbindungen und Unterkonstruktionen, die
Befestigungsmittel sowie sonstiges erforderliches Zubehdr sind in die Einheitspreise
einzurechnen.
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ZTV Sportgerate

Die Montage der Sportgerate muss entsprechend den Richtlinien der
Gemeinde-Unfallversicherungsverbande und qualititdtsgesichert nach dem
Qualititdtssicherungssystem ,RAL-GZ 945 (oder gleichwertig in jedem Fall aber durch ein
offentlich rechtlich anerkanntes Qualititédtssicherungsverfahren, keine Einmalprifung)
ausgeflhrt werden.

Geriiste / Montagehilfen
Alle fur die Ausflhrung der Leistung erforderlichen Geriste und Montagehilfen sowie
Hebewerkzeuge aller Art sind einzukalkulieren.

Baustelle
Die Baustelle ist AN-seits werktaglich von eigenen Verpackungsmaterialien und sonstigen
Restmaterialien zu eigenen Lasten zu befreien.

Hinweis: Da die Verteilergange, das Foyer, sowie die Umkleiden als Sichtbetonwande
ausgefuhrt werden, wird grolRen Wert auf eine sorgfalltige und saubere Arbeit gelegt. Es
gibt keine Moglichkeiten im Sichtbereich optische Ausbesserungen, wie beispielsweise
mdrteln, vorzunehmen!

Wartung

Der Anbieter muss in der Lage sein, auf Wunsch des AG die spatere Uberpriifung und
Wartung der Sportgerate durch fachlich ausgebildete Wartungsmonteure entsprechend
den Richtlinien der Gemeinde-Unfallversicherungsverbande und qualititatsgesichert nach
dem Qualititdts- Sicherungssystem ,RAL-GZ 945 (oder gleichwertig), in jedem Fall aber
durch ein 6ffentlich rechtlich anerkanntes Qualititdts-Sicherungsverfahren gewahrleisten
und auszufuhren.

Der Nachweis ist dem Angebot zwingend beizulegen!

Baustelleneinrichtung und Werkplanung
Die Baustelleeinrichtungskosten sowie die Kosten der Werkplanung sind in den
Einheitspreisen mit zu berticksichtigen.
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01 Titel Allgemeines
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01 Titel Allgemeines

01.1 Nachweisfiihrung QNG/DGNB

Das Bauvorhaben wird nach QNG+DGNB zertifiziert. Hierfur hat der
Auftragnehmer eine Nachweisflihrung (EPDs, Materiallisten,
Emissionsnachweise, Herkunftsnachweise, Abfallnachweise, etc.) der
eingesetzten Baustoffe zu erbringen. Der dafir erforderliche Aufwand ist mit
dieser Position abgegolten.

Dokumentationspflichten (DGNB PRO 1.4/ PRO 2.2)

Fir alle Baustoffe (Holzwerkstoffe, Beschichtungen, Abdichtungsbahnen,
Klebestoffe, Dichtsoffe, Metallbauteile etc.) sind programmspezifische EPDs
nach ISO 14025 und EN 15804 vorzulegen, um die Anforderungen an die
Okobilanzierung (DGNB ENV 1.1 / QNG 1.1.1) zu erfiillen.

1 psch GP

Summe Titel 01
Allgemeines, Netto: ...,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 27.08.2026 - Seite 20
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02 Titel Hulsenreck-Einbaurichtung DIN EN 12197 Typ 1
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02 Titel Hiulsenreck-Einbaurichtung DIN EN 12197 Typ 1

02.1 Hilsenrecksaulen ALU mit manueller Klemmung nach DIN EN 12197

Huilsenrecksaule mit Reckstangenaufnahme in Langs- und Querrichtung
DIN EN 12197 Typ 1, Aluminium-Rundrohr 102 x 6 mm, sehr stabile Saule
bei ca.18 kg Gewicht. Die Saule ist doppelt gebohrt. Dadurch ist eine
quadratische Anordnung der Recksaulen maoglich.

Einschlief3lich Aufstieg und Aushebegriff sowie mechanischer
Klemmvorrichtung.

Verstellmdglichkeit 80 - 260 cm in Stufen von 10 cm.

Beide Saulenenden mit bodenschonenden Abschlusskappen

versehen, ohne Bodenhulsen.

GS-Prufzeichen.

Angebotenes Fabrikat:

8Stck EP ... GP s

02.2 Bodenhiilse Edelstahl fiir Hiilsenrecksaulen

Bodenhlse fur Hulsenreck aus Edelstahl AN-seitig einbetoniert in AN-seitig
zu erstellender Kernbohrung in kompletter Leistung.

Rundrohr 110 x 500 x 4 mm.

Passend flr Hilsenrecksaule mit mechanischer Klemmung.

Hulse auf3en bituminiert und unten mit dicht verschweil3tem Deckel.
GS-Prufzeichen.

Inkl. Einsetzten und Ausrichten der Bodenhilse in bauseits hergestellte
Bodenaussparung einschl. Verguss mit Beton der Glite B25.

Angebotenes Fabrikat:

8Stck EP ... GP

02.3 Verstarkungsring fiir Bodenhiilse

Aufsatzring Hohe 100 mm, 5 mm dick, mit Stahlarmierung und Flansch zum
Aufdibeln auf die Rohdecke.

Zur zusatzlichen Abstlitzung der Bodenhiilse bei Fullbodenaufbau

bis 150 mm. Fur Bodenaussparung bis ca. 350 mm Durchmesser.
Oberflache verzinkt.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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025 LV Sportgerate fest eingebaut
02 Titel Hulsenreck-Einbaurichtung DIN EN 12197 Typ 1
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Angebotenes Fabrikat:
Artikel-Nr.:
8Stck EP ..o, GP oo
02.4 Hulsenreckstange
Reckstange aus nichtrostendem Stahl @= 28 mm, vergitet
auf 1.400 N/mm?, Oberflache poliert, beidseitig Reckgabel
aus Tempergulf3, fir Hilsenreck, ohne Reckstecker.
GS-Prufzeichen.
Angebotenes Fabrikat:
Artikel-Nr.:
6Stck EP ..o, GP o
02.5 Reckstrecker mit elastischer Klemmung (2Stck. pro Stange)

Reckstecker mit integrierter elastischer Klemmung.

Kein Verschrauben als zusatzliche Sicherung erforderlich, dadurch auRerst
bedien- und wartungsfreundlich.

Die Reckstange ist klapperfrei und fest mit der Saule verbunden.
Bediengriff kunststoff-ummantelt, fir Hilsenreck und Versenkreck.

Angebotenes Fabrikat:

12Stck EP ... GP s

02.6 Ablagevorrichtung fiir 4 - 5 H-Saulen + 3 - 4 H-Stangen

Ablagevorrichtung aus verzinktem Stahl, fir bis zu 14 Saulen oder sonstige
Gerate. Pro Auflagesatz Ablagemdglichkeit fur 2 Saulen.
1 Satz = 2 Konsolen. Auflagen mit Kunststoffbelag gepolstert.

18atz EP ... GP

Summe Titel 02
Hiilsenreck-Einbaurichtung DIN EN 12197 Typ 1, Netto: ...
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03 Titel Sprossenwand-Einrichtung DIN EN 12346
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03 Titel Sprossenwand-Einrichtung DIN EN 12346

03.1 Schwedische Sprossenwand, 250 x 265cm, schwenkbar, elek. hochziehbar

Sprossenwand schwenkbar und elektrisch hochziehbar DIN EN 12346,
Doppelfeld, Abmessung 250 x 265 cm, Wangen aus astfreiem Kiefernholz,
16 ovale Sprossen aus zahem Eschenholz, davon zwei vorgelagert, alle
Sprossen einzeln in den Wangen verschraubt.

Gerat zum Einhangen leicht anheben. Mit an den Wangen angebrachten
Transportradern zum schwenken. Stahlrundrohr-Feststellsaule verzinkt, mit
sicher wirkender Konusflhrung. Die Feststellsdule wird im Ruhezustand
mittels Bajonettverschluss gehalten. Ein Griff ermdglicht ein leichtes
Ausheben der Saule aus der Bodenhiilse. Die komplette Einrichtung wird
mittels elektrischer Motorwinde in Laufschienen gefiihrt an der Wand auf 210
cm hochgezogen. Mit integrierten Endschaltern und selbsthemmender
Antriebswelle.

2-fach gesichert durch doppelte Stahlseilfiihrung.

Ohne Laufschiene, Elektromotor, Bodenhtilse.

GS-Prufzeichen.

Angebotenes Fabrikat:

2Stck EP ... GP s

03.2 Bodenhiilse aus Edelstahl fiir Sprossenwand, dichtgeschweiflt und bituminiert

Bodenhlse fur Sprossenwand aus Edelstahl AN-seitig einbetoniert in
AN-seitig zu erstellender Kernbohrung in kompletter Leistung.

Rundrohr 86 x 300 x 4 mm. Passend flir Feststellsaule der Sprossenwand
mit Konusklemmung.

Hulse aufen bituminiert und unten mit dicht verschweil3tem Deckel. mit
sicher wirkendem Konus, absolut rostfrei und wasserdicht.
GS-Prufzeichen.

Inkl. Einsetzten und Ausrichten der Bodenhlilse in bauseits hergestellte
Bodenaussparung einschl. Verguss mit Beton der Glte B25.

Angebotenes Fabrikat:

2Stck EP ... GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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03 Titel Sprossenwand-Einrichtung DIN EN 12346

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

03.3 Verstarkung fiir Bodenhiilse

Aufsatzring Hohe 100 mm, 5 mm dick, mit Stahlarmierung und Flansch zum
Aufdibeln auf die Rohdecke.

Zur zusatzlichen Abstlitzung der Bodenhlilse bei Fulbodenaufbau bis 150
mm. Fur Bodenaussparung bis

ca. 200 mm Durchmesser. Oberflache verzinkt.

2Stck EP ... GP

03.4 Laufschiene, Seilwinde und Grundrahmen f. schwenkbare SPW elektr. Prallwandaufbau 40mm

Laufschiene fur elektrisch hochziehbare schwenkbare Sprossenwand inkl.
Befestigungssatz fur Prallwandaufbau bis ca. 120 mm zum Duabeln.
Grundrahmen aus Stahl lackiert mit Fihrungsschienen und
Motorwellenhalterung.

Zweipoliger Asynchronmotor mit wartungsfreiem dreistufigen
Planetengetriebe, absturzgesichert durch elektrisch entlastete
Magnetankerbremse mit asbestfreien Bremsbelage und eingebauten
justierbaren Endschalter.

GS-Prufzeichen. Elektrozuleitung, Betatigungsschalter und
Elektroanschluss bauseits nach DIN 7892 6.4

Befehlseinrichtungen.

Angebotenes Fabrikat:

2Stck EP ... GP

03.5 Abrollsicherung fiir Elektroseilwinde (nach DIN 7892)

Abrollsicherung fir Elektroseilwinde DIN 7892 - A 6/2003.
Verhindert das Abstlirzen von Sportgeraten bei Bruch der
Motorwellenhalterung. Vorschrift fir alle elektrisch betriebenen
Hebevorrichtungen in Sporthallen.

GS-Prufzeichen.

Angebotenes Fabrikat:

2Stck EP ... GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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025 LV Sportgerate fest eingebaut

03 Titel Sprossenwand-Einrichtung DIN EN 12346

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

03.6 Wellenspendellager fiir Elektroseilwinde

Wellenpendellager fiir Elektroseilwinde komplett mit Befestigungselementen.

Angebotenes Fabrikat:

2Stck EP ... GP

03.7 Zusatz-Sicherungseinrichtung fiir elektr. hochziehbare SW zum Diibeln

Zusatz-Sicherungseinrichtung fir elektrisch hochziehbare Sportgerate DIN
EN 13276 bestehend aus Aufhangekonsole mit Einhdngedse, zum Dubeln,
Hohensicherungsgerat gemaf EN 360 erweitert Lastsicherungsgerat bis 250
kg

Fallgewicht. Das Gerat fangt fallende Last selbststandig bremsend auf,
wobei die Fallstrecke begrenzt und die Auffangkraft gedampft wird.
GS-Prufzeichen.

Angebotenes Fabrikat:

2Stck EP ... GP

03.8 Aufhdngekonsole fiir Absturzsicherung zum Diibeln

Aufhangekonsole inkl. Befestigungssatz fir
Absturzsicherung aus Stahl, lackiert zum Dubeln.

Angebotenes Fabrikat:

2Stck EP ... GP s

Summe Titel 03
Sprossenwand-Einrichtung DIN EN 12346, Netto: ...,
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04 Titel Klettertauanlage
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
04 Titel Klettertauanlage
04.1 Klettertau-Einrichtung
Klettertau-Einrichtung 6-fach, DIN EN 12346, rollbare Ausflhrung.
Deckenschiene aus Spezial-C-Profilstahl mit Laufwagen.
Sicherheitseinhangehaken, Distanzketten und selbsttatiger Arretierung.
Entriegelung durch ummanteltes Stahlseil vom Hallenboden aus.
Ohne Taue.
GS-Prufzeichen.
Angebotenes Fabrikat:
Artikel-Nr:
1Stck EP ... GP
04.2 Klettertau aus Langhanf, Ldange 6,20m, 32 mm
Klettertau Lange 6,20 m aus Langhanf, @ = 32 mm, oben mit
Stahlring verzinkt und roter Markierung bei 5,00 m, unten mit
eingegossenem Kunststoffabschluss.
Angebotenes Fabrikat:
Artikel-Nr:
6Stck EP ..o GP
04.3 Warnschild Klettertauknoten
Warnschild fur Klettertauanlage DIN EN 12346 S DIN Stahlblech 2 mm dick,
Durchmesser 150 mm. Mit Sicherheitshinweis:, Klettertaue diirfen nicht
geknotet werden®.
Angebotenes Fabrikat:
Artikel-Nr:
1Stck EP ... GP e
04.4 Rohrtrager aus Rechteck-Stahlrohr

Rohrtrager fur Klettertauanlage Rechteckrohr 120 x 80 x 4 mm, Lange bis
6000 mm. Komplett mit 1 Druckstrebe, Stahlseilverspannung und allen
Befestigungsteilen zur Aufnahme der Lasten nach DIN EN 12346. Montage
an bauseitige Deckenkonstruktion gemaf DIN 18032 Teil 6.

Angebotenes Fabrikat:

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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04 Titel Klettertauanlage

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

1Stck EP ... GP

04.5 Tauehalter fiir Klettertaue

Wandhalter fir Klettertau Nylonschnur mit Einhangevorrichtung und
Wandhalterung.

Angebotenes Fabrikat:

6Stck EP ... GP s

Summe Titel 04
Klettertauanlage, Netto: ...
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05 Titel Multischaukelanlage
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

05 Titel Multischaukelanlage

05.1 Multischaukelanlage
Ringeanlage multifunktionell EN 12655, DIN 7905, EN 913
Nutzlast je Seilpaar 1000 kp. Vier Schaukellager. Vielseitig einsetzbar.
Bestehend aus: 2 Paar Spezialseile, Lange jeweils bis 25 m, Abhangetiefe
bis auf OKFF muss mdglich sein.
Mit GS Prufzeichen. Je Spezialseilpaar:
2 eingespleisste Seilkauschen, 2 Seilfihrungstrompeten aus
galvanisch verzinktem Stahl, fur Schwingmdglichkeit in alle
Richtungen, 2 Seilklemmen mit Montageplatte, 1 Seil-
Sicherungsblgel, Beschwerungssack mit Gurtaufhangung.

Angebotenes Fabrikat:

1Stck EP ...l GP s

05.2 Aufwickelvorrichtung Multischaukelseile

Aufwickelvorrichtung fur Schaukelseile oder Abzugsseil.
Verzinkter Flachstahl mit gekanteten Enden zum Aufwickeln
der Seile. Mit GS Prufzeichen.

Angebotenes Fabrikat:

4Stck EP ... GP s

05.3 Rohrtrager elektrisch hochziehbar fiir Multischaukelanlage
Rohrtrager fur Ringeanlage zweifach, elektrisch hochziehbar Rechteckrohr
120 x 80 x 3 mm, Lange bis 8400 mm. Teleskop-Rundrohr-Aussteifung aus
verzinkten Stahl.
Wandhalterung aus verzinktem Rundrohr, auf Kunststoffrollen gelagert. 4
Ablenkrollen. 2 Satz Halter fur SeilfUhrungstrompeten und allen
Befestigungsteilen zur Aufnahme der Lasten nach DIN EN 12655.
Montage an bauseitige Deckenkonstruktion gemafR DIN 18032 Teil 6.
GS Priifzeichen.

Angebotenes Fabrikat:

2Stck EP ... GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 27.08.2026 - Seite 28




Leistungsverzeichnis

Sanierung und Erweiterung KvG, Emsdetten (22021)

025 LV Sportgerate fest eingebaut
05 Titel Multischaukelanlage
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
05.4 Elektroseilwinde bis 2 Pa. Multischaukeln
Elektroseilwinde fir Ringeanlage 1- oder 2-fach, elektrisch hochziehbar
Zweipoliger Asynchronmotor mit wartungsfreiem dreistufigem
Planetengetriebe und justierbaren Endschaltern. Abgesichert durch
elektrisch entlastete Magnetankerbremse mit asbestfreien
Bremsbelagen. Elektrozuleitung, Betatigungsschalter und Elektroanschluss
bauseits nach DIN 7892 6.4
Befehlseinrichtungen.
GS Priifzeichen.
Angebotenes Fabrikat:
Artikel-Nr:
1Stck EP .. GP oo,
05.5 Wellenpendellager fiir Elektroseilwinde
Wellenpendellager fir Elektroseilwinde komplett mit
Befestigungselementen.
Angebotenes Fabrikat:
Artikel-Nr:
1Stck EP .. GP
05.6 Abrollsicherung fiir Elektroseilwinde (nach DIN 7892)
Abrollsicherung fir Elektroseilwinde DIN 7892 - A 6/2003. Verhindert das
Abstlrzen von Sportgeraten bei Bruch der Motorwellenhalterung.
Vorschrift fur alle elektrisch betriebenen Hebevorrichtungen in Sporthallen.
GS-Prufzeichen.
Angebotenes Fabrikat:
Artikel-Nr:
1Stck EP .., GP oo,
05.7 Abhéangebiigel f. Rohrtrager elektr. zur Befestigung von Teleskop und Seilwinde

Abhangebligel fir elektrisch hochziehbare Trager U-férmiger Bligel aus
RE-Rohr 120 x 80 x 4 mm, mit Halterungen zur Montage der Teleskoprohre
und der Elektroseilwinde.

Komplett mit allen Befestigungsteilen zur Aufnahme der Lasten nach DIN EN

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: ..

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

27.08.2026 - Seite 29



Leistu ngsverzeiChniS Sanierung und Erweiterung KvG, Emsdetten (22021)

025 LV Sportgerate fest eingebaut
05 Titel Multischaukelanlage
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
12655.

Montage an bauseitige Deckenkonstruktion gemaf DIN 18032 Teil 6.

Angebotenes Fabrikat:

2Stck EP ... GP

05.8 Wandbefestigung fiir Multiseilfeststeller

Multi-Wandbefestigung fir max. 3 Stiick Multischaukel-
Doppelseilfeststeller bei Wandaufbau.

Angebotenes Fabrikat:

1Stck EP ...l GP s

Summe Titel 05
Multischaukelanlage, Netto: ...,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 27.08.2026 - Seite 30



Leistu ngsverzeiChniS Sanierung und Erweiterung KvG, Emsdetten (22021)

025 LV Sportgerate fest eingebaut
06 Titel Volleyball DIN EN 1271
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

06 Titel Volleyball DIN EN 1271

06.1 Volleyball-Pfosten, Alu 80x80mm, DVV 1

Volleyball-Netzpfosten, mit Spannmechanik EN 1271 DVV Priifzeichen 1.
Aus Aluminium-Spezialprofil 80 x 80 mm, silber eloxiert. Samtliche
Bedienungselemente wie Spanneinheit, Netzhaken und Umlenkrolle sind im
Profil unfallsicher untergebracht.Inkl. 3 Osen fiir die Netzseitenspannung und
abnehmbare Spannkurbel. Gewindespindelspannwinde mit hoher

Steigung fur schnelles und sicheres Spannen des Netzes.

Hoéhenverstellbar unter Vollspannung des Netzes.

Optische Anzeige bei erreichen der vorgeschriebenen Netzspannung

von 1000 N. Gesamtgewicht 15kg. Ohne Bodenhdilse.

GS-Prufzeichen.

Angebotenes Fabrikat:

6Stck EP ... GP

06.2 Bodenhiilsen Alu-Vierkant

Bodenhiilse fiir Volleyball-Netzpfosten aus Aluminium-Profil 80 x 80 mm und
Durchmesser 83 mm, AN-seitig einbetoniert in AN-seitig zu erstellender
Kernbohrung in kompletter Leistung. Einstecktiefe 300 mm. Zum Einstellen
von Spielpfosten 80 x 80 mm. Hilse aul3en bituminiert und unten

mit dicht verschweil3tem Deckel.

GS-Prufzeichen.

Inkl. Einsetzten und Ausrichten der Bodenhlilse in bauseits hergestellte
Bodenaussparung einschl. Verguss mit Beton der Glte B25.

Angebotenes Fabrikat:

6Stck EP ... GP s

06.3 Verstarkungsring fiir Bodenhiilse
Aufsatzring Héhe 100 mm, 5 mm dick, mit Stahlarmierung und Flansch zum
Aufdubeln auf die Rohdecke.
Zur zusatzlichen Abstitzung der Bodenhilse bei
FulRbodenaufbau bis 150 mm. Fir Bodenaussparung bis
ca. 200 mm Durchmesser. Oberflache verzinkt.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 27.08.2026 - Seite 31



Leistu ngsverzeiChniS Sanierung und Erweiterung KvG, Emsdetten (22021)

025 Sportgerate fest eingebaut
06 Titel Volleyball DIN EN 1271
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Angebotenes Fabrikat:
Artikel-Nr:
6Stck EP ..o GP
06.4 Pfosten-Polster fiir Pfosten 80x80mm
Saulen-Polster fur Pfosten 80 x 80 mm, C-Profil-Querschnitt mit
Vorspannung. Einfache Fixierung mit 3 Klettverschlissen. Polsterhdhe
200 cm. Durch die Vorspannung umschlief3t das Polster selbsttatig die
Saule.
Angebotenes Fabrikat:
Artikel-Nr:
6Stck EP ..o GP
06.5 Ablage mit 3 Ablagekonsolen fiir max. 6 Saulen
Ablagevorrichtung aus verzinktem Stahl, fiir bis zu 8 Saulen oder sonstige
Gerate 1 Satz = 2 Konsolen. Auflagen mit Kunststoffbelag gepolstert.
Montage an KS-MW Wand.
Angebotenes Fabrikat:
Artikel-Nr:
1 Satz EP GP
06.6 Volleyball-Tuniernetz DVV2, 4-Pkt.-Aufhangung, Kevlarseil, knotenlos 3mm

Volleyball-Turniernetz PZ | 3 mm, Polyethylen-Flechtleine schwarz,
Kevlar-Spannseil,Glasfaser- Polyester-Randverstarkung und 6
Spannschnlre mit Schnellverschluss an den Ecken, Netzlange 9,50 m, Hohe
1,00 m, Spannseil: 11,70 m.

Angebotenes Fabrikat:

3Stck EP ... GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 27.08.2026 - Seite 32



Leistu ngsverzeiChniS Sanierung und Erweiterung KvG, Emsdetten (22021)

025 LV Sportgerate fest eingebaut
06 Titel Volleyball DIN EN 1271
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
06.7 Netzaufwickelbiigel mit Halterung
Netzaufwickelbligel gebogener Rundstahl mit Holzgriff zum
Aufwickeln von Netzen.
Einschl. Geratehalterung aus verzinktem zum Andiibeln an
die Wand. Hakenlédnge 100 mm.
Angebotenes Fabrikat:
Artikel-Nr:
3Stck EP .o GP oo,
06.8 Volleyball-Netzantenne
Volleyball-Netzantenne, 1-tlg., 180 cm lang.
6Stck EP ..o GP oo,

Summe Titel 06
Volleyball DIN EN 1271, Netto:  ........cccociiiiiiiiiiiens

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 27.08.2026 - Seite 33



Leistungsverzeichnis

Sanierung und Erweiterung KvG, Emsdetten (22021)

025 LV Sportgerate fest eingebaut
07 Titel Badminton DIN EN 1509
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
07 Titel Badminton DIN EN 1509
07.1 Badmanton-Pfosten, Alu, 80x80mm
Badminton-Pfosten DIN EN 1509, aus Aluminium-Spezialprofil 80 x 80 mm,
mit héhenverstellbarer 24 mm
breiter Messing-Umlenkrolle, Schnellspann- und
Klemmeinrichtung. Keine Kurbel-, oder Gurtbandspannung.
Angebotenes Fabrikat:
Artikel-Nr:
12Stck EP ... GP
07.2 Bodenhiilsen Alu-Vierkant fiir Sdule 80x80mm, dichtgeschweift und bituminiert
Bodenhiilse fiir Spielpfosten aus Aluminium-Profil 90 x 90 x 4 mm AN-seitig
einbetoniert in AN-seitig zu erstellender Kernbohrung in kompletter Leistung.
Lange 300mm.
Zum Einstellen von Spielpfosten 80 x 80 mm. Hilse aufl3en bituminiert und
unten mit dicht verschweil3tem Deckel.
GS-Prufzeichen.
Inkl. Einsetzten und Ausrichten der Bodenhlilse in bauseits hergestellte
Bodenaussparung einschl. Verguss mit Beton der Glte B25.
Angebotenes Fabrikat:
Artikel-Nr:
12Stck EP ..o GP oo,
07.3 Verstarkungsring fiir Bodenhiilse
Aufsatzring Hohe 100 mm, 5 mm dick, mit Stahlarmierung und Flansch zum
Aufdibeln auf die Rohdecke.
Zur zusatzlichen Abstlitzung der Bodenhlilse bei Fulbodenaufbau bis 150
mm. Fur Bodenaussparung bis
ca. 200 mm Durchmesser. Oberflache verzinkt.
12Stck EP ... GP
07.4 Ablage it 3 Ablagekonsolen fiir max. 6 Saulen

Ablagevorrichtung aus verzinktem Stahl, fiir bis zu 6 Saulen oder sonstige
Gerate 1 Satz = 2 Konsolen. Auflagen mit Kunststoffbelag gepolstert.
Montage an KS-MW Wand.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: ..

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Sanierung und Erweiterung KvG, Emsdetten (22021)

025 LV Sportgerate fest eingebaut
07 Titel Badminton DIN EN 1509
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Angebotenes Fabrikat:
Artikel-Nr:
2Satz EP ... GP
07.5 Badminton-Tuniernetz, 1,2mm Polyprop., schwarz, Kevlar-Spannseil, m. Polyesterstibe

Badminton-Netz DIN EN 1509 Maschenweite 18 mm, 1,2 mm starke
Nylonschnur, schwarz, 8 m langem Kevlarseil und beidseitig eingearbeiteten
Polyesterstaben zur Randstabilisierung.

An der Netzoberkante mit 75 mm hoher Polyester- Bandeinfassung.
Entspricht den internationalen Vorschriften (ohne Gurtspanner).

Angebotenes Fabrikat:

6Stck EP ... GP

07.6 Netzaufwickelbiigel mit Halterung

Netzaufwickelbligel gebogener Rundstahl mit Holzgriff zum
Aufwickeln von Netzen.

Einschl. Geratehalterung aus verzinktem zum Andiibeln an
die Wand. Hakenlédnge 100 mm.

Angebotenes Fabrikat:

6Stck EP ... GP

Summe Titel 07
Badminton DIN EN 1509, Netto: ...,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 27.08.2026 - Seite 35



Leistu ngsverzeiChniS Sanierung und Erweiterung KvG, Emsdetten (22021)

025 LV Sportgerate fest eingebaut
08 Titel Handballtore DIN EN 749
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

08 Titel Handballtore DIN EN 749

08.1 Handballtor elektr. hochziehbar

Hallen-Handballtor, elt. hochziehbar, Tortiefe 100 cm DIN EN 794, gemaf
IHF-Vorschriften. 3,00 x 2,00 m, Pfosten und Latten aus
Aluminium-Spezialprofil 8 x 8 cm, mit zusatzlichen Aluminium- und
Stahlwinkeln zur Eckverstarkung. Oberflache eloxiert, schwarz lackierte
Felder; keine Folie. Kompl. m. Abschlusskappen und Netzhaltern. Mit
Konsolen zur Wandbefestigung. Netz wird frei zwischen Wandbiigeln
aufgehangt. Mit 2 St. Flachstahlzapfen zur Arretierung der Torpfosten in den
Bodenplatten. Das Tor wird durch eine elektrische Seilwinde an die Wand
hochgezogen. Ohne Befestigungssatz.

Elektrozuleitung nach Angabe AN, Anschluss + Schalter bauseits.
GS-Prufzeichen.

Angebotenes Fabrikat:

2Stck EP ... GP s

08.2 Zulage Hockeyfestigkeit
Zulage fur die Ausfuhrung der Handballtore in hockeyfest. Inkl. Hockeynetze.

2Stck EP ... GP s

08.3 Bodenplattchen

Bodenbefestigung DIN EN 749 flr Sportgerate in der Halle, verchromt,
@ =75 mm. 4 Stuck/Tor. GS-Prufzeichen.

Angebotenes Fabrikat:

8Stck EP ... GP

08.4 Sicherheitsschraube DBGM Gummi

Sicherungsschraube Gewinde M 12 x 30 m. elast. Kopf zum Schutz gegen
Verletzungen. Zur Bodenbefestigung von Hallenhandballtoren und sonstigen
Geraten. Je Tor 4 Stlck

GS-Prufzeichen.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 27.08.2026 - Seite 36



Leistu ngsverzeiChniS Sanierung und Erweiterung KvG, Emsdetten (22021)

025 LV Sportgerate fest eingebaut
08 Titel Handballtore DIN EN 749
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.
Angebotenes Fabrikat:
Artikel-Nr:
8Stck EP ... GP oo,
08.5 Wand- und Motorbefest.-Satz fiir HB-Tor / elektr. mit Seilwinde

Wand- und Motorbefestigungssatz fir elektrisch hochziehbares
Hallenhandballtor in Standardlange. Aus 4 Montageplatten aus Stahl, lackiert
zum Diibeln an bauseitige Unterkonstruktion nach

DIN 18032 Teil 1 und 6. 2 St.

Fihrungsrohre, Stahl lackiert, d= 40 mm, Lange max. 2500mm nach baul.
Gegebenheiten. Montage an KS-MW Wand. 2 Wandkonsolen, Stahl,
lackiert, mit Halterungen zur Aufnahme der Elektroseilwinde. Seilwinde mit
eingebauten justierbaren Endschaltern, zweipoliger Asynchronmotor mit
wartungsfreiem dreistufigen Getriebe.

Absturzgesichert durch elektrisch entlastete Magnetankerbremse mit
asbestfreien Bremsbelagen.

Elektrozuleitung, Betatigungsschalter und Elektroanschluss bauseits nach
DIN 7892 6.4 Befehlseinrichtungen.

GS-Prufzeichen.

Angebotenes Fabrikat:

2 Satz ] (€] =

08.6 Abrolisicherung fiir Elektroseilwinde (nach DIN 7892)

Abrollsicherung f. Elektroseilwinde DIN 7892 - A 6/2003. Verhindert das
Abstiirzen von Sportgeraten bei Bruch der Motorwellenhalterung.
GS-Prufzeichen.

Angebotenes Fabrikat:

2Stck EP ... GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 27.08.2026 - Seite 37



Leistungsverzeichnis

Sanierung und Erweiterung KvG, Emsdetten (22021)

025 Sportgerate fest eingebaut
08 Titel Handballtore DIN EN 749
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
08.7 Wellenpendellager fiir Elektroseilwinde
Wellenpendellager fiir Elektroseilwinde komplett mit
Befestigungselementen.
Angebotenes Fabrikat:
Artikel-Nr:
2Stck EP ..o GP oo,
08.8 Zusatz-Sicherungseinrichtung fiir elektr. hochziehbare Handballtore, zum Diiblen
Zusatz-Sicherungseinrichtung fur elektrisch hochziehbares Handballtor DIN
EN 13276 bestehend aus Aufhangekonsole mit Einhangedse, zum Dubeln,
Hoéhensicherungsgerat gemal EN 360 erweitert Lastsicherungsgerat
bis 250 kg Fallgewicht. Das Gerat fangt fallende Last selbststéandig bremsen
auf, wobei die Fallstrecke begrenzt und die Auffangkraft gedampft wird.
Zertifikat der EG-Baumusterpriifung ist beizulegen.
GS-Prufzeichen.
Angebotenes Fabrikat:
Artikel-Nr:
2Stck EP ..o GP oo,
08.9 Aufhdngekonsole fiir Absturzsicherung zum Diibeln
Aufhangekonsole fur Absturzsicherung Stahl lackiert zum Diibeln.
Montage an KS-MW / STB Wand.
Angebotenes Fabrikat:
Artikel-Nr:
2Stck EP ..o GP oo,
08.10 HH Tornetz 2mm Poly

Handballtornetz griin EN 749 Polypropylen 4 mm knotenlos, hochfest.
Mit Spannleinen.

Abmessungen: 3,10 m breit, 2,10 m hoch, oben 0,8 m, unten 1,00 m tief,
Maschenweite 10 cm. Aufhangung frei zwischen den Netzblgeln.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

27.08.2026 - Seite 38



Leistu ngsverzeiChniS Sanierung und Erweiterung KvG, Emsdetten (22021)

025 Sportgerate fest eingebaut
08 Titel Handballtore DIN EN 749
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Angebotenes Fabrikat:
Artikel-Nr:
2Stck EP .o GP
08.11 HH Tornetzte fiir eletr. Hochziehb. Tore, 4mm Poly, mit Bleiband 5m lang
Handballtornetz fur elektrisch hochziehbares Handballtor EN 749
Polypropylen 4 mm knotenlos, hochfest.
Mit eingefasstem 5,00 m langem Bleiband zur Beschwerung der
Netzunterkante.
Abmessungen: 3,10 m breit, 2,10 m hoch, oben 0,80 m, unten 1,00 m tief,
Maschenweite 10 cm. Aufhdngung frei zwischen den Fihrungsrohren.
Angebotenes Fabrikat:
Artikel-Nr:
2Stck EP ..o GP oo,
08.12 Transportwagen fiir 2 Handballtore

Transportwagen fur Hallenhandballtore Stahl lackiert, Gesamthdhe 214 cm,
fahrbar mit 4 lenkbaren Doppelschwenkrollen. Tore werden zum Transport in
die seitlichen Ausleger eingehangt.

GS-Prufzeichen.

Angebotenes Fabrikat:

1Stck EP ...l GP s

Summe Titel 08

Handballtore DIN EN 749, Netto: ...,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 27.08.2026 - Seite 39



Leistu ngsverzeiChniS Sanierung und Erweiterung KvG, Emsdetten (22021)

025 LV Sportgerate fest eingebaut
09 Titel Basketball - Wandgestelle zentrisch gefiihrt

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

09 Titel Basketball - Wandgestelle zentrisch gefiihrt

09.1 Basketball-Wandgeriist zentrisch gefiihrt, Ausladung 220cm

Basketball-Wandgerist mit Ausladung 220 cm DIN 7899 - 3 - C EN 1270.
Stahl lackiert. Fiir Dunkings geeignet.

Traggestange bestehend aus zwei kreuzférmigen, kugelgelagerten
Scherengestell- Seitenrahmen, im Abstand v. 1200 mm zueinander montiert.
Zwei diagonal verkreuzte, Uber ein Verbindungsgelenk schwenkbar
gekoppelte zentrische Arretierschwingen ermdglichen von ausgefahrener
Stellung ebenmaliges an die Wand zurlckfahren. In Betriebsstellung muss
die Anlage ein besonders hohes Malf} an Stabilitat bei minimalen Frequenzen
an Zielbrett und Korb garantieren. Die Arretierung der Anlage in Spielstellung
(Totpunktsicherung) erfolgt ohne Verspannungen, Seile oder
Sicherungsbolzenarretierung mit einer aussteifenden Diagonalverstrebung.
Die Gestellkonstruktion darf in der zurlickgefahren Position nicht seitlich Giber
das Basketballbrett herausragen. Automatische Selbstarretierung beim
Einfahren in die Ruheposition Uber einen selbstklemmenden
Arretierungsbolzen. Vertikale Belastbarkeit der Anlage

am Basketballkorb 3,2 kN.

Befestigung des Basketballkorbes direkt an Quertraverse mit fest
verschweil3ter Montageplatte am Stahlrahmen des Basketballgestells.

Wandhalter: ~ Winkelprofil 60 x 110 x 6 mm
Rechteckrohr 60 x 30 x 4 DIN 2395
Quadratrohr 20 x 20 x 2 mm DIN 2395
U-Stahl 60 x 30 DIN 1026 / DIN EN 10279
Arretierung Uber Rastbolzen @8 mm
Bretthalter: Winkelprofil 60 x 110 x 6 mm
Rechteckrohr 60 x 30 x 4 DIN 2395
Quadratrohr 20 x 20 x 2 mm DIN 2395
Korbhalter: Flachstahl 170 x 150 x 8 mm DIN 1017
Schere: Rechteckrohr 60 x 30 x 3 mm DIN 2395
Geflihrt mit 4 Rillenkugellagern
Diagonalstrebe: Rechteckrohr 40 x 20 x 2 DIN 2395
Schrauben + Verbindungselemente: Festigkeitsklasse 8.8

Angebotenes Fabrikat:

4Stck EP ... GP

09.2 Hohenverstelleinrichtung fiir Basketball-Wandgesriist zentrisch gefiihrt

Hohenverstelleinrichtung flir Basketball-Wandgerust mit Scherengelenk
Stahl, lackiert. Mit leicht gangiger Gewindespindel stufenlos verstellbar von
Korbhohe 3,05 m fiir Wettkampf bis Korbhéhe 2,65 m fir Mini-Basketball.
Einschl. Kurbel zur Hohenverstellung.

GS-Prufzeichen.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiChniS Sanierung und Erweiterung KvG, Emsdetten (22021)
025 LV Sportgerate fest eingebaut

09 Titel Basketball - Wandgestelle zentrisch gefiihrt
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Angebotenes Fabrikat:
Artikel-Nr.:
4Stck EP ... GP oo,
09.3 Sonderbefestigungssatz
Sonderbefestigungssatz fiir Basketball-WandgerUst bei
Prallwand bis 150 mm, Stahl, lackiert, aus je 2 St.
Doppelrohrhalter und 2 Stlick Einzelrohrhalter m.
Montageplatte zur Aufnahme der Lasten nach DIN 7899.
Halter zum Dibeln an bauseitige Wandkonstruktion geman
DIN 18032 Teil 6.
Angebotenes Fabrikat:
Artikel-Nr.:
1Stck EP ... GP
09.4 Schubstange fiir Basketball-Wandgeriist

Schubstange flir Basketball-Wandgertst Aluminiumstange, Lange 2000
mm, mit Gabel und Haken zum vor- oder zurtickschwenken von
Basketballwandanlagen.

Angebotenes Fabrikat:

4Stck EP ... GP

09.5 Basketball-Zielbrett 105x180cm, Polycarbonat, FIBA-GroRe mit Korbaussparung

Basketball-Zielbrett aus Polycarbonatglas, nach FIBA Richtlinie,

Mafe 1050 x 1800 x 20 mm.

Weilke Oberflachenbeschichtung mit schwarzer Siebdruck-Linierung nach
FIBA. Mit Aussparung der Korbbefestigungsplatte zur Verkehrslast
unabhangigen Montage des Basketballkorbes am nach DIN EN 1270
vorgeschriebene Vorbau, Befestigungslocher vorgebohrt. Mit Montagesatz
bestehend aus je 4 Stlick Kunststoffouchsen und Befestigungsschrauben.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 27.08.2026 - Seite 41



Leistu ngsverzeiChniS Sanierung und Erweiterung KvG, Emsdetten (22021)

025 Sportgerate fest eingebaut
09 Titel Basketball - Wandgestelle zentrisch gefiihrt
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Angebotenes Fabrikat:
Artikel-Nr.:
4Stck EP ... GP
09.6 Basketball-Korb
Abklappbarer Basketballkorb. Mit Stahlfedern und Netzbefestigung
(Stahldraht), keine Osen oder Haken.
Entspricht den Wettkampfbestimmungen der FIBA.
Befestigungsbohrungen nach DIN 7899, damit Ersatzbeschaffung fur EN-
und DIN-Anlagen ohne Anderungsarbeiten maglich.
GS-Prufzeichen.
Angebotenes Fabrikat:
Artikel-Nr.:
4Stck EP ... GP oo,
09.7 Basketball-Netz
Basketball-Netz nach FIBA-Vorschrift, Nylon 6 mm, nach DIN 7899 - 5 - A
Angebotenes Fabrikat:
Artikel-Nr.:
4Stck EP ..o GP oo,
09.8 Polsterung fiir Basketball-Zielbrett 20mm, Brettbreite: 1800

Polsterung fiir Basketball-Zielbrett 1800 mm breit, 20 mm dick

DIN 7899 - 5 - A Polyethylenschaum, schwarz, mit beschichteter Oberflache.
70 mm dick mit 20 mm breiter Innennut. Zum Kleben von unten an das
Basketball-Zielbrett.

Angebotenes Fabrikat:

4Stck EP ... GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 27.08.2026 - Seite 42
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025 LV Sportgerate fest eingebaut
09 Titel Basketball - Wandgestelle zentrisch gefiihrt

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Titel 09
Basketball - Wandgestelle zentrisch gefiihrt, Netto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 27.08.2026 - Seite 43



Leistu ngsverzeiChniS Sanierung und Erweiterung KvG, Emsdetten (22021)

025 LV Sportgerate fest eingebaut
10 Titel Basketball - Deckengertste DIN EN 1270 Typ 5
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

10 Titel Basketball - Deckengeriiste DIN EN 1270 Typ 5

10.1 Basketball-Deckengeriist

Basketball-Deckengertst fir Hallenhéhe 6,30 m DIN 7899 - 5 - B EN 1270.
Anlage hier riickwarts (sonst auch vorwarts) an die Hallendecke
hochklappbar.

Verwindungssteife Konstruktion aus Rechteckstahlrohr 60 x 40 mm, lackiert,
verstarkt mit Rundstaben zur besseren Seitenstabilitdt. Verbindungen aus
gefrasten Profilscharnieren, die mit zusatzlichen Fangketten gesichert sind.
Diagonale Streben stitzen das Gestell in Betriebsstellung gegen die Decke
ab und sorgen fir zusatzliche Festigkeit der Anlage.

Gestell vorgerichtet zur Montage einer Absturzsicherung

nach DIN 7892 - A 6/2003.

Ohne Elektroseilwinde, Fangsicherung, Befestigungssatz,

Zielbrett, Korb und Netz.

GS-Prufzeichen

Angebotenes Fabrikat:

2Stck EP ... GP s

10.2 Hilfstragerpaar "Standart” fiir 1 Basketballdeckengeriist
Hilfstragerpaar (Standard ohne Abhangung) fir Holzbinder ohne
Unterspannung aus Stahlrohr 120 x 80 x 3mm, zur Befestigung der Gerlste,
zwischen den Bindern, einschl. Befestigungssatz.
Tragerlange bis 5400 mm.

Angebotenes Fabrikat:

28Satz EP.............. GP

10.3 Befestigungs- und Motorlagersatz

Befestigungs- und Motorlagersatz zur Montage an Tragekonstruktion aus
Rechteckrohrtragern 120 x 80 mm, statisch ausreichend dimensioniert zur
Aufnahme der Lasten nach DIN 7899 - 5 - B EN 1270.

Bestehend aus: 8 Stlck Uférmige Stahlbefestigungsbigel,

warm gebogen, 1 Stlick

Quertraverse zur zusatzlichen Stabilisierung, 1 Satz Motorlagerschalen,

1 Stlick Einhangevorrichtung fir Fangsicherung nach DIN 7892 - A 6/2003,
2 Stlck Fangketten zur zusatzlichen Sicherung der Anlage bei
Scharnierbruch.

Angebotenes Fabrikat:

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 27.08.2026 - Seite 44
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025 Sportgerate fest eingebaut
10 Titel Basketball - Deckengertste DIN EN 1270 Typ 5
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Artikel-Nr.:
2Satz EP ... GP
10.4 Elektroseilwinde fiir Basketballdeckengeriist
Elektroseilwinde, bestehend aus: elektrisch hochziehbar zweipoliger
Asynchronmotor mit wartungsfreiem dreistufigem Planetengetriebe und
justierbaren Endschaltern.
Abgesichert durch elektrisch entlastete Magnetankerbremse mit asbestfreien
Bremsbelagen. 2 Stahlzugseile. Zugkraft 300 kg.
Elektrozuleitung, Betatigungsschalter und Elektroanschluss bauseits nach
DIN 7892 6.4
Befehlseinrichtungen.
Angebotenes Fabrikat:
Artikel-Nr.:
2Stck EP ..o GP oo,
10.5 Abrolisicherung fiir Elektroseilwinde (DIN 7892)
Abrollsicherung fir Elektroseilwinde DIN 7892 - A 6/2003.
Verhindert das Abstlirzen von Sportgeraten bei Bruch der
Motorwellenhalterung.
GS-Prufzeichen.
Angebotenes Fabrikat:
Artikel-Nr.:
2Stck EP i GP
10.6 Wellenpendellager fiir Elektroseilwinde

Wellenpendellager komplett mit Befestigungselementen.

Angebotenes Fabrikat:

2Stck EP ... GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 27.08.2026 - Seite 45
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025

10

Sportgerate fest eingebaut

Titel Basketball - Deckengertiiste DIN EN 1270 Typ 5

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

10.7

10.8

10.9

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Absturzsicherung, Héhe bis 8,00m

Absturzsicherung fir Basketball-Deckengerust bis 8,00 m

DIN 7892 - A 6/2003. Verhindert das Abstiirzen der Basketballanlage bei
Seilbruch oder Bruch der Elektroseilwinden-Halterung, bestehend aus
Aufhangekonsole mit Einhangedse.

Hohensicherungsgerat gemaf EN 360, erweitert auf Lastsicherungsgerat bis
250 kg Fallgewicht. Die fallende Last wird selbststédndig abgebremst, die
Fallstrecke wird reduziert und die Auffangkraft gedampft.

Angebotenes Fabrikat:

2Stck EP ... GP

Hohenverstelleinrichtung fiir Deckengeriist

Hohenverstelleinrichtung flir Basketball-Spielbrett, Stahl, lackiert.

Mit leicht gangiger Gewindespindel stufenlos verstellbar von Korbhdhe
3,05 m fur Wettkampf bis Korbhohe 2,65 m fir Mini-Basketball.
Einschl. Kurbel zur Héhenverstellung.

GS-Prufzeichen.

Angebotenes Fabrikat:

2Stck EP ... GP

Brett-Vorbau fiir Basketball-Deckengeriist, 1,80 x 1,05m mit Brettausschnitt

Brett-Vorbau fur Basketball-Deckengerist DIN 1270. Stahl, lackiert.

Zur Befestigung des Basketball-Zielbrettes im Abstand von 200 mm zum
Gestell. Stabile lackierte Rechteckrohr-Stahlkonstruktion mit Quertraverse
und fest verschweil3ter Montageplatte zur direkten Montage des
Basketballkorbes am Vorbau. Bei Basketballgestell nach

DIN EN 1270 Typ 5 dunkingfahig, da bei bestimmungs gemafem
Gebrauch keine Verkehrslasten auf dem Spielbrett entstehen.

Vorbau passend fiir Holz,- Acryl od. Einscheibensicherheitglasbretter.
Abmale 120 x 180 cm oder 105 x 180 cm und fir Basketballkérbe nach
DIN EN 1270. GS-Prufzeichen.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 27.08.2026 - Seite 46
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025 LV Sportgerate fest eingebaut
10 Titel Basketball - Deckengertste DIN EN 1270 Typ 5

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Angebotenes Fabrikat:

2Stck EP ... GP

10.10 Basketballzielbrett 1,05 x 1,80m, Polycarbonat FIBA-GroRe mit Korbaussparung

Basketballzielbrett aus Polycarbonatglas, nach FIBA
Richtlinie, Maf3e 1050 x 1800 x 20 mm. Weille
Oberflachenbeschichtung mit schwarzer Siebdruck-Linierung
nach FIBA. Mit Aussparung der Korbbefestigungsplatte zur
Verkehrslast unabhangigen Montage des Basketballkorbes
am nach DIN EN 1270 vorgeschriebene Vorbau,
Befestigungslécher vorgebohrt. Mit Montagesatz bestehend
aus je 4 Stick Kunststoffbuchsen und
Befestigungsschrauben.

Angebotenes Fabrikat:

2Stck EP ... GP

10.11 Basketball-Netz

Basketballnetz DIN 7899 - 5 - A, nach FIBA-Vorschrift,
aus Nylon 6 mm dick.

Angebotenes Fabrikat:

2Stck EP ... GP

10.12 Basketball-Korb, Official, 105kg, FIBA Abklappbar

Basketball-Korb abklappbar, 105 kg DIN 7899 - 5 - A, f. FIBA Wettkampf,
Befestigungsbohrungen nach DIN 7899. Stahl, orange lackiert Korb klappt
Uber 2 Stahldruckfedern bei Belastung von 105 Kg um 30° ab und geht dann
gedampft selbststéndig in die Ausgangslage zuriick.

Netzbefestigung an ummantelten Stahldraht, dadurch keine Haken oder
Osen. Komplett mit Befestigungsschrauben.

GS Priifzeichen.

Angebotenes Fabrikat:

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 27.08.2026 - Seite 47
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025 LV Sportgerate fest eingebaut
10 Titel Basketball - Deckengertste DIN EN 1270 Typ 5
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Artikel-Nr.:
2Stck EP ..o GP oo,
10.13 Polsterung fiir Basketball-Zielbrett 20mm

Polsterung fur Basketball-Zielbrett 1800 mm breit, 20 mm dick

DIN 7899 - 5 - A Polyethylenschaum, schwarz, mit beschichteter Oberflache.
70 mm dick mit 20 mm breiter Innennut. Zum Kleben von Unten an das
Basketball-Zielbrett.

Angebotenes Fabrikat:

2Stck EP ... GP s

Summe Titel 10
Basketball - Deckengeriiste DIN EN 1270 Typ 5, Netto: ...,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 27.08.2026 - Seite 48
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025 LV Sportgerate fest eingebaut
11 Titel Sonstiges

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

11 Titel Sonstiges

1.1 Saugheber mit Kippbiigel
Saugheber mit Kippbugel, grofle Saugflache, zum Ausheben
von Bodendeckeln.

2Stck EP ... GP

11.2 Saugheber mit Vollgummi
Saugheber Vollgummi, d = 80 mm, Tragkraft ca. 20 kg zum
Ausheben von Bodendeckeln.

2Stck EP ... GP s

11.3 Stahlrohr-Koécher

Stahlrohr-Kécher mit eingeschweilter Bodenplatte und Laschen zum
Aufdibeln auf Stahlbeton-Bodenplatte,

AuBendurchmesser ca. 180 mm, Lange ca. 500 mm.

Einschl. Verstarkungsring, d = 220 mm, zur Fundament-
Verlangerung bei FuBbodenaufbau tber 180 mm.

1Stck EP ...l GP s

11.4 Deckelrahmen

Deckelrahmen aus Leichtmetall mit Vollkunststoffdeckel und
Kugelrastersicherung fur Schwingboden, lichte Offnung d = ca. 176 mm.

28Stck EP ... GP s

Summe Titel 11
Sonstiges, Netto: ...l

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 27.08.2026 - Seite 49
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12

Sportgerate fest eingebaut

Titel Stundenlohnarbeiten

Sanierung und Erweiterung KvG, Emsdetten (22021)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

12 Titel

121

12.2

Stundenlohnarbeiten

Vorbemerkungen, Stundenlohnarbeiten

Die nachfolgend aufgefiihrten Stundenlohnarbeiten

darfen nur bei Aufforderung durch die Bauleitung

ausgefiihrt werden. Stundennachweise sind der

Bauleitung fur jeden Tag separat aufgefiihrt inner-

halb von 3 Werktagen unaufgefordert zur Aner-

kennung vorzulegen. Grundsatzlich sind die Stundenlohnarbeiten ins
Bautagebuch einzutragen

Angeboten wird fur die jeweilige Arbeitskraft ein
Verrechnungssatz, der sdmtliche Aufwendungen
enthalt (Zuschlage fur Gemeinkosten, Sozialkas-
senbeitrage, vermogenswirksame Leistungen
u.a. sowie Lohnnebenkosten).

Der Verrechnungssatz ist unter der Beachtung
der preisrechtlichen Vorschriften ermittelt. Er

ist unabhangig von der Anzahl der abgerechneten
Stunden.

Stundensatz Facharbeiter

Arbeiten, welche nicht in den Positionen
erfasst sind und gegen Nachweis zur
Ausfihrung kommen :

Baufacharbeiter

10 h EP o

Stundensatz Bauhelfer

Arbeiten, welche nicht in den Positionen
erfasst sind und gegen Nachweis zur Aus-
fuhrung kommen:

Bauhelfer

10 h EP o

Summe Titel 12

Stundenlohnarbeiten, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

27.08.2026 - Seite 50



LV-Zusammenfassung

Sanierung und Erweiterung KvG, Emsdetten (22021)

025 LV Sportgerate fest eingebaut
Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR
01 Titel Allgemeines 20 sresesssessssssrsssresressenns
02 Titel Hiilsenreck-Einbaurichtung DIN EN 12197 Typ 1 .
03 Titel Sprossenwand-Einrichtung DIN EN 12346 23 sreeescseescsesscsssssseesees
04 Titel Klettertauanlage 26 seesessssssssssrsssresressenns
05 Titel Multischaukelanlage N
06 Titel Volleyball DIN EN 1271 3
07 Titel Badminton DIN EN 1509 34 s
08 Titel Handballtore DIN EN 749 36 seeeeseseresseseses
09 Titel Basketball - Wandgestelle zentrisch gefiihrt 40 eeeeeesseesesereseeeseee—s
10 Titel Basketball - Deckengeriiste DIN EN 1270 Typ 5 44 riressessesssrsesresresnenn.
11 Titel Sonstiges 49 riressessesssrsesresresnenn.
12 Titel Stundenlohnarbeiten 50 wesessssessssssssssssssenennes
Summe LV 025 Sportgerite fest eingebaut

Angebotssumme, Netto: EUR ...

zzgl. MwSt. (19,0 %):  EUR ..
Angebotssumme, Brutto: EUR

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

27.08.2026 - Seite 51
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