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Baubeschreibung

Zur Erstellung des Angebotes wird dem Bieter eine Besichtigung der Ortlichkeiten dringend
angeraten.

Das Gebaude ist nicht frei zugénglich. Die Besichtigungstermine sind mit der
Bauherrnvertretung abzustimmen.

Angaben zum Grundstiick

Das Baugrundstick befindet sich in 48282 Emsdetten, Buckhoffstralle 8.

Die genaue Dimension des Grundstiicks und die vorhandene Bebauung, sowie die
Baustellenzufahrt sind dem Baustelleneinrichtungsplan zu entnehmen und entsprechend
markiert.

Baubeschreibung:

Das vorhandene Gebédudeensemble der Feuerwache soll angrenzend an die Fahrzeughalle
durch einen mehrgeschossigen Neubau erweitert werden.

Dafur wurden auf den angrenzenden Flurstiicken mehrer Bestandsgebaude abgebrochen und
die Flachen dem Gelédnde der Feuerwehr zugeordnet.

Um den Zusammenschluss beider Geb&udeteile zu erméglichen werden im Vorfeld der
Rohbauarbeiten vorbereitende Arbeiten auf dem Baufeld und Riickbaumaf3nahmen am
Bestandsgebéaude erforderlich. Die RiickbaumalRnahmen betreffen im wesentlichen die
verglasten Dach- und Fassdenflachen der Fahrzeughalle.

Die Erweiterung des Feuerwehrgebaudes selbst wird als ein dreigeschossiger Anbau mit zwei
separaten Treppenanlagen in konventioneller Massivbauweise errichtet.

Die Fassade wird als kerngeddmmte Verblendschale aus Klinkermauerwerk ausgebildet.

Der neu zu erstellende Erweiterungsbau dient der Unterbringung von einem Schwarz-Weil3-
Bereich (Umkleiden),Verwaltungs- und Sozialrdumen, sowie einer Werkstatt, inkl. erfordrlicher
Nebenraume.

Aufgrund der Nutzungsanforderungen werden die Innerdume mit gro3en Spannweiten
versehen, so dass die Tragkonstruktion im wesentlichen aus massiven Stahlbetonbauteilen
hergestellt wird.

Die Grundrissflache im EG betragt ca. 586 m2. Die gesamte Bruttogrundrissflache tber alle
Geschosse betréagt ca. 1.811 m2. Der umbaute Raum betragt ca. 8.600 m3. Die
Gebaudeabmessungen betragen ca. 63 m x 13 m.

Weitere Informationen sind den beiliegenden Planungsunterlagen zu
entnehmen.

Hinweis
Es gelten die VOB Teil B/C in lhrer aktuellen Fassung
insbesondere die

ATV DIN 18299 "Allgemeine Regelungen fur Bauarbeiten jeder Art."
ATV DIN 18350 "Putz - und Stuckarbeiten”

AuRerdem sind die anerkannten Regeln der Technik zu bertcksichtigen.
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ATV gem. DIN 18299
Allgemeine technische Vertragsbedingungen gem. DIN 18299

0.1 Angaben zur Baustelle

0.1.1

Allgemeine Parameter

Hohe Terrain: ca. 43,83 m 4. NHN

Windzone: 2 (DIN EN 1991-1-4)

Geléndekategorie: Il

Schneelastzone: 1 (DIN EN 1991-1-3)

Sommerklimaregion: B (DIN 4108)

Die Zuwegung zur Baustelle ist dem beiliegenden Lage- und Baustelleneinrichtungsplan zu
entnehmen.

0.1.2

Besondere Belastungen aus Immissionen, klimatischen oder betrieblichen Bedingungen sind

nicht zu erwarten.

0.1.3

Gebaude-Parameter

Baujahr: Neubau

Bauweise: Massivbauweise, Beton, Mauerwerk
Gebaudelange: ca. 60 m

Gebaudebreite: ca.13m

Gebaudehdhe: ca.13m

Dachform: Flachdach

Geschossanzahl: 3

0.14

Die Gelandeoberflachen sind befestigt.

0.15

Fir den Baustellenverkehr sind die im BE-Plan markierten Flachen freizuhalten.
0.1.6

Hebezeuge werden vom AG nicht zur Verfligung gestellt.

0.1.7

Baustrom und Bauwasser

Baustrom und Bauwasser werden bauseits zur Verfigung gestellt (siehe BE-Plan)
Die Versorgung und Leitungsverlegung der bauseitigen Anschlussstelle bis zu seinem
Montageort ist Sache des AN.

Eine Umlage der Verbrauchskosten wird nicht erhoben

0.1.8

Sanitare Anlagen werden bauseits zur Verfigung gestellt (sieche BE-Plan).
Lagerflachen innerhalb der Baustelle sind mit der Objektiiberwachung abzustimmen.
Aufenthaltsraume innerhalb der Baustelle sind nicht zulassig. Der AG stellt keine
Aufenthaltsraume zur Verfliigung.

0.1.9
Die Bodenverhéltnisse sind dem Bodengutachten zu entnehmen.
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0.1.10

Fur den AN relevante Daten zu den Grundwasserverhéltnissen sind dem Bodengutachten zu
entnehmen.

0.1.11

MafRnahmen zur Reduzierung von Larmimmissionen sind auf Grundlage der "AVV Baularm" zu
treffen. Die Richtwerte fir LArmimmissionen sind entsprechend der Einordnung der
SanierungsmalRnahme als "Gebiet in denen vorwiegend gewerbliche Anlagen untergebracht
sind" anzunehmen.

0.1.12
Besondere Vorgaben fur die Entsorgung sind nicht bekannt.

0.1.13
Besondere Schutzgebiete und Schutzzeiten innerhalb des Baugelandes sind nicht bekannt.

0.1.14
An das Baugelandes schlief3t ein Wohngebiet an.

Das Baugelande ist, soweit bekannt, frei von Kampfmitteln.

0.1.18
Besondere Anordnungen, Vorschriften oder MaRnahmen hinsichtlich fremder, nicht im
Eigentum des AG befindlicher, Gegensténde baulicher Art sind nicht bekannt.

0.1.19
Fur die im Leistungsverzeichnis beschriebenen Leistungen werden vom AG keine
Vorarbeiten veranlasst.

0.1.20
Auf dem Baugeléande ist zu jedem Zeitpunkt mit parallel verlaufenden Arbeiten zu rechnen.

0.2. Angaben zur Ausfiihrung

0.2.1

Im Umfeld stehen offentliche Parkflachen nur sehr eingeschréankt zur Verfiigung.

0.2.2

Vom AN ist innerhalb von 10 Werktagen nach Erteilung des Auftrages ein BE Plan auf Basis
des beiliegenden BE Planes zu erstellen. Die Flachen stehen dem AN nicht uneingeschréankt
zur Verflgung.

0.2.3
Auf dem Baugeléande gilt die StVO.

Die Anfahrt der Baustelle erfolgt Uber die Strafl3e "Buckhoffstralie". Die ehemalige "Mittelstral3e"
wird Teil der Baustelle. Die BaustralRe (Mittelstral3e) wird als Stichstral3e fungieren. Sodass eine
Zufahrt und Ausfahrt tiber die "Buckhoffstrae" erfolgt. Die beengten Platzverhéltnisse auf dem
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Baugrundstiick bieten keine Wendemaoglichkeiten fiir den Baustellenverkehr. Fir gréRere
Fahrzeuge wird daher empfohlen die die Baustelle riickwérts zu befahren.

Die Zugange zu allen genutzen Gebdaudeteilen und Anlieferwege sind stets freizuhalten und in
der eigenen Baustelleneinrichtung zu bertcksichtigen.

Die Feuerwache Emsdetten ist wahrend der gesamten Bauzeit ein laufenender Betrieb, der
unter keinenUmsténden und zu keiner Zeit in seiner Arbeit behindert oder beeintrachtigt werden
darf. Der Betrieb der Feuer- und Rettungswache muss zu jederZeit gewéhrleistet sein.

0.2.4
Besondere Anforderungen an Geriste sind nicht vorhanden.

0.2.5
Geriiste kdnnen, wenn bauseits vorhanden, vom AN mitgenutzt werden.

0.2.6
Der Einsatz von wiederaufbereiteten Stoffen ist generell nicht zugelassen. Nach Freigabe
durch den AG ist der Einsatz jedoch nicht ausgeschlossen.

0.2.7
Besondere Anforderungen an Art, Gute und Umweltvertraglichkeit der Stoffe und Bauteile
werden im Leistungsverzeichnis beschrieben.

0.2.8
Von der Baustelle zu entsorgende Boden, Stoffe und Bauteile werden im
Leistungsverzeichnis beschrieben.

0.2.9
Durch den AG werden keine Stoffe und Bauteile zur Verfiigung gestellt.

0.2.10
Durch den AG werden keine Ladetatigkeiten, Lagerungen oder Transporte sowie dafur
notwendige Geréte oder Arbeitskrafte zur Verfligung gestellt.

0.2.11
Die Benutzung von Teilen der Leistung vor Abnahme ist, wenn im Leistungsverzeichnis nicht
anders beschrieben, nicht vorgesehen.

0.2.12
Die Ubertragung von Wartungsleistungen ist nicht vorgesehen.

ZAV

Zusétzliche allgemeine Vertragsbedingungen
1. Leistungsverzeichnis / Angebot

11
Bei der Ausfuhrung ist immer von mehreren Teil- u. Einzelmengen in verschiedenen
Abschnitten des Projektes auszugehen.

1.2

Die dem Leistungsverzeichnis anliegenden Zeichnungen und sonstigen Anlagen stellen
verbindlich die gestalterischen und funktionalen Anforderungen, das geforderte Qualitatsniveau
und den Leistungsumfang dar. Alle dargestellten Bauteile und Materialien dieses Gewerks sind
im Leistungsumfang enthalten, auch wenn sie nicht ausdriicklich beschrieben sind.
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2. Ausfihrung

2.1

Wenn durch die Leistungsbeschreibung oder die DIN gefordert, muss der AN fiir seine Leistung
eine Werk- u. Montageplanung erstellen. Diese Planung ist dem AG als pdf- und dwg-Datei
rechtzeitig zur Freigabe zu Ubergeben. Die Layerstruktur der dwg-Datei sind mit dem AG
abzustimmen. Alle Plane missen mit einem Plankopf mit Angaben zum Erstell- und
Anderungsdatum, der Planbezeichnung, der Plannummer, dem MaRstab und dem Index
versehen sein.

Anderungen sind in den Planen deutlich zu markieren und im Indexfeld zu beschreiben.

Die dargestellten Bauteile und Leistungen missen den vertraglichen Grundlagen entsprechen.
Begrindete Ausnahmen sind deutlich als auf3ervertraglich zu kennzeichnen.

2.2

Dem AN werden die erforderlichen Planunterlagen vom AG als pdf-Datei bzw. dwg-Datei
ausschliesslich tber einen Planserver zur Verfigung gestellt. Die Unterlagen sind seitens des
AN rechtzeitig vom AG schriftlich abzufordern. Die zur Sicherung der geregelten Arbeitsablaufe
notwendigen Ubergabezeitpunkte sind auBerdem in der Terminplanung des AN aufzufiihren.

2.3
Muster hat der AN dem AG rechtzeitig zur Freigabe vorzulegen. Die Produktdatenblatter der
Hersteller sind beizulegen.

24

Seitens des AG wird ein Hohenfestpunkt und ein Achsenkreuz zur Verfiigung gestellt.
Alle weiteren Vermessungsarbeiten fur die eigenen Leistungen des AN sind vom AN
auszufuihren und in die EP einzurechnen.

25

Wéhrend der Bauzeit sind brennbare Abfalle taglich zu entfernen. Alternativ sind brennbare
Abfélle in nichtbrennbaren, verschlossenen Containern auRerhalb des Gebaudes zu lagern und
schnellstméglich zu entsorgen.

Feuergefahrliche Arbeiten (Schweil3en, Brennen, Umgang mit offener Flamme) sind
anzumelden und dirfen nur unter Aufsicht eines Brandschutzposten ausgefiihrt werden. Die
berufsgenossenschaftlichen Vorschriften zu Schweil3en, Schneiden und verwandten Verfahren
(bisher VGB 15) sind zu beachten.

Waéhrend der Bauzeit sind Feuerldscher zur Léschung von Entstehungsbréanden bereitzuhalten.

2.6

Um die Beeintrachtigungen der Baumafnahmen auf den laufenden Betrieb und mégliche
Schéden durch witterungsbedingte Einflisse so gering wie méglich zuhalten sind die Arbeiten in
klar abgestimmten Zeitfenstern und ohne groRere Unterbrechungen in klar definierten
Abschnitten durchzufuhren. Die festgelegten und im Vorfeld abgestimmtenAusfihrungsfristen in
den Formblattern sind zwingend einzuhalten. Detailliertere Informationen sind dem beiliegenden
Bauzeitenplan zu entnehmen.

Unter Vorbehalt der Zustimmung der Gewerbeaufsicht, kdnnen die Arbeitszeiten werktags
Montag - Freitag von7.00 bis 20.00 Uhr genutzt werden. Arbeiten am Samstag sind mit der AG
und der Bauleitung abzusprechen und genehmigen zu lassen. Arbeiten am Samstag sind zu
vermeiden, da sich die Baustelle in einem innerstadtischen Gebiet mit umliegender
Wohnbebauung befindet. Arbeiten auRerhalb dieser Zeiten sind 3 Tage vorab beim
Auftraggeber/Bauleitung anzuzeigen und sich nach Erfordernis von den gesetzlichen Behdrden
genehmigen zulassen.

2.7
Aufgrund der 6rtlichen Gegebenheiten wird bauseits ein Fassadengerist als Arbeits- und
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Schutzgertst, inkl. erforderlicher Schutz- Sicherheits- und Umbaumafnahen, sowie
erforderlicher Konsolenverbreiterungen, welches fur die Ausfiihrung der Arbeiten mit genutzt
werden kann. Es entspricht den Anforderungen gem. DIN 4420. Séamtliche Fassadengertuste
werden gem. DIN EN 12811-2 in der Lastklasse 4 und der Breitenklasse W09 ausgefuihrt.

Die vorstehenden Hinweise sind bei der Kalkulation der entsprechenden Einheitspreise zu
berticksichtigen.

3 Termine

3.1

Vor der Ausfihrung hat der AN auf Grundlage der vertraglichen Terminvorgaben einen
Detailterminplan zu erstellen, aus dem die auszufiihrenden Leistungen sowie die Anzahl der
eingesetzten Arbeitskrafte (hach Geschossen und Bereichen getrennt) hervorgehen und diesen
mit der Objektiiberwachung abzustimmen.

Der Terminplan ist rechtzeitig als pdf-Datei zu Gibergeben. Der Detailterminplan ist seitens des
AN mindestens 4 wochentlich fortzuschreiben.

4 Qualitat

4.1

Erforderliche Zulassungen und Priufzeugnisse sind durch den AN zu erbringen bzw. zu
erwirken. Die Kosten hierfur werden nicht gesondert vergtitet. Prifzeugnisse, Zulassungen,
Gebrauchsanweisungen etc. sind dem AG umgehend vorzulegen.

4.2

Bei der Ausfiihrung sind die Herstellerangaben der verwendeten Produkte und Materialien als
Mindeststandard einzuhalten. Daraus resultierende Aufwendungen werden nicht gesondert
vergutet.

5 Nebenleistungen
In Ergédnzung zu den jeweils fur die ausfihrenden Arbeiten anwendbaren Vorschriften, Normen
und Regelwerke werden die folgenden Leistungen nicht gesondert vergutet:

5.1

Die Kosten der fir die Durchfihrung der eigenen Leistungen erf. Lager- und Arbeitsplatze,
sowie Unterkinfte, Materiallager und Aufenthaltsraume, ggfs. auch auf3erhalb der Baustelle.
Separate Lagerraume/- flachen kénnen nicht zur Verfigung gestellt werden.

5.2
Die Kosten fir erforderliche behérdliche Genehmigungen und Abnahmen von
Baustelleneinrichtungen des AN.

5.3

Die Kosten fir statische Nachweise und deren Prifung fur die Lastabtragung und die
Montagezusténde sowie sonstige statische Gegebenheiten, die im Zusammenhang mit den vom
AN eingesetzten Geraten, der Hilfsmittel und des Personals stehen.

5.4
Anfallenden Bauschutt und Verpackungsmaterial taglich beseitigen und Arbeitsbereiche
besenrein hinterlassen.

6 Sonstiges

6.1
Der Bauleiter des AN und sein Vertreter missen deutschkundig in Sprache und Schrift sein. Sie
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sind dem Auftraggeber vor dem Beginn der Ausfiihrung schriftlich zu benennen.

6.2

Baubesprechungen finden einmal wochentlich statt. Der AN muss wéahrend seines
Ausfiuihrungszeitraumes zu diesen vom AG einberufenen Besprechungen einen
entscheidungsbefugten Vertreter entsenden.

6.3

Der AN ist verpflichtet Uber den vollstandige Ausfiihrungszeitraum ein Bautagebuch zu fiihren.
Der Tagesbericht enthélt min. alle wesentlichen Vorgange, die Witterungsverhaltnisse,
Anordnungen des AG, Beginn/Ende von Bauabschnitten, wesentliche Materiallieferungen,
aullergewodhnliche Ereignisse und den Personaleinsatz.

Das Bautagebuch ist der Objektiberwachung wéchentlich zur Unterschrift vorzulegen.

6.4
Die fur die jeweiligen Abnahmen erforderlichen Arbeitsgeréate (z. B. Messgeréte, etc.) hat der
AN zu stellen.

6.5

Alle erforderlichen Dokumentationsunterlagen sind geordnet mit Inhaltsverzeichnis 2-fach auf
einem USB-Datentrager als pdf-Dateien zu Gibergeben. Alle erforderlichen
Dokumentationsunterlagen, incl. einer Auflistung aller verwendeten Materialien, sind dem AG
bis spatestens vier Wochen vor der Abnahme zu (ibergeben. Die nicht rechtzeitige Ubergabe
der Dokumentation berechtigt den AG zur Verweigerung der Abnahme.

6.6

Der AN hat dem AG besondere Vorkommnisse unverziglich mitzuteilen,

wie z. B.:

- Bauunfalle, bei denen Personen- oder Sachschaden entstanden ist, sowie Beinaheunfélle
- Schadensereignisse am Eigentum des AG oder Dritter

- behordliche Anordnungen in Art von Ermahnungen oder Riigen

- Feststellung von Ordnungswidrigkeiten

- jegliche Vorgéange mit der Polizei

- Beschwerden von Nachbarn

- Beschwerden des AN Uber Dritte

7. Abrechnung

7.1
Abschlagszahlungen beziehen sich ausschlief3lich auf den Betrag und sind im Besonderen auch
bei Freigabe einzelner Positionen keine Bestatigung der Leistung.

8. Baustellenverordnung

8.1

Die Vorlage der Gefahrdungsbeurteilung des AN sind dem AG spéatestens 21 KT nach
Auftragserteilung vorzulegen. Ohne Gefahrdungsbeurteilungen darf mit der Ausfuihrung nicht
begonnen werden.

8.2

Das Anbringen, Aufstellen o. A. von eigenen Werbetafeln, Bannern, Firmentafeln etc. ist
untersagt.

Etwaig angebrachte Schilder etc. werden kostenpflichtig, fir den AN durch den AG, entfernt und
im Zuge der Abnahme zuriickgegeben. Es hat eine formliche Abnahme zu erfolgen.

8.3
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Samtliche auf der Baustelle anfallenden Abfallmaterialien, z.B. Bauschutt, Verpackungen,
Hausmill, nicht mehr verwendungsfahige Restmaterialien des AN, sind durch diesen
arbeitstaglich restlos von der Baustelle zu beseitigen.
Bei wiederholten Zuwiderhandlungen kann durch den AG ein Reinigungsunternehmen zur
Beseitigung der entsprechenden Reste und Abfélle beauftragt werden. Die Kosten werden den
entsprechenden Verursachern in Rechnung gestellt.
6.1 Baustelleneinrichtung
6.1.1 StL-Nr.: STLB-Bau 10/2023 000
Baustelle einrichten raumen
Baustelle fur samtliche, in der Leistungsbeschreibung
aufgefuhrten Leistungen einrichten und raumen.
1 St
6.1.2 StL-Nr.: STLB-Bau 10/2023 000
Baustelleneinr. vorhalten
Wie Pos.-Nr. 6.1.1, jedoch
Baustelleneinrichtung vorhalten,
Positionsmenge = Produkt aus '1'
(Vorhaltemenge)
mal '12'
(Vorhaltedauer) .
12 StWo
6.1 Baustelleneinrichtung Summe:
6.2 Geruste
6.2.1 Aufbauen, Vorhalten u. Abbauen langenorientiert

Standgerist Arbeitsgeriist 2kN/m2 SWO06 H1

Aufbauen, Vorhalten und Abbauen langenorientiertes
Standgerists, Fassadengerist DIN EN 12810-1, als
Arbeitsgeriist DIN EN 12811-1, Lastklasse 3 (2 kN/m2),
Breitenklasse SWO06, Hohenklasse H1, Einristung fur
Putzarbeiten im Versammlungsraum, Standflache
waagerecht, direkt belastbar.

Abrechnung erfolgt nach eingeristeter Flache.

636,00 m2
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6.2.2 Gerust Treppenhaus
Aufbauen, Vorhalten und Abbauen eines Arbeitsgeristes fur
die Ausfuhrung der Arbeiten im Treppenhaus, fir
Wandflachen,
einschl. Grundeinsatzzeit (4 Wochen), Lastklasse 3 (2
kN/m2),
Treppenhaus Achse 6-9/ A-B, EG-OG2
Grundflache Treppenhaus: 8,11 m x 2,82 m
Hohe: 11,18 m
4 Stick Treppenlaufe mit Zwischenpodest,
Treppenbreite: 1,33 m
1 St
6.2 Geruste Summe:
6.3 Putzarbeiten
6.3.1 StL-Nr.: STLB-Bau 10/2025 023
Aufbrennsperre Innenwand
Aufbrennsperre, nicht filmbildend, auf Innenwand, innen,
Untergrund stark saugend, Arbeitshdéhe der zu
bearbeitenden oder zu bekleidenden Flache bis 3,5 m uber
der Standflache des hierflr erforderlichen Gerists.
613,00 m2
6.3.2 StL-Nr.: STLB-Bau 10/2025 023
Innenputz einlagig Innenwand
Kalkzement-Normalputzm. CSIlll D 15mm Q2 gerieben
Einlagiges Innenputzsystem DIN 18550-2 auf Innenwand,
Putzgrund Mauerwerk, aus Kalkzement-Normalputzmaortel
(GP) DIN EN 998-1, Druckfestigkeitsklasse CS Il (3,5 bis
7,5 N/mm2), Dicke 15 mm, Putzoberflache Qualitatsstufe 2
(Q2), gerieben, Arbeitshéhe der zu bearbeitenden oder zu
bekleidenden Flache bis 3,5 m tUber der Standfléche des
hierfur erforderlichen Gerusts.
613,00 m2
6.3.3 Innenputz einlagig Innenwand

Kalkzement-Normalputzm. Q3
Zulage zur Vorposition, Putzoberflache Qualitatsstufe 3 (Q3).

577,00 m2
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48282 Emsdetten
LV: Putzarbeiten
6 Putzarbeiten
3 Putzarbeiten
Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
6.3.4 StL-Nr.: STLB-Bau 10/2025 023
Haftbricke mineral. Innenwand Beton
Haftbriicke mineralisch, kunststoffvergitet, auf Innenwand,
innen, Untergrund Beton, Arbeitshéhe der zu bearbeitenden
oder zu bekleidenden Flache bis 3,5 m uber der Standflache
des hierfur erforderlichen Geristes.
769,00 m2
6.3.5 StL-Nr.: STLB-Bau 10/2025 023
Innenputz einlagig Innenwand
Kalkzement-Normalputzm. CSIlll D 15mm Q2 gerieben
Einlagiges Innenputzsystem DIN 18550-2 auf Innenwand,
Putzgrund Beton, schalungsrau, aus Kalkzement-
Normalputzmértel (GP) DIN EN 998-1,
Druckfestigkeitsklasse CS Il (3,5 bis 7,5 N/mm2), Dicke 15
mm, Putzoberflache Qualitatsstufe 2 (Q2), gerieben,
Arbeitshéhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden
Flache bis 3,5 m uber der Standflache des hierfir
erforderlichen Gerusts.
769,00 m2
6.3.6 StL-Nr.: STLB-Bau 10/2025 023
Haftbricke mineral. Innenwand Beton
Wie Pos.-Nr. 6.3.4, jedoch
Uber 3,5 bis 5,5 m uber der Standflache des hierfir
erforderlichen Gerustes, Gerust wird gesondert vergutet.
181,00 m2
6.3.7 StL-Nr.: STLB-Bau 10/2025 023
Innenputz einlagig Innenwand
Kalkzement-Normalputzm. CSIlll D 15mm Q2 gerieben
Wie Pos.-Nr. 6.3.5, jedoch
Uber 3,5 bis 5,5 m uber der Standflache des hierfur
erforderlichen Gerusts, Gerust wird gesondert vergitet.
181,00 m2
6.3.8 Innenputz einlagig Innenwand

Kalkzement-Normalputzm. Q3
Zulage zur Vorposition, Putzoberflache Qualitatsstufe 3 (Q3).

572,00 m2
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Projekt: Erweiterung des Schwarz-Weil3-Bereichs der
Feuerwehr
Buckhoffstrasse 8
48282 Emsdetten
LV: Putzarbeiten
6 Putzarbeiten
3 Putzarbeiten
Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
6.3.9 StL-Nr.: STLB-Bau 10/2025 023
Innenputz einlagig Leibung B 30 cm
Kalkzement-Normalputzm. CSIlll D 15mm Q2 gerieben
Wie Pos.-Nr. 6.3.5, jedoch
auf Leibung,
Breite Leibung '30' cm,
191,00 m
6.3.10 Innenputz einlagig Innenwand
Kalkzement-Normalputzm. Q3
Zulage zur Vorposition, Putzoberflache Qualitatsstufe 3 (Q3).
191,00 m
6.3.11 Innenputz einlagig Sturz Abwicklung 0,3 m
Kalkzement-Normalputzm. CSIlll D 15mm Q2 gerieben
Wie Pos.-Nr. 6.3.5, jedoch
auf Sturz, rechteckig,
Abwicklung der Bearbeitungsflachen 0,3 m.
78,00 m
6.3.12 Innenputz einlagig Innenwand
Kalkzement-Normalputzm. Q3
Zulage zur Vorposition, Putzoberflache Qualitatsstufe 3 (Q3).
78,00 m
6.3.13 Mehrstéarke Innenputz Kalkzement-Normalputzmartel

Mehrstarke zum einlagigen Innenputzsystem, aus
Kalkzement-Normalputzmoértel (GP) DIN EN 998-1,
Druckfestigkeitsklasse CS lll, je 5 mm Mehrstarke tber die
Regelputzdicke von 15 mm hinaus, zur Herstellung einer
ebenen Putzflache innerhalb der MaR3toleranzen nach DIN
18202, Tabelle 3, Zeile 6.

Die Mehrstarke wird nur vergitet, soweit sie durch
MalRabweichungen des Putzgrundes erforderlich ist, die die
zuléassigen Toleranzen nach DIN 18202, Tabelle 3, Zeile 3
Uberschreiten. Die Feststellung und das Aufmal3 erfolgen
gemeinsam vor Beginn der Putzarbeiten.

200,00 m?
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Feuerwehr
Buckhoffstrasse 8
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LV: Putzarbeiten
6 Putzarbeiten
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Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
6.3.14 StL-Nr.: STLB-Bau 10/2025 023
An-Abschlussprofil Innenputz Kunststoff D 15mm
An-/Abschluss im Innenputz mit Profil an Leibung, aus
Kunststoff, fur Putzdicke 15 mm.
437,00 m
6.3.15 StL-Nr.: STLB-Bau 10/2025 023
Kantenprofil Innenputz Stahl verz D 15mm
Wie Pos.-Nr. 6.3.14, jedoch
Kante im Innenputz mit Kantenprofil an Innenwand, aus
verzinktem Stahl,
348,00 m
6.3.16 StL-Nr.: STLB-Bau 10/2025 034
Schutzabdeck. Fenster Tur Folie D 0,3mm herstellen
beseitigen
Schutzabdeckung des Fensters und der Tir, einseitig,
Abdeckung aus Folie, Dicke 0,3 mm, herstellen und
beseitigen, Arbeitshéhe der zu bearbeitenden oder zu
bekleidenden Flache bis 3,5 m tUber der Standfléche des
hierfur erforderlichen Gerustes.
319,00 m2
6.3.17 StL-Nr.: STLB-Bau 10/2025 023
Bewegungsfuge im Innenputz 2 parallele Profile Profil
Stahl verz
Bewegungsfuge im Innenputz ausbilden mit 2 parallelen
Profilen aus verzinktem Stahl, abdichten wird gesondert
vergitet, Putzdicke bis 10 mm.
30,00 m
6.3.18 StL-Nr.: STLB-Bau 10/2025 023

Bewegungsfuge im Innenputz abdichten elast.Dichtstoff
PUR B 15-20mm

Bewegungsfuge im Innenputz abdichten, mit elastischem
Dichtstoff Typ F DIN EN 15651-1, Basis Polyurethan,
einschl. Hinterfullmaterial, Fugenbreite tber 15 bis 20 mm.

30,00 m
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OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
6.3.19 StL-Nr.: STLB-Bau 10/2025 023
Trennschnitt
Trennschnitt zwischen Putz und angrenzenden Bauteilen.
498,00 m
6.3.20 Schlitz/Fehlstelle fillen Innenwand H bis 5,5m
Kalkzement-Normalputzm. B bis 5¢cm T bis 3cm
Schlitz/Fehlstelle fullen, in Innenwanden, innen, Arbeitshéhe
der zu bearbeitenden Flache bis 5,5 m, Gertist wird
gesondert vergitet, mit Kalkzement-Normalputzmartel (GP),
ein- oder ggf. zweilagig, einschl. Untergrundvorbereitung.
Schlitzbreite bis 5 cm,
Schlitztiefe bis 3 cm.
100,00 m
6.3.21 Nachtragl.Putzen Teilflachen innen
Kalkzement-Normalputzm. geglattet D 15mm bis 0,1 m?
Nachtragliches Putzen von Teilflachen, innen, Kalkzement-
Normalputzmortel (GP) DIN EN 998-1, geglattet,
Putzoberflache Qualitatsstufe 3 (Q3), einschl.
Untergrundvorbereitung, Dicke 15 mm, FlachengrofR3e bis 0,1
m2,
5 St
6.3.22 Nachtréagl.Putzen Teilflachen innen
Kalkzement-Normalputzm. geglattet D 15mm bis 0,25 m?
Wie Pos.-Nr. 6.3.21, jedoch
Flachengrol3e bis 0,25 m2.
5 St
6.3.23 StL-Nr.: STLB-Bau 10/2025 023

Putzbewehrung Gittergewebe B bis 50cm Innenwand

Putzbewehrung aus Gittergewebe, Bewehrungsbreite bis 50
cm, auf Innenwand, Arbeitshéhe der zu bearbeitenden oder
zu bekleidenden Flache bis 3,5 m Uber der Standflache des
hierflir erforderlichen Gerlists.

3900 m
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Feuerwehr
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Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
6.3.24 Diagonalbewehrung Gittergewebe Innenecke
Materialibergéange
Wie Pos.-Nr. 6.3.23, jedoch
Diagonalbewehrung an Innenecke, an Materialibergangen.
111,00 m
6.3.25 Putzbewehrung Rippenstreckmetall verz
Wie Pos.-Nr. 6.3.23, jedoch
aus Rippenstreckmetall, Rostgeschitzt, verzinkt, mit allem
Befestigungsmaterial, im Putz eingebettet, tiber
ausgemauerten Aussparungen und sonstigen labilen
Untergrinden.
Abrechnung nach m2 Streckmetall.
500 m?
6.3 Putzarbeiten Summe:
6.4 Stundenlohnarbeiten
6.4.1 Baufacharbeiter/-in Stundenlohnarbeiten sédmtliche
Kosten/Zuschlage
Stundenlohnarbeiten durch Baufacharbeiter/-in
auf Anordnung des AG ausfiihren, einschl. aller Zuschléage.
10 h
6.4.2 Bauhelfer/-in Stundenlohnarbeiten samtliche
Kosten/Zuschlage
Stundenlohnarbeiten durch Helfer, einschl. aller Zuschlage.
Werden keine Bauhelfer beschéftigt, ist der
Baufacharbeiterlohn anzubieten.
10 h
6.4 Stundenlohnarbeiten Summe:
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Projekt: Erweiterung des Schwarz-Weil3-Bereichs der
Feuerwehr
Buckhoffstrasse 8
48282 Emsdetten

LV: Putzarbeiten

6 Putzarbeiten
Ausgabeumfang: Alle Positionen Gesamtbetrag
0oz in EUR

Zusammenstellung

6.1 Baustelleneinrichtung
6.2 Gerlste

6.3 Putzarbeiten

6.4 Stundenlohnarbeiten
6 Summe

+ 19 % MwsSt.

Bruttosumme Putzarbeiten
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