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6 Putzarbeiten

Baubeschreibung

Zur Erstellung des Angebotes wird dem Bieter eine Besichtigung der Örtlichkeiten dringend
angeraten.
Das Gebäude ist nicht frei zugänglich. Die Besichtigungstermine sind mit der
Bauherrnvertretung abzustimmen.

Angaben zum Grundstück

Das Baugrundstück befindet sich in 48282 Emsdetten, Buckhoffstraße 8.
Die genaue Dimension des Grundstücks und die vorhandene Bebauung, sowie die
Baustellenzufahrt sind dem Baustelleneinrichtungsplan zu entnehmen  und entsprechend
markiert.

Baubeschreibung:

Das vorhandene Gebäudeensemble der Feuerwache soll angrenzend an die Fahrzeughalle
durch einen mehrgeschossigen Neubau erweitert werden.
Dafür wurden auf den angrenzenden Flurstücken mehrer Bestandsgebäude abgebrochen und
die Flächen dem Gelände der Feuerwehr zugeordnet.

Um den Zusammenschluss beider Gebäudeteile zu ermöglichen werden im Vorfeld der
Rohbauarbeiten vorbereitende Arbeiten auf dem Baufeld und Rückbaumaßnahmen am
Bestandsgebäude erforderlich. Die Rückbaumaßnahmen betreffen im wesentlichen die
verglasten Dach- und Fassdenflächen der Fahrzeughalle.

Die Erweiterung des Feuerwehrgebäudes selbst wird als ein dreigeschossiger Anbau mit zwei
separaten Treppenanlagen in konventioneller Massivbauweise errichtet.
Die Fassade wird als kerngedämmte Verblendschale aus Klinkermauerwerk ausgebildet.
Der neu zu erstellende Erweiterungsbau dient der Unterbringung von einem  Schwarz-Weiß-
Bereich (Umkleiden),Verwaltungs- und Sozialräumen, sowie einer Werkstatt, inkl. erfordrlicher
Nebenräume.
Aufgrund der Nutzungsanforderungen werden die Inneräume mit großen Spannweiten
versehen, so dass die Tragkonstruktion im wesentlichen aus massiven Stahlbetonbauteilen
hergestellt wird.

Die Grundrissfläche im EG beträgt ca. 586 m². Die gesamte Bruttogrundrissfläche über alle
Geschosse beträgt ca. 1.811 m². Der umbaute Raum beträgt ca. 8.600 m³. Die
Gebäudeabmessungen betragen ca. 63 m x 13 m.

Weitere Informationen sind den beiliegenden Planungsunterlagen zu
entnehmen.

Hinweis

Es gelten die VOB Teil B/C in Ihrer aktuellen Fassung

insbesondere die

ATV DIN 18299 "Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art."
ATV DIN 18350 "Putz - und Stuckarbeiten"

Außerdem sind die anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen.
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ATV gem. DIN 18299

Allgemeine technische Vertragsbedingungen gem. DIN 18299

0.1 Angaben zur Baustelle

0.1.1
Allgemeine Parameter
Höhe Terrain: ca. 43,83 m ü. NHN
Windzone: 2 (DIN EN 1991-1-4)
Geländekategorie: III
Schneelastzone: 1 (DIN EN 1991-1-3)
Sommerklimaregion: B (DIN 4108)

Die Zuwegung zur Baustelle ist dem beiliegenden Lage- und Baustelleneinrichtungsplan zu
entnehmen.

0.1.2
Besondere Belastungen aus Immissionen, klimatischen oder betrieblichen Bedingungen sind
nicht zu erwarten.

0.1.3
Gebäude-Parameter
Baujahr: Neubau
Bauweise: Massivbauweise, Beton, Mauerwerk
Gebäudelänge: ca. 60 m
Gebäudebreite: ca. 13 m
Gebäudehöhe: ca. 13 m
Dachform: Flachdach
Geschossanzahl: 3

0.1.4
Die Geländeoberflächen sind befestigt.

0.1.5
Für den Baustellenverkehr sind die im BE-Plan markierten Flächen freizuhalten.

0.1.6
Hebezeuge werden vom AG nicht zur Verfügung gestellt.

0.1.7
Baustrom und Bauwasser
Baustrom und Bauwasser werden bauseits zur Verfügung gestellt (siehe BE-Plan)
Die Versorgung und Leitungsverlegung der bauseitigen Anschlussstelle bis zu seinem
Montageort ist Sache des AN.

Eine Umlage der Verbrauchskosten wird nicht erhoben

0.1.8
Sanitäre Anlagen werden bauseits zur Verfügung gestellt (siehe BE-Plan).
Lagerflächen innerhalb der Baustelle sind mit der Objektüberwachung abzustimmen.
Aufenthaltsräume innerhalb der Baustelle sind nicht zulässig. Der AG stellt keine
Aufenthaltsräume zur Verfügung.

0.1.9
Die Bodenverhältnisse sind dem Bodengutachten zu entnehmen.
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0.1.10
Für den AN relevante Daten zu den Grundwasserverhältnissen sind dem Bodengutachten zu
entnehmen.

0.1.11
Maßnahmen zur Reduzierung von Lärmimmissionen sind auf Grundlage der "AVV Baulärm" zu
treffen. Die Richtwerte für Lärmimmissionen sind entsprechend der Einordnung der
Sanierungsmaßnahme als "Gebiet in denen vorwiegend gewerbliche Anlagen untergebracht
sind" anzunehmen.

0.1.12
Besondere Vorgaben für die Entsorgung sind nicht bekannt.

0.1.13
Besondere Schutzgebiete und Schutzzeiten innerhalb des Baugeländes sind nicht bekannt.

0.1.14
An das Baugeländes schließt ein Wohngebiet an.

0.1.15
entfällt

0.1.16
entfällt

0.1.17
Das Baugelände ist, soweit bekannt, frei von Kampfmitteln.

0.1.18
Besondere Anordnungen, Vorschriften oder Maßnahmen hinsichtlich fremder, nicht im
Eigentum des AG befindlicher, Gegenstände baulicher Art sind nicht bekannt.

0.1.19
Für die im Leistungsverzeichnis beschriebenen Leistungen werden vom AG keine
Vorarbeiten veranlasst.

0.1.20
Auf dem Baugelände ist zu jedem Zeitpunkt mit parallel verlaufenden Arbeiten zu rechnen.

0.2. Angaben zur Ausführung

0.2.1
Im Umfeld stehen öffentliche Parkflächen nur sehr eingeschränkt zur Verfügung.

0.2.2
Vom AN ist innerhalb von 10 Werktagen nach Erteilung des Auftrages ein BE Plan auf Basis
des beiliegenden BE Planes zu erstellen. Die Flächen stehen dem AN nicht uneingeschränkt
zur Verfügung.

0.2.3
Auf dem Baugelände gilt die StVO.

Die Anfahrt der Baustelle erfolgt über die Straße "Buckhoffstraße". Die ehemalige "Mittelstraße"
wird Teil der Baustelle. Die Baustraße (Mittelstraße) wird als Stichstraße fungieren. Sodass eine
Zufahrt und Ausfahrt über die "Buckhoffstraße" erfolgt. Die beengten Platzverhältnisse auf dem
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Baugrundstück bieten keine Wendemöglichkeiten für den Baustellenverkehr. Für größere
Fahrzeuge wird daher empfohlen die die Baustelle rückwärts zu befahren.

Die Zugänge zu allen genutzen Gebäudeteilen und Anlieferwege sind stets freizuhalten und in
der eigenen Baustelleneinrichtung zu berücksichtigen.
Die Feuerwache Emsdetten ist während der gesamten Bauzeit ein laufenender Betrieb, der
unter keinenUmständen und zu keiner Zeit in seiner Arbeit behindert oder beeinträchtigt werden
darf. Der Betrieb der Feuer- und Rettungswache muss zu jederZeit gewährleistet sein.

0.2.4
Besondere Anforderungen an Gerüste sind nicht vorhanden.

0.2.5
Gerüste können, wenn bauseits vorhanden, vom AN mitgenutzt werden.

0.2.6
Der Einsatz von wiederaufbereiteten Stoffen ist generell nicht zugelassen. Nach Freigabe
durch den AG ist der Einsatz jedoch nicht ausgeschlossen.

0.2.7
Besondere Anforderungen an Art, Güte und Umweltverträglichkeit der Stoffe und Bauteile
werden im Leistungsverzeichnis beschrieben.

0.2.8
Von der Baustelle zu entsorgende Böden, Stoffe und Bauteile werden im
Leistungsverzeichnis beschrieben.

0.2.9
Durch den AG werden keine Stoffe und Bauteile zur Verfügung gestellt.

0.2.10
Durch den AG werden keine Ladetätigkeiten, Lagerungen oder Transporte sowie dafür
notwendige Geräte oder Arbeitskräfte zur Verfügung gestellt.

0.2.11
Die Benutzung von Teilen der Leistung vor Abnahme ist, wenn im Leistungsverzeichnis nicht
anders beschrieben, nicht vorgesehen.

0.2.12
Die Übertragung von Wartungsleistungen ist nicht vorgesehen.

ZAV

Zusätzliche allgemeine Vertragsbedingungen

1. Leistungsverzeichnis / Angebot

1.1
Bei der Ausführung ist immer von mehreren Teil- u. Einzelmengen in verschiedenen
Abschnitten des Projektes auszugehen.

1.2
Die dem Leistungsverzeichnis anliegenden Zeichnungen und sonstigen Anlagen stellen
verbindlich die gestalterischen und funktionalen Anforderungen, das geforderte Qualitätsniveau
und den Leistungsumfang dar. Alle dargestellten Bauteile und Materialien dieses Gewerks sind
im Leistungsumfang enthalten, auch wenn sie nicht ausdrücklich beschrieben sind.

6 von 17



LEISTUNGSVERZEICHNIS
Projekt: Erweiterung des Schwarz-Weiß-Bereichs der

Feuerwehr
Buckhoffstrasse 8
48282 Emsdetten

LV: Putzarbeiten
6 Putzarbeiten

Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

2. Ausführung

2.1
Wenn durch die Leistungsbeschreibung oder die DIN gefordert, muss der AN für seine Leistung
eine Werk- u. Montageplanung erstellen. Diese Planung ist dem AG als pdf- und dwg-Datei
rechtzeitig zur Freigabe zu übergeben. Die Layerstruktur der dwg-Datei sind mit dem AG
abzustimmen. Alle Pläne müssen mit einem Plankopf mit Angaben zum Erstell- und
Änderungsdatum, der Planbezeichnung, der Plannummer, dem Maßstab und dem Index
versehen sein.
Änderungen sind in den Plänen deutlich zu markieren und im Indexfeld zu beschreiben.
Die dargestellten Bauteile und Leistungen müssen den vertraglichen Grundlagen entsprechen.
Begründete Ausnahmen sind deutlich als außervertraglich zu kennzeichnen.

2.2
Dem AN werden die erforderlichen Planunterlagen vom AG als pdf-Datei bzw. dwg-Datei
ausschliesslich über einen Planserver zur Verfügung gestellt. Die Unterlagen sind seitens des
AN rechtzeitig vom AG schriftlich abzufordern. Die zur Sicherung der geregelten Arbeitsabläufe
notwendigen Übergabezeitpunkte sind außerdem in der Terminplanung des AN aufzuführen.

2.3
Muster hat der AN dem AG rechtzeitig zur Freigabe vorzulegen. Die Produktdatenblätter der
Hersteller sind beizulegen.

2.4
Seitens des AG wird ein Höhenfestpunkt und ein Achsenkreuz zur Verfügung gestellt.
Alle weiteren Vermessungsarbeiten für die eigenen Leistungen des AN sind vom AN
auszuführen und in die EP einzurechnen.

2.5
Während der Bauzeit sind brennbare Abfälle täglich zu entfernen. Alternativ sind brennbare
Abfälle in nichtbrennbaren, verschlossenen Containern außerhalb des Gebäudes zu lagern und
schnellstmöglich zu entsorgen.
Feuergefährliche Arbeiten (Schweißen, Brennen, Umgang mit offener Flamme) sind
anzumelden und dürfen nur unter Aufsicht eines Brandschutzposten ausgeführt werden. Die
berufsgenossenschaftlichen Vorschriften zu Schweißen, Schneiden und verwandten Verfahren
(bisher VGB 15) sind zu beachten.
Während der Bauzeit sind Feuerlöscher zur Löschung von Entstehungsbränden bereitzuhalten.

2.6
Um die Beeinträchtigungen der Baumaßnahmen auf den laufenden Betrieb und mögliche
Schäden durch witterungsbedingte Einflüsse so gering wie möglich zuhalten sind die Arbeiten in
klar abgestimmten Zeitfenstern und ohne großere Unterbrechungen in klar definierten
Abschnitten durchzuführen. Die festgelegten und im Vorfeld abgestimmtenAusführungsfristen in
den Formblättern sind zwingend einzuhalten. Detailliertere Informationen sind dem beiliegenden
Bauzeitenplan zu entnehmen.
Unter Vorbehalt der Zustimmung der Gewerbeaufsicht, können die Arbeitszeiten werktags
Montag - Freitag von7.00 bis 20.00 Uhr genutzt werden. Arbeiten am Samstag sind mit der AG
und der Bauleitung abzusprechen und genehmigen zu lassen. Arbeiten am Samstag sind zu
vermeiden, da sich die Baustelle in einem innerstädtischen Gebiet mit umliegender
Wohnbebauung befindet. Arbeiten außerhalb dieser Zeiten sind 3 Tage vorab beim
Auftraggeber/Bauleitung anzuzeigen und sich nach Erfordernis von den gesetzlichen Behörden
genehmigen zulassen.

2.7
Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten wird bauseits ein Fassadengerüst als Arbeits- und
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Schutzgerüst, inkl. erforderlicher Schutz- Sicherheits- und Umbaumaßnahen, sowie
erforderlicher Konsolenverbreiterungen, welches für die Ausführung der Arbeiten mit genutzt
werden kann. Es entspricht den Anforderungen gem. DIN 4420. Sämtliche Fassadengerüste
werden gem. DIN EN 12811-2 in der Lastklasse 4 und der Breitenklasse W09 ausgeführt.

Die vorstehenden Hinweise sind bei der Kalkulation der entsprechenden Einheitspreise zu
berücksichtigen.

3 Termine

3.1
Vor der Ausführung hat der AN auf Grundlage der vertraglichen Terminvorgaben einen
Detailterminplan zu erstellen, aus dem die auszuführenden Leistungen sowie die Anzahl der
eingesetzten Arbeitskräfte (nach Geschossen und Bereichen getrennt) hervorgehen und diesen
mit der Objektüberwachung abzustimmen.
Der Terminplan ist rechtzeitig als pdf-Datei zu übergeben. Der Detailterminplan ist seitens des
AN mindestens 4 wöchentlich fortzuschreiben.

4 Qualität

4.1
Erforderliche Zulassungen und Prüfzeugnisse sind durch den AN zu erbringen bzw. zu
erwirken. Die Kosten hierfür werden nicht gesondert vergütet. Prüfzeugnisse, Zulassungen,
Gebrauchsanweisungen etc. sind dem AG umgehend vorzulegen.

4.2
Bei der Ausführung sind die Herstellerangaben der verwendeten Produkte und Materialien als
Mindeststandard einzuhalten. Daraus resultierende Aufwendungen werden nicht gesondert
vergütet.

5 Nebenleistungen
In Ergänzung zu den jeweils für die ausführenden Arbeiten anwendbaren Vorschriften, Normen
und Regelwerke werden die folgenden Leistungen nicht gesondert vergütet:

5.1
Die Kosten der für die Durchführung der eigenen Leistungen erf. Lager- und Arbeitsplätze,
sowie Unterkünfte, Materiallager und Aufenthaltsräume, ggfs. auch außerhalb der Baustelle.
Separate Lagerräume/- flächen können nicht zur Verfügung gestellt werden.

5.2
Die Kosten für erforderliche behördliche Genehmigungen und Abnahmen von
Baustelleneinrichtungen des AN.

5.3
Die Kosten für statische Nachweise und deren Prüfung für die Lastabtragung und die
Montagezustände sowie sonstige statische Gegebenheiten, die im Zusammenhang mit den vom
AN eingesetzten Geräten, der Hilfsmittel und des Personals stehen.

5.4
Anfallenden Bauschutt und Verpackungsmaterial täglich beseitigen und Arbeitsbereiche
besenrein hinterlassen.

6 Sonstiges

6.1
Der Bauleiter des AN und sein Vertreter müssen deutschkundig in Sprache und Schrift sein. Sie
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sind dem Auftraggeber vor dem Beginn der Ausführung schriftlich zu benennen.

6.2
Baubesprechungen finden einmal wöchentlich statt. Der AN muss während seines
Ausführungszeitraumes zu diesen vom AG einberufenen Besprechungen einen
entscheidungsbefugten Vertreter entsenden.

6.3
Der AN ist verpflichtet über den vollständige Ausführungszeitraum ein Bautagebuch zu führen.
Der Tagesbericht enthält min. alle wesentlichen Vorgänge, die Witterungsverhältnisse,
Anordnungen des AG, Beginn/Ende von Bauabschnitten, wesentliche Materiallieferungen,
außergewöhnliche Ereignisse und den Personaleinsatz.
Das Bautagebuch ist der Objektüberwachung wöchentlich zur Unterschrift vorzulegen.

6.4
Die für die jeweiligen Abnahmen erforderlichen Arbeitsgeräte (z. B. Messgeräte, etc.) hat der
AN zu stellen.

6.5
Alle erforderlichen Dokumentationsunterlagen sind geordnet mit Inhaltsverzeichnis 2-fach auf
einem USB-Datenträger als pdf-Dateien zu übergeben. Alle erforderlichen
Dokumentationsunterlagen, incl. einer Auflistung aller verwendeten Materialien, sind dem AG
bis spätestens vier Wochen vor der Abnahme zu übergeben. Die nicht rechtzeitige Übergabe
der Dokumentation berechtigt den AG zur Verweigerung der Abnahme.

6.6
Der AN hat dem AG besondere Vorkommnisse unverzüglich mitzuteilen,
wie z. B.:
- Bauunfälle, bei denen Personen- oder Sachschaden entstanden ist, sowie Beinaheunfälle
- Schadensereignisse am Eigentum des AG oder Dritter
- behördliche Anordnungen in Art von Ermahnungen oder Rügen
- Feststellung von Ordnungswidrigkeiten
- jegliche Vorgänge mit der Polizei
- Beschwerden von Nachbarn
- Beschwerden des AN über Dritte

7. Abrechnung

7.1
Abschlagszahlungen beziehen sich ausschließlich auf den Betrag und sind im Besonderen auch
bei Freigabe einzelner Positionen keine Bestätigung der Leistung.

8. Baustellenverordnung

8.1
Die Vorlage der Gefährdungsbeurteilung des AN sind dem AG spätestens 21 KT nach
Auftragserteilung vorzulegen. Ohne Gefährdungsbeurteilungen darf mit der Ausführung nicht
begonnen werden.

8.2
Das Anbringen, Aufstellen o. Ä. von eigenen Werbetafeln, Bannern, Firmentafeln etc. ist
untersagt.
Etwaig angebrachte Schilder etc. werden kostenpflichtig, für den AN durch den AG, entfernt und
im Zuge der Abnahme zurückgegeben. Es hat eine förmliche Abnahme zu erfolgen.

8.3
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Sämtliche auf der Baustelle anfallenden Abfallmaterialien, z.B. Bauschutt, Verpackungen,
Hausmüll, nicht mehr verwendungsfähige Restmaterialien des AN, sind durch diesen
arbeitstäglich restlos von der Baustelle zu beseitigen.
Bei wiederholten Zuwiderhandlungen kann durch den AG ein Reinigungsunternehmen zur
Beseitigung der entsprechenden Reste und Abfälle beauftragt werden. Die Kosten werden den
entsprechenden Verursachern in Rechnung gestellt.

6.1 Baustelleneinrichtung

6.1.1 StL-Nr.: STLB-Bau 10/2023 000
Baustelle einrichten räumen
Baustelle für sämtliche, in der Leistungsbeschreibung
aufgeführten Leistungen einrichten und räumen.

1 St

6.1.2 StL-Nr.: STLB-Bau 10/2023 000
Baustelleneinr. vorhalten
Wie Pos.-Nr. 6.1.1, jedoch
Baustelleneinrichtung vorhalten,
 Positionsmenge = Produkt aus '1'
(Vorhaltemenge)
 mal '12'
(Vorhaltedauer) .

12 StWo

6.1 Baustelleneinrichtung Summe:

6.2 Gerüste

6.2.1 Aufbauen, Vorhalten u. Abbauen längenorientiert
Standgerüst Arbeitsgerüst 2kN/m2 SW06 H1
Aufbauen, Vorhalten und Abbauen längenorientiertes
Standgerüsts, Fassadengerüst DIN EN 12810-1, als
Arbeitsgerüst DIN EN 12811-1, Lastklasse 3 (2 kN/m2),
Breitenklasse SW06, Höhenklasse H1, Einrüstung für
Putzarbeiten im Versammlungsraum, Standfläche
waagerecht, direkt belastbar.
Abrechnung erfolgt nach eingerüsteter Fläche.

636,00 m2
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6.2.2 Gerüst Treppenhaus
Aufbauen, Vorhalten und Abbauen eines Arbeitsgerüstes für
die Ausführung der Arbeiten im Treppenhaus, für
Wandflächen,
einschl. Grundeinsatzzeit (4 Wochen), Lastklasse 3 (2
kN/m2),
Treppenhaus Achse 6-9/ A-B, EG-OG2
Grundfläche Treppenhaus: 8,11 m x 2,82 m
Höhe: 11,18 m
4 Stück Treppenläufe mit Zwischenpodest,
Treppenbreite: 1,33 m

1 St

6.2 Gerüste Summe:

6.3 Putzarbeiten

6.3.1 StL-Nr.: STLB-Bau 10/2025 023
Aufbrennsperre Innenwand
Aufbrennsperre, nicht filmbildend, auf Innenwand, innen,
Untergrund stark saugend, Arbeitshöhe der zu
bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über
der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.

613,00 m2

6.3.2 StL-Nr.: STLB-Bau 10/2025 023
Innenputz einlagig Innenwand
Kalkzement-Normalputzm. CSIII D 15mm Q2 gerieben
Einlagiges Innenputzsystem DIN 18550-2 auf Innenwand,
Putzgrund Mauerwerk, aus Kalkzement-Normalputzmörtel
(GP) DIN EN 998-1, Druckfestigkeitsklasse CS III (3,5 bis
7,5 N/mm2), Dicke 15 mm, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2
(Q2), gerieben, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu
bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des
hierfür erforderlichen Gerüsts.

613,00 m2

6.3.3 Innenputz einlagig Innenwand
Kalkzement-Normalputzm. Q3
Zulage zur Vorposition, Putzoberfläche Qualitätsstufe 3 (Q3).

577,00 m2
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6.3.4 StL-Nr.: STLB-Bau 10/2025 023
Haftbrücke mineral. Innenwand Beton
Haftbrücke mineralisch, kunststoffvergütet, auf Innenwand,
innen, Untergrund Beton, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden
oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche
des hierfür erforderlichen Gerüstes.

769,00 m2

6.3.5 StL-Nr.: STLB-Bau 10/2025 023
Innenputz einlagig Innenwand
Kalkzement-Normalputzm. CSIII D 15mm Q2 gerieben
Einlagiges Innenputzsystem DIN 18550-2 auf Innenwand,
Putzgrund Beton, schalungsrau, aus Kalkzement-
Normalputzmörtel (GP) DIN EN 998-1,
Druckfestigkeitsklasse CS III (3,5 bis 7,5 N/mm2), Dicke 15
mm, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), gerieben,
Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden
Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür
erforderlichen Gerüsts.

769,00 m2

6.3.6 StL-Nr.: STLB-Bau 10/2025 023
Haftbrücke mineral. Innenwand Beton
Wie Pos.-Nr. 6.3.4, jedoch
über 3,5 bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür
erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird gesondert vergütet.

181,00 m2

6.3.7 StL-Nr.: STLB-Bau 10/2025 023
Innenputz einlagig Innenwand
Kalkzement-Normalputzm. CSIII D 15mm Q2 gerieben
Wie Pos.-Nr. 6.3.5, jedoch
über 3,5 bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür
erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird gesondert vergütet.

181,00 m2

6.3.8 Innenputz einlagig Innenwand
Kalkzement-Normalputzm. Q3
Zulage zur Vorposition, Putzoberfläche Qualitätsstufe 3 (Q3).

572,00 m2
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6.3.9 StL-Nr.: STLB-Bau 10/2025 023
Innenputz einlagig Leibung B 30 cm
Kalkzement-Normalputzm. CSIII D 15mm Q2 gerieben
Wie Pos.-Nr. 6.3.5, jedoch
auf Leibung,
 Breite Leibung '30'  cm ,

191,00 m

6.3.10 Innenputz einlagig Innenwand
Kalkzement-Normalputzm. Q3
Zulage zur Vorposition, Putzoberfläche Qualitätsstufe 3 (Q3).

191,00 m

6.3.11 Innenputz einlagig Sturz Abwicklung 0,3 m
Kalkzement-Normalputzm. CSIII D 15mm Q2 gerieben
Wie Pos.-Nr. 6.3.5, jedoch
auf Sturz, rechteckig,
Abwicklung der Bearbeitungsflächen 0,3 m.

78,00 m

6.3.12 Innenputz einlagig Innenwand
Kalkzement-Normalputzm. Q3
Zulage zur Vorposition, Putzoberfläche Qualitätsstufe 3 (Q3).

78,00 m

6.3.13 Mehrstärke Innenputz Kalkzement-Normalputzmörtel
Mehrstärke zum einlagigen Innenputzsystem, aus
Kalkzement-Normalputzmörtel (GP) DIN EN 998-1,
Druckfestigkeitsklasse CS III, je 5 mm Mehrstärke über die
Regelputzdicke von 15 mm hinaus, zur Herstellung einer
ebenen Putzfläche innerhalb der Maßtoleranzen nach DIN
18202, Tabelle 3, Zeile 6.
Die Mehrstärke wird nur vergütet, soweit sie durch
Maßabweichungen des Putzgrundes erforderlich ist, die die
zulässigen Toleranzen nach DIN 18202, Tabelle 3, Zeile 3
überschreiten. Die Feststellung und das Aufmaß erfolgen
gemeinsam vor Beginn der Putzarbeiten.

200,00 m²
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6.3.14 StL-Nr.: STLB-Bau 10/2025 023
An-Abschlussprofil Innenputz Kunststoff D 15mm
An-/Abschluss im Innenputz mit Profil an Leibung, aus
Kunststoff, für Putzdicke 15 mm.

437,00 m

6.3.15 StL-Nr.: STLB-Bau 10/2025 023
Kantenprofil Innenputz Stahl verz D 15mm
Wie Pos.-Nr. 6.3.14, jedoch
Kante im Innenputz mit Kantenprofil an Innenwand, aus
verzinktem Stahl,

348,00 m

6.3.16 StL-Nr.: STLB-Bau 10/2025 034
Schutzabdeck. Fenster Tür Folie D 0,3mm herstellen
beseitigen
Schutzabdeckung des Fensters und der Tür, einseitig,
Abdeckung aus Folie, Dicke 0,3 mm, herstellen und
beseitigen, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu
bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des
hierfür erforderlichen Gerüstes.

319,00 m2

6.3.17 StL-Nr.: STLB-Bau 10/2025 023
Bewegungsfuge im Innenputz 2 parallele Profile Profil
Stahl verz
Bewegungsfuge im Innenputz ausbilden mit 2 parallelen
Profilen aus verzinktem Stahl, abdichten wird gesondert
vergütet, Putzdicke bis 10 mm.

30,00 m

6.3.18 StL-Nr.: STLB-Bau 10/2025 023
Bewegungsfuge im Innenputz abdichten elast.Dichtstoff
PUR B 15-20mm
Bewegungsfuge im Innenputz abdichten, mit elastischem
Dichtstoff Typ F DIN EN 15651-1, Basis Polyurethan,
einschl. Hinterfüllmaterial, Fugenbreite über 15 bis 20 mm.

30,00 m
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6.3.19 StL-Nr.: STLB-Bau 10/2025 023
Trennschnitt
Trennschnitt zwischen Putz und angrenzenden Bauteilen.

498,00 m

6.3.20 Schlitz/Fehlstelle füllen Innenwand H bis 5,5m
Kalkzement-Normalputzm. B bis 5 cm T bis 3 cm
Schlitz/Fehlstelle füllen, in Innenwänden, innen, Arbeitshöhe
der zu bearbeitenden Fläche bis 5,5 m, Gerüst wird
gesondert vergütet, mit Kalkzement-Normalputzmörtel (GP),
ein- oder ggf. zweilagig, einschl. Untergrundvorbereitung.
Schlitzbreite bis 5 cm,
Schlitztiefe bis 3 cm.

100,00 m

6.3.21 Nachträgl.Putzen Teilflächen innen
Kalkzement-Normalputzm. geglättet D 15mm bis 0,1 m²
Nachträgliches Putzen von Teilflächen, innen, Kalkzement-
Normalputzmörtel (GP) DIN EN 998-1, geglättet,
Putzoberfläche Qualitätsstufe 3 (Q3), einschl.
Untergrundvorbereitung, Dicke 15 mm, Flächengröße bis 0,1
m².

5 St

6.3.22 Nachträgl.Putzen Teilflächen innen
Kalkzement-Normalputzm. geglättet D 15mm bis 0,25 m²
Wie Pos.-Nr. 6.3.21, jedoch
Flächengröße bis 0,25 m².

5 St

6.3.23 StL-Nr.: STLB-Bau 10/2025 023
Putzbewehrung Gittergewebe B bis 50cm Innenwand
Putzbewehrung aus Gittergewebe, Bewehrungsbreite bis 50
cm, auf Innenwand, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder
zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des
hierfür erforderlichen Gerüsts.

39,00 m
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6.3.24 Diagonalbewehrung Gittergewebe Innenecke
Materialübergänge
Wie Pos.-Nr. 6.3.23, jedoch
Diagonalbewehrung an Innenecke, an Materialübergängen.

111,00 m

6.3.25 Putzbewehrung Rippenstreckmetall verz
Wie Pos.-Nr. 6.3.23, jedoch
aus Rippenstreckmetall, Rostgeschützt, verzinkt, mit allem
Befestigungsmaterial, im Putz eingebettet, über
ausgemauerten Aussparungen und sonstigen labilen
Untergründen.
Abrechnung nach m² Streckmetall.

5,00 m²

6.3 Putzarbeiten Summe:

6.4 Stundenlohnarbeiten

6.4.1 Baufacharbeiter/-in Stundenlohnarbeiten sämtliche
Kosten/Zuschläge
Stundenlohnarbeiten durch Baufacharbeiter/-in
auf Anordnung des AG ausführen, einschl. aller Zuschläge.

10 h

6.4.2 Bauhelfer/-in Stundenlohnarbeiten sämtliche
Kosten/Zuschläge
Stundenlohnarbeiten durch Helfer, einschl. aller Zuschläge.
Werden keine Bauhelfer beschäftigt, ist der
Baufacharbeiterlohn anzubieten.

10 h

6.4 Stundenlohnarbeiten Summe:
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Zusammenstellung

6.1 Baustelleneinrichtung

6.2 Gerüste

6.3 Putzarbeiten

6.4 Stundenlohnarbeiten

6 Summe

+ 19 % MwSt.

Bruttosumme Putzarbeiten
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