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1. Allgemeines

1.1. Technische Bearbeitung

1,000 Psch ......................

StL-Nr. 19.101/528
1.1.10. SiGe-Koordinator stellen.

Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator während
der Ausführung des Bauvorhabens nach RAB 30 und Unter-
lagen des AG stellen.

1,000 Psch ......................

StL-Nr. 19.101/508
1.1.20. Vorankündigung erstellen

Vorankündigung gemäß Baustellenverordnung erstellen und
spätestens zwei Wochen vor Einrichten der Baustelle der
zuständigen Behörde übermitteln. Vorankündigung sicht-
bar und witterungsgeschützt auf der Baustelle aushän-
gen. Bei erheblichen Änderungen während der Bauzeit
anpassen.

1,000 Psch ......................

StL-Nr. 19.101/513
1.1.30. SiGe-Plan erstellen

Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan) nach
RAB 31 erstellen und mit dem Sicherheits- und Gesund-
heitsschutzkoordinator dieser und weiterer berührter
Baustellen abstimmen. Bei erheblichen Änderungen in der
Ausführung des Bauvorhabens anpassen. Den SiGe-Plan für
jeden Beschäftigten einsehbar auf der Baustelle vorhal-
ten.

1,000 PSCH ......................

1.1.40. Vemessungsarbeiten durchführen

Vermessungsarbeiten durchführen.
Einzukalkulieren ist die Vermessung des vorhandenen
Bauwerkes vor Beginn der Arbeiten sowie des Bauwerkes nach
Fertigstellung der neuen Kappe, einschl. Aufnahme der
vorhandenen und neu eingesetzten Höhenbolzen.
Erforderliche Vermessungsarbeiten während der Bauzeit
durchführen.

1,000 Psch ......................

1.1.50. Werkstattzeichnungen für neue Geländer herstellen

Werkstattzeichnungen der neu zu erstellenden Geländer
anfertigen und zur Prüfung und Freigabe bei der örtlichen
Bauüberwachung 2-fach sowie digital im pdf-Format einreichen.
Örtliches Aufmaß ist einzukalkulieren.
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30,000 St ...................... ......................

1.1.60. Digitale Lichbilder herstellen und liefern

Lichtbilder über den wesentlichen Bauablauf des
Bauwerkes in digitalisierter Form (Auflösung mindestens
1024 x 678 Pixel, 24 Farben) mit Digitalkamera
herstellen und auf mit dem AG abgestimmten
Datenträger (CD oder DVD) liefern.
Das Komprimierungsverhältnis bzw. die Bildqualität
ist so zu wählen, dass durch die Komprimierung
keine für den Sachverhalt wesentlichen
Bildinformationen
verloren gehen.

Das beiliegende "Merkblatt über Fotos von
Ingenieurbauwerken" ist zu beachten.
Die Motive der Lichtbilder sind mit der örtlichen
Bauüberwachung abzustimmen.

AUSFÜHRUNGSPLANUNG BAUBEHELFE
Einzukalkulieren sind sämtliche Baubehlefe, die zur
Bauausführung aller Leistungen erforderlich werden,
insbesondere Kappentraggerüst mit Verankerung bzw.
Gründung.
Die Unterlagen sind auf Veranlassung des AN durch einen
bautechnischen Prüfer zu prüfen und freizugeben. Die Kosten
hierfür sind durch den AN einzukalkulieren.

1,000 Psch ......................

StL-Nr. 19.101/605.31
1.1.70. Standsicherheitsnachweis aufstellen

Baubehelfe*3-fach

Standsicherheitsnachweis aufstellen.
Standsicherheitsnachweis für sämtliche Baubehelfe.
Standsicherheitsnachweis 3-fach liefern.

1,000 Psch ......................

StL-Nr. 19.101/610.31
1.1.80. Ausführungszeichnungen herstellen

Baubehelfe*4-fach

Ausführungszeichnungen herstellen.
Ausführungszeichnungen für sämtliche Baubehelfe.
Ausführungszeichnungen 4-fach liefern.

ANALYTIK RÜCKBAUMATERIALIEN:
Analytik ergänzend zu der vorliegenden Analytik vom
03.03.2021, Aufsteller CONTerra
Alle Ausbaumaterialien sind zur Beprobung zwischenzulagern,
die Beprobung erfolgt dort durch den AN.
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Die hierfür notwendigen Zwischentransporte, weitere
Ladevorgänge sowie das Lagern getrennt nach zu erwartender
Kontamination / Ausbauabschnitten in Haufwerken von max.
500m3.
Größe sind in die Einheitspreise einzurechnen und
werden nicht gesondert vergütet.
Zwischenlagerflächen sind Sache des AN.
Bei allen Materialien ist eine Wiederverwertung der
Entsorgung vorzuziehen. Bestehende Andienungspflichten
sind zu beachten.
Die vom Auftragnehmer auszuführenden und - sofern nicht
anders vermerkt - in die Einheitspreise
einzukalkulierenden Arbeiten für die
Behandlung/Verwertung/ Entsorgung bestehen aus:
1. Gestellung von Containern und Sammelbehältern zur
Aufnahme gefährlicher Abfälle, Zwischentransporte bzw.
direkte Abfuhr der Materialien.
2. Transportgerechtes Zerkleinern bzw. Ablängen des
Materials und Beladen der Container,
Sammelbehälter bzw. der Transportfahrzeuge.
3. Aufnehmen der Container und Sammelbehälter, Sichern
der Ladung, Transport (inklusive Transportgenehmigung,
falls erforderlich) zum Ort der Behandlung/
Verwertung/Entsorgung, Abladen.
4. Erstellung und Beauftragung aller erforderlichen
Genehmigungen und Begleitscheinverfahren mit Angabe
der Dauer für die Genehmigungen.
5. Rechtskräftige Nachweise über die ordnungsgemäße
Wiederverwertung bzw. Entsorgung der angenommenen
Reststoffe.
6. Gebühren, eventl. Lizenzentgelte und Nebenkosten.

2,000 ST ...................... ......................

1.1.90. Notwendige Beprobungen und Analysen, Abbruch  
Beton, Mauerwerk,
Bauschutt - Kappen

Notwendige Beprobungen und Analysen zur Deklaration von
Beton, Mauerwerk, Bauschutt.
Bauteil: Rückzubauende Kappen.
(1 Analyse je 500 m3) gemäß der am Anfallort geltenden
behördlichen Vorgaben, nach Herkunft bzw. Vorgaben des
Entsorgers mit Probenahmeprotokoll, Analyse und
gutachterlichem Bericht / abfallrechtlicher Einstufung.
Ausführung von Probenahme, Untersuchung und Bewertung
durch ein für diese Tätigkeiten nach DIN EN ISO / IEC
17025 akkreditiertes Institut, mit Akkreditierung durch
eine zugelassene Akkreditierungsstelle.
1) Summe nachfolgender Leistungspositionen, i.d.R. ist
für jeden anfallende Abfallart (AVV-Nr.) mindestens
eine Deklarationsanalyse erforderlich
(Überschlagsrechnung: notwendige Anzahl Analysen =
Gesamtabfallmenge / 500 m3)
1 DA umfasst 1 Analyse mit 2 Mischproben und 36
Einzelproben
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2,000 St ...................... ......................

1.1.100. Untersuchung des Überbaus auf teerhaltige Abdichtung  
u. Brückenbeläge

Untersuchung des Überbaus auf teerhaltige Abdichtungen und
Brückenbeläge.

Notwendige Beprobungen und Analysen zur Deklaration von
vorgesehenem Abbruchmaterial aus teerhaltigen
Abdichtungen,
gemäß der am Anfallort geltenden behördlichen Vorgaben,
nach Herkunft bzw. Vorgaben des Entsorgers mit
Probenahmeprotokoll, Analyse und gutachterlichem
Bericht / abfallrechtlicher Einstufung. Ausführung von
Probenahme, Untersuchung und Bewertung durch ein für
diese Tätigkeiten
nach DIN EN ISO / IEC 17025 akkreditiertes Institut,
mit Akkreditierung durch eine zugelassene
Akkreditierungsstelle.
Protokoll 2-fach liefern.

2,000 St ...................... ......................

1.1.110. Untersuchung Straßenaufbau auf teerhaltiges Material

Untersuchung Straßenaufbau auf teerhaltiges Material.

Notwendige Beprobungen und Analysen zur Deklaration von
vorgesehenem Abbruchmaterial aus teerhaltigen
Abdichtungen,
gemäß der am Anfallort geltenden behördlichen Vorgaben,
nach Herkunft bzw. Vorgaben des Entsorgers mit
Probenahmeprotokoll, Analyse und gutachterlichem
Bericht / abfallrechtlicher Einstufung. Ausführung von
Probenahme, Untersuchung und Bewertung durch ein für
diese Tätigkeiten
nach DIN EN ISO / IEC 17025 akkreditiertes Institut,
mit Akkreditierung durch eine zugelassene
Akkreditierungsstelle.
Protokoll 2-fach liefern.

1.1.120. Notwendige Beprobungen und Analysen, Abbruch  
Beton, Mauerwerk,
Bauschutt - Schottertragschichten, Pflasterungen  
Straßenbau

Notwendige Beprobungen und Analysen zur Deklaration von
Beton, Mauerwerk, Bauschutt.
Bauteil: auszubauende Schottertragschichten, Pflasterungen,
Bordsteine.
(1 Analyse je 500 m3) gemäß der am Anfallort geltenden
behördlichen Vorgaben, nach Herkunft bzw. Vorgaben des
Entsorgers mit Probenahmeprotokoll, Analyse und
gutachterlichem Bericht / abfallrechtlicher Einstufung.
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2,000 ST ...................... ......................

Ausführung von Probenahme, Untersuchung und Bewertung
durch ein für diese Tätigkeiten nach DIN EN ISO / IEC
17025 akkreditiertes Institut, mit Akkreditierung durch
eine zugelassene Akkreditierungsstelle.
1) Summe nachfolgender Leistungspositionen, i.d.R. ist
für jeden anfallende Abfallart (AVV-Nr.) mindestens
eine Deklarationsanalyse erforderlich
(Überschlagsrechnung: notwendige Anzahl Analysen =
Gesamtabfallmenge / 500 m3)
1 DA umfasst 1 Analyse mit 2 Mischproben und 36
Einzelproben

Summe 1.1. Technische Bearbeitung ......................
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1.2. Einrichten, Räumen, Verkehrssicherung

BAUSTELLENEINRICHTUNG

1,000 Psch ......................

StL-Nr. 19.101/107.11
1.2.10. Baustelle einrichten

Sämtl.LV-Abschn.*Zufahrt vorh.

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforder-
lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet
wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür
notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-
schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-
richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-
schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten
nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und
Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen
einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht
mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht
für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-
stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
enthalten sind, gilt die Pauschale
für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis-
tungsverzeichnisses.
Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

1,000 Psch ......................

StL-Nr. 19.101/112.01
1.2.20. Baustelle räumen

Sämtl. LV-Abschn.

Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für
bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-
sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
sind, gilt die Pauschale
für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis-
tungsverzeichnisses.

VERKEHRSSICHERUNG ARBEITSSTELLE
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1,000 Psch ......................

StL-Nr. 21.105/105.12.29.01.00 TA
1.2.30. Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen

Arbeitsstelle*Verk.konzept AG
auß. Kraft setzen*... Freitext ...
Anordnung Unt. AG

Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Ver-
kehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte,
Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig
aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandset-
zung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet.
Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalan-
lage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage,
LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung
werden gesondert vergütet.
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.
Nach Verkehrskonzept des AG.
Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG au-
ßer Kraft setzen.
Länge des Arbeitsbereiches 'bis maximal 80m'
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.

60,000 d ...................... ......................

StL-Nr. 21.105/110.10
1.2.40. Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten

wie Vorposition

Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, in-
stand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssi-
cherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Ver-
kehrssicherung wird gesondert vergütet.
Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.

1,000 Psch ......................

StL-Nr. 21.105/115.00.00.00
1.2.50. Verkehrssicherung umbauen

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer
umbauen. Fehlende Verkehrszeichen und Verkehrseinrich-
tungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvor-
richtungen) aufbauen, überschüssige Verkehrszeichen und
Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und
Aufstellvorrichtungen) abbauen. Vorübergehende Ver-
kehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende
Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches
Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel
und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert
vergütet.
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60,000 d ...................... ......................

StL-Nr. 21.105/905.11
1.2.60. Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st.

einmal täglich*schrift.Dokument

Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen
einschließlich temporärer Verkehrsschilder,
vorübergehender Markierungen, transportabler Lichtsig-
nalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler
Schutzeinrichtungen gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kon-
trolle ist unmittelbar nach deren Durchführung zu er-
fassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel
sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich
zu machen. Die Kontrolle der Umleitungsstrecke wird ge-
sondert vergütet.
Kontrolle einmal täglich.
Schriftliche Dokumentation der Kontrolle nach Unterla-
gen des AG.

1,000 Psch ......................

StL-Nr. 21.105/120.20.00
1.2.70. Verkehrssich. läng. Dauer abbauen

Verk.konzept AG

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer ab-
bauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
durchführen. Vorübergehende Markierung entfernen,
transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement,
mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transpor-
table Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert
vergütet.
Nach Verkehrskonzept des AG.

VERKEHRSSICHERUNG UMLEITUNGSSTRECKE

StL-Nr. 21.105/105.22.20.01.00
1.2.80. Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen

Umleitungsstrecke*Verk.konzept AG
auß. Kraft setzen*Anordnung Unt. AG

Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Ver-
kehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte,
Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig
aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandset-
zung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet.
Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalan-
lage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage,
LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung
werden gesondert vergütet.
Verkehrssicherung an Umleitungsstrecke.
Nach Verkehrskonzept des AG.
Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG au-
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1,000 Psch ......................

ßer Kraft setzen.
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.

60,000 d ...................... ......................

StL-Nr. 21.105/110.10
1.2.90. Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten

wie Vorposition

Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, in-
stand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssi-
cherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Ver-
kehrssicherung wird gesondert vergütet.
Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.

60,000 d ...................... ......................

StL-Nr. 21.105/910.22
1.2.100. Kontrolle d. Verkehrss. a. Uml.str.

zwei bzw. einmal*elektron. Gerät

Kontrolle der temporären Verkehrsschilder, vorüberge-
henden Markierungen, transportablen Lichtsignalanlagen,
baulichen Leitelemente und transportablen Schutzein-
richtungen auf Umleitungsstrecke gemäß ZTV-SA durchfüh-
ren. Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren Durchfüh-
rung zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits- und
Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit
zugänglich zu machen.
Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen ein-
mal täglich.
Kontrolle mit elektronischem Erfassungsgerät nach Un-
terlagen des AG dokumentieren.

1,000 psch ......................

1.2.110. Verkehrssicherung Umleitungsstrecke abbauen.

Verkehrssicherung an Umleitungsstrecke längerer Dauer
abbauen.
Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
durchführen. Vorübergehende Markierung entfernen,
transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement,
mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transpor-
table Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert
vergütet.
Nach Verkehrskonzept des AG.
Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG wie-
der in Kraft setzen.

BAUZAUN
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40,000 m ...................... ......................

StL-Nr. 19.101/207.33
1.2.120. Bauzaun aufstellen und  entfernen

Zaunhöhe 2,0 m*Stahlgitter-FT

Bauzaun nach Unterlagen des AG einschl. der erforderli-
chen Tore und Pfosten standsicher aufstellen, während
der Bauzeit vorhalten und unterhalten sowie nach Been-
digung der Bauzeit entfernen. 70 v.H. des Preises wer-
den nach Aufstellen, der Rest nach Entfernen des Bau-
zaunes vergütet.
Zaunhöhe = 2,00 m.
Zaun aus Stahlgitter-Fertigteilen.

Summe 1.2. Einrichten, Räumen, Verkehr… ......................

Summe 1. Allgemeines ......................
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2. Kappenerneuerung / Erneuerung Abdichtung u.  
Brückenbelag / Straßenbau

2.1. Vorarbeiten und Abbrucharbeiten

1,000 Psch ......................

StL-Nr. 21.106/002.11.11.01.11
2.1.10. Fläche abräumen

Aufwuchs*Wurzelstöcke
Astwerk*Steine/Mauer/Zaun
Wst. Verwert. AN*S.Abr.Verwert.AN
übr.Räumg.Verw.AN

Fläche nach Unterlagen des AG abräumen.
Strauch- und Baumbestand sowie sonstiger Aufwuchs bis
zu 0,10 m Stammdurchmesser, 1,00 m über dem Erdboden
gemessen, einschließlich Wurzelwerk.
Wurzelstöcke anderweitig gefällter Bäume bis zu 0,10 m
Durchmesser an der Schnittstelle roden.
Astwerk gefällter Bäume, Holzreste.
Steine, Betonreste, Mauerreste und abgängige Zäune.
Wurzelstöcke nach Wahl des AN verwerten.
Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.
Übriges Räumgut nach Wahl des AN verwerten.

RÜCKBAU KAPPE
Bestehende Versorgungsleitungen sind zu beachten. Siehe
hierzu Bestandsübersichtsplan Brücke
Wasseranschluss Nördliche Kappenmitte ist vorab freizulegen
und zu sichern (siehe Abb. 6 Baubeschreibung). Die Leistung
ist einzukalkulieren.

16,000 m3 ...................... ......................

StL-Nr. 22.118/013.93.32.01 TA
2.1.20. Beton abbrechen

... Freitext ...*Stahlbeton
C20/25 bis C35/45*O.Erschütterung
Verwerten

Beton nach Unterlagen des AG abbrechen.
Bauteil 'Randkappen beidseitig, Ausführung in Teilabschnitten '
Material = Stahlbeton.
Druckfestigkeitsklasse über C20/25 bis C35/45.
Abbruch ohne Erschütterungen.
Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

2.1.30. Zulage für Entsorgung Betonabbruch, Bauschutt LAGA-
Klasse Z2

Zulage für Entsorgung Betonabbruch, Bauschutt LAGA-Klasse
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40,000 t ...................... ......................

Z2. Zusätzliche Transportkosten sind einzukalkulieren.

40,000 t ...................... ......................

2.1.40. Zulage für Entsorgung Betonabbruch, Bauschutt LAGA-
Klasse >Z2

Zulage für Entsorgung Betonabbruch, Bauschutt LAGA-Klasse
>Z2 gegenüber LAGA-Klasse Z2. Zusätzliche Transportkosten
sind einzukalkulieren.

RÜCKBAU STRASSENAUFBAU BEIDSEITIG BRÜCKE
Bestehende Versorgungsleitungen sind zu beachten. Siehe
hierzu Bestandsübersichtsplan Brücke.
Abschlusswinkel Brückenüberbau ist zu beachten. Entlang
Brückenabschlüsse sind Schnitte in Querrichtung zu führen.

110,000 m2 ...................... ......................

StL-Nr. 22.113/005.10.90.96.10 TA
2.1.50. Asphalt fräsen

ADS*... Freitext ...
... Freitext ...*Breite über 200cm
Fräsasph. verw.

Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante
geradlinig auf Frästiefe herstellen. Der Schnittlinien-
abstand darf maximal 15 mm betragen.
Asphaltdeckschicht.
Frästiefe 'bis 8 cm '
Fläche 'Fahrbahn auf Brückenbauwerk und davor bzw. dahinter
'
Breite der Fläche über 200 cm.
Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten.

24,000 m ...................... ......................

StL-Nr. 19.113/038.21.03
2.1.60. Asphaltbefestigung trennen

Anbauber. quer*schneiden
Dicke ü. 6-12 cm

Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
im Anbaubereich quer zur Fahrbahnachse,
Trennen durch Schneiden.
Dicke der Asphaltbefestigung über 6 bis 12 cm.

2.1.70. Zulage Entsorgung Bitumengemische Straßenaufbau

Zulage Entsorgung Bitumengemische Straßenaufbau.
Bitumengemische, teerhaltig (AVV-Nr. 170301*) laden zum
Abtransport, verwiegen und ordnungsgemäß verwerten
bzw. entsorgen.
Transporte innerhalb der Baustelle werden nicht
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20,000 t ...................... ......................

gesondert vergütet. Alle in den Vorbemerkungen
beschriebenen Regelungen zur
ordnungsgemäßen Behandlung / Entsorgung von Abfällen
sind einzuhalten.
Die hierfür notwendigen Kosten inkl. Nachweisführung
sind in den Einheitspreis einzurechnen.
Die Abrechnung erfolgt auf Nachweis durch Begleitschein
und Wiegenote.

32,000 m ...................... ......................

StL-Nr. 18.115/025.10.02.00
2.1.80. Bordsteine aufnehmen.

Hochbord Bet*All. verwerten

Bordsteine aufnehmen.
Hoch- und Rundbordsteine aus Beton, Breite bis 18 cm,
Höhe bis 30 cm.
Sämtliche Steine und übriges Aufbruchgut der Verwertung
nach Wahl des AN zuführen.

32,000 m ...................... ......................

StL-Nr. 18.115/030.91.11.01 TA
2.1.90. Str./Rinnen aus Betonst. aufn.

Pflastersteine 30x30cm und 16x16cm.*Breite 1 Reihe
Fugenmasse*Fund.Beton bis 10
Aufbr.wiederverw.

Streifen oder Rinnen aus Pflastersteinen aus Beton auf-
nehmen. Aufbruch der Tragschicht wird gesondert
vergütet.
Art 'Pflastersteine ca.30x30cm und ca. 16x16cm '
Breite des Streifens/Rinne 1 Reihe.
Mit Fugenfüllung aus Fugenmasse.
Fundament aus Beton, bis 10 cm dick, aufbrechen.
Steine und Aufbruchgut einer Verwertung nach Wahl des
AN zuführen.

BRÜCKENBELAG U. ABDICHTUNG AUFNEHMEN

StL-Nr. 22.123/003.19.02.11.01 TA
2.1.100. Abdichtung aufnehmen

Zwischen Kappen*... Freitext ...
Asphaltbeton*einschl. Decksch.
Teilflächen*Verwerten

Abdichtung nach Unterlagen des AG aufnehmen. Erforder-
liche Trennschnitte herstellen.
Abdichtung auf Überbau zwischen den Kappen.
Dichtungsschicht 'Bituminöse Abdichtung mit Alu- bzw.
Kupferblech '
Schutzschicht = Asphaltbeton.
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225,000 m2 ...................... ......................

Deckschicht aufnehmen nach Unterlagen des AG.
Ausführung in Teilflächen.
Ausgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.

15,000 t ...................... ......................

2.1.110. Zulage Entsorgung Bitumengemische Brückenbelag und  
Abdichtung

Zulage Entsorgung Bitumengemische Brückenbelag und
Abdichtung.
Bitumengemische, teerhaltig (AVV-Nr. 170301*) laden
zum Abtransport, verwiegen und ordnungsgemäß verwerten
bzw. entsorgen.
Transporte innerhalb der Baustelle werden nicht
gesondert vergütet. Alle in den Vorbemerkungen
beschriebenen Regelungen zur
ordnungsgemäßen Behandlung / Entsorgung von Abfällen
sind einzuhalten.
Die hierfür notwendigen Kosten inkl. Nachweisführung
sind in den Einheitspreis einzurechnen.
Die Abrechnung erfolgt auf Nachweis durch Begleitschein
und Wiegenote.

nachfolgende Position gilt für Geländer auf der Südseite:
Geländer einschl. Stahlseil

26,000 m ...................... ......................

StL-Nr. 24.121/303.12.33
2.1.120. Geländer abbauen

Brücke*Aluminium*H = 1200 mm
Pfosten ausbauen

Geländer nach Unterlagen des AG abbauen und nach Wahl
des AN verwerten.
Abrechnung nach Länge des Handlaufs zwischen den
Achsen der Endpfosten bzw. Endstäbe.
Geländer für Brücke.
Baustoff = Aluminium.
Höhe des Geländers 1200 mm.
Pfosten ausbauen.

nachfolgende Position gilt für Geländer auf der Nordseite
Geländer einschl. Stahlseil

2.1.130. Geländer abbauen, reinigen, zerstörungsfrei  
zwischenlagern
Brücke*Aluminium*H = 1200 mm
Pfosten abschrb.

Geländer nach Unterlagen des AG abbauen, reinigen und nach
Wahl des AN diebstahlsicher und zerstörungsfrei
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27,000 m ...................... ......................

zwischenlagern.
Abgerechnet wird nach Länge des Handlaufs zwischen den
Achsen der Endpfosten bzw. Endstäbe.
Geländer für Brücke.
Material = Aluminium.
Höhe des Geländers 1200 mm.
Pfosten abschrauben.

RÜCKBAU PFLASTERUNG GEH-/RADWEG
Bestehende Versorgungsleitungen sind zu beachten. Siehe
hierzu Bestandsübersichtsplan Brücke.
Wasseranschluss im Nordöstlichen Pflaster (Abb. 3
Baubeschreibung) und Ovaler Anschluss (Abb. 4
Baubeschreibung) im südwestlichen Pflaster sind vorab
freizulegen und zu sichern. Die Leistung ist einzukalkulieren.

90,000 m2 ...................... ......................

StL-Nr. 21.115/011.21.11.00
2.1.140. Pflasterd.m.Betonpfl.-steinen aufn.

8 cm dick*ungeb. Fugenmat.
ungeb. Bettung*Verwertung AN

Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton aufnehmen.
Aufnehmen der Tragschicht wird gesondert vergütet.
Pflasterstein ca. 8 cm dick.
Mit Fugenfüllung aus ungebundenem Fugenmaterial.
Bettung aus ungebundenem Bettungsmaterial.
Steine und übriges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwer-
ten.

Summe 2.1. Vorarbeiten und Abbrucharbe… ......................
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2.2. Arbeits-, Schutz- und Traggerüst

1,000 psch ......................

2.2.10. Arbeits- , Schutz - und Traggerüst Kappen im  
Überbaubereich

Arbeits- , Schutz- und Traggerüst für die
Erstellung der Kappe

Kappe nach statischen, konstruktiven und
sicherheitstechnischen Erfordernissen

herstellen , vorhalten,
unterhalten und beseitigen.
Bauwerk = Kappe, Überbau und Flügelbereich

Verankerung nach statisch-konstruktiven Erfordernissen an
Überbau bzw. Flügelwände. Verankerung ist einzukalkulieren.
Technische Bearbeitung zum Traggerüst durch AN.
Der vorhandenen Abflussquerschnitt ist frei zu halten.
Gerüst mit wasserdichter Abdeckung.

Summe 2.2. Arbeits-, Schutz- und Tragger… ......................
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2.3. Beton- und Stahlbetonarbeiten

ERNEUERUNG RANDKAPPEN SÜD U. NORD:
Kappen auf Überbau und Widerlager-Flügel
Bestehende Versorgungsleitungen sind zu beachten. Siehe
hierzu Bestandsübersichtsplan Brücke
Wasseranschluss Nördliche Kappenmitte ist zu beachten (siehe
Abb. 6 Baubeschreibung). Wasseranschluss wird durch
Versorger auf Höhe gesetzt. Der AN hat den Wasseranschluss
bei der bauasführung zu beachten. Die Leistung ist
einzukalkulieren.

21,000 m3 ...................... ......................

StL-Nr. 22.118/313.51.44.99.01 TA
2.3.10. Bew. Beton einschl. Schalung herst.

Kappe*Stahlbeton*C30/37
XF4, XC4, XD3*... Freitext ...
... Freitext ...*Besenstrich

Bewehrten Beton einschließlich Schalung nach Unterlagen
des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.
Bewehrung und Traggerüst der Bemessungsklasse B werden
gesondert vergütet.
Bauteil = Kappe.
Art der Verwendung = Stahlbeton.
Druckfestigkeitsklasse C30/37.
Expositionsklasse XF4, XC4 und XD3.
Zusätzliche Anforderungen 'Luftporenbeton '
Sichtflächenschalung 'Glatte Schalung '
Oberfläche mit Besenstrich (Rosshaar) versehen.

1,000 St ...................... ......................

2.3.20. Zulage für Erschwernisse Herstellung Kappe wegen  
Wasseranschluss / Hydrant

Zulage für Erschwernisse wegen Wasserleitung / Hydrant in
Kappe Nord. Erschwernisse beim Rückbau der Kappe, dem
Einbau der Abdichtung einschl. Versiegelung und
Kratzspachtelung sowie der Herstellung der neuen Kappe.

3,000 t ...................... ......................

StL-Nr. 22.118/213.59 TA
2.3.30. Betonstahl einbauen

Kappe*... Freitext ...

Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen einbauen.
Bauteil = Kappe.
Stahlsorte 'B500B '
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Summe 2.3. Beton- und Stahlbetonarbeiten ......................
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2.4. Abdichtungsarbeiten und Fugen

225,000 m2 ...................... ......................

StL-Nr. 24.124/108.04.11.10.11
2.4.10. Betonunterlage vorbereiten

Überbau*Oberfl. waager.
Teilflächen*Vorb.nach Wahl AN
abtr. von Besch.*entsorgen

Betonunterlage nach Unterlagen des AG vorbereiten. Vor-
bereitete Flächen säubern.
Bauteil = Überbau.
Oberfläche waagerecht bis 20 v.H. geneigt.
Ausführung in Teilflächen.
Vorbereitungsverfahren = Betonunterlage nach Wahl des
AN vorbereiten.
Beschichtungen, Voranstrich und Nachbehandlungsfilme
sowie Verunreinigungen entfernen.
Abfall entsorgen.

VERSIEGELUNG / KRATZSPACHTELUNG
Sollte sich nach dem Rückbau der bestehenden Abdichtung
sowie der Oberflächenvorbereitung eine poröse
Betonoberfläche zeigen, dann ist nach dem ersten Arbeitsgang
der Versiegelung "frisch in frisch" eine Kratzspachtelung
aufzutragen.
Bei sämtlichen Arbeiten sind die Höhenversprünge auf der
Überbauoberseite im Kappenbereich als Erschwernisse zu
beachten.

225,000 m2 ...................... ......................

StL-Nr. 21.124/213.10.00
2.4.20. Betonunterlage versiegeln

Überbau

Vorbereitete Betonunterlage mit Epoxidharz versiegeln.
Epoxidharz nach Unterlagen des AG. Versiegelung zweila-
gig herstellen. Erste Lage im Überschuss abstreuen.
Nicht festhaftendes Abstreugut entfernen und nach Wahl
des AN verwerten.
Bauteil = Überbau.

450,000 kg ...................... ......................

2.4.30. Betonunterlage kratzspachteln, Überbau

Im ersten Arbeitsgang versiegelte Betonunterlage mit
Epoxidharzmörtel "frisch in frisch" kratzspachteln. Kratz-
spachtelung abstreuen. Nicht festhaftendes Abstreugut
entfernen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Bauteil = Überbau.
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15,000 m2 ...................... ......................

StL-Nr. 24.124/328.99.11.91 TA
2.4.40. Zementmörtel/Beton (RM/RC) einbauen

... Freitext ...*Oberfl.waager.
RM*... Freitext ...
Teilflächen

Zementmörtel/Beton mit Kunststoffzusatz (RM/RC) auf
vorbereiteter Betonunterlage nach Unterlagen des AG
einbauen. Ggf. erforderliche Schalung herstellen. Haft-
brücke wird gesondert vergütet.
Bauteil 'Keil unterbzw. vor Kappe im Schrammbordbereich '
Oberfläche waagerecht bis 20 v. H. geneigt.
Betonersatzsystem = RM.
Schichtdicke ' 0 bis 2 cm'
Ausführung in Teilflächen.

120,000 m2 ...................... ......................

StL-Nr. 24.123/123.10.01
2.4.50. Dichtungssch. aus 1 Bitbahn herst.

Zwischen Kappen*Teilflächen

Dichtungsschicht aus einer Bitumen-Schweißbahn gemäß
ZTV-ING, Teil 6, Abschnitt 1 nach Unterlagen des AG
herstellen. Dichtungsschicht an bestehende Abdichtun-
gen, Konstruktionen, Durchdringungskörper und sonstige
Einbauten anschließen. Anschlussflächen sind vorzube-
reiten. Das Einbauen von Verstärkungsstreifen und
Schutzlage wird gesondert vergütet.
Bauteil = Überbau zwischen den Kappen.
Ausführung in Teilflächen.

120,000 m2 ...................... ......................

StL-Nr. 24.123/133.21
2.4.60. Dichtungssch.a.Flüssigkunstst.herst

Unter Kappen*Teilflächen

Dichtungsschicht aus Flüssigkunststoff gemäß ZTV-ING,
Teil 6, Abschnitt 3 nach Unterlagen des AG herstellen.
Erforderliche Haftbrücke und erforderliche Verbindungs-
schicht zur Schutzschicht auftragen. Dichtungsschicht
an bestehende Abdichtungen, Konstruktionen, Durchdrin-
gungskörper und sonstige Einbauten anschließen.
Bauteil = Überbau im Kappenbereich.
Ausführung in Teilflächen.

StL-Nr. 24.123/151.11.01
2.4.70. Verstärkungsstreifen einbauen

Schrammbord*Schweißbn.kasch.
Breite mind.30 cm

Verstärkungsstreifen nach Unterlagen des AG einbauen
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37,000 m ...................... ......................

und ggf. an Konstruktionen und Durchdringungskörper an-
schließen.
Einbau im Schrammbordbereich.
Stoff = edelstahlkaschierte Bitumen-Schweißbahn.
Breite mind. 30 cm.

110,000 m2 ...................... ......................

StL-Nr. 23.113/807.12.21.00.00
2.4.80. Asphaltschutzschicht herstellen

zwischen Kappen*MA8S, Bk100-Bk3,2
Dicke 3,5 cm*Bimi10/40-65A+vvZ

Asphaltschutzschicht auf Dichtungsschicht herstellen.
Fugen herstellen und verfüllen wird gesondert vergütet.
Einbaubreiten nach Unterlagen des AG.
Bauteil = Überbau zwischen den Kappen.
Asphaltschutzschicht aus MA 8 S. Einbau in Ver-
kehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis Bk3,2.
Einbaudicke = 3,5 cm.
Bindemittel = 10/40-65 A mit viskositätsveränderndem
Zusatz bzw. einem entsprechend viskositätsveränderten
Bindemittel 10/40-65 A.

15,000 m2 ...................... ......................

StL-Nr. 19.124/328.99.11.91 TA
2.4.90. Zementmörtel/Beton (RM/RC) einbauen

Flügeloberfläche, *Oberfl.waager.
RM*0 bis 4 cm
Teilflächen

Zementmörtel/Beton mit Kunststoffzusatz (RM/RC) auf
vorbereiteter Betonunterlage nach Unterlagen des AG
einbauen. Ggf. erforderliche Schalung herstellen. Haft-
brücke wird gesondert vergütet.
Bauteil 'Flügeloberflächen höhenmäßig angleichen im Gefälle,
Keil ausbilden '
Oberfläche waagerecht bis 20 v. H. geneigt.
Betonersatzsystem = RM.
Schichtdicke '0 bis 4 cm '
Ausführung in Teilflächen.

Fugenverguss nach Richtzeichnung Dicht 9

StL-Nr. 23.113/912.52.05.41.01
2.4.100. Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.

versch.Randfugen*Schutzschicht
Tiefe 35 mm*Breite 20 mm
Verf. mit Trstr.*Fugenmasse N2

Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
Randfuge vor Borden, Übergängen, Abläufen u.ä.
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In der Asphaltschutzschicht ausbilden.
Fugenspalttiefe = 35 mm.
Fugenspaltbreite = 20 mm.
Fugenspalt verfüllen in einer Lage mit Trennstreifen.
Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel.

40,000 m ...................... ......................

StL-Nr. 23.113/672.69.21.00.00 TA
2.4.110. Streifen/Rinne aus MA herst.

Bw Bk10+Bk3,2*... Freitext ...
MA 8 S*Bitumen 20/30+vvZ

Streifen bzw. Rinne aus Gussasphalt herstellen.
Auf Bauwerken mit Verkehrsflächen der Belastungsklasse
Bk10 und Bk3,2.
Einbau 'Einbau auf Bauwerk entlang Kappen, b=0,20m'
Mischgut = Gussasphalt MA 8 S
Bindemittel = 20/30 mit viskositätsveränderndem Zusatz
bzw. einem entsprechend viskositätsveränderten Binde-
mittel 20/30.

Fugenverguss nach Richtzeichnung Dicht 9

40,000 m ...................... ......................

StL-Nr. 23.113/912.61.06.40.01
2.4.120. Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.

Fuge vor Kappen*Deckschicht
Tiefe 40 mm*Breite 20 mm
Fugenmasse N2

Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
Randfuge vor Brückenkappen.
In der Asphaltdeckschicht ausbilden.
Fugenspalttiefe = 40 mm.
Fugenspaltbreite = 20 mm.
Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel.

Fugenverguss am vorhandenen T-Profil analog Richtzeichnung
Abs 4

StL-Nr. 23.113/912.22.05.40.01
2.4.130. Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.

Querfuge*Schutzschicht
Tiefe 35 mm*Breite 20 mm
Fugenmasse N2

Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
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Querfuge.
In der Asphaltschutzschicht ausbilden.
Fugenspalttiefe = 35 mm.
Fugenspaltbreite = 20 mm.
Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel.

12,000 m ...................... ......................

StL-Nr. 23.113/912.21.05.40.01
2.4.140. Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.

Querfuge*Deckschicht
Tiefe 35 mm*Breite 20 mm
Fugenmasse N2

Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
Querfuge.
In der Asphaltdeckschicht ausbilden.
Fugenspalttiefe = 35 mm.
Fugenspaltbreite = 20 mm.
Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel.

Beschichtung der Radwege auf den Brückenkappen in rot

80,000 m2 ...................... ......................

StL-Nr. 24.124/108.07.31.10.21
2.4.150. Betonunterlage vorbereiten

Kappe*Oberfl. untersch.
Teilflächen*Vorb.nach Wahl AN
entf. von Zement*entsorgen

Betonunterlage nach Unterlagen des AG vorbereiten. Vor-
bereitete Flächen säubern.
Bauteil = Kappe.
Oberfläche unterschiedlich geneigt.
Ausführung in Teilflächen.
Vorbereitungsverfahren = Betonunterlage nach Wahl des
AN vorbereiten.
Zementschlämme und minderfeste Schichten entfernen.
Abfall entsorgen.

StL-Nr. 21.131/705.11.43
2.4.160. Farbige Kennz. von Radwegen herst.

Farbe Rot*lösemittela.Farbe
Dicke 1,5 mm*grobstr.Betond.

Farbige Kennzeichnung von Radwegen randscharf herstel-
len. Losen Schmutz von zu kennzeichnender Fläche ent-
fernen. Vormarkieren. Nicht retroreflektierend. Grif-
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80,000 m2 ...................... ......................

figkeit im Gebrauchszustand mindestens 45 SRT-
Einheiten.
Farbe Rot, Farbortbereich im Neuzustand innerhalb Eck-
punkt 1 y 0,345 x 0,655; Eckpunkt 2 y 0,360 x 0,370;
Eckpunkt 3 y 0,320 x 0,360; Eckpunkt 4 y 0,310 x 0,690.
Herstellung aus lösemittelarmer Farbe (High-Solid).
Mindestschichtdicke = 1,5 mm.
Herstellung auf grobstrukturierter Betondecke.

RAUMFUGEN ZWISCHEN ÜBERBAU U. FLÜGELKAPPEN
Ausführung in Teilabschnitten an 4 Übergängen.

5,000 m ...................... ......................

StL-Nr. 24.123/235.91.13.31 TA
2.4.170. Fugenfüllung herstellen

... Freitext ...*Kalt, 25 v.H.
Flanke Beton*Breite 15-20 mm
Tiefe 25 - 30 mm*Füllstoff einb.

Fugenfüllung nach Unterlagen des AG herstellen. Fugen-
flanken reinigen und mit geeignetem Voranstrich verse-
hen.
Bauteil 'Raumfuge zw. Überbau- und Flügelkappe'
Füllstoff = kalt verarbeitbare Fugenmasse, Dauerbewe-
gungsaufnahme bis 25 v.H.
Fugenflanken = Beton.
Fugenspaltbreite über 15 bis 20 mm.
Fülltiefe über 25 bis 30 mm.
Unterfüllstoff bzw. Trennstreifen einbauen.

RISSE TRÄNKEN WL-WÄNDE:
gem. BW-Prüfbericht, Ausführung in Teilflächen

5,000 m ...................... ......................

StL-Nr. 24.124/413.99.00 TA
2.4.180. Riss vergießen

... Freitext ...*... Freitext ...

Riss nach Unterlagen des AG vergießen. Riss vorbereiten
und nachbehandeln. Abrechnung nach Länge des ver-
gossenen Risses.
Bauteil 'Widerlagerwand-Vorderseite'
Rissbreite 'gem. Prüfbericht: 0,2mm'

Summe 2.4. Abdichtungsarbeiten und Fu… ......................
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2.5. Geländer

27,000 m ...................... ......................

2.5.10. Geländer Brücke Nord von Zwischenlagerung montieren,  
13 Fußpunkte

Geländer Brücke Nord von Zwischenlagerung montieren.
Das Geländer weist 13 Fußpunkeauf.
Fußpunkte jeweils mit 4 Verbundankern M12 - A4 ausführen.

27,000 m ...................... ......................

StL-Nr. 24.121/322.19.31.13.01 TA
2.5.20. Aluminiumgeländer einbauen

Brücke*... Freitext ...
Füllstabgeländer*Seil DU 20 mm
Anschlagkonstr.*Verank.Fusspl.
Elox., EO/EV1

Aluminiumgeländer nach Unterlagen des AG einbauen. Ab-
rechnung nach Länge des Handlaufs zwischen den
Achsen der Endpfosten bzw. Endstäbe.
Geländer für Brücke.
Höhe des Geländers 'h=1300mm'
Ausbildung als Füllstabgeländer.
Im Handlauf feuerverzinktes Drahtseil, Durchmesser 20
mm, einziehen und verankern.
Anschlagkonstruktion für Drahtseil nach RiZ Gel 11 her-
stellen.
Verankerung mit Fußplatte und Verbundankern.
Korrosionsschutz durch anodische Oxydation, EO/ EV1,
Mindestschichtdicke 20mym. Baustoff in Eloxalqualität.

2,000 Stck ...................... ......................

2.5.30. Zulage für Anschlusskunstruktion der Brückengeländer  
an Treppengeländer bzw. Zaunanlagen

Zulage für Anschlusskunstruktion der Brückengeländer an
Treppengeländer bzw. Zaunanlagen

Summe 2.5. Geländer ......................
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2.6. Straßen- und Wegebauarbeiten

ASPHALTDECKSCHICHT AUF BAUWERK
Fugenverguss siehe Abschnitt 2.4

105,000 m2 ...................... ......................

StL-Nr. 23.113/328.29.20.01.01 TA
2.6.10. Asphaltdecksch. aus AC 8 D S herst.

Bk3,2*... Freitext ...
Bitumen 50/70*Kalk.füller CC 70
mit Beschicker

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeck-
schichten AC 8 D S herstellen. Anlieferung des
Asphaltmischguts in thermoisolierten
Transportbehältern.
In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk3,2.
Einbau '4,0cm auf Bauwerk zwischen Kappen '
Bindemittel = 50/70.
Fremdfüller = Kalksteinfüller Kategorie CC 70.
Einbau mit Beschicker.

ASPHALTARBEITEN STRASSE
beidseitzig der Brücke. Ausführung in Teilabschnitten.
Höhenausgleich zur Brücke bis 3cm.

11,000 t ...................... ......................

StL-Nr. 23.113/224.43.10.10.00
2.6.20. Asphaltbindersch.a. AC 16 B S herst

Bk3,2*Profilausgleich
Bitumen 25/55-55A*Gestein SZ 18

Asphaltbinderschicht aus Asphaltbinder AC 16 B S her-
stellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in
thermoisolierten Transportbehältern.
In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk3,2.
Einbau zum Profilausgleich.
Bindemittel = 25/55-55 A.
Grobe Gesteinskörnung = Kategorie SZ 18.

StL-Nr. 23.113/328.29.20.00.00 TA
2.6.30. Asphaltdecksch. aus AC 8 D S herst.

Bk3,2*... Freitext ...
Bitumen 50/70

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeck-
schichten AC 8 D S herstellen. Anlieferung des
Asphaltmischguts in thermoisolierten
Transportbehältern.
In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk3,2.
Einbau '4cm '
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100,000 m2 ...................... ......................

Bindemittel = 50/70.

PFLASTERARBEITEN GEH-/RADWEG

100,000 m2 ...................... ......................

StL-Nr. 22.112/019.24.01
2.6.40. Unterlage profilieren

SfM*EV2 mind.80*Unebenh. max.2 cm

Unterlage für Schicht ohne Bindemittel auf Sollhöhe
nach Unterlagen des AG profilieren und verdichten.
Liefern von Baustoff bzw. Entfernen von überschüssi-
gem Baustoff wird gesondert vergütet. Erschwernisse
durch Einbauten werden gesondert vergütet.
Unterlage = Schicht aus frostunempfindlichem Baustoff
oder Baustoffgemisch.
Verformungsmodul der profilierten Unterlage mindes-
tens 80 MPa.
Unebenheit innerhalb einer 4,00 m langen Messstrecke
höchstens 2 cm in Längs- und Querrichtung.

15,000 t ...................... ......................

StL-Nr. 22.112/030.01
2.6.50. Baustoff f. Profilausgleich liefern

FSS

Baustoff für Profilausgleich liefern.
Baustoff für Frostschutzschicht.

4,000 Stck ...................... ......................

2.6.60. Zulage Pflaster und Asphalt an Straßenablauf anarbeiten

Neue Asphaltschichten und neue Pflasterrinnen an
Straßenablauf anarbeiten. Der Rand des Straßenablaufs ist
gemäß WAS1 mit Fuge zu erstellen. Das vergießen der Fuge
ist in diese Position mit einzukalkulieren.

2.6.70. Pflasterd. aus Betonsteinen herst.
Radweg und Sicherheitsstreifen*Fl. 2 bis 10 m2
St.100/200/80*m.F., o.Vorsatz.
Bettung 0/4*Fuge 0/2
Läuferverband

Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton herstellen.
Oberfläche der Pflastersteine, Trassierung der Pflas-
terdecke und Verlegung der Pflastersteine in Kurvenbe-
reichen nach Unterlagen des AG.
In Verkehrsflächen für Radweg und Sicherheitsstreifen.
Einzelflächen über 2 bis 10 m2.
Format für Rastermaß = 100/200/80 mm.
Mit Fase, ohne Vorsatzbeton.
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47,000 m2 ...................... ......................

Bettung aus Baustoffgemisch 0/4.
Fuge mit Baustoffgemisch 0/2, mit Durchgang auf dem
Sieb 1 mm von 40 bis 70 M.-v.H.
Steine im Läuferverband verlegen.

Pflasterläche analog zum Bestand wieder herstellen.
30cm Sicherheitsstreifen in rot, Radweg in grau.
Siehe auch Fotos der Baubeschreibung.

23,000 m2 ...................... ......................

2.6.80. Pflasterd. aus Betonsteinen herst.
Gehwegflchn. NO,SO,SW*Fl. 2 bis 10 m2
St. 300/300/50*m.F., o.Vorsatz.
Bettung 0/4*Fuge 0/2
Läuferverband

Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton herstellen.
Oberfläche der Pflastersteine, Trassierung der Pflas-
terdecke und Verlegung der Pflastersteine in Kurvenbe-
reichen nach Unterlagen des AG.
In Verkehrsflächen für Rad- und Gehwege.
Einzelflächen über 2 bis 10 m2.
Format für Rastermaß 300/300/50mm
Mit Fase, ohne Vorsatzbeton.
Bettung aus Baustoffgemisch 0/4.
Fuge mit Baustoffgemisch 0/2, mit Durchgang auf dem
Sieb 1 mm von 40 bis 70 M.-v.H.
Steine im Läuferverband verlegen.

12,000 m2 ...................... ......................

2.6.90. Pflasterd. aus Betonsteinen herst.
Gehwegflchn.NW*Fl. 2 bis 10 m2
St.250/250/50 *m.F., o.Vorsatz.
Bettung 0/4*Fuge 0/2
Läuferverband

Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton herstellen.
Oberfläche der Pflastersteine, Trassierung der Pflas-
terdecke und Verlegung der Pflastersteine in Kurvenbe-
reichen nach Unterlagen des AG.
In Verkehrsflächen für Rad- und Gehwege.
Einzelflächen über 2 bis 10 m2.
Format für Rastermaß = 250/250/50 mm.
Mit Fase, ohne Vorsatzbeton.
Bettung aus Baustoffgemisch 0/4.
Fuge mit Baustoffgemisch 0/2, mit Durchgang auf dem
Sieb 1 mm von 40 bis 70 M.-v.H.
Steine im Läuferverband verlegen.
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32,000 m ...................... ......................

StL-Nr. 18.115/310.03.01.11.11
2.6.100. Bordsteine aus Beton setzen

BSt. HB 150x300*Dichtstreifen
An Rinne*Gerader Stein
bis 10 cm unt.OK*F-Beton Unt.AG

Bordsteine aus Beton setzen.
Bordstein HB 150 x 300.
Einlegen von Dichtstreifen je Bordsteinstoß.
Bordstein an Rinne.
Gerader Stein.
Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein.
Fundamentbeton nach Unterlagen des AG herstellen.

1,000 St ...................... ......................

2.6.110. Zulage für Erschwernisse Plasterarbeiten wegen  
Wasseranschluss / Hydrant

Zulage für Erschwernisse bei den Straßenbau- und
Pflasterarbeiten wegen Wasserleitung / Hydrant im
Gehwegbereich

1,000 St ...................... ......................

2.6.120. Zulage für Erschwernisse Plasterarbeiten wegen  
Entlüftungsleitung

Zulage für Erschwernisse bei den Straßenbau- und
Pflasterarbeiten wegen Entlüftungsleitung im Gehwegbereich.

Rinne zur Westseite/Nordwalderstraße

StL-Nr. 18.115/405.29.11.13.00 TA
2.6.130. Streifen aus Betonpfl.st. herst.

vor Bordsteinen*wie Bestand ca.16x16x14cm.
o.F., o. Vorsatz.*1-zeilig
Fundament C12/15*Fugen wie angr.

Streifen aus Pflastersteinen aus Beton herstellen. O-
berfläche der Pflastersteine nach Unterlagen des AG
Mehrzeiliger Streifen ist mit beidseitigen Schnurkanten
herzustellen.
Streifen als Randeinfassung vor Bordsteinen.
Format für Rastermaß 'analog zum Bestand: ca. 16x16x14cm '
Ohne Fase, ohne Vorsatzbeton.
Breite 1-zeilig.
Fundament und Rückenstütze aus Beton C 12/15. Rücken-
stützen beidseitig, vor Borden oder dgl. einseitig, 15
cm breit herstellen. Die Rückenstütze bis zur halben
Steinhöhe hochziehen.
Fugen verfüllen mit Baustoffgemisch wie angrenzende
Pflasterdecke oder Plattenbelag.
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20,000 m ...................... ......................

Rinne zur Ostseite/Diemshoff

12,000 m ...................... ......................

StL-Nr. 18.115/405.29.11.13.00 TA
2.6.140. Streifen aus Betonpfl.st. herst.

vor Bordsteinen*wie Bestand ca.30x30x12cm.
o.F., o. Vorsatz.*1-zeilig
Fundament C12/15*Fugen wie angr.

Streifen aus Pflastersteinen aus Beton herstellen. O-
berfläche der Pflastersteine nach Unterlagen des AG
Mehrzeiliger Streifen ist mit beidseitigen Schnurkanten
herzustellen.
Streifen als Randeinfassung vor Bordsteinen.
Format für Rastermaß 'analog zum Bestand: ca. 30x30x12cm '
Ohne Fase, ohne Vorsatzbeton.
Breite 1-zeilig.
Fundament und Rückenstütze aus Beton C 12/15. Rücken-
stützen beidseitig, vor Borden oder dgl. einseitig, 15
cm breit herstellen. Die Rückenstütze bis zur halben
Steinhöhe hochziehen.
Fugen verfüllen mit Baustoffgemisch wie angrenzende
Pflasterdecke oder Plattenbelag.

STRASSENABLAUF

2,000 St ...................... ......................

StL-Nr. 24.110/509.21.02
2.6.150. Aufsatz f. Straßenablauf ausbauen

in Asph.-Fläche*Ablauf sichern
Aufs.lag.,entfer

Aufsatz für Straßenablauf freilegen und ausbauen.
Umgebende Fläche = Asphalt.
Ablauföffnung durch geeignete Abdeckung sichern.
Aufsatz säubern und innerhalb der Baustelle lagern.
Restliche Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten.

2,000 St ...................... ......................

StL-Nr. 24.110/527.01.01
2.6.160. Aufs. d. AG für Straßenablauf aufs.

Höhe planmäßig*Mörtel M20

Aufsatz des AG für Straßenablauf aufsetzen.
Aufsatz auf planmäßige Höhe setzen.
Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel M20 vollflächig
herstellen, Fugen glattstreichen.
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Summe 2.6. Straßen- und Wegebauarbeiten ......................

Summe 2. Kappenerneuerung / Erneuer… ......................
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Projekt: 20-229 BW M8 Neubrückenstrasse ü. d. Mühlenbach
LV: 20-229a Grundhafte Erneurg. BW M8 Neubrückenstr. … Währung: EUR

1. Allgemeines

1.1. Technische Bearbeitung ......................

1.2. Einrichten, Räumen, Verkehrssicherung ......................

Summe 1. Allgemeines ......................
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2. Kappenerneuerung / Erneuerung Abdichtung u.  
Brückenbelag / Straßenbau

2.1. Vorarbeiten und Abbrucharbeiten ......................

2.2. Arbeits-, Schutz- und Traggerüst ......................

2.3. Beton- und Stahlbetonarbeiten ......................

2.4. Abdichtungsarbeiten und Fugen ......................

2.5. Geländer ......................

2.6. Straßen- und Wegebauarbeiten ......................

Summe 2. Kappenerneuerung / Erneuer… ......................
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LV 20-229a

1. Allgemeines ......................

2. Kappenerneuerung / Erneuerung Abdichtung u.  
Brückenbelag / Straßenbau

......................

Summe LV 20-229a Grundhafte Erneurg. … ......................

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19,00% ......................

......................

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 36
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