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023 LV Photovoltaik

Allgemeine Baubeschreibung

Allgemeine Baubeschreibung:

Die Stadt Emsdetten beabsichtigt am Padkamp 20 in Emsdetten die Sanierung und Erweiterung einer
Grundschule sowie die Errichtung einer Zweifeldsporthalle. Das bestehende Gebaude der umzubauenden
Kardinal-von-Galen-Schule wird im Rahmen der Baumalnahmen in Teilbereichen vollstandig abgebrochen.
Die restlichen Flachen werden im Anschluss saniert und erweitert. Mit dem geplanten Gebdude wird die
Schule u.a. zur 3-Zlgigkeit ausgebaut, energetisch saniert und um eine angrenzende Sporthalle erweitert.

Das bestehende Schulgebaude im westlichen Grundstiicksbereich wird zu einem 3-geschossigem Gebaude
aufgestockt und erweitert. AuRerdem erhalt es in diesem Bereich oberhalb des zweiten Obergeschosses
eine Einhausung bzw. einen Sichtschutz der Technikgerate auf dem Dach. Ein weiterer Teil der Schule und
der direkt angrenzenden Sporthalle wird als 1-geschossiger Bereich neugebaut. Der Hallenbaukérper wird
2-geschossig errichtet.

Das Gebaude wird hauptséachlich als Massivbau aus Stahlbeton und Kalksandstein ausgefihrt. Die Decken
sind groRtenteils als Spannbeton-Hohldielendecken geplant. Der Hallenbaukérper erhalt als Uberbriickung
der grofden Spannweiten im Bereich der Sportflache ein Dachtragwerk, bestehend aus Holzbindern und einer
Brettschichtholzdecke. Das gesamte Gebaude erhalt ein Flachdach als Griindach.

Als Fassade erhalt das Gebaude eine warmegedadmmte Vorhangfassade aus Sichtbeton und Larchenholz.
Die Fenster werden als Holz-Alu-Elemente ausgeflihrt.

Der Hauptzugang zum Gebaude befindet sich im westlichen Bereich des Grundstlicks und ist vom Padkamp
aus zuganglich. Die Erschlieleung der Klassen- und Fachrdume in den Obergeschossen erfolgt Gber zwei
innenliegende Treppen bzw. Uber einen Aufzug im Foyer.

AuRerdem sind weitere Zugange von den Fahrradabstellplatzen im ndrdlichen und vom Schulhof im
sudlichen Grundstiicksbereich aus vorhanden. Auf der Nordseite ist ebenfalls ein separater Zugang zur
Sporthalle geplant.

Kenndaten des Gebadues:

Netto-Grundflache nach DIN 277: ca. 5.025 m?
Brutto-Grundflache nach DIN 277: ca. 5.520 m?
Brutto-Rauminhalt nach DIN 277: ca. 30.780 m?

Windzone: Il
Gelandekategorie: 1
Gebaudehodhe h: bisca. 12 m
Hohe Gber NHN (Gelande): ca.45m
Schneelastzone: I

Spezifische Baubeschreibung Photovoltaikanlage:

Im Zuge der BaumafRnahme werden auf den Dachflachen der Schul- und Sporthallengebaude
Photovoltaikanlagen zur regenerativen Stromerzeugung errichtet.

Die Photovoltaikanlage verteilt sich auf die folgenden Gebaudeteile:

Bauteil 1: Photovoltaikanlage mit einer installierten Leistung von ca. 50—-60 kWp
Bauteil 3: Photovoltaikanlage mit einer installierten Leistung von ca. 110-120 kWp

Die Anlagen sind als netzgekoppelte Photovoltaiksysteme auszufiihren. Fiir den Netzbetrieb und die
Energieeinspeisung ist das von den Stadtwerken Emsdetten vorgegebene Uberschuss-Einspeisekonzept
umzusetzen. Die Abstimmung der technischen Anschlussbedingungen und der Inbetriebnahme hat
entsprechend den Vorgaben des Netzbetreibers zu erfolgen.

Die Montage der Photovoltaikmodule erfolgt auf einem bauseits bereitgestellten Montagesystem eines
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Spezifische Baubeschreibung Photovoltaikanlage

geeigneten Herstellers. Die Modulaufstanderung ist in Ost-West-Ausrichtung mit einem Neigungswinkel von
ca. 10° bis 15° vorgesehen.

Die Wechselrichter sind auf den jeweiligen Dachflachen in geeigneten, witterungsgeschuitzten Bereichen zu
montieren. Die Auswahl der Aufstellorte hat unter Beriicksichtigung der Herstellervorgaben, der
Wartungszuganglichkeit sowie der baulichen und brandschutztechnischen Anforderungen zu erfolgen.

Der Anschluss der Wechselrichter auf der AC-Seite erfolgt an bauseits bereitgestellte
Niederspannungs-Unterverteilungen. Die Einspeisung ist dezentral entsprechend den Planungsunterlagen
und Stromlaufplanen auszufihren.

Zum Leistungsumfang gehoren samtliche fur eine betriebsbereite Anlage erforderlichen Lieferungen und
Leistungen, insbesondere die Lieferung und Montage der Photovoltaikmodule, Wechselrichter,
Verkabelungen, Schutz- und Uberwachungseinrichtungen, Kennzeichnungen, Messungen, Priifungen,
Dokumentationen sowie die Unterstlitzung bei der Inbetriebnahme und Anmeldung der Anlage gemaf den
Anforderungen des Netzbetreibers.

1.0 Angaben zur Baustelle

1.1 Objektstandort
Das Baugrundstiick liegt am Padkamp 20 in 48282 Emsdetten. Die Zufahrt zum Baugrundstiick erfolgt Gber
den Padkamp von der Neubriickenstralie aus.

1.2 Baustelleneinrichtung / Baustellenzufahrt

Lage und Ausmald der dem AN fur die Ausfuihrung seiner Leistungen zur Benutzung uberlassenen Flachen
sind mit der Bauleitung abzustimmen und freigeben zu lassen.

Jegliche Baustelleneinrichtungskosten, Transport- und Logistikkosten, die zur mangelfreien Erbringung der
auszufiihrenden Arbeiten erforderlich sind, sind vom AN in den Einheitspreisen zu bertcksichtigen.
Daruber hinaus sind alle sonstigen und nicht ausdrucklich genannten Einrichtungen, soweit sie nicht in den
Nebenleistungen enthalten sind, vom Bieter aber als erforderlich angesehen werden, in die Kalkulation der
jeweiligen Positionen einzubeziehen.

Toilettenanlagen sowie erforderliche Baustralten und Fluchtwegbeleuchtung sind in der allgemeinen
Baustelleneinrichtung Uber das separate Gewerk "Baustelleneinrichtung" enthalten und stehen den Gbrigen
AN kostenlos zur Verfligung.

Die Versorgung mit Baustrom und Bauwasser zu zentralen Verteilerpunkten erfolgt ebenfalls durch das
separate Gewerk "Baustelleneinrichtung”. Von den zentralen Verteilerpunkten muss sich der AN selber mit
Strom und Wasser versorgen.

Fir die Baustelleneinrichtung werden auf dem Grundstlck begrenzt Flachen zur Verfigung gestellt.

Die Platze fir Personal-, Gerate- und Schuttcontainer missen jeweils mit der Bauleitung vor Aufstellung
festgelegt werden.

Bei der Erstellung von Tagesunterkiinften sind die Arbeitsstattenverordnung und die dazu erlassenen
Richtlinien zu beachten. Das Aufstellen von Wohnunterkinften auf dem Baugrundstiick ist nicht erlaubt.
Ebenfalls ist das Parken mit privatem PKW auf dem Baugelande verboten. Fir Firmenwagen sind nur
begrenzt Parkflachen vorhanden. Benétigt der AN eigene Lagerrdume, so hat er entsprechende
Materialcontainer aufzustellen.

Diese Radume mussen fur den AG und seine Beauftragten jederzeit zuganglich sein.

Bei der Planung und Einrichtung der Baustelle sind Ma3nahmen zur Minimierung der Staubentwicklung zu
berlicksichtigen (z.B. befestigte oder vliesabgedeckte Lagerflachen fiir staubende Materialien, Vorhaltung
von Mitteln zur Staubbindung wie z.B. Wasser).

Zufahrtswege und innerbetriebliche Transportwege sind so zu gestalten und zu unterhalten, dass die
Staubentwicklung minimiert wird (z.B. durch regelmafiges Besprengen bei trockenem Wetter, Befestigung
von unbefestigten Wegen). Fahrzeuge, die staubende Giiter transportieren, sind abzudecken.

Flachen fir die Lagerung von wassergefahrdenden Stoffen (z.B. Ole, Kraftstoffe, Lacke) missen (iber
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Zusatzliche Vertragsbedingungen

geeignete SchutzmalRnahmen verfligen (z.B. Auffangwannen). Es ist sicherzustellen, dass keine schadlichen
Stoffe in den Boden oder das Grundwasser gelangen.

Die Lagerung und sonstige Nutzung der Traufbereiche der Baume ohne geeignete MaRnahmen und
vorheriger Absprache mit der Bauleitung ist untersagt.

Vom AN sind innerhalb von zwei Wochen nach Auftragserteilung Angaben zur Baustelleneinrichtung mit dem
erforderlichen Platzbedarf des AN zur Prifung und Bestatigung in Form einer Baustelleneinrichtung
vorzulegen.

1.3 Baustellenbesichtigung

Es wird empfohlen, vor Abgabe des Angebotes die Baustelle zu besichtigen, sich mit den 6rtlichen
Gegebenheiten vertraut zu machen und sich umfassende Kenntnisse Uber Lage, Zustand, Platzsituation,
Zufahrt und alle weiteren, die Kalkulation beeinflussenden Faktoren zu verschaffen.

1.4 Arbeitszeit, Larm und Gerduschemissionen

Die Arbeiten sind wahrend der gesetzlichen Arbeitszeiten auszufiihren.

Es sind absolut emissionsarme und erschitterungsarme Arbeitsverfahren zu wahlen.

Bei der Auswahl von Geraten und Maschinen sind larmarme Modelle zu bevorzugen. Der Auftragnehmer hat
sicherzustellen, dass die La&rmschutzbestimmungen gem. AVV Baularm eingehalten werden und unnétiger
Larm auf der Baustelle vermieden wird. Dies beinhaltet beispielsweise das Abschalten von nicht bendétigten
Aggregaten und die Durchfuihrung lauter Arbeiten nach Mdglichkeit zu Zeiten mit geringerer
Larmempfindlichkeit der Umgebung (in Abstimmung mit der Bauleitung).

1.5 SchutzmaBnahmen

Es ist Leistungsbestandteil des AN, Schutzmafinahmen an die vorhandene Bausubstanz oder an
Vorgewerken zu erbringen, die erforderlich sind, um das vertragliche Soll zu erfiillen. Eine Beeintrachtigung
der Nachbarbebauung ist auszuschlie3en. Dies ist mit einzukalkulieren.

1.6 Geriiste / andere Sicherheitseinrichtungen

Bauseitig werden bis auf das Fassadengerist (fur die Gewerke Rohbau, Fassadenarbeiten,
Dachabdichtungsarbeiten) keine Geruste gestellt.

Der AN muss alle Gerlste, Absturzsicherungen sowie alle anderen SchutzmalRnahmen, die flr eine sichere
Erbringung seiner Leistungen erforderlich sind, in die Baustellengemeinkosten einkalkulieren.

1.7 Schutz der vorhandenen Bebauung

Far bauliche Maflnahmen / Eingriffe an 6ffentlichen Strafden und Gehwegen, wie z.B. das Aufnehmen von
Gehwegplatten, Bordsteinen etc. sind vom AN entsprechende Genehmigungen einzuholen. Die Kosten flr
die Genehmigungen, Nutzung und ordnungsgemafer Wiederherstellung gehen zu Lasten des AN und sind in
die Einheitspreise einzukalkulieren.

1.8 Baustellenbewachung

Eine Baustellenuberwachung / Wachdienst ist fir dieses Bauvorhaben nicht vorgesehen. Der AN hat seine
Leistungen, Gerate, Werkzeuge, Materialien oder ahnliches vor Beschadigung und Diebstahl
eigenverantwortlich zu schitzen. Der AG haftet nicht fir Diebstahle, Sachbeschadigung oder Schaden an
den Leistungen des AN.

1.9 AbschlieRen der Baustelle
Der AN verpflichtet sich, die Baustelle, sofern er diese als letzter verlasst, zu verschliel’en und den
Verschluss zu dokumentieren.

1.10 Baustellensprache

Die Baustellensprache ist deutsch. Der AN verpflichtet sich, an der Baustelle standig eine Aufsichtsperson
mit guten Fachkenntnissen und Erfahrungen fiir die beauftragten Arbeiten vorzuhalten. Diese Person muss
die Fachkenntnisse nachweisen kénnen und sicher im Umgang mit der deutschen Sprache in Wort und
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Schrift sein.

1.11 Baustellenbesprechungen

Der AN hat an den wochentlichen Baustellenbesprechungen wahrend der Vertragslaufzeit teilzunehmen.
Sofern der AN einen Vertreter zur Baustellenbesprechung entsendet, muss dieser handlungs- und
entscheidungsbevollmachtigt sein. Die Anwesenheit an den Baustellenbesprechungen wird nicht gesondert
vergitet. Sollte der AN nicht an einer Baustellenbesprechung teilnehmen, berechtigt dies den AG, einen
Rechnungsabzug in H6he des Stundenverrechnungssatzes eines Facharbeiters multipliziert mit der
Besprechungsdauer vorzunehmen.

1.12 Arbeitsbereiche

Die Arbeitsbereiche des AN missen bis zum Abschluss der Arbeiten ausreichend abgesperrt sein.

Alle erforderlichen Sicherheitsmallinahmen (auch wahrend der Dunkelheit) missen vom AN getroffen
werden. Sollten bauablaufbedingt Absperrungen, Geriste 0.4. demontiert werden muissen, sind vorab die
Bauleitung und der SiGeKo zu informieren. Nach Abschluss der Arbeiten oder zum Arbeitsende sind
entsprechende Vorrichtungen wieder zu montieren.

Die Arbeitsbereiche des AN und alle Ubrigen benutzten Flachen sind sauber zu halten, die Arbeitsbereiche
sind nach Abschluss der Arbeiten bzw. Raumung der Baustelle erforderlichenfalls in den vorherigen Stand zu
versetzen.

1.13 SchutzmafBnahmen und Verunreinigungen

Der AN hat alle zur Sicherung der Baustelle, der Nachbarbebauung, der tibrigen Bauteile und seiner
Leistungen erforderlichen Mallinahmen zum Schutz gegen Beschadigungen, Gefahren und Verunreinigungen
unter voller eigener Verantwortung durchzufiihren.

Dies beinhaltet auch MaRnahmen zur Reduzierung von Staubemissionen bei allen relevanten Arbeitsgangen
(z.B. Befeuchten von Oberflachen vor dem Kehren, Abdecken von staubenden Materialien, Einsatz von
Absaugvorrichtungen bei staubintensiven Arbeiten).

Bei Abbruch- oder Riickbauarbeiten sind Verfahren einzusetzen, die die Staubentwicklung so gering wie
mdglich halten (z.B. vorndssen des Abbruchmaterials, Einsatz von Staubbindemitteln).

Eventuell trotzdem auftretende Beschadigungen oder Verschmutzungen sind sofort zu beseitigen.

Bei der Handhabung von wassergefahrdenden Stoffen sind die entsprechenden Vorschriften einzuhalten. Im
Falle eines unvorhergesehenen Austritts von schadlichen Substanzen sind umgehend die erforderlichen
MaRnahmen zur Schadensbegrenzung und -beseitigung einzuleiten und die Bauleitung zu informieren.

Bei fruchtloser Abmahnung werden Schaden, Verunreinigungen etc. auf Kosten des Verursachers beseitigt.

1.14 Baustellenreinigung

Bauschutt und Mull hat jeder AN taglich eigenverantwortlich zu entsorgen.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf der der Baustelle eine konsequente Abfalltrennung in die relevanten
Fraktionen (z.B. Papier/Pappe, Kunststoffe, Metalle, mineralische Bauabfalle, Holz) durchzufiihren und diese
einer hochwertigen Verwertung zuzufiihren. Mischabfalle sind nach Méglichkeit zu vermeiden.
Entsprechende Behalter fir die getrennte Sammlung sind in ausreichender Anzahl bereitzustellen und zu
kennzeichnen. Der Nachweis der ordnungsgemalfien Verwertung ist auf Verlangen vorzulegen.

Eine fachgerechte Entsorgung inkl. Entsorgungsnachweise wird vorausgesetzt. Alle Vorschriften und
Verordnungen zur Abfallbeseitigung sind zu beachten. Der Arbeitsbereich inkl. Baustelleneinrichtungsflache
ist jeden Tag besenrein zu verlassen.

Kommt der AN seiner Verpflichtung zur Sauberhaltung der Baustelle nicht nach, so ist der AG berechtigt,
ohne weitere Aufforderung, die Beseitigung zu Lasten des AN anderweitig durchfiihren zu lassen.

Bei Aufforderung durch die Objektiiberwachung ist auch Schutt Dritter zu beseitigen. Eine Vergutung erfolgt
dann auf Nachweis zum Helferlohn.

1.15 Nachhaltigkeit und Umweltschutz

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, bei der Ausfiihrung seiner Leistungen die Prinzipien der Nachhaltigkeit
und des Umweltschutzes zu berucksichtigen. Dies beinhaltet neben den bereits genannten Punkten zum
Larm-, Staub-, Boden-, Grundwasserschutz und zur Abfallwirtschaft auch einen ressourcenschonenden

13.07.2026 - Seite 5



Leistu ngsverzeiChniS Emsdetten, Erweiterung Kardinal-von-Galen-Schule (2022/1615)

023 LV Photovoltaik

Zusatzliche Vertragsbedingungen

Umgang mit Materialien und Energie. Der Auftragnehmer ist angehalten, innovative und umweltfreundliche
Technologien und Verfahren einzusetzen, soweit dies wirtschaftlich und technisch sinnvoll ist.

2. Ausfiihrungsunterlagen

2.1 Planaustausch

Der AN erhalt alle Planunterlagen bzw. die Ausfiihrungsplanung als PDF oder zur weiteren Planung im
DWG-Format. Die Planunterlagen werden auf einem Projektserver zur Verfigung gestellt und sind
eigenverantwortlich vom AN herunterzuladen.

Die erforderlichen Plot- bzw. Kopierleistungen sind Sache des AN.

Alternativ kdnnen die Planunterlagen kostenpflichtig (Erstattung der Selbstkosten) beim Architekten
angefordert werden. Sofern der AN eine Werkplanung oder andere Planunterlagen erstellt, sind diese dem
AG respektive der Objektiiberwachung als PDF, DWG und in Papierform unverziiglich zu ibergeben.

Der AN ist verpflichtet, die firr die Ausfuhrung der vertraglichen Leistungen erforderlichen Unterlagen so
rechtzeitig beim AG schriftlich anzufordern, dass die vertragliche und termingerechte Durchflihrung der
Bauleistung gewahrleistet wird.

2.2 Unstimmigkeiten der Ausfiihrungsunterlagen

Vor Beginn der Arbeiten hat der AN die Malie der Zeichnungen auf deren Richtigkeit zu Uberprifen. Der AN
hat Unstimmigkeiten in den Ausflihrungsunterlagen dem AG oder seinem Vertreter vor Ausfiihrung
unverziglich anzuzeigen. Der AN haftet fur Schaden, die durch nicht rechtzeitige Verstandigung mit dem AG
bzw. seines Vertreters entstehen.

Der AN ist fur die richtige Einhaltung der MalRe verantwortlich.

2.3 Werkplanung der AN

Die Werk- und Montageplanung muss auf der Ausfuhrungsplanung vertiefend aufgebaut werden, d.h.
eigenmachtige Anderungen des AN sind unzuldssig (bspw. Verlegung von Techniktrassen). Letztere obliegen
dem zustandigen Planer, damit eine koordinierte Ausfiihrungsplanung erfolgen kann. Sollten aus Sicht des
AN (auch geringfligige) Anderungen notwendig erscheinen, ist zunéchst der zustandige Planer tber die im
Rahmen der Werk- und Montageplanung beabsichtigten Anderungen zu informieren.

Die vom AN eingereichten Unterlagen werden unter dem Vorbehalt zur Ausfiuhrung freigegeben, dass die
baulichen und technischen Eintragungen dem anerkannten Regeln der Technik entsprechen und eine
Koordination mit den am Bau beteiligten Gewerken durch den AN erfolgt. Eine gesonderte Vergutung erfolgt
nur, sofern eine Position in der Leistungsbeschreibung vorhanden ist. Die Freigabe der Unterlagen entbindet
den AN nicht von seiner Haftung.

Daruber hinaus wird vorausgesetzt, dass die Unterlagen lediglich die vertraglich vereinbarten Leistungen
beinhalten. Aus der Freigabe der Unterlagen kann der AN keine zusatzlichen Anspriiche, insbesondere
Vergutungs- und Terminanpassungsanspriche, ableiten. Diesbezlglich bedarf es separater
Nachtragsangebote und -beauftragungen.

2.4 Planpriifung

Die Werk- und Montagezeichnungen erstellt der AN. Diese Unterlagen sind zur Freigabe beim Architekten,
Tragwerksplaner oder Fachplaner vorzulegen. Es darf nur nach freigegebenen Planen gearbeitet werden.
Die rechtzeitige Vorlage aller Werk- und Montagezeichnungen zur Priifung auf generelle Ubereinstimmung
mit den Planungszielen des AG ist Sache des AN. Der AG bzw. der Architekt behalt sich zur Sichtung der
Werk- bzw. Montageplanung eine Frist von 10 Werktagen nach Vorlage durch den AN vor. Die Plane werden
unter Berlicksichtigung der Korrekturangaben des Architekten, Tragwerksplaners oder Fachplaners
freigegeben.

Dem AN steht je eingereichten Plan nur eine Priifung mit Freigabe zu. Terminverzégerungen aufgrund
wiederholter Vorlage von Werk- und Montagezeichnungen gehen zu Lasten des AN.
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3. Ausfiihrung

3.1 Ubereinstimmung mit Regelwerken

Fur das Angebot und die Ausfiihrung gelten die fur die Leistungen des Leistungsverzeichnisses zutreffenden
Abschnitte der VOB Teil B und C, sowie alle sonstigen Normen in der jeweils glltigen neusten Fassung.
Daruber hinaus sind die anerkannten Regeln der Technik und die gesetzlichen und behdrdlichen
Bestimmungen zu beachten und einzuhalten.

Der AN hat dem AG den Nachweis der Gutetiberwachung der zu liefernden Stoffe und Bauteile entsprechend
den betreffenden DIN-Normen zu erbringen. Diese Forderung gilt fur nicht genormte Stoffe und Bauteile als
erfillt, wenn ein gultiges Prifzeugnis einer anerkannten Prifanstalt vorliegt.

Nach der Landesbauordnung NRW bedarf die Anwendung von Bauarten / Bauprodukten die nicht geregelt
sind, da sie wesentlich von den in der Bauregelliste bekannt gemachten technischen Regeln abweichen oder
keine technischen Baubestimmungen bzw. keine allgemeinen anerkannten Regeln der Technik vorliegen,
eine "allgemeine bauaufsichtliche Zulassung". Liegt dies nicht vor oder gibt es wesentliche Abweichungen
von Zulassungen, ist ein "Zustimmung im Einzelfall" notwendig, die der AN beantragt und auf seine Kosten
durchfuhren lasst. Die Bauproduktverordnung ist einzuhalten.

3.2 Bestehende Versorgungsleitungen
Der AN hat sich vor Ausfiihrung der Arbeiten iber Lage von Leitungen, Kabeln, Dranagen, Kanalen u.a. beim
AG und bei den fur die Ver- und Entsorgungsanlagen zusténdigen Tragern zu informieren.

3.3 Priifen der Vorleistungen

Der AN ist verpflichtet, etwaige Vorleistungen anderer AN oder solche des AG selbstandig und
eigenverantwortlich vor Beginn der Ausfiihrung darauf zu tberprifen, dass diese flir die Ausfiihrung seiner
eigenen Leistungen geeignet sind und etwaige Bedenken hiergegen dem AG unverziglich nach Feststellung
schriftlich mitzuteilen.

3.4 Sicherheits- und Gesundheitsschutz

Vom Bauherrn wird ein Sicherheitskoordinator gem. Baustellenverordnung beauftragt. Der AN hat den
Anweisungen des SiGeKo Folge zu leisten. Ferner sind dem SiGeKo erforderliche Nachweise,
Prufbescheinigungen, Anwendungsbescheinigungen etc. in 1-facher Anzahl in Papier und als PDF-Datei
auszuhandigen. Der AN hat sich zwei Wochen vor Beginn der Arbeiten bei dem zustandigen SiGeKo
anzumelden. Die Kontaktdaten werden bei Auftragsvergabe mitgeteilt.

Der AN ist fur die Sicherungsvorkehrungen seiner eigenen Leistungen verantwortlich, um Sach- und
Personalschaden abzuwenden. Vom SiGeKo festgestellte Mangel sind unverziiglich vom Verursacher zu
beseitigen. Sollte der Verursacher seiner Pflicht nicht nachkommen, ist vor Beseitigung der
fremdverursachten Mangel an den vom AN ausgefiihrten Leistungen durch den AN dieses wie bei
Stundenlohnarbeiten (s. Punkt 3.5) vorab bei der Bauleitung und dem AG anzumelden und erst nach deren
Genehmigung auszufiihren.

Sollte der AN sicherheitsrelevante Mangel an der Leistungserbringung anderer Unternehmer feststellen, so
obliegt dem AN eine unverzugliche Anzeigepflicht bei der Bauleitung und dem SiGeKo.

3.5 Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten sind vorher schriftlich bei der Bauleitung und dem AG anzumelden und nur nach deren
Genehmigung auszufiihren.

Erbrachte Stundenlohnarbeiten sind fir jeden Tag separat aufgefuhrt innerhalb von 3 Werktagen
unaufgefordert durch den AG freigeben zu lassen.

3.6 Nachtrage
Nachtragsleistungen sind vor ihrer Ausfiihrung schriftlich bei der Bauleitung sowie dem Auftraggeber
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anzumelden und bedurfen der ausdrucklichen Freigabe durch den Auftraggeber. Eine Anerkennung von
Nachtragsleistungen erfolgt ausschlieflich, wenn zuvor ein priffahiges Nachtragsangebot vorgelegt wurde.
Dieses Angebot muss eine ausfuhrliche und nachvollziehbare Kalkulation enthalten, welche alle relevanten
Kostenpositionen transparent darlegt. Die Abstimmung des Nachtragsangebots mit dem Auftraggeber ist
zwingend erforderlich, wobei die Priifung sowie die Freigabe im Ermessen des Auftraggebers liegen. Erst
nach erfolgter Priifung und schriftlicher Freigabe durch den Auftraggeber dirfen die Nachtragsleistungen
ausgefuhrt werden.

3.7 Arbeitsgerite

Die Wahl der zum Einsatz kommenden Gerate obliegt dem AN. Er hat sich jedoch an die geltenden
Richtlinien und Bestimmungen zu halten.

Jegliche Einrlistungen, Hilfskonstruktionen und Abstitzungen sind, soweit sie nicht ausdriicklich
ausgewiesen sind, in die EP einzukalkulieren.

3.8 Bautagesberichte
Der Auftragnehmer hat taglich Bautagesberichte zu erstellen. Darin sind folgende Punkte aufzufiihren:
- detaillierte Berichte Uber die taglichen Arbeiten
- Bericht Uber die Anzahl der eingesetzten Arbeitskrafte
Name und Berufsgruppe
- Gerateeinsatz
- Temperaturen und Witterungsverhaltnisse wahrend der Arbeitszeit
(3 x taglich: morgens, mittags, abends)
- Materiallieferungen
- besondere Vorkommnisse
Bautagesberichte sind wochentlich bei der 6rtlichen Bauleitung abzugeben.

3.9 Hausrecht
Der AG oder bei Abwesenheit sein Vertreter, iben auf der Baustelle das allgemeine Hausrecht aus.

3.10 Alkoholverbot
Auf der Baustelle herrscht ein striktes Alkoholverbot. Ebenso ist es untersagt, innerhalb des Gebaudes zu
rauchen. Zuwiderhandlungen werden mit Baustellenverweis geahndet.

4. Sonstiges

4.1 Dokumentation

Zum Objektabschluss ist eine umfassende Objektdokumentation mit Angabe aller verarbeiteten Materialien
inkl. Produktdatenblatter, Bestands- und Revisionsplane, Lieferscheine, Fachunternehmererklarung,
Bedienungsanleitungen und entsprechende Pflegeanleitungen in dreifacher Ausfertigung sowie einmal in
digitaler Form an den AG zu Ubergeben.

Die Inhalte der Objektdokumentation sind vor deren Erstellung mit der Bauleitung und dem AG abzustimmen.
Ein Anspruch auf Schlusszahlung besteht erst nach vollstandiger Vorlage und Priifung der Dokumentation.
Die Dokumentation ist verpflichtend vor Abnahme der Leistungen an die Bauleitung zu tbergeben.

4.2 Terminliche Abwicklung

Der AN ist verpflichtet, innerhalb von zwei Wochen nach Auftragserteilung unaufgefordert einen detaillierten
Einzelterminplan anzufertigen und der Bauleitung zur Genehmigung vorzulegen.

Dieser Terminplan hat auch alle im Zuge des ggdfs. erfolgten Aufklarungsgespraches vereinbarten Einzel- und
Vorlauffristen zu beinhalten, die der AN bis zum Beginn seiner Arbeiten auf der Baustelle bendtigt.

4.3 Leistungsumfang

Alle beschriebenen Positionen sind in kompletter, fix und fertiger Leistung anzubieten, d.h. in die EP sind alle
erforderlichen Materialien, Maschinen, Arbeits- und Schutzgeriste, Gerate, Lohn usw. einzukalkulieren.

Die Einheitspreise von Leistungen gelten nicht nur fir den Titel, in dem die Leistung ausgeschrieben ist,

13.07.2026 - Seite 8




Leistu ngsverzeiChniS Emsdetten, Erweiterung Kardinal-von-Galen-Schule (2022/1615)

023 LV Photovoltaik

Zusatzliche Vertragsbedingungen

sondern fur alle Bauabschnitte / Leistungsbereiche Uber den Zeitraum und Bauzeit, wenn sie hier zur
Erbringung einer vollstandigen Leistung bendtigt werden.

4.4 Abnahme

Der AN hat die formliche Abnahme gegenlber dem AG schriftlich zu verlangen, an dem vereinbarten Termin
dieser Abnahme mitzuwirken und die erforderlichen Arbeitskrafte und Messgerate zu stellen.

Spatestens zwei Wochen vor der Abnahme durch den Bauherrn hat der AN die erforderlichen
Fachunternehmer-Erklarungen, Fachbauleiter-Erklarungen, Ubereinstimmungserklarungen sowie evtl.
Behdrden-Abnahmepapiere vollstédndig beizubringen.

4.5 Erfiillungsort, Gerichtsstand
Erfullungsort fur alle Verpflichtungen ist der Ort des Bauvorhabens.
Der Gerichtsstand fur Streitigkeiten ist das zustandige Gericht am Sitz des AG.

4.6 Vermessung / Einmessung zur Leistungserbringung

Die Gebaudeaulienachsen werden durch einen bauseitigen Vermesser angegeben. Die
Vermessungsarbeiten werden Hand in Hand im Rahmen der Schnurgeriststellung mit dem AN Rohbau
durchgefihrt.

Die dauerhafte Sicherung fir die Bauzeit obliegt dem AN. Samtliche weitere Einmessarbeiten zur
ordnungsgemallen Leistungserbringung werden vom AN geschuldet und sind mit den Einheitspreisen der
nachfolgenden Leistungen abgegolten.

- Ende der Zusatzlichen Vertragsbedingungen -

PRO 1.4: Anforderungen der QNG und DGNB Nachhaltigkeitszertifizierung als zusétzliche technische
Vertragsbedingung (ZTV)

Der Auftraggeber (AG) strebt fir das Gesamtvorhaben eine Nachhaltigkeitszertifizierung nach dem
Bewertungssystem der Deutschen Gesellschaft flir Nachhaltiges Bauen (DGNB), Version Neubau 2018 -
Flex-Modul, in der Qualitatsstufe Silber an. Zuséatzlich ist ein Qualitatssiegel Nachhaltiges Gebaude
(QNG-PLUS) gemaf den Vorgaben des Bundesministeriums fur Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen
vorgesehen. Dieses Ziel beeinflusst sdmtliche Planungs- und Ausfiihrungsvorgaben der Baumalinahme.

Zur Erreichung dieses Zertifizierungsziels verpflichtet sich der Auftragnehmer (AN), sdmtliche im Rahmen der
Zertifizierung relevanten Mitwirkungspflichten aktiv zu erflllen. Hierzu zahlen insbesondere:

o die Bereitstellung erforderlicher Nachweise, technischer Dokumente, Priifberichte, Herstellererklarungen
und Produktdaten.
die Duldung von Prif- und KontrollmalRnahmen Dritter.
die Einhaltung samtlicher Vorgaben, die aus den Kriterienkatalogen der DGNB und den Anforderungen
des QNG resultieren.

Die damit verbundenen Aufwendungen sind in die angebotenen Einheitspreise einzukalkulieren.
Nachforderungen aufgrund eines erhdhten Erfillungsaufwands im Zusammenhang mit der Zertifizierung sind
ausgeschlossen.

Nachhaltige Beschaffung und Lieferkette

Im Hinblick auf 6kologische und soziale Nachhaltigkeit verpflichtet sich der AN darlber hinaus, ausschlief3lich
Produkte und Materialien einzusetzen, die unter Beachtung international anerkannter Sozial- und
Umweltstandards gewonnen, hergestellt und geliefert wurden. MaRRgeblich sind insbesondere folgende
Grundsatze:

¢ Nachvollziehbarkeit der Herkunft der eingesetzten Rohstoffe und Offenlegung der Lieferkette auf
Verlangen des AG.
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o Verzicht auf Kinderarbeit, Zwangsarbeit und jegliche Formen ausbeuterischer Arbeitsverhaltnisse in
samtlichen Vorstufen der Lieferkette.

o Ausschluss illegaler Rohstoffgewinnung oder -verarbeitung, insbesondere in Bezug auf Primér- und
Sekundarrohstoffe, die in Bauprodukten der Kostengruppen gemaf DIN 276 enthalten sind.

Der AN tragt die Verantwortung dafir, dass seine Lieferanten und Nachunternehmer vergleichbare
Standards einhalten und verpflichtet sich zur kontinuierlichen Uberprifung sowie zur aktiven Einflussnahme
auf 6kologische und soziale Verbesserungen innerhalb der Wertschopfungskette.

Nachweispflichten

Zur Sicherstellung der Konformitat mit den Zertifizierungsvorgaben stellt der AN dem AG auf Anforderung
folgende Unterlagen vollstandig und termingerecht zur Verfligung:

Technische Produktinformationen

EG-Sicherheitsdatenblatter nach Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Hersteller- oder Lieferantenerklarungen tber Materialzusammensetzung und Umweltvertraglichkeit
Umwelt- oder Emissionszertifikate (z. B. EPD, EMICODE, Blauer Engel)

Die Erfullung der Mindestanforderungen gemal DGNB-Kriterienkatalog sowie dem
QNG-Anforderungskatalog ist verpflichtend. Die Konformitat ist durch den AN aktiv nachzuweisen; sie ist
Bestandteil der vertraglich geschuldeten Leistung.

Einhaltung von Mindestanforderungen nach QNG und DGNB
A. Schadstoffvermeidung in Baumaterialien

Der Auftragnehmer (AN) ist verpflichtet, ausschlieRlich Baumaterialien zu verwenden, die den Anforderungen
an eine schadstoffarme Bauweise nach den geltenden Kriterien der Deutschen Gesellschaft fiir Nachhaltiges
Bauen (DGNB) sowie dem Qualitatssiegel Nachhaltiges Gebaude (QNG) des Bundesministeriums
entsprechen. Ziel ist die Einhaltung der gesundheitlichen und umweltbezogenen Mindeststandards fur
schadstoffarme Baustoffe und emissionsarme Innenraumluft. Zur Sicherstellung einer hohen
Innenraumluftqualitat sind ausschlief3lich Materialien und Produkte zu verwenden, die keine oder geringe
Emissionen flichtiger organischer Verbindungen (VOC/TVOC) aufweisen.

Die folgenden Anforderungen sind vom AN verbindlich umzusetzen:

—

. Verpflichtende Einhaltung der Kriterien
Die Anforderungen an Produktgruppen gemafl dem Anhangdokument 313 aus dem
QNG-Anforderungskatalog und der aktuellen DGNB-Kriterienmatrix aufgefuhrten Produkt- und
Emissionsanforderungen sind verbindlich einzuhalten..
e Die Anforderungen gelten fur alle in den Tabellen gelisteten Bauteile, Produkte und Materialien.
Mehrfache Zuordnungen einzelner Baustoffe zu verschiedenen Zeilen der Matrix sind zu beachten.
2. Qualitatsstufe und Nachweise
o Esist die Einhaltung mindestens der Qualitatsstufe 2 (QS2) nach DGNB-Kriterienmatrix verpflichtend.
¢ Der AN hat die Einhaltung durch Vorlage geeigneter Nachweise zu dokumentieren, u. a.:
e Produktdatenblatter,
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]

technische Merkblatter,
Herstellererklarungen,
Konformitatserklarungen,
gaof. Prufzertifikate akkreditierter Prifinstitute.
Nach Abschluss der Bauleistungen ist eine Firmenerklarung zur Erfiillung der Schadstoffanforderungen
einzureichen.
3. Informationspflicht bei Abweichungen
Sollte der AN erkennen, dass die geforderten Qualitdten mit den vorgesehenen Produkten nicht erreicht
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werden konnen, ist der AG unverziiglich schriftlich zu informieren.
e Der Einsatz von Produkten, die lediglich die gesetzlichen Mindeststandards (z. B. REACH) erfiillen, jedoch
nicht den erweiterten DGNB-/QNG-Anforderungen genigen, ist nicht zulassig.

B. Ressourcenschonende Materialverwendung

Der Auftragnehmer (AN) ist verpflichtet, bei allen Bauleistungen eine ressourcenschonende
Materialverwendung sicherzustellen. Ziel ist die Reduzierung des Materialverbrauchs, die Forderung des
Einsatzes nachhaltiger Baustoffe sowie eine Steigerung der Wiederverwendbarkeit und Recyclingfahigkeit
eingesetzter Materialien.

Folgende MalRRnahmen sind durch den AN verbindlich umzusetzen:

1. Materialauswahl und -einsatz
Vorrangige Verwendung von Produkten mit anerkannten Umweltzeichen (z. B. Blauer Engel, natureplus,
EPDs nach ISO 14025).
Einsatz von recyclingféhigen, trennbaren und sortenreinen Materialien, insbesondere bei temporaren
Konstruktionen.
Vermeidung von Verbundmaterialien, soweit technisch moglich und wirtschaftlich vertretbar.
Bevorzugung regional verfigbarer Materialien mit kurzen Transportwegen.
. Effizienz in Planung und Ausfiihrung
Optimierung von Zuschnitt und Verschnitt,
Materialeinsparung durch Vorfertigung und modulare Bauweisen,
Einsatz digitaler Planungstools (z. B. BIM) zur Mengenoptimierung und Reduktion von Uberbestellungen.
. Dokumentation und Nachweise
Der AN hat eingesetzte Materialien, deren Herkunft sowie Umweltkennzeichnungen zu dokumentieren.
Der AG ist berechtigt, stichprobenartig Produktdatenblatter, Lieferscheine oder Herkunftsnachweise
einzusehen.

e e L e e e N e o

Ein entsprechendes Materialkonzept ist auf Anforderung durch den AG mitzuliefern oder mit diesem
abzustimmen.

C. Nachhaltige Materialgewinnung

Ziel ist der Einsatz nachweislich nachhaltig gewonnener Holzprodukte zur Férderung einer
umweltvertraglichen und sozial verantwortlichen Forstwirtschaft.

Der AN ist verpflichtet, folgende Anforderungen umzusetzen:

—

. Verpflichtung zu nachhaltigem Holz
Alle dauerhaft eingebauten Holzer, Holzprodukte und Holzwerkstoffe (z. B. konstruktives Holz,
Plattenwerkstoffe, Turblatter, Einbaumoébel) missen aus nachhaltig bewirtschafteten Forsten stammen.
Temporare Hilfskonstruktionen (z. B. Schalungen, Stlitzen) sind hiervon ausgenommen, sofern sie nicht
im Bauwerk verbleiben.

2. Anerkannte Nachweise

Der AN hat den nachhaltigen Ursprung des verwendeten Holzes durch folgende Nachweise zu belegen:

o Zertifikat nach PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes),
Zertifikat nach FSC (Forest Stewardship Council),
oder gleichwertige Nachweise, die dokumentieren, dass die im jeweiligen Herkunftsland geltenden
Kriterien fir nachhaltige Forstwirtschaft erfillt werden.

. Liickenlose Dokumentation
Fir alle gelieferten Holzprodukte sind Lieferscheine mit Angabe des Zertifizierers, der Zertifikatsnummer
und - sofern vorhanden - der Chain-of-Custody-Nummer beizulegen.
Der AG ist berechtigt, stichprobenartig die Riickverfolgbarkeit der Lieferkette zu tberprifen.

w
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D. Energieeffiziente Baustelle

Der AN ist verpflichtet, eine energieeffiziente Bauausfiihrung sicherzustellen. Ziel ist die Reduktion des
Energieverbrauchs wahrend der Bauzeit durch gezielten Einsatz energieeffizienter Gerate, Maschinen und
Verfahren sowie durch organisatorische Mafinahmen.

Folgende Anforderungen sind umzusetzen:

1. Einsatz energieeffizienter Technik
¢ Verwendung energieeffizienter Maschinen, Gerate und Fahrzeuge (mindestens Energieeffizienzklasse A
oder entsprechende Emissionsstandards).
e Bevorzugung strombetriebener Gerate mit geringem Energieverbrauch gegeniber benzin- oder
dieselbetriebenen Varianten, sofern technisch maoglich.
o Ausstattung temporarer Einrichtungen (z. B. Baucontainer, Beleuchtung) mit LED-Technik und
Zeitschalt-/Bewegungssensoren zur bedarfsgerechten Steuerung.
. Baustelleninfrastruktur
Vermeidung unnétiger Leerlaufzeiten von Maschinen und Fahrzeugen.
Abschaltung nicht benétigter Verbraucher aul3erhalb der Betriebszeiten.
Bindelung von Transporten zur Vermeidung unnétiger Fahrten und Leerkilometer.
Nutzung vorhandener Baustromanschlisse gegenliber mobilen Aggregaten (nur im Ausnahmefall).
. Energiemanagement und Nachweis
Der AN hat ein einfaches Baustellen-Energie- und Betriebskonzept zu erstellen, in dem MaRnahmen zur
Energieeinsparung und Verbrauchstberwachung dargestellt sind.
Der AG ist berechtigt, sich im Rahmen der Bauliberwachung tber die Umsetzung und Einhaltung der
MalRnahmen zu informieren.

e We e e 0N

E. Ausfiihrung - Minimierung von schéadlichen Einfllissen nach DGNB

Alle nachfolgend aufgefuhrten Indikatoren zur Minimierung von Einflissen auf der Baustelle werden in einer
Schulung der Bauausfiihrenden vorgestellt und die Kenntnisnahme, sowie die Einhaltung der Mallnahmen
durch Unterschrift aller am Bau beteiligten bestatigt.

1. Larmarme Baustelle

Der Auftragnehmer (AN) hat die Regelungen des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) sowie
einschlagige technische Richtlinien (z. B. AVV Baularm) einzuhalten. Ziel ist der Betrieb einer larmarmen
Baustelle, bei der Beeintrachtigungen angrenzender Nutzungen durch Baustellenlarm auf ein Minimum
reduziert werden.

Folgende MalRnahmen sind vom AN verbindlich umzusetzen:

1. Lirmmindernde Planung und Bauausfiihrung

Einsatz von larmgeminderten Bauverfahren und Geraten gemaft Umweltzeichen RAL-UZ 53 oder
gleichwertig.

Bericksichtigung von Ruhezeiten und Schutzzeiten gemaf den behdrdlichen Vorgaben sowie
baubegleitende Anpassung der Bauzeitenplanung.

Optimierung der Bauablaufe zur Vermeidung gleichzeitiger larmintensiver Tatigkeiten.

2. Larmschutzkonzept

Der AN hat mit dem AG ein projektspezifisches Larmschutzkonzept zu erstellen. Dieses muss beinhalten:
¢ |dentifikation larmintensiver Tatigkeiten,

e Darstellung technischer und organisatorischer Malnahmen zur Larmminderung,

o Festlegung von Zeitfenstern fur [armintensive Arbeiten,

e Beschreibung der Kontroll- und Dokumentationsverfahren zur Einhaltung der Malinahmen.

Das Konzept ist fortlaufend zu aktualisieren und umzusetzen. Der AN ist verpflichtet, die Einhaltung der
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MafRnahmen zu dokumentieren und dem AG auf Anforderung vorzulegen.
2. Staubarme Baustelle

Der AN ist verpflichtet, durch geeignete technische und organisatorische Malnahmen die Staubentwicklung
auf der Baustelle zu minimieren. Ziel ist der Schutz von Beschaftigten, Anwohnern sowie der Umwelt vor
schadlichen oder lastigen Staubemissionen.

Folgende MalRnahmen sind verbindlich umzusetzen:

1. Staubvermeidung und -bindung

e Erfassung von Staub direkt an der Entstehungsstelle durch Absaug-, Befeuchtungs- oder
Einddmmungssysteme.

e Verwendung staubmindernder Verfahren (z. B. Nassschneiden statt Trockenschneiden, Feuchtreinigung
statt Trockenfegen).

e Einsatz von Geraten mit wirksamer Staubabsaugung oder -filterung geman aktuellem Stand der Technik.

e Schutz unbelasteter Bereiche durch Abschottung, Einhausung oder Unterdruckhaltungen.

2. Staubvermeidungskonzept

Der AN erhalt bauseits ein Staubvermeidungskonzept, dessen MalRnahmen auf der Baustelle umzusetzen

sind. Daruber hinaus ist der AN verpflichtet:

die Wirksamkeit der MaRnahmen regelmalig zu kontrollieren,

Staubablagerungen unverziglich zu beseitigen,

Abfalle aus staubintensiven Arbeiten fachgerecht zu erfassen und zu entsorgen,

die Umsetzung und Ergebnisse zu dokumentieren und dem AG auf Anforderung vorzulegen.

3. Boden- und Grundwasserschutz auf der Baustelle

Der AN hat durch geeignete MaRnahmen sicherzustellen, dass der Boden und das Grundwasser wahrend
der gesamten Bauzeit vor schadlichen Einwirkungen geschuitzt werden. Ziel ist es, die natirliche
Bodenfunktion zu erhalten und eine Ruckfuhrung in den urspringlichen Zustand zu erméglichen.

Folgende MalRnahmen sind verpflichtend umzusetzen:

. Technischer Bodenschutz
Minimierung der Bodenversiegelung und Befahrung auf3erhalb gekennzeichneter Fahrwege,
Einsatz von bodenschonenden Verfahren bei Lagerung, Aushub und Ruickverfullung,
Schutz und getrennte Lagerung von Ober- und Unterboden gemal Bodenschutzverordnung.
Keine Lagerung von gefédhrdenden Stoffen auf unbefestigten Flachen.
. Verbot umweltgefahrlicher Stoffe
Der Einsatz von Stoffen mit der Kennzeichnung "umweltgefahrlich" gemafl CLP-Verordnung ist auf der
Baustelle ausgeschlossen. Ausnahmen sind nur nach vorheriger Zustimmung des AG und mit Nachweis
besonderer SchutzmalRnahmen zuldssig.
3. Boden- und Gewasserschutzkonzept
Der AN hat in Abstimmung mit dem AG ein Konzept zum Boden- und Grundwasserschutz zu erstellen,
welches insbesondere folgende Inhalte umfasst:
Beschreibung der SchutzmalRnahmen und Materialien,
Regelungen zur Lagerung von Betriebsstoffen,
MalRnahmen zur Vermeidung von Eintrdgen bei Niederschlagsereignissen,
Verfahren zur Kontrolle und Dokumentation der MalRnahmen.

o Ne o o o

4. Abfallarme Baustelle

Der Auftragnehmer (AN) hat sicherzustellen, dass alle gesetzlichen Vorgaben des
Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) in der jeweils giltigen Fassung eingehalten werden. Ziel ist eine
abfallarme Baustelle, bei der Abfalle vorrangig vermieden, unvermeidbare Abfalle mdglichst hochwertig
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verwertet und nicht verwertbare Abfalle ordnungsgeman und umweltvertraglich entsorgt werden.
Hierzu sind vom AN insbesondere folgende MaRnahmen verbindlich umzusetzen:

1. Abfallvermeidung

Der AN hat durch geeignete MaRnahmen in Planung, Arbeitsvorbereitung und Ausflihrung dafiir Sorge zu
tragen, dass Abfélle so weit wie mdglich vermieden werden. Hierzu zahlen u. a.:

bedarfsgerechte Materialbestellungen,

exakte Mengenermittlungen,

optimierte Zuschnitt- und Verarbeitungsplane,

Verwendung von Systembauteilen und Vorfertigung,

sachgerechte Lagerung zum Schutz vor Materialverlusten oder -beschadigungen.

2. Trennung und Fraktionierung

Anfallende Abfallesind auf der Baustelle sortenrein zu erfassen und getrennt zu lagern (z. B. mineralische
Abfalle, Holz, Metalle, Kunststoffe, Dammstoffe, Verpackungen). Eine Durchmischung unterschiedlicher
Abfallarten ist zu vermeiden. Ziel ist eine moglichst hochwertige stoffliche Verwertung.

3. Wiederverwendung und Recycling

Wiederverwendbare Bauteile oder Materialien sind bevorzugt dem Stoffkreislauf zuzufiihren. Der AN hat
geeignete Verwertungswege zu prifen und - sofern wirtschaftlich zumutbar - nachzuweisen.

4. Entsorgung nicht verwertbarer Abfélle

Abfalle, die nicht verwertet werden koénnen, sind gemaf den geltenden rechtlichen Vorgaben umweltgerecht
zu entsorgen. Die Entsorgung ist durch entsprechende Dokumente (Lieferscheine, Wiegescheine,
Nachweise nach Nachweisverordnung) zu belegen und auf Anforderung dem AG vorzulegen.

5. Konzept zur Abfallvermeidung

Der AN hat spatestens mit Einrichten der Baustelle ein projektspezifisches Konzept zur Abfallvermeidung und
-bewirtschaftung zu erstellen. Dieses ist dem AG zur Prifung vorzulegen und ggf. gemeinsam anzupassen.
Das Konzept ist Bestandteil der Baustellenlogistik und regelmafig zu aktualisieren.

6. Baustellenorganisation

Der AN hat fiir eine strukturierte Baustellenorganisation zu sorgen, die eine ordnungsgemalfie
Getrennthaltung der Abfalle sicherstellt. Hierzu z&hlen:

e Bereitstellung und Kennzeichnung geeigneter Sammelbehalter,

e Schutz vor Witterungseinfllissen,

e regelmafige Entleerung durch zertifizierte Fachfirmen.

7. Unterweisung des Baustellenpersonals

Alle mit der Bauausflihrung betrauten Personen sind vom AN in geeigneter Form Uber das Abfallkonzept, die
Pflichten zur Abfallvermeidung sowie die Trenn- und Entsorgungswege zu unterweisen. Wiederholungen bei
Personalwechsel sind sicherzustellen.

8. Dokumentation und Nachweispflichten

Der AN ist verpflichtet, alle Malnahmen zur Abfallvermeidung und -bewirtschaftung zu dokumentieren. Der
AG ist berechtigt, sich im Rahmen der Bauliberwachung jederzeit Giber die Einhaltung der Vorgaben zu
informieren und Nachweise einzusehen.

Die Umsetzung der genannten Ma3nahmen ist Vertragsbestandteil. VerstdRe kénnen als Mangel der
Bauausfiihrung gewertet werden und zu einer entsprechenden Nachbesserungsaufforderung oder
Vertragsstrafe fuhren.

1 Titel Eigenstromversorgungsanlagen

1.10 Photovoltaikmodul, 460 - 480 Wp

Photovoltaikmodul, 460 - 480 Wp
zur Umwandlung von Sonnenenergie in elektrische Energie fur
netzgekoppelte Anlagen.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiChniS Emsdetten, Erweiterung Kardinal-von-Galen-Schule (2022/1615)

023 LV Photovoltaik
1 Titel Eigenstromversorgungsanlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Technische Merkmale:

- Monokristalline Technik

- Glas-Glas Module

- Wirkungsgrad >=22 - 25 %

- Nennleistung 460-480 W

- IEC 61215 getestet und zertifiziert

- IEC 61730, Anwenderklasse A flr Systemspannungen bis
1000 V

Angebotenes Fabrikat: '......... '
Angebotener Typ: "......... '

einschl. Befestigung und systembedingtem Zubehor mit Hilfe
der Position "Lastenaufzug/Schragaufzug" auf 12 m Héhe
liefern und betriebsbereit montieren.

1.20 PV-Stringwechselrichter, 50 kVA

PV-Stringwechselrichter, 50 kVA

dreiphasigen, transformatorlosen PV-Stringwechselrichters zur
Einspeisung in das Niederspannungsnetz, geeignet fur
Photovoltaikanlagen gemaR VDE-, DIN- und VOB-Regelwerken.

Technische Mindestanforderungen

DC-Seite

PV-Leistung: = 75-90 kWp

Max. DC-Spannung: = 1.000 V
MPP-Spannungsbereich: ca. 500-800 V
= 6-10 MPP-Tracker

=120 A Gesamt-Eingangsstrom

= 2 Stringeingange je MPP-Tracker

AC-Seite

Nennleistung: 50-75 kW, 3/N/PE 230/400 V, 50 Hz
Leistungsfaktor: cos f 0—1

Netz- und Anlagenschutz gemaf VDE-AR-N 4105 integriert
Wirk- und Blindleistungsregelung am Netzanschlusspunkt

Funktionen

Lichtbogenschutz (AFCI)
Verschattungsmanagement
Schutzleiteriberwachung
Uberspannungsschutz nachriistbar

Kommunikation
Ethernet, WLAN
Modbus TCP / SunSpec

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

13.07.2026 - Seite 15
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023
1

LV Photovoltaik
Titel Eigenstromversorgungsanlagen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

1.30

Webinterface, Monitoringfahig

Allgemein

Schutzart = IP65

Bodenmontage, Innen-/AuRenaufstellung
Gewicht = 50-100 kg

Angebotenes Fabrikat: '......... '
Angebotener Typ: "......... '
einschl. Befestigung und systembedingtem Zubehor mit Hilfe

der Position "Lastenaufzug/Schragaufzug" auf 12 m Héhe
liefern und betriebsbereit montieren.

1St EP..........

PV-Stringwechselrichter, 125 kVA

PV-Stringwechselrichter, 125 kVA

dreiphasigen, transformatorlosen PV-Stringwechselrichters zur
Einspeisung von Solarstrom in das Niederspannungsnetz sowie
zur optionalen Anbindung an Mittelspannungsnetze gemaf
VDE-, DIN- und VOB-Regelwerken.

Technische Mindestanforderungen

DC-Seite

PV-Generatorleistung: = 180-200 kWp
Max. DC-Spannung: = 1.100 V
MPP-Spannungsbereich: ca. 450-800 V
= 12-16 MPP-Tracker

= 360 A Gesamt-Eingangsstrom

= 2 Stringeingange je MPP-Tracker

AC-Seite

Nennleistung: 120-150 kW, 3/N/PE 230/400 V, 50 Hz
Leistungsfaktor: cos f 0,8—1

Integrierter Netz- und Anlagenschutz gemaf VDE-AR-N 4105
Wirk- und Blindleistungsregelung am Netzanschlusspunkt
Blindleistungsbereitstellung auch im Nachtbetrieb

Schutz- und Systemfunktionen

Lichtbogenschutz (AFCI)
Verschattungsmanagement
PV-Kennlinienmessung (U-I-Diagnose)

DC-seitig integrierter Uberspannungsschutz Typ 1/2
Schutzleiteriiberwachung

automatische Fehlerdiagnose

Kommunikation
Ethernet und WLAN

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

13.07.2026 - Seite 16
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Emsdetten, Erweiterung Kardinal-von-Galen-Schule (2022/1615)

023
1

LV Photovoltaik
Titel Eigenstromversorgungsanlagen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

1.40

1.50

Modbus TCP / SunSpec

Webinterface

Monitoring-Portal-Anbindung (ISO/IEC 27001 konform,
Serverstandort Deutschland oder gleichwertig

Allgemein

Schutzart: = IP65

Bodenmontage, Innen- und AulRenaufstellung
Gewicht = 80-150 kg

Angebotenes Fabrikat: '.........

Angebotener Typ: ".........

einschl. Befestigung und systembedingtem Zubehoér mit Hilfe
der Position "Lastenaufzug/Schragaufzug" auf 12 m Hohe
liefern und betriebsbereit montieren.

1St EP.............

Freistehender Wechselrichterrahmen

Freistehender Wechselrichterrahmen
zur geschitzten Montage von Wechselrichtern auf
Flachdachern im Bereich von Photovoltaikanlagen.

Die Konstruktion ist fur Wechselrichter mit einer Geratebreite
bis 1.500 mm geeignet. Ausflihrung als System mit integrierter
Gitterrinne zur Ballastierung sowie zur geordneten
Kabelfiihrung.

Die Befestigung der Wechselrichter erfolgt an C-Profilschienen
mittels Gleitmuttern.

Technische Daten:

Ausfiihrung: freistehend

Geeignet fur Wechselrichterbreite: bis 1.500 mm
Werkstoff: Stahl

Oberflache: tauchfeuerverzinkt / Edelstahl 1.4301

inkl. Ballastierung, Klein- und Befestigungsmaterial komplett
betriebsfertig liefern, montieren und anschlieen.

1St EP.............

Generatoranschlusskasten, 6 MPPT

Generatoranschlusskasten, 6 MPPT
zur Anbindung von Photovoltaik-Stringfeldern an Wechselrichter
(Passend zur P0s.23.01.20 ) mit bis zu 6 MPP-Trackern.

Geeignet zur Fernauslésung der DC-Seite durch die Feuerwehr

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

13.07.2026 - Seite 17



Leistu ngsverzeiChniS Emsdetten, Erweiterung Kardinal-von-Galen-Schule (2022/1615)

023 LV Photovoltaik
1 Titel Eigenstromversorgungsanlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
gemafl VDE-AR-E 2100-712.

Maximale Leerlaufspannung (Uoc): 1100 V DC.

Integrierter Uberspannungsschutz Typ I+l gemaR DIN CLC/TS
51643-32, ausgefiihrt als Kombiableiter mit integriertem
Signalkontakt.

Mit integriertem DC-Feuerwehrschalter:

Abschaltung mittels Unterspannungsauslésung
Abschaltung bei einer Temperatur = 100 °C im Gehause
Automatische Wiedereinschaltung nach Wiederanlegen der
Ansteuerspannung (230 V AC)

Mit integrierter Status- und Stdrmeldung Uber Signalkontakt

Ansteuerung des Feuerwehrschalters tber 230 V AC,
Anschluss Uber M16-Kabelverschraubungen (Klemmbereich
5-10 mm). Maximaler Leiterquerschnitt: 1,5 mm?2.

Signalkontakt 24 V DC (max. 300 mA), Anschluss Uber
M16-Kabelverschraubungen (Klemmbereich 5-10 mm).
Maximaler Leiterquerschnitt: 1,5 mm?2.

Schutzart: IP65.
Gehause aus glasfaserverstarktem Kunststoff.

Zulassung als Niederspannungs-Schaltgeratekombination
gemaf IEC 61439-1 und IEC 61439-2.

inkl. Klein- und Befestigungsmaterial komplett betriebsfertig
liefern, montieren und anschlie3en.

1St EP o GP s

1.60 Generatoranschlusskasten, 12 MPPT

Generatoranschlusskasten, 12 MPPT
zur Anbindung von Photovoltaik-Stringfeldern an Wechselrichter
(Passend zur P0s.23.01.30) mit bis zu 12 MPP-Trackern.

Geeignet zur Fernauslésung der DC-Seite durch die
Feuerwehr gemaR VDE-AR-E 2100-712.

Maximale Leerlaufspannung (Uoc): 1100 V DC.

Integrierter Uberspannungsschutz Typ I+l gemaR DIN CLC/TS
51643-32, ausgefuhrt als Kombiableiter mit integriertem
Signalkontakt.

Mit integriertem DC-Feuerwehrschalter:

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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023 LV Photovoltaik
1 Titel Eigenstromversorgungsanlagen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Abschaltung durch Unterspannungsauslésung
Abschaltung bei einer Temperatur = 100 °C im Gehause
Automatische Wiedereinschaltung nach Wiederanlegen der
Ansteuerspannung (230 V AC)
Mit integrierter Status- und Stérmeldung Uber Signalkontakt
Ansteuerung des Feuerwehrschalters 230 V AC Uber
M16-Kabelverschraubungen (Klemmbereich 5—10 mm).
Maximaler Leiterquerschnitt: 1,5 mm?2.
Signalkontakt 24 V DC (max. 300 mA) tber
M16-Kabelverschraubungen (Klemmbereich 5—10 mm).
Maximaler Leiterquerschnitt: 1,5 mm?2.
Schutzart: IP65.
Gehause aus glasfaserverstarktem Kunststoff.
Abmessungen (H x B x T): 683 x 800 x 327 mm.
Zulassung als Niederspannungs-Schaltgeratekombination
gemal IEC 61439-1 und IEC 61439-2.
1 St EP GP oo,
Kabel und Leitungen
1.70 H1Z2Z2-K 6 mm?, blau
H1Z2Z2-K 6 mm?, blau
zur Verkabelung von Solarmodul und Wechselrichter in
geerdeten und nicht geerdeten Photovoltaikanlagen
nach EN 50618.
Technische Daten:
Querschnitt: 6 mm?2
Nennspannung AC: 1000 V
Nennspannung DC: 1500 V
Prifspannung: 6500 V
Verlegeart: aP, in Kanal, Rohr oder auf Trassen verlegen.
in Teillangen, inkl. Klein- und Befestigungsmaterial komplett
betriebsfertig verlegen und anschlief3en.
1.100 m EP GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Emsdetten, Erweiterung Kardinal-von-Galen-Schule (2022/1615)

023 LV Photovoltaik
1 Titel Eigenstromversorgungsanlagen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
1.80 H1Z2Z2-K 6 mm?, rot
H1Z2Z72-K 6 mm?, rot
zur Verkabelung von Solarmodul und Wechselrichter in
geerdeten und nicht geerdeten Photovoltaikanlagen
nach EN 50618.
Technische Daten:
Querschnitt: 6 mm?2
Nennspannung AC: 1000 V
Nennspannung DC: 1500 V
Prufspannung: 6500 V
Verlegeart: aP, in Kanal, Rohr oder auf Trassen verlegen.
in Teillangen, inkl. Klein- und Befestigungsmaterial komplett
betriebsfertig verlegen und anschlief3en.
1100 m EP GP e
1.90 MC4 Stecker fiir Solarkabel 4-6 mm? Stecker
MC4 Stecker fiir Solarkabel 4-6 mm? Stecker
zum Verbinden der Solarmodule mit dem Wechselrichter.
Technische Daten:
Querschnitt: 4 - 6 mm?2
Anschlussart: Crimpen
Kontaktmaterial: Kupfer - Oberflache verzinnt
Isolationsmaterial: PC/PA
Schutzart gesteckt: IP68 / IP65
Umgebungstemperaturbereich -40°C bis + 85°C
UV-bestandig und Ammoniakbestandig
Steckerdurchmesser: 18,8 mm
Steckerlange inkl. Verschraubung: 61 mm
inkl. Klein- und Befestigungsmaterial komplett
betriebsfertig montieren und anschliel3en.
100 St EP GP oo,
1.100 MC4 Stecker fiir Solarkabel 4-6 mm? Kupplung
MC4 Stecker fir Solarkabel 4-6 mm? Kupplung
zum Verbinden der Solarmodule mit dem Wechselrichter.
Technische Daten:
Querschnitt: 4 - 6 mm?2
Anschlussart: Crimpen
Kontaktmaterial: Kupfer - Oberflache verzinnt
Isolationsmaterial: PC/PA
Schutzart gesteckt: IP68 / IP65
Umgebungstemperaturbereich -40°C bis + 85°C
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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023 LV Photovoltaik
1 Titel Eigenstromversorgungsanlagen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
UV-bestandig und Ammoniakbestéandig
Steckerdurchmesser: 18,8 mm
Steckerlange inkl. Verschraubung: 61 mm
inkl. Klein- und Befestigungsmaterial komplett
betriebsfertig montieren und anschlief3en.
100 St EP GP
Steuereinrichtungen
1.110 Energiemanagement
Energiemanagement
zur intelligenten und effizienten Solarenergienutzung innerhalb
von Geb&auden.
Integrierte Hauptmerkmale:
Leistungs-Messeinrichtung
inkl. Stromwandler (5 A Sekundarstromn,
Genauigkeitsklasse min. 1). Der Stromwandlertyp ist
entsprechend dem Netzanschluss zu wahlen.
e Anschluss an das lokale Netzwerk via Ethernet Schnittstelle
oder Uber ein Bus-System an die Wechselrichter.
Kombatibel zum Wechselrichtersystem.
inkl. Klein- und Befestigungsmaterial komplett betriebsfertig
liefern, montieren und anschlie3en.
1 St EP GP oo,
1.120 Datenlogger / Monitoring
Datenlogger / Monitoring
System zur Uberwachung und Visualisierung der PV-Anlage.
Leistungsumfang:
e Lieferung eines Datenloggers zur Erfassung von:
o Wechselrichterdaten
e Energieertragen
o Betriebszustanden
e Lieferung eines Sensorsystems (Einstrahlung,
Modultemperatur)
Visualisierung tiber Webportal
Fehler- und Alarmmanagement
Montage im passenden Schaltschrank, Verdrahtung und
Integration in die bestehende Anlageninfrastruktur
e Erstellung und Ubergabe der vollstdndigen Dokumentation
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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1

Lv

Photovoltaik

Titel Eigenstromversorgungsanlagen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

1.130

1.140

1.150

(Schaltplane, Anlagenschema, Datenblatter,
Inbetriebnahme- und Prifprotokoll, Betriebs- und
Wartungsanleitung)

inkl. Klein- und Befestigungsmaterial
komplett betriebsfertig liefern u. montieren

1St EP .............

Gehause fiir Funk-Rundsteuerempféanger IP65
Gehause flr Funk-Rundsteuerempfanger IP65

Fir den Einbau eines Tonfrequenzrundsteuerempfangers zur
Erfallung der technischen Vorgaben fur
Eigenerzeugungsanlagen.

Angebotenes Fabrikat: '..........

Angebotener Typ: "..........

inkl. Klein- und Befestigungsmaterial
komplett betriebsfertig liefern und montieren.

1St EP.............

Anschluss Funk-Rundsteuerempfianger

Anschluss Funk-Rundsteuerempfanger
Wird zur Steuerung der oben genannten PV-Anlage durch den
EVU verwendet.

Der Empfanger wird vom EVU bereitgestellt.

inkl. Netzteil, Klein- und Befestigungsmaterial, Abholung beim
EVU, komplett betriebsfertig liefern, montieren und anschlief3en.

1St EP .............

Kommunikations Gateway RS485
Kommunikations Gateway RS485
Kommunikations-Gateway zur Integration

von RS485 verkabelten Anlagen in
Anlagensteuerungs und -Uberwachungsldsungen.

Kombatibel zum Wechselrichtersystem.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Lv

Photovoltaik

Titel Eigenstromversorgungsanlagen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

1.160

inkl. Klein- und Befestigungsmaterial komplett betriebsfertig
liefern, montieren und anschlieen.

Angebotenes Fabrikat: '.........

Angebotener Typ: ".........

1St EP .............

Erweiterte Netzbetreiberanforderungen

Zertifizierter Erzeugungsanlagen-Regler
Zertifizierter Erzeugungsanlagen-Regler

EZA-Regler zur netzkonformen Steuerung der Wirk- und
Blindleistung einer Photovoltaikanlage am Netzanschlusspunkt
(NAP) gemalR den Anforderungen des zustandigen
Netzbetreibers sowie der zum Zeitpunkt der Ausfiihrung
glltigen Technischen Anschlussregeln

Leistungsumfang:

e Lieferung eines zertifizierten Erzeugungsanlagen-Reglers
einschlieBlich aller fiir die bestimmungsgemalfe Funktion
erforderlichen Hard- und Softwarekomponenten.

¢ Regelung der Wirk- und Blindleistung am
Netzanschlusspunkt
Verarbeitung der erforderlichen Messgrofien am NAP
Bereitstellung einer Schnittstelle zur Sollwertvorgabe durch
externe Fernwirktechnik (z. B. Modbus TCP/RTU)
Parametrierung geman Netzbetreiberanforderungen
Montage im passenden Schaltschrank, inkl. Verdrahtung und
Anschluss an die bestehende Anlageninfrastruktur

e Durchflihrung der Inbetriebnahme vor Ort, inkl.
Funktionsprifung und Nachweis der normgerechten
Arbeitsweise

e Erstellung und Ubergabe der vollstandigen Dokumentation
(Schaltplane, Zertifikate, Bedienungsanleitung,
Prafprotokolle)

e Einweisung des Betreibers in Bedienung und Wartung des
EZA-Reglers

Angebotenes Fabrikat: '.........

Angebotener Typ: ".........

Einschlielich aller erforderlichen Nebenleistungen,
Befestigungs- und Kleinmaterialien komplett betriebsfertig
liefern, montieren, parametrieren und in Betrieb nehmen.

1St EP .............

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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LV Photovoltaik
Titel Eigenstromversorgungsanlagen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

1.170

Fernwirksystem zur Anbindung EVU
Fernwirksystem zur Anbindung EVU

Fernwirk- und Kommunikationssystem zur Anbindung der
PV-Anlage an das Leitsystem des Netzbetreibers geman den
Anforderungen des zustandigen Netzbetreibers und den zum
Zeitpunkt der Ausfiihrung gultigen Technischen
Anschlussregeln.

Leistungsumfang:

e Lieferung und Integration der fur die Kommunikation mit dem
Netzbetreiber erforderlichen Fernwirk- und
Kommunikationseinrichtungen einschlief3lich aller benétigten
Hard- und Softwarekomponenten. Die Ausfliihrung hat
entsprechend den Vorgaben des zustandigen Netzbetreibers
zu erfolgen

e Empfang von Sollwerten (Wirkleistung, Blindleistung etc.)
vom Netzbetreiber
Ubergabe der Sollwerte an den EZA-Regler
Ruckmeldung von Istwerten und Betriebszustanden an den
Netzbetreiber

e Lieferung aller erforderlichen Schnittstellen und
Kommunikationskomponenten

e Abstimmung der Datenpunktliste mit dem Netzbetreiber

Durchfiihrung von:

. Punkt-zu-Punkt-Test

. Fernwirkprifung

o Inbetriebnahme und Freigabe durch den Netzbetreiber

¢ Montage im passenden Schaltschrank, Verdrahtung und
Integration in die bestehende Anlageninfrastruktur

e Erstellung und Ubergabe der vollstandigen Dokumentation
(Schaltplane, Anlagenschema, Datenblatter,
Inbetriebnahme- und Prufprotokoll, Betriebs- und
Wartungsanleitung)

Angebotenes Fabrikat: '.........

Angebotener Typ: ".........

inkl. Klein- und Befestigungsmaterial
komplett betriebsfertig liefern u. montieren

1St EP...........

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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1 Titel Eigenstromversorgungsanlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

1.180 Schutzpriifung nach FGW TR8
Schutzprifung nach FGW TR8

Durchfiihrung der erforderlichen Schutzprifungen gemaf den
Anforderungen des Netzbetreibers sowie den jeweils
anzuwendenden technischen Regeln und Richtlinien (z. B. FGW
TR8, VDE-AR-N 4105, VDE-AR-N 4110).

Leistungsumfang:

e Uberpriifung und Parametrierung der Schutzrelais und
Schutzsysteme (EZA-Regler, Netz- und Anlagenschutz)
gemal Vorgaben des Netzbetreibers und der VDE-AR-N
4105, VDE-AR-N 4110

e Durchfiihrung aller erforderlichen Prifungen (z.B.
Uber-/Unterspannung, Uber-/Unterfrequenz, Fehlerstrom,
Entkupplungsschutz) unter Einsatz geeigneter Prifgerate.

¢ Nachweis der Wirksamkeit samtlicher Schutzfunktionen
durch Simulation der jeweiligen Fehlerfalle.

¢ Protokollierung aller Messergebnisse und Schaltvorgange
gemal FGW TRS.

e Erstellung eines detaillierten Schutzprifprotokolls zur
Vorlage beim Netzbetreiber und als Bestandteil der
EZA-Konformitatserklarung.

e Abstimmung der Schutzparameter mit dem Netzbetreiber
und ggf. Anpassung der Einstellungen.

e Einweisung des Auftraggebers in die Priifergebnisse und die
Dokumentation.

Besondere Hinweise:

e Die Schutzpriifung ist vor Inbetriebnahme der PV-Anlage
durchzufiihren.

e Es sind die einschlagigen Normen und Vorschriften
einzuhalten, insbesondere FGW TR8, VDE-AR-N 4110,
VDE-AR-N 4105 sowie die Technischen
Anschlussbedingungen (TAB) des 6rtlichen Netzbetreibers.

¢ Die Prifungen sind ausschlieB3lich durch qualifiziertes und
nachweislich geschultes Fachpersonal durchzuflhren.

e Alle im Rahmen der Schutzprifung erforderlichen
Nebenleistungen (z.B. Bereitstellung von Prifklemmen,
Zugang zu Schaltschranken, Absturzsicherung) sind im
Angebotspreis enthalten

1St EP o GP

Summe Titel 1
Eigenstromversorgungsanlagen, Netto:  ..............................

2 Titel Niederspannungsinstallationsanlagen

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 13.07.2026 - Seite 25
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023 LV Photovoltaik
2 Titel Niederspannungsinstallationsanlagen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
210 Netz- und Anlagenschutzes (NA-Schutz)
Netz- und Anlagenschutzes (NA-Schutz)
fur die oben genannte Photovoltaik-Erzeugungsanlage gemaf
den geltenden technischen Anschlussbedingungen des
Netzbetreibers sowie den aktuellen Normen und Richtlinien
(insbesondere VDE-AR-N 4105 bzw. VDE-AR-N 4110, je nach
Netzebene).
Der NA-Schutz dient der sicheren Trennung der
Erzeugungsanlage vom 6ffentlichen Stromnetz bei
Netzstérungen sowie der Vermeidung einer ungewollten
Inselnetzbetriebs.
Technische Anforderungen
Der NA-Schutz muss mindestens folgende Anforderungen
erfullen:
Einhaltung der VDE-AR-N 4105 (bei NS-Anschluss)
Zertifizierter integrierter oder externer Netz- und Anlagenschutz
Uberwachung folgender Netzparameter:
Spannung (Unter- und Uberspannung)
Frequenz (Unter- und Uberfrequenz)
Netzimpedanz / Netziiberwachung (je nach Anforderung)
Schnellabschaltung der Erzeugungsanlage bei
Grenzwertverletzung
Selbsttatige Wiedereinschaltung nach Netzriickkehr gemaf
TAB des Netzbetreibers
Einstellbare Auslésewerte gemal’ Vorgaben des Netzbetreibers
Netzkonforme Entkupplungseinrichtung (Schaltorgan oder
integrierte Funktion im Wechselrichter)
Redundante oder selbstiiberwachende Ausflihrung (je nach
Anforderung des Netzbetreibers)
inkl. Klein- und Befestigungsmaterial
komplett betriebsfertig liefern und montieren.
18t EP o GP e,
2.20 Lasttrennschalter, 3-polig, 200 A
Lasttrennschalter, 3-polig, 200 A
nach DIN EN 60947-3 zum Trennen der Einspeise- und
Abgangsseite in elektrischen Anlagen.
Technische Anforderungen / Mindestanforderungen:
Norm: DIN EN 60947-3
Nennstrom: 200 A
Bemessungskurzzeitstrom IcW nach IEC 60947: 3,60 kA
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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023 LV Photovoltaik
2 Titel Niederspannungsinstallationsanlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Polanzahl: 3
Anschlussquerschnitt, eindrahtig / starr: 35 bis 185 mm?
Anschlussquerschnitt, feindrahtig / flexibel: 35 bis 150 mm?

inkl. Klein- und Befestigungsmaterial
komplett betriebsfertig liefern und montieren.

1St EP GP

2.30 Installationsschiitz, 63 A, 4 SchlieBer, Steuerspannung 24 V AC

Installationsschiitz, 63 A, 4 Schlielder, Steuerspannung 24 V AC
in kompakter Bauweise nach DIN EN 61095 (VDE 0637-3).

Technische Anforderungen / Mindestanforderungen:

Norm: DIN EN 61095 (VDE 0637-3)

Kontaktart: 4 SchlieRer

Anzahl der Kontakte: 4

Nennstrom: 63 A

Steuerspannung: 24 V AC

Anschlussquerschnitt, feindrahtig / flexibel: 1,5 bis 16 mm?
Anschlussquerschnitt, eindrahtig / starr: 1,5 bis 25 mm?

inkl. Klein- und Befestigungsmaterial
komplett betriebsfertig liefern und montieren.

1St EP GP

2.40 Erd- / Energieverteilungskabel NYY-J 5 x 70 mm?

Erd- / Energieverteilungskabel NYY-J 5 x 70 mm?

zur Verwendung im Erdreich, im Freien, in Beton, in
Innenrdaumen, Kabelkanalen, fir Kraftwerke, Industrie und
Schaltanlagen sowie in Ortsnetzen, wenn mechanische
Schaden nicht zu erwarten sind.

Nennspannung Uo/U: 600/1000 V
Prufspannung: 4000 V
zulassige Betriebstemperatur am Leiter: +70° C.

Verlegeart: aP, in Kanal, Rohr, Sammelhalter
oder auf Trassen verlegen.

in Teillangen, inkl. Klein- und Befestigungsmaterial komplett
betriebsfertig verlegen und anschlief3en.

50 m EP GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 13.07.2026 - Seite 27
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023
2

LV Photovoltaik
Titel Niederspannungsinstallationsanlagen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

2.50

2.60

2.70

Erd-/ Energieverteilungskabel NYY-J 5 x 25 mm?

Erd- / Energieverteilungskabel NYY-J 5 x 25 mm?

zur Verwendung im Erdreich, im Freien, in Beton, in
Innenrdaumen, Kabelkanalen, fir Kraftwerke, Industrie und
Schaltanlagen sowie in Ortsnetzen, wenn mechanische
Schaden nicht zu erwarten sind.

Nennspannung Uo/U: 600/1000 V
Prufspannung: 4000 V
zulassige Betriebstemperatur am Leiter: +70° C.

Verlegeart: aP, in Kanal, Rohr, Sammelhalter
oder auf Trassen verlegen.

in Teillangen, inkl. Klein- und Befestigungsmaterial komplett
betriebsfertig verlegen und anschlief3en.

50 m EP .occeecL

Paargeschirmte Netzwerkleitung-Simplex, S/IFTP

Paargeschirmte Netzwerkleitung-Simplex, S/FTP

halogenfrei, mit massiven Kupferleitern, simplex, 4x2xAWG23/1
fur den Einsatz in der strukturierten Gebaudeverkabelung mit
den Channel Klassen E, EA, F und FA nach ISO/IEC 11801
bzw. EN50173-1 sowie IEC 61156-5; EN 50288-9-1. Datenkabel
fur Ubertragungen bis 1200MHz, Ubertrifft mit den elektrischen
Ubertragungseigenschaften die Anforderungen der Kategorie
7A, Ubertragungen von 10GBit Ethernet nach IEEE 802.3

Harmonisierte Norm EN 50575, halogenfrei nach EN 60754-2
sowie raucharm nach EN 61034, flammwidrig nach EN
60332-3-24 (FRNC-C), Trennklasse D gem. EN50174-2,
EURO-Brandschutzklasse Cca-s1, d2, a1.

Verlegeart: gemischte Verlegung auf Kabelrinnen fir
Kommunikationsleitungen, in Gerateeinbaukanale,

in Sammelhalter, durch Einziehen in vorh. Rohre und in
Hohlwanden.

in Teillangen liefern und verlegen. Befestigung nach Erfordernis,
anschlief’en an Datenverteiler oder Endgerate.

200 m EP ...

Paargeschirmte Netzwerkleitung-Simplex fiir den AuBenbereich
Paargeschirmte Netzwerkleitung-Simplex flr den Au3enbereich

halogenfrei, Wellenwiderstand 100 Ohm,
4x2xAWG 23/1. Geeignet fur Sprach-, Video-, und
Datenubertragung fir Frequenzen bis 1000 MHz.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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023
2

Photovoltaik

Titel Niederspannungsinstallationsanlagen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

2.80

2.90

2.100

GemaR ISO/IEC 11801 bzw. EN 50173-1.

Verlegeart: gemischte Verlegung auf Kabelrinnen fur
Kommunikationsleitungen, in Gerateeinbaukanale,

in Sammelhalter, durch Einziehen in vorh. Rohre und in
Hohlwanden.

in Teillangen liefern und verlegen. Befestigung nach Erfordernis,
anschlielen an Datenverteiler oder Endgeréte.

250 m EP.............

Halogenfreie Fernmeldeleitung J-H(St)H 4 x 2 x 0,8 mm
Halogenfreie Fernmeldeleitung J-H(St)H 4 x 2 x 0,8 mm

Nennspannung U=300 V,
zulassige Betriebstemperatur auflen: +50° C.

Verlegeart: gemischte Verlegung auf Kabelrinnen, durch
einziehen in vorh. Rohre, Befestigung mit
Sammelleitungshaltern, in Zwischendecken

in Teillangen einschl. Befestigungsmaterial liefern, und
montieren, Befestigung nach Erfordernis,

anschlieen an Verteilungen, Abzweig- und Verteildosen,
Installationsgerate oder Endverbrauchsgerate

200 m EP ..o

Verlegesysteme - Flachdacher

Installations-Gitterrinne 60 mm x 60 mm, AuRenbereich

Installations-Gitterrinne 60 mm x 60 mm, Aul3enbereich
geeignet fir den Einsatz im Freien min. V2A nach DIN 50961,

Hohe: 60mm
Breite: 60mm

einschl. Trennsteg, Befestigungsmaterial und Deckel liefern und
betriebsfertig montieren.

150 m EP.............

Installations-Kabelrinne 200 mm x 60 mm, AuBenbereich

Installations-Kabelrinne 200 mm x 60 mm, Aul3enbereich
geeignet fur den Einsatz im Freien min. V2A nach DIN 50961,

Hohe: 60mm
Breite: 100mm

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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023 LV Photovoltaik
2 Titel Niederspannungsinstallationsanlagen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Tragfahigkeit: 1,05kN/m
einschl. Trennsteg, Befestigungsmaterial und Deckel liefern und
betriebsfertig montieren.
50 m EP GP oo,
2110 Rinnenbefestigungs-Set
Rinnenbefestigungs-Set
Montagesystem zur Befestigung von Gitterrinnen zur
Leitungsfiihrung auf einem Flachdachflachen/
Grunddachflachen.
Ab Rinnenbreite: 60 mm
einschl. Befestigungsmaterial, Abstandshalter und liefern und
betriebsfertig montieren.
200 St EP o GP i
2.120 Schwanenhalsdurchfithrung DN150
Schwanenhalsdurchfiihrung DN150
Schwanenhalsdurchfiihrung mit Abtropfhaube fur alle gangigen
Flachdachaufbauten geeignet. Das flexible und modulare
System kann in der Héhe angepasst und im Schwenkbereich
von 360° ausgerichtet werden.
Werkstoff: St37 feuerverzinkt
einschl. Befestigungsmaterial, Ringraumdichung flir 12 Kabel
8-30mm @. liefern und betriebsbereit montieren.
2 St EP o GP

Summe Titel 2
Niederspannungsinstallationsanlagen, Netto:

3 Titel Blitzschutz- und Erdungsanlagen

3.10 Erd- / Energieverteilungskabel NYY-J 1 x 10 mm?

Erd- / Energieverteilungskabel NYY-J 1 x 10 mm?

zur Verwendung im Erdreich, im Freien, in Beton, in
Innenrdumen, Kabelkanalen, fir Kraftwerke, Industrie und
Schaltanlagen sowie in Ortsnetzen, wenn mechanische
Schéaden nicht zu erwarten sind.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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023 LV Photovoltaik
3 Titel Blitzschutz- und Erdungsanlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Nennspannung Uo/U: 600/1000 V
zulassige Betriebstemperatur am Leiter: +70° C.

Verlegeart: aP, in Kanal, Rohr, Sammelhalter
oder auf Trassen verlegen.

in Teillangen, inkl. Klein- und Befestigungsmaterial komplett
betriebsfertig verlegen und anschlief3en.

100 m EP o GP s

3.20 Erd-/ Energieverteilungskabel NYY-J 1 x 16 mm?
Erd- / Energieverteilungskabel NYY-J 1 x 16 mm?

Liefer- und Leistungsumfang wie in der vorgenannten Position
beschrieben, jedoch mit Leitungstyp NYY-J 1 x 16 mm?

in Teillangen, inkl. Klein- und Befestigungsmaterial komplett
betriebsfertig verlegen und anschlief3en.

150 m EP o GP s

Summe Titel 3
Blitzschutz- und Erdungsanlagen, Netto: ...

4 Titel Abnahme, Inbetriebnahme, Revision und Dokumentation

410 Vor-Ort-Termin elektrische Anlagen durch Sachverstiandigen
Vor-Ort-Termin elektrische Anlagen durch Sachverstandigen

Durchfuhren eines Vor-Ort-Termins zur Prufung und Bewertung
der PV-Anlage durch einen baurechtlich anerkannten bzw.
zugelassenen Sachverstandigen.

Leistungsumfang:

Organisation und Koordination des Termins

Begehung der baulichen und technischen Anlagen vor Ort
Sichtprifung der elektrischen Installationen und Anlagenteile
Bewertung der Ausfiihrung hinsichtlich geltender Normen,
Vorschriften und baurechtlicher Anforderungen

e Prifung der Zuganglichkeit, Sicherheit und Ausfiihrung
relevanter Betriebsmittel

Dokumentation der Feststellungen in einem Prifprotokoll
Abstimmung der Ergebnisse mit Auftraggeber und
Fachbeteiligten

2 St EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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023 LV Photovoltaik
4 Titel Abnahme, Inbetriebnahme, Revision und Dokumentation

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

4.20 Abnahme elektrische Anlagen durch Sachverstindigen
Abnahme elektrische Anlagen durch Sachverstandigen

Durchfiihren der Abnahme der PV-Anlage durch einen
baurechtlich anerkannten bzw. zugelassenen
Sachverstandigen.

Leistungsumfang:

¢ Organisation und Koordination des Abnahmetermins mit
dem Sachverstandigen
Teilnahme an der Begehung der Anlagen vor Ort
Vorfuhrung der elektrischen Anlagen in den vorgesehenen
Betriebszustanden

o Nachweis der Funktionsfahigkeit und Betriebssicherheit aller
Anlagenteile

e Vorlage der erforderlichen Unterlagen (z. B.
Bestandsdokumentation, Prifprotokolle, Messprotokolle)
Mitwirkung bei der Prifung durch den Sachverstéandigen
Protokollierung der Abnahme einschliel3lich festgestellter
Méngel und Auflagen

1St EP GP

4.30 Inbetriebnahme und Einweisung gem. VOB/C
Inbetriebnahme und Einweisung gem. VOB/C

Durchfiihren der Inbetriebnahme der errichteten technischen
Anlage sowie Einweisung des Betreiber- bzw. Bedienpersonals.

Leistungsumfang:

e Funktionsprifung der gesamten Anlage im betriebsbereiten
Zustand

¢ Inbetriebnahme aller Anlagenteile einschlieflich Einstell- und
Optimierungsarbeiten
Prufung der Betriebsparameter und Betriebsarten
Einweisung des Betreiber- bzw. Bedienpersonals in
Bedienung, Betrieb und Uberwachung der Anlage

e Erlauterung der sicherheitsrelevanten Funktionen sowie
Stdrungs- und Notfallverhalten

e Ubergabe der Anlagendokumentation

1St EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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023 LV Photovoltaik
4 Titel Abnahme, Inbetriebnahme, Revision und Dokumentation

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

4.40 Abnahme gemaR VOB mit Auftraggeber und Bauherr
Abnahme gemaf VOB mit Auftraggeber und Bauherr

Durchfiihren der Abnahme der vertraglich geschuldeten
Leistung gemaR VOB in Abstimmung mit Auftraggeber und
Bauherr.

Leistungsumfang:

Organisation und Koordination des Abnahmetermins
Teilnahme an der gemeinsamen Abnahmebegehung vor Ort
Prifung der erbrachten Leistungen auf Vertragserfiillung
Feststellung und Dokumentation etwaiger Mangel und
Restleistungen

Erstellung eines Abnahmeprotokolls

Mitwirkung bei der férmlichen Abnahme gemaft VOB/B

1St EP o GP s

4.50 Dokumentation gema VOB/C
Dokumentation gemafR VOB/C

Erstellen und Ubergabe einer vollstandigen Dokumentation der
ausgefihrten Leistungen gemal VOB/C sowie den
einschlagigen technischen Regelwerken.

Leistungsumfang:

e Zusammenstellung der Revisionsunterlagen der gesamten
Anlage
Ubergabe von Bestandsplanen (as-built Dokumentation)
Dokumentation der ausgeflihrten Installationen und
Anlagenteile

e Nachweis der verwendeten Komponenten (Datenblatter,
Herstellerunterlagen)
Prif-, Mess- und Inbetriebnahmeprotokolle
Bedienungs-, Wartungs- und Betriebsanleitungen
Kennzeichnung und Beschriftung der Anlagenteile geman
Ausfuhrung

e Ubergabe der Dokumentation in strukturierter Form (digital
und in Papierform)

1St EP o GP

Summe Titel 4
Abnahme, Inbetriebnahme, Revision und Dokumentation, Netto:  ............................

5 Titel Sonstiges, Elektrische Anlagen
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023 Photovoltaik
5 Titel Sonstiges, Elektrische Anlagen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Allgemein
5.10 Baustelleneinrichtung/ -rdumung
Baustelleneinrichtung/ -raumung
Gerate, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
Durchfiihrung der Arbeiten erforderlich sind, auf die
Baustelle bringen und aufbauen. Vorhaltekosten der
Baustelleneinrichtung sowie der bendtigten Maschinen
sind in dieser Position einzurechnen. Nach Abschluss
der Arbeiten sind alle Gerate, Werkzeuge und sonstige
Betriebsmittel und Werkstoffreste wieder abzubauen bzw.
abzufahren/zu entsorgen. Die in Anspruch genommenen
Flachen sind sauber zu hinterlassen.
1 St EP GP oo,
5.20 Lastenaufzug/Schragaufzug
Lastenaufzug/Schragaufzug
Bereitstellung und Montage eines Lastenaufzugs
mit einer Tragfahigkeit bis 300kg
(ohne Personenbefdrderung)
- Plattformgréfe innen 1,50 m x 1,25 m
- Hub- und Senkgeschwindigkeit 24 m/min
- Férderhdhe bis 10 m
- inkl. 1 St. Entladestelle
- einschl. Maschinenbruchversicherung
- einschl. vorschriftsmafier Sicherung
- einschl. Verkehrssicherung in Form von Bauzaunen
sowie Warn und Hinweisschildern.
anliefern und zum Transport der Materialien bereitstellen und
nach Beendigung der Arbeiten abtransportieren.
4 Wo EP GP oo,
Anlagenabwicklung und Ubergabe
5.30 Anmeldung der Photovoltaikanlage
Anmeldung der Photovoltaikanlage
bei der Bundesnetzagentur, Unterlagen ausgestellt auf AG.
1 St EP GP oo,
Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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5

LV Photovoltaik
Titel Sonstiges, Elektrische Anlagen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

5.40

5.50

5.60

Einspeiseinbetriebnahme

Einspeiseinbetriebnahme

Inbetriebnahme der Einspeiseanlage in Zusammenarbeit
mit dem ortlichen Energieversorger.

Test Lastabwurf, Leistungsreduzierung, Zu- und
Abschaltfunktionalitaten soweit erforderlich.

Erstellung des Inbetriebnahmeprotokolls.

1St EP .............

Erstellen einer technischen Dokumentation

Erstellen einer technischen Dokumentation

Nachweis der Statik bzgl. der Tragfahigkeit sowie einem
Beschwerungsnachweis zur Bestatigung der Photovoltaikanlage
auf dem Dach des Gebaudes , ausfuhrliches Prufungsprotokoll
mit Leistungsnachweis pro Modul, Erfassung der
Seriennummern aller Komponenten, Modulbelegungs- und
Stringverkabelung, Zugangsdaten zum Uberwachungsportal,
einschliellich aller Garantiezertifikate und Urkunden.

Die Unterlagen sind dem Bauherrn 1-fach in Papierform im
Ordner geheftet mit Inhaltsverzeichnis zu tGbergeben. Zusatzlich
sind alle Unterlagen einmal auf USB in Ublichen Dateiformaten
wie .doc, dwg, xIs oder pdf abzuliefern. Alle Plane miissen im
dwg-Format gespeichert sein damit eine Weiterbearbeitung
maoglich ist.

1St EP.............

Erstpriifung der Photovoltaikanlage

Erstprifung der Photovoltaikanlage

Besichtigung und Erprobung der Anlage gem. VDE 0100 Teil
600 sowie der Prufung des PV-Generators nach DIN VDE
0126-23 (DIN EN 62446).

Die durchzufiihrenden Priifungen bestehen im Einzelnen aus:

- Prifung aller Wechselstromkreise nach DIN VDE 0100-600

- Prufen der Durchgangigkeit des Schutz- und
Potentialausgleichsleitern

- Polaritatsprifung der einzelnen Strings

- Messung der Leerlaufspannung der einzelnen Strings

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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023 LV Photovoltaik
5 Titel Sonstiges, Elektrische Anlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
- Messen des Kurzschlussstromes der einzelnen Strings
- Isolationswiderstand der Gleichstromkreise feststellen
- Funktionsprifung und Besichtigen aller PV-Komponenten

Die Ergebnisse sind zu_lprotokollieren, sowie im
Prifungsprotokoll und Ubergabeschein einzutragen.

1St EP GP

Summe Titel 5
Sonstiges, Elektrische Anlagen, Netto: ...

6 Titel Wartungs-, Insepktions- und Instandsetzungarbeiten

Wartungs-, Inspektions- und Instandsetzungsarbeiten
Wartungs-, Inspektions- und Instandsetzungsarbeiten

1. Dem Auftragnehmer werden die Wartungs-, Inspektions- und
Instandhaltungsarbeiten fir die im Vertrag beschriebenen
Anlagen und Anlagenbauteile, welche Einfluss auf Sicherheit
und Funktionsfahigkeit haben Ubertragen. Die Verjahrungsfrist
fur Mangelanspriiche betragt dann 4 Jahre. Es ist von vier
Wartungsintervallen bzw. Prufungen fir diese 4 Jahre
auszugehen. Diese sind den nachfolgenden Positionen zu
entnehmen. Die Leistungen und Pflichten des Auftragnehmers
zur Durchflihrung der Arbeiten sind im beigefligten Wartungs-
Inspektions- und Instandhaltungsvertrag beschrieben. Der
Wartungs- Inspektions- und Instandhaltungsvertrag ist
Bestandteil der Ausschreibung, vom Bieter vollstandig
auszuflillen und mit dem Angebot einzureichen.

Die fir die Wartung angebotenen Preise werden in die Wertung
der Angebote einbezogen.

Die Wartungsarbeiten werden ergdnzend zum Hauptauftrag
separat beauftragt.

2. Der Auftragnehmer hat die Wartungsleistungen nach einer
Arbeitskarte durchzufiihren. Die Arbeitskarte ist vor Beginn der
Leistung vom Auftragnehmer zu erstellen unter
Beriucksichtigung der AMEV Leistungskataloge, der
angebotenen Produkte und Fabrikate und den
anlagenspezifischen Wartungsangaben der Hersteller.

3. Wartungskosten / Vergltung

Fir die Wartungs-, Inspektions- und Instandhaltungsarbeiten
der Anlage(n) wird eine Jahrespauschale vereinbart. Die
Arbeiten fir die im Leistungsverzeichnis bzw. in den
Bestandslisten des Vertrages aufgefiuihrten, wartungs-,
inspektions- und instandhaltungsbediirftigen Anlagen werden

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis
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023 LV Photovoltaik

6 Titel Wartungs-, Insepktions- und Instandsetzungarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

wie folgt angeboten.

Anmerkung: Die Preiseintragungen im Wartungs-, Inspektions-
und Instandhaltungsvertrag und in den nachfolgenden
Positionen missen identisch sein.

6.10 Inspektions- und Wartungsarbeiten nach einem Jahr

Inspektions- und Wartungsarbeiten nach einem Jahr

gemal Vertrag und aktuell geltenden Vorschriften

1St

6.20 Inspektions- und Wartungsarbeiten nach zwei Jahren

Inspektions- und Wartungsarbeiten nach zwei Jahren

gemalf Vertrag und aktuell geltenden Vorschriften

1St

6.30 Inspektions- und Wartungsarbeiten nach drei Jahren

Inspektions- und Wartungsarbeiten nach drei Jahren

gemal Vertrag und aktuell geltenden Vorschriften

1St

6.40 Inspektions- und Wartungsarbeiten nach vier Jahren

Inspektions- und Wartungsarbeiten nach vier Jahren

gemal Vertrag und aktuell geltenden Vorschriften

1St

Summe Titel 6
Wartungs-, Insepktions- und Instandsetzungarbeiten, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Emsdetten, Erweiterung Kardinal-von-Galen-Schule (2022/1615)

023 LV Photovoltaik

Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR

1 Titel Eigenstromversorgungsanlagen 14 srsresessssssrssrsessssesnne.
2 Titel Niederspannungsinstallationsanlagen 26 seveevecessessssessssresrenes
3 Titel Blitzschutz- und Erdungsanlagen 30 sreeecesssseresreseereseesenes
4 Titel Abnahme, Inbetriebnahme, Revision und Dokumentati... 31 .....ociiiieiiiecreeennes
5 Titel Sonstiges, Elektrische Anlagen 34 sresressssssesssssrssrseseess
6 Titel Wartungs-, Insepktions- und Instandsetzungarbeiten 36 weeserseressrsseessrssressesss
Summe LV 023 Photovoltaik

Angebotssumme, Netto: EUR ...

zzgl. MwSt. (19,0 %):  EUR ..,

Angebotssumme, Brutto: EUR ...,
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023
1

Photovoltaik

Titel Eigenstromversorgungsanlagen

Nr.

Liste der Positionen mit Bietertexterganzung

1.10

1.20

1.30

1.130

1.150

1.160

Photovoltaikmodul, 460 - 480 Wp
Angebotenes Fabrikat: '......... '

Angebotener Typ: ".........

PV-Stringwechselrichter, 50 kVA

Angebotenes Fabrikat: '.........

Angebotener Typ: ".........

PV-Stringwechselrichter, 125 kVA
Angebotenes Fabrikat: '......... '

Angebotener Typ: ".........

Gehause fiir Funk-Rundsteuerempfianger IP65
Angebotenes Fabrikat: '..........

Angebotener Typ: "..........

Kommunikations Gateway RS485
Angebotenes Fabrikat: '.........

Angebotener Typ: ".........

Zertifizierter Erzeugungsanlagen-Regler
Angebotenes Fabrikat: '.........

Angebotener Typ: ".........
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023 LV Photovoltaik

1 Titel Eigenstromversorgungsanlagen
Nr. Liste der Positionen mit Bietertexterganzung
1.170 Fernwirksystem zur Anbindung EVU

Angebotenes Fabrikat: '.........

Angebotener Typ: ".........
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