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     *** Ausführungsbeschreibung 2
   Vorbemerkungen

    

   Allgemeines
   Die Wallfahrtsstadt Werl schreibt die Erneuerung von 5 
     Wirtschaftswegen (-abschnitten) gemäß den beiliegenden 
  Planunterlagen aus.

  Die zur Modernisierung vorgesehenen Wirtschaftswege-
 abschnitte befinden sich in einem schlechten baulichen 
   Zustand. Schadensursächlich ist neben dem Alter der 
  Wirtschaftswege die mangelnde Tragfähigkeit.

 Die Tragfähigkeit der zu sanierenden Wegeabschnitte wurde im 
 Rahmen der aktuellen Planung rein visuell eingeschätzt und 
 entsprechend der vorhandenen Schadensbilder überwiegend 
   als gering eingestuft. Weitergehende Baugrunduntersuchungen 
  oder Altlastengutachten wurden nicht angestellt.

 Infolge immer größer und schwerer werdender 
 landwirtschaftlicher Maschinen entspricht die vorhandene 
  Tragfähigkeit nicht mehr dem heutigen Standard.

 Mit dieser Ausschreibung sollen folgende multifunktionale 
  Wirtschaftswege erneuert werden:

 Die Lage der Wege im Stadtgebiet ist dem beigefügten 
  Übersichtsplan zu entnehmen.

         Dem Auftragnehmer (AN) werden vom Auftraggeber (AG) zur 
   Durchführung der Baumaßnahmen keine Plätze, Wege und 
  Anschlüsse zur Verfügung gestellt.

   Die erforderlichen Absperrmaßnahmen, Beschilderungen und 
 sonstige Kennzeichen sind gemäß der StVO vom AN mit der 
    zuständigen Straßenverkehrsbehörde, abzustimmen, 
 durchzuführen und bei Dunkelheit vorschriftsmäßig zu 
  beleuchten.

 Der AN muss eigenverantwortlich die Arbeiten mit der 
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  Nr.  Weg  Fläche alt  Fläche neu

 1  Büdericher Haar    420,00 m²    490,00 m²

 2  Rottweg    240,00 m²    240,00 m²

 3  Haarweg    1.080,00 m²    1.080,00 m²

 4  In den Birken    1.560,00 m²    1.680,00 m²

 5  Auf dem Igel    2.010,00 m²    2.300,00 m²
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   Feuerwehr und dem Rettungsdienst abstimmen. Die Feuerwehr 
 und der Rettungsdienst sind bei Bedarf täglich vom AN über den 
   Baustellenfortschritt zu informieren, mindestens aber einmal 
     wöchentlich. Der AN hat dies in den Bautagesberichten, mit 
    Benennung des Ansprechpartners, zu dokumentieren.

   Bei Bedarfs hat der AN wöchentlich (auch mehrmals in der 
   Woche) die Mülltonnen der Anlieger zu einer zentralen 
 Abholstelle außerhalb des Baufeldes vorzuziehen und die 
 Tonnen nach der Leerung wieder zu den einzelnen 
   Grundstücken zurückzubringen. Die grundstücksbezogene 
   Zuordnung ist einzuhalten. Die Aufwendungen hierfür werden 
  nicht gesondert vergütet und sind einzurechnen.

    

   Sanierungsverfahren
 Die meisten Wegeabschnitte weisen im Bestand 
      Fahrbahnbreiten von ca. 3,00 m auf. Für das derzeitige 
 Verkehrsaufkommen sind die vorhandenen Fahrbahnbreiten 
   nicht durchgehend ausreichend dimensioniert. Aus diesem 
 Grund sollen die Wegeabschnitte gemäß der Richtlinie für 
       ländlichen Wegebau (RLW) mit einer Fahrbahnbreite von 3,50 
 m sowie beidseitig befahrbaren Seitenstreifen mit einer Breite 
    von je 0,75 m verbreitert werden. 

           Der Rottweg (Titel 2) und der Haarweg (Titel 3) weisen 
       Fahrbahnbreiten von 4,00 m und 4,50 m auf. Bei diesen Wegen 
  bleibt die Breite erhalten.

        Bei dem Weg "In den Birken" (Titel 4) und Teilen des Weges 
       "Auf dem Ingel" (Titel 5) sind keine Verbreiterungen aufgrund 
   angrenzender Gräben möglich. Bei diesen Wegen wird jeweils 
      eine Ausweichbucht von ca. 40,00 m Länge und 3,00 m Breite 
  hergerstellt.

 Grundsätzlich wird der Asphalt durchgefräst und das Fräsgut 
   liegengelassen, worauf dann der bituminöse Oberbau aufgebaut 
         wird (Ausnahme: teerhaltige Bereiche s. Abschnitt "Teerhaltige 
  Asphaltschichten").

     Bevor der Weg durchgefräst wird, muss neben dem vorh. Weg 
   ein Streifen von etwa 1,00 m ausgekoffert werden und mit 
   Schotter bis auf Höhe der vorh. Schottertragschicht aufgefüllt 
    und verdichtet werden (nur bei Wegen die verbreitert werden).

 Da die vorhandene STS im Bereich der Wegetrasse 
   schwankende Einbaustärken aufweißt, soll durch das 
 bituminöse Asphaltfräsgut der Straßenoberbau verstärkt 
   werden. Nach dem Fräsvorgang ist das bituminöse 
 Asphaltfräsgut profilgerecht über die komplette neue Breite zu 
 verteilen und zur Verstärkung der Schottertragschicht zu 
     verdichten. Anschließend wird ggf. mit Schotter nachprofiliert 
   und nachverdichtet, sodass nach Möglichkeit überall 

          Druckdatum:  11.05.2026  Seite: 3 von 54

   Wallfahrtsstadt Werl, Der Bürgermeister
         Hedwig-Dransfeld-Straße 23, 59457  Werl



   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

         Projekt: 61Kl17 Wirtschaftswege 2026
        LV: 61Kl Wirtschaftswege 2026
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

         mindestens eine ca. 25 cm starke STS (einschl. Fräsmaterial) 
     vorhanden ist. In den Bereichen, in denen teerhaltige 
   Asphaltschichten vorhanden sind, wird das Fräsgut abgefahren 
     und entsorgt. Hier muss dann ggf. mehr Schotter eingebaut 
  werden.

   Auf der eingebauten STS bzw. dem Fräsmaterial wird 
     anschließend eine bituminöse Asphalttragdeckschicht "AC 16 
      TD LW" gemäß der ZTV Asphalt-StB in der gültigen Fassung, 
    mit einer Einbaustärke von 8 cm eingebaut.

 Die Anschlussnähte zu bestehenden Asphaltdeckschichten sind 
 mit einem bitumiösen Fugenband entsprechend der ZTV 
    Asphalt-StB auszubilden.

   Abschließend erfolgt eine bit. Versiegelung der Flanken der 
   neuen Tragdeckschicht und die Seitenstreifen werden, in Stärke 
   der neuen Asphaltdecke, mittels Bankettfertiger hergestellt und 
  verdichtet.

 Im Vorfeld wurden Asphaltproben in den zu sanierenden 
     Wegeabschnitten entnommen und untersucht (s. Abschnitt 
   "Teerhaltige Asphaltschichten").

    

   Ersatzbaustoffverordnung
    Bei sämtlichen Bautätigkeiten, - arbeiten sind die Vorgaben und 
 Anforderungen der Verordnung über Anforderungen an den 
 Einbau von mineralischen Ersatzbaustoffen in technische 
      Bauwerke (Ersatzbaustoffverordnung EBV - ErsatzbaustoffV) 
  unbedingt zu beachten.

    

   Teerhaltige Asphaltschichten
 Im Vorfeld wurden seitens des AG Asphaltproben entnommen 
  und auf PAK getestet:
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 Weg  Einstufung   RuVA Verwertungskl.

 Büdericher Haar  teilweise teerhaltig  A und B

 Rottweg  teerhaltig     C (gefährlicher Abfall)

 Haarweg  nicht teerhaltig  A

 In den Birken  nicht teerhaltig  A

 Auf dem Igel  teilweise teerhaltig  A und B
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   Flächen und Grenzen
 Sämtliche Wirtschaftswegeflächen stehen im Eigentum der 
   Wallfahrtsstadt Werl. Vor Baubeginn beauftragt der AG in 
 Abstimmung mit dem AN eine Grenzanzeige entlang der 
  Wegeabschnitte.

    

   Versorgungsleitungen
 Der Bieter hat sich vor der Abgabe des Angebotes bei den 
 entsprechenden Versorgungsträgern über die Lagen der im 
   Baufeld vorhandenen Versorgungsleitungen zu erkundigen.  Die 
   Weisungen dieser Stellen sind zu beachten. Die Kosten hierfür 
  werden nicht gesondert vergütet.

    

   Anforderungen an Wiegekarten
 Die Wiegekarten müssen die genaue Bezeichnung der 
        Baustelle enthalten. Es müssen alle Gewichte (Brutto, Tara, 
       Netto) angegeben sein. Das Tara-Gewicht der Fahrzeuge muss 
   bei jeder Wägung neu ermittelt werden. Eine Übernahme aus 
  früheren Wägungen ist nicht zulässig.

    

   Bauzeitenplan
  Alle Arbeiten sind in einem vom AN kostenlos zu erstellenden, 
   verbindlichen Bauzeitenplan zeitlich zu planen. Der 
  Bauzeitenplan ist zu Beginn der Maßnahme vorzulegen.

    

   Dokumentation
      Die von AN zu erbringenden Nachweise wie z.B. Lieferscheine, 
     Tagesberichte usw., sind dem Auftraggeber vollständig, 
   geordnet und beschriftet in einem Ordner, spätestens mit der 
     Schlussrechnung, zu übergeben. Eine gesonderte Vergütung 
  hierfür erfolgt nicht.

 Auch bei Abrechnung durch Aufmaß sind Wiegekarten zum 
   Nachweis beizufügen. Die Abrechnung der Leistungen erfolgt 
 nach gemeinsamem Aufmaß und den vom Auftragnehmer zu 
     erstellenden Abrechnungszeichnungen/Skizzen etc. Zu jeder 
 Abschlagsrechnung ist ein Massennachweis über die 
  Schüttgüter einzureichen.

    

   Umrechnungsfaktoren
       Grubensand: 1,70 t/m³
       Steinsand: 1,90 t/m³
        Splitt 8/11: 2,00 t/m³
        Splitt 0/16: 2,20 t/m³
       Vorabsiebung: 2,00 t/m³
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          Frostschutzmaterial 0/45 - 0/56: 2,25 t/m³
        Mineralgemisch 0/32: 2,20 t/m³
       Mutterboden: 1,70 t/m³
       Asphalttragschicht: 2,40 t/m³
       Asphaltbinderschicht: 2,40 t/m³
       Asphalttragdeckschicht: 2,45 t/m³
       Asphaltdeckschicht: 2,50 t/m³

  Es gelten ausschließlich diese Umrechnungsfaktoren.

    

    1. Büdericher Haar

       1.1. Baustelleneinrichtung, - räumung und Verkehrsführung

    1.1.10. Baustelle einrichten
     Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur 
 vertragsgemäen Durchführung der Bauleistungen erforderlich 
       sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und - soweit der 
   Geräteeinsatz nicht gesondert berechnet wird - betriebsfertig 
      aufstellen, einschl. der dafür notwendigen Arbeiten.

    Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, 
        Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen und dgl., soweit 
         erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom,- 
       Wasser,- Fernsprechanschluss und dgl. für die Baustelle, 
    soweit erforderlich, herstellen.

  Bei Bedarf Zufahrtswege zur Baustelle sowie Lagerplätze, 
 sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich 
   anlegen. Mutterbodenarbeiten und Beseitigung des Aufwuchses 
     für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, werden nicht 
  gesondert berechnet .

   Weitere Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung 
    gestellten nicht ausreichen. Die Kosten für Vorhalten, 
   Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und 
         Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. sind 
   nicht in diese Pauschale, sondern in die Einheitspreise der 
   betreffenden Teilleistungen einzurechnen. Die geforderte 
  Vergütung für diese Position wird nach Baufortschritt vergütet.

        1,000 psch  .........................
    

    1.1.20. Baustelle räumen
      Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. 
   räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem 
 ursprünglichen Zustand unter Wahrung der landschaftlichen 
   Belange ordnungsgemäß wieder herrichten. Verunreinigungen 
  beseitigen.

        1,000 psch  .........................
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        1.1.30. Verkehrssicherung, einstreifig, Vollsperrung
 Einrichtungen zur Verkehrssicherung und Verkehrsregelung 
 nach StVO bei Bauarbeiten auf Straßen mit Vollsperrung 
     aufbauen, ständig unterhalten und betreiben, gegebenenfalls 
     umbauen, entsprechend der Schutz- und 
  Sicherheitsmaßnahmen nach den Unfallverhütungsvorschriften, 
 den Bestimmungen der zuständigen Straßenverkehrsbehörde 
 sowie den Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an 
            Straßen (RSA in der aktuellen Fassung, DIN 18299), z. B. 
        Bauzäune, Schutzgerüste, Hilfsbauwerke, Beleuchtungen, 
    Leiteinrichtungen usw. wenn nicht gesondert ausgeschrieben.

   Halteverbotsbeschilderung 4 Kalendertage vor Baubeginn 
   aufbauen und nach Bauende wieder abbauen, Stationäre 
   Hinweistafeln und Verkehrszeichen mobil auskreuzen, keine 
  Folie.

    Tägliche Kontrolle der Baustelle gemäß ZTV-SA.

 Nach Beendigung der Bauarbeiten die Einrichtungen beseitigen 
 und die benutzten Flächen in den ursprünglichen Zustand 
  versetzen.

       60 v.H. der Pauschale werden nach betriebsfertigem Aufbau, 
 der Rest nach Abbau der Verkehrssicherungseinrichtungen 
  berechnet.

        1,000 PSCH  .........................
    

    

             Summe 1.1. Baustelleneinrichtung, - räumun.. .........................
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    1.2. Vorbereitung

                1.2.10. Baumschutz, Durchm. 0,30 m bis 0,50 m, h=2,00 m
     Baumschutz, bestehend aus Ummantelung mit Stroh- oder 
       Rohrmatten innen und Holzverschalung o. ä. außen, an vom AG 
  bezeichneten Bäumen im Baustellenbereich anbringen, 
     vorhalten, unterhalten und entfernen. Der Stammdurchmesser 
          wird 1,00 m über dem Boden gemessen. 70 v. H. des Preises 
   werden nach  Anbringen, der Rest nach Entfernen des 
     Baumschutzes berechnet. Stammdurchmesser über 0,30 bis 
        0,50 m , Ummantelung ca. 2,00 m hoch.

         1,000 Stck ......................... .........................
    

    

         Summe 1.2. Vorbereitung .........................
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    1.3. Wegebau

      1.3.10. Fahrbahnränder abschieben, beseitigen
       Grasnarbe, bis 10 cm dick, von Banketten und Böschungen 
   aufnehmen, laden und auf eine vom AN zu stellende Kippstelle 
     transportieren, abladen und fachgerecht entsorgen . Im näheren 
     Bereich von Bauwerken , Rohrleitungen, Kabeln und 
     Schieberkappen ist der Boden, falls erforderlich, von Hand zu 
  lösen.

      Nur im Bereich der vorh. Bankette, nicht in der Verbreiterung!

       Vorh. Bankette ca. 50 cm breit.

          140,000 m² ......................... .........................
    

      1.3.20. Oberboden mit Grasnarbe abtragen, laden und wieder einbauen
        In anstehender Stärke, ca. 20 cm, beidseitig abheben und 
 anschließend an den Randbereichen der dann höherliegenden 
   Straße andecken.In der Zwischenzeit ist der Boden auf einem 
  Lagerplatz nach Wahl des AN zwischenzulagern.

      Neben den vorh. Banketten mit einer Breite von 0,50 m.

   Mehraufwendungen logistischer Art , die aufgrund eines 
 möglichen Baumbestandes im Baubereich auftreten sind in den 
  Einheitspreis mit einzukalkulieren.

          70,000 m² ......................... .........................
    

             1.3.30. Boden Kl. 3-5 lösen, laden - BM-0
   Boden aus Abtragsstrecken profilgerecht lösen, laden und 
       fördern. Bodenklassen 3 bis 5.

     Transport von Bodenmaterial der Materialgüte BM-0 gem. 
 Ersatzbaustoffverordnung zu einem Lagerplatz nach Wahl des 
  AN.

  Aufmaß ist Abrechnungsgrundlage.

    Im Bereich der Verbreiterung mit einer Breite von circa 1 m.

         66,000 t ......................... .........................
    

                1.3.40. Boden Kl. 3-5 lösen, laden, beseitigen - BM-F1
   Boden aus Abtragsstrecken profilgerecht lösen, laden und 
       fördern. Bodenklassen 3 bis 5.

 Transport und Entsorgung von Bodenmaterial der Materialgüte 
           BM-F1 gem. Ersatzbaustoffverordnung, inkl. Aufnahme auf der 
   Baustelle aus Abtragsbereich, führen aller erforderlichen 

          Druckdatum:  11.05.2026  Seite: 9 von 54

   Wallfahrtsstadt Werl, Der Bürgermeister
         Hedwig-Dransfeld-Straße 23, 59457  Werl



   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

         Projekt: 61Kl17 Wirtschaftswege 2026
        LV: 61Kl Wirtschaftswege 2026
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

        Nachweise, Gebühren, einholen von Genehmigungen, inkl. 
    Container, Behälter oder LKW.

  Wiegekarten sind Abrechnungsgrundlage.

    Im Bereich der Verbreiterung mit einer Breite von circa 1 m.

         5,000 t ......................... .........................
    

                1.3.50. Boden Kl. 3-5 lösen, laden, beseitigen - BM-F3
   Boden aus Abtragsstrecken profilgerecht lösen, laden und 
       fördern. Bodenklassen 3 bis 5.

 Transport und Entsorgung von Bodenmaterial der Materialgüte 
           BM-F3 gem. Ersatzbaustoffverordnung, inkl. Aufnahme auf der 
   Baustelle aus Abtragsbereich, führen aller erforderlichen 
        Nachweise, Gebühren, einholen von Genehmigungen, inkl. 
    Container, Behälter oder LKW.

  Wiegekarten sind Abrechnungsgrundlage.

    Im Bereich der Verbreiterung mit einer Breite von circa 1 m.

         5,000 t ......................... .........................
    

         1.3.60. Erdplanum herstellen, Abweichung +/- 3 cm
      Erdplanum herstellen, Abweichung +/- 3 cm

    Im Bereich der Verbreiterung mit einer Breite von circa 1 m.

          140,000 m² ......................... .........................
    

          1.3.70. Schottertragschicht 0/45 mm liefern, einbauen, verdichten
  Schottertragschicht einbauen und verdichten. 

    Im Bereich der Verbreiterung mit einer Breite von circa 1 m.

      Schichtdicke: ca. 40 cm
     Material: HKS 0/45 mm

   Der bau- und umwelttechnische Eignungsnachweis gemäß den 
   aktuell gültigen Vorschriften ist mindestens 14 Tage vor Einbau 
  vorzulegen.

         126,000 t ......................... .........................
    

        1.3.80. Bit. Straßenaufbau durchfräsen und liegenlassen bis 10 cm
  Bituminöse Deckschicht fräsen.
   Fläche = Fahrbahnen in zusammenhängender Fläche
        Fläche = Wirtschafsweg (teilw. buckelig)
       Deckschicht = Asphaltbeton, Guß- oder
  Splittmastixasphalt,

          Druckdatum:  11.05.2026  Seite: 10 von 54

   Wallfahrtsstadt Werl, Der Bürgermeister
         Hedwig-Dransfeld-Straße 23, 59457  Werl



   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

         Projekt: 61Kl17 Wirtschaftswege 2026
        LV: 61Kl Wirtschaftswege 2026
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

   Frästiefe bis 10 cm
       Fräsbreite = 3,00 m - 3,50 m
  Das anfallende Fräsgut wird in der Wegetrasse liegengelassen.

    Erschwernisse für Schieber - und Hydrantenkappen, 
   Straßenabläufe, Schachtabdeckungen und andere Einbauten 
  innerhalb der Fräsfläche sind in den Einheitspreis einzurechnen.

  Die Abrechnung erfolgt nach örtlichem Aufmaß.

   Mehraufwendungen logistischer Art , die aufgrund des 
 Baumbestandes im Baubereich auftreten sind in den 
  Einheitspreis mit einzukalkulieren.

          210,000 m² ......................... .........................
    

          1.3.90. Bit. PAK-haltiger Straßenaufbau durchfräsen und entsorgen bis 10 cm
    Bituminöse PAK-haltige Deckschicht fräsen.
   Fläche = Fahrbahnen in zusammenhängender Fläche
        Fläche = Wirtschafsweg (teilw. buckelig)
       Deckschicht = Asphaltbeton, Guß- oder
  Splittmastixasphalt,
   Frästiefe bis 10 cm
       Fräsbreite = 3,00 m - 3,50 m
  Das anfallende Fräsgut wird geladen und entsorgt.
     Verwertungsklasse nach RuVA-StB: B

    Erschwernisse für Schieber - und Hydrantenkappen, 
   Straßenabläufe, Schachtabdeckungen und andere Einbauten 
  innerhalb der Fräsfläche sind in den Einheitspreis einzurechnen.

  Die Abrechnung erfolgt nach örtlichem Aufmaß.

   Mehraufwendungen logistischer Art , die aufgrund des 
 Baumbestandes im Baubereich auftreten sind in den 
  Einheitspreis mit einzukalkulieren.

          210,000 m² ......................... .........................
    

    1.3.100. Fräskanten nacharbeiten
 Fräskanten nacharbeiten

         6,000 m ......................... .........................
    

    1.3.110. Neue Wegetrasse profilieren und verdichten
  Das Asphaltfräsgut ist in der neuen Breite der Wegetrasse inkl. 
   Bankette zu verteilen, zu planieren und anschließend mit einem 
  schweren Verdichtungsgerät zu verdichten.

          490,000 m² ......................... .........................
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      1.3.120. Neue Wegetrasse nachschottern, profilieren und verdichten
   Die komplette neue Wegetrasse ist nachzuschottern, sodass 
       ca. 25 cm Schotter inkl . Fräsmaterial vorhanden ist. 
 Anschließend ist die Schotterfläche profilgerecht mit 
 entsprechenden Neigungen zu planieren und anschließend mit 
   einem schweren Verdichtungsgerät zu verdichten. Die 
 Verdichtung ist dem AN mit entsprechenden 
 Verdichtungsnachweise in Form von Plattendruckversuchen 
     nachzuweisen. Der in der ZTV SoB -StB in der aktuellen 
   Fassung angegebene Mindestumfang ist einzuhalten. Es sind 
   nur Mineralstoffe zu verwenden, die nach den Richtlinien des 
     FGSV Regelwerkes bzw. der Ersatzbaustoffverordnung 2021 
  güteüberwacht sind.

 Die Lieferung des Schotters wird mit der nachfolgenden Position 
  vergütet.

          490,000 m² ......................... .........................
    

          1.3.130. Schottertragschicht 0/45 mm liefern, einbauen, verdichten
 Schottertragschicht in Verkehrsflächen einbauen und 
     verdichten. Im Bereich des gesamten Weges. Schichtdicke gem 
    vorh. Position. 

      Material = HKS 0/45 mm.

   Der bau- und umwelttechnische Eignungsnachweis gemäß den 
   aktuell gültigen Vorschriften ist mindestens 14 Tage vor Einbau 
  vorzulegen.

         165,000 t ......................... .........................
    

         1.3.140. Asphalttragdeckschicht AC 16 TD LW, 8 cm
    Asphalttragdeckschicht, im ländlichen Wegebau herstellen.

   1 Lage,
    Schichtdicke = 8 cm
     Mischgut: AC 16 TD LW
     Bindemittel Bitumen: 70 / 100

 Bei Fahrbahnen ohne Randeinfassungen seitliche 
       Abböschungen mit Neigung 1 zu 1 anlegen. Abgerechnet wird 
 die für diese Schicht geforderte Breite bis zur Mitte der 
  Böschungslinien.

          490,000 m² ......................... .........................
    

    1.3.150. Abstreumaterial aufbringen und einwalzen
 Asphaltoberfläche zur Erhöhung der Anfangsgriffigkeit durch 
  Abstreuen und Einwalzen abstumpfen.
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 Das Entfernen des nicht gebundenen Abstreumaterials ist 
  einzurechnen.

     Material = Splitt 1/3 mm
       Menge = 0,75 kg/m²

          490,000 m² ......................... .........................
    

    1.3.160. Flankenflächen des hochliegenden Randes
 Flankenflächen des hochliegenden Randes der Asphaltschicht 
  abdichten durch heiß aufzubringendes Bindemittel.

        Auftragmenge: min. 40 g/m je cm Schichtdicke
    Bindemittel: 25/55-55 A

         280,000 m ......................... .........................
    

    1.3.170. Fugen mit Dichtungsband herstellen
   Fugen bzw. Anschlüsse in der Dicke der bituminösen 
     Deckschicht mit schmelzbarem Bitumen-Dichtungsband, nach 
     Verarbeitungshinweisen des Herstellers, einbauen. Vor dem 
   Einbau der Deckschicht vorhandene Wandung, soweit 
     erforderlich, trocknen, mit Voranstrich versehen und nach dem 
 Trocknen des Voranstrichmittels das angeschmolzene 
  Dichtungsband an die Wandung gleichmäßig anpressen.

         6,000 m ......................... .........................
    

    1.3.180. Bankettmaterial liefern und einbauen
   Verdichtungswilliges mineralisches Bankettmaterial , gemäß 
     ZTVE - StB, liefern und gemäß den Angaben des AG 
 profilmäßig im Bankettbereich des Wirtschaftsweges einbauen 
  und mit einer Rüttelplatte verdichten.

    Einbaubreite: 0,75 m
         Einbaumenge: ca. 220 kg/m²

 Die Lieferung des Bankettmaterials ist durch Wiegekarten 
  nachzuweisen.

         47,000 t ......................... .........................
    

       1.3.190. Boden aus Pos. 1.3.30 laden und wieder andecken
 Der an einem Lagerplatz nach Wahl des AN gelagerte Boden 
     aus der o.g. Position ist erneut zu laden und an den 
  Randbereichen der jetzt höherliegenden Straße anzudecken.

         50,000 t ......................... .........................
    

          Druckdatum:  11.05.2026  Seite: 13 von 54

   Wallfahrtsstadt Werl, Der Bürgermeister
         Hedwig-Dransfeld-Straße 23, 59457  Werl



   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

         Projekt: 61Kl17 Wirtschaftswege 2026
        LV: 61Kl Wirtschaftswege 2026
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

       1.3.200. Boden aus Pos. 1.3.30 laden und beseitigen
 Der an einem Lagerplatz nach Wahl des AN gelagerte Boden 
      aus der o.g. Position ist erneut zu laden und gem. 
  Ersatzbaustoffverordnung zu beseitigen.

         16,000 t ......................... .........................
    

    1.3.210. Rasenansaat auf Boden und Bankette aufbringen
 Saatgut ohne Entmischung fachgerecht aufbringen und 
   einarbeiten. Einschließlich Nachsaat unzureichend begrünter 
     Flächen. Einschließlich Lieferung des Saatgutes. Die 
  Grassamenmischung ist mit dem Auftraggeber abzustimmen. 
        Saatgutmengen ca. 30 g / m².

          630,000 m² ......................... .........................
    

    

         Summe 1.3. Wegebau .........................

    

         Summe 1. Büdericher Haar .........................
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    2. Rottweg

       2.1. Baustelleneinrichtung, - räumung und Verkehrsführung

    2.1.10. Baustelle einrichten
     Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur 
 vertragsgemäen Durchführung der Bauleistungen erforderlich 
       sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und - soweit der 
   Geräteeinsatz nicht gesondert berechnet wird - betriebsfertig 
      aufstellen, einschl. der dafür notwendigen Arbeiten.

    Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, 
        Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen und dgl., soweit 
         erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom,- 
       Wasser,- Fernsprechanschluss und dgl. für die Baustelle, 
    soweit erforderlich, herstellen.

  Bei Bedarf Zufahrtswege zur Baustelle sowie Lagerplätze, 
 sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich 
   anlegen. Mutterbodenarbeiten und Beseitigung des Aufwuchses 
     für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, werden nicht 
  gesondert berechnet .

   Weitere Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung 
    gestellten nicht ausreichen. Die Kosten für Vorhalten, 
   Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und 
         Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. sind 
   nicht in diese Pauschale, sondern in die Einheitspreise der 
   betreffenden Teilleistungen einzurechnen. Die geforderte 
  Vergütung für diese Position wird nach Baufortschritt vergütet.

        1,000 psch  .........................
    

    2.1.20. Baustelle räumen
      Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. 
   räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem 
 ursprünglichen Zustand unter Wahrung der landschaftlichen 
   Belange ordnungsgemäß wieder herrichten. Verunreinigungen 
  beseitigen.

        1,000 psch  .........................
    

        2.1.30. Verkehrssicherung, einstreifig, Vollsperrung
 Einrichtungen zur Verkehrssicherung und Verkehrsregelung 
 nach StVO bei Bauarbeiten auf Straßen mit Vollsperrung 
     aufbauen, ständig unterhalten und betreiben, gegebenenfalls 
     umbauen, entsprechend der Schutz- und 
  Sicherheitsmaßnahmen nach den Unfallverhütungsvorschriften, 
 den Bestimmungen der zuständigen Straßenverkehrsbehörde 
 sowie den Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an 
            Straßen (RSA in der aktuellen Fassung, DIN 18299), z. B. 
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        Bauzäune, Schutzgerüste, Hilfsbauwerke, Beleuchtungen, 
    Leiteinrichtungen usw. wenn nicht gesondert ausgeschrieben.

   Halteverbotsbeschilderung 4 Kalendertage vor Baubeginn 
   aufbauen und nach Bauende wieder abbauen, Stationäre 
   Hinweistafeln und Verkehrszeichen mobil auskreuzen, keine 
  Folie.

    Tägliche Kontrolle der Baustelle gemäß ZTV-SA.

 Nach Beendigung der Bauarbeiten die Einrichtungen beseitigen 
 und die benutzten Flächen in den ursprünglichen Zustand 
  versetzen.

       60 v.H. der Pauschale werden nach betriebsfertigem Aufbau, 
 der Rest nach Abbau der Verkehrssicherungseinrichtungen 
  berechnet.

        1,000 PSCH  .........................
    

    2.1.40. Anliegerschreiben erstellen und verteilen
 Erstellen einer Anliegerinformation und Verteilung an die 
   einzelnen Anwohner in den betroffenen Straßenabschnitten. Die 
 Anliegerinformation muss die wichtigsten Daten zum 
       Bauvorhaben (Bauzeit, Einschränkungen usw.) sowie den 
  Ansprechpartner der ausführenden Firma aufweisen.

  Vorherige Freigabe durch den AG notwendig!

         3,000 Stck ......................... .........................
    

    

             Summe 2.1. Baustelleneinrichtung, - räumun.. .........................
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    2.2. Vorbereitung

        2.2.10. Verkehrsschilder aufnehmen, lagern, wiederherstellen
   Verkehrsschilder inkl. Rohrpfosten verschiedener Längen und 
     Profile ausbauen, säubern und auf der Baustelle lagern. Nach 
 Fertigstellung der Arbeiten die Schilder auf einem neuen 
  Betonfundament wiederherstellen.

         2,000 Stck ......................... .........................
    

    

         Summe 2.2. Vorbereitung .........................
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    2.3. Wegebau

      2.3.10. Fahrbahnränder abschieben, beseitigen
       Grasnarbe, bis 10 cm dick, von Banketten und Böschungen 
   aufnehmen, laden und auf eine vom AN zu stellende Kippstelle 
     transportieren, abladen und fachgerecht entsorgen . Im näheren 
     Bereich von Bauwerken , Rohrleitungen, Kabeln und 
     Schieberkappen ist der Boden, falls erforderlich, von Hand zu 
  lösen.

      Nur im Bereich der vorh. Bankette, nicht in der Verbreiterung!

       Vorh. Bankette ca. 50 cm breit.

          60,000 m² ......................... .........................
    

          2.3.20. Bit. PAK-haltiger Straßenaufbau durchfräsen und entsorgen bis 10 cm
    Bituminöse PAK-haltige Deckschicht fräsen.
   Fläche = Fahrbahnen in zusammenhängender Fläche
        Fläche = Wirtschafsweg (teilw. buckelig)
       Deckschicht = Asphaltbeton, Guß- oder
  Splittmastixasphalt,
   Frästiefe bis 10 cm
       Fräsbreite = 3,00 m - 3,50 m
  Das anfallende Fräsgut wird geladen und entsorgt.
        Verwertungsklasse nach RuVA-StB: C (gefährlicher Abfall!)

    Erschwernisse für Schieber - und Hydrantenkappen, 
   Straßenabläufe, Schachtabdeckungen und andere Einbauten 
  innerhalb der Fräsfläche sind in den Einheitspreis einzurechnen.

  Die Abrechnung erfolgt nach örtlichem Aufmaß.

   Mehraufwendungen logistischer Art , die aufgrund des 
 Baumbestandes im Baubereich auftreten sind in den 
  Einheitspreis mit einzukalkulieren.

          240,000 m² ......................... .........................
    

    2.3.30. Fräskanten nacharbeiten
 Fräskanten nacharbeiten

         11,000 m ......................... .........................
    

      2.3.40. Neue Wegetrasse nachschottern, profilieren und verdichten
   Die komplette neue Wegetrasse ist nachzuschottern, sodass 
       ca. 25 cm Schotter inkl . Fräsmaterial vorhanden ist. 
 Anschließend ist die Schotterfläche profilgerecht mit 
 entsprechenden Neigungen zu planieren und anschließend mit 
   einem schweren Verdichtungsgerät zu verdichten. Die 
 Verdichtung ist dem AN mit entsprechenden 
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 Verdichtungsnachweise in Form von Plattendruckversuchen 
     nachzuweisen. Der in der ZTV SoB -StB in der aktuellen 
   Fassung angegebene Mindestumfang ist einzuhalten. Es sind 
   nur Mineralstoffe zu verwenden, die nach den Richtlinien des 
     FGSV Regelwerkes bzw. der Ersatzbaustoffverordnung 2021 
  güteüberwacht sind.

 Die Lieferung des Schotters wird mit der nachfolgenden Position 
  vergütet.

          240,000 m² ......................... .........................
    

          2.3.50. Schottertragschicht 0/45 mm liefern, einbauen, verdichten
 Schottertragschicht in Verkehrsflächen einbauen und 
     verdichten. Im Bereich des gesamten Weges. Schichtdicke gem 
    vorh. Position. 

      Material = HKS 0/45 mm.

   Der bau- und umwelttechnische Eignungsnachweis gemäß den 
   aktuell gültigen Vorschriften ist mindestens 14 Tage vor Einbau 
  vorzulegen.

         81,000 t ......................... .........................
    

         2.3.60. Asphalttragdeckschicht AC 16 TD LW, 8 cm
    Asphalttragdeckschicht, im ländlichen Wegebau herstellen.

   1 Lage,
     Schichtdicke = 8 cm.
     Mischgut: AC 16 TD LW
    Bindemittel Bitumen 70 / 100

 Bei Fahrbahnen ohne Randeinfassungen seitliche 
       Abböschungen mit Neigung 1 zu 1 anlegen. Abgerechnet wird 
 die für diese Schicht geforderte Breite bis zur Mitte der 
  Böschungslinien.

          240,000 m² ......................... .........................
    

    2.3.70. Abstreumaterial aufbringen und einwalzen
 Asphaltoberfläche zur Erhöhung der Anfangsgriffigkeit durch 
  Abstreuen und Einwalzen abstumpfen.

 Das Entfernen des nicht gebundenen Abstreumaterials ist 
  einzurechnen.

     Material = Splitt 1/3 mm
       Menge = 0,75 kg/m²

          240,000 m² ......................... .........................
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    2.3.80. Flankenflächen des hochliegenden Randes
 Flankenflächen des hochliegenden Randes der Asphaltschicht 
  abdichten durch heiß aufzubringendes Bindemittel.

        Auftragmenge: min. 40 g/m je cm Schichtdicke
    Bindemittel: 25/55-55 A

         120,000 m ......................... .........................
    

    2.3.90. Fugen mit Dichtungsband herstellen
   Fugen bzw. Anschlüsse in der Dicke der bituminösen 
     Deckschicht mit schmelzbarem Bitumen-Dichtungsband, nach 
     Verarbeitungshinweisen des Herstellers, einbauen. Vor dem 
   Einbau der Deckschicht vorhandene Wandung, soweit 
     erforderlich, trocknen, mit Voranstrich versehen und nach dem 
 Trocknen des Voranstrichmittels das angeschmolzene 
  Dichtungsband an die Wandung gleichmäßig anpressen.

         11,000 m ......................... .........................
    

    2.3.100. Bankettmaterial liefern und einbauen
   Verdichtungswilliges mineralisches Bankettmaterial , gemäß 
     ZTVE - StB, liefern und gemäß den Angaben des AG 
 profilmäßig im Bankettbereich des Wirtschaftsweges einbauen 
  und mit einer Rüttelplatte verdichten.

    Einbaubreite: 0,75 m
         Einbaumenge: ca. 220 kg/m²

 Die Lieferung des Bankettmaterials ist durch Wiegekarten 
  nachzuweisen.

         20,000 t ......................... .........................
    

    2.3.110. Oberboden liefern und einbauen
   Oberboden BK1 liefern und an den Randbereichen der jetzt 
  höherliegenden Straße andecken.

         44,000 t ......................... .........................
    

    2.3.120. Rasenansaat auf Boden und Bankette aufbringen
 Saatgut ohne Entmischung fachgerecht aufbringen und 
   einarbeiten. Einschließlich Nachsaat unzureichend begrünter 
     Flächen. Einschließlich Lieferung des Saatgutes. Die 
  Grassamenmischung ist mit dem Auftraggeber abzustimmen. 
        Saatgutmengen ca. 30 g / m².

          210,000 m² ......................... .........................
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         Summe 2.3. Wegebau .........................

    

         Summe 2. Rottweg .........................
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    3. Haarweg

       3.1. Baustelleneinrichtung, - räumung und Verkehrsführung

    3.1.10. Baustelle einrichten
     Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur 
 vertragsgemäen Durchführung der Bauleistungen erforderlich 
       sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und - soweit der 
   Geräteeinsatz nicht gesondert berechnet wird - betriebsfertig 
      aufstellen, einschl. der dafür notwendigen Arbeiten.

    Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, 
        Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen und dgl., soweit 
         erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom,- 
       Wasser,- Fernsprechanschluss und dgl. für die Baustelle, 
    soweit erforderlich, herstellen.

  Bei Bedarf Zufahrtswege zur Baustelle sowie Lagerplätze, 
 sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich 
   anlegen. Mutterbodenarbeiten und Beseitigung des Aufwuchses 
     für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, werden nicht 
  gesondert berechnet .

   Weitere Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung 
    gestellten nicht ausreichen. Die Kosten für Vorhalten, 
   Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und 
         Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. sind 
   nicht in diese Pauschale, sondern in die Einheitspreise der 
   betreffenden Teilleistungen einzurechnen. Die geforderte 
  Vergütung für diese Position wird nach Baufortschritt vergütet.

        1,000 psch  .........................
    

    3.1.20. Baustelle räumen
      Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. 
   räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem 
 ursprünglichen Zustand unter Wahrung der landschaftlichen 
   Belange ordnungsgemäß wieder herrichten. Verunreinigungen 
  beseitigen.

        1,000 psch  .........................
    

        3.1.30. Verkehrssicherung, einstreifig, Vollsperrung
 Einrichtungen zur Verkehrssicherung und Verkehrsregelung 
 nach StVO bei Bauarbeiten auf Straßen mit Vollsperrung 
     aufbauen, ständig unterhalten und betreiben, gegebenenfalls 
     umbauen, entsprechend der Schutz- und 
  Sicherheitsmaßnahmen nach den Unfallverhütungsvorschriften, 
 den Bestimmungen der zuständigen Straßenverkehrsbehörde 
 sowie den Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an 
            Straßen (RSA in der aktuellen Fassung, DIN 18299), z. B. 
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        Bauzäune, Schutzgerüste, Hilfsbauwerke, Beleuchtungen, 
    Leiteinrichtungen usw. wenn nicht gesondert ausgeschrieben.

   Halteverbotsbeschilderung 4 Kalendertage vor Baubeginn 
   aufbauen und nach Bauende wieder abbauen, Stationäre 
   Hinweistafeln und Verkehrszeichen mobil auskreuzen, keine 
  Folie.

    Tägliche Kontrolle der Baustelle gemäß ZTV-SA.

 Nach Beendigung der Bauarbeiten die Einrichtungen beseitigen 
 und die benutzten Flächen in den ursprünglichen Zustand 
  versetzen.

       60 v.H. der Pauschale werden nach betriebsfertigem Aufbau, 
 der Rest nach Abbau der Verkehrssicherungseinrichtungen 
  berechnet.

        1,000 PSCH  .........................
    

    3.1.40. Anliegerschreiben erstellen und verteilen
 Erstellen einer Anliegerinformation und Verteilung an die 
   einzelnen Anwohner in den betroffenen Straßenabschnitten. Die 
 Anliegerinformation muss die wichtigsten Daten zum 
       Bauvorhaben (Bauzeit, Einschränkungen usw.) sowie den 
  Ansprechpartner der ausführenden Firma aufweisen.

  Vorherige Freigabe durch den AG notwendig!

         7,000 Stck ......................... .........................
    

    

             Summe 3.1. Baustelleneinrichtung, - räumun.. .........................
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    3.2. Vorbereitung

        3.2.10. Verkehrsschilder aufnehmen, lagern, wiederherstellen
   Verkehrsschilder inkl. Rohrpfosten verschiedener Längen und 
     Profile ausbauen, säubern und auf der Baustelle lagern. Nach 
 Fertigstellung der Arbeiten die Schilder auf einem neuen 
  Betonfundament wiederherstellen.

         5,000 Stck ......................... .........................
    

    

         Summe 3.2. Vorbereitung .........................
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    3.3. Wegebau

      3.3.10. Fahrbahnränder abschieben, beseitigen
       Grasnarbe, bis 10 cm dick, von Banketten und Böschungen 
   aufnehmen, laden und auf eine vom AN zu stellende Kippstelle 
     transportieren, abladen und fachgerecht entsorgen . Im näheren 
     Bereich von Bauwerken , Rohrleitungen, Kabeln und 
     Schieberkappen ist der Boden, falls erforderlich, von Hand zu 
  lösen.

      Nur im Bereich der vorh. Bankette, nicht in der Verbreiterung!

       Vorh. Bankette ca. 50 cm breit.

          240,000 m² ......................... .........................
    

         3.3.20. Bit. Straßenaufbau durchfräsen und liegenlassen, 10 cm
  Bituminöse Deckschicht fräsen.
   Fläche = Fahrbahnen in zusammenhängender Fläche
        Fläche = Wirtschafsweg (teilw. buckelig)
       Deckschicht = Asphaltbeton, Guß- oder
  Splittmastixasphalt,
   Frästiefe bis 10 cm
       Fräsbreite = 3,00 m - 3,50 m
  Das anfallende Fräsgut wird in der Wegetrasse liegengelassen.

    Erschwernisse für Schieber - und Hydrantenkappen, 
   Straßenabläufe, Schachtabdeckungen und andere Einbauten 
  innerhalb der Fräsfläche sind in den Einheitspreis einzurechnen.

  Die Abrechnung erfolgt nach örtlichem Aufmaß.

   Mehraufwendungen logistischer Art , die aufgrund des 
 Baumbestandes im Baubereich auftreten sind in den 
  Einheitspreis mit einzukalkulieren.

          1.080,000 m² ......................... .........................
    

    3.3.30. Fräskanten nacharbeiten
 Fräskanten nacharbeiten

         18,000 m ......................... .........................
    

    3.3.40. Neue Wegetrasse profilieren und verdichten
  Das Asphaltfräsgut ist in der neuen Breite der Wegetrasse inkl. 
   Bankette zu verteilen, zu planieren und anschließend mit einem 
  schweren Verdichtungsgerät zu verdichten.

          1.080,000 m² ......................... .........................
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      3.3.50. Neue Wegetrasse nachschottern, profilieren und verdichten
   Die komplette neue Wegetrasse ist nachzuschottern, sodass 
       ca. 25 cm Schotter inkl . Fräsmaterial vorhanden ist. 
 Anschließend ist die Schotterfläche profilgerecht mit 
 entsprechenden Neigungen zu planieren und anschließend mit 
   einem schweren Verdichtungsgerät zu verdichten. Die 
 Verdichtung ist dem AN mit entsprechenden 
 Verdichtungsnachweise in Form von Plattendruckversuchen 
     nachzuweisen. Der in der ZTV SoB -StB in der aktuellen 
   Fassung angegebene Mindestumfang ist einzuhalten. Es sind 
   nur Mineralstoffe zu verwenden, die nach den Richtlinien des 
     FGSV Regelwerkes bzw. der Ersatzbaustoffverordnung 2021 
  güteüberwacht sind.

 Die Lieferung des Schotters wird mit der nachfolgenden Position 
  vergütet.

          1.080,000 m² ......................... .........................
    

          3.3.60. Schottertragschicht 0/45 mm liefern, einbauen, verdichten
 Schottertragschicht in Verkehrsflächen einbauen und 
     verdichten. Im Bereich des gesamten Weges. Schichtdicke gem 
    vorh. Position. 

      Material = HKS 0/45 mm.

   Der bau- und umwelttechnische Eignungsnachweis gemäß den 
   aktuell gültigen Vorschriften ist mindestens 14 Tage vor Einbau 
  vorzulegen.

         365,000 t ......................... .........................
    

         3.3.70. Asphalttragdeckschicht AC 16 TD LW, 8 cm
    Asphalttragdeckschicht, im ländlichen Wegebau herstellen.

   1 Lage,
     Schichtdicke = 8 cm.
     Mischgut: AC 16 TD LW
    Bindemittel Bitumen 70 / 100

 Bei Fahrbahnen ohne Randeinfassungen seitliche 
       Abböschungen mit Neigung 1 zu 1 anlegen. Abgerechnet wird 
 die für diese Schicht geforderte Breite bis zur Mitte der 
  Böschungslinien.

          1.080,000 m² ......................... .........................
    

    3.3.80. Abstreumaterial aufbringen und einwalzen
 Asphaltoberfläche zur Erhöhung der Anfangsgriffigkeit durch 
  Abstreuen und Einwalzen abstumpfen.
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 Das Entfernen des nicht gebundenen Abstreumaterials ist 
  einzurechnen.

     Material = Splitt 1/3 mm
       Menge = 0,75 kg/m²

          1.080,000 m² ......................... .........................
    

    3.3.90. Flankenflächen des hochliegenden Randes
 Flankenflächen des hochliegenden Randes der Asphaltschicht 
  abdichten durch heiß aufzubringendes Bindemittel.

        Auftragmenge: min. 40 g/m je cm Schichtdicke
    Bindemittel: 25/55-55 A

         480,000 m ......................... .........................
    

    3.3.100. Fugen mit Dichtungsband herstellen
   Fugen bzw. Anschlüsse in der Dicke der bituminösen 
     Deckschicht mit schmelzbarem Bitumen-Dichtungsband, nach 
     Verarbeitungshinweisen des Herstellers, einbauen. Vor dem 
   Einbau der Deckschicht vorhandene Wandung, soweit 
     erforderlich, trocknen, mit Voranstrich versehen und nach dem 
 Trocknen des Voranstrichmittels das angeschmolzene 
  Dichtungsband an die Wandung gleichmäßig anpressen.

         18,000 m ......................... .........................
    

    3.3.110. Bankettmaterial liefern und einbauen
   Verdichtungswilliges mineralisches Bankettmaterial , gemäß 
     ZTVE - StB, liefern und gemäß den Angaben des AG 
 profilmäßig im Bankettbereich des Wirtschaftsweges einbauen 
  und mit einer Rüttelplatte verdichten.

    Einbaubreite: 0,75 m
         Einbaumenge: ca. 220 kg/m²

 Die Lieferung des Bankettmaterials ist durch Wiegekarten 
  nachzuweisen.

         80,000 t ......................... .........................
    

    3.3.120. Oberboden liefern und einbauen
   Oberboden BK1 liefern und an den Randbereichen der jetzt 
  höherliegenden Straße andecken.

         173,000 t ......................... .........................
    

    3.3.130. Rasenansaat auf Boden und Bankette aufbringen
 Saatgut ohne Entmischung fachgerecht aufbringen und 
   einarbeiten. Einschließlich Nachsaat unzureichend begrünter 
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     Flächen. Einschließlich Lieferung des Saatgutes. Die 
  Grassamenmischung ist mit dem Auftraggeber abzustimmen. 
        Saatgutmengen ca. 30 g / m².

          1.080,000 m² ......................... .........................
    

    

         Summe 3.3. Wegebau .........................

    

         Summe 3. Haarweg .........................
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    4. In den Birken

       4.1. Baustelleneinrichtung, - räumung und Verkehrsführung

    4.1.10. Baustelle einrichten
     Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur 
 vertragsgemäen Durchführung der Bauleistungen erforderlich 
       sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und - soweit der 
   Geräteeinsatz nicht gesondert berechnet wird - betriebsfertig 
      aufstellen, einschl. der dafür notwendigen Arbeiten.

    Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, 
        Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen und dgl., soweit 
         erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom,- 
       Wasser,- Fernsprechanschluss und dgl. für die Baustelle, 
    soweit erforderlich, herstellen.

  Bei Bedarf Zufahrtswege zur Baustelle sowie Lagerplätze, 
 sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich 
   anlegen. Mutterbodenarbeiten und Beseitigung des Aufwuchses 
     für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, werden nicht 
  gesondert berechnet .

   Weitere Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung 
    gestellten nicht ausreichen. Die Kosten für Vorhalten, 
   Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und 
         Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. sind 
   nicht in diese Pauschale, sondern in die Einheitspreise der 
   betreffenden Teilleistungen einzurechnen. Die geforderte 
  Vergütung für diese Position wird nach Baufortschritt vergütet.

        1,000 psch  .........................
    

    4.1.20. Baustelle räumen
      Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. 
   räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem 
 ursprünglichen Zustand unter Wahrung der landschaftlichen 
   Belange ordnungsgemäß wieder herrichten. Verunreinigungen 
  beseitigen.

        1,000 psch  .........................
    

        4.1.30. Verkehrssicherung, einstreifig, Vollsperrung
 Einrichtungen zur Verkehrssicherung und Verkehrsregelung 
 nach StVO bei Bauarbeiten auf Straßen mit Vollsperrung 
     aufbauen, ständig unterhalten und betreiben, gegebenenfalls 
     umbauen, entsprechend der Schutz- und 
  Sicherheitsmaßnahmen nach den Unfallverhütungsvorschriften, 
 den Bestimmungen der zuständigen Straßenverkehrsbehörde 
 sowie den Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an 
            Straßen (RSA in der aktuellen Fassung, DIN 18299), z. B. 

          Druckdatum:  11.05.2026  Seite: 29 von 54

   Wallfahrtsstadt Werl, Der Bürgermeister
         Hedwig-Dransfeld-Straße 23, 59457  Werl



   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

         Projekt: 61Kl17 Wirtschaftswege 2026
        LV: 61Kl Wirtschaftswege 2026
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

        Bauzäune, Schutzgerüste, Hilfsbauwerke, Beleuchtungen, 
    Leiteinrichtungen usw. wenn nicht gesondert ausgeschrieben.

   Halteverbotsbeschilderung 4 Kalendertage vor Baubeginn 
   aufbauen und nach Bauende wieder abbauen, Stationäre 
   Hinweistafeln und Verkehrszeichen mobil auskreuzen, keine 
  Folie.

    Tägliche Kontrolle der Baustelle gemäß ZTV-SA.

 Nach Beendigung der Bauarbeiten die Einrichtungen beseitigen 
 und die benutzten Flächen in den ursprünglichen Zustand 
  versetzen.

       60 v.H. der Pauschale werden nach betriebsfertigem Aufbau, 
 der Rest nach Abbau der Verkehrssicherungseinrichtungen 
  berechnet.

        1,000 PSCH  .........................
    

    

             Summe 4.1. Baustelleneinrichtung, - räumun.. .........................
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    4.2. Vorbereitung

        4.2.10. Verkehrsschilder aufnehmen, lagern, wiederherstellen
   Verkehrsschilder inkl. Rohrpfosten verschiedener Längen und 
     Profile ausbauen, säubern und auf der Baustelle lagern. Nach 
 Fertigstellung der Arbeiten die Schilder auf einem neuen 
  Betonfundament wiederherstellen.

         1,000 Stck ......................... .........................
    

                4.2.20. Baumschutz, Durchm. 0,30 m bis 0,50 m, h= 2,00 m
     Baumschutz, bestehend aus Ummantelung mit Stroh- oder 
       Rohrmatten innen und Holzverschalung o. ä. außen, an vom AG 
  bezeichneten Bäumen im Baustellenbereich anbringen, 
     vorhalten, unterhalten und entfernen. Der Stammdurchmesser 
          wird 1,00 m über dem Boden gemessen. 70 v. H. des Preises 
   werden nach  Anbringen, der Rest nach Entfernen des 
     Baumschutzes berechnet. Stammdurchmesser über 0,30 bis 
        0,50 m , Ummantelung ca. 2,00 m hoch.

         1,000 Stck ......................... .........................
    

    

         Summe 4.2. Vorbereitung .........................
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    4.3. Wegebau

      4.3.10. Fahrbahnränder abschieben, beseitigen
       Grasnarbe, bis 10 cm dick, von Banketten und Böschungen 
   aufnehmen, laden und auf eine vom AN zu stellende Kippstelle 
     transportieren, abladen und fachgerecht entsorgen . Im näheren 
     Bereich von Bauwerken , Rohrleitungen, Kabeln und 
     Schieberkappen ist der Boden, falls erforderlich, von Hand zu 
  lösen.

      Nur im Bereich der vorh. Bankette, nicht in der Verbreiterung!

       Vorh. Bankette ca. 50 cm breit.

          520,000 m² ......................... .........................
    

         4.3.20. Bit. Straßenaufbau durchfräsen und liegenlassen, 10 cm
  Bituminöse Deckschicht fräsen.
   Fläche = Fahrbahnen in zusammenhängender Fläche
        Fläche = Wirtschafsweg (teilw. buckelig)
       Deckschicht = Asphaltbeton, Guß- oder
  Splittmastixasphalt,
   Frästiefe bis 10 cm
       Fräsbreite = 3,00 m - 3,50 m
  Das anfallende Fräsgut wird in der Wegetrasse liegengelassen.

    Erschwernisse für Schieber - und Hydrantenkappen, 
   Straßenabläufe, Schachtabdeckungen und andere Einbauten 
  innerhalb der Fräsfläche sind in den Einheitspreis einzurechnen.

  Die Abrechnung erfolgt nach örtlichem Aufmaß.

   Mehraufwendungen logistischer Art , die aufgrund des 
 Baumbestandes im Baubereich auftreten sind in den 
  Einheitspreis mit einzukalkulieren.

          1.560,000 m² ......................... .........................
    

    4.3.30. Fräskanten nacharbeiten
 Fräskanten nacharbeiten

         6,000 m ......................... .........................
    

    4.3.40. Neue Wegetrasse profilieren und verdichten
  Das Asphaltfräsgut ist in der neuen Breite der Wegetrasse inkl. 
   Bankette zu verteilen, zu planieren und anschließend mit einem 
  schweren Verdichtungsgerät zu verdichten.

          1.560,000 m² ......................... .........................
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      4.3.50. Neue Wegetrasse nachschottern, profilieren und verdichten
   Die komplette neue Wegetrasse ist nachzuschottern, sodass 
       ca. 25 cm Schotter inkl . Fräsmaterial vorhanden ist. 
 Anschließend ist die Schotterfläche profilgerecht mit 
 entsprechenden Neigungen zu planieren und anschließend mit 
   einem schweren Verdichtungsgerät zu verdichten. Die 
 Verdichtung ist dem AN mit entsprechenden 
 Verdichtungsnachweise in Form von Plattendruckversuchen 
     nachzuweisen. Der in der ZTV SoB -StB in der aktuellen 
   Fassung angegebene Mindestumfang ist einzuhalten. Es sind 
   nur Mineralstoffe zu verwenden, die nach den Richtlinien des 
     FGSV Regelwerkes bzw. der Ersatzbaustoffverordnung 2021 
  güteüberwacht sind.

 Die Lieferung des Schotters wird mit der nachfolgenden Position 
  vergütet.

          1.560,000 m² ......................... .........................
    

          4.3.60. Schottertragschicht 0/45 mm liefern, einbauen, verdichten
 Schottertragschicht in Verkehrsflächen einbauen und 
     verdichten. Im Bereich des gesamten Weges. Schichtdicke gem 
    vorh. Position. 

      Material = HKS 0/45 mm.

   Der bau- und umwelttechnische Eignungsnachweis gemäß den 
   aktuell gültigen Vorschriften ist mindestens 14 Tage vor Einbau 
  vorzulegen.

         527,000 t ......................... .........................
    

         4.3.70. Asphalttragdeckschicht AC 16 TD LW, 8 cm
    Asphalttragdeckschicht, im ländlichen Wegebau herstellen.

   1 Lage,
     Schichtdicke = 8 cm.
     Mischgut: AC 16 TD LW
    Bindemittel Bitumen 70 / 100

 Bei Fahrbahnen ohne Randeinfassungen seitliche 
       Abböschungen mit Neigung 1 zu 1 anlegen. Abgerechnet wird 
 die für diese Schicht geforderte Breite bis zur Mitte der 
  Böschungslinien.

          1.680,000 m² ......................... .........................
    

    4.3.80. Abstreumaterial aufbringen und einwalzen
 Asphaltoberfläche zur Erhöhung der Anfangsgriffigkeit durch 
  Abstreuen und Einwalzen abstumpfen.
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 Das Entfernen des nicht gebundenen Abstreumaterials ist 
  einzurechnen.

     Material = Splitt 1/3 mm
       Menge = 0,75 kg/m²

          1.680,000 m² ......................... .........................
    

    4.3.90. Flankenflächen des hochliegenden Randes
 Flankenflächen des hochliegenden Randes der Asphaltschicht 
  abdichten durch heiß aufzubringendes Bindemittel.

        Auftragmenge: min. 40 g/m je cm Schichtdicke
    Bindemittel: 25/55-55 A

         1.040,000 m ......................... .........................
    

    4.3.100. Fugen mit Dichtungsband herstellen
   Fugen bzw. Anschlüsse in der Dicke der bituminösen 
     Deckschicht mit schmelzbarem Bitumen-Dichtungsband, nach 
     Verarbeitungshinweisen des Herstellers, einbauen. Vor dem 
   Einbau der Deckschicht vorhandene Wandung, soweit 
     erforderlich, trocknen, mit Voranstrich versehen und nach dem 
 Trocknen des Voranstrichmittels das angeschmolzene 
  Dichtungsband an die Wandung gleichmäßig anpressen.

         86,000 m ......................... .........................
    

    4.3.110. Bankettmaterial liefern und einbauen
   Verdichtungswilliges mineralisches Bankettmaterial , gemäß 
     ZTVE - StB, liefern und gemäß den Angaben des AG 
 profilmäßig im Bankettbereich des Wirtschaftsweges einbauen 
  und mit einer Rüttelplatte verdichten.

    Einbaubreite: 0,75 m
         Einbaumenge: ca. 220 kg/m²

 Die Lieferung des Bankettmaterials ist durch Wiegekarten 
  nachzuweisen.

         172,000 t ......................... .........................
    

    4.3.120. Oberboden liefern und einbauen
   Oberboden BK1 liefern und an den Randbereichen der jetzt 
  höherliegenden Straße andecken.

         188,000 t ......................... .........................
    

    4.3.130. Rasenansaat auf Boden und Bankette aufbringen
 Saatgut ohne Entmischung fachgerecht aufbringen und 
   einarbeiten. Einschließlich Nachsaat unzureichend begrünter 
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     Flächen. Einschließlich Lieferung des Saatgutes. Die 
  Grassamenmischung ist mit dem Auftraggeber abzustimmen. 
        Saatgutmengen ca. 30 g / m².

          1.300,000 m³ ......................... .........................
    

    

         Summe 4.3. Wegebau .........................
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    4.4. Herstellen Ausweichbucht

               4.4.10. Boden Kl. 3-5 lösen, laden, beseitigen - BM-0
   Boden aus Abtragsstrecken profilgerecht lösen, laden und 
       fördern. Bodenklassen 3 bis 5.

 Transport und Entsorgung von Bodenmaterial der Materialgüte 
          BM-0 gem. Ersatzbaustoffverordnung, inkl. Aufnahme auf der 
   Baustelle aus Abtragsbereich, führen aller erforderlichen 
        Nachweise, Gebühren, einholen von Genehmigungen, inkl. 
    Container, Behälter oder LKW.

  Wiegekarten sind Abrechnungsgrundlage.

         22,000 t ......................... .........................
    

         4.4.20. Erdplanum herstellen, Abweichung +/- 3 cm
      Erdplanum herstellen, Abweichung +/- 3 cm

          40,000 m² ......................... .........................
    

          4.4.30. Schottertragschicht 0/22 mm liefern, einbauen, verdichten
 Schottertragschicht als Bettung und in der Leitungszone 
   einbauen und verdichten. Im Bereich der zu verlegenenden 
  Stahlbetonrohre.

      Material = HKS 0/22 mm.

    Abgerechnet wird ein beidseitiger Überstand von 30 cm.

   Der bau- und umwelttechnische Eignungsnachweis gemäß den 
   aktuell gültigen Vorschriften ist mindestens 14 Tage vor Einbau 
  vorzulegen.

         45,000 t ......................... .........................
    

           4.4.40. FBS-Stahlbetonrohre KF-GM 400 x 2500
        FBS-Stahlbetonrohre KF-GM 400 x 2500
        Typ 2, DIN EN 1916 - DIN V 1201

  liefern und verlegen.
       Betongüte C 40/50 nach EN 206 / DIN 1045
    Expositionsklasse: XA2

 Fest in der Muffe integrierter Dichtring für die Dichtung von 
   Stahlbetonrohren, Material des Dichtungselements nach DIN 
 4060

         40,000 m ......................... .........................
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         4.4.50. FBS-Stahlbeton Böschungsstück KF-GM 400
      FBS-Stahlbeton Böschungsstück KF-GM 400
        Typ 2, DIN EN 1916 - DIN V 1201

  liefern und verlegen.
       Betongüte C 40/50 nach EN 206 / DIN 1045
    Expositionsklasse: XA2

  Neigung 1:1,5

         2,000 Stck ......................... .........................
    

          4.4.60. Schottertragschicht 0/45 mm liefern, einbauen, verdichten
 Schottertragschicht als Frostschutzschicht der Ausweichbucht 
   einbauen und verdichten. Im Bereich der zu verlegenenden 
  Stahlbetonrohre.

      Material = HKS 0/45 mm.

   Der bau- und umwelttechnische Eignungsnachweis gemäß den 
   aktuell gültigen Vorschriften ist mindestens 14 Tage vor Einbau 
  vorzulegen.

         45,000 t ......................... .........................
    

      4.4.70. Anröchter Grünsandstein zur Sohl- und Böschungssicherung
 Anröchter Grünsandsteine nach örtlicher Anlage in Beton 
  verlegen.

   Als Sohl- und Böschungssicherung

      Kantenlänge der Steine ca. 20 - 40 cm

 Die Fugen sind mit Trasszementmörtel der Mörtelgruppe III zu 
   verfugen. Die Lieferung und Einbau des Materials ist mit 
  einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.

          10,000 m² ......................... .........................
    

    

         Summe 4.4. Herstellen Ausweichbucht .........................

    

         Summe 4. In den Birken .........................
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    5. Auf dem Igel

       5.1. Baustelleneinrichtung, - räumung und Verkehrsführung

    5.1.10. Baustelle einrichten
     Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur 
 vertragsgemäen Durchführung der Bauleistungen erforderlich 
       sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und - soweit der 
   Geräteeinsatz nicht gesondert berechnet wird - betriebsfertig 
      aufstellen, einschl. der dafür notwendigen Arbeiten.

    Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, 
        Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen und dgl., soweit 
         erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom,- 
       Wasser,- Fernsprechanschluss und dgl. für die Baustelle, 
    soweit erforderlich, herstellen.

  Bei Bedarf Zufahrtswege zur Baustelle sowie Lagerplätze, 
 sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich 
   anlegen. Mutterbodenarbeiten und Beseitigung des Aufwuchses 
     für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, werden nicht 
  gesondert berechnet .

   Weitere Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung 
    gestellten nicht ausreichen. Die Kosten für Vorhalten, 
   Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und 
         Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. sind 
   nicht in diese Pauschale, sondern in die Einheitspreise der 
   betreffenden Teilleistungen einzurechnen. Die geforderte 
  Vergütung für diese Position wird nach Baufortschritt vergütet.

        1,000 psch  .........................
    

    5.1.20. Baustelle räumen
      Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. 
   räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem 
 ursprünglichen Zustand unter Wahrung der landschaftlichen 
   Belange ordnungsgemäß wieder herrichten. Verunreinigungen 
  beseitigen.

        1,000 psch  .........................
    

        5.1.30. Verkehrssicherung, einstreifig, Vollsperrung
 Einrichtungen zur Verkehrssicherung und Verkehrsregelung 
 nach StVO bei Bauarbeiten auf Straßen mit Vollsperrung 
     aufbauen, ständig unterhalten und betreiben, gegebenenfalls 
     umbauen, entsprechend der Schutz- und 
  Sicherheitsmaßnahmen nach den Unfallverhütungsvorschriften, 
 den Bestimmungen der zuständigen Straßenverkehrsbehörde 
 sowie den Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an 
            Straßen (RSA in der aktuellen Fassung, DIN 18299), z. B. 
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        Bauzäune, Schutzgerüste, Hilfsbauwerke, Beleuchtungen, 
    Leiteinrichtungen usw. wenn nicht gesondert ausgeschrieben.

   Halteverbotsbeschilderung 4 Kalendertage vor Baubeginn 
   aufbauen und nach Bauende wieder abbauen, Stationäre 
   Hinweistafeln und Verkehrszeichen mobil auskreuzen, keine 
  Folie.

    Tägliche Kontrolle der Baustelle gemäß ZTV-SA.

 Nach Beendigung der Bauarbeiten die Einrichtungen beseitigen 
 und die benutzten Flächen in den ursprünglichen Zustand 
  versetzen.

       60 v.H. der Pauschale werden nach betriebsfertigem Aufbau, 
 der Rest nach Abbau der Verkehrssicherungseinrichtungen 
  berechnet.

        1,000 PSCH  .........................
    

    

             Summe 5.1. Baustelleneinrichtung, - räumun.. .........................
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    5.2. Vorbereitung

        5.2.10. Verkehrsschilder aufnehmen, lagern, wiederherstellen
   Verkehrsschilder inkl. Rohrpfosten verschiedener Längen und 
     Profile ausbauen, säubern und auf der Baustelle lagern. Nach 
 Fertigstellung der Arbeiten die Schilder auf einem neuen 
  Betonfundament wiederherstellen.

         1,000 Stck ......................... .........................
    

    

         Summe 5.2. Vorbereitung .........................
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    5.3. Wegebau

      5.3.10. Fahrbahnränder abschieben, beseitigen
       Grasnarbe, bis 10 cm dick, von Banketten und Böschungen 
   aufnehmen, laden und auf eine vom AN zu stellende Kippstelle 
     transportieren, abladen und fachgerecht entsorgen . Im näheren 
     Bereich von Bauwerken , Rohrleitungen, Kabeln und 
     Schieberkappen ist der Boden, falls erforderlich, von Hand zu 
  lösen.

      Nur im Bereich der vorh. Bankette, nicht in der Verbreiterung!

       Vorh. Bankette ca. 50 cm breit.

          670,000 m² ......................... .........................
    

      5.3.20. Oberboden mit Grasnarbe abtragen, laden und wieder einbauen
        In anstehender Stärke, ca. 20 cm, beidseitig abheben und 
 anschließend an den Randbereichen der dann höherliegenden 
   Straße andecken.In der Zwischenzeit ist der Boden auf einem 
  Lagerplatz nach Wahl des AN zwischenzulagern.

      Neben den vorh. Banketten mit einer Breite von jeweils 0,50 m.

   Mehraufwendungen logistischer Art , die aufgrund des 
 Baumbestandes im Baubereich auftreten sind in den 
  Einheitspreis mit einzukalkulieren.

          168,000 m² ......................... .........................
    

             5.3.30. Boden Kl. 3-5 lösen, laden - BM-0
   Boden aus Abtragsstrecken profilgerecht lösen, laden und 
       fördern. Bodenklassen 3 bis 5.

     Transport von Bodenmaterial der Materialgüte BM-0 gem. 
 Ersatzbaustoffverordnung zu einem Lagerplatz nach Wahl des 
  AN.

  Aufmaß ist Abrechnungsgrundlage.

    Im Bereich der Verbreiterung mit einer Breite von circa 1 m.

         121,000 t ......................... .........................
    

                5.3.40. Boden Kl. 3-5 lösen, laden, beseitigen - BM-F1
   Boden aus Abtragsstrecken profilgerecht lösen, laden und 
       fördern. Bodenklassen 3 bis 5.

 Transport und Entsorgung von Bodenmaterial der Materialgüte 
           BM-F1 gem. Ersatzbaustoffverordnung, inkl. Aufnahme auf der 
   Baustelle aus Abtragsbereich, führen aller erforderlichen 
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        Nachweise, Gebühren, einholen von Genehmigungen, inkl. 
    Container, Behälter oder LKW.

  Wiegekarten sind Abrechnungsgrundlage.

    Im Bereich der Verbreiterung mit einer Breite von circa 1 m.

         30,000 t ......................... .........................
    

                5.3.50. Boden Kl. 3-5 lösen, laden, beseitigen - BM-F3
   Boden aus Abtragsstrecken profilgerecht lösen, laden und 
       fördern. Bodenklassen 3 bis 5.

 Transport und Entsorgung von Bodenmaterial der Materialgüte 
           BM-F3 gem. Ersatzbaustoffverordnung, inkl. Aufnahme auf der 
   Baustelle aus Abtragsbereich, führen aller erforderlichen 
        Nachweise, Gebühren, einholen von Genehmigungen, inkl. 
    Container, Behälter oder LKW.

  Wiegekarten sind Abrechnungsgrundlage.

    Im Bereich der Verbreiterung mit einer Breite von circa 1 m.

         30,000 t ......................... .........................
    

         5.3.60. Erdplanum herstellen, Abweichung +/- 3 cm
      Erdplanum herstellen, Abweichung +/- 3 cm

          335,000 m² ......................... .........................
    

          5.3.70. Schottertragschicht 0/45 mm liefern, einbauen, verdichten
 Schottertragschicht in Verkehrsflächen einbauen und 
    verdichten. Im Bereich der Verbreiterung.

    Schichtdicke ca. 30 cm
   Material HKS 0/45 mm

   Der bau- und umwelttechnische Eignungsnachweis gemäß den 
   aktuell gültigen Vorschriften ist mindestens 14 Tage vor Einbau 
  vorzulegen.

         302,000 t ......................... .........................
    

         5.3.80. Bit. Straßenaufbau durchfräsen und liegenlassen, 10 cm
  Bituminöse Deckschicht fräsen.
   Fläche = Fahrbahnen in zusammenhängender Fläche
        Fläche = Wirtschafsweg (teilw. buckelig)
       Deckschicht = Asphaltbeton, Guß- oder
  Splittmastixasphalt,
   Frästiefe bis 10 cm
       Fräsbreite = 3,00 m - 3,50 m
  Das anfallende Fräsgut wird in der Wegetrasse liegengelassen.
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    Erschwernisse für Schieber - und Hydrantenkappen, 
   Straßenabläufe, Schachtabdeckungen und andere Einbauten 
  innerhalb der Fräsfläche sind in den Einheitspreis einzurechnen.

  Die Abrechnung erfolgt nach örtlichem Aufmaß.

   Mehraufwendungen logistischer Art , die aufgrund des 
 Baumbestandes im Baubereich auftreten sind in den 
  Einheitspreis mit einzukalkulieren.

          1.340,000 m² ......................... .........................
    

          5.3.90. Bit. PAK-haltiger Straßenaufbau durchfräsen und entsorgen bis 10 cm
    Bituminöse PAK-haltige Deckschicht fräsen.
   Fläche = Fahrbahnen in zusammenhängender Fläche
        Fläche = Wirtschafsweg (teilw. buckelig)
       Deckschicht = Asphaltbeton, Guß- oder
  Splittmastixasphalt,
   Frästiefe bis 10 cm
       Fräsbreite = 3,00 m - 3,50 m
  Das anfallende Fräsgut wird geladen und entsorgt.
       Verwertungsklasse nach RuVA-StB: B/C

    Erschwernisse für Schieber - und Hydrantenkappen, 
   Straßenabläufe, Schachtabdeckungen und andere Einbauten 
  innerhalb der Fräsfläche sind in den Einheitspreis einzurechnen.

  Die Abrechnung erfolgt nach örtlichem Aufmaß.

   Mehraufwendungen logistischer Art , die aufgrund des 
 Baumbestandes im Baubereich auftreten sind in den 
  Einheitspreis mit einzukalkulieren.

          670,000 m² ......................... .........................
    

    5.3.100. Fräskanten nacharbeiten
 Fräskanten nacharbeiten

         12,000 m ......................... .........................
    

    5.3.110. Neue Wegetrasse profilieren und verdichten
  Das Asphaltfräsgut ist in der neuen Breite der Wegetrasse inkl. 
   Bankette zu verteilen, zu planieren und anschließend mit einem 
  schweren Verdichtungsgerät zu verdichten.

          2.300,000 m² ......................... .........................
    

      5.3.120. Neue Wegetrasse nachschottern, profilieren und verdichten
   Die komplette neue Wegetrasse ist nachzuschottern, sodass 
       ca. 25 cm Schotter inkl . Fräsmaterial vorhanden ist. 
 Anschließend ist die Schotterfläche profilgerecht mit 

          Druckdatum:  11.05.2026  Seite: 43 von 54

   Wallfahrtsstadt Werl, Der Bürgermeister
         Hedwig-Dransfeld-Straße 23, 59457  Werl



   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

         Projekt: 61Kl17 Wirtschaftswege 2026
        LV: 61Kl Wirtschaftswege 2026
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

 entsprechenden Neigungen zu planieren und anschließend mit 
   einem schweren Verdichtungsgerät zu verdichten. Die 
 Verdichtung ist dem AN mit entsprechenden 
 Verdichtungsnachweise in Form von Plattendruckversuchen 
     nachzuweisen. Der in der ZTV SoB -StB in der aktuellen 
   Fassung angegebene Mindestumfang ist einzuhalten. Es sind 
   nur Mineralstoffe zu verwenden, die nach den Richtlinien des 
     FGSV Regelwerkes bzw. der Ersatzbaustoffverordnung 2021 
  güteüberwacht sind.

 Die Lieferung des Schotters wird mit der nachfolgenden Position 
  vergütet.

          2.300,000 m² ......................... .........................
    

          5.3.130. Schottertragschicht 0/45 mm liefern, einbauen, verdichten
 Schottertragschicht in Verkehrsflächen einbauen und 
     verdichten. Im Bereich des gesamten Weges. Schichtdicke gem 
    vorh. Position. 

      Material = HKS 0/45 mm.

   Der bau- und umwelttechnische Eignungsnachweis gemäß den 
   aktuell gültigen Vorschriften ist mindestens 14 Tage vor Einbau 
  vorzulegen.

         735,000 t ......................... .........................
    

         5.3.140. Asphalttragdeckschicht AC 16 TD LW, 8 cm
    Asphalttragdeckschicht, im ländlichen Wegebau herstellen.

   1 Lage,
     Schichtdicke = 8 cm.
     Mischgut: AC 16 TD LW
    Bindemittel Bitumen 70 / 100

 Bei Fahrbahnen ohne Randeinfassungen seitliche 
       Abböschungen mit Neigung 1 zu 1 anlegen. Abgerechnet wird 
 die für diese Schicht geforderte Breite bis zur Mitte der 
  Böschungslinien.

          2.178,000 m² ......................... .........................
    

    5.3.150. Abstreumaterial aufbringen und einwalzen
 Asphaltoberfläche zur Erhöhung der Anfangsgriffigkeit durch 
  Abstreuen und Einwalzen abstumpfen.

 Das Entfernen des nicht gebundenen Abstreumaterials ist 
  einzurechnen.
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     Material = Splitt 1/3 mm
       Menge = 0,75 kg/m²

          2.178,000 m² ......................... .........................
    

    5.3.160. Flankenflächen des hochliegenden Randes
 Flankenflächen des hochliegenden Randes der Asphaltschicht 
  abdichten durch heiß aufzubringendes Bindemittel.

        Auftragmenge: min. 40 g/m je cm Schichtdicke
    Bindemittel: 25/55-55 A

         1.340,000 m ......................... .........................
    

    5.3.170. Fugen mit Dichtungsband herstellen
   Fugen bzw. Anschlüsse in der Dicke der bituminösen 
     Deckschicht mit schmelzbarem Bitumen-Dichtungsband, nach 
     Verarbeitungshinweisen des Herstellers, einbauen. Vor dem 
   Einbau der Deckschicht vorhandene Wandung, soweit 
     erforderlich, trocknen, mit Voranstrich versehen und nach dem 
 Trocknen des Voranstrichmittels das angeschmolzene 
  Dichtungsband an die Wandung gleichmäßig anpressen.

         52,000 m ......................... .........................
    

    5.3.180. Bankettmaterial liefern und einbauen
   Verdichtungswilliges mineralisches Bankettmaterial , gemäß 
     ZTVE - StB, liefern und gemäß den Angaben des AG 
 profilmäßig im Bankettbereich des Wirtschaftsweges einbauen 
  und mit einer Rüttelplatte verdichten.

    Einbaubreite: 0,75 m
         Einbaumenge: ca. 220 kg/m²

 Die Lieferung des Bankettmaterials ist durch Wiegekarten 
  nachzuweisen.

         221,000 t ......................... .........................
    

       5.3.190. Boden aus Pos. 5.3.30 laden und wieder andecken
 Der an einem Lagerplatz nach Wahl des AN gelagerte Boden 
     aus der o.g. Position ist erneut zu laden und an den 
  Randbereichen der jetzt höherliegenden Straße anzudecken.

         100,000 t ......................... .........................
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       5.3.200. Boden aus Pos. 5.3.30 laden und beseitigen
 Der an einem Lagerplatz nach Wahl des AN gelagerte Boden 
      aus der o.g. Position ist erneut zu laden und gem. 
  Ersatzbaustoffverordnung zu beseitigen.

         21,000 t ......................... .........................
    

    5.3.210. Rasenansaat auf Boden und Bankette aufbringen
 Saatgut ohne Entmischung fachgerecht aufbringen und 
   einarbeiten. Einschließlich Nachsaat unzureichend begrünter 
     Flächen. Einschließlich Lieferung des Saatgutes. Die 
  Grassamenmischung ist mit dem Auftraggeber abzustimmen. 
        Saatgutmengen ca. 30 g / m².

          3.015,000 m² ......................... .........................
    

    

         Summe 5.3. Wegebau .........................
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    5.4. Herstellen Ausweichbucht

               5.4.10. Boden Kl. 3-5 lösen, laden, beseitigen - BM-0
   Boden aus Abtragsstrecken profilgerecht lösen, laden und 
       fördern. Bodenklassen 3 bis 5.

 Transport und Entsorgung von Bodenmaterial der Materialgüte 
          BM-0 gem. Ersatzbaustoffverordnung, inkl. Aufnahme auf der 
   Baustelle aus Abtragsbereich, führen aller erforderlichen 
        Nachweise, Gebühren, einholen von Genehmigungen, inkl. 
    Container, Behälter oder LKW.

  Wiegekarten sind Abrechnungsgrundlage.

         22,000 t ......................... .........................
    

         5.4.20. Erdplanum herstellen, Abweichung +/- 3 cm
      Erdplanum herstellen, Abweichung +/- 3 cm

          40,000 m² ......................... .........................
    

          5.4.30. Schottertragschicht 0/22 mm liefern, einbauen, verdichten
 Schottertragschicht als Bettung und in der Leitungszone 
   einbauen und verdichten. Im Bereich der zu verlegenenden 
  Stahlbetonrohre.

      Material = HKS 0/22 mm.

    Abgerechnet wird ein beidseitiger Überstand von 30 cm.

   Der bau- und umwelttechnische Eignungsnachweis gemäß den 
   aktuell gültigen Vorschriften ist mindestens 14 Tage vor Einbau 
  vorzulegen.

         45,000 t ......................... .........................
    

           5.4.40. FBS-Stahlbetonrohre KF-GM 400 x 2500
        FBS-Stahlbetonrohre KF-GM 400 x 2500
        Typ 2, DIN EN 1916 - DIN V 1201

  liefern und verlegen.
       Betongüte C 40/50 nach EN 206 / DIN 1045
    Expositionsklasse: XA2

 Fest in der Muffe integrierter Dichtring für die Dichtung von 
   Stahlbetonrohren, Material des Dichtungselements nach DIN 
 4060

         40,000 m ......................... .........................
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         5.4.50. FBS-Stahlbeton Böschungsstück KF-GM 400
      FBS-Stahlbeton Böschungsstück KF-GM 400
        Typ 2, DIN EN 1916 - DIN V 1201

  liefern und verlegen.
       Betongüte C 40/50 nach EN 206 / DIN 1045
    Expositionsklasse: XA2

  Neigung 1:1,5

         2,000 Stck ......................... .........................
    

          5.4.60. Schottertragschicht 0/45 mm liefern, einbauen, verdichten
 Schottertragschicht als Frostschutzschicht der Ausweichbucht 
   einbauen und verdichten. Im Bereich der zu verlegenenden 
  Stahlbetonrohre.

      Material = HKS 0/45 mm.

   Der bau- und umwelttechnische Eignungsnachweis gemäß den 
   aktuell gültigen Vorschriften ist mindestens 14 Tage vor Einbau 
  vorzulegen.

         45,000 t ......................... .........................
    

      5.4.70. Anröchter Grünsandstein zur Sohl- und Böschungssicherung
 Anröchter Grünsandsteine nach örtlicher Anlage in Beton 
  verlegen.

   Als Sohl- und Böschungssicherung

      Kantenlänge der Steine ca. 20 - 40 cm

 Die Fugen sind mit Trasszementmörtel der Mörtelgruppe III zu 
   verfugen. Die Lieferung und Einbau des Materials ist mit 
  einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.

          10,000 m² ......................... .........................
    

    

         Summe 5.4. Herstellen Ausweichbucht .........................

    

         Summe 5. Auf dem Igel .........................
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
 Zusammenstellung

         Projekt: 61Kl17 Wirtschaftswege 2026
        LV: 61Kl Wirtschaftswege 2026
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

     1.  Büdericher Haar

         1.1. Baustelleneinrichtung, - räumung und Verkehrsführung .........................

      1.2. Vorbereitung .........................

      1.3. Wegebau .........................
    

         Summe 1. Büdericher Haar  .........................
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
 Zusammenstellung

         Projekt: 61Kl17 Wirtschaftswege 2026
        LV: 61Kl Wirtschaftswege 2026
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

     2.  Rottweg

         2.1. Baustelleneinrichtung, - räumung und Verkehrsführung .........................

      2.2. Vorbereitung .........................

      2.3. Wegebau .........................
    

         Summe 2. Rottweg  .........................
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
 Zusammenstellung

         Projekt: 61Kl17 Wirtschaftswege 2026
        LV: 61Kl Wirtschaftswege 2026
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

     3.  Haarweg

         3.1. Baustelleneinrichtung, - räumung und Verkehrsführung .........................

      3.2. Vorbereitung .........................

      3.3. Wegebau .........................
    

         Summe 3. Haarweg  .........................
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
 Zusammenstellung

         Projekt: 61Kl17 Wirtschaftswege 2026
        LV: 61Kl Wirtschaftswege 2026
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

     4.  In den Birken

         4.1. Baustelleneinrichtung, - räumung und Verkehrsführung .........................

      4.2. Vorbereitung .........................

      4.3. Wegebau .........................

      4.4. Herstellen Ausweichbucht .........................
    

         Summe 4. In den Birken  .........................
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
 Zusammenstellung

         Projekt: 61Kl17 Wirtschaftswege 2026
        LV: 61Kl Wirtschaftswege 2026
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

     5.  Auf dem Igel

         5.1. Baustelleneinrichtung, - räumung und Verkehrsführung .........................

      5.2. Vorbereitung .........................

      5.3. Wegebau .........................

      5.4. Herstellen Ausweichbucht .........................
    

         Summe 5. Auf dem Igel  .........................
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
 Zusammenstellung

         Projekt: 61Kl17 Wirtschaftswege 2026
        LV: 61Kl Wirtschaftswege 2026
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

     LV  61Kl

      1. Büdericher Haar .........................

      2. Rottweg .........................

      3. Haarweg .........................

      4. In den Birken .........................

      5. Auf dem Igel .........................
    

         Summe LV 61Kl Wirtschaftswege 2026  .........................

      Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus  .........................  EUR

        in Höhe von 19,00 %  .........................  EUR

    .........................  EUR
    

    Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 54
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