Baustellenbezogene Vertragsbedingungen
und Baubeschreibung

Erneuerung der Verkehrsflichen/ AuBBenanlagen
am Betriebspunkt ,RUB Am Bérn“ in Werl

Kommunalbetrieb Werl
Einrichtung der Wallfahrtsstadt Werl
Hedwig-Dransfeld-Stralle 23a

59457 Werl Kommunalbetrieb Werl

Einrichtung der Wallfahrtsstadt Werl



Baustellenbezogene Vertragsbedingungen und Baubeschreibung

Inhaltsverzeichnis
O AN | F= =T o oY PSPPI 3
1.1 Beschreibung der Baumalnahme. ...ttt saee e 3
1.2 Yool LTl = 7= U Iy Y SR 3
2 Leistungen fUr den KanalbaU........c..eei ittt e e e e e e aneeas 3
3 Baustelleneinrichtung/ Bauzeitenplan:.......cccocveeieecieecieeceesiee sttt ere et ae e e be e reees 4
4 Verkehrslenkung/ VerkehrsregelUNG .........ccocuviiieiiiiie ittt s 4
LT = T U U] o T=Y oV V- ol o TU o - TP 4
6 Strom- und Wasseranschliisse, sanitare Anlagen ........ccoecvveeieiiiieeeeiiiee e e 5
7 BauausfUNrUuNGSUNTEIIAEEN .....cii et e et ae e e e eabae e e eeaneeas 5
8 F Yol ¥ To] Lo =4 TP 5
9 Vorhandene Anlagen im Baustellenbereich...........eeoviiiiiciiei e 5
10. BaUMDBESTANG ..ottt sttt e bt e st e sate e sbeeeaes 6
0.1 BAUMSCRULZ ettt ettt et e sttt e st e s bt e s bteesabeeesabeesabeesabeeesabeeenees 6
10.2 WUIZEISCRULZ. ..ottt ettt e b e sae e st e st sbeebeennes 6
11. Vertraglich nicht vereinbarte Leistungen (§ 2 VOB/B).....c.veceueeecreeeciee ettt 6
12. BAULECNNTK <.ttt st st 7
121 = aF oA A =T 1 oo ] o { IS 7
13. Wiegekarten und LiefersCheiNe .........eeeiieiee e 7
14. YA 1T = o V=TT g1 = {0 o V-SSP PPP 7
15. S LU T (=] 1 F=Ta Ty (o] o 1T VT V=R 7
16. S T = Td<Y o1 ol o RSP 7
17. 21U T s o BT OSSP RPN 7
18. Unfallverhitungsvorschriften und Arbeitssicherheit ..........cccoevviiiiiiiiiiiccce e, 8
19. Abrechnung, Sicherheiten und ZahlUNgeN........cc.ueei i 8
S TS R 1 o T <Tol o T o [U T =T [PPSR 8
S T Y 4= o1 [0 o T=0=T o OSSR 8
20. ADNANME ...ttt e b e s he e sttt s b e bt b be e shee st e et an 9
21. MENEEIANSPITUCHE ...eiiieiiieeee e e e e et e e s sata e e e ssataeeeesasbeeessasaeeeans 9
22. StUNAEIONNAIDEITEN ...ttt 9
23. Einheitspreise gemaR VOB/C DIN 18299 .......cccuieerieireeireeireesieeeeeereenteesteesteesanesveeveenseenseennns 9
24, BaUDESPIECRUNGEN oot e e e e e et e e e e e e e bereeeeeeeeesannnenns 9
25. Lohngleitklausel, StOffgleitklausel............oveeiiieeeeeee e e e 10

Seite 2 von 10
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1. Allgemeines

Die nachfolgenden baustellenbezogenen Vertragsbedingungen, die Baubeschreibung und das
Leitungsverzeichnis ,,AuBenanlagen RUB Am Bérn“ beinhaltet die StraRen- und Tiefbauarbeiten
sowie die Kanalsanierungsarbeiten Am Betriebspunkt ,,RUB Am Bérn“. Diese Leistungen sind im
Auftrag des Kommunalbetrieb Werl auszufiihren und abzurechnen.

1.1  Beschreibung der Baumafénahme

Der Kommunalbetrieb Werl beabsichtigt die Verkehrsflaichen/ AuRenanlagen sowie die
Mischwasserkanile und Schachtbauwerke am Betriebspunkt ,RUB Am Bérn“ zu erneuern bzw. zu
sanieren.

Darlber hinaus sollen ein Schachtbauwerk zuriick-/ umgebaut werden, sowie ein Beleuchtungsmast
umzusetzen und die Toranlage erneuert werden.

1.2  Lage der Baustelle

Die Baustelle liegt im Ortsteil Westénnen der Wallfahrtsstadt Werl.

Sie ist Uber die A44/ A445, die Westdnner BundestraRe und die Breite StralRe zu erreichen.

Der Betriebspunkt ,RUB Am B&érn“ liegt auRerhalb der Ortsbebauung in einer Sackgasse. Die Zufahrt
erfolgt iber einen 3,0 m breiten Wirtschaftsweg. Aufgrund der beengten Zufahrtswege ist die
Andienung der Baustelle nur mit 3-Achsfahrzeugen moglich. Eine Andienung mit Sattelzligen ist
aufgrund der fehlenden Wendemaoglichkeit nur bedingt moglich.

2. Durchzufiihrende Leistungen

Die durchzufiihrenden Leistungen sind im anliegenden Leistungsverzeichnis und in den
Planunterlagen dargestellt.
Die ausgeschriebenen Leistungen beinhalten nachfolgende Arbeiten:

- Herstellung von ca. 260 m? Asphaltflache

o Bestandsflache (Schotter) aufnehmen/ entsorgen

Frostschutzschicht, D=36 cm
Schottertragschicht, D=15 cm
Asphalttragschicht, D=10,5 cm
Asphaltdeckschicht, D=3,5 cm

o Pflasterrinne einreihig, ca. 80 m
- Tiefbauarbeiten:

o 1 Mauerwerksschacht, T=1,06m erneuern

o 1 Messbauwerk zurtick-/ umbauen

o Grundwasserleitung verlegen, ca. 5 m

o Kabelschutzrohre verlegen, ca. 50 m

o Beleuchtungsmast versetzen
- AuBenanlagen:

o Gelander Gewdsserquerung einbauen, ca. 11 m
Gelander umgebautes Messbauwerk einbauen, ca. 8 m
Toranlage einbauen, B=5,0 m
Boschungsmauer abbrechen, ca. 3 m?
Boschungssicherung mit Griinsandstein herstellen, ca. 5 m?

O
O
O
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- Kanalsanierung
o Roboter-Frasarbeiten, ca. 5 Std.
o Kurzschlauch DN 500, ca. 2 St.
o Edelstahlmanschette DN 500, ca. 5 St.
o Schachtsanierung, Injektionen gegen Grundwasser, ca. 100 St.

3. Baustelleneinrichtung/ Bauzeitenplan:

Die Baustelleneinrichtung wird nicht gesondert ausgewiesen und vergitet.

Die an das Baufeld angrenzenden Grundstiicke/Flurstiicke sind privat. Eine Befahrung bzw. eine
Nutzung als Lagerplatz sind somit nicht moglich. Abstimmungen Uber die Benutzung von
Privatgrundstiicken sind vom AN mit den Eigentlimern direkt zu fiihren.

Der Auftragnehmer hat einen Bauzeitenplan vor Beginn der Arbeiten aufzustellen, einzureichen und
nach Genehmigung durch die Bauherren fortzuschreiben. Der genehmigte Bauzeitenplan wird
Vertragsbestandteil.

Bauzeitenunterbrechungen aufgrund von Witterungseinfliissen, mit denen normalerweise gerechnet
werden muss, fihren nicht zu einer Bauzeitenverlangerung und sind vor Beginn der BaumaRnahme
in dem zu erstellenden Bauzeitenplan zu berticksichtigen (sh. VOB/B).

Verzogerungen, die die festgelegten Termine beeinflussen und Verzégerungen, die der
Auftragnehmer auch nach Abstimmung mit der Bautiberwachung nicht in geeigneter Form an
anderer Stelle ausgleichen kann, hat er dem AG unverziiglich in einem besonderen Schreiben zur
Kenntnis zu geben.

4. Verkehrslenkung/ Verkehrsregelung

Die Beschreibung und Abrechnung der Verkehrssicherung/ und -Regelung wird nur einmal fiir die
gesamte Bauzeit abgerechnet.

Sollten zusatzliche Absperrbaken, Absperrschranken oder Verkehrsschilder, die nicht im
Verkehrslenkungsplan erfasst sind, erforderlich werden, kdnnen diese lber die entsprechenden
Positionen im Leistungsverzeichnis abgerechnet werden.

5. Bauuberwachung

Die Objektiiberwachung und Koordinierung der Abwicklung der BaumalRnahme als "6rtliche
Bauliberwachung” wird vom Kommunalbetrieb Werl durchgefiihrt. Zudem ist ein separates
Ingenieurbiiro mit der Oberbauleitung beauftragt.

Die Bautiberwachung des Auftraggebers hat das Recht, vom Auftragnehmer oder seinem Vertreter
jegliche Auskunft zu verlangen, die sie zur Durchfithrung ihres Aufsichts- oder Uberwachungsrechtes
flr erforderlich halt. Sie hat Zutritt zu den Arbeitsplatzen, Werkstadtten und Lagerrdaumen, wo die
vertragliche Leistung oder ein Teil von ihr hergestellt wird oder die hierfiir bestimmten Stoffe und
Bauteile gelagert werden.

Die Bauiberwachung hat das Recht, in Absprache mit den Auftraggebern Anordnungen zu treffen,

die zur vertragsgemalen Durchfihrung der Leistung erforderlich sind. Die Anordnungen werden
grundsatzlich dem Auftragnehmer oder seinem berechtigten Vertreter erteilt.
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Der Auftraggeber oder sein ortlicher Vertreter kann die Abberufung des Vertreters des
Auftragnehmers verlangen, wenn eine verniinftige Zusammenarbeit nicht moglich ist oder wenn der
Vertreter des Auftragnehmers ihm nicht die Gewabhr fiir eine vertragsgemaRe Durchfihrung der
Leistung zu bieten scheint.

Der Auftragnehmer hat die vertragliche Leistung unter eigener Verantwortung nach den anerkannten
Regeln und dem letzten Stand der Technik auszufiihren unter Beriicksichtigung der
Leistungsbeschreibung. Die gesetzlichen, polizeilichen und berufsgenossenschaftlichen Vorschriften
sind bei der Durchfiihrung der Arbeiten genau zu beachten und einzuhalten.

Der Auftraggeber erwirkt die zur Ausfiihrung der Arbeiten erforderliche Erlaubnis oder Genehmigung
der betroffenen Behdrden und Dienststellen. Die darin enthaltenen Auflagen und Bedingungen hat
der Auftragnehmer zu beachten und einzuhalten. Die Aufnahme erlaubnis- oder
genehmigungspflichtiger Arbeiten hat der Auftragnehmer rechtzeitig tiber den Auftraggeber, den
beteiligten Behorden und Dienststellen mitzuteilen.

Der Auftragnehmer hat sich, falls ihm eine vorlaufige Erlaubnis zur Arbeitsaufnahme erteilt wird,
Uber die zu erwartenden Auflagen und Bedingungen zu erkundigen und diese zu beachten und
einzuhalten. Dem Auftragnehmer wird die Wahrnehmung aller durch die
Unfallverhitungsvorschriften, Berufsgenossenschaften, Stralenverkehrsordnung, sowie durch die
Bauaufsichtsbehorden auferlegten Verpflichtungen in vollem Umfang tbertragen. Schadensfalle und
Unfalle sind der Bauliberwachung des Auftraggebers unverziglich auf schnellstem Wege mitzuteilen
und schriftlich zu bestéatigen. Die aus den o.g. Auflagen und Bedingungen entstehenden Kosten sind
mit den Einheitspreisen abgegolten.

6. Strom- und Wasseranschliisse, sanitare Anlagen

Wenn im Leistungsverzeichnis nicht anders beschrieben, liegen Strom- und Wasseranschliisse sowie
sanitdre Anlagen auf der Baustelle nicht vor und missen vom AN erbracht werden. Diese Leistungen
werden nicht gesondert vergiitet und sind in der Baustelleneinrichtung mit einzurechnen.

7. Bauausfiihrungsunterlagen

Fir die BaumaBnahme werden dem AN alle notwendigen Planunterlagen, Gutachten und
Beprobungen etc. kostenfrei zur Verfligung gestellt. Alle dem Auftragnehmer libergebenen
Zeichnungen bleiben ausschlieBlich Eigentum des Auftraggebers. Sie diirfen ohne seine
Genehmigung weder kopiert, vervielfaltigt noch veréffentlicht werden, noch dritten Personen
zuganglich gemacht werden.

8. Archaologie

Weist bei der Durchflihrung der Bauarbeiten, der Erdaushub auf auBergewdhnliche Verfarbungen hin
oder werden historische Gegenstande beobachtet, sind die Arbeiten im fraglichen Bereich sofort
einzustellen und der Auftraggeber hiertiber sofort in Kenntnis zu setzen.

9. Vorhandene Anlagen im Baustellenbereich

Der AN hat sich vor Beginn der MalRnahme (iber die Lage von Rohrleitungen und Kabel usw.
hinreichend zu informieren. Alle Schaden sowie die Haftungsanspriiche Dritter, die aus der
Nichtbeachtung dieser Vorschrift entstehen, gehen ausschlieBlich zu Lasten des AN.
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Es wird ausdriicklich darauf hingewiesen, dass die Planunterlagen bzgl. der Versorgungsleitungen vor
Beginn der Bauarbeiten unbedingt bei dem AG anzufordern sind.

Im Bereich von bekannten und in Betrieb befindlichen Rohrleitungen, Kabeln und
Versorgungsleitungen sind alle Ausschachtungsarbeiten im Abstand von 50 cm seitlich, unter und
Uber den Versorgungs- und Entsorgungsanlagen von Hand auszufiihren. Eine besondere Verglitung
hierflr erfolgt nicht.

10.Baumbestand

Alle Baume sind gemals DIN 18920:2002-08 ,,Schutz von Baumen [...] bei BaumaRnahmen” vor
Beschadigung zu schiitzen.

10.1 Baumschutz

Zum Schutz gegen mechanische Schaden wie Risse, Quetschungen der Rinde und des Holzes durch
Baumaschinen ist eine standfeste Sicherung fiir alle Bdume herzustellen.

Mindestens ist, wenn die Sicherung der gesamten Baumflache nicht moglich ist, der Baumstamm mit
einer 2,00 m hohen, gegen den Stamm gepolsterten, Holzbohlenschalung zu schiitzen.

Die Befestigung der Verschalung ist ohne Beschadigung des Baumes durchzufiihren. Nagel,
Klammern o.a. dirfen in keinem Fall in den Baum eingeschlagen werden.

Herunterhidngende Aste sind hochzubinden und ein Aufsetzen der Verschalung auf den Wurzelanlauf
ist zu vermeiden.

10.2 Wurzelschutz

Aufgrabungen im Wurzelbereich dirfen nur in Handarbeit ausgefiihrt werden.

Hierbei ist ein Mindestabstand von 2,50 m zu beachten.

Wurzeln sind, wenn sich nicht vermeiden ldsst, mit einem geeignetem Schneidwerkzeug zu
durchtrennen und die Schnittflichen zu glatten.

Freigelegte Wurzeln sind abzudecken und feucht zu halten.

Die ZTV-Baumpflege ist zu beachten.

11.Vertraglich nicht vereinbarte Leistungen (§ 2 VOB/B)

In Erganzung zur §§ 1,2 und 4 VOB/B werden alle nicht vertraglich vereinbarten Leistungen vor
Beginn der Ausfilihrung bei der 6rtlichen Bauliberwachung des AG angemeldet.

Flr die nicht vertraglich vereinbarten Leistungen (Nachtragsangebote) werden folgende Unterlagen
erstellt und dem Auftraggeber vor Ausfiihrung Gbergeben, ohne hierfiir gesonderte Kosten zu
berechnen:

- Nachtragsleistungsverzeichnis

- Nachtragskalkulation mit ausfihrlich, erlduterten Leistungsansatzen von Lohn, Geraten,
Materialien und sonstigen Kosten.

Hierbei wird dem AG eine angemessene Priffrist eingerdaumt.
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12.Bautechnik
12.1 Langstransporte

Erforderliche Langstransporte aller Bau- und Baubhilfsstoffe innerhalb der gesamten Baustelle
einschlieRlich evtl. Zwischenlagerung werden nicht gesondert vergiitet und ist in den Einheitspreisen
mit einzukalkulieren.

13. Wiegekarten und Lieferscheine

Wiegekarten, Lieferscheine und sonstige Liefernachweise sind grundsatzlich im Original vorzulegen
und mussen maschinell erstellt sein. Fehlende, kopierte oder handschriftlich erstellte oder gedanderte
Liefernachweise werden nicht anerkannt. Das auf diesen Lieferscheinen aufgefiihrte Material wird
nicht vergitet.

Wiegescheine, Lieferscheine mit Ausweisung der Baustelle und der Auftrags.- Nr. sind wochentlich
bei der Baubesprechung vorzuhalten.

Schittgiter die gem. LV nach Volumen abzurechnen sind, sind zuséatzlich per SOLL-IST-Nachweis
mittels Liefer-/Wiegescheinen zu belegen.

14.Strafenreinigung

Alle Strafen und Wege im Baustellenbereich, auch im Zufahrts- und Abfahrtsbereich der Baustelle,
sind wahrend der Durchfiihrung der Arbeiten standig befahrbar und sauber zu halten.

Auf eine Sauberhaltung und Reinigung wird besonders Wert gelegt.

Alle StralRen und Wege sind bei Bedarf durch eine selbstaufnehmende Kehrmaschine ohne
gesonderte Vergitung zu reinigen.

15.Baustellensicherung

Der Auftragnehmer hat alle zur Sicherung der Baustelle erforderlichen MaBnahmen unter voller
eigener Verantwortung zu ergreifen. Er haftet fir samtliche aus der Unterlassung solcher
MaBnahmen dem Auftraggeber erwachsenen unmittelbaren Schaden und verpflichtet sich, den
Auftraggeber von gegen diesen etwa erhobenen Anspriichen, die auf ungeniligende Sicherung der
Baustelle beruhen, in vollem Umfange freizustellen. Den Auftraggeber trifft im Verhaltnis zu dem
Unternehmer keinerlei eigene Sicherungspflicht und zwar unbeschadet der im Ubrigen
vorbehaltenen Bauleitung. Diese MalRnahmen werden nicht gesondert vergiitet.

Die verkehrspolizeilichen Sicherungsvorschriften sind besonders zu beachten.

16.Bautagebuch
Das Bautagebuch mit den aktuellen Eintragungen des Vortages, zur Einsicht durch den AG, ist auf der
Baustelle vorzuhalten.

17.Baularm

Bei der Bauausfiihrung diirfen ausschlieBlich Maschinen und Gerate zum Einsatz kommen, die den
Vorschriften zum Schutz gegen Bauldarm und den Bestimmungen des Immissionsschutzes, auch im
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Hinblick auf die 32. Verordnung zur Durchfiihrung des Bundesimmissionsschutzgesetzes
entsprechen. AuRerdem ist bei der Wahl der Maschinen und Geréate der Zustand der vorhandenen
Bebauung sowie die Flora zu berticksichtigen.

18.Unfallverhiitungsvorschriften und Arbeitssicherheit

Zur Vermeidung einer explosionsfahigen Atmosphare im Kanalrohr sind entsprechend
SchutzmaBnahmen zu ergreifen. Die derzeit giiltigen Unfallverhiitungsvorschriften sind zu beachten
und anzuwenden.

Beispielhaft werden aufgefiihrt:

- uvwv Allgemeine Vorschriften
- DGUV Vorschrift 22 Abwassertechnische Anlagen
- DGUV Regel 103-004 "Sicherheitsregeln fir Arbeiten in umschlossenen

Rdaumen von abwassertechnischen Anlagen"

Fir das im Kanal befindliche Personal miissen samtliche Sicherheitsvorschriften eingehalten werden.
Betritt ein Personal einen Schacht, sind EX-OX- Gaswarmessgerate, Selbstretter, Rettungshub - und
Senkvorrichtung usw. vorzuhalten und einzusetzen.

Es missen standig mind. 2 Mitarbeiter an der Oberflache sofort erreichbar sein. Es darf kein Personal
alleine den Kanal oder Schacht betreten.

Diese Voraussetzungen gelten fiir das Personal fiir die Sanierungsarbeiten wie auch fiir das
Reinigungs- und Inspektionspersonal.

Diese Sicherheitsanforderungen werden nicht besonders vergiitet und sind in die Einheitspreise
einzurechnen.

19.Abrechnung, Sicherheiten und Zahlungen
19.1 Abrechnungen

Samtliche Abrechnungen sind in 3-facher Ausfertigung, einschlieRlich Massenermittlungen und
Aufmalie bei der ortlichen Bauliberwachung einzureichen.

Zusatzlich sind fiir alle Rechnungen, auch Abschlagsrechnungen, Aufmafie und Massenermittlung,
digital, und zwar grundsatzlich die Gesamtmenge und der Zuwachs in je eine Datei, im GAEB-
Datenaustauschformat DA11 oder XML vorzulegen.

Die Rechnungen sind an den

Kommunalbetrieb Werl
Hedwig-Dransfeld-Stralle 23a
59457 Werl

zu adressieren.

19.2 Zahlungen

Zahlungen richten sich nach der VOB/B und werden von den Auftraggebern per Uberweisung
geleistet.

Der Falligkeitszeitpunkt flr die Schlusszahlung wird auf 60 Tage nach Eingang der Schlussrechnung
verlangert (vgl. Besondere Vertragsbedingungen).
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20.Abnahme

Zur Abnahme hat der Auftragnehmer die Baustelle ohne Anspruch auf besondere Vergiitung zu
reinigen. Die Leistung wird formlich abgenommen, der Auftragnehmer hat die Abnahme rechtzeitig
schriftlich zu beantragen.

Der Auftragnehmer hat bei der Abnahme mitzuwirken und unentgeltlich die erforderlichen
Arbeitskrafte und Messgerate zu stellen.

21.Mangelanspruche

Fir die Mangelanspriiche gilt die Verjahrungsfrist gem. § 13 VOB von vier Jahren.
22.Stundelohnarbeiten

Tage- oder Stundenlohnarbeiten sowie jegliche Arbeiten auBerhalb des Leistungsverzeichnisses
dirfen nur auf ausdriickliche Anweisung bzw. Bewilligung der ortlichen Bauliberwachung erfolgen
und sind unverziglich zur schriftlichen Bestatigung vorzulegen. Alle Arbeiten missen in ihren MalRen
und Mengen vor Arbeitsbeginn schriftlich festgelegt und anerkannt werden.

Die Zeit ihrer Ausfiihrung, die Zahl und Zusammensetzung der einzelnen Arbeitskrafte und die Art der
Gerate bestimmt der Auftraggeber in Abstimmung mit dem Auftragnehmer.

Fir Stundenlohnarbeiten sind im Leistungsverzeichnis Positionen vorgegeben.

Fir die Lieferung von Stoffen und Bauteilen in Verbindung mit Stundenlohnarbeiten ist vom Bieter im
Leistungsverzeichnis ein Zuschlagsfaktor einzusetzen.

Abgerechnet werden die tatsachlich gelieferten Baustoffe und Bauteile mit dem nachgewiesenen
Einheitspreis und dem angebotenen Zuschlagsfaktor. Werden Stundenlohnarbeiten von
Nachunternehmern ausgefihrt, so dndern sich die vertraglichen Vereinbarungen und
Zuschlagsfaktoren nicht.

23.Einheitspreise gemafd VOB/C DIN 18299

Gemal VOB/C (DIN 18299, Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art) umfassen die
Leistungen samtliche Lieferungen der dazugehdorigen Stoffe und Bauteile, einschlieRlich Abladen und
Lagern. Sind Lieferleistungen ausgenommen, ist dies in den einzelnen Positionen ausdriicklich
erwdhnt. Die Einheitspreise gelten fiir die Dauer der Bauzeit und verstehen sich, wenn nicht
ausdriicklich vermerkt, in fertiger Arbeit einschlieRlich aller Nebenarbeiten und Leistungen, aller
Materiallieferungen, der Vorhaltung aller Maschinen, Gerate, Geriliste und Schalungen und
Gestellung aller Betriebs- und Hilfsstoffe (Wasser, Gas, Strom). Der Auftragnehmer hat alle zur
Sicherung der Baustelle notwendigen MaBRnahmen unter voller eigener Verantwortung
durchzufiihren und diese in den Einheitspreisen zu beriicksichtigen.

Gegebenenfalls erforderliche Gleichwertigkeitsnachweise sind gem. DIN 18299 (VOB/C) vom
Auftragnehmer zu erbringen

24.Baubesprechungen

Es finden wochentliche Baustellenbesprechungen vor Ort statt. Der Auftragnehmer verpflichtet sich
an diesen Baustellenbesprechungen teilzunehmen, um den bisherigen Arbeitsablauf genauestens
darzustellen. Die Arbeits-/Sicherheitsanweisung sowie die Baustellenbesprechungen werden nicht
gesondert vergiitet.
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25.Lohngleitklausel, Stoffgleitklausel

Lohngleitklausel und Stoffgleitklausel werden nicht vereinbart.
Die angebotenen Einheitspreise sind Festpreise.

Seite 10 von 10



