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01 LV FW-Beseitigung HS Werl-Ost

Allgemeine Vorbemerkungen

Allgemeines
Das Leistungsverzeichnis beschreibt die auszufiihrenden Sanierungsleistungen fir die
Mischwasserhaltungen des Hauptsammlers Werl-Ost in der Wallfahrtsstadt Werl.

Die Sanierung umfasst 6 Haltungen aus Beton Uber eine Lange von ca. 320 m mit dem Durchmesser DN
800 mm.

Die nachfolgenden Haltungen werden saniert:
Schlauchlinersanierung:

0101295 - 57,90 m - DN 800 - B

0101296 - 58,30 m - DN 800 - B

0101297 - 52,30 m - DN 800 - B

0101298 - 52,50 m - DN 800 - B

0101299 - 53,10 m - DN 800 - B

0101335 - 46,80 m - DN 800 - B

Die Schachte bestehen im Wesentlichen aus Beton oder einer hybriden Bauweise aus Mauerwerk und Beton
mit einem Durchmesserbereich von DN 1000 mm (Oberteile/Schachthals) und rechteckigen
Schachtunterteilen mit den Mafien (L x B) ca. 1000 x ca. 1500 mm. Die Schachtabdeckungen haben eine
lichte Weite von mind. 600 mm.

Die Schachte werden nicht saniert, lediglich die Lineranbindungen bzw. bei Uberfahren eines Schachtes, die
Offnung und Einbindung des Schlauchliners im Gerinne/ Berme sind auszufihren.

0101295 - B - eckig - T=

0101296 - B - eckig - T=3,32 m
0101297 - B - eckig - T=3,17 m
0101298 - B - eckig - T=3,21 m
0101299 - B - eckig - T=3,12 m
0101335 - B - eckig - T=3,056 m
0101301 - B - eckig - T=3,13 m

In den Zwischenschachten sind zum Teil Abwinklungen vorhanden, so dass jede Haltung mit einem
separaten Einbauvorgang zu kalkulieren ist. In den Zwischenschachten wo der Schlauchliner durchgebaut
werden kann, bildet der Schlauchliner nach Sanierung das Schachtgerinne. Der Schlauchliner ist an den
Gerinneoberkanten mittels Handlaminat wasserdicht einzubinden.

Die lichten Weiten der Schachte und Schachtabdeckungen sind bei der Kalkulation und der Auswahl der zum
Einsatz vorgesehenen Systeme und Maschinen sowie bei der Arbeitsplanung zu bertcksichtigen.

Bermen und Gerinne sind in den Schachten, sofern nicht anders angegeben, vorhanden. Die Steigeisen
kénnen nach Sichtpriifung auf Grund fortgeschrittener Korrosion nicht benutzt werden. Die Begutachtung hat
der AN vor Einstieg vor Ort zu treffen. Notwendiges Gerat zum Einsteigen ist mitzufiuhren.

Es handelt sich um kommunales Abwasser, die Kanale entwassern Mischwasser. Die Haltungsléangen
betragen ca. 46 m bis 59 m. Die Schachte erreichen Sohltiefen bis 3,50 m.

Die zu sanierende Haltungen sind Teil des Hauptsammlers Werl-Ost. Der Hauptsammler Werl-Ost verbindet
das RUB Werl-Ost mit der Klaranlage Werl-Westénnen und verlauft im Gelande zwischen
landwirtschaftlichen Flachen und Gewassern.

Die Schachte sind nur tiber Feldwege, die zum Teil nur aus befestigten Wiesenflachen bestehen.

Die Arbeiten kénnen ausschlieBlich bei trockenem Wetter ausgeflihrt werden. Bei Regenwetter sind die
Schachte liber die Wiesen nicht anfahrbar.
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01 LV FW-Beseitigung HS Werl-Ost

Allgemeine Vorbemerkungen

Ausfiihrungszeiten
Der Ausflhrungszeitraum ist fur die 36. KW bis max. 45. KW 2026 vorgesehen. Der genaue
Ausfiuhrungstermin wird mit dem Auftragsschreiben festgelegt und ist zwingend einzuhalten.

Um im Vorfeld gewahrleisten zu kénnen, dass die Mallnahme innerhalb der zeitlichen Vorgaben durchgefiihrt
wird, ist vom AN spatestens zwei Wochen vor Ausfihrungsbeginn ein Bauzeitenplan beim AG einzureichen.

Lagermoglichkeiten

Der AG stellt fur die Sanierungsmaflinahme nur den 6ffentlichen Stral3enraum zur Verfligung.
Schwierigkeiten bei z.B. Materiallagerung, Materialtransport, usw. sind bei der Preisermittlung der jeweiligen
Positionen zu berucksichtigen.

Abfille

Restabfalle sind fachgerecht zu entsorgen und dirfen keinesfalls in den Kanal entsorgt werden. Sollte es auf
Grund von im Kanal entsorgten Abfallen zu Beschadigungen an den nachgeschalteten Pumpwerken
kommen, tragt der AN hierfiir sdmtliche Kosten.

Arbeitssicherheit

Fir das im Kanal befindliche Personal miissen samtliche Sicherheitsvorschriften eingehalten werden.
Beim Betreten eines Schachtes/ Kanals, sind EX-OX-Gaswarngerate, Selbstretter, Rettungshub- und
Senkvorrichtung usw. vorzuhalten und einzusetzen.

Es missen standig mindestens 2 Mitarbeitende an der Oberflache sofort erreichbar sein. Es darf kein
Personal alleine den Kanal oder Schacht betreten.

Diese Voraussetzungen gelten fir das Personal fir die Sanierungsarbeiten wie auch fur das Reinigungs- und
Inspektionspersonal.

Diese Sicherheitsanforderungen werden nicht gesondert vergutet und sind in die Einheitspreise
einzurechnen.

Unfallverhiitungsvorschriften
Zur Vermeidung einer explosionsfahigen Atmosphare im Kanalrohr sind entsprechend SchutzmaRnahmen zu
ergreifen. Die derzeit glltigen Unfallverhitungsvorschriften sind zu beachten und anzuwenden.

Beispielhaft werden aufgeflhrt:

- Uvwv Allgemeine Vorschriften

- DGUV Vorschrift 22 Abwassertechnische Anlagen

- DGUV Regel 103-004 Sicherheitsregeln fir Arbeiten in
umschlossenen Raumen von
abwassertechnischen Anlagen

Strom- und Wasseranschliisse, sanitare Anlagen

Strom- und Wasseranschliisse sowie sanitéare Anlagen fiir die Sanierungsarbeiten missen vom AN erbracht
werden. Die Leistungen sind in den entsprechenden Einheitspreisen einzukalkulieren und werden nicht
gesondert vergutet.

Nachweis der Eignung des Unternehmens (gem. §6a Abs. 3 VOB/A)
Bieter mussen mit Angebotsabgabe die fachliche Qualifikation (Fachkunde, technische Leistungsfahigkeit,
Zuverlassigkeit der technischen Vertragserfullung) und Gltesicherung des Unternehmens nachweisen. Die
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Allgemeine Vorbemerkungen

Anforderungen der vom Deutschen Institut fir Gitesicherung und Kennzeichnung e.V. herausgegebenen
Gutesicherung Kanalbau RAL-GZ 961 - Beurteilungsgruppe S27 - sind zu erfiillen und mit Angebotsabgabe
nachzuweisen.

Der Nachweis gilt als erbracht, wenn der Bieter die Erfillung der Anforderungen und die Gutesicherung des
Unternehmens nach Giitesicherung Kanalbau RAL-GZ 961 mit dem Besitz des entsprechenden
RAL-Gutezeichens Kanalbau fir die geforderte(n) Beurteilungsgruppe(n) nachweist.

Der Nachweis gilt als gleichwertig erbracht, wenn der Bieter die Erfullung der Anforderungen durch eine
Prifung, welche inhaltlich den Anforderungen der Giite- und Prifbestimmungen RAL-GZ 961 Abschnitt 4.1
fur die geforderte(n) Beurteilungsgruppe(n) entspricht, mit einem Prufbericht nachweist. Der Prifbericht muss
die Erflillung der gestellten Anforderungen nachvollziehbar belegen. Mit dem Prifbericht sind vorzulegen:
Angaben zur Personalausstattung mit Aus- und Weiterbildungsnachweisen/ Angaben zur Betriebs- und
Gerateausstattung/ Angaben zu den in den letzten drei Jahren durchgefiihrten vergleichbaren Projekten/
Muster der Dokumentation der Eigeniberwachung (Sanierungshandbuch bei Gruppe S).

Vergabe der Sanierungsarbeiten

Der Bieter hat grundsatzlich die Méglichkeit, Teile der Arbeiten an Subunternehmer zu vergeben. Fiir den AN
und den Subunternehmer gilt, dass sie fir den Bau, die Sanierung, Inspektion oder Reinigung von
Entwasserungskanalen und -leitungen sowie von Schachten die erforderliche Fachkunde, Leistungsfahigkeit
und Zuverlassigkeit sowie eine Gutelberwachung, bestehend aus Fremd- oder Eigenuberwachung
entsprechend DIN 18200, nachweisen.

Kann der AN dies fur seinen Subunternehmer nicht nachweisen, so besteht fir den AG die Mdglichkeit den
Subunternehmer abzulehnen.

Insbesondere hat jeder Bieter schriftlich zu erklaren, wie er die Wasserhaltung flr die betreffenden Haltungen
durchzuflhren plant. Im Leistungsverzeichnis ist eine Position fur die Vergltung der Abwasserhaltung zu
dessen vollem Risiko beinhaltet, die bei der Wertung mit einbezogen werden kann.

Die in der Ausschreibung genannten Mengen kénnen sich auf Grund von zwischenzeitlichen
Schadensveranderungen verschieben.

Folgende Vorschriften in der jeweils aktuellsten Fassung sind Bestandteil der Ausschreibung
-ZTV
- VSB-Publikation Nr. 6 - ZTV Einzelrohrlining
- VSB-Publikation Nr. 7 - ZTV Schlauchlining in Leitungen
- VSB-Publikation Nr. 8 - ZTV Schachtsanierung
- VSB-Publikation Nr. 11 - ZTV Berstlining
- VSB-Publikation Nr. 12 - ZTV Rohrstranglining
- VSB-Publikation Nr. 13 - ZTV Close-Fit-Lining
- VSB-Publikation Nr. 15 - ZTV Manschetten
- VSB-Publikation Nr. 18 - ZTV Wickelrohr-Lining in Kanalen
- ATV-DVWK-A 157 - Bauwerke der Kanalisation
- DWA-A 143-2 - Sanierung von Entwasserungssystemen aul3erhalb von Gebauden
Teil 2: Statische Berechnung zur Sanierung von Abwasserleitungen und -kanalen mit Lining- und
Montageverfahren
- DWA-A 143-3 - Sanierung von Entwasserungssystemen aul3erhalb von Gebauden
Teil 3: Vor Ort hartende Schlauchliner
- DIN EN ISO 11296, Teil 1 und 4 - Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die Renovierung von erdverlegten
drucklosen Entwasserungsnetzen (Freispiegelleitungen)
Teil 1: Allgemeines
Teil 4: Vor Ort hartendes Schlauch-Lining

29.06.2026 - Seite 5



Leistu ngsverzeiChniS Werl, Kanalreparaturen 2026 - FW-Beseitigung (2026-01-031)

01 LV FW-Beseitigung HS Werl-Ost

Allgemeine Vorbemerkungen

- DWA-M 144-2 - Zuséatzliche Technische Vertragsbedingungen (ZTV) fur die Sanierung von
Entwasserungssystemen aullerhalb von Gebauden

Teil 2: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen fur Reparaturverfahren
- DWA-M 144-3 - Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen (ZTV) fir die Sanierung von
Entwasserungssystemen aulerhalb von Gebauden

Teil 3: Renovierung mit Schlauchliningverfahren (vor Ort hartendes Schlauchlining) fiir Abwasserkanale
- DWA-M 144-7 - Zuséatzliche Technische Vertragsbedingungen (ZTV) fur die Sanierung von
Entwasserungssystemen aullerhalb von Gebauden

Teil 7: Kurzliner, T-Stlicke und Hutprofile (Anschlusspassstiicke)
- DWA-M 144-8 - Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen (ZTV) fir die Sanierung von
Entwasserungssystemen aullerhalb von Gebauden

Teil 8: Injektionsverfahren
- DWA-M 144-16 - Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen (ZTV) fiur die Sanierung von
Entwasserungssystemen aulerhalb von Gebauden

Teil 16: Spachtel- und Verpressverfahren
- DWA-M 149-8 - Zustandserfassung und -beurteilung von Entwasserungssystemen aul3erhalb von
Gebéauden

Teil 8: Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen (ZTV) Optische Inspektion
- DWA-A 143-7 - Sanierung von Entwasserungssystemen aulerhalb von Gebauden

Teil 7: Reparatur von Abwasserleitungen und kanalen durch Kurzliner, T-Stiick und Hutprofil
(Anschlusspassstiick)
- DWA-M 143-8 - Sanierung von Entwasserungssystemen aul3erhalb von Gebauden

Teil 8: Injektionsverfahren zur Reparatur von Abwasserleitungen und -kanalen
- DWA-M 143-16 - Sanierung von Entwasserungssystemen auf3erhalb von Gebauden

Teil 16: Reparatur von Abwasserleitungen und kanalen durch Roboterverfahren
- DWA-M 143-17 - Beschichtung von Abwasserleitungen, -kanalen und Schachten mit zementgebundenen
mineralischen Morteln
- DWA-M 149-2 - Zustandserfassung und -beurteilung von Entwasserungssystemen auf3erhalb von
Gebauden

Teil 2: Kodiersystem fir die optische Inspektion
- DWA-M 149-3 - Zustandserfassung und -beurteilung von Entwasserungssystemen aul3erhalb von
Gebauden

Teil 3: Beurteilung nach optischer Inspektion
- DIN EN 13508-2 - Untersuchung und Beurteilung von Entwasserungssystemen auf3erhalb von Gebauden

Teil 2: Kodiersystem fir die optische Inspektion
- Merkblatt RSV 5 - Reparatur von Entwasserungsleitungen und Kanalen durch Roboterverfahren
- DIN EN 13121-1 - Oberirdische GFK-Tanks und -Behalter

Teil 1: Ausgangsmaterialien; Spezifikations- und Annahmebedingungen
- DIN 16946-2 - Reaktionsharzformstoffe; Gieltharzformstoffe; Typen
- DIN EN 206 - Beton - Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformitat
- DIN EN 1610 - Verlegung und Prifung von Abwasserleitungen und kanalen
- DafStb-Richtlinie Teil 1 bis 4 - Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen Deutscher Ausschuss fiir
Stahlbeton (Instandsetzungs-Richtlinie)

Baubesprechung

Wahrend der Ausflihrungsphase wochentlich 1-Mal Jour Fix vor Ort am Sanierungsfahrzeug.
Der Auftragnehmer verpflichtet sich an diesen Besprechungen teilzunehmen, um den bisherigen
Arbeitsablauf genauestens darzustellen. Die Arbeits-/ Sicherheitsunterweisung sowie die
Baustellenbesprechungen werden nicht gesondert vergutet.

Dokumentation und Abrechnung
Arbeitstaglich sind Bautagesberichte zu erstellen und durch die Bauleitung des AN zu quittieren. Auf Anfrage
sind diese der Baulberwachung des AG zu Ubergeben.
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Vorbemerkungen

Mit Abschluss einer Woche der Ausfiihrungsphase sind diese ungefragt bis spatestens zum Montag der
folgenden Woche beim AG einzureichen.

Generell gilt fur alle Sanierungsmalnahmen in Kanalen und Schachten, dass vorgefundene Schadensbilder
als Grundlage der Abrechnung zu dokumentieren sind. Ebenso sind Sanierungsvorbereitung und
Sanierungsabschluss zu dokumentieren. Sind mehrere Sanierungsverfahren an der Sanierung eines
Schadensbildes beteiligt sind die genannten Schritte je Verfahren zu dokumentieren.

Alle Schachtsanierungsarbeiten sind mittels Foto zu dokumentieren.

Es ergibt sich somit ein Dokumentationsaufwand zur Abrechnung fur Sanierungsarbeiten an Kanalen und

Schachten von mindestens:

Vorgefundenes Schadensbild; Zustand vorgefunden

Vorbereitende Arbeiten; Zustand vor Sanierung

Sanierungsergebnis; Zustand nach Sanierung

Sanierungszwischenschritte bei mehreren Verfahren; Zustand je Verfahren wie oben genannt.

Far die Roboterarbeiten gilt die Dokumentation mit Videoaufzeichnungen. Auf den Aufzeichnungen muss

der gesamte Sanierungsbereich zu erkennen sein. Die Videoaufzeichnung dient auch als

Abrechnungsgrundlage.

e Dokumentationen fir eine priifbare Rechnung beinhalten die nachvollziehbare Zuordnung der Aufmalle
zu den einzelnen LV-Positionen. Dies gilt auch fir die Beschriftung von Dateien.

e An Hand der eingereichten Dokumentationen kénnen die Abschlagsrechnungen gestellt werden. Fir jede
Rechnung sind entsprechende Dokumentationen in gesammelter prifbarer Form einzureichen. Nicht
dokumentierte Arbeiten werden grundsatzlich nicht vergtet.

e Die Kosten fliir Dokumentation, inkl. Geratschaften, Datentrager und Personalaufwand sind bei Erstellung
des Angebots in die jeweiligen LV-Positionen der Schacht-, Haltungssanierung und Roboterarbeiten mit
einzukalkulieren.

Aufbruchgenehmigung und Verkehrssicherung

Bei der Ausfiihrung von Bautatigkeiten im 6ffentlichen Verkehrsraum ist auf die Bestimmungen der StVO und
der RSA 21 besonderer Wert zu legen. Die Bestimmungen sind strikt einzuhalten! Verkehrsunfallen im
Umfeld oder innerhalb einer eingerichteten Baustelle aufgrund einer unvollstandigen oder missverstandlichen
Beschilderung ist zur Vermeidung von Sach- und/ oder Personenschaden unter allen Umsténden
vorzubeugen! Den Anweisungen der StralRenverkehrsbehoérden ist bei der Herstellung der Baustellen- und
Verkehrssicherung Folge zu leisten! Die Anzahl der erforderlichen Schilder ist zur Kalkulation den
Verkehrszeichenplanen der RSA zu entnehmen.

Eignungsnachweise

Eignungsnachweise verarbeiteter Materialien sind mit dem Angebot einzureichen. Die Nennung erfolgt in den
Leistungspositionen.

Eine Prifung des Angebots ohne Eignungsnachweise kann nicht erfolgen und fihrt zum Ausschluss des
Angebots.

Fachliche Eignung Geratefiihrer
Der Geratefihrer am Einsatzort muss uber eine technikbezogene Einweisung des jeweiligen
Systemherstellers verfigen. Auf Verlangen des Auftraggebers sind entsprechende Nachweise vorzulegen.

Benennung Bauleiter und Aufklarungsgespréach
Es sind nur Bauleiter zu benennen, welche nétige Fachkunde fir die Sanierungsverfahren und zur
Verkehrssicherung besitzen. Auf Verlangen des Auftraggebers sind entsprechende Nachweise vorzulegen.
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Eigeniiberwachung

Als Formblatter zur Eigentiberwachung sind verfahrensbezogen nach VSB-Empfehlungen (Verband
zertifizierter Sanierungs-Berater flir Entwasserungssysteme e.V. (VSB)) die zu den Empfehlungen
anhangigen Ausfuhrungsprotokolle durch den AN zu fihren und dem AG mit Anzeige durchgeflhrter
Arbeiten vorzulegen.

Abwasserhaltung Grundstiicksanschlussleitungen
In diesem Sanierungsabschnitt befinden sich keine Grundstiicksanschlussleitungen/ seitliche Zulaufe.

Abwasserhaltung Hauptkanal

Die Arbeiten sind ausschlielich bei Trockenwetter auszufiihren. Die Abwassermenge ist bei Regenwetter
durch eine Drossel nach dem RUB Werl-Ost auf 30 I/s beschrankt. Dieser Fall ist fiir die Abwasserhaltung im
Angebot zu kalkulieren.

Naheres ist in den Leistungspositionen beschrieben. Die Beschreibung inkl. Geratetechnik ist dem Angebot
beizufligen.

Im Fall von Regenwetter werden die Arbeiten nur bei vorheriger Freigabe durch den AG gestattet.
Nichtbeachtung flhrt zum sofortigen Baustopp.

Arbeitsanweisung Sanierung Haltungen und Schéachte

Die zentralen Arbeiten an Haltungen und Schéchten sind in einer Ubersicht je Haltung und Schacht notiert.
Die Arbeitsanweisungen erheben keinen Anspruch auf Vollstandigkeit und dienen der Arbeitsunterstitzung
und Kommunikation.

Massenverschiebungen und veranderte Schadensarten aufgrund der Ortssituation sind méglich. Die
Ortssituation ist auf Grundlage der TV-Voruntersuchung bzw. Schachtbegehung zwischen Bauleitung AN und
Bautberwachung AG zu erortern.

Die Haltungen werden grundsatzlich mit Schlauchliner renoviert. Die Schachte werden mit mineralischem
Material beschichtet.

Die genaue Beschreibung ist den LV-Positionen zu entnehmen.

Schlauchlining

Fiar das Angebot werden Regelstatiken nach DWA-M 144-3 verwendet. Randbedingungen fur die
Bemessung sind in den entsprechenden Leistungspositionen genannt. Die Ergebnisse der separat
vergiteten Kalibrierung sind in der Statik zu beriicksichtigen.

Vor Bestellung der Schlauchliner werden die Haltungen gemaf den Leistungspositionen TV-inspiziert und
kalibriert. Die Ergebnisse werden dem AG im Anschluss vorgelegt und durch diesen freigegeben. Mit den
gemeinsam festgelegten Randbedingungen werden je Schlauchlinerabschnitt gepriifte Statiken durch den
AN in Auftrag gegeben.

Nach Einreichung der Statiken werden diese durch den AG freigegeben. Erst im Anschluss erfolgt die
Bestellung der Schlauchliner auf deren Grundlage.

Die Einbausituation wird durch Dichtheitspriifung, TV-Abnahme, erneute Kalibrierung und Materialprifungen
Uberprift. Ergeben sich Abweichungen zur Statik der Auslegung der Schlauchliner, muss eine erneute
geprtfte Statik mit vor Ort vorgefundenen Werten durch den AN, und auf dessen Kosten, beauftragt werden.

Fur samtliche Schlauchreliningmaflinahmen gilt:

Die Anbindung der seitlichen Zuldufe erfolgt gemaf Leistungsverzeichnis hauptsachlich durch verpressen
bzw. durch den Einbau von Hutprofilen.

Es soll ein durchgangiges Schlauchrelining durchgefihrt und die Schachte nach Maéglichkeit mit dem
Schlauchrelining ,durchfahren" werden. Das neue Gerinne wird somit durch den Schlauchliner dargestellt.
Die Einbindung des Schlauchliners an den Schacht erfolgt mit Handlaminat.

Nach Offnen des Schlauchliners im Schacht verbleibt ein leichter Uberstand oberhalb der bestehenden
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Berme, ca. 3 cm.
Bei Start- und Endschachten soll nach Moglichkeit eine Linerendmanschette eingebaut werden.

Stillstand/ Behinderung/ Mehraufwendungen

Sollten Behinderungen oder Mehraufwendungen auftreten, die der AN nicht zu vertreten hat, sind diese
unmittelbar (noch am selben Tag vor Aufnahme der betroffenen Arbeit) dem AG bzw. seinem Vertreter
anzuzeigen und gegenzeichnen zu lassen.

Verspatete Mitteilungen Uber Behinderungen oder Mehraufwendungen werden seitens des AGs nicht
anerkannt.

Witterungsbedingte Stillstandszeiten werden nicht gesondert vergutet.

01 Titel Baustelleneinrichtung und Verkehrssicherung

Vorbemerkung Baustelleneinrichtung und Verkehrssicherung

Baustelleneinrichtung

Offene Schachte, welche zwischenzeitlich nicht bewacht sind,
sind mit einem Schachtabdeckgitter und zusatzlich mittels
mobilen Absturzsicherungen zu sichern. Die bendtigten
Absperrschranken werden gem. gesonderter Position vergtet.

Verkehrssicherung

Fir Arbeiten in der 6ffentlichen Verkehrsflache sind bei der
Wallfahrtsstadt Werl folgende Antrage zu stellen:

- Erteilen einer verkehrsrechtlichen Anordnung gem. § 45 StVO

Der hiermit verbundene Aufwand wird nicht gesondert vergutet
und ist in die entsprechenden Verkehrssicherungspositionen
einzurechnen. Die in diesem Zusammenhang anfallenden
Gebuhren kénnen beim Ordnungsamt der Wallfahrtsstadt Werl,
Abteilung Sicherheit und Ordnung -
Strallenverkehrsangelegenheiten erfragt werden.

Der jeweilige Kanalsanierungsbereich einschl. der
Aufstellflachen fur Fahrzeuge, Geréate, Pumpen, etc. sind
standig abzusperren, so dass ein unbefugtes Betreten, auch
aullerhalb der Arbeitszeit, nicht moglich ist. Diese
Gefahrenstellen sind hinreichend kenntlich zu machen und ggf.
zu beleuchten und zu beschildern. Warnband und
Fahnchenketten sind unzulassig.

Der Abbau der Verkehrseinrichtungen nach Abschluss der
Arbeiten und die Wiederherstellung der urspriinglichen
Verkehrsflihrung wird nicht gesondert vergitet und ist in die
entsprechenden Verkehrssicherungspositionen einzurechnen.

Die Position wird einmal fur die gesamte Bauzeit der

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 29.06.2026 - Seite 9



Leistungsverzeichnis

Werl, Kanalreparaturen 2026 - FW-Beseitigung (2026-01-031)

01
01

Lv

FW-Beseitigung HS Werl-Ost

Titel Baustelleneinrichtung und Verkehrssicherung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.0010

01.0020

01.0030

Kanalsanierungsmafnahme vergutet.

Vergitet wird einmalig die entsprechenden Verkehrssicherung
Uber die gesamte Bauzeit (inkl. aller Vorarbeiten,
Sanierungsarbeiten und Abnahmearbeiten).

Einrichten und Raumen der Baustelle

Aufbau, Betreiben und Abbau der Baustelleneinrichtung einschl.
Aufrdumen der Arbeits-, Bau- und Lagerplatze der
Zufahrtswege und Baustralien, sowie Wiederherstellen des
urspriinglichen Zustandes der in Anspruch genommenen
Gelandeflachen, Strallen und Wege.

Die Position wird einmal fur die gesamte Bauzeit der
KanalsanierungsmalRnahme vergltet.

1 psch

Sicherheitstechnische Einrichtung

Sicherheitstechnische Einrichtung zum Begehen der Schachte
und Haltungen vorhalten und einsetzen. Hierbei sind
sicherheitstechnische Ausristungen wie kontinuierlich
messende an der Person getragene Gaswarnmessgerate mit
CO2, CO, H2S und Methan Sensoren, Messeinrichtungen zum
Freimessen umschlossener Raume, Absturzsicherung und
Rettungsgerate permanent vorzuhalten und einzusetzen. Zum
Einsatz im Kanal gelangen grundsatzlich nur zugelassene
Werkzeuge.

Es gelten die UnfallverhGtungsvorschriften (DGUV) und
zugehoriges Regelwerk.

Die Position wird einmal fiir die gesamte Bauzeit der
Kanalsanierungsmafnahme vergutet.

1 psch

Verkehrssicherung

Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgerate,
Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) zur Verkehrssicherung
und Verkehrsregelung nach den Bestimmungen der StVO und
RSA und den Ausfiihrungsvorschriften der ZTV SA-StB - jeweils
in der z.Z. gultigen Fassung - sowie in Abstimmung mit der
Strallenverkehrsbehorde unter Aufrechterhaltung des
Anliegerverkehrs betriebsfertig aufbauen und fur die Dauer der
Bauzeit vorhalten und betreiben, warten ggf. umsetzen und
abbauen.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

29.06.2026 - Seite 10



Leistungsverzeichnis

Werl, Kanalreparaturen 2026 - FW-Beseitigung (2026-01-031)

01
01

FW-Beseitigung HS Werl-Ost

Titel Baustelleneinrichtung und Verkehrssicherung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.0040

01.0050

Erstellung der erforderlichen Verkehrszeichen- und
Verkehrslenkungsplane.

Zerstorte bzw. abhanden gekommene Gegenstande sind sofort
zu ersetzen und werden nicht zusatzlich vergiitet.

Durchfuihrung und Dokumentation der Kontrollen der
Arbeitsstellensicherung gem. ZTV-SA.

Die Vergitung erfolgt nur einmal firr die gesamte Bauzeit.
50 v. H. der Pauschale werden nach betriebsfertigem Aufbau,
der Rest nach Abbau der Verkehrseinrichtung vergiitet.

Einschlie3lich Beantragung aller notwendigen Genehmigungen
sowie der hierfir anfallenden Gebuhren.

Leitkegel gemalR Regelplan B IV/1 der RSA 21 sind
einzukalkulieren. Zusatzliche Absperrbaken, Schrankenzaune
oder Verkehrszeichen werden gesondert vergutet.

1 psch

zusatzliche Verkehrseinrichtungen aufstellen

Standardverkehrszeichen, bzw. Zusatzschilder oder Leitbaken,
bzw. Arbeitsstellenschutzzaune mit oder ohne Beleuchtung
zuséatzlich zu den Inhalten der Verkehrssicherungsplane bzw.
der Vorbemerkungen aufstellen und fir die Dauer der Bauzeit
vorhalten und betreiben, warten ggf. umsetzen und abbauen.
VZ der Grofe 2 STVO, Ronden, Quadrate, Rechtecke.

Die VZ sind nach Bedarf in nicht zusammenhangenden
Teilsticken auf besondere Anweisung des AG aufzustellen.
VZ- Kombinationen wie z.B. Halteverbot mit Zusatzschild
werden als 2 VZ gewertet.

Uberfahrten

Uberfahrten tiber den offenen Rohrgraben mit Schrammbord
und Gelander herstellen und spater abbauen, wahrend der
Bauzeit unterhalten und bei Dunkelheit ausreichend beleuchten,
einschlieRlich Vorhalten samtlicher Materialen, zusatzlicher
Straflenaufbruchs- und Wiederherstellungsarbeiten, sowie
zusatzlicher erforderlicher Erdarbeiten fir die Herstellung der
Widerlager.

Ein statischer Nachweis ist ohne besondere Verglitung
vorzulegen.

Fir eine Verkehrsbelastung durch Regelfahrzeuge der

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

29.06.2026 - Seite 11



Leistungsverzeichnis

Werl, Kanalreparaturen 2026 - FW-Beseitigung (2026-01-031)

01 LV FW-Beseitigung HS Werl-Ost
01 Titel Baustelleneinrichtung und Verkehrssicherung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Brickenklasse 60.
Baugrubenbreite von 2,01 bis 3,00 m
Breite der Uberfahrt: 3,00 m
Diese OZ wird nur auf besondere Anweisung des AG
ausgefihrt.
2 St EP GP
01.0060 BaustraBe
Baustralle als Baustellenzufahrt und temporaren Befestigung
fur nicht 6ffentlichen Verkehr, bzw. zur Lastverteilung um den
Boden vor Druckschaden durch Auflast zu schitzen, bzw. das
Gelande zuganglich zu machen.
Auf einer Starke entsprechend den Erfordernissen der
Baumalnahme nach freier Wahl des Auftragnehmers mit
geeignetem Schittmaterialien (HKS 0/45 mm, kein RC-Material)
auf einer Geotextilunterlage herstellen und fir die gesamte
Bauzeit vorhalten.
Einschlieflich der Lieferung aller dafiir erforderlicher Materialien
und Gerate sowie bei Erfordernis Herstellung eines Planums
durch Auf- bzw. Abtrag.
Baustralle wahrend der gesamten Bauzeit funktionsfahig
unterhalten und nach Beendigung der Arbeiten beseitigen. Die
Baustralle muss fiir Radfahrzeuge bis zu einer Achslast von 12
Tonnen befahrbar sein.
Ausfihrung in SLW 60.
Abgerechnet wird nach Quadratmeter hergestellter
BaustraRenflache.
Nach Beendigung der Mal3nahme ist das verwendete Material
aufzunehmen und zur freien Verwendung des Auftragnehmers
abzufahren.
Eventuelle Entsorgungskosten sind einzurechnen.
Das erforderliche Geotextil ist mit einzukalkulieren und wird
nicht gesondert vergutet.
300 m? EP GP e

Summe Titel 01

Baustelleneinrichtung und Verkehrssicherung, Netto: ...

02 Titel

Haltungssanierung

02.01 Bereich Vorbereitende Arbeiten

Vorbemerkung vorbereitende Arbeiten

Die vorbereitenden Arbeiten dienen der fachgerechten
Ausfiihrung der Sanierungsmafnahme.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

29.06.2026 - Seite 12



Leistu ngsverzeiChniS Werl, Kanalreparaturen 2026 - FW-Beseitigung (2026-01-031)

01 LV FW-Beseitigung HS Werl-Ost

02 Titel Haltungssanierung

02.01 Bereich Vorbereitende Arbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Vorbemerkung TV-Inspektion

Fir die Kanalinspektion darf nur qualifiziertes Personal (mind. 2
bedienende Personen je Fahrzeug) eingesetzt werden. Das
eingesetzte Personal muss in der Lage sein, den baulichen
Zustand der Kanalisationsanlagen sicher zu erfassen. Samtliche
Inspektionsmalnahmen sind auf USB-Wechselfestplatte
Iickenlos aufzuzeichnen.

Ein mehrmaliges Einsetzen der Kamera aufgrund hoher
Wasserfiihrung, Verkehrsfiihrung, etc. wird nicht gesondert
vergltet. Ein Umsetzen der Kamera aufgrund notwendiger
Gegenuntersuchung wird ebenfalls nicht gesondert vergiitet.

Die Haltungszu- und ablaufe sind mit einer Messgenauigkeit
von +/- 10 cm vom Haupthaltungsnullpunkt (HHNP)
aufzunehmen.

Die Ereigniskirzel diirfen nicht in das laufende Videobild
eingeblendet werden. Der haltungsweise Aufzeichnungsprozess
erfolgt vom HHNP des Startschachtes bis zum HHNP des
Zielschachtes.

Dateniibergabe:

Die bei der Kanalinspektion erfassten Daten werden
EDV-technisch auf einer USB-Wechselfestplatte gespeichert.
Die Abspeicherung hat nach der vorgegebenen
Schnittstellenbeschreibung der baufachlichen Richtlinie
Abwasser im IsyBau XML-Format zu erfolgen. Die
Referenzdateien werden dem AN vor Beginn der Mallinahme fur
das TV-Inspektionsfahrzeug zur Verfligung gestellt.

Speicherung der Inspektionsdaten:

Die Ereignisse der Haltungs- und Schachtinspektionen sind
nach den Vorgaben der baufachlichen Richtlinie Abwasser
(neuster Stand) in Anlehnung an die DIN EN 13508-2 zu
erfassen. Alle Ereignisse, wie Schaden, Sanierungsstellen, usw.
sind aufzunehmen.

Speicherung der Videodateien und digitalen Bilder:
Die Abspeicherung der Videodateien erfolgt ausschlielich auf
USB-Wechselfestplatte im mpeg-2 Format. Digitale Bilddateien
sollen im JPEG-Format gespeichert werden.
Folgende Dateinamen sind zu verwenden:
- Haltungsvideo:
"Oberer Schacht-Unterer Schacht_Datum
(JJJJ-MM-DD).mpg

Beispiel: 0101295-0101296_2026-05-18.mpg

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 29.06.2026 - Seite 13



Leistu ngsverzeiChniS Werl, Kanalreparaturen 2026 - FW-Beseitigung (2026-01-031)

01 LV FW-Beseitigung HS Werl-Ost

02 Titel Haltungssanierung

02.01 Bereich Vorbereitende Arbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

- Haltungsbilder:
"Oberer Schacht-Unterer Schacht_Datum
(JJJJ-MM-DD)_zweistellige laufende Nr.jpg

Beispiel:  0101295-0101296_2026-05-18_01.jpg
0101295-0101296_2026-05-18_02.jpg

- Schachtvideo:
Schachtnummer_Datum (JJJJ-MM-DD).ipf

Beispiel: 0101295_2026-05-18.ipf

- Schachtbilder:
Schachtnummer_Datum (JJJJ-MM-DD)_
zweistellige laufende Nr.jpg

Beispiel:  0101295_2026-05-18_01.jpg
0101295_2026-05-18_02.jpg

Jede Ubergabe von Untersuchungsdaten hat eine Software zu
beinhalten, mit der die digitalen Zustandsdaten wiedergegeben
werden kénnen. Diese Software muss ein genaues ansteuern
der Filme Uber die Stationsdaten der Untersuchung
gewahrleisten.

02.01.0010 Haltungsreinigung DN 800 mm fiir die TV-Inspektion zur Voruntersuchung
Haltungsreinigung mittels HD-Splilung DN 800 mm zur
Voruntersuchung. Anfallendes Spulgut geht in den Besitz des
AN Uber und muss fachgerecht entsorgt werden. Dies ist in die
Position mit einzukalkulieren.

Sollte eine Haltung einen Verschmutzungsgrad von Uber 20%
aufweisen, wird zusatzlich der Zeitaufwand berechnet.

Anzahl: 6 Haltungen
Langen: rd. 46,0 - 59,0 m

Abrechnungshinweis:

Als Abrechnungsgrundlage wird die Haltungslange (Rohranfang
bis Rohrende) zugrunde gelegt.

Das Durchfahren von Schachten ist im EP zu bericksichtigen.

320 m EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 29.06.2026 - Seite 14




Leistu ngsverzeiChniS Werl, Kanalreparaturen 2026 - FW-Beseitigung (2026-01-031)

01 LV FW-Beseitigung HS Werl-Ost
02 Titel Haltungssanierung
02.01 Bereich Vorbereitende Arbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
02.01.0020 Haltungsreinigung vor Sanierung DN 800 mm
Haltungsreinigung mittels HD-Spiilung DN 800 mm. Anfallendes
Spulgut geht in den Besitz des AN Uber und muss fachgerecht
entsorgt werden. Dies ist in die Position mit einzukalkulieren.
Anzahl: 6 Haltungen
Langen: rd. 46,0 - 59,0 m
Abrechnungshinweis:
Als Abrechnungsgrundlage wird die Haltungslange (Rohranfang
bis Rohrende) zugrunde gelegt.
Das Durchfahren von Schachten ist im EP zu bericksichtigen.
320 m EP GP oo,
02.01.0030 Schachtreinigung von Beton- und Mauerwerksschachten vor Haltungssanierung
HD-Reinigung der Schachtinnenwandseite sowie von Berme
und Gerinne vor der Haltungssanierung durchfiihren.
Die Schmutzfanger sind zu entleeren, die Schachte mit
Hochdruck auszuspritzen, Verunreinigungen abzusaugen und
zu entsorgen.
Tiefe der Schachte: bis 3,5 m
Schachtart: bis DN 1500, rund und/oder eckig
Entferntes Material/ RGumgut ist fachgerecht zu entsorgen. Die
Entsorgung wird nicht gesondert vergiitet.
7 St EP GP oo,
02.01.0040 TV-Inspektion zur Voruntersuchung DN 800 mm

Inspektion des Hauptkanals DN 800 mm als Voruntersuchung.
Bei Inspektion der Zulaufe ist der Einblick bis zur ersten
Rohrverbindung sicherzustellen, um die technische Machbarkeit
fur die spatere Einbindung von Zuldufen beurteilen zu kénnen.

Datenaustausch und -bereitstellung gemaf Vorbemerkungen.

Anzahl: 6 Haltungen
Langen: rd. 46,0 - 59,0 m

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 29.06.2026 - Seite 15



Leistungsverzeichnis

Werl, Kanalreparaturen 2026 - FW-Beseitigung (2026-01-031)

01
02
02.01

FW-Beseitigung HS Werl-Ost

Titel Haltungssanierung
Bereich Vorbereitende Arbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.01.0050

02.01.0060

Abrechnungshinweis:

Als Abrechnungsgrundlage wird die Haltungslange (Rohranfang
bis Rohrende) zugrunde gelegt.

Das Durchfahren von Schéachten istim EP zu berlcksichtigen.

320 m EP ..o

Kalibrierung Haltungen vor Schlauchlinereinbau einschl.
Deformationsmessung

Die entsprechenden Haltungen sind vor der Bestellung des
Schlauchliners kontinuierlich auf der gesamten Lange auf
Durchmesser und die Lange hin optisch per Laser zu
kalibrieren.

Die Ergebnisse sind zu dokumentieren und dem AG vorzulegen.
Ein Eignungsnachweis ist mit dem Angebot einzureichen.

Abrechnungshinweis:

Als Abrechnungsgrundlage wird die Haltungslange (Rohranfang
bis Rohrende) zugrunde gelegt.

Das Durchfahren von Schachten ist im EP zu bericksichtigen.

Anzahl: 6 Haltungen
Langen: rd. 46,0 - 59,0 m

320 m EP.............

Statik Schlauchliner - Altrohrzustand Il

Fir die einzubauenden Schlauchliner ist ein geprufter statischer
Nachweis gemafl DWA-A 143-2 zwei Wochen vor
Sanierungsbeginn fur jede Haltung vorzulegen. Alle statischen
Berechnungen mussen von einem unabhangigen Ing. Blro
(Prufstatiker) durchgefihrt werden. Es ist je einen statischen
Nachweis pro Durchmesser und Linerabschnitt mit der
angegebenen Tiefenlage und den ungunstigsten
Nebenbedingungen vorzulegen. Die Angaben finden sich in den
unterschiedlichen Positionen der Schlauchliner wieder.

Fir die Altrohrdurchmesser/-umfange sind die Ergebnisse aus

der Kalibrierung der Haltungen zu verwenden. Die Kalibrierung

wird in einer gesonderten Position vergltet. Die Ergebnisse der
TV-Voruntersuchung sind ebenso zu verwenden.

Sollten sich eine Differenz zwischen den in der Prifstatik
angenommenen Eingangswerten und den Werten der Situation
nach Einbau der Schlauchliner ergeben, ist ein erneuter
statischer Nachweis mit den vorgefundenen Werten
durchzufiihren. Die Freigabe der Eingangswerte in eine erneute

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Werl, Kanalreparaturen 2026 - FW-Beseitigung (2026-01-031)

01
02
02.01

LV FW-Beseitigung HS Werl-Ost
Titel Haltungssanierung
Bereich Vorbereitende Arbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.01.0070

02.01.0080

Prifstatik ist vorab durch den AG schriftlich freizugeben. Eine
erneute Prifstatik geht zu Lasten des AN.

Folgende Eingangswerte sind zunachst anzusetzen:

e Altrohrzustand Il, wenn nicht anders in der Pos. beschrieben.
e Grundwasser Rohrsohle bis Gelandeoberkante
ungunstigster Zustand gemaf Positionen der Schlauchliner
Bodengruppe G 3

SLW 60 bzw. LM 1 (DIN EN 1991-2:2010)

Ovalisierung <= 3%

Ortlich begrenzte Rohrverformung <= 2%

Berlicksichtigung der Deformationsmessung

Statisch erforderliche Mindestwanddicke nach gepriifter Statik,
zuzlglich einer Verschlei3schicht gem. dem Arbeitsblatt DWA-A
143-2. Die Verschlei3schichtdicke muss grofer als der
Abriebwert der Prifung nach DIN EN 295-3 sein. Liegt dieser
Nachweis nicht vor, betragt die Verschleil3schicht 1,0 mm.

3 st EP.............

Kanalraumgut

Das anfallende unbelastete Kanalrdumgut férdern und
fachgerecht entsorgen.

Die Abrechnung erfolgt Uber amtlich anerkannte Wiegescheine.
Ein Entsorgungsnachweis ist vom AN zu fihren.

2t EP.............

Technische Beliiftungsanlage

Liefern, vorhalten, einrichten, umsetzen und Abraumen einer
geeigneten Bellftungsanlage zur ausreichenden Bellftung der
zu sanierenden Schachtbauwerke sowie der zu sanierenden
Haltungen.

Lange der Einzelabschnitte bis ca. 60 m.

Tiefe der Schachte bis ca. 4,00 m.

Durchmesser der Haltungen: DN 800 mm.

Einschlie3lich samtlichen notwendigen Hilfsmittel wie, z.B.
Stromaggregate, Kabel, Schlauche, usw.

1 psch

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Werl, Kanalreparaturen 2026 - FW-Beseitigung (2026-01-031)

01
02
02.01

Lv

FW-Beseitigung HS Werl-Ost

Titel Haltungssanierung

Bereich Vorbereitende Arbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.01.0090

02.01.0100

Bewetterung mit technischer Beliiftungsanlage

Bewetterung mit der technischen Bellftungsanlage aus
Vorposition durchfiihren.

Vergutet wird die tatséchliche Betriebsdauer auf von der
ortlichen Bauuberwachung schriftlichen anerkannten
Nachweisen.

Abgerechnet wird nach Stundenaufwand.

Vor jedem Betreten eines Schachtes ist eine Gasmessung
vorzunehmen und zu protokollieren.
Es ist ein Wetterbuch zu fiihren.

100 h EP...........

Einbaugrube fiir Schlauchliner DN 800

Fir den Einbau des Schlauchliners DN 800 ist die
Schachtabdeckung, ggf. die Ausgleichsringe und der
Schachtkonus in offener Baugrube auszubauen, seitlich zu
lagern und nach Abschluss der Schlauchlinersanierung wieder
fachgerecht einzubauen.

Die Schachtabdeckungen und Minikonen wurden in 06/2026
erneuert, so dass diese ohne Aufwand aufgenommen und
wieder eingebaut werden kénnen.

Die Baugruben befinden sich in einer Grinflache.
Bodenaushub seitlich lagern, wieder einbauen und verdichten.
Inkl. Oberflachenwiederherstellung (Rasensaat).
Baugrubengrofie nach Wahl des AN und der eingesetzten
Schlauchlinertechnologie.

Entferntes Material/ RGumgut ist fachgerecht zu entsorgen. Die
Entsorgung wird nicht gesondert vergiitet.

Die Einbaugrube versteht sich als vollstandige und komplette
Leistung.

2 St EP ............

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Summe Bereich 02.01

Vorbereitende Arbeiten, Netto: ...

02.02 Bereich Abwasseriiberleitung

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

29.06.2026 - Seite 18



Leistungsverzeichnis

Werl, Kanalreparaturen 2026 - FW-Beseitigung (2026-01-031)

01
02
02.02

LV FW-Beseitigung HS Werl-Ost
Titel Haltungssanierung
Bereich Abwasseriberleitung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.02.0010

Vorbemerkungen Abwasseriiberleitung

Aufbau, Betreiben und Abbau einer Abwasseriberleitung
inklusive Personal und Geratschaften.

Bei Einsatz einer Wasseruberleitung ist der ordnungsgemafie
Betrieb von einem zu bestellenden Fachkundigen
sicherzustellen. Hierzu gehdért auch die regelmaRige
Uberpriifung der Leistungsfahigkeit, z.B. durch Beobachtung
der oberhalb liegender Schéchte.

Das Angebot der Abwassertberleitungen der Hauptkanale
erfolgt auf Grundlage des Trockenwetterabflusses. Dieser
betragt als maximaler Volumenstrom ca. 30 I/s, auf welche die
Technik auszulegen ist.

Bei Regenwetter ergeben sich deutlich héhere Volumenstréme.

Die Arbeiten sind bei Trockenwetter auszufuhren. Dieser Fall ist
fur die Abwasseruberleitung im Angebot zu kalkulieren.

Im Fall von Regenwetter werden die Arbeiten nur bei vorheriger
Freigabe durch den AG gestattet. Nichtbeachtung flihrt zum
sofortigen Baustopp.

Uberleitung MW-Zufluss

Vorhandene wasserfiihrende Kanale (Mischwasser) DN 800
mm wahrend der Dauer der Sanierungsarbeiten
ordnungsgemal abfangen. Hierzu gehort auch der Einsatz von
Elektropumpen (einschl. Energieversorgung).

Alle anfallenden Wassermengen sind ordnungsgeman
abzufuhren.

Fir das Ableiten des Abwassers sind grundsatzlich
Rohrleitungen (oberirdisch, Lange ca. 100 m) einzusetzen.
Auslauf in vorh. Schacht, inkl. Sicherung im Bereich der
Schéachte.

Ein Rickstau darf in den oberhalb liegenden Kanalen nicht
eintreten.

Die als Kalkulationsgrundlage dienenden Wassermengen sind
in den Vorbemerkungen vorgegeben.

Notwendige Rohrbriicken, Uberfahrrampen und
Sicherungsmafnahmen im Bereich der Fulwege bis zum
Einleitungspunkt sind einzukalkulieren.

Einschlielilich aller erforderlichen Hilfs- und Betriebsstoffe sowie
erforderlichen Bedienungs- und Wartungskosten.

Sofern erforderlich, sind Pumpensimpfe und/ oder
Abmauerungen im Kanal, etc. einschlief3lich Verbau und

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Werl, Kanalreparaturen 2026 - FW-Beseitigung (2026-01-031)

01 LV FW-Beseitigung HS Werl-Ost
02 Titel Haltungssanierung
02.02 Bereich Abwasseriberleitung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.
Wasserhaltung vom AN herzustellen und wieder zu beseitigen.
Die Abwasseruberleitung ist fur samtliche Vor-, Haupt- und
Nacharbeiten je Sanierungshaltung zu kalkulieren.
Das mehrfache Auf- und Abbauen der Abwasserlberleitung
sowie das Umsetzen der Anlage fir die einzelnen Teilleistungen
wird nicht gesondert vergiitet.
6 St =1 GP e,

Summe Bereich 02.02

Abwasseriiberleitung, Netto:  ..............................

02.03 Bereich Frasarbeiten

02.03.0010 Frasen von einragenden Hindernissen/ Inkrustationen/ Ablagerungen/ Wurzeln Ei 1200/800

Einragende Hindernisse (z.B. Dichtungen, seitliche Zulaufe,
etc.), Inkrustationen, Ablagerungen und Wurzeln im Altrohr
frasen in Vorbereitung zu einem Schlauchlining.
Altrohrgeometrie DN 800 mm. Das folgende Schlauchlining soll
glatt an die Rohrwandung anliegen.

Ausfuhrung von Hand im begehbaren Kanal.
Inkl. aller hierfur erforderlichen Geratschaften, Materialien und
Personal.

Abrechnungshinweis:
Abrechnung gemaf Vorbemerkung.

35h EP o GP s

Summe Bereich 02.03

02.04 Bereich Schlauchlining

Vorbemerkung Schlauchlining

Reinigung

Unmittelbar vor dem Einbau des Schlauchliners ist die Haltung
mittels Wasserhochdruck zu reinigen. Die Spllleistung des
HD-Reinigungsfahrzeuges (Volumenstrom, Druck) ist so zu
wahlen, dass das Rohr auf seiner ganzen Innenflache griindlich
gereinigt wird. Es durfen keine Ablagerungen, Spllgut, etc. in
der Haltung verbleiben.

Die Reinigung vor Schlauchlinereinbau wird gemafR gesonderter
Position verglitet.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 29.06.2026 - Seite 20



Leistu ngsverzeiChniS Werl, Kanalreparaturen 2026 - FW-Beseitigung (2026-01-031)

01 LV FW-Beseitigung HS Werl-Ost
02 Titel Haltungssanierung
02.04 Bereich Schlauchlining

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

TV-Inspektion

Unmittelbar nach der Reinigung und vor dem
Schlauchlinereinbau ist die Haltung mittels
TV-Inspektionskamera auf Hindernisfreiheit zu Gberprifen. Die
Befahrung ist aufzuzeichnen und der Einbaudokumentation
beizufligen. Die TV-Inspektion ist eine Nebenleistung geman
VOB/C und wird nicht gesondert vergutet.

Aushartung

Der Aufstelldruck des Schlauchliners muss wahrend der
gesamten Aushartephase konstant sein und eine ausreichende
Verdichtung des Laminates gewahrleisten. Ein Eindringen von
Luft oder Wasser in das Laminat muss vermieden werden. Eine
ausreichende Aushartung der Harze ist zu gewahrleisten, zu
protokollieren und der Einbaudokumentation beizufligen.

Umfang der Dokumentation:

Warmwasserhartung:

e Elektronische Aufzeichnung der Wassersaule

e Elektronische Temperaturaufzeichnung (auch manuell
mittels kalibrierter elektrischer Temperaturmessgerate) im
30-Minuten Takt am Anfangs- und Endschacht, sowie an
den Zwischenschachten jeweils in der Sohle und im Scheitel
an der Aulienkante des Schlauchliners.

e Temperaturaufzeichnung des Vor- und Rucklaufes der
Heizung und des Temperaturfihlers am Inversionsschacht
jeweils in Echtzeit.

Dampfaushartung:

e Elektronische Temperaturaufzeichnung im 30-Minuten Takt
am Anfangs- und Endschacht, sowie an den
Zwischenschachten jeweils in der Sohle und im Scheitel an
den Aufdenkanten des Schlauchliners.
Dampfeintrittstemperatur in Echtzeitaufzeichnung
Dampfaustrittstemperatur in Echtzeitaufzeichnung
Schlauchlinerinnendruck

Eine Kondensatabflihrung wahrend des Prozesses ist
sicherzustellen.

UV-Aushartung:

e Bei Aullentemperaturen < 10°C sind gesonderte
MaRnahmen zur Lufterwarmung nach den Vorgaben des
Verfahrenshandbuch zu treffen.

o Eine Protokollierung der Einziehgeschwindigkeit, der
Einzugkrafte Uber ein Windenprotokoll, der Lampenaktivitat
(ein/aus) und des Innendruckes ist elektronisch
durchzufihren.

Vor Beginn der UV-Aushartung hat auf Verlangen des AG
auf der Baustelle eine Uberpriifung der Strahlungsintensitat

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

Werl, Kanalreparaturen 2026 - FW-Beseitigung (2026-01-031)

01 LV FW-Beseitigung HS Werl-Ost
02 Titel Haltungssanierung
02.04 Bereich Schlauchlining
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
der UV-Lampen mittels des Leistungsmessgerates z.B. X92
oder einem vergleichbaren Messgerat zu erfolgen. Die
Strahlungsintensitat der Lampen hat den Wert geman
DIBt-Zulassung des Schlauchliners zu entsprechen. Bei
geringeren Werten ist die Lampe auszutauschen.
¢ Folien, die nicht dauerhaft im Kanal verbleiben, sind nach
der Installation umgehend zu entfernen.
Es werden nur Schlauchlinersysteme zugelassen, die eine
DIBT-Zulassung haben. Dieses Zertifikat ist dem AG vor Beginn
der MalRnahme vorzulegen.
02.04.0010 Schlauchliner DN 800 - Grundwasser 3,0 m

Herstellen, Liefern und Einbauen eines kompletten
Schlauchliners mit Gleitschutz integriertem und verstarkten
Preliner und mindestens der Materialkenngruppe 8 oder hoher,
inklusive der notwendigen Geratschaften, Materials und
Personals.

Nach Fertigstellung des Schlauchliners ist dieser mit ca. 3 cm
Uberstand abzutrennen. Bei durchfahrenen Schéachten ist der
Schlauchliner mit einem Abstand von 3 cm zur Altberme zu
belassen. Das Material, Geratschaften und Personal hierflir sind
in diese Position mit einzurechnen.

Beim Durchfahren eines Schachtes muss durch einen
Stutzschlauch oder einer ahnlichen Vorrichtung gewahrleistet
werden, dass der Schlauchliner in dem Schachtbereich keine
Abweichung des Innendurchmessers erfahrt bzw. eine
Minderung der Wandstarke (z.B. durch Ausdehnung des
Schlauches) und somit der statischen Tragfahigkeit nach sich
Zieht.

Der Einbau eines PU-Quellbandes oder gleichwertig zwischen
Schlauchliner und Altrohr (ca. 10 cm vor der Schachtwand) ist
zwingend erforderlich. Hierzu gehéren auch die Frasarbeiten,
um die notwendige Nut fur das Einlegen des Quellbandes
herzustellen. Das Quellband ist im Vorfeld so zu sichern, dass
durch das Einbringen des Schlauchliners eine Verschiebung
bzw. Beschadigung des Quellbandes ausgeschlossen ist.

Alle vorhandenen Einlaufe sind einzumessen. Die Zulaufe sind
vom selbigen Personal nach Schlauchlinereinbau wieder zu
offnen. Das Offnen der seitlichen Zuldufe wird gesondert
vergutet.

Hilfsmittel fir das Einbringen des Schlauchliners wie
Inversionsanlagen, Férderbander, Seilwinden, Stitzschalungen,

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Werl, Kanalreparaturen 2026 - FW-Beseitigung (2026-01-031)

01 LV FW-Beseitigung HS Werl-Ost
02 Titel Haltungssanierung
02.04 Bereich Schlauchlining
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Quellbander, etc. werden nicht gesondert vergutet und sind in
diese Position mit einzukalkulieren.
Es sind nur Schlauchlinersysteme zugelassen, die eine
DIBT-Zulassung haben.
Fir die Angebotsabgabe sind die Regelstatiken nach dem
Merkblatt DWA-M 144-3 zu verwenden. Lastfall fur:
e Altrohrzustand Il
e Grundwasserstand Uber Rohrsohle 3,0 m
¢ Nennweite DN 800 mm
o Tiefenlage bis 3,5 m
e Ergebnisse der optischen Kalibrierung ist zu berticksichtigen
e Systemhersteller: "......... '
e Systembezeichnung: '......... '
e DIBT-Zulassung: '......... '
e Materialkenngruppe nach DWA-M 144-3:'......... '
(mind. Materialkenngruppe 8 oder héher)
e Langzeit E-Modul aus Scheiteldruckversuch nach
DIN EN 1228 in N/mm2: "......... '
e Verbunddicke: "......... '
e Gesamtendwanddicke: '......... '
e Ein Eignungsnachweis ist dem Angebot beizuflgen.
Anzahl: 6 Haltungen
Langen: rd. 46,0 - 59,0 m
Abrechnungshinweis:
Die Abrechnung erfolgt von Rohranfang bis Rohrende. Bei
mehreren Haltungen, bei denen der Schlauchliner als Gerinne
im durchfahrenen Schacht verbleibt, wird die Ladnge im
betroffenen Schacht mit berechnet.
Verschnittlangen und Probeentnahmelangen, die einbaubedingt
entstehen, sind in den Einheitspreis mit einzurechnen.
320 m EP GP oo,
02.04.0020 Schachtanbindung Schlauchiner DN 800 Handlaminat
Die Ubergénge des Schlauchliners DN 800 mm zum
Schachtbauwerk sind mit einem GFK-Handlaminat (mind. 5mm
Dicke) gemal Herstellerangaben/ DIBT-Zulassung anzubinden.
Im Bereich von Auftrittsflachen ist das Laminat mit Feinsand
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiChniS Werl, Kanalreparaturen 2026 - FW-Beseitigung (2026-01-031)

01
02
02.04

LV FW-Beseitigung HS Werl-Ost
Titel Haltungssanierung
Bereich Schlauchlining

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.04.0030

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
abzustreuen.

Der Einbindebereich ist mit einem abwasserbestéandigen Mértel
aufzuarbeiten, evtl. vorhandene Lécher oder Spalten zwischen
Muffe und Schlauchliner sind aufzufiillen, sodass ein
kantenfreier Ubergang zwischen Schachtwand/ Gerinne und
Schlauchliner hergestellt werden kann.

Das ersatzweise Verputzen der Ubergéange z.B. mit einem
kunststoffverglteten Material (Betonspachtel 0.a.), ist nicht
zulassig. Ein geeigneter Haftgrund ist herzustellen. Die
behandelten Flachen mussen frei von anhaftenden Stoffen und
absandungsfrei sein.

Das GFK-Handlaminat muss dauerhaft dicht, kraft,
formschlUssig und hinterwanderungsfrei mit dem vorhandenen
Schlauchlinergerinne und der Schachtwandung verbunden sein.
Die Ubergénge sind biindig und ohne Abséatze an den
Schlauchliner anzuschlief3en. Die Laminate sind so zu
konfektionieren und anzuordnen, dass ein durchgangiger
Anschlusskragen entsteht, welcher im Schacht umlaufend die
Offnung des Hauptkanals mindestens um 20 cm Gberragt. Auf
eine hydraulisch glinstige Ausbildung ist zu achten.

Inklusive Material, Geratschaften und Personal.

Erforderliche Quellbander (0.a.) sind bereits vor
Schlauchlinereinbau einzubauen.

Ein Eignungsnachweis des Materials ist mit dem Angebot
einzureichen.

6 St EP o GP s

Schachtanbindung Schlauchliner DN 800 Handlaminat - Zwischenschacht

Im Zwischenschacht ist der Schlauchliner DN 800 mm als
Gerinne stehen zu lassen.

Die Ubergénge zur Berme und der Scheitelbereich der
Rohreinmindungen sind mit einem GFK-Handlaminat (mind.
5mm Dicke) gemal Herstellerangaben/ DIBT-Zulassung
anzubinden.

Im Bereich von Auftrittsflachen ist das Laminat mit Feinsand
abzustreuen.

Trenn- und Entspannungsschnitte sind ebenfalls zu
verschlieBen und mit einzukalkulieren.

Der Einbindebereich ist mit einem abwasserbestéandigen Mértel
aufzuarbeiten, evtl. vorhandene Lécher oder Spalten zwischen
Muffe und Schlauchliner sind aufzufiillen, sodass ein
kantenfreier Ubergang zwischen Schachtwand und

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiChniS Werl, Kanalreparaturen 2026 - FW-Beseitigung (2026-01-031)

01 LV FW-Beseitigung HS Werl-Ost

02 Titel Haltungssanierung

02.04 Bereich Schlauchlining

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Schlauchliner hergestellt werden kann.
Das ersatzweise Verputzen der Ubergénge z.B. mit einem
kunststoffverglteten Material (Betonspachtel 0.a.), ist nicht
zulassig. Ein geeigneter Haftgrund ist herzustellen. Die
behandelten Flachen mussen frei von anhaftenden Stoffen und
absandungsfrei sein.

Das GFK-Handlaminat muss dauerhaft dicht, kraft,
formschlUssig und hinterwanderungsfrei mit dem vorhandenen
Schlauchlinergerinne und der Schachtwandung verbunden sein.
Die Ubergénge sind biindig und ohne Abséatze an den
Schlauchliner anzuschlief3en. Die Laminate sind so zu
konfektionieren und anzuordnen, dass ein durchgangiger
Anschlusskragen entsteht, welcher im Schacht umlaufend die
Offnung des Hauptkanals mindestens um 20 cm Gberragt. Auf
eine hydraulisch glinstige Ausbildung ist zu achten.

Die erforderlichen Stiitzkappen sind in der Schlauchlinerposition
mit einzukalkulieren.

Inklusive Material, Geratschaften und Personal.

Erforderliche Quellbander (0.a.) sind bereits vor
Schlauchlinereinbau einzubauen.

Diese Position wird je Zwischenschacht nur einmal vergitet und
ist den angeschlossenen Haltungen anteilsweise aufzuteilen.

Ein Eignungsnachweis des Materials ist mit dem Angebot
einzureichen.

3 st EP o GP s

02.04.0040 Dichtheitspriifung DN 800

Dichtheitsprufung gemal DIN EN 1610 mit Luft, Prafverfahren
LD, fur die Altrohrdurchmesser DN 800 mm an den
ausgeharteten Schlauchlinern vor Offnen der Zulaufe. Der
Druckverlauf ist mit automatischen Schreibern zu protokollieren
und die Protokolle sind dem Auftraggeber zu tGibergeben. Die
Dichtheitsprifung erfolgt in Anwesenheit der Bauiberwachung
und ist frihzeitig anzumelden.

Diese Position wird pro Haltung einmal vergutet.

Anzahl: 6 Haltungen
Langen: rd. 46,0 - 59,0 m

320 m EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 29.06.2026 - Seite 25




Leistu ngsverzeiChniS Werl, Kanalreparaturen 2026 - FW-Beseitigung (2026-01-031)

01 LV FW-Beseitigung HS Werl-Ost
02 Titel Haltungssanierung
02.04 Bereich Schlauchlining
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
02.04.0050 Versand und Priifung der Probe
UV- und Styrol-dicht verpackte Probe an ein zertifiziertes
Priflabor verschicken. Das Priflabor prift den Probenkorper
gemal DWA-A 143-3 Fliellddiagramm Anhang E gemaf den
dort sowie in Anhang C genannten Standardprifungen mit:
- Verbunddicke
- E-Modul
- Biegespannung
- Dichtheit
Sollten weitere Untersuchungen auf Grund nicht erreichter
Kennwerte notwendig werden (z.B.: Undichtigkeit, nicht
Erreichen der Materialkennwerte), hat der AN die Kosten hierflr
zu tragen.
Bei nicht Einhaltung der Sollwerte gemaf Eignungsnachweis
und DWA M 143-3 sind gemat DWA-A 143-3 FlieRdiagramm
Anhang C und E gemaR dort genannten Zusatzprifungen zu
messen:
- Reststyrolgehalt
- Kriechneigung
Werden diese Prufungen nicht eingehalten, so erfolgt eine
DSC-Analyse.
Die Probe wird eigenverantwortlich an das vom AN gewahlte
Pruflabor versandt. Die Ergebnisse erhalt der AG in Kopie des
Originals, die Kosten hierfiir sind in die Position mit
einzurechnen.
Die Kosten fur Prifungen ebenso wie der Versand sind in die
Position mit einzurechnen.
Priflabor: '......... '
3 St EP GP
02.04.0060 Probenahme und -verpackung
Ein Stick der Position beinhaltet den Vorgang Probeentnahme,
dessen Ergebnis zwei Probekorper sind, sowie deren UV- und
Styroldichte Verpackung.
Diese Position wird pro Einbauvorgang fiir jede betroffene
Haltung einmal vergutet.
Zur Entnahme einer reprasentativen Probe muss der
Schlauchliner (z.B. im Schachtraum) einen
PE-Gewebeschlauch oder dem Leitungsquerschnitt
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiChniS Werl, Kanalreparaturen 2026 - FW-Beseitigung (2026-01-031)

01 LV FW-Beseitigung HS Werl-Ost

02 Titel Haltungssanierung

02.04 Bereich Schlauchlining

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
angepasstes Modellrohr durchlaufen und bis zur Aushartung
verbleiben. Frei expandierte Schlauchlinerabschnitte sind fiir
eine Probenentnahme ungeeignet. Das Probestutzrohr ist in
diese Position mit einzurechnen.

Die Probenahme ist durch jeweils einen Probebegleitschein
nach DWA-A 143-3 Anhang C zu dokumentieren. Die Probe
muss mindestens die Grofie 20 x Wanddicke in
Umfangsrichtung und 35 cm in Langsrichtung haben und ist in
2-facher Ausfiihrung von gegeniberliegenden Stellen des
Kampfers zu erstellen. Die Proben sind unmittelbar nach
Probenahme noch im Probenahmeschacht UV-dicht und
Styroldicht in geeignetes Verpackungsmaterial zu verpacken
und im Anschluss UV-geschiitzt und kihl aufzubewahren.

Die Probeentnahme hat in Anwesenheit der Bauiberwachung

zu erfolgen und ist friihzeitig bei der Bautiberwachung
anzumelden.

3 st EP o GP s

Summe Bereich 02.04
Schlauchlining, Netto: ...,

Summe Titel 02
Haltungssanierung, Netto:  ..............................

zzgl. MwSt. (19,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto:  .......cccciiiieiiiiiees

04 Titel Abnahmeuntersuchung

04.0010 Haltungsreinigung DN 800 fiir die TV-Abnahme

Haltungsreinigung mittels HD-Spiilung Kanal DN 800 mm zur
Abnahmeuntersuchung. Anfallendes Spllgut geht in den Besitz
des AN Uber und muss fachgerecht entsorgt werden. Dies ist in
die Position mit einzukalkulieren.

Anzahl: 6 Haltungen
Langen: rd. 46,0 - 59,0 m

Abrechnungshinweis:

Als Abrechnungsgrundlage wird die Haltungslange (Rohranfang
bis Rohrende) zugrunde gelegt.

Das Durchfahren von Schéachten istim EP zu berlcksichtigen.

320 m EP o GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Werl, Kanalreparaturen 2026 - FW-Beseitigung (2026-01-031)

01 LV FW-Beseitigung HS Werl-Ost
04 Titel Abnahmeuntersuchung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
04.0020 TV-Inspektion zur Abnahmeuntersuchung DN 800
Inspektion des Hauptkanals DN 800 mm.
Bei Inspektion der Zulaufe ist der Einblick bis zur ersten
Rohrverbindung sicherzustellen, um die Qualitat der Einbindung
von Zuldufen beurteilen zu kénnen.
Datenaustausch und -bereitstellung gemafR Vorbemerkungen.
Anzahl: 6 Haltungen
Langen: rd. 46,0 - 59,0 m
Abrechnungshinweis:
Als Abrechnungsgrundlage wird die Haltungslange (Rohranfang
bis Rohrende) zugrunde gelegt.
Das Durchfahren von Schéachten istim EP zu berlcksichtigen.
320 m EP GP e

Summe Titel 04
Abnahmeuntersuchung, Netto: ...

05 Titel Stundenlohnarbeiten

***Bedarfspos.
05.0010 Kanalreinigungsfahrzeug bis 15 cbm WRG fiir Inspektion von

Hausanschlussleitungen

Einsatz einer Saug-/Spuileinheit mit Wasserriickgewinnung und

2 Personen Bedienpersonal.

Stundenlohnarbeiten werden nur nach schriftlicher Anordnung

durch den AG verglitet.

1h EP o - Nur EP -

***Bedarfspos.
05.0020 TV-Inspektionsanlage zur Inspektion von Hausanschlussleitungen

Einsatz eines Kamerawagen zur Kontrolle der
Sanierungshaltungen mit einer Schwenkkopfkamera neuster
Generation inkl. Erfassungssoftware und 2 Personen
Bedienpersonal und einem Kamera-Satellitensystem zur
TV-Inspektion von seitlichen Zulaufen aus dem Hauptkanal.

Stundenlohnarbeiten werden nur nach schriftlicher Anordnung
durch den AG vergltet.

1h EP o - Nur EP -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

Werl, Kanalreparaturen 2026 - FW-Beseitigung (2026-01-031)

01
05

LV FW-Beseitigung HS Werl-Ost
Titel Stundenlohnarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

***Bedarfspos.

05.0030

***Bedarfspos.

05.0040

***Bedarfspos.

05.0050

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Schachsanierungskolonne zur Sanierung von verdeckten Schaden

Einsatz einer Schachsanierungskolonne inkl. 2 Personen
Bedienpersonal auf Anweisung des AG inkl. aller Nebenarbeiten
und Sicherungsmaterial.

Das ggf. erforderliche Material wird gemaR Liefernachweis/
Rechnung vergutet.

Stundenlohnarbeiten werden nur nach schriftlicher Anordnung
durch den AG verglitet.

1h EP o

Kanalsanierungskolonne bei Mehraufwendungen in
Haltungen und seitl. Zulaufen

Einsatz einer Kanalsanierungskolonne (Frasroboteranlage,
Robotersanierungsanlage, Schlauchlinerkolonne, etc.) fur
Haltungen oder nicht fachgerechter seitlicher Zuldufe inkl. 3

Personen Bedienpersonal auf Anweisung des AG inkl. aller
Nebenarbeiten und Sicherungsmaterial.

Das ggf. erforderliche Material wird gemal Liefernachweis/
Rechnung verglitet.

Stundenlohnarbeiten werden nur nach schriftlicher Anordnung
durch den AG vergltet.

1h EP

Stemmarbeiten Schachtberme

Vorbereitende Arbeiten fiir den Schlauchlinereinbau. Die
Schachtsohle/ Berme ist so zu stemmen, dass der
Schlauchliner wahrend des Einbaues nicht beschadigt wird.

Stundenlohnarbeiten werden nur nach schriftlicher Anordnung
durch den AG verglitet.

1h EP o

- Nur EP -

- Nur EP -

- Nur EP -

Summe Titel 05

Stundenlohnarbeiten, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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LV-Zusammenfassung

Werl, Kanalreparaturen 2026 - FW-Beseitigung (2026-01-031)

Anbieter - Unterschrift

01 LV FW-Beseitigung HS Werl-Ost
Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR
01 Titel Baustelleneinrichtung und Verkehrssicherung 9 rreesresrsersssssssrssreeneens
02 Titel Haltungssanierung 120 divcesssseresressssesenssnenes
02.01 Bereich Vorbereitende Arbeiten 120 e
02.02 Bereich Abwassertuberleitung 19 irieeeereeeeere e
02.03 Bereich Frasarbeiten 20 e
02.04 Bereich Schlauchlining 1
04 Titel Abnahmeuntersuchung 27 sesessssssssssrsssresressenns
05 Titel Stundenlohnarbeiten 28 eeeseesssssseseessssssssenne
Summe LV 01 FW-Beseitigung HS Werl-Ost
Angebotssumme, Netto: EUR ...
zzgl. MwSt. (19,0 %):  EUR ..,
.................................................................... Angebotssumme, Brutto: EUR
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Bieterangabenve rzeichnis Werl, Kanalreparaturen 2026 - FW-Beseitigung (2026-01-031)

01 LV FW-Beseitigung HS Werl-Ost
02 Titel Haltungssanierung
02.04 Bereich Schlauchlining

Nr. Liste der Positionen mit Bietertexterganzung

02.04.0010 Schlauchliner DN 800 - Grundwasser 3,0 m
e Systemhersteller: "......... '

e Systembezeichnung: '......... '

e DIBT-Zulassung: ".........

Materialkenngruppe nach DWA-M 144-3:"'......... '

DIN EN 1228 in N/mm2: "......... '

e Verbunddicke: '......... !

e Gesamtendwanddicke: '......... '

02.04.0050 Versand und Priifung der Probe
Priflabor: '......... '
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