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Allgemeine Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis

Zur Orientierung wird folgender Ausflihrungstermin benannt.
Ausfuhrungsbeginn in der 42. KW 2026
Fertigstellung: vsl. 48. KW 2026

Dieser wird als verbindlicher Angebotsbestandteil gewertet und
ist dementsprechend bei der Kalkulation zu bericksichtigen.

Ausfiihrungsabschnitte:

1. Titel 03 NEA Flache und Leitungsgraben
2. Titel 04 Lagerraum und Stellplatzflache
3. Titel 01 Mdillplatz

4. Titel 02 Fahrradplatz

Genaue Ausfiihrungstermine werden jedoch bei Auftragsertei-
lung festgelegt.

Die fur das jeweilige Gewerk bestehenden DIN-Bestimmungen
und Richtlinien sind sinngemak anzuwenden.

Fir die nach beschriebenen Arbeiten gelten die VOB neuste
Fassung.

Weiter sind zu beachten:

- ATV DIN 18299 Allgemeine Regelungen fur die Bauarbeiten
jeder Art

- ATV DIN 18459 Abbruch- und Ruckbauarbeiten

- ATV DIN 18320 Landschaftsbauarbeiten

- ATV DIN 18300 Erdarbeiten

- ATV DIN 18303 Verbauarbeiten

- ATV DIN 18305 Wasserhaltungsarbeiten

- ATV DIN 18306 Entwasserungskanalarbeiten

- ATV DIN 18318 Pflasterdecken und Plattenbelage, Einfassun-
gen

- ATV DIN 18323 Kabelleitungstiefbauarbeiten

- ATV DIN 18336 Abdichtungsarbeiten

- ATV DIN 18351 Betonarbeiten

- ATV DIN 18360 Metallbauarbeiten

- DIN 4123 Ausschachtungen, Griindungen und Unterfangun-
gen im Bereich bestehender Gebaude

- DIN 4124 Bdschungen, Arbeitsraumbreiten, Verbau

- DIN 18920 Landschaftsbau; Schutz von Baumen, Pflanzenbe-
stdnden und Vegitationsflachen bei Baumalinahmen, sowie Un-
fallverhiitungsvorschriften der Tiefbau-Berufsgenossenschaft

Allgemeine Objektbeschreibung
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Bauherr:

Wallfahrtsstadt Werl
Hedwig-Dransfeld-Strafle 23-23a
59457 Werl

Planung, Ausschreibung und Bauleitung:
Wallfahrtsstadt Werl

FB Il Abt. Bauordnung und Hochbau
Hedwig-Dransfeld-Strafle 23-23a

59457 Werl

Baustellenadresse:

Rathaus
Hedwig-Dransfeld-Straflte 23-23a
59457 Werl

1. Baubeschreibung

Allgemeines

Die Wallfahrtsstadt Werl, Fachbereich Ill, Abt. Bauordnung und
Hochbau, nachfolgend Auftraggeber oder AG genannt, plant die
Umsetzung der MaRnahmen im Aufenbereich des Rathauses.

1. Titel 03 NEA Flache und Leitungsgraben
2. Titel 04 Lagerraum und Stellplatzflache
3. Titel 01 Mdillplatz

4. Titel 02 Fahrradplatz

2. Angaben zur Baustelle

2.1 Beschreibung der MaBnahme
Die Malnahme soll in einem Zuge durchgangig bis zur
abschlieenden Fertigstellung umgesetzt werden.

2.2 Baustelleneinrichtung -frei zu haltende Flachen

Far alle am Baubeteiligte, stehen nur begrenzte Flachen fur die
Baustelleneinrichtung zur Verfligung. Die Zufahrt besteht (ber
die StralBe *Hedwig-Dransferld-Stralle 23*. Der AN ist flr den
Schutz der Unversehrtheit der zugewiesenen
Baustelleneinrichtungsflache und fir den Zufahrtsweg verant-
wortlich. Im Bereich der Baustellenflachen ist auf grélte Sau-
berkeit zu achten. Das Beseitigen aller Verunreinigungen (Abfal-
le, Bauschutt und der Gleichen), die von den Arbeiten des Auf-
tragnehmers herrihren, ist eine Nebenleistung und taglich
durchzufiihren. Kommt der AN dieser Obliegenheiten nicht
nach, erfolgt die Entfernung von Verschmutzungen auf seine
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Kosten.

2.3 Baustellenzugang / Baustellenordnung

Bewachung und Verwahrung der Arbeitsgerate, Arbeitskleidung
usw. des Auftragnehmers oder seiner Mitarbeiter ist Sache des
AN; der AG ist dafiuir nicht verantwortlich, auch wenn sich die
Gegenstande auf seinem Grundstick befinden. Der Auftragneh-
mer hat Unfélle auf der Baustelle, bei denen Personen oder
Sachschaden entstanden ist, dem AG unverzlglich mitzuteilen;
er hat eine mindliche Mitteilung innerhalb von zwei Werktagen
schriftlich zu bestéatigen.

2.5 Arbeitszeiten

Die Baustelle ist werktéglich zu besetzen. Ausnahmen bedirfen
der Zustimmung durch die Bauleitung und orientieren sich am
Bauablauf.

2.6 Baustelleneinrichtung / Tagesunterkiinfte /
Magazincontainer

Fir die Baustelleneinrichtung werden auf dem Grundstiick in
begrenztem Umfang befestigte Flachen zur Verfligung gestellt.
Der AN hat fir die seine Mitarbeiter, wenn nétig,
Tagesunterkiinfte aufzustellen und vorzuhalten. Die Zuweisung
der Stellflachen erfolgt nach Anmeldung des Platzbedarfs durch
die ortliche Bauleitung, Dies gilt auch firr die Nutzung von Lager-
flachen und ggf. die Aufstellung von Materialcontainer. Das Auf-
stellen von Wohnunterkiinften auf dem Baugrundstiick ist nicht
erlaubt. Sollten die Aufstellung von Tagesunterklnften, Wasch-
und Toilettenanlagen erforderlich sein, so sind die Arbeitsstat-
tenverordnung und die dazu erlassenen Richtlinien zu beachten.

2.7 Baustrom und Bauwasser

Die Baustromanschliisse werden durch den AG zur Verfiigung
gestellt. Alle notwendigen Unterverteilungen, sowie die fur die
ErschlieBung des Arbeitsbereiches notwendigen Medienfiihrun-
gen, in ausreichender Dimensionierung, sind durch den AN aus-
zufiihren und in die Einheitspreise einzukalkulieren. Alle An-
schlisse an das Baustellenstromnetz, wie weitere Baustromver-
teiler etc. sind von einer Elektrofachkraft vorzunehmen, gem.
VDE 100 abzusichern und abnehmen zu lassen. Vom AN durfen
nur Anschlussverteilungen nach DIN 57612 / VDE-03612 ver-
wendet werden. Der Bauwasseranschluss ist ausschlief3lich mit
einem zugelassenen Standrohr des zustandigen Versorgers
herzustellen. Ein Systemtrenner ist vom AN an der Entnahme-
stelle einzubauen und vorzuhalten. Die Kosten tragt der AN.
Frisch- bzw. Abwasser darf nicht unkontrolliert entweichen. Ab-
wasser muss ordnungsgemal eingeleitet werden.

2.8 Verkehrsflachen: Genehmigungen / Auflagen
Alle erforderlichen Genehmigungen fur die Nutzung 6&ffentlicher
Gehwege und Strallen am Baufeld, sowie flr Transporte zur
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Baustelle hat der AN in eigener Verantwortung einzuholen. Die
Kosten flr die Genehmigungen, wie auch fir die Nutzungen,
gehen zu Lasten des AN. Die Transportgroflen sind auf die
Platzverhaltnisse abzustimmen. Teilsperrungen oder das Ein-
richten von Halteverboten sind durch den AN bei den Zustandi-
gen Stellen zu erwirken. Die Kosten hierfiir sind einzukalkulie-
ren.

2.9 Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination / Erst-
helfer

Der Bauherr setzt gemafRl Baustellenverordnung einen
Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator ein. Der AN be-
nennt nach Auftragserteilung unaufgefordert seinen verantwortli-
chen Bauleiter, Sicherheitsbeauftragten sowie einen ausgebilde-
ten Ersthelfer, der auf der Baustelle eingesetzt werden muss.
Es handelt sich dabei vorzugsweise um die auf der Baustelle fiir
das Gewerk eingesetzten Polier oder Kolonnenfihrer. Jedes
Unternehmen hat fir die Erstversorgung einen groRen Ver-
bandskasten "C" nach DIN 13157 " Erste-Hilfe-Material" vorzu-
halten. Nach Aufforderung durch den Sicherheits- und Gesund-
heitsschutzkoordinator ist vom Unternehmer fir sich und seine
Nachunternehmer der "Fragebogen fiir Unternehmer" komplett
auszuflllen und einzureichen.

Allgemein

Mit den im Leistungsverzeichnis enthaltenden Angaben gelten
auch die Richtlinien der Hersteller sowie der Herstellungsvor-
gang und Ablauf bis zur fertigen Leistung, unter Zugrundelegung
der anerkannten Regeln der Technik und der gesetzlichen und
behérdlichen Vorschriften, als beschrieben. Ubliche und nach
den Regeln der Technik notwendigen Leistungen und
Ausfihrungs- bzw. Ausbildungsformen missen als Ausfiihrung
in den Einheitspreisen enthalten sein. sofern keine héhere An-
forderung gestellt wird. Sollte der Bieter der Auffassung sein,
dass einzelne zur Erstellung der Arbeiten notwendige Leistun-
gen unvollstandig oder fehlerhaft beschrieben sind, so hat er
den AG Uber den entsprechenden Projektraum des
Vergabemarktplatzes in Form einer Bieterfrage daurauf
hinzuweisen. Die Grundpreise der Kalkulation werden nétigen-
falls zur Ermittlung der Kosten bei Anderungen wahrend der
Ausfuhrung herangezogen. Die im Leistungsverzeichnis ange-
botenen Preise missen deshalb mit den Grundpreisen der
Urkalkulation in allen Punkten tbereinstimmen. Die Zusicherung
des Bieters Uber die Eignung der angebotenen Stoffe und Bau-
teile gilt als erbracht, wenn mit Angebotsabgabe keine Beden-
ken gegen die geplante Art der Ausfihrung erhoben werden.
Stoffe und Bauteile, die der AN zu liefern hat, missen den DIN-,
Gite- und MaBbestimmungen entsprechen und sich in unge-
brauchten  Zustand  befinden. Die  Diebstahl- und
beschadigungssichere Aufbewahrung gelagerter bzw. zwischen-
gelagerter Materialien und Bauteile ist Sache des AN.
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Ausfiihrungsvorschriften

Alle Mallnahmen zur Erfillung der Vorschriften und Auflagen
der Bauaufsichtsbehérden, der Gewerbeaufsicht, der Berufsge-
nossenschaft sowie der Umweltschutzbehdrden sind einzuhal-
ten. Neben den einschlagigen Bestimmungen der VOB, sind so-
weit das Leistungsverzeichnis nachfolgend nicht anders lauten-
de Bestimmungen und weitergehende Forderungen enthalt-,
mindestens alle zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe guiltigen
und leistungsrelevanten DIN-Normen, Werks- und technische
Vorschriften sowie Glitebestimmungen, den geforderten und im
Leistungsverzeichnis beschriebenen Ausfuhrungen zu Grunde
zu legen. Fur alle Arbeiten gelten die Bestimmungen, Richtlini-
en, Merkblatter und Verordnungen in Der jeweils zum Datum
der Angebotsabgabe glltigen bzw. Neusten Fassung. Soweit
sich die DIN-Normen bis zur Auftragserstellung andern, wird als
Stichtag das Datum der Auftragserteilung festgesetzt. Alle bis zu
diesem Zeitpunkt verbindlich verankerten und It. Normenaus-
schuss festgelegten Bedingungen und Vorschriften werden au-
tomatisch Grundlage der Ausfihrung. Unwissenheit oder die Zu-
grundelegung Uberholter DIN-Vorschriften entbinden den AN
nicht von seiner Erfullungspflicht. Nach dem Stichtag bekannt
gewordenen Anderungen sind dem AG umgehend schriftlich
mitzuteilen. Die Entscheidung fir die Ubernahme liegt, sofern
sie mit Mehrkosten verbunden ist, allein beim Auftraggeber. Fir
die Ausfihrung der Arbeiten gelten auflerdem die Zeichnungen
und Details des AG oder Fachingenieurs, die statischen Be-
rechnungen und die technische Beschreibung der einzelnen Po-
sitionen. Sofern in der Leistungsbeschreibung die Ausfiihrung
"nach besonderer Anordnung durch den Auftraggeber/die Bau-
leitung" vorgeschrieben ist, darf auch mit der Vorbereitung der
Ausfuhrung erst nach besonderer Aufforderung begonnen wer-
den. Der AN verpflichtet sich, fiir die Durchfiihrung seiner ver-
traglichen Leistungen und zur Einhaltung der vereinbarten Ter-
mine ausreichendes personal mit mindestens einer qualifizier-
ten, flieRend in Wort und Schrift deutsch sprachigen Aufsicht
einzusetzen. Der AN hat alle zur Sicherung der Baustelle, der
Ubrigen Bauteile und seiner Leistungen erforderlichen Mal3nah-
men, zum Schutz gegen Beschadigung und Verunreinigungen,
unter voller eigener Verantwortung durchzufuhren. Eventuell
trotzdem auftretende Beschadigungen oder Verschmutzungen
sind sofort zu beseitigen oder werden auf Kosten des Verursa-
chers beseitigt. Der AN haftet bis zur Abnahme seiner Leistun-
gen fur samtliche dem Auftraggeber aus der Unterlassung not-
wendiger Mallnahmen Erwachsenen unmittelbaren oder mittel-
baren Schaden. Der AN muss der zustandigen Berufsgenossen-
schaft angehdren und die gewerberechtlichen Auflagen erfiillen.

Berichtswesen

Der AN flhrt Gber die zur Durchfiihrung der Malinahme notwen-
digen Arbeitsschritte Berichte. Die Berichte enthalten Angaben
zur Witterung, Anzahl der Beschéftigten auf der Baustelle, de-
ren Qualifikation, dem Einsatz von Material und Gerat sowie
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dem Baufortschritt. Diese Baustellenberichte sind jeweils zum
Ende einer Woche dem Bauleiter des AG zur Unterschrift vorzu-
legen. Die Kosten hierfur sind mit den Einheitspreisen abgegol-
ten.

Umweltschutz

Die allgemein gultigen Vorschriften zum Schutz gegen Baularm
sind einzuhalten, aulRerdem sind die Auflagen und Verwaltungs-
vorschriften des Immissionsschutz- und des
Abfallbeseitigungsgesetzes zu beachten und einzuhalten. Belas-
tigungen im Baustellenbereich, an/auf den ZufahrtstralRen, so-
wie von Anwohnern und den Passanten durch Larm und Staub-
entwicklung bei Ausfiihrungsleistungen bzw. Transporten o. A.,
sind auf das unvermeidbare Mal} zu beschranken. Die Festle-
gung der Zufahrt zur Baustelle ist, wie weiter vorne beschrieben,
einzuhalten. Es ist zu beachten, dass die Arbeitszeiten den gulti-
gen Bestimmungen entsprechen missen. Ausnahmen sind mit
dem Bauherrn, den Anliegern und den zustandigen Behdrden
eigenverantwortlich abzustimmen. Der AN hat alle Arbeiten mit
Geraten auszufihren, die dem neusten Stand des
Immissionsschutzgesetzes entsprechen und tragt die Alleinige
Verantwortung fur die Einhaltung aller Auflagen und Einschlagi-
gen Bestimmungen. Die Kosten daflr sind als Nebenleistungen
entsprechend zu bericksichtigen.

Bautechnische Abnahmen und Kosten dieser Abnahmen
Alle fur die Leistungen des AN erforderlichen bautechnischen
Abnahmen, sowie die Abnahmen mit den Behdrden, sind vom
AN eigenverantwortlich vorzubereiten und durchzufiihren zu las-
sen. Die Kosten dieser Abnahmen tragt der AN. Die Beauftrag-
ten des Bauherrn sind zu diesen Abnahmen einzuladen.

Schlechtwetter

Erschwernisse wahrend der Bauarbeiten durch Witterungsein-
flisse, sind in den Einheitspreisen zu berlcksichtigen. Sie wer-
den nicht besonders vergltet. Eventuell auftretende wolken-
bruchartige Regenfélle und ihren Folgen gelten als typische
Gefahrenursachen im Bauwesen, die weder als hohere Gewalt
noch als unabwendbarer Umstand im Sinne der VOB/B, §7, an-
zusehen sind.

Vermessung

Vor Beginn der Arbeiten sind samtliche fir die Durchfihrung der
Arbeiten erforderlichen MalRe und Hohen eigenverantwortlich,
gemal der Angaben in den Ausflhrungszeichnungen anzule-
gen. Bauaufsichtlich notwendige Beschilderungen und Absper-
rungen sowie Hinweisschilder, usw. auf der Baustelle und im
Baustellenumfeld, sind Leistungen des AN und werden nicht ge-
sondert vergutet.

Baureinigung
Der AN verpflichtet sich, nach den Montagen sofort das Verpa
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1.1.

1.1.10.

ckungsmaterial bzw. andere nicht benétigte Materialien zu ent-
sorgen und den Arbeitsbereich besenrein und sauber zu verlas-
sen. Die Abnahme der Bereiche erfolgt durch die Bauleitung das
AG. Materialien sind jederzeit ordentlich auf der Baustelle zu la-
gern und unverzuglich nach Ende des Einsatzes wieder
abzufahren. Das Baufeld ist jederzeit von ungenutzt herumlie-
genden Baumaterialien und Schmutz frei zu halten. Verschmut-
zungen auf ZufahrtstraRen und Wegen sind durch den AN un-
verzlglich, bei Schldmmen etc. mindestens werktaglich, zu ent-
fernen. Alle BauhilfsmalRnahmen fiir die Baustelleneinrichtung
mussen am Ende der Bauzeit, nach Ricksprache mit den AG,
beseitigt werden. Materialabfélle. Schutt u. A. Dirfen in keinem
Fall in die Kanalisation gelangen. Lagerflachen durfen nur in Ab-
sprache mit der Bauleitung des AG belegt werden. Die Leistun-
gen werden nicht gesondert vergutet.

Geltende Normen und Regeln

-VOB/C
- allgem. anerkannten Regeln der Technik

Titel 01 Miiliplatz

Landschaftsbauarbeiten zur Herstellung einer befestigten Freiflache fiir

Abfallbehalter

*** Ausflihrungsbeschreibung 1
Baustelleneinrichtung, Sicherung und Riickbau

Baustelleneinrichtung Allgemeine
Baustelleneinrichtung

Allgemeine Baustelleneinrichtung fur An- und Abfuhr sowie Vor-
und Unterhaltung aller Bauleistungen des Leistungsverzeichnis-
ses

Baustelle einrichten

Komplette Baustelle fiir die vertragsgemafien Leistungen des
AG einrichten. Der Pauschalpreis umfasst die Vergutung der
Baustelleneinrichtung einschlieBlich aller Grof3- und Kleingerate
(z.B. Krane, Bagger etc.), Maschinen, Materialien, Unterklnfte,
Baubliro, Sanitaranlagen, Container, Transportmittel, Absper-
rungen, Rampen, Sicherungsmaflinahmen, SchutzmaRnahmen,
Beleuchtungen und Personalkosten fiir alle Bauleistungen des
Leistungsverzeichnisses. Enthalten ist auch das durch den Bau-
ablauf ggf. erf. Umsetzen der Anlagen. Der AN hat die fur die
Bauleistung erforderliche Ver- und Entsorgung eigenverantwort-
lich zu organisieren, zu beantragen und einzurichten. Alle daflr
erforderlichen Leistungen und Geblhren sind in diese Position
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mit einzurechnen. Gestellen aller fir die vertragsgemafle Aus-
fuhrung erforderlichen Einrichtungen, soweit fiir diese Leistun-
gen keine gesonderte Position ausgeschrieben ist. Abtransport
und betriebsbereite Aufstellung aller Gerate und Maschinen, die
fur die vertragsgemaRe Ausfiihrung der Arbeiten erforderlich
sind. Anzahl und Dimensionierung der Gerate und Maschinen
nach Wahl des AN zur Sicherstellung der Einhaltung der
Bauablauftermine. EinschlieBlich aller Transport- und Betriebs-
genehmigungen.

Baustelle vorhalten

Baustelle flr vertragsgemaRe Leistungen des Auftragnehmers
vorhalten. Soweit nicht bestimmte Leistungen das Vorhalten der
Baustelleneinrichtung als besonderer Ansatz im Leistungsver-
zeichnis oder als einzurechnende Teilleistung einzelner Leis-
tungspositionen enthalten ist, umfasst der Pauschalpreis die
Vorhaltung der Baustelleneinrichtung, einschlieRlich aller GroR-
und Kleingerate (z.B. Krane, Bagger etc.), sowie Geratemiete,
Reparatur- und Unterhaltungskosten, Betriebs- und Schmiermit-
tel zur Durchfiihrung aller Arbeiten, Maschinen, Materialien und
Personalkosten flr alle Bauleistungen samtlicher Abschnitte des
Leistungsverzeichnisses. Alle Ver- und Entsorgungskosten, Per-
sonalkosten und Mietgebuhren fur die Vor- und Unterhaltung
der Baustelleneinrichtung sind in den Einheitspreisen einzukal-
kulieren. Vorhalten aller fir die vertragsgemafe Ausflhrung er-
forderliche Einrichtungen, soweit flr diese Leistungen keine ge-
sonderten Positionen ausgeschrieben sind. Vorhalten aller
Gerate, Maschine und Gerlste, soweit nicht gesondert ausge-
schrieben.

Baustelle rdumen

Baustelle nach Ende der vertragsgemalfen Leistungen des Auf-
tragnehmers rdumen. Soweit nicht bestimmte Leistungen das
Raumen der Baustelle als besonderer Ansatz im Leistungsver-
zeichnis oder als einzureichende Teilleistung einzelner Leis-
tungspositionen enthalten ist, umfasst der Pauschalpreis die Ver-
gltung der Baustellenrdumung einschlieBlich aller Grof3- und
Kleingerate (z.B. Krane, Bagger etc.), Maschinen, Materialien,
Personalkosten flr alle Bauleistungen samtlicher Abschnitte des
Leistungsverzeichnisses. Der AN hat allen selbst beschafften
Flachen den Ursprungszustand wiederherzustellen. Beseitigen
aller fir die vertragsgemale Ausfiihrung erforderlichen Einrich-
tungen, soweit fir diese Leistungen keine gesonderten Positio-
nen ausgeschrieben ist. Abtransport aller Gerate, Maschinen
und Geruste, soweit nicht gesondert ausgeschrieben. Die Kos-
ten fur die Erstellung eines Baustelleneinrichtungsplanes sind in
die Kosten der Baustelleneinrichtung einzukalkulieren. Die Kos-
ten fir die Genehmigungsverfahren fiir behoérdlich genehmi-
gungspflichtige Bauzwecke und Anlagen des Baubetriebes und
eventuell anfallende Gebuhren, sowie die Kosten fir die Ausfih-
rung der MaRnahmen sind vom Auftragnehmer zu tragen und in
die Baustelleneinrichtung einzukalkulieren. In die Kosten fir die
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Baustelleneinrichtung einzukalkulieren sind samtliche Kosten fur
die Erstellung und Unterhaltung von Sicherheitseinrichtungen
und - MalRnahmen, die die Verkehrssicherungspflicht betreffen,
z.B. Der Verkehrswege auf und vor dem Baugrundstlick, auf Zu-
fahrten. Einzukalkulieren sind alle sonstigen Kosten, die der AN
zur ordnungsgemafien Durchfiihrung der Bauaufgabe zu erbrin-
gen hat, insbesondere Herstellen von Schnurgeriisten und wei-
teren Einmessarbeiten, sofern nicht nach DIN 18 299 gesondert
ausgeschrieben. Heizungs- und Telefonanschlisse flr eigenen
Bedarf anlegen. Beseitigung und Fortschaffen allen Abfalls und
Schutts. Zufahrten und Zugange sind téglich zu reinigen. Der
Bieter hat Schutt- und Miullcontainer vorzuhalten, welche regel-
maRig geleert werden. Der gesamte Baustellenbereich hat tag-
lich aufgeraumt zu sein. Sollte dem trotz Aufforderung der Bau-
leitung zuwider gehandelt werden, so wird der Bauherr auf Kos-
ten des Unternehmers das Aufrdumen sowie den
Schuttabtransport veranlassen. Die Vor- und Unterhaltung aller
vorgenannten Leistungen hat fir die gesamte eigene Bauzeit zu
erfolgen, Verlangerung der Bauzeit und Unterbrechung der Ar-
beit begriinden keine Mehrforderungen.

1,000 psch

1.1.20. Umleitungsbeschilderung

Gebots-, Verbots- und Hinweisschilder sowie Baken mit
entsprechenden FuBplatten fir die Umleitung des Verkehrs
entsprechend der STVO bzw. Anordnung der
Strallenverkehrsbehérde oder der Bauleitung anliefern,
aufstellen, vorhalten, unterhalten und nach Aufhebung der
Umleitung abbauen und abfahren; einschl. der erforderlichen
Beleuchtung dieser Schilder/ Absperrungen.

5,000 Stk
1.1.30. Bauzaun aufstellen, vorhalten und abbauen
Bauzaun Ausfiihrung Drahtgitter
Bauzaun, besehend aus Rahmen-Element mit

Maschendrahtfiillung und Betonful® frei Baustelle liefern, wo er-
forderlich, bei anstehenden Arbeiten in den einzelnen Bereichen
der Tatigkeiten aufstellen, taglich vorhalten und ggf. umsetzen,
nach Beendigung der Arbeiten wieder abbauen.

Bauteile des Zaunes sind so zu verbinden, dass Dritte einzelne
Elemente ohne Werkzeug nicht entfernen kdnnen.

Elementmale:

Hohe 2035 mm

Breite 3500 mm
Maschenweite 50 x 50 mm
Drahtstarke 3 mm
Bodenfreiheit max.: 15 cm
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1.1.40.

1.1.50.

1.1.60.

Vergltet werden ausdricklich nur die auf der Baustelle zur Si-
cherung der Teilbereiche (bei Entfernung der Einfriedung) erfor-
derlichen und vom AN bereit gestellten Zaunelemente. Der AN
berlcksichtigt bei der Kalkulation, dass die Bauzaune ggf. tag-
lich einzusetzen und entsprechend der Bautatigkeit aufzustellen
und umzusetzen sind.

Grundstandzeit: 4 Wochen

10 Stuck Beschilderung " Baustelle betreten verboten" 0.a., lie-
fern, dauerhaft anbringen und vorhalten.

Bauzaune im Bereich der Baustelleneinrichtung oder
Materiallagerung werden nicht vergitet.

100,000 m

Gebrauchsiiberlassung Bauzaun, Unterhaltung
Zulage flr die Vor- und Unterhaltung des zuvor beschriebenen
Bauzauns aus Stahlrohrrahmen Uber die Grundstandzeit hinaus.

Mit der Unterhaltung ist die werktégliche Kontrolle des Bauzau-
nes einzukalkulieren. Fehlende Schiésser sind zu ersetzen.
Tore sind nach Arbeitsende zu schlieRen. Die Kontrolle ist zu
protokollieren. Die Abrechnung erfolgt je angefangene Woche
pro Meter Bauzaun.

Abrechnung je angefangene Woche pro Meter.

600,000 mWo

Bauzaun umsetzen 2 m
Vorgeschriebenen Bauzaun in Teillangen abbauen, umsetzen
und aufbauen.

Ausfihrung nur auf besondere Anweisung des AG vor Ort

25,000 m

Absperrschranken

Absperrschranken (2 m) mit FuBplatten fiir die Absicherung der
Baugruben und Umleitung des Verkehrs entsprechend der
STVO bzw. Anordnung der StralBenverkehrsbehdrde oder der
Bauleitung anliefern, aufstellen, vorhalten, unterhalten und nach
Aufhebung der Umleitung abbauen und abfahren; einschl. der
erforderlichen Beleuchtung dieser Absperrungen.

10,000 m

Druckdatum: 22.07.2026
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1.1.70. Reinigung des Zufahrtsweges zur Baustelle

Reinigung des Zufahrtsweges zur Baustelle innerhalb des Ge-
landes mit einem Reinigungsfahrzeug. Es ist sicher zu stellen,
dass der Reinigungseinsatz innerhalb eines Arbeitstages nach
Aufforderung erfolgt. Die Kosten fiir die An- und Abfahrt, sowie
die Entsorgungskosten sind im Einheitspreis einzukalkulieren.
Ausfihrung nur auf besondere Anordnung durch die Bauleitung
bzw. den Auftraggeber.

Lange asphaltierte / gepflasterte Strasse ca.: 500 m
Die Abrechnung erfolgt pro Einsatz

2,000 st

1.1.80. Chemische Toilette, aufstellen, beseitigen

WC-Einzelkabine, chemisch, mobil, beheizbar, einschl.
Handwaschmaoglichkeit, ohne Kanalanschluss, mit lichtdurchlas-
sigem Dach und Kranhaken.
Die Anlage ist standig im sauberen, gebrauchsfertigen Zustand
zu halten (Reinigung 2 x pro Woche), mit Verbrauchsmaterialien
wie Seife, Papierhandtiichern, Toilettenpapier etc. zu versorgen
und regelmafig auszupumpen.

Grundstandzeit: 4 Wochen

1,000 St

1.1.90. Vorbeschriebene Chemische Toilette
Vorbeschriebene Chemische Toilette wahrend der gesamten
Bauzeit vorhalten, Warten und betreiben. Die Anlage ist sténdig
im sauberen, gebrauchsfertigen Zustand zu halten (Reinigung 2
x pro Woche), mit Verbrauchsmaterialien wie Seife, Papierhand-
tichern, Toilettenpapier etc. zu versorgen und regelmafig aus-
zupumpen.

Abrechnung nach Stick x Woche

6,000 StWo

1.1.100. Wurzelstock roden, frasen, DIN 18320, entsorgen
Wurzelstock roden, frasen, DIN 18320 und Material beseitigen
Baumart: Laubbaum
Rodungstiefe: bis 30 cm Tiefe
Durchmesser: bis 30 cm aulRerhalb des Wurzelanlaufes
Ausbauort: Baustelle

3,000 st
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1.1.110. Grasnarbe abschidlen, entsorgen
Grasnarbe zerkleinern, laden und fachgerecht entsorgen.
Abrechnung in der Abwicklung
Schichtdicke: tber 3 bis 5 cm
Bodengruppe DIN 18915:
Maschineneinsatz: ja
75,000 m2
1.1.120. Bodenaushub DIN 18300, Bodenklasse 3-6, Tiefe 0 bis 1,25 m, entsorgen
Boden der Bodenklassen 3-6 gemald DIN 18300 ausheben,
laden und fachgerecht entsorgen.
Verdrangter Bodenaushub ist fachgerecht zu entsorgen (soweit
die Abfuhr des verdrangten Bodens nicht in den
entsprechenden Positionen - z.B. Ersatz fur zur Verfllung nicht
geeigneten Bodens, Sauberkeitsschicht usw. - einzukalkulieren
ist). Die Entsorgung ist in den Einheitspreis mit einzukalkulieren
und wird nicht gesondert vergutet.
Grabensohle nach Zeichnungen profilgemal und nach DIN EN
1610 abgleichen.
Baugrubentiefe 0 bis 1,25 m.
40,000 m3
1.1.130. Betonstein-, Natursteinpflaster, Platten, Klinker in Sand verlegt
aufnehmen, lagern
Betonsteinpflaster, Natursteinpflaster, Gehwegplatten,
Mosaikpflaster, Klinker 0.a. jeder Art und Abmessung im Sand-
oder Kalk-Mortelbett  verlegt, einschlielich  Unterbau
aufnehmen. Das noch brauchbare Material reinigen und im
Baustellenbereich lagern. Bruch- und Bauschutt laden und
fachgerecht entsorgen. Die Entsorgung ist in den Einheitspreis
mit einzurechnen und wird nicht gesondert vergutet.
Vor Baubeginn nicht wiederverwendbares Material gemeinsam
mit einem beauftragten des Auftraggebers feststellen. Dartber
hinaus bei der Wiederherstellung fehlendes Material vom
Auftragnehmer ohne besondere Vergltung ersetzen.
Als Zulage zu den Erdaushubpositionen.
35,000 m2
1.1.140. Schottertragschicht, aufnehmen und lagern

vorh. Schottertragschicht aus der Oberflachenbefestigung ab-
tragen und fir den Wiedereinbau auf der Bauflache seitlich la

Druckdatum: 22.07.2026
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gern
Starke: bis 40 cm

75,000 m3

1.1.150. Schottertragschicht, Seitlich gelagert wieder einbauen

Seitlich gelagerten Schotter wieder einbauen und statisch ver-
dichten. Die Massen bestehen aus der vorherigen Position und
der losen Schotterauffiillung der vorh. Baugrube bis zur vorh.
Geotextil Trennung zwischen verdichteten und losen Einbau.
Die Einhaltung des geforderten Verdichtungsgrades ist nachzu-
weisen. Der Anteil abschlammbarer Bestandteile darf max. 5%
betragen, Verdichtungsgrad 103%. Abrechnung erfolgt nach
Aufmass im verdichteten Zustand.

75,000 m3

1.1.160. Randeinfassung Betonstein einschl.
Randeinfassung Betonstein einschl. Fundament abbrechen.
Anfallende Stoffe laden, abfahren und fachgerecht entsorgen,
einschl. Deponiegeblhr

Breite: bis 8 cm

10,000 m

1.1.170. Bauschutt als Zulage
Zulage zum vorgeschriebenen Bodenaushub, wie in der
Vorposition beschrieben, jedoch:

Bauschutt
Der Nachweis der geordneten Entsorgung ist der Bauleitung un-
verzuglich schriftlich zu erbringen. Die Gebuhren fur die Entsor-

gung sind in den Einheitspreis einzukalkulieren. Die Abrechnung
erfolgt nach Wiegekarte entsorgten Materials.

5,000to

1.1.180. Fahrradiiberdachung demontiere und entsorgen
Fahrradiberdachung demontiere, vollstandiger Riickbau und
ordnungsgemalie Entsorgung einer gekoppelten
Fahrradiberdachung in den Abmessungen ca. 2,50 m x 10,00
m x 2,50 m (TxBxH), bestehend aus einer verzinkten Rundrohr-
Tragkonstruktion, Metalldacheindeckung. Die Leistung umfasst
den kompletten Abbruch und Aushub der zugehdérigen Beton-
Punktfundamente (Male ca. 30x30x50 cm) sowie den
Abtransport und die fachgerechte Verwertung bzw. Deponierung
aller anfallenden Materialien und Abbruchstoffe inklusive
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Entsorgungsnachweis. Die entstandenen Offnungen in der
Asphaltdecke sind mit geeignetem Material zu verfillen und
fachgerecht mit Asphalt, biindig zu verschliel3en

Alle Anschlussnéhte sind bituminds abzudichten. Einschl. aller
erforderlichen Nebenarbeiten, Baustellensicherung und
anschlielender Reinigung des Arbeitsbereichs.

1,000 St

*** Ausflihrungsbeschreibung 2
Pflaster- und Landschaftsbauarbeiten

1.1.190. Planum fiir Tragschichten herstellen (Bodenklasse 2,3 und 8)
Planum fur Tragschichten und Héhenplan herstellen. Die Termi-
nierung der Arbeiten ist so durchzuflihren, dass die Flache un-
mittelbar nach Fertigstellung und Prufung durch die Bauleitung,
durch den Einbau der Tragschicht gegen Witterungseinfliisse
geschutzt wird.

Bodenklasse: 2,3 und 8

Gefalle: 0,8 - 4,0 %

Tragféhigkeit im Planum Ev2 >/=45 MN/M?
Mit Verdichtungsnachweis herstellen.

Abweichung von der Nennhdhe +/- 20 mm
Abweichung von der Randeinfassung: +/- 15 mm
Spaltweite unter 4-m-Richtlatte max.: bis 30 mm

Uberschiissiger Boden ist zu beseitigen.

75,000 m?2

1.1.200. Geogitter / Geotextil
Kombiniertes Geotextil / Geogitter zum Verlegen unterhalb des
einzubauenden Bodenaustausch liefern und nach Herstelleran-
gabe verlegen.

75,000 m?2

1.1.210. Schottertragschicht in Rad-/Gehwegsflache
Schottertragschicht (F1-Material) gemall ZTV SoB-StB 04 /
Fassung 2007, in Fahrbahnnebenflachen, hier: gepflasterter
Rad-/Gehweg mit Randeinfassung, in kleinen und groRen Fla-
chen aus gebrochenen Mineralstoffen herstellen.

Kérnung 0/45 mm
Korn gréRer 2 mm = gebrochene Mineralstoffe
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Korn bis 2 mm = Sand

Schichtdicke = 30 cm

Einbau in zwei Lagen

Verdichtungsgrad DPr = mind. 103%
Verformungsmodul EV2 = mind. 80 MN/M?

65,000 m2
1.1.220. Betonstein-, Natursteinpflaster, Platten, Klinker in Sand wiederherstellen
Betonsteinpflaster, Natursteinpflaster, Gehwegplatten,

Mosaikpflaster, Klinker 0.8. jeder Art und Abmessung wie
vorgefunden mit aufgenommenen und seitlich gelagerten
Steinen wiederherstellen.

Die Verlegung erfolgt profilgerecht auf einer Bettung aus
Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5 mm in einer Dicke von 3-5 cm im
verdichtetem Zustand gemessen. Die Bearbeitung von
abgangigen Pflastersteinen an den Grabenrandern und das
verbandgerechte Einarbeiten des Pflasters an die angrenzende
Pflasterdecke ist in den Einheitspreis mit einzurechnen.
EinschlieB3lich der erfordelichen Rand- und Abschlusssteine und
die ggf. erforderlichen Schnitte mit einer Nassscheidemaschine.
Die Fugen sind nach Fertigstellung der Pflasterung mit einem
Brechsand-Splitt-Gemisch 0/3 mm oder Edelbrechsand 0/2 mm
vollstéandig aufzufiillen. Anschlief3end ist die Flache mit einem
Flachenrlttler abzurttteln. Gegebenenfalls sind die Fugen nach
dem Abritteln nachzufiillen. AbschlieBend ist die gesamte
Pflasterflache abzufegen, so dass keine Rickstdande des
Fugenmaterials auf der Flache mehr vorhanden sind.

32,000 m?2

1.1.230. Pflasterdecke, Beton-Pflaster 20/30/8 cm
Pflasterdecke aus Betonpflaster in Bettung (d=40 mm) aus 0/5
mm Brechsand-Splitt-Gemisch im Langsverband setzen und ab-
rutteln einschl. Fugenfillung mit Splitt 1/3. Die Schnittarbeiten
sind in die Position einzurechnen.

Ausfihrung: Verlegung im Langsverband
Farbe: dunkelgrau/ anthrazit gem. Bemusterung
Male: ca. 200 x 300 mm

Steindicke: 80 mm
Ort: Rad-/Gehweg

58,000 m>2
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1.1.240.

1.1.250.

1.1.260.

1.1.270.

Randsteine 8 cm

Randstein 8/25/100 cm aus Beton liefern und in Beton C 12/15
in Geraden versetzen, Oberflaiche nicht gewaschen. Das
Schneiden von Passstlicken ist in den E.P. Mit einzurechnen.

Farbe: wie Vorposition Pflasterdecke, gleicher Hersteller

27,000 m

Steinfreier Oberboden liefern und

Steinfreier Oberboden liefern und profilgerecht auftragen,
Auftragsdicke d = 20 cm, dem Auftraggeber ist vor Lieferung
eine aussagekraftige Materialprobe vorzulegen, entstehender
Aufwand ist im Einheitspreis einberechnet.

4,000 m3

Rasenansaat Gebrauchsrasen

Rasenansaat mit Regel- Saatgutmischung Gebrauchsrasen
RSM 2.1, in zwei gekreuzten Arbeitsgangen mit je der Halfte der
Saatgutmenge, Saatgutmenge 25 g/M? Abrechnung in der
Horizontalprojektion

Hersteller: Majestic Classic

18,000 m?2

Gittermaschenzaun, H = 1,83 M, verzinkt
Gittermaschenzaun, H = 1,83 M, verzinkt und pulverbeschichtet,
Doppelstabgitterzaun.

Einfriedung Doppelstabgitterzaun DIN EN 10223-7, als
Doppelstabmatte leichte Ausfihrung, Héhe OKG ca. 1,80 M,
liefern und hoéhen-, flucht- und fachgerecht einbauen,
Stabgittermatten  (Paneele) DIN EN 10223-7, als
Doppelstabmatte.  Mattengrofte: 2000 x 1800 mm,
Maschenweite 50 x 200 mm, Drahtstarke senkrecht Durchm. 6
mm, Drahtstarke waagerecht Durchm. 8 mm doppelt gelegt.
Unterer Abschluss ohne Uberstand, Oberer Abschluss Uber-
stand 30 mm, Bodenfreiheit ca. 3-7 cm, Korrosionsschutz DIN
EN 1461 feuerverzinkt zzgl. Polyesterpulverbeschichtung 60 uM
in Pulverfarbton, Farbton nach Wahl des Auftraggebers,
Zaunpfosten aus Rechteckrohr 60 x 40 mm mit innen liegenden
halfen férmigen Montageflansch zur stufenlosen Aufnahme von
Befestigungszubehdér  Uber  die  gesamte  Profillange,
Mindeststahlglte S235, zinkmagnesiumlegiert mit vorgenannter
Polyesterpulverbeschichtung, Kopf verschlossen mit
Kunststofflamellenstopfen, Mattenbefestigung mit  U-Profil
Klemmleisten einschl. Aller Befestigungsmaterialien. Einschliefl3-
lich Aushub der Erdmassen fir die Pfostenldcher, Schotter/ Bo
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denklasse 2,3 und 8 nach DIN 18300, der Aushub geht in Ei-
gentum des AN (ber und wird beseitigt. Setzen der Pfosten
fluchtgerecht gemaR  Zeichnung oder Angabe in
Betoneinzelfundamenten in C20/25, GroRe Durchmesser 30
cm, Tiefe 80 cm, Fundamentoberkante pyramidenférmig
abgescheibt -5 cm OKG.

Farbton: anthrazit

33,000m

1.1.280. Zulage fiir Pflasterarbeiten im Bereich der Zaunpfosten
Zulage fur Pflasterarbeiten im Bereich von Zaunpfosten zur
Hauptposition der neu zu setzenden Zaunpfosten. Die Leistung
umfasst das Aufnehmen des vorhandenen Pflasterbelags sowie
das profilgerechte Aufnehmen und seitliche Sichern des
Bettungsmaterials und Unterbaus im erforderlichen
Arbeitsbereich. Pflastersteine reinigen und auf der Baustelle fir
die Wiederverwendung zwischenzulagern. Nach erfolgter
Pfostenmontage sind der Unterbau und die Bettung
fachgerecht wieder einzubauen und zu erganzen. Die
gelagerten Steine sind absolut hdhen- und fluchtgerecht im
vorhandenen Verband wiederzuverlegen. Das
handwerksgerechte Anarbeiten an die Pfosten und
Fundamentkdpfe schlie3t alle erforderlichen, mallgenauen
Schneidearbeiten (Nass- oder Knackschnitt) fiir Passstlicke ein.
Die Fugen sind passend zum Bestand vollstandig zu verfillen,
einzukehren und einzuschldmmen. Die bearbeiteten Flachen
sind abschliefiend ohne Beschadigung der neuen Pfosten
schonend zu verdichten.

17,000 St

1.1.290. Doppelstabmattenzaun-Tor, 2-fliigelig, B = 2000 mm
Doppelstabmattenzaun-Tor, 2-flugelig, B = 2000 mm, H = 1.830
mm, Anthrazit RAL 7016, Stahl feuerverzinkt und
pulverbeschichtet, inkl. Pfosten und Beschlage, mit
Einsteckschloss, fir Profilzylinder vorbereitet, komplett liefern
und montieren.

1,000 St

1.1.300. Eckpfosten
Eckpfosten, gemaf Systemaufbau als Zulage zu Pos. 290,
Herstellen

4,000 St
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1.1.310. Endpfosten
Endpfosten, gemafl Systemaufbau als Zulage zu Pos. 290, Her-

stellen

2,000 St
Summe 1.1. Landschaftsbauarbeiten zur Hers..
Summe 1. Titel 01 Miillplatz
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2. Titel 02 Fahrradplatz
Abbrucharbeiten fir die AuRenanlagen Fahrradplatz

2..10. Baustelleneinrichtung Allgemeine

Baustelleneinrichtung

Allgemeine Baustelleneinrichtung fur An- und Abfuhr sowie Vor-
und Unterhaltung aller Bauleistungen des Leistungsverzeichnis-
ses

Baustelle einrichten

Komplette Baustelle fiir die vertragsgemafien Leistungen des
AG einrichten. Der Pauschalpreis umfasst die Vergutung der
Baustelleneinrichtung einschlieBlich aller Grof3- und Kleingerate
(z.B. Krane, Bagger etc.), Maschinen, Materialien, Unterklnfte,
Baubliro, Sanitaranlagen, Container, Transportmittel, Absper-
rungen, Rampen, Sicherungsmaflinahmen, SchutzmaRnahmen,
Beleuchtungen und Personalkosten fiir alle Bauleistungen des
Leistungsverzeichnisses. Enthalten ist auch das durch den Bau-
ablauf ggf. erf. Umsetzen der Anlagen. Der AN hat die fur die
Bauleistung erforderliche Ver- und Entsorgung eigenverantwort-
lich zu organisieren, zu beantragen und einzurichten. Alle daflr
erforderlichen Leistungen und Geblhren sind in diese Position
mit einzurechnen. Gestellen aller fir die vertragsgemafle Aus-
fuhrung erforderlichen Einrichtungen, soweit fur diese Leistun-
gen keine gesonderte Position ausgeschrieben ist. Abtransport
und betriebsbereite Aufstellung aller Gerate und Maschinen, die
fur die vertragsgemaRe Ausfiihrung der Arbeiten erforderlich
sind. Anzahl und Dimensionierung der Gerate und Maschinen
nach Wahl des AN zur Sicherstellung der Einhaltung der
Bauablauftermine. EinschlieRlich aller Transport- und Betriebs-
genehmigungen.

Baustelle vorhalten

Baustelle fur vertragsgemafie Leistungen des Auftragnehmers
vorhalten. Soweit nicht bestimmte Leistungen das Vorhalten der
Baustelleneinrichtung als besonderer Ansatz im Leistungsver-
zeichnis oder als einzurechnende Teilleistung einzelner Leis-
tungspositionen enthalten ist, umfasst der Pauschalpreis die
Vorhaltung der Baustelleneinrichtung, einschliellich aller Grof3-
und Kleingerate (z.B. Krane, Bagger etc.), sowie Geratemiete,
Reparatur- und Unterhaltungskosten, Betriebs- und Schmiermit-
tel zur Durchfihrung aller Arbeiten, Maschinen, Materialien und
Personalkosten flr alle Bauleistungen samtlicher Abschnitte des
Leistungsverzeichnisses. Alle Ver- und Entsorgungskosten, Per-
sonalkosten und Mietgeblhren fir die Vor- und Unterhaltung
der Baustelleneinrichtung sind in den Einheitspreisen einzukal-
kulieren. Vorhalten aller fir die vertragsgemafe Ausfiihrung er-
forderliche Einrichtungen, soweit fur diese Leistungen keine ge
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sonderten Positionen ausgeschrieben sind. Vorhalten aller
Gerate, Maschine und Gerlste, soweit nicht gesondert ausge-
schrieben.

Baustelle rdumen

Baustelle nach Ende der vertragsgemalfen Leistungen des Auf-
tragnehmers rdumen. Soweit nicht bestimmte Leistungen das
Raumen der Baustelle als besonderer Ansatz im Leistungsver-
zeichnis oder als einzureichende Teilleistung einzelner Leis-
tungspositionen enthalten ist, umfasst der Pauschalpreis die Ver-
gltung der Baustellenrdumung einschlieBlich aller Grof3- und
Kleingerate (z.B. Krane, Bagger etc.), Maschinen, Materialien,
Personalkosten flr alle Bauleistungen samtlicher Abschnitte des
Leistungsverzeichnisses. Der AN hat allen selbst beschafften
Flachen den Ursprungszustand wiederherzustellen. Beseitigen
aller fir die vertragsgemafe Ausfiihrung erforderlichen Einrich-
tungen, soweit fur diese Leistungen keine gesonderten Positio-
nen ausgeschrieben ist. Abtransport aller Gerate, Maschinen
und Geruste, soweit nicht gesondert ausgeschrieben. Die Kos-
ten fur die Erstellung eines Baustelleneinrichtungsplanes sind in
die Kosten der Baustelleneinrichtung einzukalkulieren. Die Kos-
ten fir die Genehmigungsverfahren fiir behoérdlich genehmi-
gungspflichtige Bauzwecke und Anlagen des Baubetriebes und
eventuell anfallende Gebuhren, sowie die Kosten fir die Ausfih-
rung der MaRnahmen sind vom Auftragnehmer zu tragen und in
die Baustelleneinrichtung einzukalkulieren. In die Kosten fiir die
Baustelleneinrichtung einzukalkulieren sind samtliche Kosten fur
die Erstellung und Unterhaltung von Sicherheitseinrichtungen
und - MalRnahmen, die die Verkehrssicherungspflicht betreffen,
z.B. Der Verkehrswege auf und vor dem Baugrundstlick, auf Zu-
fahrten. Einzukalkulieren sind alle sonstigen Kosten, die der AN
zur ordnungsgemafien Durchfiihrung der Bauaufgabe zu erbrin-
gen hat, insbesondere Herstellen von Schnurgeriisten und wei-
teren Einmessarbeiten, sofern nicht nach DIN 18 299 gesondert
ausgeschrieben. Heizungs- und Telefonanschlisse flr eigenen
Bedarf anlegen. Beseitigung und Fortschaffen allen Abfalls und
Schutts. Zufahrten und Zugange sind téglich zu reinigen. Der
Bieter hat Schutt- und Miullcontainer vorzuhalten, welche regel-
maRig geleert werden. Der gesamte Baustellenbereich hat tag-
lich aufgeraumt zu sein. Sollte dem trotz Aufforderung der Bau-
leitung zuwider gehandelt werden, so wird der Bauherr auf Kos-
ten des Unternehmers das Aufrdumen sowie den
Schuttabtransport veranlassen. Die Vor- und Unterhaltung aller
vorgenannten Leistungen hat fir die gesamte eigene Bauzeit zu
erfolgen, Verldngerung der Bauzeit und Unterbrechung der Ar-
beit begriinden keine Mehrforderungen.

Die geforderte Vergutung fur die Baustelleneinrichtung wird an
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teilig mit der 1.Abschlagsrechung vergutet, jedoch max. mit 35

%. Die Vergltung der Baustelleneinrichtung wird anteilig mit der

Schlussrechnung vergutet, jedoch max. mit 20 %

1,000 psch

2..20. Bauzaun aufstellen, vorhalten und abbauen

Bauzaun Ausfiihrung Drahtgitter

Bauzaun, besehend aus Rahmen-Element mit

Maschendrahtfiillung und Betonful? frei Baustelle liefern, wo er-

forderlich, bei anstehenden Arbeiten in den einzelnen Bereichen

der Tatigkeiten aufstellen, taglich vorhalten und ggf. umsetzen,

nach Beendigung der Arbeiten wieder abbauen.

Bauteile des Zaunes sind so zu verbinden, dass Dritte einzelne

Elemente ohne Werkzeug nicht entfernen kdnnen.

Elementmale:

Hoéhe 2035 mm

Breite 3500 mm

Maschenweite 50 x 50 mm

Drahtstarke 3 mm

Bodenfreiheit max.: 15 cm

Vergltet werden ausdrucklich nur die auf der Baustelle zur Si-

cherung der Teilbereiche (bei Entfernung der Einfriedung) erfor-

derlichen und vom AN bereit gestellten Zaunelemente. Der AN

bericksichtigt bei der Kalkulation, dass die Bauzaune ggf. tag-

lich einzusetzen und entsprechend der Bautatigkeit aufzustellen

und umzusetzen sind.

Grundstandzeit: 4 Wochen

10 Stlick Beschilderung " Baustelle betreten verboten" 0.a., lie-

fern, dauerhaft anbringen und vorhalten.

Bauzdune im Bereich der Baustelleneinrichtung oder

Materiallagerung werden nicht vergutet.

45,000 m

2..30. Gebrauchsiiberlassung Bauzaun, Unterhaltung

Zulage fur die Vor- und Unterhaltung des zuvor beschriebenen
Bauzauns aus Stahlrohrrahmen Uber die Grundstandzeit hinaus.

Mit der Unterhaltung ist die werktagliche Kontrolle des Bauzau-
nes einzukalkulieren. Fehlende Schlosser sind zu ersetzen.
Tore sind nach Arbeitsende zu schlieRen. Die Kontrolle ist zu
protokollieren. Die Abrechnung erfolgt je angefangene Woche
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pro Meter Bauzaun.
Abrechnung je angefangene Woche pro Meter.

270,000 mWo

2..40. Bauzaun umsetzen 2 m
Vorgeschriebenen Bauzaun in Teillangen abbauen, umsetzen
und aufbauen.

Ausfuhrung nur auf besondere Anweisung des AG vor Ort

10,000 m

2..50. Reinigung des Zufahrtsweges zur Baustelle
Reinigung des Zufahrtsweges zur Baustelle innerhalb des Ge-
ldndes mit einem Reinigungsfahrzeug. Es ist sicher zu stellen,
dass der Reinigungseinsatz innerhalb eines Arbeitstages nach
Aufforderung erfolgt. Die Kosten fur die An- und Abfahrt, sowie
die Entsorgungskosten sind im Einheitspreis einzukalkulieren.
Ausfuhrung nur auf besondere Anordnung durch die Bauleitung
bzw. den Auftraggeber.

Lange asphaltierte / gepflasterte Strasse ca.: 1,5 km
Die Abrechnung erfolgt pro Einsatz

2,000 St

2..60. Baugeldnde sdubern
Baugelande von Steinen, Schutt und Unrat raumen. Raumgut
abfahren und entsorgen, einschl. Aller Deponiekosten und
Nachweis der Entsorgung

1,000t

2..70. Grasnarbe abschidlen
Grasnarbe abschalen, laden und fachgerecht entsorgen.
Abrechnung in der Abwicklung
Schichtdicke: Uber 3 bis 5 cm

48,000 m?2

2..80. Zulage Handarbeit fiir vorgenannte position im Wurzelbereich
Zulage fir behutsame Handschachtung im Wurzelbereich als
Zulage zu Vorposition fur den zusatzlichen Aufwand beim
Freilegen im kritischen Wurzelbereich angrenzender Baume.Die
Arbeiten missen unter strikter Beachtung der DIN 18920
(Schutz von Baumen bei Baumalinahmen) und der RAS-LP 4
ausgefihrt werden.
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Leistungsumfang:Verzicht auf den Einsatz von maschinellem
Erdaushub.Manueller, behutsamer Bodenabtrag
(Handschachtung) mittels Spaten und Schaufel.Freilegen von
Wurzeln ab 2 cm Durchmesser ohne Beschadigung der
Rinde.Einmessen und fachgerechtes Kappen von feinen
Wurzeln nach Abstimmung mit der Bauleitung.Voribergehendes
Feuchthalten freigelegter Wurzeln (z. B. durch feuchte
Jutesacke).Handischer Wiedereinbau und handische
Verdichtung des Bodens im Wurzelraum.Der anfallende
Bodenaushub wird in der Hauptposition abgerechnet.

30,000 m>2

2..90. Schadstoffbeprobung vorhandener Asphaltbefestigungen
Schadstoffbeprobung vorhandener Asphaltbefestigungen zur
Ermittlung der stofflichen Zusammensetzung und zur
Deklaration des Ausbauasphalts im Hinblick auf Verwertung
bzw. Entsorgung.

*k%k

***Ausfihrung direkt nach Auftragsvergabe.
Die Leistung umfasst:

Festlegung der Probenahmestellen in Abstimmung mit der
Baulberwachung bzw. dem Auftraggeber.
Verkehrssicherung der Probenahmestellen im erforderlichen
Umfang.

Herstellen von Bohrkernen aus der Asphaltbefestigung
einschlieRlich erforderlicher Bohrarbeiten.

Ermittlung und Dokumentation des Schichtenaufbaus, der
Schichtdicken sowie der Probenahmestellen.
Kennzeichnung, Verpackung und Transport der Proben zu
einem nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierten Priflabor.
Durchfuhrung der erforderlichen Laboruntersuchungen zur
Deklaration des Ausbauasphalts. Hierzu gehort insbesondere
die Untersuchung auf polyzyklische aromatische
Kohlenwasserstoffe (PAK), Phenolindexes, gemal den
einschlagigen technischen Regelwerken. Weitere
Untersuchungsparameter sind bei Bedarf entsprechend den
Anforderungen des Auftraggebers oder der zustandigen
Entsorgungsanlage zu bestimmen.

Erstellung eines Prufberichts mit Darstellung der
Untersuchungsergebnisse, Beurteilung hinsichtlich der
Verwertungs- bzw. Entsorgungsmaoglichkeiten sowie Angabe der
malfdgeblichen Einstufung nach den zum Zeitpunkt der
Leistungserbringung gulltigen Regelwerken.

VerschlieRen der Bohrlécher mit geeignetem Kaltasphalt oder
gleichwertigem Material.

Die Leistung beinhaltet sdmtliche Nebenleistungen,
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insbesondere An- und Abfahrt, Gerate- und Personaleinsatz,
Verbrauchsmaterialien, Dokumentation, Transport,
Laboranalytik sowie die Ubergabe der Untersuchungsberichte in
digitaler Form.

1,000 St

2..100. Randeinfassung Betonstein einschl.
Randeinfassung Betonstein einschl. Fundament abbrechen,
laden und fachgerecht entsorgen, einschl. Deponiegeblihr.

Breite: bis 8 cm

10,500 m
2..110. Betonsteinpflaster als einzeilige Rinne aufnehmen, entsorgen
Einzeilige Rinne einschl. Fundament abbrechen und
fachgerecht entsorgen, einschl. Deponiegebuhr.
(Basamentstein, Beton)
20,000 m
2..120. Oberbodenschichten sind ab zutragen

Oberbodenschichten sind abzutragen, zu laden, abzufahren und
fachgerecht zu entsorgen einschl. Deponiegebltihr.

Abtragstarke i.M. Ca.: 15 bis 40 cm

Der Nachweis der Verwertung ist dem Auftraggeber vorzulegen.
Die Kosten der Entsorgung sind in die Position einzukalkulieren.

Die Abrechnung erfolgt nach Wiegekarte.
Bodengruppe 2,3 und 8 DIN 18915 Teil 1

6,000 m3

2..130. Zulage fiir behutsame Handschachtung Wurzelbereich
Zulage fur behutsame Handschachtung im Wurzelbereich als
Zulage zu Vorposition flr den zusatzlichen Aufwand beim
Freilegen im kritischen Wurzelbereich angrenzender Bdume.Die
Arbeiten missen unter strikter Beachtung der DIN 18920
(Schutz von Baumen bei Baumafinahmen) und der RAS-LP 4
ausgefihrt werden.

Leistungsumfang:Verzicht auf den Einsatz von maschinellem
Erdaushub.Manueller, behutsamer Bodenabtrag
(Handschachtung) mittels Spaten und Schaufel.Freilegen von
Wurzeln ab 2 cm Durchmesser ohne Beschadigung der
Rinde.Einmessen und fachgerechtes Kappen von feinen
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Wurzeln nach Abstimmung mit der Bauleitung.Voribergehendes
Feuchthalten freigelegter Wurzeln (z. B. durch feuchte
Jutesacke).Handischer Wiedereinbau und handische
Verdichtung des Bodens im Wurzelraum.Der anfallende
Bodenaushub wird in der Hauptposition abgerechnet.

12,000 m?2

2..140. Asphalt streifenféormig aufbrechen
Asphalt streifenférmig aufbrechen, einschl. Unterbau aus Kies-
Schotter-Gemisch. Anfallende Stoffe getrennt laden, abfahren
und fachgerecht entsorgen, einschl. Schneiden der
Asphaltkanten und Deponiegebuhr.

Material: unbelastetes Bitumen
Asphalt Dicke: ca. 15-20 cm
Unterbau Dicke: ca. 30-40 cm

85,000 m2

2..150. *** Bedarfsposition ohne GB
Zulage fiir das Ausbauasphalt, Verwertungsklasse B
Zulage fur das Laden, Transportieren und Verwerten von
Ausbauasphalt der Verwertungsklasse B
Zulage zu Position [Nummer der Rickbau-/Aufbruchposition
eintragen] fir den Mehraufwand des getrennten Ausbaus, des
separierten Zwischenlagerns sowie des Transports und der
schadlosen Verwertung bzw. Entsorgung von bituminésem
StralRenausbruch (Frasasphalt oder Aufbruchasphalt).Die
Einstufung des Materials erfolgt streng auf Basis des
vorliegenden Prifberichts [Prifbericht-Nummer/Datum
eintragen]. Demnach ist das Material der Verwertungsklasse A
gemal den Richtlinien fir die umweltvertragliche Verwertung
von Ausbaustoffen mit teer-/pechtypischen Bestandteilen sowie
fur die Verwertung von Ausbauasphalt im Straflenbau (RuVA-
StB 01/05) zugeordnet (PAK-Gehalt < 25 mg/kg nach EPA).Die
Zuordnung erfolgt unter dem nicht gefahrlichen AVV-
Abfallschlissel 17 03 02 (Bitumengemische mit Ausnahme
derjenigen, die unter 17 03 01
fallen).Leistungsumfang:Separieren: Strikt getrennter Ausbau
des klassifizierten Asphaltmaterials zur Vermeidung von
Vermischungen mit anderen Abbruchabféllen oder gefahrlichen
teerhaltigen Schichten gemaR § 24 ErsatzbaustoffV.Logistik:
Vorhalten geeigneter, behordlich zugelassener Lagerflachen
sowie das Verladen und der Transport des Materials im
lickenlosen Nachweisverfahren.Verwertung: Zufiihrung zu einer
zertifizierten Annahmestelle, einem Asphaltmischwerk zur
HeilRasphalt-Wiederverwendung oder einer zugelassenen
Recyclinganlage.Nachweis: Die Abrechnung erfolgt
ausschlieRlich gegen Vorlage der originalen Wiegescheine und
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Verwertungsbestatigungen der annehmenden Stelle.Samtliche
Gebulhren und Annahmekosten der Verwertungsstelle sind in
den Einheitspreis einzukalkulieren.

1,000 to Nur Einh.-Pr.

2..160. *** Bedarfsposition ohne GB
Zulage fiir das Ausbauasphalt, Verwertungsklasse C
Zulage fir das Laden, Transportieren und Verwerten von
Ausbauasphalt der Verwertungsklasse C

Zulage zu Position [Nummer der Rickbau-/Aufbruchposition
eintragen] fir den Mehraufwand des getrennten Ausbaus, des
separierten Zwischenlagerns sowie des Transports und der
schadlosen Verwertung bzw. Entsorgung von bituminésem
StralRenausbruch (Frasasphalt oder Aufbruchasphalt).Die
Einstufung des Materials erfolgt streng auf Basis des
vorliegenden Prifberichts [Prafbericht-Nummer/Datum
eintragen]. Demnach ist das Material der Verwertungsklasse A
gemal den Richtlinien fir die umweltvertragliche Verwertung
von Ausbaustoffen mit teer-/pechtypischen Bestandteilen sowie
fur die Verwertung von Ausbauasphalt im Straflenbau (RuVA-
StB 01/05) zugeordnet (PAK-Gehalt < 25 mg/kg nach EPA).Die
Zuordnung erfolgt unter dem nicht gefahrlichen AVV-
Abfallschlissel 17 03 02 (Bitumengemische mit Ausnahme
derjenigen, die unter 17 03 01
fallen).Leistungsumfang:Separieren: Strikt getrennter Ausbau
des klassifizierten Asphaltmaterials zur Vermeidung von
Vermischungen mit anderen Abbruchabféllen oder gefahrlichen
teerhaltigen Schichten gemaR § 24 ErsatzbaustoffV.Logistik:
Vorhalten geeigneter, behordlich zugelassener Lagerflachen
sowie das Verladen und der Transport des Materials im
lickenlosen Nachweisverfahren.Verwertung: Zufiihrung zu einer
zertifizierten Annahmestelle, einem Asphaltmischwerk zur
HeilRasphalt-Wiederverwendung oder einer zugelassenen
Recyclinganlage.Nachweis: Die Abrechnung erfolgt
ausschlieRlich gegen Vorlage der originalen Wiegescheine und
Verwertungsbestatigungen der annehmenden Stelle.Samtliche
Gebulhren und Annahmekosten der Verwertungsstelle sind in
den Einheitspreis einzukalkulieren.

1,000 to Nur Einh.-Pr.

2..170. *** Bedarfsposition ohne GB
Bauschutt als Zulage
Zulage zum vorgeschriebenen Bodenaushub, wie in der
Vorposition beschrieben, jedoch:

Bauschutt

Der Nachweis der geordneten Entsorgung ist der Bauleitung un
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verzuglich schriftlich zu erbringen. Die Gebuhren fur die Entsor-
gung sind in den Einheitspreis einzukalkulieren. Die Abrechnung
erfolgt nach Kubikmetern entsorgten Materials.

1,000 to Nur Einh.-Pr.

Pflaster- und Landschaftsbauarbeiten

2..180. Planum fiir Tragschichten herstellen (Bodenklasse 2,3 und 8)
Planum fur Tragschichten und Héhenplan herstellen. Die Termi-
nierung der Arbeiten ist so durchzuflihren, dass die Flache un-
mittelbar nach Fertigstellung und Prufung durch die Bauleitung,
durch den Einbau der Tragschicht gegen Witterungseinfliisse
geschutzt wird.

Bodenklasse: 2,3 und 8

Gefalle: 0,8 - 4,0 %

Tragféhigkeit im Planum Ev2 >/=45 MN/M?
Mit Verdichtungsnachweis herstellen.

Abweichung von der Nennhdhe +/- 20 mm
Abweichung von der Randeinfassung: +/- 15 mm
Spaltweite unter 4-m-Richtlatte max.: bis 30 mm
Uberschiissiger Boden ist zu beseitigen.

85,000 m2

2..190. Geogitter / Geotextil
Kombiniertes Geotextil / Geogitter zum Verlegen unterhalb des
einzubauenden Bodenaustausch liefern und nach Herstelleran-
gabe verlegen.

85,000 m2

2..200. Schottertragschicht in Rad-/Gehwegsflache
Schottertragschicht (F1-Material) gemafll ZTV SoB-StB 04 /
Fassung 2007, in Fahrbahnnebenflachen, hier: gepflasterter
Rad-/Gehweg mit Randeinfassung, in kleinen und groRen Fla-
chen aus gebrochenen Mineralstoffen herstellen. Hier wird die
Position 1.1.21 in den Massen zugerechnet.

Koérnung 0/45 mm

Korn gréRer 2 mm = gebrochene Mineralstoffe
Korn bis 2 mm = Sand

Schichtdicke = 30 cm
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Einbau in zwei Lagen
Verdichtungsgrad DPr = mind. 103%
Verformungsmodul EV2 = mind. 80 MN/M?

85,000 m2

2..210. Basamentrinne, einzeilig, liefern und einbauen
Basamentrinne, einzeilig, liefern und einbauen

Basamentsteine aus Beton oder Naturstein (Granit/Basalt),
Format 16 x 24 x 14 cm (Breite x Lédnge x Hohe),
Gite und Oberflachenbearbeitung nach Ausfiihrungsplan,
im vorgegebenen Gefalle verlegen.
Untergrund:
Tragschicht aus Magerbeton C 16/20, Starke = 10 cm,
oder verdichtetes Splittbett 2/8 mm, Starke 3-5 cm,
entsprechend statischer Anforderung und
Untergrundtragfahigkeit.
Versetzen:
- Ausrichten nach Schnur und Gefalleangabe gemaf Plan
- Gefalle entsprechend Ausfihrungsplanung (mind. 1,5 %,
Entwasserung zur Rinnenseite hin)
- Fugen 5-10 mm, verfillt mit Fugenmértel MG |l
oder Polymersandfuge, fugenversetzt verlegt
- Stol3fugen abgebunden, kein Kreuzfugenstoly

Leistung umfasst:

- Lieferung der Basamentsteine inkl. 5 % Verschnitt
- Herstellen der Bettung (Magerbeton oder Splitt)

- Ausrichten im Gefalle nach Verlegeplanen

- Verfugen und Nachverdichten

- Reinigung der Oberflache nach Fertigstellung

- Abtransport von Uberschussmaterial

13,000m

2..220. Pflasterdecke, Beton-Pflaster 20/30/8 cm
Pflasterdecke aus Betonpflaster in Bettung (d=40 mm) aus 0/5
mm Brechsand-Splitt-Gemisch im Langsverband setzen und ab-
ritteln einschl. Fugenfillung mit Splitt 1/3. Die Schnittarbeiten
sind in die Position einzurechnen.

Ausfuhrung: Verlegung im Langsverband
Farbe: dunkelgrau/ anthrazit gem. Bemusterung

Mafe: ca. 200 x 300 mm
Steindicke: 80 mm
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Ort: Rad-/Gehweg

58,000 m>2

2..230. Randsteine 8 cm
Randstein 8/25/100 cm aus Beton liefern und in Beton C 12/15
in Geraden versetzen, Oberflaiche nicht gewaschen. Das
Schneiden von Passstlicken ist in den E.P. Mit einzurechnen.

Farbe: wie Vorposition Pflasterdecke, gleicher Hersteller

27,000m

2..240. Traufstreifen, Plattenbelag 50x50x4 cm liefern und einbauen,
Traufstreifen, Plattenbelag 50x50x4 cm liefern und einbauen,
inkl. Filtermatte und Kiesschuttung

Traufstreifen an allen Anschlussbereichen des Gebaudes
zur Schaffung vegetationsfreier Abstandsflachen zwischen
Gebaudesockel/-fassade und angrenzenden
Vegetationsflachen, gemaf Ausfuhrungsplan und
Detailzeichnung.

Farbe: wie Vorposition Pflasterdecke, gleicher Hersteller

11,000 m

2..250. Pflastersteine / Betonplatten zuschneiden
Pflastersteine / Betonplatten zuschneiden, Nassschnitt,
verschiedene Male, Zuschnitt von Pflastersteinen, Betonplatten
und Bordsteinen (wie Vorpositionen) in verschiedenen
Formaten, MaRRen und Schnittwinkeln mittels
Nassschnittverfahren an allen erforderlichen Anschlussstellen,
Einfassungen, Rand- und Passstlicken gemaR Ausflihrungsplan
und drtlicher Gegebenheit.

32,000m

2..260. Grundschutzmatte als vertikale Schutzschicht 60-80 cm
Grundschutzmatte als vertikale Schutzschicht vor erdberihrter
Gebédudeaullenwand zum Einsatz gegen mechanische Bescha-
digungen fachgerecht einbauen.

Einbauort: als Abdichtung an Gebauden
Material: PE-/PP-Vlies

Bahnenbreite: 0,6 -0,8 M
Uberlappung: 0,1 M
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2..270.

2..280.

2..290.

2..300.

Druckfestigkeit: ca. 90 kN/M?2
Noppenhodhe: ca. 12 mm
Dranagekapazitat: ca. 1,2 I/s * M.

12,000m

Steinfreier Oberboden liefern und

Steinfreier Oberboden liefern und profilgerecht auftragen,
Auftragsdicke d = 20 cm, dem Auftraggeber ist vor Lieferung
eine aussagekraftige Materialprobe vorzulegen, entstehender
Aufwand ist im Einheitspreis einberechnet.

5,000 m3

Lonicera nitida '"Maigriin’, Str. 15-20

Lonicera nitida 'Maigrin', Str. 15-20

Liefern und pflanzen von Heckenmyrte Lonicera nitida
'Maigrin'.Wuchsform: Kleinstrauch, dicht, kompakt, immergrin.
LiefergroRRe: H 15-20 cm.

Einschliel3lich Bodenlockern, Einpflanzen, Verflillen und
durchdringendem Angief3en.Sowie Entsorgung von anfallendem
Verpackungsmaterial.

5 Stck/M?

150,000 Stck

Fertigstellungspflege fiir 2 Vegetationsperiode
Fertigstellungspflege fur 2 Vegetationsperiode nach DIN 18916
fur vorgenannte Hainbuchenhecke

GieRen bei Trockenheit (mind. 20 I/Ifm je GieRgang)
Nacharbeiten bei Setzungen, aufgerichtete Pflanzen
Nachpflanzen ausgefallener Pflanzen (bis max. 10 % Ausfall
eingeschlossen)

Abnahmepflege: Herstellung des abnahmefahigen Zustands
nach VOB/C DIN 18320

Abrechnung je Pflegegang

8,000 m?2

Geholzflachen Rindenmulch
Pflanzflachen nach dem Pflanzen schiitzen, gegen Verkrautung
und Austrocknen durch Mulchen mit Rindenmulch, Kérnung
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2..310.

2..320.

10/40 mm, Dicke der Mulchdecke 3-5 cm, Feststellung der Di-
cke drei Wochen nach Andeckung, Abrechnung in der
Horizontalprojektion.

30,000 m>2

Gittermaschenzaun, H = 1,83 M, verzinkt
Gittermaschenzaun, H = 1,83 M, verzinkt und pulverbeschichtet,
Doppelstabgitterzaun.

Einfriedung Doppelstabgitterzaun DIN EN 10223-7, als
Doppelstabmatte leichte Ausfihrung, Héhe OKG ca. 1,80 M,
liefern und hoéhen-, flucht- und fachgerecht einbauen,
Stabgittermatten  (Paneele) DIN EN 10223-7, als
Doppelstabmatte.  Mattengrofte: 2000 x 1800 mm,
Maschenweite 50 x 200 mm, Drahtstarke senkrecht Durchm. 6
mm, Drahtstarke waagerecht Durchm. 8 mm doppelt gelegt.
Unterer Abschluss ohne Uberstand, Oberer Abschluss Uber-
stand 30 mm, Bodenfreiheit ca. 3-7 cm, Korrosionsschutz DIN
EN 1461 feuerverzinkt zzgl. Polyesterpulverbeschichtung 60 uM
in Pulverfarbton, Farbton nach Wahl des Auftraggebers,
Zaunpfosten aus Rechteckrohr 60 x 40 mm mit innen liegenden
halfen férmigen Montageflansch zur stufenlosen Aufnahme von
Befestigungszubehér  Uber  die  gesamte  Profillange,
Mindeststahlglte S235, zinkmagnesiumlegiert mit vorgenannter
Polyesterpulverbeschichtung, Kopf verschlossen mit
Kunststofflamellenstopfen, Mattenbefestigung mit  U-Profil
Klemmleisten einschl. Aller Befestigungsmaterialien. Einschliefl3-
lich Aushub der Erdmassen fiir die Pfostenldcher, Schotter/ Bo-
denklasse 2,3 und 8 nach DIN 18300, der Aushub geht in Ei-
gentum des AN (ber und wird beseitigt. Setzen der Pfosten
fluchtgerecht gemaR  Zeichnung oder Angabe in
Betoneinzelfundamenten in C20/25, GroRe Durchmesser 30
cm, Tiefe 80 cm, Fundamentoberkante pyramidenférmig
abgescheibt -5 cm OKG.

Farbton: anthrazit

38,000m

Zulage fiir Pflasterarbeiten im Bereich der Zaunpfosten
Zulage fur Pflasterarbeiten im Bereich von Zaunpfosten zur
Hauptposition der neu zu setzenden Zaunpfosten. Die Leistung
umfasst das Aufnehmen des vorhandenen Pflasterbelags sowie
das profilgerechte Aufnehmen und seitliche Sichern des
Bettungsmaterials und Unterbaus im erforderlichen
Arbeitsbereich. Pflastersteine reinigen und auf der Baustelle fir
die Wiederverwendung zwischenzulagern. Nach erfolgter
Pfostenmontage sind der Unterbau und die Bettung
fachgerecht wieder einzubauen und zu erganzen. Die
gelagerten Steine sind absolut hdhen- und fluchtgerecht im
vorhandenen Verband wiederzuverlegen. Das
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handwerksgerechte Anarbeiten an die Pfosten und
Fundamentkopfe schliel3t alle erforderlichen, maligenauen
Schneidearbeiten (Nass- oder Knackschnitt) fir Passstuicke ein.
Die Fugen sind passend zum Bestand vollstandig zu verfiillen,
einzukehren und einzuschldmmen. Die bearbeiteten Flachen
sind abschlieRend ohne Beschadigung der neuen Pfosten
schonend zu verdichten.

16,000 St

2..330. Doppelstabmattenzaun-Tor, 1-fliigelig, B = 1000 mm
Doppelstabmattenzaun-Tor, 1-fligelig, B = 1000 mm, H = 1.830
mm, Anthrazit RAL 7016, Stahl feuerverzinkt und
pulverbeschichtet, inkl. Pfosten und Beschlage, mit
Einsteckschloss, fur Profilzylinder vorbereitet, komplett liefern
und montieren.

2,000 st

2..340. Eckpfosten
Eckpfosten, gemal Systemaufbau als Zulage zur vorgenannten
Posistion , Herstellen

4,000 St

2..350. Endpfosten
Endpfosten, gemal Systemaufbau als Zulage zur vorgenannten
Position, Herstellen

2,000 st

2..360. Wandanschluss
Wandanschluss an vorhandenen Gebaude herstellen, als
Zulage zu Pos. 280, Herstellen

2,000 st

2..370. Anlehnbiigel fiir Fahrrader
Anlehnbugel zum aufdibeln, beschichtet Flachstahl 80 x 10 mm
mit Ful3platten 20 x 200 mm, einschliellich Befestigungsmateri-
al und Betonfundament.

Befestigungsart: zum aufdibeln

Material: Stahl beschichtet

Oberflache: feuerverzinkt un pulverbeschichtet
Anzahl Stellplatze: 2 Stiick

Nutzung: doppelseitig

Querholm: ohne
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Farbe: nach Wahl des Auftraggebers
B x H: ca. 850 x 850 mm

24,000 St

2..380. Asphaltflache an Bestandsasphalt anarbeiten
Asphaltflache an Bestandsasphalt anarbeiten. Bestandskante
durch Sageschnitt geradlinig herstellen, Schnittkante
entstauben und reinigen. Dichtungsband (Butylkautschuk,
selbstklebend, mind. 10 cm breit) vollflachig auf Anschlusskante
aufbringen. Neuen Asphalt lageweise einbauen und an
Bestandskante fugendicht verdichten. Fugenausbildung gemaf
ZTV Asphalt-StB, Anschluss dicht und ebenflachig herstellen.
Einschl. aller Neben- und Erschwernisleistungen.

15,000 m?2

2..390. *** Bedarfsposition ohne GB
Anschlussfuge Asphalt vergie3en
Anschlussfuge zwischen neuem und bestehendem Asphalt
reinigen und entstauben, ggf. mit Druckluft ausblasen.
Fugenflanken mit Bitumenemulsion voranstreichen.
Anschlussfuge mit polymermodifiziertem Vergussmaterial
(PmB-Vergussmasse, Erweichungspunkt = 80 °C nach EN
1427) fugendicht ausgie3en. Vergussmasse bindig mit
Fahrbahnoberflache abziehen. Einschl. Vorwarmen der
Vergussmasse, Voranstrich und Reinigung.

1,000 m Nur Einh.-Pr.

2..400. Gelander an der Garagenabfahrt
Liefern und Montieren eines Gelanders als Absturzsicherung auf
einer bestehenden Betonbriistung, 6ffentliches Gebaude
(Rathaus), entsprechend den Anforderungen der LBO NRW,
DIN EN 1090-1/-2 (Ausfiihrungsklasse EXC 2) sowie den
einschlagigen Technischen Baubestimmungen.

Konstruktion:
Gelander als geschweildte Stahlkonstruktion, bestehend aus:

Obergurt und Untergurt (Rahmen): Flachstahl 60 x 10 mm,
Werkstoff S235JR nach DIN EN 10025, allseitig
durchgeschweil3t, Schweillnahte geschliffen

Fillstabe (senkrecht): Flachstahl 60 x 6 mm,

Werkstoff S235JR, im Raster < 120 mm Achsabstand,
beidseitig angeschweil3t

Pfosten: Flachstahl 60 x 10 mm, separat ausgefiihrt, Abstand <
1.500 mm

Gelanderhdhe (UK Bodenplatte bis OK Obergurt): 900 mm
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Gesamtlange: 4.700 mm
Bodenplatten zur Befestigung:

Anschweil3platte je Pfosten aus Flachstahl 150 x 150 x 10 mm,
Werkstoff S235JR

Bohrlochbild fir Gewindebolzen M12, Lochabstand 100 x 100
mm (4 Bolzen je Platte)

Auflageflache allseitig plangeschliffen

Befestigung auf Betonbristung:

Eingeklebte Gewindebolzen M12 x 110 mm, Giite 8.8, verzinkt,
mittels zementbasiertem oder Epoxidharz-Verbundmortel-
System , Zulassung ETA (europaisch technische Bewertung)
erforderlich

Unterlegscheibe und Mutter mit Kontermutter je Anker
Korrosionsschutz und Oberflache:

Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461, Schichtdicke = 45 ym,
Schweillnahte vor Beschichtung allseitig entgratet und
geschliffen

Statik und Nachweise:

Standsicherheitsnachweis durch den Auftragnehmer
beizubringen.

Horizontallast: = 1,0 kN/m
Befestigungsnachweis (Klebeanker) durch bauaufsichtlich
zugelassenen Priifstatiker oder Zulassungsinhaber

Lieferung und Montieren

2,000 St

2..410. Statische Berechnung Geldnder

Aufstellen und Einreichen des statischen Nachweises fir das
Stahlgelander als Absturzsicherung auf der Betonbriistung,
offentliches Gebaude (Rathaus), durch einen Tragwerksplaner ,
einschliellich aller erforderlichen Einzelnachweise.

1,000 St

Summe 2. Titel 02 Fahrradplatz
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3. Titel 03 NEA Flache und Leitungsgraben
Abbrucharbeiten fir die AulRenanlagen der Sporthalle

3..10. Baustelleneinrichtung Allgemeine

Baustelleneinrichtung

Allgemeine Baustelleneinrichtung fur An- und Abfuhr sowie Vor-
und Unterhaltung aller Bauleistungen des Leistungsverzeichnis-
ses

Baustelle einrichten

Komplette Baustelle fiir die vertragsgemafien Leistungen des
AG einrichten. Der Pauschalpreis umfasst die Vergutung der
Baustelleneinrichtung einschlieBlich aller Grof3- und Kleingerate
(z.B. Krane, Bagger etc.), Maschinen, Materialien, Unterklnfte,
Baubliro, Sanitaranlagen, Container, Transportmittel, Absper-
rungen, Rampen, Sicherungsmaflinahmen, SchutzmaRnahmen,
Beleuchtungen und Personalkosten fiir alle Bauleistungen des
Leistungsverzeichnisses. Enthalten ist auch das durch den Bau-
ablauf ggf. erf. Umsetzen der Anlagen. Der AN hat die fur die
Bauleistung erforderliche Ver- und Entsorgung eigenverantwort-
lich zu organisieren, zu beantragen und einzurichten. Alle daflr
erforderlichen Leistungen und Geblhren sind in diese Position
mit einzurechnen. Gestellen aller fir die vertragsgemafle Aus-
fuhrung erforderlichen Einrichtungen, soweit fur diese Leistun-
gen keine gesonderte Position ausgeschrieben ist. Abtransport
und betriebsbereite Aufstellung aller Gerate und Maschinen, die
fur die vertragsgemaRe Ausfiihrung der Arbeiten erforderlich
sind. Anzahl und Dimensionierung der Gerate und Maschinen
nach Wahl des AN zur Sicherstellung der Einhaltung der
Bauablauftermine. EinschlieRlich aller Transport- und Betriebs-
genehmigungen.

Baustelle vorhalten

Baustelle fur vertragsgemafie Leistungen des Auftragnehmers
vorhalten. Soweit nicht bestimmte Leistungen das Vorhalten der
Baustelleneinrichtung als besonderer Ansatz im Leistungsver-
zeichnis oder als einzurechnende Teilleistung einzelner Leis-
tungspositionen enthalten ist, umfasst der Pauschalpreis die
Vorhaltung der Baustelleneinrichtung, einschliellich aller Grof3-
und Kleingerate (z.B. Krane, Bagger etc.), sowie Geratemiete,
Reparatur- und Unterhaltungskosten, Betriebs- und Schmiermit-
tel zur Durchfihrung aller Arbeiten, Maschinen, Materialien und
Personalkosten flr alle Bauleistungen samtlicher Abschnitte des
Leistungsverzeichnisses. Alle Ver- und Entsorgungskosten, Per-
sonalkosten und Mietgeblhren fir die Vor- und Unterhaltung
der Baustelleneinrichtung sind in den Einheitspreisen einzukal-
kulieren. Vorhalten aller fir die vertragsgemafe Ausfiihrung er-
forderliche Einrichtungen, soweit fur diese Leistungen keine ge
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sonderten Positionen ausgeschrieben sind. Vorhalten aller
Gerate, Maschine und Gerlste, soweit nicht gesondert ausge-
schrieben.

Baustelle rdumen

Baustelle nach Ende der vertragsgemalfen Leistungen des Auf-
tragnehmers rdumen. Soweit nicht bestimmte Leistungen das
Raumen der Baustelle als besonderer Ansatz im Leistungsver-
zeichnis oder als einzureichende Teilleistung einzelner Leis-
tungspositionen enthalten ist, umfasst der Pauschalpreis die Ver-
gltung der Baustellenrdumung einschlieBlich aller Grof3- und
Kleingerate (z.B. Krane, Bagger etc.), Maschinen, Materialien,
Personalkosten flr alle Bauleistungen samtlicher Abschnitte des
Leistungsverzeichnisses. Der AN hat allen selbst beschafften
Flachen den Ursprungszustand wiederherzustellen. Beseitigen
aller fir die vertragsgemafe Ausfiihrung erforderlichen Einrich-
tungen, soweit fur diese Leistungen keine gesonderten Positio-
nen ausgeschrieben ist. Abtransport aller Gerate, Maschinen
und Geruste, soweit nicht gesondert ausgeschrieben. Die Kos-
ten fur die Erstellung eines Baustelleneinrichtungsplanes sind in
die Kosten der Baustelleneinrichtung einzukalkulieren. Die Kos-
ten fir die Genehmigungsverfahren fiir behoérdlich genehmi-
gungspflichtige Bauzwecke und Anlagen des Baubetriebes und
eventuell anfallende Gebuhren, sowie die Kosten fir die Ausfih-
rung der MaRnahmen sind vom Auftragnehmer zu tragen und in
die Baustelleneinrichtung einzukalkulieren. In die Kosten fiir die
Baustelleneinrichtung einzukalkulieren sind samtliche Kosten fur
die Erstellung und Unterhaltung von Sicherheitseinrichtungen
und - MalRnahmen, die die Verkehrssicherungspflicht betreffen,
z.B. Der Verkehrswege auf und vor dem Baugrundstlick, auf Zu-
fahrten. Einzukalkulieren sind alle sonstigen Kosten, die der AN
zur ordnungsgemafien Durchfiihrung der Bauaufgabe zu erbrin-
gen hat, insbesondere Herstellen von Schnurgeriisten und wei-
teren Einmessarbeiten, sofern nicht nach DIN 18 299 gesondert
ausgeschrieben. Heizungs- und Telefonanschlisse flr eigenen
Bedarf anlegen. Beseitigung und Fortschaffen allen Abfalls und
Schutts. Zufahrten und Zugange sind téglich zu reinigen. Der
Bieter hat Schutt- und Miullcontainer vorzuhalten, welche regel-
maRig geleert werden. Der gesamte Baustellenbereich hat tag-
lich aufgeraumt zu sein. Sollte dem trotz Aufforderung der Bau-
leitung zuwider gehandelt werden, so wird der Bauherr auf Kos-
ten des Unternehmers das Aufrdumen sowie den
Schuttabtransport veranlassen. Die Vor- und Unterhaltung aller
vorgenannten Leistungen hat fir die gesamte eigene Bauzeit zu
erfolgen, Verldngerung der Bauzeit und Unterbrechung der Ar-
beit begriinden keine Mehrforderungen.

Die geforderte Vergutung fur die Baustelleneinrichtung wird an
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teilig mit der 1.Abschlagsrechung vergutet, jedoch max. mit 35

%. Die Vergltung der Baustelleneinrichtung wird anteilig mit der

Schlussrechnung vergutet, jedoch max. mit 20 %

1,000 psch

3..20. Bauzaun aufstellen, vorhalten und abbauen

Bauzaun Ausfiihrung Drahtgitter

Bauzaun, besehend aus Rahmen-Element mit

Maschendrahtfiillung und Betonful? frei Baustelle liefern, wo er-

forderlich, bei anstehenden Arbeiten in den einzelnen Bereichen

der Tatigkeiten aufstellen, taglich vorhalten und ggf. umsetzen,

nach Beendigung der Arbeiten wieder abbauen.

Bauteile des Zaunes sind so zu verbinden, dass Dritte einzelne

Elemente ohne Werkzeug nicht entfernen kdnnen.

Elementmale:

Hoéhe 2035 mm

Breite 3500 mm

Maschenweite 50 x 50 mm

Drahtstarke 3 mm

Bodenfreiheit max.: 15 cm

Vergltet werden ausdrucklich nur die auf der Baustelle zur Si-

cherung der Teilbereiche (bei Entfernung der Einfriedung) erfor-

derlichen und vom AN bereit gestellten Zaunelemente. Der AN

bericksichtigt bei der Kalkulation, dass die Bauzaune ggf. tag-

lich einzusetzen und entsprechend der Bautatigkeit aufzustellen

und umzusetzen sind.

Grundstandzeit: 4 Wochen

10 Stlick Beschilderung " Baustelle betreten verboten" 0.a., lie-

fern, dauerhaft anbringen und vorhalten.

Bauzdune im Bereich der Baustelleneinrichtung oder

Materiallagerung werden nicht vergutet.

55,000 m

3..30. Gebrauchsiiberlassung Bauzaun, Unterhaltung

Zulage fur die Vor- und Unterhaltung des zuvor beschriebenen
Bauzauns aus Stahlrohrrahmen Uber die Grundstandzeit hinaus.

Mit der Unterhaltung ist die werktagliche Kontrolle des Bauzau-
nes einzukalkulieren. Fehlende Schlosser sind zu ersetzen.
Tore sind nach Arbeitsende zu schlieRen. Die Kontrolle ist zu
protokollieren. Die Abrechnung erfolgt je angefangene Woche
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pro Meter Bauzaun.
Abrechnung je angefangene Woche pro Meter.

220,000 mWo

3..40. Bauzaun umsetzen 2 m
Vorgeschriebenen Bauzaun in Teillangen abbauen, umsetzen
und aufbauen.
Ausfihrung nur auf besondere Anweisung des AG vor Ort

20,000 m

3..50. Reinigung des Zufahrtsweges zur Baustelle
Reinigung des Zufahrtsweges zur Baustelle innerhalb des Ge-
landes mit einem Reinigungsfahrzeug. Es ist sicher zu stellen,
dass der Reinigungseinsatz innerhalb eines Arbeitstages nach
Aufforderung erfolgt. Die Kosten fur die An- und Abfahrt, sowie
die Entsorgungskosten sind im Einheitspreis einzukalkulieren.
Ausfuhrung nur auf besondere Anordnung durch die Bauleitung
bzw. den Auftraggeber.

Lange asphaltierte / gepflasterte Strasse ca.: 1,5 km
Die Abrechnung erfolgt pro Einsatz

2,000 St

3..60. Verkehrssicherung

Sicherung und Absperrmaf3nahmen des Arbeitsbereiches und
im Bereich des Bearbeitungsgebietes gegentber dem offentli-
chen sowie dem Anliegerverkehr einschl. Stellung der erforderli-
chen Baustellenbeleuchtung sowie erforderlicher Verkehrs und
Hinweisschilder. Verkehrsschilder gemaf StvO
(Gefahrenzeichen / Vorschriften / Richtlinien / Zusatzschilder /
0.4.) zur Verkehrslenkung auferhalb der Baustelle nach Wei-
sung der zustandigen Behdrden (Ordnungsamt / Polizei) auf-
stellen und montieren, gegebenenfalls beleuchten, vorhalten,
nach Beendigung der BaumalRnahme demontieren und den al-
ten Zustand wiederherstellen. Genehmigungen sind vom AN
einzuholen. Die Pauschale gilt fur die gesamte Baumalnahme
fur die Offentlichen Bereiche. Der StraRenverkehr auf den an-
grenzenden offentlichen Strallen und Wegen ist jederzeit auf-
recht zu erhalten. Es wird darauf hingewiesen, dass der Besu-
cherverkehr entlang des Baustellenbereiches zu flhren ist. Eine
Durchwegung ist standig zu erhalten.

Die Verglitung erfolgt entsprechend dem aktuellen Baufortschritt

2,000 st
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3..70. Befahrbare provisorische Abdeckung von Rohrgraben

Befahrbare provisorische Abdeckung von Rohrgraben wahrend
des Zeitraumes der eigenen Leistung einschl. Vorhaltung und
evtl. erforderlicher Umsetzung.

Material: Stahlplatten in Teilflachen

Belastbarkeit: SLW 30

30,000 m>2

3..80. Baugeldnde sdubern
Baugelande von Steinen, Schutt und Unrat raumen. Raumgut
abfahren und entsorgen, einschl. Aller Deponiekosten und
Nachweis der Entsorgung

1,000t

3..90. Schutz eines im Baufeld stehenden Einzelbaumes
Schutz eines im Baufeld stehenden Einzelbaumes vor
baubedingten Beschadigungen durch Stammschutzverkleidung
gem. DIN 18920:2014-06.

Schutzhdhe bis 2 m
Stammdurchmesser bis 100 cm

1,000 St

3..100. Baugeldnde roden
Baugelande roden. Laden, abfahren und fachgerecht entsorgen.

Auf dem vorhanden: Busch-, Hecken- und Baubestand bis 10
cm Stammdurchmesser (gemessen in 1 M Stammhohe)

28,000 m?

3..110. Schottertragschicht, aufnehmen, laden, fachg. entsorgen
vorh. Schottertragschicht aus der Oberflachenbefestigung ab-
tragen, laden und fachgerecht entsorgen.

Starke: bis 40 cm

129,000 m3

3..120. Randeinfassung Betonstein einschl.
Randeinfassung Betonstein einschl. Fundament abbrechen,
laden und fachgerecht entsorgen..
Breite: bis 8 cm

17,000m
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3..130. Pflasterbelag einschl. Bettung

Pflasterbelag einschl. Bettung aufnehmen, laden und
fachgerecht entsorgen.

52,250 m?2

3..140. Oberbodenschichten sind ab zutragen
Oberbodenschichten sind abzutragen, zu laden, abzufahren und
fachgerecht zu entsorgen.

Abtragstarke i.M. Ca.: 15 bis 25 cm
Die Abrechnung erfolgt nach Aufmaf an der Entnahmestelle.

Bodengruppe 2,3 und 8 DIN 18915 Teil 1

14,000 m3

3..150. Zulage Wurzelreste im Oberboden
Als Zulage zum zuvor beschriebene Abtragen, Laden, Abfahren
und Entsorgen von Oberbodenschicht sind im Oberboden ent-
haltene Wurzelreste ebenfalls abzutragen, zu laden, abzufahren
und fachgerecht zu entsorgen. Wurzelstubben wurden zuvor
bauseits entfernt.

Die Abrechnung erfolgt nach Aufmalf an der Entnahmestelle.

14,000 m3

Aussenanlagenarbeiten fur die NEA

3..160. Planum fiir Tragschichten herstellen (Bodenklasse 2,3 und 8)
Planum fur Tragschichten und Héhenplan herstellen. Die Termi-
nierung der Arbeiten ist so durchzuflihren, dass die Flache un-
mittelbar nach Fertigstellung und Prufung durch die Bauleitung,
durch den Einbau der Tragschicht gegen Witterungseinfliisse
geschutzt wird.

Bodenklasse: 2,3 und 8

Gefalle: 0,8 - 4,0 %

Tragféhigkeit im Planum Ev2 >/=45 MN/M?
Mit Verdichtungsnachweis herstellen.

Abweichung von der Nennhdhe +/- 20 mm
Abweichung von der Randeinfassung: +/- 15 mm
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3..170.

3..180.

3..190.

Spaltweite unter 4-m-Richtlatte max.: bis 30 mm
Uberschussiger Boden ist zu beseitigen.

52,000 m?2

Geogitter / Geotextil

Kombiniertes Geotextil / Geogitter zum Verlegen unterhalb des
einzubauenden Bodenaustausch liefern und nach Herstelleran-
gabe verlegen.

52,000 m?

Frostschutzschicht als Tragschicht

Frostschutzschicht als Tragschicht im Bereich der befestigten
Parkplatz und -Fahrwegen liefern und auf vorh. Planum einbau-
en und verdichten. Ausfihrung nach FLL Richtlinie, aus gebro-
chenem Natursteinmineralgemisch der Kérnung 0-45 mm mit
einem Feinanteil (KorngréRe < 0,063 mm) von < 5%. Das Mate-
rial muss volumenbestandig sein und einen stetigen Kornaufbau
aufweisen.

Kérnung 0/45 mm
Schichtdicke: 40 cm
Ort: Parkplatz und Fahrwege mit und ohne Randeinfassung

Verdichtungsgrad DPr = mind. 103%, Verformungsmodul EV2
auf der Oberflache min. 120 M/Nm?, lagenweise und héhen ge-
recht einbauen und verdichten. Der Soll - Ist - Nachweis der ein-
gebauten Materialien ist vom AN kostenlos zu erbringen.
Abrechnungsgewicht (verdichtet) 2,25 t/M?

52,000 m?2

Streifenfundament in Ortbetonbauweisen (NEA)
Streifenfundament in Ortbetonbauweise herstellen,
einschliellich aller erforderlichen Neben- und Teilleistungen
zum Aufstellen der Netzersatzanlage (3,0 t)

Abmessungen:

Breite: 0,5 m
Hohe: 0,80 m
Lange: 1,25 m

1. Bodenaushub

Bodenaushub auf vorhandener Schotterflache, Aushubtiefe
entsprechend Fundamentunterkante, Aushubbreite mit
beidseitigem Arbeitsraum, Aushubmaterial auf der Baustelle
zwischenlagern oder seitlich abfahren. Ausflihrung nach [DIN
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18300].

2. Sauberkeitsschicht

Herstellen einer Sauberkeitsschicht aus Magerbeton C8/10,
Schichtdicke mind. 5 cm, Breite entsprechend Fundamentbreite
(50 cm), vollflachig auf Aushubsohle einbringen und abziehen.
Ausfiihrung nach [DIN 18331].

3. Schalung

Einschalen der Fundamentseiten mit glatter Schalungsbahn
(Schalhaut nach DIN 18217), Seiten- und Stirnschalung
vollstéandig gestellt. An der Oberkante Fundament (OKF)
umlaufende Dreikantleiste 2, x 2,0 cm (Fase) einlegen zur
spateren Anarbeitung des Pflasterbelages. Schalung nach
Betonage ruckzubauen und zu entfernen.

4. Bewehrung

Konstruktive Bewehrung mit umlaufendem Bewehrungskorb,
Typ R424 A, Stahlgite BSt 500 S (A) (Rippentorstahl) nach [DIN
488-1]. Einbau mit ausreichenden Betondeckungen:

Betondeckung ¢c_nom = min. 40 mm (Expositionsklasse
XC2/XC4, Beton an Erdreich)

Abstandhalter aus Kunststoff oder Betonformstein gemaf [DIN
EN 1992-1-1] einlegen

Bewehrungskorb lagerichtig positionieren und gegen
Verschieben sichern

5. Betonage

Beton der Giite C25/30, Expositionsklasse XC2 (erdbertihrt,
feucht), XC4 (wechselnd nass/trocken, je nach Lage) nach [DIN
EN 206-1 / DIN 1045-2]

Oberflache glatt

Die sichtbaren Fundamentoberkante und der Uberstand sind in
glatter Ausfiihrung herzustellen:

Fundamentoberkante (OKF): brettglatt abgezogen oder mit
Glattkelle nachbearbeitet, Ebenheitstoleranzen nach [DIN
18202], Tabelle 3, Zeile 3 (£ 5 mm unter 1m-Richtscheit)
Oberflache nach Ausschalen auf MaRhaltigkeit und Sichtqualitat
zu prifen

Konsistenz: F3 (weich) oder nach Vorgabe des Baustatikers
Betonage lagenweise, Verdichtung mit Innenrittler (Ruttler-& <
5cm)

Einbautemperatur: +5 °C bis +30 °C

Nachbehandlung nach [DIN EN 13670]: mind. 3 Tage abgedeckt
halten (Folie)

2,000 st
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3..200. Streifenfundament als Ringfundament (Einhausung)

Streifenfundament als Ringfundament (Einhausung)
Abmessungen:
6,125 x 4,025 m (I x b)

Breite: 0,35 m
Hoéhe: 0,55 m
Lange: 20 m

Erdaushub fir Streifenfundament, offener Verbau, Bdschung
oder senkrechter Aushub

Herstellen des Erdaushubes fir das umlaufende
Streifenfundament (Ringfundament) zur Aufnahme der
Einhausung. Aushub von Schotter/ Erdreich der Bodenklasse
3—4 nach DIN 18300 in erforderlicher Tiefe und Breite gemaf
Ausfihrungsplan. Einschlie3lich Abtransport des
Aushubmaterials zur Miete oder Deponie, Ladekosten, Abfuhr
und Entsorgungsgebihren. Béschungswinkel oder Verbau nach
Erfordernis geman DIN 4124. Verdichteten Planum herstellen.

Sauberkeitsschicht unbewehrt, Beton C8/10, d =5 cm

Schalung fir Streifenfundament, Fundamentschalung, inkl.
Ausschalen

Liefern und Einbauen der konstruktiven Bewehrung fir das
umlaufende Streifenfundament (Ringfundament) aus Betonstahl
BSt 500 S (A) nach DIN 488-1. Ausfiihrung gemaf
Bewehrungsplan und statischen Vorgaben.

Bewehrungsstahl BSt 500 S (A), konstruktive Bewehrung,
Stabstahl und Steckbuigel, inkl. Einbau

Langsbewehrung: 2 x & 10 mm oben und unten, umlaufend
Bugelbewehrung: Mittiger Bligel & 10 mm, Abstand gemafR Plan
Steckbiigel: @ 10 mm an allen Stirn-, Eck- und T-
Kreuzungspunkten zur Sicherstellung des Verbundes und
kraftschlissigen Anschlusses der Langsbewehrung

Alternative: Umlaufender Bewehrungskorb aus Listenmattentyp
R 424 A nach DIN 488-4 (Mattenbewehrung), Langsbewehrung
& 10 mm analog anzuschlieRen

Einschlief3lich Schneiden, Biegen, Verlegen und Befestigen der
Bewehrung, Einbau von Kunststoff-Abstandhaltern zur
Sicherstellung der Betondeckung (mind. cnom =40 mm nach
DIN EN 1992-1-1 fir XC2/XC3). Steckbulgel an Eck- und T-
Kreuzungen sowie Stirnseiten sind vor dem Betonieren
fachgerecht einzusetzen und zu verdrahten.
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Streifenfundament als Ringfundament, Beton C25/30, XC2,
liefern und einbauen

Herstellen des umlaufenden Streifenfundamentes
(Ringfundament) zur Aufnahme der bauseitig gelieferten und
montierten Einhausung. Liefern und Einbauen von
Transportbeton der Giite C25/30, XC2 (XC3) nach DIN EN
206-1 / DIN 1045-2 mit W/Z-Wert < 0,55. Einschlielich
Lieferung, Einbringen mittels Pumpe oder Kiibel, Verdichten mit
Innenrittler (Tauchrittler), Abziehen und Nachbehandeln der
Betonoberflache. Oberflache gemal Anforderungen der
Einhausung herzustellen (ggf. geglattet oder abgezogen).
Betonnachbehandlung nach DIN EN 13670 mindestens 7 Tage
sicherzustellen. Betonierprotokoll und Lieferscheine sind
aufzubewahren.

Verflullung Fundamentgraben, lagenweise, verdichtet

Verflllen des Fundamentgrabens nach Ausschalen mit
geeignetem Bodenmaterial (Bodenklasse 3—4) oder
Recyclingmaterial, lagenweise in Schittlagen von max. 20-30
cm. Verdichten jeder Lage mit Vibrationsplatte oder Stampfer
bis Verdichtungsgrad Dpr = 97 % nach DIN 18127.
Einschlie3lich Materialtransport zur Einbaustelle.
Uberschussmaterial ist abzufahren und zu entsorgen.

20,000 m

3..210. Pflasterdecke, Beton-Pflaster 10/20/8
Pflasterdecke aus Betonpflaster in Bettung (d=40 mm) aus 0/5
mm Brechsand-Splitt-Gemisch im Langsverband setzen und ab-
ritteln einschl. Fugenfillung mit Splitt 1/3. Die Schnittarbeiten
sind in die Position einzurechnen.

Ausfuhrung: Verlegung im Langsverband
Farbe: dunkelgrau/ anthrazit gem. Bemusterung
MaRe: ca. 200 x 300 mm

Steindicke: 80 mm
Ort: NEA Standort

34,000 m?

3..220. Randsteine 8 cm
Randstein 8/25/100 cm aus Beton liefern und in Beton C 12/15
in Geraden versetzen, Oberflache nicht gewaschen. Das
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Schneiden von Passstiicken ist in den E.P. Mit einzurechnen.
Farbe: wie Vorposition Pflasterdecke, gleicher Hersteller

17,000m

3..230. Fassadenschutzband an aufgehenden Bauteilen einbauen
Fassadenschutzband an aufgehenden Bauteilen einbauen

assadenschutzband als Stiitz-, Fugen- und
Fassadenschutzband an aufgehenden Bauteilen
(Gebaudesockel, Mauerwerkswande, Stitzen, Treppenwangen)
im Bereich von Pflasterdecken und Plattenbeladgen einbauen,
einschlieRlich aller Neben- und Anschlussarbeiten und
Beischneiden und Entsorgen der Ubersténde.

Material / Produktanforderungen:

Material: geschlossenzelliger Polyethylen-Hartschaum (PE-
Schaum), druckbestandig

Abmessungen: Starke 10 mm x Breite 200 mm

Lieferform: Rollenware

Bestandig gegen: Zementschlamme, Mortel, Splitt, Tausalze
und Feuchtigkeit

Temperaturbestandigkeit: dauerhaft —20 °C bis +80 °C
Druckfestigkeit: ausreichend zur Lagestabilisierung der
Randeinfassung und des Pflasterbelages wahrend Einbau und
Verdichtung

Dampfdiffusionswiderstand: y = 100.000 (Sperrwirkung
gegentber kapillarer Feuchtelbertragung)

Frostbestandig nach DIN EN 13163

8,000m

3..240. Hainbuchenhecke zweireihig liefern und pflanzen
Hainbuchenhecke zweireihig liefern und pflanzen, einschlie3lich
Bodenvorbereitung, Pflanzschnitt, Anwassern, Anwachspflege
sowie aller Neben- und Anschlussarbeiten.

Pflanzart: Carpinus betulus (Hainbuche / Wei3buche)

Qualitat: verpflanzt, verschult, buschig, mehrfach verpflanzt
nach DIN 18916 und FLL-Gltebestimmungen

LiefergréRe: Hohe 100—-120 cm (Str., 2xv., mDb),
Stammumfang nicht maRRgebend

Wurzelqualitat: mit Ballen (mDb = maschinell gedruckter Ballen)
oder Containerpflanze (C 5-7 I), gleichwertig
Mindestanzahl Triebe: = 5 Triebe je Pflanze, buschig verzweigt
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3..250.

3..260.

3..270.

Pflanzgut: gesund, frei von Schadlingen und Krankheiten,
sortenecht, Herkunftsnachweis auf Verlangen des AG vorlegen
Pflanzabstand / Reihenanordnung:

Zweireihige Pflanzung im Verband (versetzt)

Reihenabstand: 35 cm

Pflanzabstand in der Reihe: 35 cm

Resulting Pflanzendichte: ca. 5-6 Pflanzen/Ifm (je nach Versatz)
Heckenbreite nach Einbau: ca. 40-50 cm

8,000 Ifm

Fertigstellungspflege fiir 2 Vegetationsperiode
Fertigstellungspflege fur 2 VVegetationsperiode nach DIN 18916
fur vorgenannte Hainbuchenhecke

GieRen bei Trockenheit (mind. 20 I/Ifm je GieRgang)
Nacharbeiten bei Setzungen, aufgerichtete Pflanzen
Nachpflanzen ausgefallener Pflanzen (bis max. 10 % Ausfall
eingeschlossen)

Abnahmepflege: Herstellung des abnahmefahigen Zustands
nach VOB/C DIN 18320

Abrechnung je Pflegegang

8,000 Ifm

Steinfreier Oberboden liefern und

Steinfreier Oberboden liefern und profilgerecht auftragen,
Auftragsdicke d = 20 cm, dem Auftraggeber ist vor Lieferung
eine aussagekraftige Materialprobe vorzulegen, entstehender
Aufwand ist im Einheitspreis einberechnet.

1,500 m3

Lonicera nitida '"Maigriin’, Str. 15-20

Lonicera nitida 'Maigrin', Str. 15-20

Liefern und pflanzen von Heckenmyrte Lonicera nitida
'Maigrin'.Wuchsform: Kleinstrauch, dicht, kompakt, immergrin.
LiefergroRe: H 15-20 cm.

Einschlie3lich Bodenlockern, Einpflanzen, Verfilllen und
durchdringendem AngieRen.Sowie Entsorgung von anfallendem
Verpackungsmaterial.

5 Stck/M?

35,000 Stck
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3..280. Fertigstellungspflege fiir 2 Vegetationsperiode

Fertigstellungspflege fur 2 VVegetationsperiode nach DIN 18916
fur vorgenannten Maigrin

GieRen bei Trockenheit (mind. 20 I/Ifm je GieRgang)
Nacharbeiten bei Setzungen, aufgerichtete Pflanzen
Nachpflanzen ausgefallener Pflanzen (bis max. 10 % Ausfall
eingeschlossen)

Abnahmepflege: Herstellung des abnahmefahigen Zustands
nach VOB/C DIN 18320

Abrechnung je Pflegegang

12,000 m?

3..290. Geholzflachen Rindenmulch
Pflanzflachen nach dem Pflanzen schiitzen, gegen Verkrautung
und Austrocknen durch Mulchen mit Rindenmulch, Kérnung
10/40 mm, Dicke der Mulchdecke 3-5 cm, Feststellung der Di-
cke drei Wochen nach Andeckung, Abrechnung in der
Horizontalprojektion.

21,000 m?2

3..300. Schadstoffbeprobung vorhandener Asphaltbefestigungen
Schadstoffbeprobung vorhandener Asphaltbefestigungen zur
Ermittlung der stofflichen Zusammensetzung und zur
Deklaration des Ausbauasphalts im Hinblick auf Verwertung
bzw. Entsorgung.

*k%k

***Ausfihrung direkt nach Auftragsvergabe.
Die Leistung umfasst:

Festlegung der Probenahmestellen in Abstimmung mit der
Baulberwachung bzw. dem Auftraggeber.
Verkehrssicherung der Probenahmestellen im erforderlichen
Umfang.

Herstellen von Bohrkernen aus der Asphaltbefestigung
einschlieRlich erforderlicher Bohrarbeiten.

Ermittlung und Dokumentation des Schichtenaufbaus, der
Schichtdicken sowie der Probenahmestellen.
Kennzeichnung, Verpackung und Transport der Proben zu
einem nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierten Priflabor.
Durchfuhrung der erforderlichen Laboruntersuchungen zur
Deklaration des Ausbauasphalts. Hierzu gehort insbesondere
die Untersuchung auf polyzyklische aromatische
Kohlenwasserstoffe (PAK), Phenolindexes, gemafl den
einschlagigen technischen Regelwerken. Weitere
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Untersuchungsparameter sind bei Bedarf entsprechend den
Anforderungen des Auftraggebers oder der zustandigen
Entsorgungsanlage zu bestimmen.

Erstellung eines Prifberichts mit Darstellung der
Untersuchungsergebnisse, Beurteilung hinsichtlich der
Verwertungs- bzw. Entsorgungsmaoglichkeiten sowie Angabe der
mafgeblichen Einstufung nach den zum Zeitpunkt der
Leistungserbringung gultigen Regelwerken.

VerschlieRen der Bohrlécher mit geeignetem Kaltasphalt oder
gleichwertigem Material.

Die Leistung beinhaltet samtliche Nebenleistungen,
insbesondere An- und Abfahrt, Gerate- und Personaleinsatz,
Verbrauchsmaterialien, Dokumentation, Transport,
Laboranalytik sowie die Ubergabe der Untersuchungsberichte in
digitaler Form.

1,000 St

Anbindung Lager an Regenentwasserung

3..310. Rohrauflagersohle
Nachfolgend beschriebenes Material als Rohrauflager-
sohle entsprechend DIN EN 1610, die gleichzeitig zur
Bodenstabilisierung dient, auf ganzer Baugrubenbreite
in vorgeschriebenen Geféalle einbauen und verdichten.
Dicke der Sohle entsprechend den Erfordernissen mind.
jedoch 20 cm.
Material: Brechsand-Splitt-Gemisch (filterfest),
0,2- 11 mm, entsprechend DIN EN 1610, 6.2
Abrechnung nach Volumen im verdichtetem Zustand geman
Abrechnungsfestlegungen.
Zusatzlich ist der Materialnachweis Uber Wiegekarten zu
fuhren.

20,400 m3

3..320. Rohrleitung da 110 PP fiir SW, t< 1,00 m
SW-Kanalisation DA 110 PP

Hochlast-Vollwand-Kanalrohre PP SN 8 aus Vollwand
-PP-Kanalrohren mit Steckmuffe und festeingelegtem
Dichtsystem, nach DIN EN 1852 Reihe SN8/ S 11, 2,
Ringsteifigkeit mind.8 KN/m2 nach ISO 9969 (SN8), ohne
Zusatz von Flillstoffen, DIN / EN 1852 geprift,

Steifigkeit mind. 8 KN/m2 (SN 8)

Werkstoff: PP, ungeflillt ohne Zusatz von Fiillstoffen

Hoéhen- und fluchtgerecht auf hergestellter Bettung in
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vorhandene Graben mit Uberdeckungshéhe bis 2,50 m
fachgerecht nach DIN EN 1610 verlegen. Die Verlegevor-
schriften des Herstellers sind zu beachten.

Die Dichtung der Rohre mufs mit Steckmuffen oder Uber-
schiebmuffen erfolgen.

26,000 m
3..330. Formstiick einbauen (Zul) Bogen da 110
Bogen da 110
Kunststoff

Formstick in Rohrleitung einbauen.

Vergltet wird der Mehraufwand fiir den Einbau des
Formstlickes gegenuber der bis zur Innenflache der Sam-
melrohrleitung durchgemessenen Rohrleitung.

Formstlck = Bogen da 110

Material = Kunststoff PP.

14,000 St

3..340. Zulage fiir den Einbau von Formstiicken in
Zulage fir den Einbau von Formstiicken in eine vorhandene
Entwasserungsrohrleitung zur Anbindung an das bestehende
Leitungsnetz (Fallrohr/Sammelrohrleitung).

Vergutet wird der Mehraufwand fur den Einbau des
Formstlickes gegeniiber der bis zur Innenflache der
Sammelrohrleitung durchgemessenen Rohrleitung.

Aufschneiden / Trennen der vorhandenen Rohrleitung an der
Einbindestelle. Einbau des Formstlickes einschlieRlich aller
erforderlichen Verbindungselemente, Manschetten und
Dichtmittel. Herstellung der dichten und formschlissigen
Verbindung zur Bestandsleitung. Ausrichten und Fixieren des
Formstlckes.

Anfallende Schnittarbeiten und Maflianpassungen
Entsorgung von Verschnitt und Restmaterial.

2,000 st

Asphaltarbeiten, Kabel- und Leerrohrverlegung

3..350. Baustellensicherung - abschnittsweise
Baustellensicherung — abschnittsweise Ausflihrung Einrichten,
Vorhalten und Beseitigen der Baustellensicherung fir Fahrweg
6,50 m Breite. Absperrungen, Verkehrszeichen,
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Umleitungsbeschilderung, Warnleuchten und Leitbaken nach
RSA/StVO. Tagliche Anpassung, Koordination mit
Verkehrsbehdrde.

1,000 PSCH

3..360. Fahrbahnfreihaltung / Baulaststreifen
Fahrbahnfreihaltung / Baulaststreifen Vorhalten eines
befahrbaren Arbeitsstreifens mit mind. 2,5 m Fahrwegbreite
wahrend der gesamten Bauzeit. Einschl. Abstimmung mit AG
und Behdrden.

1,000 PSCH

3..370. Asphaltdeckschicht aufschneiden
Asphaltdeckschicht aufschneiden Aufschneiden der
vorhandenen Asphaltdecke mit Trennschleifer/Asphaltfrase,
geradlinig und sauber, Schnitttiefe bis UK Asphaltkonstruktion.
Einschl. Vorschnitt fir Grabenaushub.

168,000 m

3..380. Asphaltaufbruch aufnehmen und lagern
Asphaltaufbruch aufnehmen und lagern Aufnehmen der
aufgebrochenen Asphaltflache (Trag- und Deckschicht),
sortenrein auf Baustellenlager lagern, einschl. Vorhalt fiir
Wiederverwendung.

134,400 m?2

3..390. Asphaltaufbruch entsorgen
Abtransport des anfallenden Abbruch- bzw. Aushubmaterials
vom Baustellen- oder Zwischenlagerort zur zugelassenen
Deponie bzw. Entsorgungsanlage.

Leistungsumfang:

Beladung, Transport und Ablagerung auf einer behdordlich
zugelassenen Deponie der entsprechenden Deponieklasse
gemalf’ Deponieverordnung (DepV) und
Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG)

Bereitstellung aller erforderlichen Nachweise (ber die
ordnungsgemafe Entsorgung

Vorlage des Wiegescheins je Fahrzeug/Fuhre als
Mengennachweis

Vorlage des Entsorgungsnachweises gemaf § 50 KrwG
Einhaltung aller abfall- und transportrechtlichen Vorschriften
(AbfG, GGVSEB soweit zutreffend)

PAK-Zuschlag ist nicht Bestandteil dieser Position (ggf.
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gesondert auszuschreiben)
Einheit: t (Tonne, gewogen)

44,415t

3..400. *** Bedarfsposition ohne GB
Abtransport des PAK-belasteten Abbruch-
Abtransport des PAK-belasteten Abbruch- bzw.
Aushubmaterials vom Baustellen- oder Zwischenlagerort zur
zugelassenen Sonderabfalldeponie bzw. thermischen
Entsorgungsanlage.

Beladung, Transport und Ablagerung auf einer behdrdlich
zugelassenen Deponie der Deponieklasse DK Il oder Ubergabe
an zugelassene thermische Entsorgungsanlage, gemaf
Deponieverordnung (DepV) und Kreislaufwirtschaftsgesetz
(KrwaG)

Einstufung und Behandlung als gefahrlicher Abfall gemai AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung), Abfallschlussel 17 03 01* (PAK-
haltige Bitumengemische) bzw. 17 05 03* (PAK-belasteter
Boden)

Bereitstellung und Fiihrung des Begleitscheins geman § 50
KrWG i. V. m. NachwV (Nachweisverordnung) — behérdliches
Nachweisverfahren

Vorlage des Wiegescheins je Fahrzeug/Fuhre als
Mengennachweis

Vorlage des Entsorgungsnachweises (ENS) inkl.
Annahmeerklarung der Entsorgungsanlage

Einhaltung aller abfall-, transport- und gefahrgutrechtlichen
Vorschriften (KrWG, DepV, GGVSEB, GefStoffV)
PAK-Zuschlag ist Bestandteil dieser Position
Schutzmalnahmen beim Laden und Transport gegen
Staubfreisetzung und Ausgasung (Abdeckung/Folierung der
Fahrzeuge)

Vorlage aller Nachweise zur Dokumentation gegenuber der
Unteren Abfallbehdrde

Einheit: t (Tonne, gewogen per Wiegeschein)

1,000t Nur Einh.-Pr.

3..410. Pflaster aufnehmen und lagern Aufnehmen
Pflaster aufnehmen und lagern Aufnehmen von
Betonpflastersteinen, gereinigt, lagenweise auf Paletten lagern
zur Wiederverwendung.

11,200 m?2
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3..420. Rasengittersteine aufnehmen und lagern

Rasengittersteine aufnehmen und lagern Aufnehmen von
Rasengittersteinen (Beton), palettieren, fiir Wiedereinbau
lagern. Einschl. Sortierung auf Wiederverwendbarkeit.

24,000 m>2

3..430. Kantensteine (Bord) aufnehmen, reinigen
Kantensteine (Bord) aufnehmen, reinigen und lagern
Aufnehmen der Beton-Kantensteine (Breite ca. 8 cm),
Mortelreste abklopfen, gereinigt und geordnet lagern,
Lage/Reihenfolge kennzeichnen.

6,000 m

3..440. Kiestreifen aufnehmen und lagern
Kiestreifen aufnehmen und lagern Aufnehmen des vorhandenen
Kiesstreifens/-betts, seitlich lagern fir Wiedereinbau,
Abgrenzen von Fremdmaterial.

2,500 m?

3..450. Kabelgraben ausheben
Ausheben des Kabelgrabens, Uberdeckung 80 cm + Sandbett
10 cm + Deckschicht, Gesamttiefe ca. 1,00-1,20 m, Breite 1,20
- 1,30 m. Ausflhrung in Bodenklasse 3—4 nach DIN 18300.
Aushubmaterial seitlich zwischenlagern.

114,480 m3

3..460. *** Bedarfsposition ohne GB
Kabelgraben - Mehrbreite
Kabelgraben — Mehrbreite bei Kreuzungsbauwerken
Mehrbreite/-tiefe bei Kreuzungen mit vorhandenen Leitungen
oder Kanalstrukturen.

1,000 m3 Nur Einh.-Pr.

3..470. Bodenaushub entsorgen BK 3-5 (nicht verwertbar)
Bodenaushub entsorgen (nicht verwertbar) Abtransport und
Entsorgung von nicht wiederverwendbarem Aushub (BK 3-5,
DIN 18300 / LAGA). Einschl. Klassifizierung, Wiegeschein,
Entsorgungsnachweis.

114,480 m3
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3..480. *** Bedarfsposition ohne GB

Abtransport und ordnungsgemaBe

Abtransport und ordnungsgemafie Entsorgung von nicht
wiederverwendbarem Bodenaushub der Bodenklassen 3—7
nach DIN 18300 (einschl. Fels, Béden mit besonderen
Eigenschaften). Einstufung nach LAGA M 20 (Z — >Z2), einschl.
Deklarationsanalyse und Vorab-Analytik bei Verdacht auf
Kontamination (PAK, MKW, Schwermetalle). Transport auf
zugelassene Deponie (DK / DK | / DK 1l je Einstufung). Einschl.
Wiegeschein, Entsorgungsnachweis gem. KrWG / AbfAEV,
Begleitschein nach NachweisV. Koordination mit zugelassenem
Entsorgungsfachbetrieb.

1,000 m3 Nur Einh.-Pr.

3..490. Sandbett herstellen
Sandbett herstellen (Bettungssand, untere Lage) Einbringen
und Abziehen von Bettungssand (Kérnung 0/2 mm, DIN EN
12620), Schichtdicke 10 cm, lagenweise verdichten. Einschl.

Lieferung.
106,000 m

3..500. Kabel verlegen Einlegen

Kabel verlegen Einlegen von Elektrokabeln

Typ:

4x NAYY-O 1x240 RM (ca. 38 mm)

1x NAYY-J 1x120 RM (ca. 30 mm)

1x NYY_J 5x16 RE (ca. 28 mm)

1x NYY-J 5x2,5 RE (ca. 18 mm)

1x NYY-J 7x2,5 RE (ca. 26 mm)

1x NYY-J 10x2,5 RE (ca. 26 mm)

1x NYY-J 19x1,5 RE (ca. 28 mm)

1x KAT 7 Kabel (ca. 20 mm)

2x Leerrohr D 100 mm (ca. 110 mm)

auf vorbereitetes Sandbett. Mindestbiegeradien einhalten,
Kabelenden sichern.

(Koordinationsposition — ggf. durch Elektrounternehmen)

1.378,000 m
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3..510. Absanden (Sandabdeckung, obere Lage)

Absanden (Sandabdeckung, obere Lage) Einbringen von
Abdecksand (Kérnung 0/2 mm) tber Kabel, Schichtdicke mind.

10 cm, einschl. Randanfullung, handverdichtet. Einschl.
Lieferung.
106,000 m
3..520. Trassenwarnband einlegen Einlegen

Trassenwarnband einlegen Einlegen eines gelben Kunststoff-
Trassenwarnbandes (mind. 250 mm breit, Aufschrift ,Vorsicht
Elektrokabel"), ca. 30—40 cm Uberdeckung tber
Kabeloberkante. Einschl. Lieferung.

106,000 m

3..530. Kabelquerung herstellen (Schutzrohr)
Kabelquerung herstellen (Schutzrohr) Kabelquerung unter
Wegen/Fahrbahnen mittels KMR oder PE-HD Schutzrohr (mind.
DN 110), einschl. Aushub, Einbau, Verfiullung. Einbauschnitt
oder Pressverfahren je nach Untergrund.

3,000 st

3..540. Kernbohrung in Stahlbeton @ 120 mm
Ausfuhren einer Kernbohrung in Stahlbeton oder Beton mit
Diamantbohrverfahren (Nassbohrung).

Bohrung:
Bohrdurchmesser: @ 120 mm (Nennmal)

Bohrtiefe / Wandstarke: bis 20 cm
Material: Stahlbeton / Beton

2,000 st

3..550. Abdichten des Ringraumes @ 120 mm
Abdichten des Ringraumes zwischen Leerrohr und Kernbohrung
in Stahlbeton zur dauerhaften Abdichtung gegen Erdreich,
Feuchtigkeit und driickendes Wasser als Ringraumdichtung.

Bauteilart: Stahlbetonwand / -decke (erdberuhrt)

Kernbohrung &: 120 mm

Leerrohr @: 110 mm

Wandstarke / Bohrtiefe: bis 20 cm

Abdichtungsanforderung: gegen Erdreich / kapillar aufsteigende
Feuchte / driickendes Wasser
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Hersteller:........ccoovie
I ¢

Vom Bieter anzugeben!

2,000 st

3..560. Kernbohrung in Stahlbeton @ 40 mm
Kernbohrung in Stahlbeton @ 40 mm
Ausfihren einer Kernbohrung in Stahlbeton oder Beton mit
Diamantbohrverfahren (Nassbohrung).

Bohrung:
Bohrdurchmesser: @ 40 mm (Nennmaf)

Bohrtiefe / Wandstarke: bis 20 cm
Material: Stahlbeton / Beton

7,000 St

3..570. Abdichten des Ringraumes @ 40 mm
Abdichten des Ringraumes zwischen Leerrohr und Kernbohrung
in Stahlbeton zur dauerhaften Abdichtung gegen Erdreich,
Feuchtigkeit und driickendes Wasser als Ringraumdichtung.

Bauteilart: Stahlbetonwand / -decke (erdbertihrt)

Kernbohrung &: 40 mm

Kabel: 1x NYY_J 5x16 RE (ca. @ 28 mm)

Wandstarke / Bohrtiefe: bis 20 cm

Abdichtungsanforderung: gegen Erdreich / kapillar aufsteigende
Feuchte / drickendes Wasser

Vom Bieter anzugeben!

7,000 St

3..580. Kernbohrung in Stahlbeton @ 30 mm
Kernbohrung in Stahlbeton @ 30 mm
Ausfihren einer Kernbohrung in Stahlbeton oder Beton mit
Diamantbohrverfahren (Nassbohrung).

Bohrung:
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Bohrdurchmesser: @ 30 mm (Nennmal})
Bohrtiefe / Wandstarke: bis 20 cm
Material: Stahlbeton / Beton

4,000 St

3..590. Abdichten des Ringraumes @ 30 mm
Abdichten des Ringraumes zwischen Leerrohr und Kernbohrung
in Stahlbeton zur dauerhaften Abdichtung gegen Erdreich,
Feuchtigkeit und driickendes Wasser als Ringraumdichtung.

Bauteilart: Stahlbetonwand / -decke (erdberuhrt)

Kernbohrung &: 30 mm

Kabel: 1x CAT 7 Duplex Leitung @ 20 mm

Wandstarke / Bohrtiefe: bis 20 cm

Abdichtungsanforderung: gegen Erdreich / kapillar aufsteigende
Feuchte / drickendes Wasser

Vom Bieter anzugeben!

4,000 St

3..600. Fiillboden einbringen und verdichten
Fallboden einbringen und verdichten Einbringen von Fillboden
(G1/G2 nach ZTV E-StB oder RC-Schotter 0/45 mm) als
Grabenverflllung. Lagenweise max. 30 cm, Verdichtung =2 97 %
Proctordichte, Verdichtungsnachweis erbringen.

20,000 m3

3..610. Frostschutzschicht (F1-Material) als 2. Tragschicht
Frostschutzschicht (F1-Material) als Tragschicht im Bereich der
befestigten Parkplatz und -Fahrwegen liefern und auf vorh. Pla-
num einbauen und verdichten. Ausfiihrung nach FLL Richtlinie,
aus gebrochenem Natursteinmineralgemisch der Kérnung 0-45
mm mit einem Feinanteil (KorngrofRe < 0,063 mm) von < 5%.
Das Material muss volumenbestandig sein und einen stetigen
Kornaufbau aufweisen.

Kérnung 0/45 mm
Schichtdicke: bis 60 cm
Ort: Parkplatz und Fahrwege mit und ohne Randeinfassung
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Verdichtungsgrad DPr = mind. 103%, Verformungsmodul EV2
auf der Oberflache min. 180 M/Nm?, lagenweise und héhen ge-

recht einbauen und verdichten. (dynamische
Plattendruckversuche werden vom AN durchgefiihrt als eigen
Kontrolle)

Abrechnung erfolgt nach Einbauprofilen.

Original Wiegekarten sind zu der Abrechnung vorzulegen. Der
Soll - Ist - Nachweis der eingebauten Materialien ist vom AN
kostenlos zu erbringen.

Abrechnungsgewicht (verdichtet) 2,25 t/M?

127,200 m2

3..620. Asphalttragschicht (ATB) einbauen AC 22
Asphalttragschicht (ATB) einbauen AC 22 T S o. gleichwertig
nach TL Asphalt-StB, Schichtdicke mind. 8 cm, heil} eingebaut,
verdichtet = 98 % Bezugsdichte.

93,600 m2

3..630. Asphaltdeckschicht (ADB) einbauen AC 11
Asphaltdeckschicht (ADB) einbauen AC 11 D SoderAC8D S
nach TL Asphalt-StB, Schichtdicke 4 cm, heil} eingebaut,
verdichtet. Einschl. saubere Naht an Bestandsasphalt.

93,600 m2

3..640. Tokaband (Anschlussband) einbauen
Tokaband (Anschlussband) einbauen Selbstklebendes Bitumen-
Nahtvergussband (Tokaband o. gleichwertig), beidseitig an
Nahtstelle Neu-/Bestandsasphalt, Breite mind. 10 cm. Einschl.
Vorbehandlung Schnittflache (Abblasen, Anwarmen).

156,000 m

3..650. Anarbeiten an Basamentstein Sauberes
Anarbeiten an Basamentstein Sauberes Einpassen und
Anarbeiten der neuen Asphaltdeckschicht an vorhandene
Basamentsteine/Sohlablaufe, ohne Absatz, wasserdicht.
Einschl. Fugenverguss und Randverdichtung.

64,000 m

3..660. Pflaster wieder einbauen
Pflaster wieder einbauen
Wiedereinbauen der eingelagerten Betonpflastersteine auf
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neuem Sandbett (3—5 cm, Kérnung 0/2 mm), Reihenfolge und
Fugenausbildung wie Bestand, einschl. Absanden und
Abkehren.

11,200 m?2

3..670. Rasengittersteine wieder einbauen
Rasengittersteine wieder einbauen Wiedereinbauen auf neuem
Sandbett (5 cm, Kérnung 0/4 mm), Fugen mit
Oberbodensand/Humus verfullen. Neuware fir
fehlende/gebrochene Steine gesondert.

24,000 m>2

3..680. Kantensteine (Bord) wieder einsetzen
Kantensteine (Bord) wieder einsetzen Wiedereinsetzen der
gereinigten Betonkantensteine (8 cm Breite) auf Betonbett C
16/20 (d = 10 cm), Riickenstiitze C 16/20, Fugen 1:3
Zementmoértel. Flucht und Hohenlage wie Bestand.

4,000 m

3..690. Geogitter / Geotextil
Kombiniertes Geotextil / Geogitter zum Verlegen unterhalb des
einzubauenden Bodenaustausch liefern und nach Herstelleran-
gabe verlegen.

318,000 m2

3..700. Kiestreifen wieder einbauen Einbringen
Kiestreifen wieder einbauen Einbringen und Abziehen des
eingelagerten Kiesmaterials (Erganzung durch Neuware
gleicher Kdrnung), Schichtdicke wie Bestand.

2,500 m?2

3..710. Flache reinigen nach Bauarbeiten
Flache reinigen nach Bauarbeiten Reinigen aller beanspruchten
Flachen: Betonreste, Bitumenspritzer, Schmutz, Abraum
entfernen, Fahrbahn kehren, ggf. Wasserspiilung. Ubergabe
besenrein.

1,000 PSCH

3..720. Kabelschutzrohr aus PE als Verbundrohr
Kabelschutzrohr aus PE als Verbundrohr DN 110 entsprechend
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DIN EN 50075-2-4 mit Zugdraht fur Elektrokabel und Datenka-
bel liefern und  verlegen, Sandummantelung  und
Rohrgrabenaushub in gesonderter Position.

212,000 m

Summe 3. Titel 03 NEA Fliache und Leitung..
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4. Titel 04 Lagerraum und Stellplatzflache
4.1. Titel 04 Lagerraum und Stellplatzflache
Abbrucharbeiten fir die AulRenanlagen der Sporthalle

4.1.10. Baustelleneinrichtung Allgemeine

Baustelleneinrichtung

Allgemeine Baustelleneinrichtung fur An- und Abfuhr sowie Vor-
und Unterhaltung aller Bauleistungen des Leistungsverzeichnis-
ses

Baustelle einrichten

Komplette Baustelle fiir die vertragsgemafien Leistungen des
AG einrichten. Der Pauschalpreis umfasst die Vergutung der
Baustelleneinrichtung einschlieBlich aller Grof3- und Kleingerate
(z.B. Krane, Bagger etc.), Maschinen, Materialien, Unterklnfte,
Baubliro, Sanitaranlagen, Container, Transportmittel, Absper-
rungen, Rampen, Sicherungsmaflinahmen, SchutzmaRnahmen,
Beleuchtungen und Personalkosten fiir alle Bauleistungen des
Leistungsverzeichnisses. Enthalten ist auch das durch den Bau-
ablauf ggf. erf. Umsetzen der Anlagen. Der AN hat die fur die
Bauleistung erforderliche Ver- und Entsorgung eigenverantwort-
lich zu organisieren, zu beantragen und einzurichten. Alle daflr
erforderlichen Leistungen und Geblhren sind in diese Position
mit einzurechnen. Gestellen aller fir die vertragsgemafle Aus-
fuhrung erforderlichen Einrichtungen, soweit fur diese Leistun-
gen keine gesonderte Position ausgeschrieben ist. Abtransport
und betriebsbereite Aufstellung aller Gerate und Maschinen, die
fur die vertragsgemaRe Ausfiihrung der Arbeiten erforderlich
sind. Anzahl und Dimensionierung der Gerate und Maschinen
nach Wahl des AN zur Sicherstellung der Einhaltung der
Bauablauftermine. EinschlieRlich aller Transport- und Betriebs-
genehmigungen.

Baustelle vorhalten

Baustelle fur vertragsgemafie Leistungen des Auftragnehmers
vorhalten. Soweit nicht bestimmte Leistungen das Vorhalten der
Baustelleneinrichtung als besonderer Ansatz im Leistungsver-
zeichnis oder als einzurechnende Teilleistung einzelner Leis-
tungspositionen enthalten ist, umfasst der Pauschalpreis die
Vorhaltung der Baustelleneinrichtung, einschlielich aller Grof3-
und Kleingerate (z.B. Krane, Bagger etc.), sowie Geratemiete,
Reparatur- und Unterhaltungskosten, Betriebs- und Schmiermit-
tel zur Durchfihrung aller Arbeiten, Maschinen, Materialien und
Personalkosten flr alle Bauleistungen samtlicher Abschnitte des
Leistungsverzeichnisses. Alle Ver- und Entsorgungskosten, Per-
sonalkosten und Mietgeblhren fir die Vor- und Unterhaltung
der Baustelleneinrichtung sind in den Einheitspreisen einzukal
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kulieren. Vorhalten aller fur die vertragsgemafRe Ausflhrung er-
forderliche Einrichtungen, soweit flr diese Leistungen keine ge-
sonderten Positionen ausgeschrieben sind. Vorhalten aller
Gerate, Maschine und Gerlste, soweit nicht gesondert ausge-
schrieben.

Baustelle rdumen

Baustelle nach Ende der vertragsgemalfen Leistungen des Auf-
tragnehmers rdumen. Soweit nicht bestimmte Leistungen das
Raumen der Baustelle als besonderer Ansatz im Leistungsver-
zeichnis oder als einzureichende Teilleistung einzelner Leis-
tungspositionen enthalten ist, umfasst der Pauschalpreis die Ver-
gltung der Baustellenrdumung einschlieBlich aller Grof3- und
Kleingerate (z.B. Krane, Bagger etc.), Maschinen, Materialien,
Personalkosten flr alle Bauleistungen samtlicher Abschnitte des
Leistungsverzeichnisses. Der AN hat allen selbst beschafften
Flachen den Ursprungszustand wiederherzustellen. Beseitigen
aller fir die vertragsgemale Ausfiihrung erforderlichen Einrich-
tungen, soweit fur diese Leistungen keine gesonderten Positio-
nen ausgeschrieben ist. Abtransport aller Gerate, Maschinen
und Geruste, soweit nicht gesondert ausgeschrieben. Die Kos-
ten fur die Erstellung eines Baustelleneinrichtungsplanes sind in
die Kosten der Baustelleneinrichtung einzukalkulieren. Die Kos-
ten fir die Genehmigungsverfahren fiir behoérdlich genehmi-
gungspflichtige Bauzwecke und Anlagen des Baubetriebes und
eventuell anfallende Gebuhren, sowie die Kosten fir die Ausfih-
rung der MaRnahmen sind vom Auftragnehmer zu tragen und in
die Baustelleneinrichtung einzukalkulieren. In die Kosten fiir die
Baustelleneinrichtung einzukalkulieren sind samtliche Kosten fur
die Erstellung und Unterhaltung von Sicherheitseinrichtungen
und - MalRnahmen, die die Verkehrssicherungspflicht betreffen,
z.B. Der Verkehrswege auf und vor dem Baugrundstiick, auf Zu-
fahrten. Einzukalkulieren sind alle sonstigen Kosten, die der AN
zur ordnungsgemafien Durchfiihrung der Bauaufgabe zu erbrin-
gen hat, insbesondere Herstellen von Schnurgeriisten und wei-
teren Einmessarbeiten, sofern nicht nach DIN 18 299 gesondert
ausgeschrieben. Heizungs- und Telefonanschlisse flr eigenen
Bedarf anlegen. Beseitigung und Fortschaffen allen Abfalls und
Schutts. Zufahrten und Zugange sind téglich zu reinigen. Der
Bieter hat Schutt- und Miullcontainer vorzuhalten, welche regel-
maRig geleert werden. Der gesamte Baustellenbereich hat tag-
lich aufgeraumt zu sein. Sollte dem trotz Aufforderung der Bau-
leitung zuwider gehandelt werden, so wird der Bauherr auf Kos-
ten des Unternehmers das Aufrdumen sowie den
Schuttabtransport veranlassen. Die Vor- und Unterhaltung aller
vorgenannten Leistungen hat fir die gesamte eigene Bauzeit zu
erfolgen, Verldngerung der Bauzeit und Unterbrechung der Ar-
beit begriinden keine Mehrforderungen.

Die geforderte Vergutung fur die Baustelleneinrichtung wird an
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teilig mit der 1.Abschlagsrechung vergutet, jedoch max. mit 35

%. Die Vergltung der Baustelleneinrichtung wird anteilig mit der

Schlussrechnung vergutet, jedoch max. mit 20 %

1,000 psch

4.1.20. Bauzaun aufstellen, vorhalten und abbauen

Bauzaun Ausfiihrung Drahtgitter

Bauzaun, besehend aus Rahmen-Element mit

Maschendrahtfiillung und Betonful? frei Baustelle liefern, wo er-

forderlich, bei anstehenden Arbeiten in den einzelnen Bereichen

der Tatigkeiten aufstellen, taglich vorhalten und ggf. umsetzen,

nach Beendigung der Arbeiten wieder abbauen.

Bauteile des Zaunes sind so zu verbinden, dass Dritte einzelne

Elemente ohne Werkzeug nicht entfernen kdnnen.

Elementmale:

Hoéhe 2035 mm

Breite 3500 mm

Maschenweite 50 x 50 mm

Drahtstarke 3 mm

Bodenfreiheit max.: 15 cm

Vergltet werden ausdrucklich nur die auf der Baustelle zur Si-

cherung der Teilbereiche (bei Entfernung der Einfriedung) erfor-

derlichen und vom AN bereit gestellten Zaunelemente. Der AN

bericksichtigt bei der Kalkulation, dass die Bauzaune ggf. tag-

lich einzusetzen und entsprechend der Bautatigkeit aufzustellen

und umzusetzen sind.

Grundstandzeit: 4 Wochen

10 Stlick Beschilderung " Baustelle betreten verboten" 0.a., lie-

fern, dauerhaft anbringen und vorhalten.

Bauzdune im Bereich der Baustelleneinrichtung oder

Materiallagerung werden nicht vergutet.

48,000 m

4.1.30. Gebrauchsiiberlassung Bauzaun, Unterhaltung

Zulage fur die Vor- und Unterhaltung des zuvor beschriebenen
Bauzauns aus Stahlrohrrahmen Uber die Grundstandzeit hinaus.

Mit der Unterhaltung ist die werktagliche Kontrolle des Bauzau-
nes einzukalkulieren. Fehlende Schlosser sind zu ersetzen.
Tore sind nach Arbeitsende zu schlieRen. Die Kontrolle ist zu
protokollieren. Die Abrechnung erfolgt je angefangene Woche
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pro Meter Bauzaun.

Abrechnung je angefangene Woche pro Meter.

96,000 mWo

4.1.40. Bauzaun umsetzen 2 m
Vorgeschriebenen Bauzaun in Teillangen abbauen, umsetzen
und aufbauen.

Ausfihrung nur auf besondere Anweisung des AG vor Ort

5,000m

4.1.50. Reinigung des Zufahrtsweges zur Baustelle
Reinigung des Zufahrtsweges zur Baustelle innerhalb des Ge-
landes mit einem Reinigungsfahrzeug. Es ist sicher zu stellen,
dass der Reinigungseinsatz innerhalb eines Arbeitstages nach
Aufforderung erfolgt. Die Kosten fur die An- und Abfahrt, sowie
die Entsorgungskosten sind im Einheitspreis einzukalkulieren.
Ausfuhrung nur auf besondere Anordnung durch die Bauleitung
bzw. den Auftraggeber.

Lange asphaltierte / gepflasterte Strasse ca.: 1,5 km
Die Abrechnung erfolgt pro Einsatz

2,000 St

4.1.60. Verkehrssicherung

Sicherung und Absperrmaf3nahmen des Arbeitsbereiches und
im Bereich des Bearbeitungsgebietes gegentber dem offentli-
chen sowie dem Anliegerverkehr einschl. Stellung der erforderli-
chen Baustellenbeleuchtung sowie erforderlicher Verkehrs und
Hinweisschilder. Verkehrsschilder gemaf StvO
(Gefahrenzeichen / Vorschriften / Richtlinien / Zusatzschilder /
0.4.) zur Verkehrslenkung auferhalb der Baustelle nach Wei-
sung der zustandigen Behdrden (Ordnungsamt / Polizei) auf-
stellen und montieren, gegebenenfalls beleuchten, vorhalten,
nach Beendigung der BaumalRnahme demontieren und den al-
ten Zustand wiederherstellen. Genehmigungen sind vom AN
einzuholen. Die Pauschale gilt fur die gesamte Baumalnahme
fur die Offentlichen Bereiche. Der StraRenverkehr auf den an-
grenzenden offentlichen Strallen und Wegen ist jederzeit auf-
recht zu erhalten. Es wird darauf hingewiesen, dass der Besu-
cherverkehr entlang des Baustellenbereiches zu flhren ist. Eine
Durchwegung ist standig zu erhalten.

Die Verglitung erfolgt entsprechend dem aktuellen Baufortschritt

1,000 St
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4.1.70. Baugeldnde sdubern

Baugelande von Steinen, Schutt und Unrat rumen. Rdumgut
abfahren und entsorgen, einschl. Aller Deponiekosten und
Nachweis der Entsorgung

0,500t

4.1.80. Wurzelstock roden, frasen, DIN 18320, entsorgen
Wurzelstock roden, frasen, DIN 18320 und Material beseitigen
Baumart: Laubbaum einschl. Reststamm bis 1,0 m
Rodungstiefe: bis 30 cm Tiefe
Durchmesser: bis 80 cm aulRerhalb des Wurzelanlaufes
Ausbauort: Baustelle

1,000 St

4.1.90. Schutz eines im Baufeld stehenden Einzelbaumes
Schutz eines im Baufeld stehenden Einzelbaumes vor
baubedingten Beschadigungen durch Stammschutzverkleidung
gem. DIN 18920:2014-06.

Schutzhdhe bis 2 m
Stammdurchmesser bis 100 cm

1,000 St

4.1.100. Grasnarbe abschidlen, entsorgen
Grasnarbe zerkleinern, laden und fachgerecht entsorgen.

Abrechnung in der Abwicklung
Schichtdicke: tber 3 bis 5 cm
Bodengruppe DIN 18915:
Maschineneinsatz: ja

30,000 m?2

4.1.110. Oberbodenschichten sind ab zutragen
Oberbodenschichten sind abzutragen, zu laden, abzufahren und
fachgerecht zu entsorgen.

Abtragstarke i.M. Ca.: 15 bis 25 cm
Die Abrechnung erfolgt nach Aufmaf an der Entnahmestelle.

Bodengruppe 2,3 und 8 DIN 18915 Teil 1

12,750 m3
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4.1.120. Zulage Wurzelreste im Oberboden
Als Zulage zum zuvor beschriebene Abtragen, Laden, Abfahren
und Entsorgen von Oberbodenschicht sind im Oberboden ent-
haltene Wurzelreste ebenfalls abzutragen, zu laden, abzufahren
und fachgerecht zu entsorgen. Wurzelstubben wurden zuvor
bauseits entfernt.

Die Abrechnung erfolgt nach Aufmalfd an der Entnahmestelle.

12,750 m3

4.1.130. Pflasterbelag einschl. Bettung
Pflasterbelag einschl. Bettung aufnehmen, laden und
fachgerecht entsorgen.

9,400 m?2

4.1.140. Schottertragschicht, aufnehmen, laden, fachg. entsorgen
vorh. Schottertragschicht aus der Oberflachenbefestigung ab-
tragen, laden und fachgerecht entsorgen.

Starke: bis 40 cm

3,860 m3

4.1.150. Kabelquerung herstellen (Schutzrohr)
Kabelquerung herstellen (Schutzrohr) Kabelquerung unter
Wegen/Fahrbahnen mittels KMR oder PE-HD Schutzrohr (mind.
DN 110), einschl. Aushub, Einbau, Verfillung. Einbauschnitt
oder Pressverfahren je nach Untergrund.

3,000 St

4.1.160. Randeinfassung Betonstein einschl.
Randeinfassung Betonstein einschl. Fundament abbrechen,
laden und fachgerecht entsorgen..
Breite: bis 8 cm

13,800 m

Aussenanlagenarbeiten fiir Lager

4.1.170. Planum fiir Tragschichten herstellen (Bodenklasse 2,3 und 8)
Planum fir Tragschichten und Héhenplan herstellen. Die Termi-
nierung der Arbeiten ist so durchzufihren, dass die Flache un-
mittelbar nach Fertigstellung und Priifung durch die Bauleitung,
durch den Einbau der Tragschicht gegen Witterungseinflisse
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geschutzt wird.

Bodenklasse: 2,3 und 8

Gefalle: 0,8 - 4,0 %

Tragféhigkeit im Planum Ev2 >/=45 MN/M?
Mit Verdichtungsnachweis herstellen.

Abweichung von der Nennhdhe +/- 20 mm
Abweichung von der Randeinfassung: +/- 15 mm
Spaltweite unter 4-m-Richtlatte max.: bis 30 mm
Uberschiissiger Boden ist zu beseitigen.

65,000 m?2

4.1.180. Geogitter / Geotextil
Kombiniertes Geotextil / Geogitter zum Verlegen unterhalb des
einzubauenden Bodenaustausch liefern und nach Herstelleran-
gabe verlegen.

52,000 m?2

4.1.190. Frostschutzschicht als Tragschicht

Frostschutzschicht als Tragschicht im Bereich der befestigten
Parkplatz und -Fahrwegen liefern und auf vorh. Planum einbau-
en und verdichten. Ausflihrung nach FLL Richtlinie, aus gebro-
chenem Natursteinmineralgemisch der Kornung 0-45 mm mit
einem Feinanteil (Korngréf3e < 0,063 mm) von < 5%. Das Mate-
rial muss volumenbesténdig sein und einen stetigen Kornaufbau
aufweisen.

Koérnung 0/45 mm
Schichtdicke: 40 cm
Ort: Parkplatz und Fahrwege mit und ohne Randeinfassung

Verdichtungsgrad DPr = mind. 103%, Verformungsmodul EV2
auf der Oberflache min. 120 M/Nm?, lagenweise und héhen ge-
recht einbauen und verdichten. Der Soll - Ist - Nachweis der ein-
gebauten Materialien ist vom AN kostenlos zu erbringen.
Abrechnungsgewicht (verdichtet) 2,25 t/M?

52,000 m2

4.1.200. Streifenfundament in Ortbetonbauweise (Lager)
Streifenfundament in Ortbetonbauweise herstellen,
einschliellich aller erforderlichen Neben- und Teilleistungen
zum Aufstellen der Betonfertiggarage (bis 19,0 t)

Abmessungen:
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Breite: 0,5 m

Hoéhe: 0,80 m

Lange: 2,5 m

1. Bodenaushub

Bodenaushub auf vorhandener Schotterflache, Aushubtiefe
entsprechend Fundamentunterkante, Aushubbreite mit
beidseitigem Arbeitsraum, Aushubmaterial auf der Baustelle
zwischenlagern oder seitlich abfahren. Ausflihrung nach [DIN
18300].

2. Sauberkeitsschicht

Herstellen einer Sauberkeitsschicht aus Magerbeton C8/10,
Schichtdicke mind. 5 cm, Breite entsprechend Fundamentbreite
(50 cm), vollflachig auf Aushubsohle einbringen und abziehen.
Ausfihrung nach [DIN 18331].

3. Schalung

Einschalen der Fundamentseiten mit glatter Schalungsbahn
(Schalhaut nach DIN 18217), Seiten- und Stirnschalung
vollstandig gestellt. An der Oberkante Fundament (OKF)
umlaufende Dreikantleiste 2, x 2,0 cm (Fase) einlegen zur
spateren Anarbeitung des Pflasterbelages. Schalung nach
Betonage riickzubauen und zu entfernen.

4. Bewehrung

Konstruktive Bewehrung mit umlaufendem Bewehrungskorb,
Typ R424 A, Stahlgiite BSt 500 S (A) (Rippentorstahl) nach [DIN
488-1]. Einbau mit ausreichenden Betondeckungen:

Betondeckung ¢_nom = min. 40 mm (Expositionsklasse
XC2/XC4, Beton an Erdreich)

Abstandhalter aus Kunststoff oder Betonformstein gemaR [DIN
EN 1992-1-1] einlegen

Bewehrungskorb lagerichtig positionieren und gegen
Verschieben sichern

5. Betonage

Beton der Gute C25/30, Expositionsklasse XC2 (erdberlhrt,
feucht), XC4 (wechselnd nass/trocken, je nach Lage) nach [DIN
EN 206-1 / DIN 1045-2]

Oberflache glatt

Die sichtbaren Fundamentoberkante und der Uberstand sind in
glatter Ausflhrung herzustellen:

Fundamentoberkante (OKF): brettglatt abgezogen oder mit
Glattkelle nachbearbeitet, Ebenheitstoleranzen nach [DIN
18202], Tabelle 3, Zeile 3 (< 5 mm unter 1m-Richtscheit)
Oberflache nach Ausschalen auf Maf3haltigkeit und Sichtqualitat
zu prifen

Konsistenz: F3 (weich) oder nach Vorgabe des Baustatikers
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Betonage lagenweise, Verdichtung mit Innenriittler (Ruttler-@ <
5cm)

Einbautemperatur: +5 °C bis +30 °C

Nachbehandlung nach [DIN EN 13670]: mind. 3 Tage abgedeckt
halten (Folie)

2,000 St

4.1.210. Pflasterdecke, S-Verbundstein 10/20/8
Pflasterdecke aus Betonpflaster in Bettung (d=40 mm) aus 0/5
mm Brechsand-Splitt-Gemisch im Langsverband setzen und ab-
ritteln einschl. Fugenfillung mit Splitt 1/3. Die Schnittarbeiten
sind in die Position einzurechnen.

Ausfihrung: Verlegung im Querverband

Farbe: Zementgrau gem. Bemusterung
MaRe: ca. 200 x 100 mm, ohne Fase
Steindicke: 80 mm

Ort: Stellflache

30,000 m2

4.1.220. Liefern und Verlegen von Gehwegplatten 40x40x4
Liefern und Verlegen von Gehwegplatten aus Beton -
Traufstreifen, Farbe zementgrau, Format 40 x 40 x 4 cm,
gefaste Kanten, Betondruckfestigkeit = C 25/30, Mindest-
Biegezugfestigkeit nach DIN EN 1339, rutschhemmend R 11,
auf vorbereiteter Unterlage.

Einschlielich:

Herstellen der Bettung aus Splitt 2/5 mm oder Edelsplitt 2/5
mm, Schichtdicke 3-5 cm (eingebaut und abgezogen)
Fugenflllung mit Fugensand (kérnung 0/2 mm), einschlammen
und abkehren

MaRgerechtes Schneiden der Platten an Randern, Einbauten
und Anschlissen (Schnittanteil eingerechnet)

Abziehen und Verdichten der Bettungsschicht mit Ruttelplatte
OrdnungsgemalRes Verlegen im Verband (Reihenverband /
Kreuzfugenverband nach Planung)

Fugenbreite 3-5 mm

Reinigung der verlegten Flache nach Fertigstellung

13,900 m?2

4.1.230. Randsteine 8 cm
Randstein 8/25/100 cm aus Beton liefern und in Beton C 12/15
in Geraden versetzen, Oberflache nicht gewaschen. Das
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Schneiden von Passstiicken ist in den E.P. Mit einzurechnen.
Farbe: wie Vorposition Pflasterdecke, gleicher Hersteller

5,000m

4.1.240. Fassadenschutzband an aufgehenden Bauteilen einbauen
Fassadenschutzband an aufgehenden Bauteilen einbauen

assadenschutzband als Stiitz-, Fugen- und
Fassadenschutzband an aufgehenden Bauteilen
(Gebaudesockel, Mauerwerkswande, Stitzen, Treppenwangen)
im Bereich von Pflasterdecken und Plattenbeladgen einbauen,
einschlieRlich aller Neben- und Anschlussarbeiten und
Beischneiden und Entsorgen der Ubersténde.

Material / Produktanforderungen:

Material: geschlossenzelliger Polyethylen-Hartschaum (PE-
Schaum), druckbestandig

Abmessungen: Starke 10 mm x Breite 200 mm

Lieferform: Rollenware

Bestandig gegen: Zementschlamme, Mortel, Splitt, Tausalze
und Feuchtigkeit

Temperaturbestandigkeit: dauerhaft —20 °C bis +80 °C
Druckfestigkeit: ausreichend zur Lagestabilisierung der
Randeinfassung und des Pflasterbelages wahrend Einbau und
Verdichtung

Dampfdiffusionswiderstand: y = 100.000 (Sperrwirkung
gegentber kapillarer Feuchtelbertragung)

Frostbestandig nach DIN EN 13163

15,000 m

4.1.250. Steinfreier Oberboden liefern und
Steinfreier Oberboden liefern und profilgerecht auftragen,
Auftragsdicke d = 20 cm, dem Auftraggeber ist vor Lieferung
eine aussagekraftige Materialprobe vorzulegen, entstehender
Aufwand ist im Einheitspreis einberechnet.

0,548 m3

4.1.260. Lonicera nitida '"Maigriin’, Str. 15-20
Lonicera nitida 'Maigrin', Str. 15-20
Liefern und pflanzen von Heckenmyrte Lonicera nitida
'Maigrin'.Wuchsform: Kleinstrauch, dicht, kompakt, immergrin.
LiefergroRe: H 15-20 cm.
Einschlie3lich Bodenlockern, Einpflanzen, Verfillen und
durchdringendem Angiefl3en.Sowie Entsorgung von anfallendem
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Verpackungsmaterial.
5 Stck/M?
35,000 Stck

4.1.270. Rasenansaat Gebrauchsrasen

Rasenansaat mit Regel- Saatgutmischung Gebrauchsrasen
RSM 2.1, in zwei gekreuzten Arbeitsgangen mit je der Halfte der
Saatgutmenge, Saatgutmenge 25 g/M? Abrechnung in der
Horizontalprojektion

Hersteller: Majestic Classic

40,000 m?2

4.1.280. Fertigstellungspflege fiir 2 Vegetationsperiode
Fertigstellungspflege flir 2 Vegetationsperiode nach DIN 18916
fur vorgenannten Maigrun

Gielden bei Trockenheit (mind. 20 I/Ifm je GieRgang)
Nacharbeiten bei Setzungen, aufgerichtete Pflanzen
Nachpflanzen ausgefallener Pflanzen (bis max. 10 % Ausfall
eingeschlossen)

Abnahmepflege: Herstellung des abnahmefahigen Zustands
nach VOB/C DIN 18320

Abrechnung je Pflegegang

27,000 m?2

4.1.290. Gehoélzflachen Rindenmulch
Pflanzflachen nach dem Pflanzen schiitzen, gegen Verkrautung
und Austrocknen durch Mulchen mit Rindenmulch, Kdérnung
10/40 mm, Dicke der Mulchdecke 3-5 cm, Feststellung der Di-
cke drei Wochen nach Andeckung, Abrechnung in der
Horizontalprojektion.

15,000 m?

Kopfloch herstellen fiir Anbindung an vorhandenen Medienkanal

4.1.300. Kopfloch herstellen und verfiillen
Kopfloch herstellen zur Anbindung an einen vorhandenen
Medienkanal, einschlieBlich aller erforderlichen Arbeiten und
Nebenleistungen.
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Herstellen des Kopfloches im Erdreich durch maschinellen oder
manuellen Aushub. Aushubtiefe bis unterkante Medienkanal /
Leitungszone. Fachgerechtes Trennen, Ldsen und seitliches
Lagern des Aushubmaterials. Abtransport und fachgerechte
Entsorgung des Aushubmaterials gemafl KriWG und LAGA M 20
(Zuordnungswert Z0 vorausgesetzt).

Sicherung der Baugrubenwandungen gemaf DIN 4124 (Verbau
oder Boschung entsprechend Bodenverhaltnissen)
Wiederverflllen der Baugrube nach abgeschlossener
Leitungsverlegung und Abnahme durch den AG. Verdichten des
Flllimaterials lagenweise (max. 20 cm Lagen) mit geeignetem
Verdichtungsgerat gemaR ZTV A-StB bzw. ZTVE-StB

Liefern und Einbauen des Fillmaterials (Sand/Kies /32 mm
Oberboden ist nicht enthalten (gesonderte Position)

Abmessungen Kopfloch:
Lange: 1,00 m

Breite: 1,00 m

Tiefe: 1,50 m

1,000 St

4.1.310. Kabelschutzrohr aus PE als Verbundrohr
Kabelschutzrohr aus PE als Verbundrohr DN 110 entsprechend
DIN EN 50075-2-4 mit Zugdraht fur Elektrokabel und Datenka-
bel liefern und  verlegen, Sandummantelung  und
Rohrgrabenaushub in gesonderter Position.

4,000 m

4.1.320. Kabelgraben ausheben
Ausheben des Kabelgrabens, Uberdeckung 80 cm + Sandbett
10 cm + Deckschicht, Gesamttiefe ca. 1,00-1,20 m, Breite 1,20
- 1,30 m. Ausflihrung in Bodenklasse 3—4 nach DIN 18300.
Aushubmaterial seitlich zwischenlagern.

2,000 m3

4.1.330. Geogitter / Geotextil
Kombiniertes Geotextil / Geogitter zum Verlegen unterhalb des
einzubauenden Bodenaustausch liefern und nach Herstelleran-
gabe verlegen.

8,000 m?2
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4.1.340. Sandbett herstellen
Sandbett herstellen (Bettungssand, untere Lage) Einbringen
und Abziehen von Bettungssand (Kérnung 0/2 mm, DIN EN
12620), Schichtdicke 10 cm, lagenweise verdichten. Einschl.

Lieferung.
2,000 m

4.1.350. Kabel verlegen Einlegen

Kabel verlegen Einlegen von Elektrokabeln

Typ:

1x NYY_J 5x16 RE (ca. 28 mm)

1x Leerrohr D 100 mm (ca. 110 mm)

1x CAT 7 Duplex Leitung (ca. 20 mm)

auf vorbereitetes Sandbett. Mindestbiegeradien einhalten,
Kabelenden sichern.

(Koordinationsposition — ggf. durch Elektrounternehmen)

8,000m

4.1.360. Absanden (Sandabdeckung, obere Lage)
Absanden (Sandabdeckung, obere Lage) Einbringen von
Abdecksand (Kérnung 0/2 mm) tber Kabel, Schichtdicke mind.

10 cm, einschl. Randanfullung, handverdichtet. Einschl.
Lieferung.
2,000 m
4.1.370. Trassenwarnband einlegen Einlegen

Trassenwarnband einlegen Einlegen eines gelben Kunststoff-
Trassenwarnbandes (mind. 250 mm breit, Aufschrift ,Vorsicht
Elektrokabel"), ca. 30—40 cm Uberdeckung tber
Kabeloberkante. Einschl. Lieferung.

6,000 m

4.1.380. Kernbohrung in Stahlbeton @ 120 mm
Ausfihren einer Kernbohrung in Stahlbeton oder Beton mit
Diamantbohrverfahren (Nassbohrung).

Bohrung:

Bohrdurchmesser: @ 120 mm (Nennmal)
Bohrtiefe / Wandstarke: bis 20 cm
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Material: Stahlbeton / Beton

2,000 St

4.1.390. Abdichten des Ringraumes @ 120 mm
Abdichten des Ringraumes zwischen Leerrohr und Kernbohrung
in Stahlbeton zur dauerhaften Abdichtung gegen Erdreich,
Feuchtigkeit und driickendes Wasser als Ringraumdichtung.

Bauteilart: Stahlbetonwand / -decke (erdbertihrt)

Kernbohrung &: 120 mm

Leerrohr &: 110 mm

Wandstarke / Bohrtiefe: bis 20 cm

Abdichtungsanforderung: gegen Erdreich / kapillar aufsteigende
Feuchte / drickendes Wasser

Vom Bieter anzugeben!

2,000 St

4.1.400. Kernbohrung in Stahlbeton @ 40 mm
Kernbohrung in Stahlbeton @ 40 mm
Ausfihren einer Kernbohrung in Stahlbeton oder Beton mit
Diamantbohrverfahren (Nassbohrung).

Bohrung:
Bohrdurchmesser: @ 40 mm (Nennmal)

Bohrtiefe / Wandstarke: bis 20 cm
Material: Stahlbeton / Beton

2,000 st

4.1.410. Abdichten des Ringraumes @ 40 mm
Abdichten des Ringraumes zwischen Leerrohr und Kernbohrung
in Stahlbeton zur dauerhaften Abdichtung gegen Erdreich,
Feuchtigkeit und driickendes Wasser als Ringraumdichtung.

Bauteilart: Stahlbetonwand / -decke (erdberuhrt)
Kernbohrung &: 40 mm

Kabel: 1x NYY_J 5x16 RE (ca. @ 28 mm)
Wandstarke / Bohrtiefe: bis 20 cm
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Abdichtungsanforderung: gegen Erdreich / kapillar aufsteigende
Feuchte / drickendes Wasser

Vom Bieter anzugeben!

2,000 st

4.1.420. Kernbohrung in Stahlbeton @ 30 mm
Kernbohrung in Stahlbeton @ 30 mm
Ausfihren einer Kernbohrung in Stahlbeton oder Beton mit
Diamantbohrverfahren (Nassbohrung).

Bohrung:
Bohrdurchmesser: @ 30 mm (Nennmaf)

Bohrtiefe / Wandstarke: bis 20 cm
Material: Stahlbeton / Beton

2,000 St

4.1.430. Abdichten des Ringraumes @ 30 mm
Abdichten des Ringraumes zwischen Leerrohr und Kernbohrung
in Stahlbeton zur dauerhaften Abdichtung gegen Erdreich,
Feuchtigkeit und driickendes Wasser als Ringraumdichtung.

Bauteilart: Stahlbetonwand / -decke (erdbertihrt)

Kernbohrung &: 30 mm

Kabel: 1x CAT 7 Duplex Leitung @ 20 mm

Wandstarke / Bohrtiefe: bis 20 cm

Abdichtungsanforderung: gegen Erdreich / kapillar aufsteigende
Feuchte / drickendes Wasser

Vom Bieter anzugeben!

2,000 St

Anbindung Lager an Regenentwasserung
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4.1.440. Rohrauflagersohle
Nachfolgend beschriebenes Material als Rohrauflager-
sohle entsprechend DIN EN 1610, die gleichzeitig zur
Bodenstabilisierung dient, auf ganzer Baugrubenbreite
in vorgeschriebenen Gefalle einbauen und verdichten.
Dicke der Sohle entsprechend den Erfordernissen mind.
jedoch 20 cm.
Material: Brechsand-Splitt-Gemisch (filterfest),
0,2- 11 mm, entsprechend DIN EN 1610, 6.2
Abrechnung nach Volumen im verdichtetem Zustand gemaf
Abrechnungsfestlegungen.
Zusatzlich ist der Materialnachweis Uber Wiegekarten zu
fuhren.

13,200 m3

4.1.450. Rohrleitung da 110 PP fiir SW, t< 1,00 m
SW-Kanalisation DA 110 PP

Hochlast-Vollwand-Kanalrohre PP SN 8 aus Vollwand
-PP-Kanalrohren mit Steckmuffe und festeingelegtem
Dichtsystem, nach DIN EN 1852 Reihe SN8/ S 11, 2,
Ringsteifigkeit mind.8 KN/m2 nach ISO 9969 (SN8), ohne
Zusatz von Flllstoffen, DIN / EN 1852 geprift,

Steifigkeit mind. 8 KN/m2 (SN 8)

Werkstoff: PP, ungeflllt ohne Zusatz von Fillstoffen

Hohen- und fluchtgerecht auf hergestellter Bettung in
vorhandene Graben mit Uberdeckungshdhe bis 2,50 m
fachgerecht nach DIN EN 1610 verlegen. Die Verlegevor-
schriften des Herstellers sind zu beachten.

Die Dichtung der Rohre mu mit Steckmuffen oder Uber-
schiebmuffen erfolgen.

14,000 m

4.1.460. Formstiick einbauen (Zul) Bogen da 110
Bogen da 110
Kunststoff
Formstick in Rohrleitung einbauen.
Vergutet wird der Mehraufwand fur den Einbau des
Formstlickes gegenliber der bis zur Innenflache der Sam-
melrohrleitung durchgemessenen Rohrleitung.
Formstick = Bogen da 110
Material = Kunststoff PP.

14,000 St

Druckdatum: 22.07.2026 Seite: 76 von 84



Wallfahrtsstadt Werl, Der Biirgermeister
FB III, Abt. Bauordnung und Hochbau E—
Hedwig- Dransfeld-StraBe 23, 59457 Werl

Wallfahresstadt

Angebots-Leistungsverzeichnis Werl
Projekt: 012020 Rathaus_Netzersatzanlage
LV: 8 Aussenanlagen
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung
Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
4.1.470. Zulage fiir den Einbau von Formstiicken in

Zulage fur den Einbau von Formsticken in eine vorhandene
Entwasserungsrohrleitung zur Anbindung an das bestehende
Leitungsnetz (Fallrohr/Sammelrohrleitung).

Vergutet wird der Mehraufwand fur den Einbau des
Formstlickes gegeniiber der bis zur Innenflache der
Sammelrohrleitung durchgemessenen Rohrleitung.

Aufschneiden / Trennen der vorhandenen Rohrleitung an der
Einbindestelle. Einbau des Formstlickes einschlieRlich aller
erforderlichen Verbindungselemente, Manschetten und
Dichtmittel. Herstellung der dichten und formschlissigen
Verbindung zur Bestandsleitung. Ausrichten und Fixieren des
Formstlckes.

Anfallende Schnittarbeiten und Maflanpassungen
Entsorgung von Verschnitt und Restmaterial.

2,000 st

Lagerraum als Betonfertiggarage

4.1.480. Betonfertiggarage, Einzel, 3,00 x 6,00 x 2,50 m
Betonfertiggarage, Einzel, 3,00 x 6,00 x 2,50 m

Liefern, Transportieren, Aufstellen und betriebsfertig Montieren
einer Betonfertiggarage als Einzelgarage, komplett mit allen
nachfolgend beschriebenen Ausstattungsmerkmalen,
einschlieBlich Systemstatik und Fundamentstatik geman
geltenden Normen ([DIN EN 1992-1-1], [DIN 1045]).

1 - Baukorper / Konstruktion

Betonfertiggarage in Elementbauweise, Stahlbeton allseitig
geschlossen, Aulienmale: Breite 3,00 m / Lange 6,00 m / Héhe
2,50 m (lichte MalRe), Wandstéarke und Bewehrung geman
Systemstatik des Herstellers, als Einzelteil werkseitig gefertigt,
transportgerecht konfektioniert.

2 - AulRenputz

AuBenwande vollflachig mit Grobkornputz, Kérnung 1,5 mm,
werkseitig aufgebracht, Farbe: Weil}, schlagregendicht,
witterungsbestandig.

3 - Innenanstrich

Innenwande und Deckenuntersicht vollflachig gestrichen,
Dispersionsanstrich gesprenkelt (Salz-/Sprenkeloptik),
helle Ausfiihrung, werksseitig aufgebracht.

4 - Betonboden
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Durchgehende Betonbodenplatte, fugenlos tber die gesamte
Grundflache, Bemessung fiir eine Nutzlast von 3,5 kN/m?,
Oberflache geglattet, Garageneinfahrt ohne Schwelle
(bodengleicher, schwellenloser Ubergang zur Garageneinfahrt).

5 - Dachentwasserung / Abdichtung

Flachdach mit innenliegender Dachentwasserung,
Dachabdichtung wurzelfest gemaf [FLL-
Dachbegriinungsrichtlinie], Entwasserungsablauf(e) mit
Anschlussmuffe DN 100, Anschluss an bauseitige Grundleitung
bauseits, Ablauf(e) mit Laubschutzaufsatz.

6 - Grindach — Sedumsprossenbegrinung

Extensives Griindach auf der gesamten Dachflache,
Systemaufbau:

Wurzelfeste Dachabdichtungsbahn (bereits unter Pkt. 5)
Dran- und Filterschutzmatte Extensivsubstrat, Schichtstarke
mind. 80 mm, Raumgewicht = 1.200 kg/m? wassergesattigt
Sedumsprossenbegrinung, vollflachig, min. 80 %
Bedeckungsgrad bei Lieferung, Artengemisch aus mind. 5
Sedum-Arten, standortgerecht Dachbegriinung entspricht [FLL-
Dachbegrinungsrichtlinie, aktuelle Ausgabe]. alternativ nach
Herstellerangaben.

7 - Dachrandblende

Umlaufende Dachrandblende aus Stahlblech, feuerverzinkt und
pulverbeschichtet, mit Tropfkante, Wasserabfiihrung nach
aufden sichergestellt, Farbe: RAL 7016 anthrazitgrau,
Befestigung am Betonkdrper werksseitig integriert.

8 - Luftung

Mind. 1 Stlick Liftungsgitter, einbetoniert in Wandelement,
Freier Querschnitt = 150 cm?, verzinktes Stahlgitter mit
Vogelschutzgitter, Ausfiihrung gemaf [DIN 18017-1] bzw.
Systemhersteller-Vorgabe.

9 - Sektionaltor — gedammt

Sektionaltor, Offnungsbreite passend zur Garagenéffnung
(lichte Breite = 2,50 m),

Ausfiihrungsmerkmale:

Sandwich-Sektionalpaneele, warmedammendes
Doppelwandprofil, Dammkern PUR,
Warmedurchgangskoeffizient U < 1,4 W/(m?K)

Farbe: RAL 7016 anthrazitgrau, glatte oder kassettenartige
Oberflache Profilzylinder (PZ) vorgerichtet
(Schlossvorbereitung, PZ nicht im Lieferumfang)
Elektromotorischer Antrieb mit Funkfernbedienung (mind. 2
Handsender), 230 V, Antrieb in Decke integriert
Notentriegelung von innen (mechanisch, per Handgriff/-seil
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erreichbar) Kontaktleiste / Sicherheitseinrichtung gegen
Einklemmen gemal [EN 13241] Endanschlage,Federausgleich,
Laufschienen in Garageninnenraum integriert

10 - Seiteneingangstir
Stahltir, 1-fligelig, Rohbaumal}: 1,01 m x 2,01 m (B x H),
Ausfuhrungsmerkmale:

Anschlag: DIN rechts (DIN R)

Obentirschlieer mit Gleitschiene und Feststeller (OTS), silber,
Montage innenseit, gegenbandseite

Offnungsrichtung: nach aufen, Stahlzarge, werkseitig
einbetoniert bzw. im Wandelement integriert

Turblatt Stahl, warmedammend, U < 1,8 W/(m?K), glatte
Oberflache, Profilzylinder (PZ) vorgerichtet (PZ nicht im
Lieferumfang) Tirdriickergarniturals Wechselgarnitur und
Schlielblech inkl. Farbe Zarge und Blatt: RAL 7016
anthrazitgrau, pulverbeschichtet

11 - Elektroausstattung (komplett, betriebsfertig)

Installation im 230-V-Netz, Schutzklasse 1P44 fir alle
Betriebsmittel im Nassbereich, Leitungsverlegung in Aufputz-
Installationskanal:

111 2 St. Deckenaufbau, LED-Langfeldleuchte, Aufputz, L
=~ 1.200 mm, mind. 3.600 Im, IP44

11.2 2 St.,Schalter-Steckdosen-Kombination, AP, 230 V /
16 A, IP44, Je 1 St. am Sektionaltor und an
Seiteneingangstur

11.3 1 St. Anschluss Torantrieb Schuco-Steckdose inkl.
Zuleitung ab Verteiler, integriert

1.4 Ubergabepunkt Abzweigdose, AP, IP44, fiir bauseitige

Zuleitung 1 St.zuganglich, Fremdanschluss bauseits internes

Leitungsnetz betriebsfertig verdrahtet und gepruft. Bauseitige
Zuleitung (Kabel von Hauptverteiler bis Abzweigdose) ist nicht
Bestandteil dieser Position.

12 - Statik
Bestandteil der Lieferung:

Systemstatik des Herstellers (Typenstatik, geprift oder mit
Ingenieurnachweis) Fundamentstatik auf Basis der bauseits
bekannten Bodenverhaltnisse (Bodengutachten bauseits,
Ubergabe an Hersteller vor Auftragserteilung), Fundamentplan
und Lastangaben fiir bauseitige Herstellung des Fundaments

13 - Transport, Anlieferung, Aufstellung

Anliefern der Fertigelemente auf die Baustelle, inkl. LKW-
Transport Aufstellen und Ausrichten mit geeignetem Hebezeug
(Autokran, Disposition Auftragnehmer) Fugen zwischen
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Elementen mit dauerelastischer Fuge schlieRen, Sto3¢fugen
abdichten. Justierung und Endmontage aller Anbauteile (Tor,
Tur, Elektro) Funktionsprifung Sektionaltor, Antrieb,
Notentriegelung, Beleuchtung Ubergabe inkl.
Bedienungsanweisungen und Handsender

14 - Nicht im Lieferumfang (bauseits)

Herstellung und Betonage Fundamentplatte/-streifen geman
Fundamentplan, Anschluss Dachentwasserung an Grundleitung
Zuleitung Strom bis Ubergabepunkt Abzweigdose,

Profilzylinder Sektionaltor und Seitentir, Erdarbeiten, Aushub,
Verflillung

Vom Bieter anzugeben!

1,000 St
Summe 4.1. Titel 04 Lagerraum und Stelipla..
Summe 4. Titel 04 Lagerraum und Stellpla..
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in EUR
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5.1.

5.1.10.

5.1.20.

Titel 05 Stundenlohnarbeiten
Stundenlohnarbeiten
Vorbemerkungen Stundenlohnarbeiten

1. Fur unvorhergesehene Arbeiten werden die nachfolgenden
Stundenlohnarbeiten in Anrechnung gebracht.

2. Stundenlohnarbeiten fiir einen mitarbeitenden Polier werden
als Vorarbeiterstunden abgerechnet.

3. Stundenlohnarbeiten bedurfen in jedem Fall der vorherigen
schriftichen Genehmigung durch die Bauleitung. Dies gilt
gemal § 15 Abs. 1 Nr. 1 VOB/B, wonach Stundenlohnarbeiten
nur dann vergutet werden, wenn sie vor ihrem Beginn
ausdricklich vereinbart worden sind. Die Stundenlohnzettel sind
werktaglich, spatestens jedoch am Ende der laufenden
Kalenderwoche, der  Bauleitung zur  Priufung und
Gegenzeichnung vorzulegen. Stundenlohnzettel, die nach
Ablauf dieser Frist eingereicht werden, werden nicht mehr
anerkannt und kénnen nicht Gegenstand der Abrechnung sein.

4. Die Stunden-Verrechnungssatze missen alle Nebenkosten
sowie Fahrgeld und Auslésung enthalten

5. Auf Zuschlage fir Uberstunden, Nacht, Sonn-, un Feiertags-
arbeit, Gefahren- und Schmutzzulagen G.a., wird nur der Zu-
schlag zur Deckung der lohngebundenen Kosten vergitet.

6. Materialien auf den Tageslohnscheinen werden zu den Ein-
heitspreisen der Leistungsbeschreibung -ohne Arbeitspreis ab-
gerechnet. Sollten Materialien verwendet werden, die nicht in
der Leistungsbeschreibung enthalten sind, so ist hierfir unauf-
gefordert vor Ausflhrung der Leistung ein Nachtragsangebot zu
unterbreiten.

*** Bedarfsposition ohne GB
Std Einsatz eines Meisters/ Poliers
Einsatz eines Meisters/ Poliers

5,000 Std

*** Bedarfsposition ohne GB
Std Einsatz eine Facharbeiters
Einsatz eine Facharbeiters

5,000 Std

Nur Einh.-Pr.

Nur Einh.-Pr.
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5.1.30. *** Bedarfsposition ohne GB

Std Einsatz eines Bauhelfers
Einsatz eines Bauhelfers

5,000 Std Nur Einh.-Pr.

5.1.40. *** Bedarfsposition ohne GB
Betriebsstunden einschlieBlich der
Betriebsstunden einschlie3lich der Vorhaltung und Bedienung
eines Baggers mit einem Loffelinhalt von 1,00 cbm

5,000 Std Nur Einh.-Pr.

5.1.50. *** Bedarfsposition ohne GB
Std Einsatz eines Minibagger
Einsatz eines Minibagger einschl. Fahrer, Tiefloffel

5,000 Std Nur Einh.-Pr.

5.1.60. *** Bedarfsposition ohne GB
Einsatz eines Radlader 37-55 kW einschl.
Einsatz eines Radlader 37-55 kW einschl. Fahrer

5,000 Std Nur Einh.-Pr.
Summe 5.1. Stundenlohnarbeiten
Summe 5. Titel 05 Stundenlohnarbeiten
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Ordnungszahl
Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
LV 8
1. Titel 01 Miillplatz
1.1. Landschaftsbauarbeiten zur Herstellung einer befestig..
Summe 1. Titel 01 Miillplatz
2. Titel 02 Fahrradplatz
Summe 2. Titel 02 Fahrradplatz
3. Titel 03 NEA Fldche und Leitungsgraben
Summe 3. Titel 03 NEA Flache und Leitung..
4. Titel 04 Lagerraum und Stellplatzflache
4.1. Titel 04 Lagerraum und Stellplatzflache
Summe 4. Titel 04 Lagerraum und Stellpla..
5. Titel 05 Stundenlohnarbeiten
5.1. Stundenlohnarbeiten
Summe 5. Titel 05 Stundenlohnarbeiten
Summe LV 8 Aussenanlagen
LV 8
1. Titel 01 Mdllplatz
2. Titel 02 Fahrradplatz
3. Titel 03 NEA Fléche und Leitungsgraben
4, Titel 04 Lagerraum und Stellplatzflache
5. Titel 05 Stundenlohnarbeiten
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Wallfahresstadt

Werl

Projekt: 012020 Rathaus_Netzersatzanlage
LV: 8 Aussenanlagen
Ordnungszahl

Leistungsbeschreibung

Betrag in EUR

Summe LV 8 Aussenanlagen

Zuzuglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus

in Hohe von 19,00 %

EUR

EUR

EUR
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