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Neubau Historisches Rathaus Gronau, Ausbauphase

Leitung H07RN-F 5G16    
20,00 m

Leitung H07RN-F4G120       
L = 5,00 m

Geräteverteiler
GGV 125

TDK 1

Leitung H07RN-F 5G35
L = 5,00 m

Gruppenverteiler
GV 400

Zählerschrank /
Wandlerschrank

Hauptverteiler
V 100 

Beleuchtung 
Bauzaun

Containerverteiler
Mühlenplatz

Gebäude A-B
Endverteiler

EV63
4 Stk.Verlängerungen, 

L= 25,00 m

Hauptverteiler
V160

Leitung H07RN-F 5G35
L = 20,00 m

Leitung H07RN-F 5G35
L = 30,00 m

Leitung H07RN-F 5G35
L = 50,00 m

Trafo

Leitung H07RN-F4G120       
L = 5,00 m

Gruppenverteiler
GV 250

Gebäude A-B
Treppenhaus-
beleuchtung

Leitung H07RN-F 5G35
L = 65,00 m

Leitung H07RN-F 5G16    
20,00 m

Leitung H07RN-F 5G16    
25,00 m

Geräteverteiler
GGV 125

TDK 2

Gebäude C-D
Endverteiler

EV63
4 Stk.Verlängerungen, 

L= 25,00 m

Hauptverteiler
V160

Leitung H07RN-F 5G35
L = 30,00 m

Leitung H07RN-F 5G35
L = 50,00 m

Gebäude C-D
Treppenhaus-
beleuchtung

Leitung H07RN-F 5G16    
25,00 m

Zählerschrank

NSV 
Stadt Gronau

Leitung H07RN-F 5G35
L = 5,00 m

Gruppenverteiler
GV 250

Leitung H07RN-F 5G35
L = 70,00 m

Containerverteiler
Poststraße

Leitung H07RN-F 5G35
L = 20,00 m

Zählerschrank

NSV 
Stadt Gronau

Leitung H07RN-F 5G35
L = 5,00 m

Baustelle PoststraßeMühlenplatz


