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Neubau Historisches Rathaus Gronau
Rohbauphase

NSV
Stadt Gronau

Leitung HO7RN-F 5G35

L=5,00m

Zahlerschrank

Leitung HO7RN-F 5G35
L=20,00m

Leitung HO7RN-F4G120
L=5,00m

Zahlerschrank /
Wandlerschrank

Leitung HO7RN-F4G120
L=5,00m

Containerverteiler
Rohbau

Gruppenverteiler
GV 400

Leitung HO7RN-F 5G35
L=5,00m

Hauptverteiler
V 100
Beleuchtung
Bauzaun

Leitung HO7RN-F 5G35
L=65,00m

Gruppenverteiler
GV 250

Leitung HO7RN-F 5G35
L=70,00m

Gruppenverteiler
GV 250

Leitung HO7RN-F 5G35
L=30,00m

Hauptverteiler
V160

Leitung HO7RN-F 5G16
20,00 m

Gebdude A-B
Endverteiler
EV63
4 Stk.Verlangerungen,
L=25,00 m

Leitung HO7RN-F 5G35
L=50,00m

Gerateverteiler
GGV 125
TDK 1

Leitung HO7RN-F 5G16
20,00 m

Gebdude A-B
Treppenhaus-
beleuchtung

Leitung HO7RN-F 5G35
L=30,00m

Hauptverteiler

V160

Leitung HO7RN-F 5G16
25,00m

Geb&ude C-D
Endverteiler
EV63
4 Stk.Verlangerungen,
L=25,00 m

Leitung HO7RN-F 5G35
L=50,00m

Gerateverteiler
GGV 125
TDK 2

Leitung HO7RN-F 5G16
25,00m

Gebaude C-D
Treppenhaus-
beleuchtung

111D
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